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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Сведения о хозяйствующем субъекте 

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «АтомТеплоЭлектроСеть». 

Фактический адрес промплощадки: муниципальное образование г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. Строительная, зе-

мельный участок 51:29:0020103:56. 

Юридический адрес: Филиал «АТЭС-Полярные Зори» 184230, Мурманская обл., г. По-

лярные Зори, ул. Строителей, д. 8В 

тел.: +7 (81532) 7-44-94 

E-mail info_pz@atomtes.ru 

ИНН/КПП: 7705923730/770501001 

Предприятие расположено на земельном участке с кадастровым номером 

51:29:0020103:56 общей площадью 0,5527 га. Разрешенное использование земель: коммуналь-

ное обслуживание. Дополнительного отвод земель в краткосрочную аренду предусмотрен для 

прокладки кабельной лини общей площадью 0,903 га. 

1.2. Наименование инвестиционное проекта 

«Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные 

Зори с подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. Строитель-

ная, земельный участок 51:29:0020103:56». 

Котельная предназначена для выработки тепла и приготовления горячей воды для си-

стемы теплоснабжения н.п. Африканда-2. 

Категория котельной по надежности отпуска тепла – I-я. 

1.3. Сведения об исполнителе 

ОАО «МПНУ Энерготехмонтаж» Брянский участок 

Юридический адрес: Россия, 115054, г. Москва, ул.Валовая, д. 29 

Фактический адрес участка: Россия, 241013 г. Брянск, ул. Медведева, д 65 корп. 1 

тел.:8(4832)320-220; 

Начальник участка Карпов Юлий Николаевич. 

E-mail: mpnu.etm@gmail.com 

1.4. Характеристика типа основывающей документации 

В объём работ по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой дея-

тельности по строительству электрической котельной для выработки тепла и приготовления го-

рячей воды для системы теплоснабжения н.п. Африканда-2 входит проведение исследования и 

подготовка окончательного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду 

к проектной документации. 

Для выполнения проектных работ был произведен комплекс изыскательских работ в 

составе: 

– инженерно-геологические изыскания выполненныеООО «ГЕНЕЗИСПРОЕКТ»; 

tel:78153274494
mailto:info_pz@atomtes.ru
mailto:mpnu.etm@gmail.com
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– инженерно-геодезические изыскания выполненныеООО «Северная Широта» 

г.Мурманск; 

– инженерно-экологические изыскания выполненныеООО «ГЕНЕЗИСПРОЕКТ». 

Проектная документация выполнена в составе 

– Раздел 1 «Пояснительная записка» 

– Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

– Раздел 3. «Архитектурные решения» 

– Раздел 4.1. «Конструктивные и объемно-планировочные решения. Здание котель-

ной.» 

– Раздел 4.2. «Конструктивные и объемно-планировочные решения. Конструкции 

железобетонные.» 

– Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, со-

держание технологических решений» 

– Раздел 6. «Проект организации строительства» 

– Раздел 7. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

– Раздел 8. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

– Раздел 9. «Смета на строительство объектов капитального строительства» 

– Раздел 10. «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энер-

гетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, соору-

жений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

На сновании произведенных изысканий и проектной документации разработан том 

ОВОС с учетом действующих нормативных документов Российской Федерации. 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОБОСНОВЫВАЮЩЕЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

Предметом рассмотрения данного раздела по строительство электрической котельной 

для выработки тепла и приготовления горячей воды для системы теплоснабжения н.п. Афри-

канда-2. 

Строительство котельной ведется на свободной от застройки территории на выделен-

ном под строительство участке. 

Целью разработки данного раздела является выполнение проверочного расчёта выбро-

сов загрязняющих веществ в атмосферу и оценка общего воздействия на окружающую природ-

ную среду во время производства строительно-монтажных работ и на период эксплуатации. 

Строительно-монтажные работы будут производиться муниципальное образование г. 

Полярные Зори с подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2. На 

расстоянии 80 м на юг от объекта проектирования расположена жилая застройка, на расстоянии 

1,3 км на восток расположен горнолыжный куррорт. 

2.1. Краткие сведения об объекте 

В административном отношении участок работ расположен на территории муниципаль-

ного образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. 

Африканда-2, ул. Строительная, земельный участок 51:29:0020103:56, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование земель: коммунальное обслуживание. 

Участок размещения объекта граничит с землями, предназначенными для общественно-

деловых целей и участками, предназначенными для индивидуального жилищного строительства. 

Ближайшие жилые дома расположены на расстоянии 24 м в направлении на юг. 

Транспортная система в данном районе функционирует достаточно стабильно, участок 

производств работ расположен вблизи железной дороги проходящей с западной и северной 

сторон от н.п.Африканда-2, с юго-восточной стороны к населенному пункту примыкает авто-

мобильная дорога местного значения. 

Рекреационных и особо охраняемых территорий в районе расположения предприятия нет. 

2.2. Основные проектные решения 

Проектом предусматривается строительство электрической водогрейной котельной 

расположенной по адресу: Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. Строительная, земель-

ный участок 51:29:0020103:56. 

Здание отдельностоящее, одноэтажное с размерами в плане в осях 1-2, А-Б, соответ-

ственно 13,82×12,5 м. Высота здания до уровня конька – 6,5 м, до верха несущих конструкций – 

6,35 м. За относительную отметку 0,000 принят уровень верха фундаментной плиты, что соот-

ветствует абсолютной отметке 164,15. 

Здание выполнено в блочном исполнении и состоит из 4 секций нижнего уровня и 4 

секций верхнего уровня. Секции верхнего уровня устанавливаются на секции нижнего уровня, 

секции верхнего и нижнего уровня крепятся между собой. 
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Здание блочно-модульной котельной имеет каркасно-панельную конструкцию. На ме-

таллический каркас здания котельной навешены трехслойные сэндвич-панели с несгораемым 

минераловатным утеплителем. 

Каркас представляет собой сборную конструкцию из секций. Каждая секция крепится 

между собой с помощью стальных накладок 100х200 мм толщиной 8 мм, накладки устанавли-

ваются с шагом 500 мм. 

Каркас каждой секции представляет собой сварную стальную конструкцию из профи-

лей стальных гнутых замкнутого сечения по ГОСТ 30245-2003.  

Жесткость и устойчивость здания обеспечивается в продольном направлении – жестко-

стью секций, в поперечном направлении – системой прогонов. 

Наружная дверь стальная утепленная, открывающаяся наружу по индивидуальному за-

казу по ГОСТ 31173-2016. Ворота распашные стальные утепленные по индивидуальному заказу 

по ГОСТ 31174-2017. 

Естественное освещение выполнено в помещениях деаэраторной и операторской. 

Оконные блоки выполнены из алюминиевых сплавов по индивидуальному заказу по ГОСТ 

21519-2003. 

Кровля котельной выполнена из кровельных металлических трехслойных панелей типа 

«сэндвич» с негорючим минераловатным утеплителем толщиной 150 мм. Кровля – двускатная с 

уклоном 6 градусов. 

Стены здания котельной приняты из трехслойных металлических панелей типа 

«сэндвич» с негорючим минераловатным утеплителем толщиной 150 мм. Раскладка стеновых 

сэндвич-панелей – вертикальная. Узлы стыковки панелей закрываются окрашенными в цвет 

панелей нащельниками из тонколистовой стали. 

Перегородки приняты из трехслойных металлических панелей типа «сэндвич» с него-

рючим минераловатным утеплителем толщиной 100 мм. Раскладка сэндвич-панелей перегоро-

док – вертикальная. 

Пол здания предусматривается из стального рифленого листа толщиной 4 мм по ГОСТ 

8568-77. Стальные листы должны быть огрунтованы грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020 в 

один слой (20 мкм), с последующей окраской эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76. Цветовое решение 

окраски металлических конструкций RAL 9006. 

Внутренние поверхности стен и потолка здания – панели типа "сэндвич", с антикорро-

зионным полимерным покрытием RAL 9006. Металлические несущие конструкции покрывают-

ся грунтом ГФ-021 и окрашиваются эмалью ПФ-115 в два слоя. Цветовое решение окраски ме-

таллических конструкций RAL 9006. 

Проектируемые автомобильные дороги относятся к внутриплощадочным вспомога-

тельным, автомобильные дороги являются постоянными. Тип дорожной одежды – облегченная, 

категория – IV-в в соответствии с п .7.8.2 СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт. Акту-

ализированная редакция СНиП 2.05.07-91* (с изменениями №1, 2)». Расчетное значение скоро-

сти движения автомобилей – 15 км/ч. Движение однополосное. Проезд является тупиковым, на 

площадке выполнена разворотная площадка размером 15×15 м. 
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Толщина конструктивных слоев дорожной одежды в уплотненном состоянии составляет: 

– Щебень М-1000 по ГОСТ 8267-93, фракцией 10-20 мм - 0.10 м; 

– Щебень М-600 по ГОСТ 8267-93, фракцией 20-40 мм - 0.40 м; 

– Песок мелкозернистый по ГОСТ 8736-2014 - 0.20 м; 

– Уплотненный грунт. 

Продольные уклоны внутриплощадочных дорог приняты 3÷17‰, поперечный уклон 

принят 15-20‰. 

Радиусы закругления проезжей части дорог приняты не менее 20 м. Проезды огражде-

ны в бортовом камне. 

2.3. Сроки производства работ 

Согласно тома 6 «Проект организации строительства» продолжительность производ-

ства работ принята директивно на основании данных Заказчика и составляет 4 месяца (88 смен), 

в том числе 0,4 месяца подготовительного периода.  

Режим работы односменный, продолжительность рабочей смены – 8, продолжитель-

ность рабочей недели – 5 дней. 

В оответствии с постановлением правительства РФ №2398 от 31.12.2020 г «Об утвер-

ждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду, к объектам I, II, III и IV категорий» осуществление работ по строительству объектов ка-

питального строительства продолжительностью более 6 месяцев относится к III категории, при 

продолжительности строитества менее 6 месяцев объект относится к IV категории НВОС. 

Т.о. производство СМР по строительству электрической водогреной котельной отнесе-

но отнесено к IV категории. 

 

https://docs.cntd.ru/document/573292854#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/573292854#6540IN
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3. ЦЕЛЬ И ПОТРЕБНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИНАМЕЧАЕМОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Проектируемая котельная предназначена для выработки тепловой энергии для систем 

отопления-вентиляции, горячего водоснабжения потребителей жилого сектора н.п. Африканда 

– 2. Целью ее строительства является снижение эксплуатационных затрат и повышение каче-

ства обслуживания потребителей. Степень автоматизации работы проектируемой котельной – 

90%. Режим работы – круглосуточный, круглогодичный. 

Категория проектируемой котельной по электроснабжению – 1.  

Котельная работает с постоянным присутствием обслуживающего персонала. Котель-

ная расположена в отдельно стоящем здании, степень огнестойкости которого -IV.  

В соответствии с выполняемы проектом опасного производственного объекта нет, так 

как котлы работают по температурному графику 95/70С. В качестве энергоносителя использу-

ется электрическая энергия.  

Оборудование (водогрейные котлы), работающее под давлением более 0,07МПа отно-

сится к 3-му классу опасности согласно ТР ТС 032 (давление P=0.6 МПа, объем V=0,45 м³). 

Ранее теплоснабжение н.п. Африканда осуществлялось от существующщей котельной, 

однако мощности существующей котельной не достаточно.  

4. ОПИСАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ 

НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Альтернативным вариантом получения тепловой энергии является получение тепловой 

энергии от существующих иточников, которые не обепечивают качественное теплоснабжение. 

При этом «нулевой вариант» (отказ от намерений) может привести к снижению каче-

ства обслуживания потребителей. 

5. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУНАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСИ ПО 

АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ВАРИАНТАМ 

В качестве энергоносителя для проектируемой котельной проектом предусмотрено ис-

пользование элеклектрической энергии. 
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6. ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ 

ЗАТРОНУТА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

Участок работ находится в г. Полярные Зори с подведомственной территорией, Мур-

манская область, н.п. Африканда-2. 

Подъезд к зоне производства работ обеспечен по существующим автодорогам.  

Производство работ ведется в северном экономическом районе. 

Район производства работ относится к атлантико-арктической зоне умеренного пояса с 

чертами морского климата высоких широт с аномально теплой для широты района зимой и 

сравнительно прохладным летом.  

Характерной особенностью погоды является ее неустойчивость и резкая изменчивость, 

вызываемая частой сменой воздушных масс, перемещением циклонов и фронтов.  

Климатические условия:  

– климатический подрайон – II А (СП 131.13330.2020);  

– снеговой район – V (СП 20.13330.2016);  

– ветровой район – IV (СП 20.13330.2016);  

– гололедный район – II (СП 20.13330.2016).  

В геоморфологическом отношении исследуемая территория приурочена к ледниковой 

равнине. Поверхность площадки преимущественно ровная, с незначительным общим уклоном. 

Отметки изменяются от 160,08 до 168,69 м.  

Естественный поверхностный сток не обеспечен. Водоемы и водотоки отсутствуют.  

По периметру площадки расположены жилые и нежилые здания и сооружения, развита 

сеть подземных и надземных инженерных коммуникаций (теплотрасса, водопровод, бытовая 

канализация, ЛЭП и т.д.). 

Ответственность за нарушение требований природоохранного законодательства, свое-

временное получение разрешительной природоохранной документации и своевременное внесе-

ние экологических платежей при выполнении строительных работ несет производитель работ. 

Производитель работ выполняет оформление в природоохранных органах всех разре-

шений, согласований и лицензий, необходимых для производства работ по данному объекту. 

6.1. Краткая климатическая характеристика 

Климат Мурманской области определяется ее географическим положением за Северным 

полярным кругом, между европейским континентом с юга и бассейном Северного Ледовитого 

океана с севера, а также близостью теплого сектора Атлантики. Значительное влияние на климат 

оказывает проходящее у северных берегов Кольского п-ова теплое Нордкапское течение в Барен-

цевом море. Полуденная высота солнца над Мурманской областью изменяется от 0-0,5° – в пери-

од зимнего солнцестояния до 42,5-44,5° – в период летнего солнцестояния. Максимально возмож-

ная продолжительность дня колеблется от 0 ч в сутки – во время полярной ночи до 24 ч – во вре-

мя полярного дня. 

Поступление на земную поверхность суммарной солнечной радиации составляет: от 

2680 МДж/м² – на побережье Баренцева моря, 2955 – в центральной части Кольского полуострова, 

http://trasa.ru/region/murmanskaya.html
http://trasa.ru/region/murmanskaya_geo.html
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и 3104 МДж/м² – на побережье Белого моря. Это 50-65% максимально возможной радиации, так 

как ее ослабляет мощная облачность. С апреля по сентябрь радиационный баланс (разность меж-

ду приходом и расходом энергии) на всей территории области положительный, а с октября по 

март – отрицательный. Годовой радиационный баланс – положительный, изменяется от 

600 МДж/м² на севере до 900 МДж/м² на юге. 

Климат Мурманской области – субарктический морской, имеющий определенные черты 

континентального. В зимний период распределение температуры воздуха по месяцам соответ-

ствует морскому климату. Так, в результате циклонической деятельности над акваториями Нор-

вежского и Баренцева морей, приносящей теплый морской воздух с Атлантического океана, зимы 

в Мурманской области относительно теплые. Самый холодный месяц – февраль, поскольку имен-

но к этому времени максимально охлаждается Северный Ледовитый океан. Однако нехарактер-

ным для морского климата является тот факт, что самый теплый месяц – июль (температура воз-

духа несколько выше среднеширотной). Это происходит из-за притока континентальных теплых 

воздушных масс с юга. 

Среднегодовая температура воздуха уменьшается от 0 °С на побережье Баренцева и Бело-

го морей до минус 2 в центральной части Кольского полуострова и до минис 3-4 °С в горных рай-

онах. В целом в течение года над Мурманской областью преобладает морской воздух умеренных 

широт, что сглаживает температурный контраст между летним и зимним сезонами. Однако вели-

чина годовой амплитуды температуры воздуха (tmax – tmin) больше, чем в регионах с типичным 

морским климатом. Степень континентальности климата закономерно возрастает от морского по-

бережья в глубь территории Кольского п-ова. На полуостровеове Рыбачий разность средних тем-

ператур июля и февраля составляет около 5 °С, на Мурманском и Терском берегах – 20°, на 

остальной территории – 25 °С и более. Отрицательные значения температуры воздуха в области 

связаны с массированными вторжениями арктического воздуха. Поэтому для климата Мурман-

ской области в отличие от типичного морского характерна значительная изменчивость всех ме-

теорологических величин во времени. Так, на фоне относительно теплой зимы здесь случаются 

значительные похолодания: до минус 40 С° – на побережье и ниже минус 50° – в удаленных от 

него районах. В любой из летних месяцев возможны заморозки, а в любой из зимних – оттепели. 

Безморозный период длится в среднем 120 дней в узкой прибрежной полосе суши, укора-

чивается по мере удаления от побережья до 60 дней, а на вершинах Хибин температура выше 0 °С 

– менее 40 дней в году. На большей части территории области зимой преобладают южный и юго-

западный, а летом северный и северо-западный ветра. Среднегодовая скорость ветра составляет 7-

8 м/с на морском побережье и 4-5 м/с – на равнинах и в низинах. 

6.2. Краткая геологическая характеристика 

Глубина изучения геологического разреза до 5,0м-15,0 м.  

Стратиграфический разрез представлен в следующем виде (сверху вниз):  

Современные отложения QIV:  

– почвенно-растительный слой bIV 

– насыпной грунт tQIV  
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Верхнеплейстоценовые QIII:  

– ледниковые (моренные) отложения gQIII  

Техногенные отложениЯ (tQIV) представлены песком гравелистым, влажным, слежав-

шимся, с включением щебня и гравия (ИГЭ-1). Его мощность 0,9-1,1 м.  

Почвенно-растительный слой (bIV) с корнями деревьев (ИГЭ-2) вскрыт в скважинах 

№6-№10, его мощность составила 0,1 м. 

Далее на глубине 0,1-1,1 м следуют ледниковые (моренные) отложения (gQIII) вскры-

тые повсеместно, относящиеся по условиям образования к основной морене и представленные 

песком средней крупности, средней плотности (ИГЭ-2) серым, до УГВ влажным и водонасы-

щенным ниже, с включением разноразмерной гальки слабой окатанности 10-15%, гравия около 

20%.  

Морена характеризуется мощностью от 4,9 до 13,9 м. 

В процессе изысканий (март 2022 г.) на глубине 3,3-3,7 м вскрыт единый водоносный 

горизонт, приуроченный к ледниковым (моренным) (gQIII) отложениям.  

Водоупор скважинами, пройденными до глубины 5,0м -15,0м не вскрыт.  

Подземные воды безнапорные, открытого типа. Их питание за счет инфильтрации ат-

мо-сферных осадков, разгрузка – за счет испарения и сброса за пределы площадки по направле-

нию падения кровли скальных грунтов.  

В периоды обильных дождей и интенсивного снеготаяния возможен подъем уровня 

подземных вод на 1,0 м выше приведенного. 

6.3. Современное состояние комполентов окружающей среды 

6.3.1. Фактическое состояние атмосферного воздуха 

Значение фоновых концентраций основных загрязняющих веществ на стационарных 

постах по результатам наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в н.п.Африканда Мур-

манской области, рассчитанных на период 2022-2026гг.с учетом месторасположения объекта, 

по данным ФГБУ «Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды» (приложение Г3) приведены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1–  Фоновые концентрации загрязняющих веществ атмосферном воздухе 

Вещество 

Код 

веще-

ства 

ПДК 

макс. раз

ов., мг/м3 

Фоновая концентрация, мг/м3 

При ско-

рости вет-

ра 0-2 м/с 

При скорости ветра 3-U м/с и 

направлении 

С В Ю З 

Диоксид серы 0330 0,5 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 

Оксид углерода 0337 5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Диоксид азота 0301 0,2 0,04 0,03 0,03 0,030 0,03 

 

По данным Мурманского ЦГМС уровень загрязнения атмосферного воздуха не превы-

шает предельно допустимых концентраций в атмосфере в зоне производства работ. 
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6.3.2. Фактическое состояние земель 

В соответствии с ГОСТ 17.8.1.01-86 ландшафт в границах проектирования характери-

зуется как «антропогенный» - ландшафт, состоящий из взаимодействующих природных и ан-

тропогенных компонентов и формирующийся или сформировавшийся под влиянием деятель-

ности человека и природных процессов.  

В соответствии с классификацией ГОСТ 17.8.1.02-88 ландшафт территории изысканий 

можно охарактеризовать как «промышленный» по антропогенным факторам. По природным 

факторам ландшафт характеризуется как «равнинный», «нерасчлененный», «среднеизменен-

ный».  

В пределах территории проектируемого объекта поверхность представлена в основном 

техногенными насыпными грунтами, в местах произрастания флоры – насыпными грунтами, 

находящимися в стадии почвообразования – урбаноземом.  

Грунты территории проектируемого объекта характеризуются низким содержанием ор-

ганического вещества и не могут быть классифицированы как органо-минеральные (содержа-

ние органического вещества <10%). В соответствии с гранулометрическим составом почвы, 

грунты классифицируются по ГОСТ 25100-2020 как песчаные - минеральный несвязный грунт, 

содержащий по массе более 50% частиц размером от 0,05 мм до 2 мм.  

Согласно СанПиН 1.2.3684-21 оценка грунтов в соответствии с гигиеническими норма-

тивами для почв производится только в случае предположительного использования грунтов и 

их смесей в целях благоустройства населенных пунктов (п. 123).  

Сравнивая химический состав грунтов с нормативами для почв, зафиксировано нали-

чие превышений допустимых концентраций по показателям Cu, Ni, Cd в пробах грунта. Состо-

яние грунта не соответствует гигиеническим нормативам для почв, следовательно грунт терри-

тории проектируемого объекта не может быть использован для благоустройства населенных 

пунктов в соответствии с п. 123 СанПиН 1.2.3684-21.  

Иных ограничений на использование грунта в соответствии с его химическим составом 

санитарными и гигиеническими нормативами не предусмотрено.  

По результатам лабораторных анализов грунтов эпидемиологическая опасность не вы-

явлена. 

6.4. Характеристика санитарно-защитной зоны  

В соответствии с п 7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для электрических котельных сани-

тарно-защитная зона не нормируется. 

Организованные источники выбросов от проектируемой контельной в атмосферный 

воздух отсутствуют. Уровень шума от проектируемой котельной находится в пределах допу-

стимых значений, как на границе участка проектируемой котельной, так и на придомовых тер-

риториях ближайших жилых домов. 
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7. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУНАМЕЧАЕМОЙ 

ХЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Воздействие на окружающую среду по компонентам в результате реализации проекта по 

строительству электрической водогрейной котельной при производстве работ и при эксплуатации 

проектируемого объекта приведено в таблице 7.1 

Таблица 7.1–  Сводная таблица по оценке воздействия, на окружающую среду 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

Компоненты окружающей 

среды 

Виды воздействия 

Период производства работ Период эксплуатации 

Воздух 

Выбросы загрязняющих веществ от 

работы строительной техники, от 

производства сварочных и окрасоч-

ных работ  

В период эксплуатации организован-

ные источники выбросов от электри-

ческой котельной отсутствуют. Не-

организованным источником выбро-

сов является внутренний проезд об-

служивающего транспорта 

Поверхностные воды 

Забор воды для производства работ 

из поверхностных водных объектов 

не производится 

Водоснабжение котельной преду-

смотрено от существующих сетей 

н.п.Африканда-2. Водоотведение от 

здания котельной предусмотрено в 

существующии сети канализации 

н.п.Африканда-2 

Подземные воды 

Земляные работы на участках с вы-

соким уровнем грунтовых вод (вер-

ховодка) 

Нет воздействия. Проектом преду-

смотрено устройство проездов и 

площадок с твердым покрытием и 

островков озеленения, ливневые сто-

ки с площадки отводятся в суще-

ствующие сети канализации. 

Почва 

Плодородный слой почвы на терри-

тории производства подлежит сня-

тию по всей территории строитель-

ства 

Проектом благоустройства преду-

смотрено устройство проездов и 

площадок с твердым покрытием и 

островков озеленения 

Социальная сфера 
Шумовое воздействие от работаю-

щей техники 

Шумовое воздействие от оборудова-

ния котельной. Основными источни-

ком шума является насосное обору-

дование, применненые в проекте 

котлы имеют низкий уровень шума  

 

7.1. Воздействие объекта на атмосферный воздух при проведении строитель-

но-монтажных работ 

Загрязнение атмосферного воздуха в период производства работ происходит за счет 

неизбежных выбросов и является кратковременным. Организованные выбросы в период строи-

тельства отсутствуют. 

Источниками выбросов в воздушный бассейн являются: 

– двигатели внутреннего сгорания автотранспорта (Ист. 6502) и строительной 

техники (Ист.6501); 

– сварочные работы (Ист. 6503); 
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– окрасочные работы (Ист. 6504). 

В качестве исходных данных для расчёта выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

принимаются данные тома 6 «Проект организации строительства» перечень применяемых строи-

тельных машин и механизмов, продолжительность их работы в течение срока строительства. 

Перечень загрязняющих веществ, выделяющихся в процессе производства работ, и их 

краткая характеристика приведены в таблице 7.2. 

Таблица 7.2–  Перечень загрязняющих веществ, выделяющихся при проведении 

строительно-монтажных работ 

Наименование 

загрязняющего вещества 

Код  

вещества 

ПДК м.р., 

ОБУВ, 

мг/м³ 

ПДК 

с.с., 

мг/м³ 

ПДК 

с.г., 

мг/м³ 

Класс  

опасно-

сти 

диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пере-

счете на железо) (железо сесквиоксид) 
0123 – 0,04 – 3 

Марганец и его соединения (в пересчете на 

марганец (IV) оксид) 
0143 0,01 0,001 0,00005 2 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид; азота дву-

окись) 
0301 0,2 0,1 0,04 3 

Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0304 0,4 – 0,06 3 

Углерод (Пигмент черный) 0328 0,15 0,05 0,025 3 

Сера диоксид 0330 0,5 0,05 – 3 

Углерод оксид (угарный газ, углерода окись) 0337 5 3,0 3,0 4 

Фтористые газообразные соединения (в пе-

ресчете на фтор) – гидрофторид (водород 

фторид, фтороводород) 

0342 0,02 0,014 0,005 2 

Фториды неорганические плохо раствори-

мые – (алюминия фторид, кальция фторид, 

натрия гексафторалюминат)  

0344 0,2 0,03  2 

Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 

(метилтолуол) 
0616 0,2  0,1 3 

Керосин (в пересчете на С) 2732 1,2 – – ОБУВ 

Уайт-спирит 2752 1   ОБУВ 

Взвешенные вещества 2902 0,5 0,15 0,075 3 

Пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния 70-20% (шамот, цемент пыль це-

ментного производства – глина, глинистый 

сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зо-

ла, кремнезем и др.) 

2908 0,3 0,1  3 

 

Расчёт выбросов от автотранспорта и дорожной техники выполнен по программе 

«АТП-Эколог» версии 3.0.1.13, выбросы от сварочных процессов – по программе «Сварка» вер-

сии 2.2, выбросы от окрасочных работ – по программе «Лакокраска» версии 2.2. Разработчик 

программного обеспечения – фирма «Интеграл» г.Санкт-Петербург. Программное обеспечение 

имеет соответствующие сертификаты и согласования. 

Расчёты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при производстве строительно-

монтажных работ приведены в приложениях Б1-Б3. 
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Результаты расчетов по определению валовых выбросов загрязняющих веществ, выде-

ляющихся при проведении строительно-монтажных работ, приведены в таблице 7.3. 

Таблица 7.3–  Результаты расчета по определению выбросов загрязняющих ве-

ществ, выделяющихся при проведении строительно-монтажных работ, т 

Наименование 

загрязняющего вещества 

Автотранс-

порт и строи-

тельная тех-

ника 

Сварочные 

работы 

Окрасочные 

работы 
Всего 

диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете 

на железо) (железо сесквиоксид) 
0 0,001272 0 0,001272 

Марганец и его соединения (в пересчете на мар-

ганец (IV) оксид) 
0 0,000109 0 0,000109 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид; азота дву-

окись) 
0,266938 0,000446 0 0,267384 

Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,043377 0 0 0,043377 

Углерод (Пигмент черный) 0,039743 0 0 0,039743 

Сера диоксид 0,028122 0 0 0,028122 

Углерод оксид (угарный газ, углерода окись) 0,225797 0,003957 0 0,229754 

Фтористые газообразные соединения (в пере-

счете на фтор) – гидрофторид (водород фторид, 

фтороводород) 

0 0,000223 0 0,000223 

Фториды неорганические плохо растворимые – 

(алюминия фторид, кальция фторид, натрия 

гексафторалюминат)  

0 0,000393 0 0,000393 

Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (ме-

тилтолуол) 
0 0 0,091500 0,091500 

Керосин (в пересчете на С) 0,064520 0 0 0,064520 

Уайт-спирит 0 0 0,094500 0,094500 

Взвешенные вещества 0 0 0,043500 0,043500 

Пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния 70-20% (шамот, цемент пыль цемент-

ного производства – глина, глинистый сланец, 

доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремне-

зем и др.) 

0 0,000167 0 0,000167 

Итого: 0,668497 0,006567 0,229500 0,904564 

 

7.1.1. Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ 

Целью расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы явля-

ется определение концентраций загрязняющих веществ в рабочей зоне и границы зоны воздей-

ствия объекта в период производства работ. 

Зоной влияния объекта на атмосферный воздух является территория, на которой сум-

марное загрязнение атмосферы от всей совокупности источников выбросов объекта превышает 

0,05 ПДК. Расчет рассеивания на период производства работ приведен в приложении Г1 насто-

ящего тома. 
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Одновременной работы всей предусмотренной в проекте техники не будет. Поэтому 

для того, чтобы определить наиболее худший реально возможный вариант необходимо выде-

лить следующие временные интервалы производства работ (с задействованной техникой): 

– подготовительные работы – планировка площадки, подвоз материалов и доставка 

техники (экскаватор, бульдозер, автотранспорт); 

– нулевой цикл – устройстов фундаменов здания и оборудования (экскаватор, авто-

кран, копровая установка) 

– основной период работ – монтаж котельной, защита металлоконструкций, монтаж 

оборудования, прокладка коммуникаций (автокран, экскаватор, окрасочные рабо-

ты, сварочные работы, внутренний проезд); 

– благоустройство – (экскаватор, автотранспорт). 

Учитывая вышесказанное, а также предварительно произведенные расчеты для всех 

возможных по принятой технологии вариантов работы техники, расчет рассеивания загрязня-

ющих веществ в атмосфере представлен для основного периода работ (с участием максималь-

ного числа источников выбросов). 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ выполнен по утверждённой программе 

УПРЗА «Эколог», согласованной с ГГО им.Воейкова. 

Расчетная площадка принята размером:600×500 м с шагом 25 м. 

Для удобства занесения источников выбросов действующая система координат сдвину-

та по оси х на 1428000 и по оси у на 471000. 

Координаты источников выбросов приняты условно исходя из среднего размера отвода 

земель при работе и расположения машин и механизмов при выполнении основных технологи-

ческих операций. Расчетные точки приняты в по границе территории котельной и на границе 

ближайших жилых домов. 

Анализ результатов расчета рассеивания показывает, что приземные концентрации для 

выбросов загрязняющих веществ, в период производства работ, а также групп их суммации не 

превышают ПДК кроме азота диоксид (0304), группа суммации 6204. 

Высокие уровни загрязнения по указанным загрязняющим веществам наблюдается непо-

средственно в зоне производства работ и на незначительном удалении от источников загрязнения, 

на расстоянии до 70 м приземные концентрации достигают предельно допустимых значений. 

Непосредственно в рабочей зоне концентрации загрязняющих веществ не превышают 

ПДК рабочей зоны в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21. Изолинии 0,05 ПДК для любого из за-

грязняющих веществ и групп суммаций находятся в пределах 1,0 км. 

На границе дачных участков наблюдается превышение предельно-допустимой концен-

трации по диоксиду азота 1,56ПДК. 

В связи с выше приведенными результатами можно сделать вывод, о том, что:  

– точки максимальной концентрации расположены в непосредственной близости от 

источников; 

– на площадке производства работ ПДК рабочей зоны не будет превышена в тече-

ние всего периода производства работ; 
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– изолиния 0,9 ПДК при неблагоприятной скорости ветра не достигает ближайшего 

жилого дома, за исключением азота диоксид. 

Поэтому выброс загрязняющих веществ, при производстве предусмотренных проектом 

работ, нормируется как предельно допустимый и не нарушает нормативного качества атмо-

сферного воздуха. 

7.1.2. Предложения по установлению нормативов выбросов на период проведе-

ния работ 

Нормативы выбросов ПДВ, а для азота диоксид ВСВ устанавливаются на уровне расчет-

ных выбросов. Срок достижения нормативов – период производства работ. 

Максимальный разовый выброс назначен для одновременно выполняемых на площадке 

работ с максимальными выбросами. 

В качестве нормативов выбросов на период выполнения строительно-монтажных работ 

предлагается принять валовые выбросы от всех источников выбросов, которые действуют в пе-

риод производства работ на территории объекта. 

Величины, предлагаемые в качестве нормативов выбросов на период производства ра-

бот, приведены в таблице 7.4. 

Таблица 7.4–  Величины, предлагаемые в качестве нормативов выбросов в период 

проведения работ 

Загрязняющее вещество Код 

Выброс загрязняющих веществ  

Максимально-

разовый выброс, г/с 

Валовый выброс, 

т/период 

диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на 

железо) (железо сесквиоксид) 
0123 0,0014639 0,001272 

Марганец и его соединения (в пересчете на марга-

нец (IV) оксид) 
0143 0,0001260 0,000109 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид; азота двуокись) 0301 0,1616948 0,267384 

Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0304 0,0261919 0,043377 

Углерод (Пигмент черный) 0328 0,0300174 0,039743 

Сера диоксид 0330 0,0184732 0,028122 

Углерод оксид (угарный газ, углерода окись) 0337 0,1511748 0,229754 

Фтористые газообразные соединения (в пересчете 

на фтор) – гидрофторид (водород фторид, фторо-

водород) 

0342 0,0002568 0,000223 

Фториды неорганические плохо растворимые – 

(алюминия фторид, кальция фторид, натрия гекса-

фторалюминат)  

0344 0,0004519 0,000393 

Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (метил-

толуол) 
0616 0,1116071 0,091500 

Керосин (в пересчете на С) 2732 0,0414016 0,064520 

Уайт-спирит 2752 0,2083333 0,094500 

Взвешенные вещества 2902 0,0270433 0,043500 
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Загрязняющее вещество Код 

Выброс загрязняющих веществ  

Максимально-

разовый выброс, г/с 

Валовый выброс, 

т/период 

Пыль неорганическая, содержащая двуокись крем-

ния 70-20% (шамот, цемент пыль цементного про-

изводства – глина, глинистый сланец, доменный 

шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 

2908 0,0001917 0,000167 

 

7.2. Воздействие объекта на атмосферный воздух в период эксплуатации 

На пректируемой котельной устанавливаюся электрические водогрейные котлы. Орга-

низованные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на проектируе-

мом объекте отсутствуют. 

Проектируемая кабельная лининия не оказывает негативного атмосферный воздух. 

На площадке котельной предусмотрен проезд обслуживающего транспорта. В прило-

жении В выполнен расчет выбросов от внутреннего проезда, результаты расчета приведены в 

таблице 7.5. 

Таблица 7.5–  Результаты расчета по определению выбросов загрязняющих ве-

ществ, выделяющихся при проезде обслуживающего транспорта 

Загрязняющее вещество Код 

Выброс загрязняющих веществ  

Максимально-

разовый выброс, г/с 

Валовый выброс, 

т/период 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид; азота двуокись) 0301 0,0000631 0,000013 

Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0304 0,0000103 0,000002 

Углерод (Пигмент черный) 0328 0,0000083 0,000001 

Сера диоксид 0330 0,0000156 0,000003 

Углерод оксид (угарный газ, углерода окись) 0337 0,0004444 0,000152 

Бензин (нефтяной малосернистый) 2704 0,0000583 0,000023 

Керосин (в пересчете на С) 2732 0,0000222 0,000004 

 

В связи с незначительным количеством выбросов загрязняющих веществ, расчет рассе-

ивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на период эксплуатации не произ-

водился. 

7.3. Воздействие на водные объекты в период производства строительно-

монтажных работ 

Негативное воздействие на поверхностные и подземные воды в период производства 

работ может произойти под влиянием следующих факторов: 

– передвижение строительной техники; 

– образование строительных и бытовых отходов. 
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В период производства строительно-монтажных работ сброс загрязненной воды в по-

верхностные водные объекты не осуществляется, поэтому расчёт платы за сброс загрязненной во-

ды не производится. 

Источником питьевого водоснабжения на время производства строительно-монтажных 

работ являются вода привозная бутилированая. 

Расчётный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды работающих опре-

деляется согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СП 

30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» 

Суточный расход воды Q, м³/сут: 

1000

)(
.

TПqПq
Q

ддрх

хоз


       (7.1) 

где: T – продолжительность строительства (88 смен) 

хq – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды работающего на площад-

ке строительства, 15 л в сутки;  

дq – расход воды на прием душа одним работающим на не канализованной площадке, 30 л 

рП – численность работающих в наиболее загруженную смену ( 55,017,07  чел.) 

дП – численность пользующихся душем (80% от рП ) 

17,16
1000

88)430515(
. 


хозQ м³/период. 

Водоотведение принято равным водопотреблению и составляет 17,16 м³/период. 

Сброс загрязненной воды в поверхностные водные объекты не осуществляется, для 

утилизации хозяйственно-бытовых стоков проектом предусмотрено установка биотуалетов. 

Отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно бытовые стоки. Расчет выполнен на 

основании СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений» Приложение К (Среднегодовая норма накопления отходов составляет 2000 л 

при плотности 1000 кг/м³) Для расчета принимается 1/4 нормы поскольку рабочие проводят на 

строительной площадке не более 8 часов/сутки (0,5 т/год). Расчет образования отходов выгреб-

ных ям производится по формуле:  

365/. mnNQотх 
, где       (7.2) 

N  – численность работающих в наиболее многочисленную смену, чел.; 

n  – число рабочих смен за период строительства; 

365/m
 – среднесуточная норма накопления отходов (т/сут.). 

964,0365/5,0888. отхQ
т/период. 

Осадки выгребных ям вывозятся на очистные сооружения в перечне отходов не учиты-

ваются. Общи объем вывозы ЖБО составит 18,124 м³/период. 

Для производственных нужд используется вода привозная. До начала проведения работ 

подрядная организация должна заключить договора на поставку воды и на сброс или вывоз об-

разующихся сточных вод для утилизации. 
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В период строительства на площадке предусмотрены мероприятия по очистке колес вы-

езжающего транспорта. Настоящим проектом предусматривается установка оборотного водо-

снабжения мойки колес грузового автотранспорта «Мойдодыр» для очистки воды от крупных 

взвешенных частиц песка, глины, почвы и других загрязнений подобного характера, при этом 

очищенная вода возвращается на повторное использование. 

До начала проведения работ подрядная организация должна заключить договора на до-

ставку воды и на сброс или вывоз образующихся сточных вод для утилизации. 

Моечный писто-

лет (1-2 шт.) 

 

Эстакада металличе-

ская или плиты 

 Сток грязной воды в приямок 

 
Очистная установка Приямок  

Принципиальная схема установки для мойки колес автотранспорта 

 

В проекте принят мойка «Мойдодыр К2» с системой оборотного водоснабжения, обеспе-

чивающая обмыв колес и днища 5-ти автомашин в час (усредненное значение 2 шт.) потери воды 

на обработку 1-й автомашины – 0,03 м³. Интенсивность движение автотранспорта принята 3 ав-

томашин в сутки. 

Тогда общая потеря воды (долив) составит 0,03×3 = 0,09 м³/сутки. 

Общее потребление воды на мойку колес составит: 0,09×88= 7,92 м³/период. 

Загрязненная вода после мойки колес сливается в приямок или в эстакаду. Из приямка 

вода погружным насосом подается в турбофильтр. При вращении в турбофильтре попок жидко-

сти разделяется на два: первая часть потока, очищенная от взвеси, направляется из верхнего вы-

ходного патрубка на доочистку в первую приемную емкость, а второй поток со взвешенными ве-

ществами через нижний отводной патрубок возвращается в приямок. Вода из первой приемной 

емкости установки перетекает во второе отделение через специальное окно, устроенное на неко-

торой высоте, во избежание попадания уже осевшей взвеси дальше в систему. Далее вода попада-

ет в горизонтальный отстойник. Осадок накапливается на дне отстойника, откуда удаляется через 

патрубки или с помощью погружного насоса. 

Вода из отстойника перетекает в систему сообщающихся емкостей и затем в емкость чи-

стой воды и далее подается непосредственно на мойку колес. Затем цикл повторяется. 

Расход воды на производственные нужды в соответствии с ПОС составляет 

198 м³/период. 

Расход воды на пожаротушение принимается из расчета трехчасовой продолжительности 

тушения одного пожара и составляет 108 м³. 

Баланс водопотребления и водоотведения за весь период производства работ приведен 

в таблице 7.6. 
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Таблица 7.6–  Баланс водопотребления 

Производство 

Водопотребление, м³/период Водоотведение, м³/период 

В
се

го
 

На производственные 

нужды 

Н
а 

х
о
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ст
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о
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Б
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Свежая вода 

О
б

о
р

о
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ая
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о
д

а 

П
о

в
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н

о
 и

сп
о

л
ь
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м
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о

д
а 

В
се

го
 

В
 т

.ч
. 

п
и
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о
го

 

к
ач

ес
тв

а 

Строительство 

котельной  3
3

1
,0

8
 

1
9

8
 

–
 

7
,9

2
 

–
 

1
7

,1
6

 

1
0

8
 

2
5

,0
8

 

7
,9

2
 

–
 

1
7

,1
6

 

3
0

6
*

 

 

*Примечание – безвозвратные потери складываются из воды на пожаротушение и воды 

на производственные нужды (вода используется на поливку бетона, а также при устройстве до-

рожной одежды). 

7.4. Расчет объемов образования поверхностного стока и массы загрязняю-

щих веществ с дождевыми стоками при производстве работ 

Объем организованного стока с территории проектируемого объекта рассчитывается 

согласно «Рекомендаций по расчету систем сбора и, отведения и очистки поверхностного стока 

с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в вод-

ные объекты" разработанных ФГУП «НИИ ВОДГЕО». 

Среднегодовой объем поверхностного стока определяется по формуле: 

MТД WWWW         (7.3) 

Где: ДW , ТW , MW  – среднегодовой объем дождевых, талых и поливомоечных вод, м³; 

Среднегодовой объем дождевых ДW  и талых ТW  вод стекающих с поверхности авто-

дороги, тротуаров, газонов, откосов определяется по формулам: 

SHW ДДД 10        (7.4) 

SHW ТТТ 10 , где      (7.5) 

– S – площадь территории (водосбора) 1,311 га (0,4080 га на территории строитель-

ства котельной, 0,903 под прокладку кабельной линии) (грунтовые поверхности 

строительной площадки при строительстве котельной и прокладке кабельной ли-

нии); 

– ДН – слой осадков за теплый период года, мм (344 мм в соответствии с табл. 4.1 СП 

131.13330.2020 (за период производства работ ориентировочно май-август197 мм)); 

– ТН – слой осадков за холодный период года, мм (166 мм в соответствии с табл. 

3.1 СП 131.13330.2020) (в холодный период года работы не производятся); 
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– Д , Т  – общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно 

( Д  определяется как средневзвешенная величина для всей площади стока для 

разного вида поверхностей: для водонепроницаемых покрытий – 0,6-0,8; для 

грунтовых поверхностей – 0,2; для газонов – 0,1. Т  с селитебных территорий и 

площадок с учетом уборки снега и потерь воды за счет частичного впитывания 

водопроницаемыми поверхностями в период оттепелей можно принимать в пре-

делах 0,5-0,7, при отсутствии уборки снега 1). 

3м 516,534311,12,019710 ДW  

Мойка твердых покрытий на период строительства проектом не предусмотрена. 

3м 516,53400516,534 W  

Результаты расчета массы сброса загрязняющих веществ с неорганизованным стоком с 

территории (водосбора) природопользователя приведены в таблице 7.7. 

Таблица 7.7–  Масса сброса загрязняющих веществ 

Наименование 

загрязняющего вещества 

Концентрация i-го загрязняющего 

вещества в стоке ( iÄm ), мг/л 

Объем сброса 

(
iM ), т/год 

Взвешенные вещества 2000 1,033 

Солесодержание 300 0,155 

Нефтепродукты 70 0,036 

БПК 30 0,015 

ХПК 150 0,077 

Итого: 1,316 

 

Сбор поверхностного стока с территории стройплощадки производить во временные под-

земные емкости, расположенные в пониженных местах рельефа на не застраиваемой территории. 

Откачка поверхностного стока осуществляется по мере заполнения емкостей по договору со специ-

ализированной организацией. 

7.5. Воздействие на водные объекты в период эксплуатации 

Источником водоснабжения проектируемого объекта, согласно технических условий от 

13.08.2021, выданных МУП муниципального образования город Полярные Зори с подведомствен-

ной территорией «Энергия» МУП «Энергия», является существующая сеть водопровода, выполнен-

ная из с тальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 57 мм, питающаяся от водоза-

бора н. п. Африканда. 

Проектом предусмотрено замена существующей сети водопровода, согласно требований 

п.8 ТУ, выданных МУП муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией «Энергия» МУП «Энергия» 13.08.2021. Выполняется демонтаж стальных труб диамет-

ром 57 мм с последующей заменой их на трубопроводы ПЭ ПЭ100 SDR17 ГОСТ18599-2001 диа-

метром 110 мм с толщиной стенки 6,6 мм. 
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Наружные сети водоснабжения и ввод в здание монтируются посредством полиэтиленовых 

труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ18599-2001 диаметром 110 мм с толщиной стенки 6,6 мм. 

Подключение к сети водопровода предусмотрено в существующих колодцах. 

В проектируемом здании электрической котельной предусматриваются системы бытовой, 

производственной канализации. 

Бытовая канализационная система принимает сбросы от санитарно-технических приборов 

здания котельной. 

Производственная канализационная система принимает сбросы в следующих случаях: 

– сливы от предохранительных клапанов; 

– сливы от непрерывной и периодической продувки электрических котлов; 

– при опорожнении котлов, деэраторов для текущего или капитального ремонта; 

– случайные проливы при аварийных ситуациях в котельной. 

Сбросы при опорожнении оборудования являются плановыми и осуществляются в период 

минимальной загрузки системы после остывания воды до допустимых значений. 

Скорость опорожнения оборудования (т.е. расход сбросов в систему канализации) может 

регулироваться персоналом, температура сбрасываемой воды менее +40ºС. 

Вся вода, попадающая в производственную канализацию, поступает в колодец-охладитель. 

От продувочного колодца трубопровод системы производственной канализации присоединяется к 

хозяйственно-бытовой канализации колодец КК-25. 

Баланс водопотребления и водоотведения на период эксплуатации представлен в таб-

лице 7.8 на основании данных томов 5.2 (ИОС2), 5.3 (ИОС3). 

Таблица 7.8–  Баланс водопотребления 

Производство 

Водопотребление, м³/период Водоотведение, м³/период 
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Производство 
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7.5.1. Расчет объемов образования поверхностного стока и массы загрязняющих 

веществ с территории предприятия 

Объем организованного стока с территории проектируемого объекта рассчитывается 

согласно «Рекомендаций по расчету систем сбора и, отведения и очистки поверхностного стока 

с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в вод-

ные объекты» разработанных ФГУП «НИИ ВОДГЕО». 

Среднегодовой объем дождевых ДW  и талых ТW  вод стекающих с поверхности авто-

дороги, тротуаров, газонов, откосов определяется по формулам 7.4, 7.5: 

– 
S

– площадь территории (водосбора 0,5527 га (0,28428 га площадь твердых покры-

тий и кровель зданий; 0,26842 га площадь озеленения); 

874,675)26842,01,028428,08,0(34410 ДW м³/год 

458,7415527,05,016610 ТW м³/год 

Общий годовой объем поливомоечных вод MW  стекающих с площади стока, определя-

ется по формуле: 

МММ SkmW 10        (7.6) 

– m  – удельный расход воды на мойку дорожных покрытий (принимается 1,2-1,5 

л/м² на одну мойку); 

– k  – среднее количество моек в году (составляет около 30); 

– МS  – площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, га (для мойки приняты 

только проезды и площадки с твердым покрытием 0,161795 га); 
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– М
– коэффициент стока для поливомоечных вод (принимается равным 0,5). 

31,550161795,05,0303,110 МW м³/год 

1364,966550,31741,458675,874 W м³/год. 

При отсутствии аналитического контроля за поверхностным стоком плановые (норма-

тивные) концентрации загрязняющих веществ для определения предельно допустимой и в преде-

лах лимита масс их сброса, принимаются на основании «Рекомендаций по расчету систем сбора 

и, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий 

и определению условий выпуска его в водные объекты». 

Результаты расчета массы сброса загрязняющих веществ с поверхностным стоком с 

территории (водосбора) природопользователя приведены в таблице 7.9. 

Таблица 7.9–  Масса сброса загрязняющих веществ 

Наименование 

загрязняющего вещества 

Концентрация i-го загрязняющего 

вещества в стоке ( iÄm ), мг/л 

Объем сброса 

(
iM ), т 

дождевых вод Талых вод 
В дожде-

вом стоке 

В талых 

водах 
Всего 

Взвешенные вещества 650 2500 0,589 1,147 1,736 

Нефтепродукты 12 20 0,011 0,009 0,020 

БПК 60 100 0,054 0,046 0,100 

ХПК 480 1000 0,435 0,459 0,894 

Итого: 1,089 1,661 2,750 

 

Специфические примеси отсутствуют в связи с отсутствием выбросов. 

Проектом предусмотрен отвод дождевых вод и от случайных проливов из каре баков 

горячей воды. Сбор стоков предусмотрен посредством устройства доджеприемных колодцев с 

последующим отводом сетью дождевой канализации в колодец-охладитель, расположенный на 

сети производственной канализации, с дальнейшим отводом с существующую сеть бытовой ка-

нализации. 

Проектируемая кабельная линия не является источником воздействия на водную среду. 

7.6. Воздействие на земельные угодья при производстве работ 

Строительно-монтажные работы производятся на земельном участке с кадастровым но-

мером 51:29:0020103:56 общей площадью 5527 м². Разрешенное использование земель: комму-

нальное обслуживание. 

С целью снижения воздействия на поверхность земель в период производства работ про-

езд строительной техники производится только в пределах отведенного участка. 

В период проведения строительно-монтажных работ должна осуществляться своевре-

менная уборка мусора и отходов для исключения загрязнения территории отходами производства. 

До начала производства работ произвести снятие плодородного слоя почвы по всей 

территории производства работ, с вывозом в места озеленения, на сельскохозяйственные земли. 

Часть плодородного грунта используется при благоустройстве. 
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При производстве земляных работ на площадке производстве работ образуется избыток 

минерального грунта в объеме 845,2 м³, который подлежит вывозу в места, определенные ад-

министрацией г.Полярные Зори. Для озеленения предусмотрен завоз плодородного грунта в 

объеме 269,15 м³. 

Для прокладки кабельной линии необходим дополнительный отвод земель во времен-

ное пользование общей площадью 9030 м². 

7.7. Рекультивация земель 

Общая площадь земель, отводимых под прокладку кабельной линии составляет 9030 м² 

в т.ч: 

– деревья – 5990 м²; 

– кустарники – 1220 м²; 

– обводненные территории – 500 м². 

В связи с последующим целевым использованием нарушенных земель, проектом, в со-

ответствии с ГОСТ 17.5.1.02-85, предусмотрены два этапа рекультивации: технический и био-

логический, выполняемых последовательно. 

В соответствии с данными инженерно-экологических изысканий на участке производ-

ства работ естественный почвенный покров развит повсеместно. В сответвествии с данными 

инженерно-экологических изысканий грунты по суммарному химическому и по бактериологи-

ческому показателям характеризуются как чистые. Тощина плодородного слоя почвы составля-

ет 0,1 м. 

По окончании рекультивации земельные участки, предусмотренные под прокладку се-

тей, приводятся в состояние, пригодное для дальнейшего их использования по назначению. 

Сдача рекультивированных земель осуществляется подрядной организацией по «Акту 

приемки-сдачи рекультивируемых земель» после завершения ремонтных работ согласно усло-

виям договора (соглашения), заключенного между заказчиком и землепользователем. 

Объект считается принятым после утверждения акта приемки-сдачи рекультивирован-

ных земель. 

Вследствие принятых настоящим проектом решений по рекультивации нарушенных зе-

мель баланс взаимодействия компонентов экосистемы данной территории будет восстановлен. 

Нарушенная территория и прилегающие к ней участки после завершения всего ком-

плекса рекультивации будут представлять собой правильный, рациональный и оптимально ор-

ганизованный и экологически сбалансированный устойчивый ландшафт. 

7.7.1. Техническая рекультивация 

Технической рекультивации подлежит вся площадь земель в границах отвода. 

Технический этап рекультивации включает общий комплекс работ: 

– снятие плодородного слоя почвы; 

– уборка строительного мусора после окончания ремонтных работ; 

– грубая планировка поверхности; 

– искусственное или естественное уплотнение грунта в траншее; 
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– возвращение и равномерное распределение снятого плодородного слоя почвы на 

рекультивируемой поверхности, после засыпки траншей минеральным грунтом 

бульдозером, экскаватором; 

– окончательная планировка рекультивируемой поверхности для восстановления 

естественного стока. 

Траншею предусматривается засыпать с запасом по высоте на величину осадки. Величи-

на запаса для глинистых грунтов должна быть не менее 20 см. 

Во избежание эрозии на склонах с уклоном более 30 производится поперечная обра-

ботка почв. 

Поверхность с нанесенным плодородным слоем почвы после окончательной планировки 

не должна иметь замкнутых понижений глубиной более 0,10…0,15 м. Уклон поверхности сохра-

няется естественный. Объемы работ по рекультивации приведены в таблице 7.10. Биологический 

этап рекультивации проектом не предусмотрен. 

Таблица 7.10–  Ведомость объемов работ по рекультивации 

Наименование вида работ 
Ед. 

изм. 
Количество 

Технический этап   

Разработка плодородного слоя бульдозером с перемеще-

нием на расстояние до 10 м 
тыс.м³/га 0,853/0,853 

Перемещение грунта бульдозером на расстояние до 10 м 

при возврате ПРС 
тыс.м³ 0,853 

Разравнивание плодородного слоя бульдозером после за-

сыпки  
га 0,853 

Окончательная планировка нарушенных площадей буль-

дозером 
га 0,853 

 

7.8. Воздействие на растительный и животный мир 

Проектом предусмотрено перемещение плодородного слоя почвы во временный отвал с 

последующим использованием при рекультивации. Площадь вырубки на участке прокладки ка-

бельной линии составляет 5990 м², расчистка от кустарника 1220 м². Площадь вырубки на тер-

ритории участка 51:29:0020103:56 — 630 м², расчистка от кустарника 100 м². 

В соответствии с данными инженерно-экологических изысканий древесный ярус пред-

ставлен березой, елью, липой и тополем. 

Объем вырубки определяется по формуле: 

h
d

s

S
V 




4

2
, м³       (7.7) 

Где S  – площадь вырубки (общая площадь вырубки составляет 0,662 га); 

s  – площадь, занимаемая одним деревом (в соответствии с топографическим планом 

16 м²); 

d  – диаметр ствола вырубаемого дерева (в соответствии с топографическим планом 

0,25 м); 
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h  – высота ствола вырубаемого дерева (в соответствии с топографическим планом 6,0 м). 

3
2

м 80,1216
4

25,0

16

6620






V
 

При строительстве котельной и прокладке инженерных коммуникаций вырубке под-

вергается 414 деревьев. Расчет произведен в соответствии с данными предоставленными МКУ 

Управление городским хозяйством» г.Полярные Зори (приложение Е). 

Обследуемый участок не может рассматриваться как место обитания птиц и животных, 

так как не пригоден для гнездования и проживания, не располагает достаточной по составу и ко-

личеству кормовой базой, а также обладает высоким уровнем сенсорного беспокойства. Учитывая 

фактор постоянного беспокойства диких животных в местах активной хозяйственной деятельно-

сти человека, частые встречи животных на территории изысканий маловероятны. 

Животный мир участка производства работ представлен видами селитебного природного 

комплекса. Возможно проникновение на строительную площадку бродячих животных и птиц. 

Необходимо произвести ограждение территории работ для исключения гибели животных и птиц. 

Растения и животные, занесенные в Красную книгу РФ и Красную книгу Мурманской обла-

сти, на территории производства работ отсутствуют. 

7.9. Воздействие на земельные угодья в период эксплуатации 

Территория, предусмотренная для строительства котельной, относится к «землям насе-

ленных пунктов», разрешенное использование земель: коммунальное обслуживание. 

Дополнительного отвода земель в долгосрочную аренду не требуется. 

Технико-экономические показатели земельного участка: 

– Общая площадь участка – 5527,0 м²; 

– Площадь проектируемой застройки – 942,75 м²;  

– Площадь проектируемых твердых покрытий – 1100,0 м²; 

– Площадь проектируемого озеленения – 1244,0 м²; 

– Площадь существующей застройки – 282,1 м²; 

– Площадь существующих твердых покрытий – 517,95 м² 

– Площадь существующего озеленения – 1440,2 м². 

Проектируемый кабель предусмотрен подземной прокладки и не оказывает негативного 

воздействия на земельные угодья при эксплуатации. 

7.10. Виды и объёмы образующихся отходов в период проведения строительно-

монтажных работ 

При производстве строительно-монтажных работ образуются отходы практически на 

всех стадиях строительного процесса. В данном разделе выполнен расчёт трудноустранимых 

потерь и отходов строительных материалов и конструкций, происходящих во время транспор-

тирования и хранения на временных складах, а также при монтаже конструкций, использовании 

кирпича, бетонной смеси и т.п. 

Особенности обращения с отходами в период проведения строительно-монтажных ра-

бот заключаются в следующем: 

– время воздействия на окружающую среду ограничено сроками проведения работ; 
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– отсутствует длительное накопление отходов, так как вывоз отходов в места за-

хоронения и утилизации производится в процессе производства работ. 

Количество отходов при производстве строительно-монтажных работ определяется в 

соответствии с требованиями СНиП 82-01-95 «Разработка и применение норм и нормативов 

расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения», и РДС 82-202-96 

«Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материа-

лов в строительстве». В качестве исходных данных приняты сведения из проекта организации 

строительства и из сметной части проекта, нормы отходов, принимаются по приложениям «Б, 

Ж, З, О» РДС 82-202-96. 

7.10.1. Расчет объемов образования отходов производства и потребления 

Расчеты прогнозируемого количества отходов произведены в соответствии со «Сбор-

ником удельных показателей образования отходов производства и потребления». 

Твёрдые бытовые отходы (ТБО) образуются в результате жизнедеятельности работни-

ков, занятых на строительных работах. 

Количество твердых бытовых отходов определяется по формуле: 

365/ЧДmМ бТБО         (7.8) 

где 
ТБОМ – количество твердых бытовых отходов, т; 

бm – удельный показатель количества твердых отходов на одного человека в год, т 

(0,04 т/год в соответствии со «Сборником удельных показателей образования отходов произ-

водства и потребления»); 

Д – продолжительность строительства, дней (согласно тома 6 «Проект организации 

строительства» срок производства работ составляет 88 рабочих смен); 

Ч – максимальная численность рабочих в смену (согласно тома 6 «Проект организации 

строительства» на производстве работ занято 8 чел. (в т.ч. ИТР)). 

0,077365/88804,0 ТБОМ т/период. 

Предусмотреть установку 1 контейнера для ТБО на период производства работ. 

Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел <15%) образуются в 

результате производства работ. 

Масса обтирочного материала определяется по формуле: 

1000000/2.. mТМ матобтир 
      (7.9) 

где 
Т

 – количество рабочих смен в году (согласно данных тома 6 «Проект организации 

строительства» 88 рабочих смен); 

2m  – удельная норма образования обтирочного материала за смену, (из расчета 8-ми 

часового рабочего дня) (при производстве работ составляет 150 г/смену) 

0,0131000000/15088.. матобтирМ
т/период 

Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащие 

нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный, образуется при зачистке мойки колес 
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автотранспорта. Выгружается на твердую площадку, после естественной подсушки без накоп-

ления вывозится транспортом лицензированного предприятия на размещение. 

В состав отхода входит осадок, образующийся при зачистке мойки колес. 

Расчет количества осадка при очистке ливневых стоков выполнен на основании СП 

32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения», ОНТП 01-91 предприятий автомо-

бильного транспорта. 

Количество осадка от зачистки мойки колес определяется по формуле: 

ВВНПосадка МММ  , где       (7.10) 

НПМ , ВВМ  количество нефтепродуктов и количество взвешенных веществ в осадке, 

определяются по формуле: 

  621 10
100/1







B

CCQ
М М , где       (7.11) 

МQ  – расход воды за период строительства – определяется по формуле: 

tnvQМ  , где        (7.12) 

v  – расход воды на мойку машин в сутки (по проекту 0,165 м³/сут.) 

n  – количество машин проходящих через мойку колес в сутки (3 машин) 

t  – срок строительства, дней (88 рабочих смены); 

43,56883165,0 МQ  м³/период; 

1C , 2C  – концентрация загрязняющего вещества до и после очистки соответственно 

(согласно ОНТП 01-91 предприятий автомобильного транспорта по взвешенным веществам со-

ставляет 2000 и 200 соответственно, по нефтепродуктам 200 и 30 соответственно); 

B  – влажность осадка (согласно СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и со-

оружения» составляет 60%). 

 
0,02010

100/601

2020056,34 6 



 

НПМ т/период; 

 
468,010

100/601

200450056,43 6 



 

ВВМ т/период; 

0,488468,0020,0 осадкаМ  т/период. 

Объем отходов от вырубки древесной растительности определяется по формуле: 

100/kVVдрев          (7.13) 

где V  – объем срубленной древесины (121,80 м³ расчет приведен в п/п 6.3); 

k – процент образования отходов древесины от лесоразработок (согласно Сборника 

удельных показателей образования отходов производства и потребления п. 2.6.1 для сучьев и 

ветвей от лесоразработок %37...5k , для отходов корчевания пней %20...14k ) 

3м 25,578100/2180,121 сучьевV  (17,905 т) 

3м 20,706100/1780,121 корнейV  (14,494 т) 
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При расчистке территории от кустарника образуются растительные отходы. Общая пло-

щадь расчистки составляет 1320 м², объем срезки с одного квадратного метра составляет 0,15 м³, 

объемный вес тростника 0,46 т/м³. Общий объем отхода составит: 1320×0,15×0,46= 91,08 т. 

Проектом предусмотрен демонтаж гаражей 3×5,16 м и 9,31×21 м ориентировочной вы-

сотой 3,0 м и бетонной площадки 16,43×2,18 м. 

Расчеты выполнены по РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов 

трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве» М.1996г. 

Таблица 7.11–  Количество отходов при производстве основных строительно-

монтажных работ 

Наименование видов работ и материа-

лов 
Код по ФККО 

Потребность 

по проекту 

Норма отхо-

дов, % 

Величина 

отходов 

Масса 

отходов, 

т 

Тара из черных металлов, загрязненная 

лакокрасочными материалами (содержа-

ние менее 5 %) 

46811202514 0,45 т 3 0,014 0,014 

Отходы базальтового волокна и материа-

лов на его основе 
45711201204 35 м³ 3 1,050 0,229 

Лом бетонных, железобетонных изделий 

в смеси при демонтаже строительных 
82291111204 91,559 м³ 100 91,559 183,118 

Лом бетонных изделий, отходы бетона в 

кусковой форме 
82220101215 75 м³ 2 1,500 3,600 

Лом кирпичной кладки от сноса и раз-

борки зданий 
81220101205 57,705 м³ 100 57,705 72,131 

Отходы строительного щебня незагряз-

ненные 
81910003215 16,0 м³ 0,4 0,064 0,088 

Прочие несортированные древесные от-

ходы из натуральной чистой древесины 
30529191205 0,9 м³ 100 0,9 0,63 

Отходы изолированных проводов и кабе-

лей 
48230201525 1500 м.п. 1 15,000 0,012 

 

Лом и отходы стальные несортированные (код 46120099205) представлен в таблице 

7.12. 

Таблица 7.12–  Количество отходов металла 

Вид и класс стали 
Потребность 

по проекту, т 

Норма отхо-

дов, % 

Величина отхо-

дов, т 

Сталь стержневая арматурная: А-I, А-II, Ас-II. А-III, Ат-

IIIс А-IУ, А-У, А-УI, Сталь листовая и сортовая 
7,9 1 0,079 

Сталь листовая оцинкованная 1,7 2 0,034 

Болты и гвозди строительные 0,45 1 0,005 

Итого: 0,118 

 

Количество отходов от электродов на огарки, шлак сварочный и окалину при произ-

водстве сварочных работ представлено в таблице 7.13 (Остатки и огарки стальных сварочных 

электродов, код 91910001205; Шлак сварочный, код 91910002204). 

https://classinform.ru/fkko-2017/82291111204.html
https://classinform.ru/fkko-2017/81220101205.html
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Таблица 7.13–  Отходы при производстве сварочных работ 

Диаметр и длина стержня из углеродистой среднелегиро-

ванной стали 

Потребность 

по проекту 

Норма 

отходов, 

% 

Величина 

отходов, т 

Свыше 3мм, длина стержня 450 мм 0,35 т – – 

Остатки и огарки стальных сварочных электродов – 10,5 0,037 

Шлак сварочный – 8,0 0,028 
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7.10.2. Характеристика отходов 

Таблица 7.14–  Характеристика отходов и способов их удаления при строительстве 

Наименование от-

ходов 

Место об-

разования 

отходов 

Отходообразу-

ющий процесс 

Код по ФККО 

Класс опасности 

Физ.-хим. ха-

рактеристи-

ка отходов 

Периодич-

ность обра-

зования 

Количе-

ство, 

т/период 

Использо-

вание отхо-

дов 

Места накопле-

ния отходов 

Способ удале-

ния, складиро-

вания отходов 

Конечный по-

требитель отхо-

дов (пункт раз-

мещения) 

Тара из черных ме-

таллов, загрязнен-

ная лакокрасочны-

ми материалами 

(содержание менее 

5 %) 

Окрасочные 

работы 

Окраска метало-

конструкций карка-

са здания, пустая 

тара лакокрасоч-

ных материалов 

Код 

46811202514 

Кл. опасности 4 

Изделие из од-

ного материала 
1 раз в месяц 0,014 

Вывоз на 

утилизацию 

Контейнер для 

строительного му-

сора емкосью 8 м³, 

размещение на 

площадке с твердым 

покрытием. Воз-

можно накопление с 

другими видами от-

ходов, вывозимыми 

на полигон для за-

хоронения 

Складирование в 

контейнере на 

площадке с твёр-

дым покрытием 

Вывоз специализи-

рованным авто-

транспортом. 

Региональный опе-

ратор по обраще-

нию с отходами АО 

«Симантик» 

Плигон ТБО 

г.Полярные Зори 

Отходы базальтового 

волокна и материалов 

на его основе 

Теплоизо-

ляция 

Обрезки тепло-

изоляции при 

устройстве навес-

ного и кровли фа-

сада здания  

Код 

45711201204 

Кл. опасности 4 

Твердые 1 раз в месяц 0,229 
Вывоз на за-

хоронение 

Контейнер для 

строительного му-

сора емкосью 8 м³, 

размещение на 

площадке с твердым 

покрытием. Воз-

можно накопление с 

другими видами от-

ходов, вывозимыми 

на полигон для за-

хоронения 

Складирование на 

площадке с твёр-

дым покрытием. 

Вывоз специализи-

рованным авто-

транспортом. 

Региональный опе-

ратор по обраще-

нию с отходами АО 

«Симантик» 

Плигон ТБО 

г.Полярные Зори 

Лом бетонных, желе-

зобетонных изделий в 

смеси при демонтаже 

строительных 

Демонтаж-

ные работы 

Демонтаж суще-

ствующих соору-

жений 

Код 

82291111204 

Кл. опасности 4 

Твердые 

1 раз в под-

готовитель-

ном периоде 

183,118 
Вывоз на 

утилизацию 

Передача ООО "Ка-

рьер-2000" 

г.Мурманск для из-

готовления вторич-

ного щебня. Накоп-

ление на площадке с 

твердым покрытием 

с другими отходами, 

предусмотренными 

для изготовления 

вторичного щебня 

Складирование на 

площадке с твёр-

дым покрытием 

Вывоз специализи-

рованным авто-

транспортом на 

предприятия по из-

готовлению вторич-

ного щебня 

ООО "Карьер-2000" 

https://classinform.ru/fkko-2017/82291111204.html


 

 

Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв. № 

2
0

-2
-3

0
0

-0
1

/2
0

1
7

2
/2

-О
В

О
С

 

Л
и

ст 

3
5

 
И
зм

 
К

о
л.у

ч
ч
. Л

и
ст 

№
д

о
к
. П

о
д

п
и

сь
 

Д
ата 

   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

3
7
 

Наименование от-

ходов 

Место об-

разования 

отходов 

Отходообразу-

ющий процесс 

Код по ФККО 

Класс опасности 

Физ.-хим. ха-

рактеристи-

ка отходов 

Периодич-

ность обра-

зования 

Количе-

ство, 

т/период 

Использо-

вание отхо-

дов 

Места накопле-

ния отходов 

Способ удале-

ния, складиро-

вания отходов 

Конечный по-

требитель отхо-

дов (пункт раз-

мещения) 

Обтирочный матери-

ал, загрязненный 

нефтью или нефте-

продуктами (содер-

жание нефти или 

нефтепродуктов ме-

нее 15 %) 

Общестро-

ительные 

работы 

Очистка рук и 

нструмента при 

производстве лако-

красочных работ, 

устранение воз-

можных проливов 

Код 

91920402604 

Кл. опасности 4 

Изделия из во-

локон 

1 раз за пе-

риод работ 
0,013 

Вывоз на за-

хоронение 

Контейнер для стро-

ительного мусора ем-

косью 8 м³, размеще-

ние на площадке с 

твердым покрытием. 

Возможно накопле-

ние с другими видами 

отходов, вывозимы-

ми на полигон для 

захоронения 

Складирование в 

контейнере на 

площадке с твёр-

дым покрытием 

Вывоз специализи-

рованным авто-

транспортом. 

Региональный опе-

ратор по обраще-

нию с отходами АО 

«Симантик» 

Плигон ТБО 

г.Полярные Зори 

Осадок (шлам) ме-

ханической очистки 

нефтесодержащих 

сточных вод, со-

держащий нефте-

продукты в количе-

стве менее 15 %, 

обводненный 

Мойка ко-

лес 

Очистка ванны 

мойки колес от 

осадка 

Код 

72310101394 

Кл. опасности 4 

Прочие дис-

персные систе-

мы 
1 раз в месяц 0,488 

Вывоз на за-

хоронение 

Накопление в кон-

тейнере установки 

мойдодыр до очист-

ки 

Вывоз автотранс-

портом Подрядчика. 

Вывоз по мере 

накопления, хране-

ния не предусмот-

рено 

Региональный опе-

ратор по обраще-

нию с отходами АО 

«Симантик» 

Плигон ТБО 

г.Полярные Зори 

Мусор от офисных 

и бытовых помеще-

ний организаций 

несортированный 

(исключая крупно-

габаритный) 

Жизнедея-

тельность 

рабочих 

Санитарно-бытовое 

обслуживание ра-

бочих, обеды 

Код 

73310001724 

Кл. опасности 4 

Смесь твердых 

материалов 

(включая во-

локна) и изде-

лий 

1 раз в день 0,077 
Вывоз на за-

хоронение 

Контейнер для бы-

тового мусора ем-

костью 0,8 м³, раз-

мещение на пло-

щадке с твердым 

покрытием. 

Складирование в 

контейнере с 

крышкой. 

 Вывоз специализи-

рованным авто-

транспортом 

Региональный опе-

ратор по обраще-

нию с отходами АО 

«Симантик» 

Плигон ТБО 

г.Полярные Зори 

Шлак сварочный 
Сварочные 

работы 

Зачитстка свароч-

ных швов 

Код 

91910002204 

Кл. опасности 4 

Твёрдые 1 раз в месяц 0,028 
Вывоз на за-

хоронение 

Контейнер для 

строительного му-

сора емкосью 8 м³, 

размещение на 

площадке с твердым 

покрытием. Воз-

можно накопление с 

другими видами от-

ходов, вывозимыми 

на полигон для за-

хоронения 

Складирование в 

контейнере на 

площадке с твёр-

дым покрытием 

Вывоз специализи-

рованным авто-

транспортом. 

Региональный опе-

ратор по обраще-

нию с отходами АО 

«Симантик» 

Плигон ТБО 

г.Полярные Зори 
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Наименование от-

ходов 

Место об-

разования 

отходов 

Отходообразу-

ющий процесс 

Код по ФККО 

Класс опасности 

Физ.-хим. ха-

рактеристи-

ка отходов 

Периодич-

ность обра-

зования 

Количе-

ство, 

т/период 

Использо-

вание отхо-

дов 

Места накопле-

ния отходов 

Способ удале-

ния, складиро-

вания отходов 

Конечный по-

требитель отхо-

дов (пункт раз-

мещения) 

Лом бетонных изде-

лий, отходы бетона 

в кусковой форме 

Бетонные 

работы 

Застывшие брызги 

и проливы бетон-

ной смеси при 

устройстве фунда-

мента 

Код 

82220101215 

Кл. опасности 5 

Кусковая форма 1 раз в месяц 3,6 
Вывоз на 

утилизацию  

Передача ООО "Ка-

рьер-2000" 

г.Мурманск для из-

готовления вторич-

ного щебня. Накоп-

ление на площадке с 

твердым покрытием 

с другими отходами, 

предусмотренными 

для изготовления 

вторичного щебня 

Складирование на 

площадке с твёр-

дым покрытием 

Вывоз специализи-

рованным авто-

транспортом на 

предприятия по из-

готовлению вторич-

ного щебня 

ООО "Карьер-2000" 

Лом кирпичной клад-

ки от сноса и разбор-

ки зданий 

Демонтаж-

ные работы 

Демонтаж суще-

ствующих соору-

жений 

Код 

81220101205 

Кл. опасности 5 

Твердые 

1 раз в под-

готовитель-

ном периоде 

72,131 
Вывоз на 

утилизацию 

Передача ООО "Ка-

рьер-2000" 

г.Мурманск для из-

готовления вторич-

ного щебня. Накоп-

ление на площадке с 

твердым покрытием 

с другими отходами, 

предусмотренными 

для изготовления 

вторичного щебня 

Складирование на 

площадке с твёр-

дым покрытием 

Вывоз специализи-

рованным авто-

транспортом на 

предприятия по из-

готовлению вторич-

ного щебня 

ООО "Карьер-2000" 

Отходы строитель-

ного щебня неза-

грязненные 

Благо-

устройство 

территории 

Просыпки щебня 

при его доставке, 

остатки на местах 

хранения 

Код 

81910003215 

Кл. опасности 5 

Кусковая форма 
1 раз за пе-

риод работ 
0,088 

Вывоз на 

утилизацию  

Передача ООО "Ка-

рьер-2000" 

г.Мурманск для из-

готовления вторич-

ного щебня. Накоп-

ление на площадке с 

твердым покрытием 

с другими отходами, 

предусмотренными 

для изготовления 

вторичного щебня 

Складирование на 

площадке с твёр-

дым покрытием 

Вывоз специализи-

рованным авто-

транспортом на 

предприятия по из-

готовлению вторич-

ного щебня 

ООО "Карьер-2000" 

https://classinform.ru/fkko-2017/81220101205.html
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Наименование от-

ходов 

Место об-

разования 

отходов 

Отходообразу-

ющий процесс 

Код по ФККО 

Класс опасности 

Физ.-хим. ха-

рактеристи-

ка отходов 

Периодич-

ность обра-

зования 

Количе-

ство, 

т/период 

Использо-

вание отхо-

дов 

Места накопле-

ния отходов 

Способ удале-

ния, складиро-

вания отходов 

Конечный по-

требитель отхо-

дов (пункт раз-

мещения) 

Прочие несорти-

рованные древес-

ные отходы из 

натуральной чи-

стой древесины 

Разборка 

опалубки и 

подмостей 

Демонтаж опалуб-

ки, строительных 

подмостей и под-

кладок 

Код 

30529191205 

Кл. опасности 5 

Твёрдые 1 раз в месяц 0,63 
Вывоз на за-

хоронение 

Контейнер для 

строительного му-

сора емкосью 8 м³, 

размещение на 

площадке с твердым 

покрытием. Воз-

можно накопление с 

другими видами от-

ходов, вывозимыми 

на полигон для за-

хоронения 

Складирование в 

контейнере на 

площадке с твёр-

дым покрытием 

Вывоз специализи-

рованным авто-

транспортом. 

Региональный опе-

ратор по обраще-

нию с отходами АО 

«Симантик» 

Плигон ТБО 

г.Полярные Зори 

Отходы корчевания 

пней 

Расчистка 

полосы от-

вода 

Вырубка древесно-

кустарниковой рас-

тительности на 

территории произ-

водства работ 

Код 

15211001215 

Кл. опасности 5 

Твёрдые, кус-

ковая форма 

1 раз в подго-

товительном 

периоде 

14,494 
Вывоз на 

утилизацию 

Передача ООО 

"САЛМА-ДРЕВ" 

 г.Полярные Зори 

Накопление на 

площадке с твердым 

покрытием с други-

ми отходами, 

предусмотренными 

для изготовления 

технологической 

щепы 

Складирование в 

контейнере на 

площадке с твёр-

дым покрытием. 

Вывоз специализи-

рованным авто-

транспортом на 

предприятия по из-

готовлению техно-

логической щепы 

Передача ООО 

"САЛМА-ДРЕВ" 

Отходы сучьев, вет-

вей, вершинок от 

лесоразработок 

Расчистка 

полосы от-

вода 

Вырубка древесно-

кустарниковой рас-

тительности на 

территории произ-

водства работ 

Код 

15211001215 

Кл. опасности 5 

Твёрдые, кус-

ковая форма 

1 раз в подго-

товительном 

периоде 

17,905 
Вывоз на 

утилизацию 

Передача ООО 

"САЛМА-ДРЕВ" 

 г.Полярные Зори 

Накопление на 

площадке с твердым 

покрытием с други-

ми отходами, 

предусмотренными 

для изготовления 

технологической 

щепы 

Складирование в 

контейнере на 

площадке с твёр-

дым покрытием. 

Вывоз специализи-

рованным авто-

транспортом на 

предприятия по из-

готовлению техно-

логической щепы 

Передача ООО 

"САЛМА-ДРЕВ" 

https://classinform.ru/fkko-2017/30529191205.html
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Наименование от-

ходов 

Место об-

разования 

отходов 

Отходообразу-

ющий процесс 

Код по ФККО 

Класс опасности 

Физ.-хим. ха-

рактеристи-

ка отходов 

Периодич-

ность обра-

зования 

Количе-

ство, 

т/период 

Использо-

вание отхо-

дов 

Места накопле-

ния отходов 

Способ удале-

ния, складиро-

вания отходов 

Конечный по-

требитель отхо-

дов (пункт раз-

мещения) 

Отходы малоценной 

древесины (хворост, 

валежник, обломки 

стволов) 

Расчистка 

полосы от-

вода 

Вырубка древесно-

кустарниковой рас-

тительности на 

территории произ-

водства работ 

Код 

15211001215 

Кл. опасности 5 

Твёрдые, кус-

ковая форма 

1 раз в подго-

товительном 

периоде 

91,080 
Вывоз на 

утилизацию 

Передача ООО 

"САЛМА-ДРЕВ" 

 г.Полярные Зори 

Накопление на 

площадке с твердым 

покрытием с други-

ми отходами, 

предусмотренными 

для изготовления 

технологической 

щепы 

Складирование в 

контейнере на 

площадке с твёр-

дым покрытием. 

Вывоз специализи-

рованным авто-

транспортом на 

предприятия по из-

готовлению техно-

логической щепы 

Передача ООО 

"САЛМА-ДРЕВ" 

Отходы изолиро-

ванных проводов и 

кабелей 

Электро-

снабжение 

Обрезки электри-

ческих проводов 

при прокладке си-

стемы электро-

снабжения 

Код 

48230201525 

Кл. опасности 5 

Изделия из не-

скольких мате-

риалов 
1 раз в месяц 0,012 

Вывоз на ба-

зы вторсырья 

Площадка с твер-

дым покрытием. 

Возможно накоп-

ление с другими 

отходами металла 

Складирование на 

площадке с твёр-

дым покрытием 

Вывоз специализи-

рованным авто-

транспортом 

ООО «Омега-М 

г.Полярные Зори» 

Остатки и огарки 

стальных сварочных 

электродов 

Сварочные 

работы 

Стержень свароч-

ного электрода при 

производстве сва-

рочных работ руч-

ным дуговым спо-

собом 

Код 

91910001205 

Кл. опасности 5 

Твёрдые 1 раз в месяц 0,037 
Вывоз на ба-

зы вторсырья 

Площадка с твер-

дым покрытием. 

Возможно накоп-

ление с другими 

отходами металла 

Складирование на 

площадке с твёр-

дым покрытием 

Вывоз специализи-

рованным авто-

транспортом 

ООО «Омега-М 

г.Полярные Зори» 

Лом и отходы сталь-

ные в кусковой фор-

ме незагрязненные 

Общестро-

ительные 

работы 

Обрезки металла 

при устройстве ар-

мокаркаса фунда-

мента, и каркаса 

здания котельной 

Код 

46120002215 

Кл. опасности 5 

Кусковая форма 1 раз в месяц 0,118 
Вывоз на ба-

зы вторсырья 

Площадка с твер-

дым покрытием. 

Возможно накоп-

ление с другими 

отходами металла 

Складирование на 

площадке с твёр-

дым покрытием 

Вывоз специализи-

рованным авто-

транспортом 

ООО «Омега-М 

г.Полярные Зори» 

Итого IV класса опасности: 183,967 – – – – 

Итого V класса опасности: 200,095 – – – – 

Всего: 384,062 – – – – 

 

Примечание: Количество отходов уточнить по факту образования. 

Отнесение отходов к определенному классу опасности осуществляется в соответствии с приказом №536 от 4.12.14 МПР РФ. 

https://classinform.ru/fkko-2017/46120002215.html
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Расчет потребного количества мест накопления отходов определяется по формуле: 

сменрабКонтотхКонт nVMN ... //)/(       (7.14) 

где 
.отхM  – масса отходов, т; 

  – плотность отходов (0,2 т/м³ – плотность ТБО; 1,2 т/м³ – плотность строительного мусора); 

КонтV  – емкость контейнера (1,1 м³ – контейнер для ТБО; 8 м³ – контейнер для строительного мусора); 

сменрабn .  – число рабочих смен. 

1005,088/8,0/)2,0/077,0(. ТБОКонтN шт./нед. 

1001,088/8/)(0,956/1,2... мусСтрКонтN шт./нед. 

Для сбора металлолома и крупногабаритных отходов строительных материалов предусмотреть открытую площадку с твердым 

покрытием из ж/б плит 3,7×6,1. 
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7.11. Виды и объёмы образующихся отходов в период эксплуатации 

В период эксплуатации котельной происходит образование отходов, к основным видам 

которых относятся: 

– твёрдые бытовые отходы; 

– отходы спецодежды и спецобуви. 

– отработанные светодиодные лампы; 

– ветошь при обслуживании оборудования. 

Установка химводоподготвки в котельной не предусмотрена, соответственно загряз-

ненные солями стоки отсутствуют. 

Эксплуатация проектируемой кабельной инии не предусматривает образование отхо-

дов. 

Масса ТБО от жизнедеятельности обслуживающего персонала определяется по фор-

муле: 

1000/11 mNМТБО         (7.15) 

где N  – общее число сотрудников проектируемой котельной (списочный состав со-

трудников котельной составляе 12 чел.).  

1m  – удельная норма образования ТБО на 1 человека (107,91 кг/год или 0,94 м³/год в 

соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 3 мая 2018 года №192-

ПП/4 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории 

Мурманской области»); 

1,2951000/91,10712 ТБОМ т/год (11,28 м³/год) 

Потребное количество контейнеров определяется по формуле: 

365//. КонтТБОКонт VVN 
       (7.16) 

где 
КонтV  – емкость контейнера для ТБО (0,8 м³); 

365 – число дней в году; 

ТБОV
 – общий объем ТБО 

Потребное количество контейнеров для эксплуатации котельной определяется по фор-

муле: 

0,039365/8,0/28,11. КонтN  

Для сбора образующихся ТБО проектом предусматривается использование контейне-

ров размещенных внутри здания с последующим вывозом.  

Текстиль загрязненный (отходы спецодежды) и обувь кожаная рабочая, потерявшая 

свои потребительские свойства определяются по формуле: 

1000/iizimiiСО nkkkММ       (7.17) 

где iМ  – масса исходного изделия i-го вида (принимается для спецодежды 1,06 кг, для 

спецобуви 1,3 кг); 

mik  – коэффициент, учитывающий потери масс (износ) по отношению к первоначаль-

ному виду ( 5,0...1,0mik ); 
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zik  – коэффициент, учитывающий наличие примесей и загрязнений по отношению к 

первоначальному виду (остатки масел, жиров, механических примесей и пр.) ( 3,1...1,1zik ); 

ik  – коэффициент сбора изделия i-го вида ( 0,1...5,0ik ); 

in  – число изделий i-го вида (принимается по числу рабочих обслуживающих котель-

ную). 

003,01000/110,11,12,006,1 СпецодеждыМ т 

005,01000/110,11,13,03,1 СпецобувиМ т 

Количество отходов обтирочного материала, загрязненного маслами (содержание ма-

сел менее 15%) определяется по формуле 7.3 

 т0,0551000000/150365.. матобтирМ
 

Во время эксплуатации освещения котельной образуются отходы в виде светодиодных 

ламп, утративших потребительские свойства. 

годштktnN iii /,/
       (7.18) 

годтktmnM iiii /,/10 6
     (7.19) 

где: 
in  – количество установленных ламп i-й марки, шт.; 

it  – фактическое количество часов работы ламп i-й марки, час/год; 

ik  – эксплуатационный срок службы i-й марки, час; 

im  – масса одной лампы, г. 

Количество и масса отработанных ламп при среднем времени работы t = 4500 час/год 

приведена в таблице 7.15: 

Таблица 7.15–  Расчет массы отработанных ламп 

Тип лампы (светиль-

ника) 

Количество 

ламп (све-

тильников), 

шт. 

Срок служ-

бы, час. 

Вес лампы 

(светильника), 

г 

Количество отра-

ботанных ламп 

(светильников), 

шт. 

Вес отработан-

ных ламп (све-

тильников), т 

Светодиодный светиль-

ник IP66 FPL 01-35-850 
17 40000 1650 2 0,003 

Светодиодный светиль-

ник IP66 FPL 01-24-850 
3 40000 1300 0 0,000 

Итого: 2 0,003 

 

Характеристика отходов, образующихся в период эксплуатации приведена в таблице 

7.16. 
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Таблица 7.16–  Характеристика отходов и способов их удаления при эксплуатации объекта 

Наименование от-

ходов 

Место об-

разования 

отходов 

Отходообразу-

ющий процесс 

Код по ФККО 

Класс опасности 

Физ.-хим. ха-

рактеристи-

ка отходов 

Периодич-

ность обра-

зования 

Количе-

ство, 

т/период 

Использо-

вание отхо-

дов 

Места накопле-

ния отходов 

Способ удале-

ния, складиро-

вания отходов 

Конечный по-

требитель отхо-

дов (пункт раз-

мещения) 

Обтирочный мате-

риал, загрязненный 

нефтью или нефте-

продуктами (содер-

жание нефти или 

нефтепродуктов ме-

нее 15 %) 

Обслужи-

вание обо-

рудования 

котельной 

Техническое об-

служивание и ре-

монт обрудова-

ние. Очистка де-

талей и рук об-

служивающе пер-

сонала 

Код 

91920402604 

Кл. опасности 4 

Изделия из 

волокон 
1 раз в месяц 0,055 

Вывоз на за-

хоронение 

Контейнер для 

строительного му-

сора емкосью 8 м³, 

размещение на 

площадке с твердым 

покрытием. Воз-

можно накопление с 

другими видами от-

ходов, вывозимыми 

на полигон для за-

хоронения 

Складирование в 

контейнере на 

площадке с твёр-

дым покрытием 

Вывоз специализи-

рованным авто-

транспортом. 

Региональный опе-

ратор по обраще-

нию с отходами АО 

«Симантик» 

Плигон ТБО 

г.Полярные Зори 

Мусор от офисных 

и бытовых помеще-

ний организаций 

несортированный 

(исключая крупно-

габаритный) 

Жизнедея-

тельность 

работников 

Санитарно-бытовое 

обслуживание ра-

бочих, обеды 

Код 

73310001724 

Кл. опасности 4 

Смесь твер-

дых материа-

лов (включая 

волокна) и из-

делий 

1 раз в день 1,295 
Вывоз на за-

хоронение 

Контейнер для 

строительного му-

сора емкосью 8 м³, 

размещение на 

площадке с твердым 

покрытием. Воз-

можно накопление с 

другими видами от-

ходов, вывозимыми 

на полигон для за-

хоронения 

Складирование в 

контейнере на 

площадке с твёр-

дым покрытием 

Вывоз специализи-

рованным авто-

транспортом. 

Региональный опе-

ратор по обраще-

нию с отходами АО 

«Симантик» 

Плигон ТБО 

г.Полярные Зори 

Обувь кожаная ра-

бочая, потерявшая 

потребительские 

свойства 

Жизнедея-

тельность 

работников 

Смена спецобуви  

Код 

40310100524 

Кл. опасности 4 

Изделия из 

нескольких 

видов матери-

алов 

1 раз в 6 мес. 0,005 
Вывоз на за-

хоронение 

Контейнер для 

строительного му-

сора емкосью 8 м³, 

размещение на 

площадке с твердым 

покрытием. Воз-

можно накопление с 

другими видами от-

ходов, вывозимыми 

на полигон для за-

хоронения 

Складирование в 

контейнере на 

площадке с твёр-

дым покрытием 

Вывоз специализи-

рованным авто-

транспортом. 

Региональный опе-

ратор по обраще-

нию с отходами АО 

«Симантик» 

Плигон ТБО 

г.Полярные Зори 
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Наименование от-

ходов 

Место об-

разования 

отходов 

Отходообразу-

ющий процесс 

Код по ФККО 

Класс опасности 

Физ.-хим. ха-

рактеристи-

ка отходов 

Периодич-

ность обра-

зования 

Количе-

ство, 

т/период 

Использо-

вание отхо-

дов 

Места накопле-

ния отходов 

Способ удале-

ния, складиро-

вания отходов 

Конечный по-

требитель отхо-

дов (пункт раз-

мещения) 

Спецодежда из 

натуральных, син-

тетических, искус-

ственных и шер-

стяных волокон, 

загрязненная 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

Жизнедея-

тельность 

работников 

Смена спецодежды 

Код 

40231201624 

Кл. опасности 4 

Изделия из 

нескольких 

волокон 

1 раз в 6 мес. 0,003 
Вывоз на за-

хоронение 

Контейнер для 

строительного му-

сора емкосью 8 м³, 

размещение на 

площадке с твердым 

покрытием. Воз-

можно накопление с 

другими видами от-

ходов, вывозимыми 

на полигон для за-

хоронения 

Складирование в 

контейнере на 

площадке с твёр-

дым покрытием 

Вывоз специализи-

рованным авто-

транспортом. 

Региональный опе-

ратор по обраще-

нию с отходами АО 

«Симантик» 

Плигон ТБО 

г.Полярные Зори 

Светильники со све-

тодиодными эле-

ментами в сборе, 

утратившие потре-

бительские свойства 

Освещение 
Замена отработан-

ных осветительных 

приборов 

Код 

48242711524 

Кл. опасности 4 

Изделия из 

нескольких 

материалов 
1 раз в 6 мес. 0,003 

Вывоз на за-

хоронение 

Контейнер для 

строительного му-

сора емкосью 8 м³, 

размещение на 

площадке с твердым 

покрытием. Воз-

можно накопление с 

другими видами от-

ходов, вывозимыми 

на полигон для за-

хоронения 

Складирование в 

контейнере на 

площадке с твёр-

дым покрытием 

Вывоз специализи-

рованным авто-

транспортом. 

Региональный опе-

ратор по обраще-

нию с отходами АО 

«Симантик» 

Плигон ТБО 

г.Полярные Зори 

Итого IV класса опасности: 1,361 – – – – 

Всего: 1,361 – – – – 

 

Для накопления отходов котельной на период эксплуатации использовать существующие площадки складирования отходов Заказчика. 

 

https://classinform.ru/fkko-2017/40231201624.html
https://classinform.ru/fkko-2017/48242711524.html
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7.12. Основные требования к местам и способам временного хранения и утили-

зации отдельных видов отходов. 

На площадке должны быть отведены специально обустроенные места для временного хра-

нения отходов до момента отправки их на переработку на другое предприятие или на объект разме-

щения отходов. Площадки для временного хранения отходов должны быть оборудованы таким об-

разом, чтобы свести к минимуму загрязнение окружающей среды. При сборе отходов должна про-

изводиться их сортировка по классам токсичности, консистенции, направлениям использования. 

Отходы, относящиеся к категории вторичного сырья – металлолом, огарки электродов, 

обрезки кабельной продукции временно складируются на стройплощадке и по мере накопления 

отгрузочной партии подлежат сдаче на базы вторичного сырья для дальнейшей переработки. 

Строительный мусор, образующийся при производстве работ, подлежит вывозу специ-

ализированным автотранспортом регионального оператора на полигон промышленных отхо-

дов, имеющего лицензию на право захоронения отходов и обозначенного в реестре Росприрод-

надзора. 

Строительный мусор, лом черных металлов и ТБО сортируются и складируются в кон-

тейнеры затем вывозятся на основании заключенных договоров. 

Сбор хранение и вывоз отходов должен осуществляться в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабже-

нию населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производ-

ственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий» 

Для исключения рассыпания отходов контейнерные площадки, организуемые заинте-

ресованными лицами (далее – заинтересованные лица), независимо от видов мусоросборников 

(контейнеров и бункеров) должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) по-

крытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспе-

чивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки. 

Транспортирование отходов с мест накопления должно производиться хозяйствующим 

субъектом, осуществляющим деятельность по сбору и транспортированию ТКО, с использова-

нием транспортных средств, оборудованных системами, устройствами, средствами, исключаю-

щими потери отходов. 

Хозяйствующий субъект, осуществляющий деятельность по сбору и транспортирова-

нию ТКО, обеспечивает вывоз ТКО по мере его накопления, но не реже 1 раза в 10 суток при 

температуре наружного воздуха плюс 4°С и ниже, а при температуре плюс 5°С и выше – не ре-

же 1 раза в 7 суток. 

Необходимо вести строгий учет образующихся отходов, как при проведении строи-

тельно-монтажных работ, так и при эксплуатации объекта. 

Порядок обращения с отходами производится в соответствии с Приказом Министер-

ства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 8 декабря 2020 г. №1028 «Об 

утверждении порядка учета в области обращения с отходами». 
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Учет отходов образующихся при производстве строительно-монтажных работ и при 

эксплуатации производится в соответствии с приложениями к Порядку учета в области обра-

щения с отходами, утвержденному приказом Минприроды России от 08.12.2020 г. №1028. 

Учету в области обращения с отходами подлежат: 

– все виды отходов I-V классов опасности, которые образуют юридические лица, 

индивидуальные предприниматели; 

– все виды отходов I-V классов опасности, которые получают юридические лица, 

индивидуальные предприниматели от других лиц с целью их накопления, обра-

ботки, утилизации, обезвреживания, размещения. 

Материалы учета являются информацией в области обращения с отходами и использу-

ются при: 

– обосновании нормативов образования отходов и лимитов на их размещение; 

– подготовке отчета об организации и о результатах осуществления производствен-

ного экологического контроля; 

– заполнении формы федерального статистического наблюдения в области обраще-

ния с отходами; 

– расчете платы за негативное воздействие на окружающую среду (в части разме-

щения отходов). 

При обращении с отходами необходимо на предприятии иметь следующие документы: 

– приказ о назначении ответственных лиц за соблюдением требований в области 

обращения с отходами производства и потребления на предприятии и лиц допу-

щенных к обращению с отходами I-IV класса опасности; 

– инструкция и регламент в области обращения с отходами; 

– документы, подтверждающие подготовку в области обращения с отходами I-IV 

классов опасности; 

– договора с организациями, осуществляющими транспортировку и/или утилиза-

цию отходов. 

Вывоз отходов производства и потребления на полигоны осуществляет ФГУП «Феде-

ральный экологический оператор» в соответствии с договором представленным Заказчиком 

(Приложение И). 

Ближайший полигон ТБО находится на расстоянии 16 км. Объект для размещения 

твердых бытовых отходов эксплуатирующая организация Администрация г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией код объекта в ГРОРО 51-00076-З-00645-031016. 

При осуществлении производственного экологического контроля в области обращения 

с отходами регулярному контролю подлежат нормируемые параметры и характеристики: 

– технологических процессов и оборудования, связанных с образованием отходов; 

– систем удаления отходов; 

– объектов накопления, расположенных на промышленной площадке и (или) нахо-

дящихся в ведении организации. 
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При производстве строительно-монтажных работ производственный экологический 

контроль в области обращения с отходами осуществляется Подрядчиком. Поскольку продолжи-

тельность строительно-монтажных работ составляет менее 6 мес., то производство СМР отне-

сено к IV категории по НВОС. Для IV категории по НВОС разработка программы производ-

ственного экологического контроля не производится в соответствии с приказом Минприроды 

России от 18.02.2022 № 109 «Об утверждении требований к содержанию программы производ-

ственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о 

результатах осуществления производственного экологического контроля».  

После завершения строительно-монтажных работ объект для объекта строительства 

разрабатывается программа производственного экологического контроля эксплуатирующей ор-

ганизацией. 

7.13. Шумовое воздействие на окружающую среду при производстве строитель-

но-монтажных работ 

Нормирование шумового воздействия выполняется в соответствии с требованиями СП 

51.13330.2011. 

Акустический расчет должен производиться в следующей последовательности: 

– выявление источников шума и определение их шумовых характеристик; 

– выбор точек в помещениях и на территориях, для которых необходимо провести 

расчет (расчетных точек);  

– определение путей распространения шума от его источника (источников) до рас-

четных точек и потерь звуковой энергии по каждому из путей (снижение за счет 

расстояния, экранирования, звукоизоляции ограждающих конструкций, звукопо-

глощения и др.); 

– определение ожидаемых уровней шума в расчетных точках; 

– определение требуемого снижения уровней шума на основе сопоставления ожида-

емых уровней шума с допустимыми уровнями шума; 

– разработка мероприятий по обеспечению требуемого снижения уровней шума; 

– проверочный расчет достаточности выбранных шумозащитных мероприятий для 

обеспечения защиты объекта или территории от шума. 

В период выполнения работ источниками шумового воздействия являются автотранс-

порт при перевозке строительных материалов, работающие строительные машины и механиз-

мы, выполнение сварочных работ. 

Октавные уровни звукового давления для строительных машин и механизмов и сум-

марный уровень шума при максимальном числе источников шума приведены в таблице 2.8. 

Строительно-монтажные работы производятся в условиях существующей городской застройки, 

работы производятся только в дневное время суток и носят временный характер. 

Экраны и звукоизолирующие конструкции на пути распространения шума отсутствуют. 

Уровень шума, создаваемый несколькими различными источниками, определяется по 

формуле:  




 iL

сумL
1,0

10lg10        (7.20), 
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где 
iL  – уровень звуковой мощности единичного источника шума, дБ; 

Расчет октавных уровней звукового давления в расчетной точке выполнен как для про-

тяженного источника (цепочка строительной техники) по формуле: 




 lg10
1000

lg10lg15
r

ФrLL
iWi

     (7.21) 

где: 

– iLW – октавный уровень звуковой мощности; 

– Ф – фактор направленности источника шума ( = 1); 

–  – затухание звука в атмосфере; 

–  – пространственный угол излучения источника ( = 2 – источник на земле); 

– r – расстояние от источника, до расчетной точки определено по формуле 7.20. 

Таблица 7.17–  Шумовые характеристики строительной техники, дБА 

Наименование оборудования La.экв La.max 

Бульдозер ЭО-2621 77,0 79,0 

Экскаватор 112 кВт 82,0 84,0 

Экскаватор 263 кВт 88,0 90,0 

Копровая установка РДК-250 88,0 90,0 

Автокран 82,0 84,0 

Автосамосвал 84,0 86,0 

Автомашина бортовая  77,0 79,0 

Автобус 77,0 79,0 

Сварочный аппарат  88,0 90,0 

Комплекс ГНБ 77,0 79,0 

Вибротрамбовка ручная 85,0 87,0 

Вибратор поверхностный 80,0 82,0 

Вибратор глубинный 80,0 82,0 

Насос погружной 77,0 79,0 

Прочий ручной электроинструмент 77,0 79,0 

 

Расчет шума приведен в приложении Д2 с участием максимального числа источников 

шума (автокран, экскаватор 112кВт, бульдозер, сварочный аппарат, внутренний проезд). Расчет 

произведен с учетом фонового шума. Результат аналитического расчета по шуму приведен в таб-

лице 7.18. 
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Таблица 7.18–  Результаты расчета уровня шума 

Время 

суток 
Расчётная точка 

Источник 

шума 

La.экв, 

дБА 

La.макс, 

дБА 

Норматив  

день/ночь 

эквива-

лентный 

макси-

мальный 

День/ 

Ночь 

На территории ближай-

шей жилой застройки 
ИШ 1 54,2 62,3 55/45 70 

 

Уровень на границе жилой зоны не превышает норматив для дневного времени суток, 

как по эквивалентному, так и по максимальному значениям. Строительно-монтажные работы 

производятся только в дневное время суток, в ночное время суток работы не производятся. 

Поскольку работы ведутся на незначительном удалении от жилых домов, необходимо 

предусмотреть следующие мероприятия: 

– до начала производства работ установить глухой забор высотой 2 м; 

– в процессе производства работ использовать минимальное количество одновре-

менно работающей техники; 

– использовать технику с низким уровнем шума; 

– не производить работы в ночное время, соблюдать режим тихого часа с 13.00 до 

15.00; 

– при использовании техники и (или) инструментов с высоким уровнем шума ис-

пользовать шумозащитные ограждения; 

Производство работ ведется только в дневное время суток, также производство работ 

ограничено по времени и составляет 4 мес. 

7.14. Шумовое воздействие на окружающую среду в период эксплуатации 

В период эксплуатации шумовое воздействие на окружающую среду происходит от си-

стемы вентиляции, оборудования котельной (котлы, насосы) 

Принятыми проектными решениями влияние внутренних шумов на окружающую за-

стройку сведено к минимуму: 

– технологическое оборудование не создает повышенных уровней шума из-за надеж-

ной звукоизоляции; 

– насосы устанавливаются на демпфирующее основание. 

Характеристика технологического оборудования котельной приведена в таблице 7.15. 

Акустический расчет выполнялся в восьми октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц с точностью до десятых долей децибела. 

Акустический расчет включает: 

– выявление источников шума; 

– определение их шумовых характеристик; 

– выбор точек, для которых проводится расчет; 

– определение влияния элементов окружающей среды на распространение звука; 

– определение ожидаемых уровней звукового давления в расчетных точках. 
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Таблица 7.19–  Шумовые характеристики проектиремого оборудования 

Наименование оборудова-

ния 

Кол- 

во, 

шт. 

Среднегеометрическая частота, Гц Уро-

вень 

шума, 

ДбА 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Котельный зал 

Котел электрический элек-

тродный высоковольтный 

водогрейный ЭЛМАН-

500ВЭ  

1 49 44 44 42 38 38 34 30 26 40 

Котел электрический элек-

тродный высоковольтный 

водогрейный ЭЛМАН-

300ВЭ  

1 49 44 44 42 38 38 34 30 26 40 

Котел электрический элек-

тродный высоковольтный 

водогрейный ЭЛМАН-

200ВЭ  

1 49 44 44 42 38 38 34 30 26 40 

Насосный зал 

Подпиточный насос TP 40-

530/2 
1 71 66,2 66,3 64,2 60 56,3 50,9 45,2 39,2 62 

Сетевой насос системы 

теплоснабжения TP 65-

550/2 

3 71 66,2 66,3 64,2 60 56,3 50,9 45,2 39,2 62 

Насос греющего контра си-

стемы теплоснабжения 
1 71 66,2 66,3 64,2 60 56,3 50,9 45,2 39,2 62 

Подготовительный зал 

Повысительные насосы ис-

ходной водопроводной во-

ды TP 32-380/2 

1 71 66,2 66,3 64,2 60 56,3 50,9 45,2 39,2 62 

 

Октавный уровень звукового давления L в дБ у преграды в зоне прямого и отраженного 

звука для источников шума в помещении определен по формуле: 
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Для одного источника шума по формуле: 
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      (7.23) 

где: 

wiL  – октавный уровень звуковой мощности в дБ, создаваемой i-тым источником шума; 

  – коэффициент, учитывающий влияние ближнего акустического поля; 

Ф  – фактор направленности источника шума, безразмерный, определяется по опытным 

данным. Для источников шума с равномерным излучением звука следует принимать Ф = 1; 

  – пространственный угол излучения источника, рад.; 
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k  – коэффициент учитывающий нарушение диффузности звукового поля в помещении 

(принимается в зависимости от ср ) 

r  – расстояние от акустического центра источника шума до расчетной точки, м 

iS  – площадь в м² воображаемой поверхности правильной геометрической формы, 

окружающей источник и проходящей через расчетную точку; 

  – коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового поля в помеще-

нии (принимается по графику Руководства по расчету и проектированию шумоглушения в про-

мышленных зданиях, для помещения проектируемой котельной равен 1) 

B  – постоянная помещения в м², определяемая по формуле: 

)1/( срAB          (7.24) 

где: 

А  – эквивалентная площадь звукопоглощения, м², определяемая по формуле 

 
 


n
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jjii nASA
1 1

        (7.25) 

где  

i  – коэффициент звукопоглощения i-й поверхности; 

iS  – площадь i-ой поверхности, м²; 

jA  – эквивалентная площадь звукопоглощения j-го штучного поглотителя, м²; 

jn  – количество j-ых штучных поглотителей, шт.; 

ср  – средний коэффициент звукопоглощения, определяемый по формуле: 

.огр

ср
S

А
          (7.26) 

.огрS  – суммарная площадь ограждающих поверхностей помещения, м². 

Шум от технологического оборудования котельной у преграды (стены котельной) с 

указанием уровней звукового давления по частотам приведен в таблице 7.20. 

Таблица 7.20–  Шум от технологического оборудования котельной  

Наименование харак-

теристики 

Среднегеометрическая частота, Гц La, 

дБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Котельный зал 

Суммарный шум, дБ 53,77 48,78 48,77 46,77 42,78 42,78 38,78 34,80 30,84 44,77 

Уровень шума у 

ограждающей кон-

струкции 

43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 

Насосный зал 

Суммарный шум, дБ 77,99 73,19 73,29 71,19 66,99 63,29 57,89 52,19 46,19 68,99 
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Наименование харак-

теристики 

Среднегеометрическая частота, Гц La, 

дБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Уровень шума у 

ограждающей кон-

струкции 

73,32 68,00 67,92 64,32 60,08 56,29 50,28 44,55 38,49 61,99 

Подготовительный зал 

Суммарный шум, дБ 74,01 69,21 69,31 67,21 63,01 59,31 53,91 48,21 42,22 65,01 

Уровень шума у 

ограждающей кон-

струкции 

69,34 64,02 63,94 60,34 56,10 52,31 46,30 40,57 34,52 58,01 

 

Наружные стены котельной выполнены из сендвич-панелей. 

Октавный уровень звуковой мощности шума Lр пр в дБ, прошедшего через преграду 

(ограждающую конструкцию помещения), соединяющую помещение с атмосферой, если шум со-

здается источником в помещении, определяется по формуле (СП 51.13330.2011): 

.lg10lg10lg1010lg10
1

1,0 RSkBL ш

n

i

Lwiпр

w  


   (7.27) 

где: 

wiL  – октавный уровень звуковой мощности i-го источника, дБ; 

шB  – акустическая постоянная помещения с источниками шума, м²; 

S  – площадь ограждения в м²; 

R  – изоляция воздушного шума ограждением.  

Шум от технологического оборудования котельной, прошедший через преграду (стену 

котельной с воздухозаборными решетками), с указанием уровней звукового давления по часто-

там сведен в таблицу 7.21. 

Таблица 7.21–  Шум от технологического оборудования котельной, прошедший че-

рез ограждающую конструкцию 

Наименование источников 

шума 

Среднегеометрическая частота, Гц La, 

дБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Шум, прошедший через 

ограждающие конструкции 

котельного зала (ИШ1) 

44,70 38,15 37,59 28,49 24,31 23,76 14,65 10,16 5,38 25,76 

Шум, прошедший через 

ограждающие конструкции 

насосного зала (ИШ2) 

68,92 62,57 62,11 52,91 48,52 44,28 33,76 27,55 20,73 49,98 

Шум, прошедший через 

ограждающие конструкции 

подготовительного зала 

(ИШ3) 

64,94 58,59 58,13 48,93 44,54 40,30 29,78 23,57 16,75 46,00 

 

Расчетные данные приведены в таблице 7.22. 
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Таблица 7.22–  Данные для расчета уровня шума, прошедшего через преграду 

Наименование параметров 
Среднегеометрическая частота, Гц La, 

дБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Коэффициенты звукопо-

глощения применяемых ма-

териалов: 

         

 

Остекление (S=9 м²) 0,035 0,035 0,035 0,027 0,027 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Стеновые панели (S=23 м²) 0,25 0,3 0,32 0,6 0,61 0,64 0,89 0,91 0,94 0,64 

Кровельные панели (S= 44 м²) 0,25 0,3 0,32 0,6 0,61 0,64 0,89 0,91 0,94 0,64 

Эквивалентная площадь зву-

копоглощения, А  
17,07 20,41 21,76 40,44 41,11 43,06 59,81 61,15 63,16 43,06 

Средний коэффициент звуко-

поглощения, ср  
0,225 0,269 0,286 0,532 0,541 0,567 0,787 0,805 0,831 0,567 

Коэффициент учитывающий 

нарушение диффузного звуко-

вого поля в помещении, k  
1,25 1,25 1,25 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

Акустическая постоянная по-

мещения, B  
22,01 27,91 30,48 86,44 89,56 99,35 280,8 312,9 373,8 99,35 

 

Проектом предусматривается оборудование вентиляцией здания котельной, состоящей 

из 4-х блок контейнеров, три из которых размером 12,5×3,5×2,8 каждый, а один (электрощито-

вая) размером 12,5×3×2,8. Для каждого блока предусматривается однократный воздухообмен.  

Каждый блок контейнер оборудуется системой приточной вентиляцией и естествен-

нойвытяжной вентиляцией.  

Вытяжная вентиляция обеспечивается с помощью дефлекторов (Ду160 – 1 шт и Ду125 

– 7 шт). 

Приток воздуха для котельной осуществляется через приточную установку П1 (с резер-

вированием) с вентилятором VC-250, в летний период дополнительный приток воздуха при 

необходимости осуществлять через оконные проемы и фрамуги. 

Таблица 7.23–  Шумовые характеристики приточной установки 

Наименование оборудо-

вания 

Кол- 

во, шт. 

Среднегеометрическая частота, Гц La, 

дБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

VC-250 (ИШ4) 1 74 74 54 60 67 66 67 67 63 55 

 

В электрощитовой устанавливаются два трансформатора. Расчет проникающего шума от 

трансформаторной проводится по формулам 7.22…7.27 

Таблица 7.24–  Шум электрощитовой 

Наименование харак-

теристики 

Среднегеометрическая частота, Гц La, 

дБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Шумовые характери-

стики трансформато-

ра (2 шт.) 

73,1 70,9 71,5 64,2 67,2 72,8 71,6 69,3 55,1 70 
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Наименование харак-

теристики 

Среднегеометрическая частота, Гц La, 

дБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Суммарный шум 76,11 73,91 74,51 67,21 70,21 75,81 74,61 72,31 58,11 73,01 

Уровень шума у 

ограждающей кон-

струкции электрощи-

товой 

71,72 68,98 69,39 60,48 63,44 68,94 67,07 64,73 50,47 66,14 

Шум, прошедший че-

рез ограждающие 

конструкции элек-

трощитовой (ИШ5) 

67,85 64,08 64,11 49,65 52,46 57,52 51,28 48,49 33,51 54,72 

 

Расчет произведен для всех одновременно работающих источников шума. Расчетные 

точки приняты на границе территории котельной и на границе жилой зоны. Расчет произведен 

с учетом фонового шума. 

Результат аналитического расчета по шуму приведен в таблице 7.25. 

Таблица 7.25–  Расчёт уровней звукового давления в расчётных точках  

Время 

суток 
Расчётная точка 

Источник 

шума 

La.экв, 

дБА 

La.макс, 

дБА 

Норматив  

день/ночь 

эквива-

лентный 

макси-

мальный 

День/ 

Ночь 

На границе территории ко-

тельной 
ИШ1-5 38,1 46,4 55/45 70 

На границе жилой зоны ИШ1-5 34,0 50,7 55/45 70 

 

Как видно из результатов проведенных расчетов уровень физического загрязнения на 

границе территории котельной не превышает санитарный норматив для дневного и ночного 

времени суток для территорий, непосредственно прилегающих к жилым зданиям. Уровень фи-

зического загрязнения на границе жилых домов соответствует нормативным значениям ночного 

времени суток. 

Проектируема котельная – электрическая, источники с высокими шумовыми показателя-

ми на объекте не применяются. 

Расчет шума приведен в приложении Д1 настоящего тома. 

7.15. Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий 

и компенсационных выплат 

7.15.1. Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

Расчеты платы за ущерб связанный с выбросами загрязняющих веществ в атмосферу 

произведены на основании постановления Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. №913 «О 

ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффици-

ентах» с изменениями внесенными постановлением Правительства РФ от 29.06.2018 №758. 

Плата за выбросы в атмосферу ( ПДВП ) определена по формуле: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301466/fef1db9e27c611b5b932f67b1ec898f06bc62d38/#dst100048
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КНПДВППДВ         (7.28) 

где ПДВ  – валовый выброс загрязняющего вещества за период производства работ, т;  

Н  – норматив платы за выброс загрязняющих веществ (в 2024 году применяются став-

ки платы, утвержденные на 2018 год, с использованием дополнительно к ним коэффициентам 

коэффициента 2К 1,32); 

К – коэффициент к ставкам платы за выброс или сброс i-го загрязняющего вещества за 

объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ в пределах 

нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, равный 1; 

Результаты расчетов приведены в таблице 7.26. 

Таблица 7.26–  Плата за выбросы в атмосферу в период выполнения работ 

Наименование 

загрязняющего вещества 

Объем 

выброса, т 

Норматив 

платы, руб./т 

2018 год 
К  2К  

2024 год
 

Размер  

оплаты, руб. 

диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пе-

ресчете на железо) (железо сесквиоксид) 
0,001272 112,32 1 1,32 0,19 

Марганец и его соединения (в пере-

счете на марганец (IV) оксид) 
0,000109 5473,5 1 1,32 0,79 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид; азота 

двуокись) 
0,267384 138,8 1 1,32 48,99 

Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,043377 93,5 1 1,32 5,35 

Углерод (Пигмент черный) 0,039743 172,8 1 1,32 9,07 

Сера диоксид 0,028122 45,4 1 1,32 1,69 

Углерод оксид (угарный газ, углерода 

окись) 
0,229754 1,6 1 1,32 0,49 

Фтористые газообразные соединения 

(в пересчете на фтор) – гидрофторид 

(водород фторид, фтороводород) 

0,000223 1094,7 1 1,32 0,32 

Фториды неорганические плохо раство-

римые – (алюминия фторид, кальция 

фторид, натрия гексафторалюминат)  

0,000393 547,4 1 1,32 0,28 

Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изоме-

ров) (метилтолуол) 
0,091500 29,9 1 1,32 3,61 

Керосин (в пересчете на С) 0,064520 6,7 1 1,32 0,57 

Уайт-спирит 0,094500 6,7 1 1,32 0,84 

Взвешенные вещества 0,043500 36,6 1 1,32 2,10 

Пыль неорганическая, содержащая дву-

окись кремния 70-20% (шамот, цемент 

пыль цементного производства – глина, 

глинистый сланец, доменный шлак, пе-

сок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 

0,000167 56,1 1 1,32 0,01 

Итого: 0,904564 – – – 74,29 

 

Подрядчик осуществляет плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-

дух (ст.28 Федерального закона от 04.05.99г. №96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха"). 
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7.16. Плата за размещение отходов в период строительства 

Расчеты платы за ущерб связанный с выбросами загрязняющих веществ в атмосферу 

произведены на основании постановления Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. №913 «О 

ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффици-

ентах» с изменениями внесенными постановлением Правительства РФ от 29.06.2018 №758. 

Плату за размещение производственных и бытовых отходов выполняет производитель 

работ за счет средств, предусмотренных в сводном сметном расчете. 

Плата за размещение отходов (
ОтходыП ) определена по формуле: 

КНМП ОтходыОтходы         (7.29) 

где М – масса отходов, т;  

ОтходыН – норматив платы за размещение отходов (в 2024 году применяются ставки пла-

ты, утвержденные на 2018 год, с использованием дополнительно к ним коэффициентам коэф-

фициента 2К 1,32); 

К – коэффициент к ставке платы за размещение отходов j-го класса опасности за объем 

или массу отходов производства и потребления, размещенных в пределах лимитов на их раз-

мещение, а также в соответствии с отчетностью об образовании, использовании, обезврежива-

нии и о размещении отходов производства и потребления, представляемой в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации в области обращения с отходами, равный 1. 

Таблица 7.27–  Плата за размещение отходов в период строительства 

Наименование  

отходов 

Количе-

ство, т 

Базовый норматив 

платы, руб./т 2018 

год. 
К  2К  

2024 год
 Плата, руб. 

Тара из черных металлов, загрязненная 

лакокрасочными материалами (содер-

жание менее 5 %) 

0,014 663,2 1,0 1,32 12,26 

Отходы базальтового волокна и материалов на 

его основе 
0,229 663,2 1,0 1,32 200,47 

Обтирочный материал, загрязненный ла-

кокрасочными материалами в количестве 

менее 5%) 

0,013 663,2 1,0 1,32 11,38 

Осадок (шлам) механической очистки 

нефтесодержащих сточных вод, содер-

жащий нефтепродукты в количестве 

менее 15 %, обводненный 

0,488 663,2 1,0 1,32 427,21 

Шлак сварочный 0,028 663,2 1,0 1,32 24,51 

Отходы IV класса опасности: 675,83 

Прочие несортированные древесные 

отходы из натуральной чистой древе-

сины 

0,118 17,3 1,0 1,32 2,69 

Отходы V класса опасности: 2,69 

Итого: 678,52 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301466/fef1db9e27c611b5b932f67b1ec898f06bc62d38/#dst100048
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Отходы материалов, применяемых в качестве вторсырья, в платежах не учитываются. 

Плату за размещение отходов, отнесенных к твердым коммунальным отходам, вносит регио-

нальный оператор. 

Таблица 7.28–  Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

Наименование 
Стоимость, 

(в ценах 2024 г), руб. 
Примечание 

Плата за загрязнение атмосферы 74,29  

Плата за размещение отходов 678,52 
уточнить по факту размеще-

ния отходов 

Разрешение на выбросы 3500 
Налоговый кодекс РФ 

ст.333.33 п.п 116 

Лимиты на размещение отходов 1600 
Налоговый кодекс РФ 

ст.333.33 п.п 125 

Компенсационные платежи за выруб-

ку древесно-кустарниковых насажде-

ний 

1500646,50  

Итого: 1506499,31  

 



П
о
д

п
и

сь
 и

 д
ат

а 
В

за
м

. 
и

н
в
. 
№

 
И

н
в
. 
№

 

Лист
 

№ док. Подпись Дата 

Лист 

57 
20-2-300-01/20172/2-ОВОС 

Кол.уч. Изм. 

      

      

59 

 

 

8. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И/ИЛИ СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО 

НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8.1. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ре-

сурсов и почвенного покрова 

Для снижения воздействия на поверхность земель в период строительства проектом 

предусмотрены следующие мероприятия:  

– работы, предусмотренные проектом, ведутся только в границах отведенного 

участка; 

– проезд строительной техники осуществляется по временным проездам с щебе-

ночным покрытием;  

– оснащение бригады инвентарными контейнерами для строительных отходов; 

– запрещается мойка машин и механизмов и их техническое обслуживание вне 

специально оборудованных мест; 

– запрещается слив отработанных горючесмазочных материалов и размещение от-

ходов в непредусмотренных местах; 

– строительные материалы, применяемые при строительстве, должны иметь сер-

тификат качества; 

– допускать к эксплуатации машины и механизмы в исправном состоянии, следить 

за состоянием технических средств, способных вызвать загорание естественной 

растительности. 

Плодородный грунт, снятый с территории производтсва работ, должен хранится в бур-

тах в соответствии с ГОСТ 17.4.3.02-85 с последующим использованием для восстановления 

нарушенных земель и использования при благоустройстве. 

8.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха при производстве строи-

тельно-монтажных работ 

Выбросы загрязняющих веществ при проведении строительных работ носят временный 

характер. Для снижения воздействия со стороны объекта в период проведения работ на состоя-

ние окружающей воздушной среды, необходимо предусмотреть мероприятия по уменьшению 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

Для снижения выбросов загрязняющих веществ в период производства работ преду-

смотрены следующие мероприятия: 

– исключение применения в процессе строительства веществ, строительных мате-

риалов, не имеющих сертификатов качества России; 

– запрещение разведения костров и сжигания в них любых видов материалов и 

отходов; 

– постоянный контроль за соблюдением технологических процессов с целью 

обеспечения минимальных выбросов загрязняющих веществ; 
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– контроль топливной системы механизмов, а также системы регулировки подачи 

топлива, обеспечивающих полное его сгорание (силами подрядчика) для удержания 

значений выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта в расчетных пределах; 

– допускать к эксплуатации машины и механизмы в исправном состоянии, осо-

бенно тщательно следить за состоянием технических средств, способных вы-

звать загорание естественной растительности. 

– использование при строительных работах современного строительного оборудо-

вания, строительной техники; 

– контроль за режимом работы двигателей машин, механизмов в период проведе-

ния работ и вынужденных простоев; 

– контроль за точным соблюдением технологии производства работ. 

8.3. Мероприятия по регулированию выбросов вредных веществ в период не-

благоприятных метеорологических условиях (НМУ) 

Регулирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий (НМУ) является важной составной частью всего комплекса мероприя-

тий по обеспечению чистоты воздушного бассейна. Мероприятия по временному сокращению вы-

бросов в эти периоды разрабатываются для предотвращения роста концентраций загрязняющих ве-

ществ в приземном слое, т.к. НМУ способствуют накоплению этих веществ в атмосфере. 

Мероприятия разрабатываются в соответствии с руководящим документом РД 52.04.52-85, 

с учетом возможного наступления трех уровней загрязнения атмосферы, которым соответствует три 

режима работы предприятия в периоды НМУ. При этом должно быть обеспечено снижение концен-

трации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы по первому режиму на 15  20 %, по 

второму режиму на 20  40 %, и по третьему режиму на 40  60 %. Для участка работ при наступле-

нии НМУ предусматриваются организационно-технические мероприятия по I режиму, не связанные 

со снижением загрузки оборудования. Для района проведения работ НМУ являются: инверсии тем-

пературы; низкая облачность, туман, направление ветра, определяющие перенос вредных веществ в 

жилую зону. Для всех режимов проведения работ согласно РД 52.04.52-85 для поддержания концен-

траций веществ на уровне, имеющем место при отсутствии НМУ, достаточно выполнения меропри-

ятий организационно-технического характера. К ним относятся: 

Мероприятия I режима: 

– усилить контроль за точным соблюдением технологического регламента произ-

водства; 

– рассредоточить во времени работу механизмов; 

– ограничить объем работ. 

Мероприятия II режима: 

– снизить на 15  производительность работ; 

Мероприятия III режима: 

– снизить на 30  40  производительность работ. 
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8.4. Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортиров-

ке и размещению опасных отходов 

Особенности хранения и обращения с отходами в период проведения технического пе-

ревооружения заключается в следующем: 

– время воздействия на окружающую среду ограничено сроками проведения работ; 

– отсутствует длительное накопление отходов, так как вывоз отходов в места за-

хоронения и утилизация производится в процессе производства работ. 

Проектом предусмотрены меры по исключению захламления зоны производства работ: 

– оснащение ремонтной бригады мусоросборниками для сбора отходов и мусора; 

– своевременный сбор и вывоз отходов и мусора; 

– очистка территории после окончания ремонта от мусора и отходов, образую-

щихся в период производства работ. 

Площадки временного хранения отходов должны быть оборудованы таким образом, 

чтобы свести к минимуму загрязнение окружающей природной среды. 

Условия хранения отходов определяется классом их опасности: твердые отходы 4 и 5 

классов опасности могут храниться открыто на территории в металлических контейнерах с 

крышкой, а крупногабаритные отходы на площадке с уплотненным грунтом, отходы 3 класса 

опасности хранить в металлических контейнерах с крышкой и маркировкой. 

Проектом предусматривается сбор, временное хранение и транспортировка для переда-

чи специализированным предприятиям силами подрядчика. 

8.5. Мероприятия по водоподготовке 

Вода для хозяйственно-питьевых и производственных нужд должна удовлетворять тре-

бованиям СанПиН 2.1.3864-21. 

Существующая и проектируемая схема водоснабжения обеспечивают подачу воды пи-

тьевого качества. 

Промывка и дезинфекция водопроводных сетей производится силами и средствами 

строительной организации (перед пуском их в эксплуатации). 

После проведения периодической чистки водопровода, после ремонтно-аварийных ра-

бот, а также по эпидемическим показаниям (в случае загрязнения сооружений, в результате ко-

торого создается угроза возникновения водных вспышек кишечных инфекций), необходимо 

проводить дезинфекцию водопроводных сооружений в соответствии с Инструкцией № 723а-67 

«Инструкция по контролю за обеззараживанием хозяйственно-питьевой воды и за дезинфекци-

ей водопроводных сооружений хлором при централизованном и местном водоснабжении». 

На вводе водопровода в здание котельной предусмотрено устройство водомерного узла 

с магнитным фильтром, счетчиком диаметром 80 мм и обводной линии диаметром 100 мм. 

Производительность установки деаэрации для обеспечения тепловых нагрузок, отра-

женных в ТЗ, компенсации пиковых безвозвратных потерь составляет 26 м³/ч.  
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Таблица 8.1–  Технические характеристики установки деаэрации  

Параметры воды подаваемой на деаэрацию 

Расход воды, т/ч 0,1…25 

Давление воды МПа 0,25 

Температура воды, °С ≥5 

Диаметр подводящего патрубка внутренний, мм 80 

Параметры рабочей воды 

Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч 0,25 

Расход воды в обратном трубопроводе (дренаж), т/ч 0,58 

Давление воды МПа 0,25 

Температура воды в подающем трубопроводе, °С ≤15 

Температура воды в обратном трубопроводе, °С ≤40 

Диаметр подводящего патрубка внутренний, мм 15 

Диаметр отводящего патрубка внутренний, мм 15 

Параметры греющей воды 

Расход воды, т/ч 0,1…87 

Температура воды в подающем трубопроводе, °С 95 

Температура воды в обратном трубопроводе, °С 70 

Диаметр подводящего патрубка внутренний, мм 159 

Диаметр отводящего патрубка внутренний, мм 159 

Параметры деаэрированной воды 

Подача деаэрированной воды, т/ч 0,1…25 

Давление деаэрированной воды МПа 0,25 

Температура деаэрированной воды, °С 70 

Объем запаса деаэрированной воды, м³ 2 

Содержание кислорода в деаэрированной воде, мкг/л ≤20 

Содержание углекислого газа в деаэрированной воде, мкг/л не определяется 

 

Полное описание системы водополготовки приведено в проектной документации том 5.7. 

Установки химводоподготвки в котельной нет, соответственно загрязненные солями стоки 

отсутствуют. 
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8.6. Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных си-

туаций и последствий их воздействия на экосистему региона 

Для предотвращения аварийных ситуаций при эксплуатации проектируемого объекта 

предусматриваются следующие мероприятия: 

– Для обеспечения безопасной эксплуатации и сведения к минимуму негативных 

воздействий на компоненты окружающей среды при эксплуатации проектируемого объекта, 

проектом предусматриваются следующие технические решения: трубопроводы отопления при-

няты из металлопластиковых труб РТК, обеспечивающих надёжную эксплуатацию при макси-

мальном проектном рабочем давлении; все отверстия в стенах после монтажа трубопроводов 

герметизируются негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестой-

кости пересекаемого ограждения. 

– Для защиты кровли здания от атмосферных разрядов применяется молниепри-

емная сетка, соединенная с наружным заземляющим устройством токоотводами. 

– Согласно требованию п.1.7.51 ПУЭ предусматриваются следующие меры защи-

ты от поражения электрическим током: основная изоляция токоведущих частей; защитное за-

земление; уравнивание потенциалов; двойная или усиленная изоляция; автоматическое отклю-

чение питания; 

– В целях экономии расходования энергоресурсов в проектной документации 

приняты следующие решения: разработка рациональных схем водоснабжения с минимально 

необходимой протяженностью инженерных коммуникаций, рациональной компоновкой техно-

логического оборудования; установка новых высоконадежных типов арматуры. 

– Все бытовые сточные канализационные воды отводятся в существующие кана-

лизационные сети без предварительной очистки и направляются на очистные сооружения. 

8.6.1. Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных си-

туаций при производстве СМР 

При производстве строительно-монтажных работ возможны следующие аврийные си-

туации: 

– пролив нефтепродуктов; 

– просыпание и(или) возгорание отходов; 

Предусмотренные проектом мероприятия и технология производства работ обеспечи-

вают безаварийное выполнение работ. 

Для исключения возникновения аварийной ситуации проектом предусматриваются 

следующие мероприятия: 

– своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов строительной 

и специальной техники; 

– рабочие и инженерно-технический персонал, принимающие участие в работе 

производств, должны пройти инструктаж по выполнению правил производства 

работ и по соблюдению требований охраны окружающей среды. 
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В случаях возникновения аварийной ситуации при производстве работ устранение по-

следствий возможных аварий производится в соответствии с действующей нормативной доку-

ментацией. 

Проливы нефтепродуктов устраняются незамедлительно для исключения глубокого 

проникновения нефтепродуктов в почвенный покров. Проливы нефтепродуктов засыпаются 

песком или опилками, после впитывания пролитых нефтепродуктов песок или опилки, а также 

грунт пропитавшийся нефтепродуктами убираются с места пролива в специальные емкости и 

закрываются крышкой. 

Хранение отходов производства и потребления необходимо производить на площадках 

с твердым покрытием, подробные сведния о возможных аврийных ситуациях при обращении с 

отходами производства и потребления приведены в п/п 8.6.3. 

8.6.2. Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных си-

туаций при эксплуатации объекта 

Аварийные ситуации в помещении котельной маловероятны, но полностью не исключены. 

В котельной предусматривается следующие противоаварийные защиты:  

– При срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации происходит 

отключение всех вытяжных установок, и перекрытие приточных решеток для предотвращения 

доступа свежего воздуха для поддержания горения. Также включается аварийное эвакуацион-

ное освещение, если оно не было включено ранее.  

– Каждый котел оснащен необходимой коммутирующей аппаратурой, а также 

приборами автоматического управления, контроля, защиты и сигнализации, конструктивно 

оформленными в виде шкафа управления.  

– Автоматика безопасности котла (шкаф управления котлом является частью за-

водской поставки) предусматривает отключение котла в случае:  

– Коротких замыканий в линии, питающей котел, на его вводах и внутри него  

– Перегрузки по току выше номинального 

– Повышения температуры выходящей воды выше максимальной, указанной в 

паспорте котла  

– Повышения давления в котле выше расчетного  

– Понижения давления в котле ниже минимального рабочего  

– Достижения минимально допустимого расхода воды  

– В случае аварийного останова котла по любому из вышеперечисленных пара-

метров происходит срабатывание местной светозвуковой сигнализации. Также выводится ава-

рийная индикация на HMI панель котлового шкафа и АРМ оператора, расположенного в дис-

петчерской.  

– Сигнализация и предупредительная индикация. Статусные сигналы состояния 

технологического оборудования, а также сигналы превышения технологических параметров 

отображаются на мнемосхемах HMI панелей и АРМ оператора. При этом срабатывает светозву-

ковая сигнализация. К таким параметрам относятся:  

– Останов котла  
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– Срабатывание аварийных защит шкафов автоматики  

– Авария насосов  

– Неисправность оборудования вспомогательных систем котельной  

– Система автоматизации котла. Котел предназначен для нагрева воды, использу-

емой для технологических, хозяйственных и бытовых нужд предприятий промышленности и 

сельского хозяйства. Автоматика котла и каскадного регулирования котлов является частью 

комплекта поставки. 

8.6.3. Сведения о возможных аварийных ситуациях при обращении с отходами 

Чрезвычайной (аварийной) ситуацией на предприятии, возникающей при обращении с 

отходами, является: возгорание отходов, разрушение ртутных ламп, разрушение аккумуляторов, 

разлив электролита аккумулятора, разлив нефтесодержащих отходов, антисанитарная обста-

новка в местах хранения отходов. 

Для анализа проб природных объектов, отобранных для оценки последствий чрезвы-

чайных ситуаций, возникающих при обращении с отходами, привлекаются сторонние лабора-

тории, в область аккредитации которых входят соответствующие виды измерений. 

При возгорании отходов работник предприятия, обнаруживший возгорание, руководи-

тели и другие должностные лица действуют согласно инструкциям о порядке действий при по-

жаре на предприятии. Для предупреждения возгорания отходов ответственные за их хранение 

руководствуются инструкциями по обращению с отходами производства и потребления, в ко-

торых содержатся экологические требования к временному хранению отходов. 

В случае просыпания отходов или разбрасывания ветром необходимо незамедлительно 

принять меры по устранению просыпания. Для исключения разбрасывания отходов ветров. Все 

контейнеры должны быть оборудованы крышками. Места, где отходы храняться насыпью 

должны быть огорожены с трех сторон. Сверху навал отходов должен быть накрыть специаль-

ными материалами. 

Для исключения воздействия атмосферных осадков и как следствие проникновение 

смывов в почвенный покров, площадки складирования отходов должны быть с твердым покры-

тием, контейнеры должны быть оборудованиы крышками, навалы отходов должны быть 

накрыты специальными материалами. 

При разливе масел и эмульсии отработанных, содержащих нефтепродукты, необходимо 

исключить дальнейшее попадание их в почву, для чего место разлива посыпают песком. Затем 

загрязнённый маслом песок и слой почвы, успевший впитать разлитое загрязняющее вещество, 

собирают в герметичные ёмкости для последующей передачи на утилизацию. 

Чтобы не допускать возникновения антисанитарной обстановки в местах хранения от-

ходов, необходимо обеспечивать своевременный их вывоз с территории предприятии, следить 

за санитарным состоянием контейнеров ТБО, не допускать переполнения контейнеров и за-

хламления окружающей территории. 

Первоочередной мерой по предупреждению последствий чрезвычайных ситуаций явля-

ется незамедлительное оповещение соответствующих служб. Содержание мероприятий по кон-

тролю при ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих при обращении с отходами, 
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определяется в оперативном порядке непосредственно после получения уведомления об ава-

рийной ситуации и зависит от тяжести ситуации. Оценка последствий чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при обращении с отходами, т.е. фактическое загрязнение компонентов природ-

ной среды на производственной площадке и в пределах зоны влияния производственного объ-

екта, осуществляется по соответствующим нормативным документам с применением МВИ со-

держания загрязняющих веществ в объектах окружающей среды, допущенных к применению в 

установленном порядке. Для оперативной оценки последствий чрезвычайных ситуаций, возни-

кающих при обращении с отходами, допускается применение методов экспрессного (индика-

торного) анализа. Для анализа проб природных объектов, отобранных для оценки последствий 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при обращении с отходами, привлекаются сторонние 

лаборатории, в область аккредитации которых входят соответствующие виды измерений. 

9. ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В 

ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

В процессе проведения оценки воздействия на окружающую среду неопределенностей 

не выявлено. 
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10. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ МОНИТОРИНГА И 

ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА 

Поскольку продолжительность строительно-монтажных работ составляет менее 6 мес., 

то производство СМР отнесено к IV категории по НВОС. Для IV категории по НВОС разработ-

ка программы производственного экологического контроля не производится в соответствии с 

приказом Минприроды России от 18.02.2022 № 109 «Об утверждении требований к содержа-

нию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления 

отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического кон-

троля». 

При выполнении строительно-монтажных работ осуществляются локальный мониторинг 

атмосферного воздуха. Мониторинг атмосферного воздуха выполняется производителем работ. 

Объектами контроля за загрязнением атмосферного воздуха является площадь в границах про-

изводства работ и на расстоянии 24 м от места производства работ у фасадов жилых домов рас-

положенных южнее зоны производства работ. Мониторинг атмосферного воздуха следует про-

водить по следующим веществам: 

– Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

– Углерод (Сажа) 

Контроль уровня шума при производстве строительно-монтажных работ необходимо 

проводить у фасадов жилых домов, расположенных южнее зоны производства работ. 

Мониторинг водной среды проектом не предусмотрен, поскольку в зоне производства 

работ водные объекты отсутствуют, зона производства работ так же не попадает в водоохран-

ные зоны водных объектов. Ближайший водный объект безымянный ручей расположен на рас-

стоянии 150 м в направлении на север. 

Программа локального экологического мониторинга на период проведения работ и 

эксплуатации приведена в таблице 10.1. 

Таблица 10.1–  Программа локального экологического мониторинга  

Компонент  

окружающей среды 
Атмосфера Гидросфера Почвенный покров 

Вид мониторинга Инструментальный Гидрохимический Агрохимический 

Методика проведения РД 52.04.186-89 
ГОСТ 17.1.5.05-85 

ГОСТ 17.1.4.01-80 
СанПиН 2.1.7.1287-03 

Расположение точек 

опробования 

Точки на участке про-

ведения работ и в 200 м 

от участка проведения 

работ 

Выше и ниже по тече-

нию (300 м) от места 

производства работ 

Участок производства 

работ 

Регулярность контроля 

(период строительства) 
1 раз в квартал Не требуется 

Не менее трех раз: до 

начала производства 

работ, в процессе вы-

полнения работ, после 

выполнения работ по 

отсыпке территории за-

стройки 
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Компонент  

окружающей среды 
Атмосфера Гидросфера Почвенный покров 

Регулярность контроля 

(период эксплуатации) 
1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Контролируемые загряз-

няющие вещества и па-

раметры 

Оксиды азота, углерода 

оксид, формальдегид, 

диоксид серы, бенз-а-

пирен 

Вода: нефтепродукты, 

взвешенные вещества 

Нефтепродукты, хими-

ческие показатели 

 

После завершения строительно-монтажных работ объект для объекта строительства 

разрабатывается программа производственного экологического контроля эксплуатирующей ор-

ганизацией. 

10.1.1. Мониторинг атмосферного воздуха 

На период проведения работ рекомендуется предусмотреть эпизодический контроль за-

грязнения воздушной среды у фасадов ближайших жилых домов (24 м от участка проведения 

работ), который следует осуществлять совместно с территориальным управлением по гидроме-

теорологии и мониторингу окружающей среды, согласно РД 52.04.186-89. Контролируемыми 

показателями при мониторинге атмосферного воздуха являются: оксид азота, углерод (сажа). 

10.1.2. Мониторинг поверхностных вод 

Мониторинг поверхностных вод проектом не предусмотрен покольку проектируемая 

котельная не попадает в водоохранные зоны водных объектов. 

10.1.3. Мониторинг почвенного покрова 

Целью почвенного мониторинга является: оценка состояния почв, своевременное обнару-

жение неблагоприятных (с точки зрения природоохранного законодательства) изменений свойств 

почвенного покрова, возникающих вследствие техногенной деятельности (ГОСТ 17.4.3.04-85 

"Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения"). 

Контроль почвенного покрова обычно осуществляется визуальным и инструментальным 

методами. Первый заключается в осмотре территории и регистрации мест нарушений и загрязне-

ний земель в районе производственной площадки. Второй – дает качественную и количественную 

информацию о содержании загрязняющих веществ.  

В качестве фоновых показателей рекомендуется использовать результаты инженерно-

экологических изысканий. 

Перечень показателей для контроля загрязнения почв и оценки качественного состоя-

ния почв составляется с учетом типа почвы, требований ГОСТ 17.4.2.01-81, ГОСТ 17.4.2.02-83, 

ГОСТ 17.4.3.06-86, СанПиН 2.1.7.1287-03. 

Оценка степени загрязненности почвенного покрова исследуемого района должна про-

изводиться на основании сравнения данных физико-химического анализа проб со значениями 

фоновых показателей полученных при проведении инженерно-экологических изысканий. 
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11. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ВАРИАНТА НАМЕЧАЕМОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗ РАССМОТРЕННЫХ ВАРИАНТОВ 

По результатам оценки воздействия было принято решение в пользу основного ваниан-

та: строительство электрической водогрейной котельной для выработки тепла и приготовления 

горячей воды для системы теплоснабжения н.п. Африканда-2. 

Строительство котельной для выработки тепловой энергии является технологической 

необходимостью, для обеспечения безперебойной подачи тепловой энергии к потребителям. 
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12. МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ, ПРОВОДИМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛОВ ПО 

ОЦЕНКЕВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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13. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА  

Проектируемая котельная расположена на земельном участке 51:29:0020103:56, катего-

рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование земель: коммунальное об-

служивание. 

В соответствии с п 7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для электрических котельных сани-

тарно-защитная зона не нормируется. 

Организованные источники выбросов от проектируемой контельной в атмосферный 

воздух отсутствуют. Уровень шума от проектируемой котельной находится в пределах допу-

стимых значений как на границе участка проектируемой котельной, так и на придомовых тер-

риториях ближайших жилых домов. 
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14. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРИМЕНЕННЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И 

ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

1. Федеральный закон от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потреб-

ления»; 

2. Федеральный закон от 10.01.20202 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

3. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 

4. Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух от 06.05.2022; 

5. Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении Федерального 

классификационного каталога отходов» (с изм. и доп.); 

6. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-

ция предприятий, сооружений и иных объектов. Минздрав России. 

7. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

8. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; 

9. Постановление правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года №87 

«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями 

на 1 декабря 2021 года); 

10. Постановление Правительства РФ №913 от 13 сентября 2016 г. «О ставках платы за 

негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах». 

11. Постановление Правительства РФ №255 «Об исчислении и взимании платы за 

негативное воздействие на окружающую среду»; 

12. Сборник методик по расчёту образования отходов. СПб, 2003; 

13. Пособие Охрана окружающей среды. Практическое пособие для разработчиков 

проектов строительства, ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», Москва 2006; 

14. «Рекомендации по расчету систем сбора и, отведения и очистки поверхностного 

стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в 

водные объекты», ФГУП «НИИ ВОДГЕО»; 

15. СП 51.13330.2011 «Защита от шума»; 

16. СНиП 82-01-95 «Разработка и применение норм и нормативов расхода матери-

альных ресурсов в строительстве. Основные положения»; 

17. РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов трудноустрани-

мых потерь и отходов материалов в строительстве». 

https://rpn.gov.ru/documents/legal/rpn/
https://rpn.gov.ru/documents/legal/rpn/
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Приложение А 

(обязательное) 

Карта схема расположения участка производства работ  

 

Участок производства работ 
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Приложение Б1 

(справочное) 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от строительной техники 

Валовые и максимальные выбросы предприятия №177,  

Котельная Африканда-2, Мурманск, 2022 г. 
 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.0.1.15 от 01.09.2012 

Copyright© 1995-2012 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 
 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспорт-

ных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных 

предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной 

техники (расчетным методом). М., 1998 г. 

4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух. СПб, 2005 г. 
 

Программа зарегистрирована на: Симукова Т.В. 

Регистрационный номер: 35-01-0007 
 

Расшифровка кодов топлива и графы "О/Г/К" для таблиц "Характеристики автомобилей..." 
Код топлива может принимать следующие значения 

1 - Бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию свинца; 

2 - Бензины А-92, А-76 и аналогичные по содержанию свинца; 

3 - Дизельное топливо; 

4 - Сжатый газ; 

5 - Неэтилированный бензин; 

6 - Сжиженный нефтяной газ. 
Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл 

1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС: 

1 - до 1.2 л 

2 - свыше 1.2 до 1.8 л 

3 - свыше 1.8 до 3.5 л 

4 - свыше 3.5 л 

2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность: 

1 - до 2 т 

2 - свыше 2 до 5 т 

3 - свыше 5 до 8 т 

4 - свыше 8 до 16 т 

5 - свыше 16 т 

3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса: 

1 - Особо малый (до 5.5 м) 

2 - Малый (6.0-7.5 м) 

3 - Средний (8.0-10.0 м) 

4 - Большой (10.5-12.0 м) 

5 - Особо большой (16.5-24.0 м) 
 

Характеристики периодов года 

Период года Месяцы Всего дней 

Теплый Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  84 

Переходный Апрель; Май; Октябрь; Ноябрь;  84 

Холодный Январь; Февраль; Март; Декабрь;  84 

Всего за год Январь-Декабрь 252 
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Участок №1; Производство СМР,  

тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке, цех №1, площадка №1 
 

Общее описание участка 

Подтип - Нагрузочный режим (неполный) 
 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

Марка Категория Мощность двигателя ЭС 

Бульдозер ЭО-2621 Колесная 36-60 КВт (49-82 л.с.) нет 

Экскаватор Колесная 101-160 КВт (137-219 л.с.) нет 

Экскаватор Гусеничная 161-260 КВт (220-354 л.с.) нет 

Копровая установка Гусеничная 161-260 КВт (220-354 л.с.) нет 

Автокран Колесная 161-260 КВт (220-354 л.с.) нет 

Комплекс ГНБ Гусеничная 101-160 КВт (137-219 л.с.) нет 
 

Бульдозер ЭО-2621 : количество по месяцам 

Месяц Количество в 

сутки 

Количество 

за 30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Май 0.80 1 360 12 13 5 

Июнь 0.80 1 360 12 13 5 

Июль 0.80 1 360 12 13 5 

Август 0.80 1 360 12 13 5 
 

Экскаватор : количество по месяцам 

Месяц Количество в 

сутки 

Количество 

за 30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Май 0.40 1 360 12 13 5 

Июнь 0.40 1 360 12 13 5 

Июль 0.40 1 360 12 13 5 

Август 0.40 1 360 12 13 5 
 

Экскаватор : количество по месяцам 

Месяц Количество в 

сутки 

Количество 

за 30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Май 0.40 1 360 12 13 5 

Июнь 0.40 1 360 12 13 5 

Июль 0.40 1 360 12 13 5 

Август 0.40 1 360 12 13 5 
 

Копровая установка : количество по месяцам 

Месяц Количество в 

сутки 

Количество 

за 30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Июнь 0.80 1 360 12 13 5 
 

Автокран : количество по месяцам 

Месяц Количество в 

сутки 

Количество 

за 30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Май 0.40 1 360 12 13 5 

Июнь 0.60 1 360 12 13 5 

Июль 0.80 1 360 12 13 5 

Август 0.60 1 360 12 13 5 
 

Комплекс ГНБ : количество по месяцам 

Месяц Количество в 

сутки 

Количество 

за 30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Июнь 0.50 1 360 12 13 5 
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Выбросы участка 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.1986850 0.333142 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.1589480 0.266513 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0258290 0.043308 

0328 Углерод (Сажа) 0.0297611 0.039702 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0180620 0.028048 

0337 Углерод оксид 0.1422089 0.224987 

0401 Углеводороды** 0.0406141 0.064382 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0406141 0.064382 
 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2- 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-

за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) (тонн/год) 

Теплый Бульдозер ЭО-2621 0.017813 

 Экскаватор 0.024177 

 Экскаватор 0.038992 

 Копровая установка 0.025995 

 Автокран 0.064987 

 Комплекс ГНБ 0.010074 

 ВСЕГО: 0.182039 

Переходный Бульдозер ЭО-2621 0.006381 

 Экскаватор 0.008656 

 Экскаватор 0.013956 

 Автокран 0.013956 

 ВСЕГО: 0.042949 

Всего за год  0.224987 

Максимальный выброс составляет: 0.1422089 г/с. Месяц достижения: Май. 
 

Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Mi=(S(Ml·t’дв+1.3·Ml·t’нагр+Mхх·t’хх))·Nв·Dp·10-6, где 

Nв- Среднее количество единиц техники данной группы, выезжающих в течение суток; 

Dp- количество дней работы в расчетном периоде. 

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 

Gi=(Ml·tдв+1.3·Ml·tнагр+Mхх·tхх)·N’/1800 г/с, 

С учетом синхронности работы: Gmax=S(Gi); 

Mхх- удельный выброс техники на холостом ходу (г/мин.); 

Mдв=Ml- пробеговый удельный выброс (г/км); 

tдв- движение техники без нагрузки (мин.); 

tнагр- движение техники с нагрузкой (мин.); 

tхх- холостой ход (мин.); 

t’дв=(tдв·Tсут)/30- суммарное время движения без нагрузки всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.); 

t’нагр=(tнагр·Tсут)/30- суммарное время движения с нагрузкой всей техники данного типа в течение рабочего дня 

(мин.); 
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t’хх=(tхх·Tсут)/30- суммарное время холостого хода для всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.); 

Tсут- среднее время работы всей техники указанного типа в течение суток (мин.); 

N’ - наибольшее количество единиц техники, работающих одновременно в течение 30 минут. 
 

Наименование Ml Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер ЭО-2621 0.846 1.440 да 0.0175830 

Экскаватор 2.295 3.910 да 0.0477086 

Экскаватор 3.699 6.310 нет 0.0769173 

Копровая установка 3.699 6.310 нет 0.0000000 

Автокран 3.699 6.310 да 0.0769173 

Комплекс ГНБ 2.295 3.910 нет 0.0000000 
 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) (тонн/год) 

Теплый Бульдозер ЭО-2621 0.005089 

 Экскаватор 0.006946 

 Экскаватор 0.011157 

 Копровая установка 0.007438 

 Автокран 0.018596 

 Комплекс ГНБ 0.002894 

 ВСЕГО: 0.052120 

Переходный Бульдозер ЭО-2621 0.001807 

 Экскаватор 0.002475 

 Экскаватор 0.003990 

 Автокран 0.003990 

 ВСЕГО: 0.012263 

Всего за год  0.064382 

Максимальный выброс составляет: 0.0406141 г/с. Месяц достижения: Май. 
 

Наименование Ml Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер ЭО-2621 0.279 0.180 да 0.0049795 

Экскаватор 0.765 0.490 да 0.0136436 

Экскаватор 1.233 0.790 нет 0.0219909 

Копровая установка 1.233 0.790 нет 0.0000000 

Автокран 1.233 0.790 да 0.0219909 

Комплекс ГНБ 0.765 0.490 нет 0.0000000 
 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) (тонн/год) 

Теплый Бульдозер ЭО-2621 0.026920 

 Экскаватор 0.036224 

 Экскаватор 0.058464 

 Копровая установка 0.038976 

 Автокран 0.097440 

 Комплекс ГНБ 0.015093 

 ВСЕГО: 0.273118 

Переходный Бульдозер ЭО-2621 0.008973 

 Экскаватор 0.012075 

 Экскаватор 0.019488 

 Автокран 0.019488 

 ВСЕГО: 0.060024 
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Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) (тонн/год) 

Всего за год  0.333142 

Максимальный выброс составляет: 0.1986850 г/с. Месяц достижения: Май. 
 

Наименование Ml Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер ЭО-2621 1.490 0.290 да 0.0247283 

Экскаватор 4.010 0.780 да 0.0665494 

Экскаватор 6.470 1.270 нет 0.1074072 

Копровая установка 6.470 1.270 нет 0.0000000 

Автокран 6.470 1.270 да 0.1074072 

Комплекс ГНБ 4.010 0.780 нет 0.0000000 
 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) (тонн/год) 

Теплый Бульдозер ЭО-2621 0.003092 

 Экскаватор 0.004084 

 Экскаватор 0.006549 

 Копровая установка 0.004366 

 Автокран 0.010916 

 Комплекс ГНБ 0.001702 

 ВСЕГО: 0.030709 

Переходный Бульдозер ЭО-2621 0.001351 

 Экскаватор 0.001807 

 Экскаватор 0.002917 

 Автокран 0.002917 

 ВСЕГО: 0.008993 

Всего за год  0.039702 

Максимальный выброс составляет: 0.0297611 г/с. Месяц достижения: Май. 
 

Наименование Ml Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер ЭО-2621 0.225 0.040 да 0.0037236 

Экскаватор 0.603 0.100 да 0.0099593 

Экскаватор 0.972 0.170 нет 0.0160782 

Копровая установка 0.972 0.170 нет 0.0000000 

Автокран 0.972 0.170 да 0.0160782 

Комплекс ГНБ 0.603 0.100 нет 0.0000000 
 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) (тонн/год) 

Теплый Бульдозер ЭО-2621 0.002273 

 Экскаватор 0.002951 

 Экскаватор 0.004835 

 Копровая установка 0.003223 

 Автокран 0.008058 

 Комплекс ГНБ 0.001230 

 ВСЕГО: 0.022571 

Переходный Бульдозер ЭО-2621 0.000845 

 Экскаватор 0.001077 

 Экскаватор 0.001778 
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Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) (тонн/год) 

 Автокран 0.001778 

 ВСЕГО: 0.005477 

Всего за год  0.028048 

Максимальный выброс составляет: 0.0180620 г/с. Месяц достижения: Май. 
 

Наименование Ml Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер ЭО-2621 0.135 0.058 да 0.0023286 

Экскаватор 0.342 0.160 да 0.0059354 

Экскаватор 0.567 0.250 нет 0.0097979 

Копровая установка 0.567 0.250 нет 0.0000000 

Автокран 0.567 0.250 да 0.0097979 

Комплекс ГНБ 0.342 0.160 нет 0.0000000 
 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) (тонн/год) 

Теплый Бульдозер ЭО-2621 0.021536 

 Экскаватор 0.028979 

 Экскаватор 0.046771 

 Копровая установка 0.031181 

 Автокран 0.077952 

 Комплекс ГНБ 0.012075 

 ВСЕГО: 0.218494 

Переходный Бульдозер ЭО-2621 0.007179 

 Экскаватор 0.009660 

 Экскаватор 0.015590 

 Автокран 0.015590 

 ВСЕГО: 0.048019 

Всего за год  0.266513 

Максимальный выброс составляет: 0.1589480 г/с. Месяц достижения: Май. 
 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) (тонн/год) 

Теплый Бульдозер ЭО-2621 0.003500 

 Экскаватор 0.004709 

 Экскаватор 0.007600 

 Копровая установка 0.005067 

 Автокран 0.012667 

 Комплекс ГНБ 0.001962 

 ВСЕГО: 0.035505 

Переходный Бульдозер ЭО-2621 0.001167 

 Экскаватор 0.001570 

 Экскаватор 0.002533 

 Автокран 0.002533 

 ВСЕГО: 0.007803 

Всего за год  0.043308 
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Максимальный выброс составляет: 0.0258290 г/с. Месяц достижения: Май. 
 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) (тонн/год) 

Теплый Бульдозер ЭО-2621 0.005089 

 Экскаватор 0.006946 

 Экскаватор 0.011157 

 Копровая установка 0.007438 

 Автокран 0.018596 

 Комплекс ГНБ 0.002894 

 ВСЕГО: 0.052120 

Переходный Бульдозер ЭО-2621 0.001807 

 Экскаватор 0.002475 

 Экскаватор 0.003990 

 Автокран 0.003990 

 ВСЕГО: 0.012263 

Всего за год  0.064382 

Максимальный выброс составляет: 0.0406141 г/с. Месяц достижения: Май. 
 

Наименование Ml Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер ЭО-2621 0.279 0.180 100.0 да 0.0049795 

Экскаватор 0.765 0.490 100.0 да 0.0136436 

Экскаватор 1.233 0.790 100.0 нет 0.0219909 

Копровая установка 1.233 0.790 100.0 нет 0.0000000 

Автокран 1.233 0.790 100.0 да 0.0219909 

Комплекс ГНБ 0.765 0.490 100.0 нет 0.0000000 
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Участок №2; Автотранспорт,  

тип - 7 - Внутренний проезд, цех №1, площадка №1 
 

Общее описание участка 
Протяженность внутреннего проезда (км): 0.500 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

Марка автомобиля Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код топл. Нейтрализатор 

Автосамосвал Грузовой СНГ 3 Диз. 3 нет 

Автомобиль борто-

вой 

Грузовой СНГ 3 Диз. 3 нет 

Автомобиль борто-

вой 

Грузовой СНГ 4 Диз. 3 нет 

Тягач с прицепом Грузовой СНГ 5 Диз. 3 нет 

Автобус вахтовый Автобус СНГ 2 Диз. 3 нет 
 

Автосамосвал : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Май 1.00 3 

Июнь 1.00 3 

Июль 1.00 3 

Август 1.00 3 
 

Автомобиль бортовой : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Май 1.00 2 

Июнь 1.00 2 

Июль 1.00 2 

Август 1.00 2 
 

Автомобиль бортовой : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Май 1.00 2 

Июнь 1.00 2 

Июль 1.00 2 

Август 1.00 2 
 

Тягач с прицепом : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Июнь 1.00 1 
 

Автобус вахтовый : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Май 0.20 1 

Июнь 0.20 1 

Июль 0.20 1 

Август 0.20 1 
 

Выбросы участка 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0027917 0.000531 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0022333 0.000425 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0003629 0.000069 

0328 Углерод (Сажа) 0.0002563 0.000042 
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Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0004112 0.000074 

0337 Углерод оксид 0.0044125 0.000809 

0401 Углеводороды** 0.0007875 0.000138 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0007875 0.000138 
 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2- 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-

за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) (тонн/год) 

Теплый Автосамосвал 0.000161 

 Автомобиль бортовой 0.000161 

 Автомобиль бортовой 0.000192 

 Тягач с прицепом 0.000079 

 Автобус вахтовый 0.000022 

 ВСЕГО: 0.000614 

Переходный Автосамосвал 0.000059 

 Автомобиль бортовой 0.000059 

 Автомобиль бортовой 0.000070 

 Автобус вахтовый 0.000008 

 ВСЕГО: 0.000195 

Всего за год  0.000809 

Максимальный выброс составляет: 0.0044125 г/с. Месяц достижения: Май. 
 

Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Mi=S(Ml·Lp·Kнтр·Nкp·Dp·10-6), где 

Nкp- количество автомобилей данной группы, проезжающих по проезду в сутки; 

Dp- количество дней работы в расчетном периоде. 

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 

Gi=Ml·Lp·Kнтр·N’/3600 г/с, 

С учетом синхронности работы: Gmax=S(Gi), где 

Ml- пробеговый удельный выброс (г/км); 

Lp=0.500 км - протяженность внутреннего проезда; 

Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 

N’ - наибольшее количество автомобилей, проезжающих по проезду в течение 1 часа, характеризующегося макси-

мальной интенсивностью движения. 
 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автосамосвал (д) 5.580 1.0 да 0.0023250 

Автомобиль бортовой (д) 5.580 1.0 да 0.0015500 

Автомобиль бортовой (д) 6.660 1.0 нет 0.0018500 

Тягач с прицепом (д) 8.370 1.0 нет 0.0000000 

Автобус вахтовый (д) 3.870 1.0 да 0.0005375 
 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
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Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) (тонн/год) 

Теплый Автосамосвал 0.000028 

 Автомобиль бортовой 0.000028 

 Автомобиль бортовой 0.000032 

 Тягач с прицепом 0.000012 

 Автобус вахтовый 0.000004 

 ВСЕГО: 0.000104 

Переходный Автосамосвал 0.000010 

 Автомобиль бортовой 0.000010 

 Автомобиль бортовой 0.000011 

 Автобус вахтовый 0.000002 

 ВСЕГО: 0.000034 

Всего за год  0.000138 

Максимальный выброс составляет: 0.0007875 г/с. Месяц достижения: Май. 
 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автосамосвал (д) 0.990 1.0 да 0.0004125 

Автомобиль бортовой (д) 0.990 1.0 да 0.0002750 

Автомобиль бортовой (д) 1.080 1.0 нет 0.0003000 

Тягач с прицепом (д) 1.170 1.0 нет 0.0000000 

Автобус вахтовый (д) 0.720 1.0 да 0.0001000 
 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) (тонн/год) 

Теплый Автосамосвал 0.000110 

 Автомобиль бортовой 0.000110 

 Автомобиль бортовой 0.000126 

 Тягач с прицепом 0.000047 

 Автобус вахтовый 0.000016 

 ВСЕГО: 0.000410 

Переходный Автосамосвал 0.000037 

 Автомобиль бортовой 0.000037 

 Автомобиль бортовой 0.000042 

 Автобус вахтовый 0.000005 

 ВСЕГО: 0.000121 

Всего за год  0.000531 

Максимальный выброс составляет: 0.0027917 г/с. Месяц достижения: Май. 
 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автосамосвал (д) 3.500 1.0 да 0.0014583 

Автомобиль бортовой (д) 3.500 1.0 да 0.0009722 

Автомобиль бортовой (д) 4.000 1.0 нет 0.0011111 

Тягач с прицепом (д) 4.500 1.0 нет 0.0000000 

Автобус вахтовый (д) 2.600 1.0 да 0.0003611 
 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) (тонн/год) 

Теплый Автосамосвал 0.000008 

 Автомобиль бортовой 0.000008 
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 Автомобиль бортовой 0.000009 

 Тягач с прицепом 0.000004 

 Автобус вахтовый 0.000001 

 ВСЕГО: 0.000031 

Переходный Автосамосвал 0.000003 

 Автомобиль бортовой 0.000003 

 Автомобиль бортовой 0.000004 

 Автобус вахтовый 5.7E-7 

 ВСЕГО: 0.000011 

Всего за год  0.000042 

Максимальный выброс составляет: 0.0002563 г/с. Месяц достижения: Май. 
 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автосамосвал (д) 0.315 1.0 да 0.0001313 

Автомобиль бортовой (д) 0.315 1.0 да 0.0000875 

Автомобиль бортовой (д) 0.360 1.0 нет 0.0001000 

Тягач с прицепом (д) 0.450 1.0 нет 0.0000000 

Автобус вахтовый (д) 0.270 1.0 да 0.0000375 
 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) (тонн/год) 

Теплый Автосамосвал 0.000014 

 Автомобиль бортовой 0.000014 

 Автомобиль бортовой 0.000017 

 Тягач с прицепом 0.000008 

 Автобус вахтовый 0.000002 

 ВСЕГО: 0.000056 

Переходный Автосамосвал 0.000005 

 Автомобиль бортовой 0.000005 

 Автомобиль бортовой 0.000006 

 Автобус вахтовый 9.3E-7 

 ВСЕГО: 0.000018 

Всего за год  0.000074 

Максимальный выброс составляет: 0.0004112 г/с. Месяц достижения: Май. 
 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автосамосвал (д) 0.504 1.0 да 0.0002100 

Автомобиль бортовой (д) 0.504 1.0 да 0.0001400 

Автомобиль бортовой (д) 0.603 1.0 нет 0.0001675 

Тягач с прицепом (д) 0.873 1.0 нет 0.0000000 

Автобус вахтовый (д) 0.441 1.0 да 0.0000612 
 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) (тонн/год) 

Теплый Автосамосвал 0.000088 

 Автомобиль бортовой 0.000088 

 Автомобиль бортовой 0.000101 

 Тягач с прицепом 0.000038 
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 Автобус вахтовый 0.000013 

 ВСЕГО: 0.000328 

Переходный Автосамосвал 0.000029 

 Автомобиль бортовой 0.000029 

 Автомобиль бортовой 0.000034 

 Автобус вахтовый 0.000004 

 ВСЕГО: 0.000097 

Всего за год  0.000425 

Максимальный выброс составляет: 0.0022333 г/с. Месяц достижения: Май. 
 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) (тонн/год) 

Теплый Автосамосвал 0.000014 

 Автомобиль бортовой 0.000014 

 Автомобиль бортовой 0.000016 

 Тягач с прицепом 0.000006 

 Автобус вахтовый 0.000002 

 ВСЕГО: 0.000053 

Переходный Автосамосвал 0.000005 

 Автомобиль бортовой 0.000005 

 Автомобиль бортовой 0.000005 

 Автобус вахтовый 7.1E-7 

 ВСЕГО: 0.000016 

Всего за год  0.000069 

Максимальный выброс составляет: 0.0003629 г/с. Месяц достижения: Май. 
 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) (тонн/год) 

Теплый Автосамосвал 0.000028 

 Автомобиль бортовой 0.000028 

 Автомобиль бортовой 0.000032 

 Тягач с прицепом 0.000012 

 Автобус вахтовый 0.000004 

 ВСЕГО: 0.000104 

Переходный Автосамосвал 0.000010 

 Автомобиль бортовой 0.000010 

 Автомобиль бортовой 0.000011 

 Автобус вахтовый 0.000002 

 ВСЕГО: 0.000034 

Всего за год  0.000138 

Максимальный выброс составляет: 0.0007875 г/с. Месяц достижения: Май. 
 

Наименование Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 

Автосамосвал (д) 0.990 1.0 100.0 да 0.0004125 

Автомобиль бортовой (д) 0.990 1.0 100.0 да 0.0002750 

Автомобиль бортовой (д) 1.080 1.0 100.0 нет 0.0003000 

Тягач с прицепом (д) 1.170 1.0 100.0 нет 0.0000000 

Автобус вахтовый (д) 0.720 1.0 100.0 да 0.0001000 
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Суммарные выбросы по предприятию 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Валовый выброс 

(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.266938 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.043377 

0328 Углерод (Сажа) 0.039743 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.028122 

0337 Углерод оксид 0.225797 

0401 Углеводороды 0.064520 
 

Расшифровка суммарного выброса углеводородов (код 0401) 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Валовый выброс 

(т/год) 

2732 Керосин 0.064520 
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Приложение Б2 

(справочное) 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при производстве сварочных работ 

 

Расчёт по программе ’Сварка’ (Версия 2.2) 
 

Программа реализует: 

’Методику расчёта выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе 

удельных показателей)’. НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 1997 год. 
Утверждена приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 14.04.1997 г. № 158 

’Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух (Дополненное и переработанное)’, НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 год. 

Письмо НИИ Атмосфера №1-1525/11-0-1 ’По вопросу поправочных коэффициентов 0,2 и 0,4 к взвешенным веще-

ствам’, от 12.07.2011 

Письмо НИИ Атмосфера № 07-2-172/13-0 от 01.04.2013 
 

Сварка (версия 2.2) (c) ИНТЕГРАЛ 1997-2013 г. 

Организация: Симукова Т.В. Регистрационный номер: 35-01-0007 

 

Источник выбросов. 
Площадка: 1 

Цех: 1 

Источник: 6503 

Вариант: 1 

Название: Сварка металлоконструкций 

Операция: [1] Операция № 1 
 

Результаты расчётов: 

Код Название вещества Без учёта газоочистки Газоочистка С учётом газоочистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0123 Железа оксид 0.0014639 0.001272 0.00 0.0014639 0.001272 

0143 Марганец и его соединения 0.0001260 0.000109 0.00 0.0001260 0.000109 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диок-

сид) 

0.0005135 0.000446 0.00 0.0005135 0.000446 

0337 Углерод оксид 0.0045534 0.003957 0.00 0.0045534 0.003957 

0342 Фториды газообразные 0.0002568 0.000223 0.00 0.0002568 0.000223 

0344 Фториды плохо растворимые 0.0004519 0.000393 0.00 0.0004519 0.000393 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 

SiO2 

0.0001917 0.000167 0.00 0.0001917 0.000167 

 

Расчётные формулы: 
Mвал. =Yi*M*Kп/1000000*(1-n) [т/год] 

Mмакс.=Yi*Mмакс*Kп/T/3600*(1-n) [г/с] 
 

Исходные данные. 
Технологическая операция: Ручная дуговая сварка 

Технологический процесс (операция): Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Марка ма-

териала: УОНИ-13/45 
 

Удельные выделения загрязняющих веществ: 

Код Название вещества Yi [г/кг] 

0123 Железа оксид 10.6900000 

0143 Марганец и его соединения 0.9200000 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 1.5000000 

0337 Углерод оксид 13.3000000 

0342 Фториды газообразные 0.7500000 

0344 Фториды плохо растворимые 3.3000000 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 1.4000000 
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Время интенсивной работы (T): 1 [час] 0 [мин] 

Масса израсходованного материала (М): 350 [кг] 

Масса израсходованного сварочного материала за период наиболее интенсивной работы сварочного участка 

(Ммакс): 1.45 [кг] 

Норматив образования огарков от расхода электродов (n): 0.15 

Поправочный коэффициент (Kп): 0.4, только для твердой составляющей выброса 
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Приложение Б3 

(справочное) 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при производстве окрасочных работ 

 

Расчёт по программе ’ЛАКОКРАСКА’ (Версия 2.2) 
 

Программа реализует расчетную методику: ’Расчёт выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при 

нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных показателей)’. НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-

Петербург, 1997 год. 
Утверждена приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 12.11.1997 г. № 497 

"Методическое пособие по расчёту, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух (дополненное и переработанное)", Санкт-Петербург 2012 г. 
 

Лакокраска (Версия 2.2) (c) ИНТЕГРАЛ 1997-2013  

Организация: Симукова Т.В. Регистрационный номер: 35-01-0007 

 

Источник выбросов: 

Площадка: 1 

Цех: 1 

Источник: 6504 

Вариант: 1 

Название: Окраска метллоконструкций 
 

Результаты расчётов: 

Код Название Без учёта газоочистки С учётом газоочистки 

  г/сек т/год г/сек т/год 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изо-

меров о-, м-, п-) 

0.1116071 0.091500 0.1116071 0.091500 

2752 Уайт-спирит 0.2083333 0.094500 0.2083333 0.094500 

2902 Взвешенные вещества 0.0270433 0.043500 0.0270433 0.043500 
 

Результаты расчётов по операциям: 

Название источни-

ка 

Син. Код 

загр. 

в-ва 

Название загр. в-ва Без учёта газоочистки С учётом газоочистки 

г/сек т/год г/сек т/год 

Операция № 1  616 Диметилбензол (Кси-

лол) (смесь изомеров 

о-, м-, п-) 

0.1116071 0.048000 0.1116071 0.048000 

  2902 Взвешенные вещества 0.2083333 0.033600 0.2083333 0.033600 

Операция № 2  616 Диметилбензол (Кси-

лол) (смесь изомеров 

о-, м-, п-) 

0.0270433 0.043500 0.0270433 0.043500 

  2752 Уайт-спирит 0.0270433 0.043500 0.0270433 0.043500 

  2902 Взвешенные вещества 0.1009615 0.060900 0.1009615 0.060900 
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Исходные данные по операциям: 
 

Операция: [1] Операция № 1 
 

Результаты расчётов: 

Код Название вещества Без учёта газоочистки Газоочистка С учётом пылегазо-

очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь 

изомеров о-, м-, п-) 

0.1116071 0.048000 0.00 0.1116071 0.048000 

2902 Взвешенные вещества 0.2083333 0.033600 0.00 0.2083333 0.033600 
 

Расчёт выброса летучей части: 

Mвал.крас.=M*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000 

Mвал.суш.=M*Fp*D3*0.0001*(Dx/100)/1000 

Mвал.общ.=Mвал.крас.+Mвал.суш. 

Mмакс.= MAX(Mмес.суш./(t1*0.0036), Mмес.крас./(t2*0.0036)) 
Mмес.крас.=Mинт.*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000 

Mмес.суш.=Mинт.*Fp*D3*0.0001*(Dx/100)/1000 

 

Расчёт выброса аэрозоля: 

Mвал.=M*D1*0.01*0.001*(100-Fp)/100*Koc 

Mмакс.=Mмес./t2/0.0036 
Mмес.=Mинт.*D1*0.01*0.001*(100-Fp)/100*Koc 

 

Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины газовоздушного тракта Кос = 1, т.к. 

длина воздуховода менее 2 м (либо воздуховод отсутствует) 
 

Исходные данные. 
Используемый лакокрасочный материал:  

Вид Марка Fp [%,мас] 

Грунтовка ГФ-021 45.000 

Fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ 
 

Масса израсходованного материала М = 160 [кг]. 

Масса израсходованного материала за месяц наиболее интенсивной работы лакокрасочного участка 

Минт. = 50 [кг]. 
 

Способ окраски:  
Способ окраски Доля аэрозоля при окраске Пары растворителя (%, мас. от общего содержания раство-

рителя в краске) 

 при окраске (D1), [%] при окраске (D2), [%] при сушке (D3), [%] 

Пневматический 30.000 25.000 75.000 

 

Время проведения операции: 

Операция производилась полностью. 

Время проведения сушки за месяц интенсивной работы t1=28 [ч]. 

Время проведения окраски за месяц интенсивной работы t2=14 [ч]. 
 

Содержание компонентов в летучей части ЛМК: 

Код Название вещества Содержание компонента в летучей части 

(Dx), [%,мас] 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, 

м-, п-) 

100.000 
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Операция: [2] Операция № 2 
 

Результаты расчётов: 

Код Название вещества Без учёта газоочистки Газоочистка С учётом пылегазо-

очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь 

изомеров о-, м-, п-) 

0.0270433 0.043500 0.00 0.0270433 0.043500 

2752 Уайт-спирит 0.0270433 0.043500 0.00 0.0270433 0.043500 

2902 Взвешенные вещества 0.1009615 0.060900 0.00 0.1009615 0.060900 
 

Расчёт выброса летучей части: 

Mвал.крас.=M*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000 

Mвал.суш.=M*Fp*D3*0.0001*(Dx/100)/1000 

Mвал.общ.=Mвал.крас.+Mвал.суш. 

Mмакс.= MAX(Mмес.суш./(t1*0.0036), Mмес.крас./(t2*0.0036)) 
Mмес.крас.=Mинт.*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000 

Mмес.суш.=Mинт.*Fp*D3*0.0001*(Dx/100)/1000 

 

Расчёт выброса аэрозоля: 

Mвал.=M*D1*0.01*0.001*(100-Fp)/100*Koc 

Mмакс.=Mмес./t2/0.0036 
Mмес.=Mинт.*D1*0.01*0.001*(100-Fp)/100*Koc 

 

Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины газовоздушного тракта Кос = 1, т.к. 

длина воздуховода менее 2 м (либо воздуховод отсутствует) 
 

Исходные данные. 
Используемый лакокрасочный материал:  

Вид Марка Fp [%,мас] 

Эмаль ПФ-115 45.000 

Fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ 
 

Масса израсходованного материала М = 290 [кг]. 

Масса израсходованного материала за месяц наиболее интенсивной работы лакокрасочного участка 

Минт. = 90 [кг]. 
 

Способ окраски:  
Способ окраски Доля аэрозоля при окраске Пары растворителя (%, мас. от общего содержания раство-

рителя в краске) 

 при окраске (D1), [%] при окраске (D2), [%] при сушке (D3), [%] 

Пневматический 30.000 25.000 75.000 

 

Время проведения операции: 

Операция производилась полностью. 

Время проведения сушки за месяц интенсивной работы t1=104 [ч]. 

Время проведения окраски за месяц интенсивной работы t2=52 [ч]. 
 

Содержание компонентов в летучей части ЛМК: 

Код Название вещества Содержание компонента в летучей части 

(Dx), [%,мас] 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, 

м-, п-) 

50.000 

2752 Уайт-спирит 50.000 
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Приложение В 

(справочное) 

Расчет выбросов загрязняющих веществ 

от внутреннего проезда обслуживающего транспорта 

Валовые и максимальные выбросы участка №1, цех №1, площадка №1 Внутренний проезд,  

тип - 7 - Внутренний проезд, предприятие №6, Котельная Африканда-2, Мурманск, 2024 г. 
 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.0.1.15 от 01.09.2012 

Copyright© 1995-2012 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 
 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспорт-

ных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных 

предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной 

техники (расчетным методом). М., 1998 г. 

4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух. СПб, 2005 г. 
 

Программа зарегистрирована на: Симукова Т.В. 

Регистрационный номер: 35-01-0007 
 

Характеристики периодов года 

Период года Месяцы Всего дней 

Теплый Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  84 

Переходный Апрель; Май; Октябрь; Ноябрь;  84 

Холодный Январь; Февраль; Март; Декабрь;  84 

Всего за год Январь-Декабрь 252 
 

Расшифровка кодов топлива и графы "О/Г/К" для таблиц "Характеристики автомобилей..." 
Код топлива может принимать следующие значения 

1 - Бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию свинца; 

2 - Бензины А-92, А-76 и аналогичные по содержанию свинца; 

3 - Дизельное топливо; 

4 - Сжатый газ; 

5 - Неэтилированный бензин; 

6 - Сжиженный нефтяной газ. 
Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл 

1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС: 

1 - до 1.2 л 

2 - свыше 1.2 до 1.8 л 

3 - свыше 1.8 до 3.5 л 

4 - свыше 3.5 л 

2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность: 

1 - до 2 т 

2 - свыше 2 до 5 т 

3 - свыше 5 до 8 т 

4 - свыше 8 до 16 т 

5 - свыше 16 т 

3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса: 

1 - Особо малый (до 5.5 м) 

2 - Малый (6.0-7.5 м) 

3 - Средний (8.0-10.0 м) 

4 - Большой (10.5-12.0 м) 

5 - Особо большой (16.5-24.0 м) 
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Общее описание участка 
Протяженность внутреннего проезда (км): 0.100 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

Марка автомобиля Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код топл. Нейтрализатор 

Обслуживание ко-

тельной 

Грузовой СНГ 2 Диз. 3 нет 

Обслуживание ко-

тельной 

Легковой Зарубежный 3 Инж. 5 нет 

 

Обслуживание котельной : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Январь 0.20 1 

Февраль 0.20 1 

Март 0.20 1 

Апрель 0.20 1 

Май 0.20 1 

Июнь 0.20 1 

Июль 0.20 1 

Август 0.20 1 

Сентябрь 0.20 1 

Октябрь 0.20 1 

Ноябрь 0.20 1 

Декабрь 0.20 1 
 

Обслуживание котельной : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Январь 0.50 1 

Февраль 0.50 1 

Март 0.50 1 

Апрель 0.50 1 

Май 0.50 1 

Июнь 0.50 1 

Июль 0.50 1 

Август 0.50 1 

Сентябрь 0.50 1 

Октябрь 0.50 1 

Ноябрь 0.50 1 

Декабрь 0.50 1 
 

Выбросы участка 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0000789 0.000016 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0000631 0.000013 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0000103 0.000002 

0328 Углерод (Сажа) 0.0000083 0.000001 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0000156 0.000003 

0337 Углерод оксид 0.0004444 0.000152 

0401 Углеводороды** 0.0000806 0.000026 

 В том числе:   

2704 **Бензин (нефтяной, малосернистый) 0.0000583 0.000023 

2732 **Керосин 0.0000222 0.000004 
 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
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NO - 0.13 

NO2- 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-

за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) (тонн/год) 

Теплый Обслуживание котельной 0.000006 

 Обслуживание котельной 0.000039 

 ВСЕГО: 0.000045 

Переходный Обслуживание котельной 0.000007 

 Обслуживание котельной 0.000044 

 ВСЕГО: 0.000051 

Холодный Обслуживание котельной 0.000007 

 Обслуживание котельной 0.000049 

 ВСЕГО: 0.000056 

Всего за год  0.000152 

Максимальный выброс составляет: 0.0004444 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Mi=S(Ml·Lp·Kнтр·Nкp·Dp·10-6), где 

Nкp- количество автомобилей данной группы, проезжающих по проезду в сутки; 

Dp- количество дней работы в расчетном периоде. 

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 

Gi=Ml·Lp·Kнтр·N’/3600 г/с, 

С учетом синхронности работы: Gmax=S(Gi), где 

Ml- пробеговый удельный выброс (г/км); 

Lp=0.100 км - протяженность внутреннего проезда; 

Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 

N’ - наибольшее количество автомобилей, проезжающих по проезду в течение 1 часа, характеризующегося макси-

мальной интенсивностью движения. 
 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Обслуживание котельной (д) 4.300 1.0 да 0.0001194 

Обслуживание котельной (б) 11.700 1.0 да 0.0003250 
 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) (тонн/год) 

Теплый Обслуживание котельной 0.000001 

 Обслуживание котельной 0.000006 

 ВСЕГО: 0.000007 

Переходный Обслуживание котельной 0.000001 

 Обслуживание котельной 0.000008 

 ВСЕГО: 0.000009 

Холодный Обслуживание котельной 0.000001 

 Обслуживание котельной 0.000009 

 ВСЕГО: 0.000010 

Всего за год  0.000026 

Максимальный выброс составляет: 0.0000806 г/с. Месяц достижения: Январь. 
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Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Обслуживание котельной (д) 0.800 1.0 да 0.0000222 

Обслуживание котельной (б) 2.100 1.0 да 0.0000583 
 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) (тонн/год) 

Теплый Обслуживание котельной 0.000004 

 Обслуживание котельной 0.000001 

 ВСЕГО: 0.000005 

Переходный Обслуживание котельной 0.000004 

 Обслуживание котельной 0.000001 

 ВСЕГО: 0.000005 

Холодный Обслуживание котельной 0.000004 

 Обслуживание котельной 0.000001 

 ВСЕГО: 0.000005 

Всего за год  0.000016 

Максимальный выброс составляет: 0.0000789 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Обслуживание котельной (д) 2.600 1.0 да 0.0000722 

Обслуживание котельной (б) 0.240 1.0 да 0.0000067 
 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) (тонн/год) 

Теплый Обслуживание котельной 3.4E-7 

 ВСЕГО: 3.4E-7 

Переходный Обслуживание котельной 4.5E-7 

 ВСЕГО: 4.5E-7 

Холодный Обслуживание котельной 5.0E-7 

 ВСЕГО: 5.0E-7 

Всего за год  0.000001 

Максимальный выброс составляет: 0.0000083 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Обслуживание котельной (д) 0.300 1.0 да 0.0000083 
 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) (тонн/год) 

Теплый Обслуживание котельной 6.6E-7 

 Обслуживание котельной 2.4E-7 

 ВСЕГО: 8.9E-7 

Переходный Обслуживание котельной 7.4E-7 

 Обслуживание котельной 2.7E-7 

 ВСЕГО: 0.000001 

Холодный Обслуживание котельной 8.2E-7 

 Обслуживание котельной 3.0E-7 

 ВСЕГО: 0.000001 

Всего за год  0.000003 

Максимальный выброс составляет: 0.0000156 г/с. Месяц достижения: Январь. 
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Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Обслуживание котельной (д) 0.490 1.0 да 0.0000136 

Обслуживание котельной (б) 0.071 1.0 да 0.0000020 
 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) (тонн/год) 

Теплый Обслуживание котельной 0.000003 

 Обслуживание котельной 8.1E-7 

 ВСЕГО: 0.000004 

Переходный Обслуживание котельной 0.000003 

 Обслуживание котельной 8.1E-7 

 ВСЕГО: 0.000004 

Холодный Обслуживание котельной 0.000003 

 Обслуживание котельной 8.1E-7 

 ВСЕГО: 0.000004 

Всего за год  0.000013 

Максимальный выброс составляет: 0.0000631 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) (тонн/год) 

Теплый Обслуживание котельной 5.7E-7 

 Обслуживание котельной 1.3E-7 

 ВСЕГО: 7.0E-7 

Переходный Обслуживание котельной 5.7E-7 

 Обслуживание котельной 1.3E-7 

 ВСЕГО: 7.0E-7 

Холодный Обслуживание котельной 5.7E-7 

 Обслуживание котельной 1.3E-7 

 ВСЕГО: 7.0E-7 

Всего за год  0.000002 

Максимальный выброс составляет: 0.0000103 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) (тонн/год) 

Теплый Обслуживание котельной 0.000006 

 ВСЕГО: 0.000006 

Переходный Обслуживание котельной 0.000008 

 ВСЕГО: 0.000008 

Холодный Обслуживание котельной 0.000009 

 ВСЕГО: 0.000009 

Всего за год  0.000023 

Максимальный выброс составляет: 0.0000583 г/с. Месяц достижения: Январь. 
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Наименование Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 

Обслуживание котельной (б) 2.100 1.0 100.0 да 0.0000583 
 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) (тонн/год) 

Теплый Обслуживание котельной 0.000001 

 ВСЕГО: 0.000001 

Переходный Обслуживание котельной 0.000001 

 ВСЕГО: 0.000001 

Холодный Обслуживание котельной 0.000001 

 ВСЕГО: 0.000001 

Всего за год  0.000004 

Максимальный выброс составляет: 0.0000222 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименование Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 

Обслуживание котельной (д) 0.800 1.0 100.0 да 0.0000222 
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Приложение Г1 

(обязательное) 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы 

(период производства СМР) 

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 

Copyright © 1990-2020 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 
Программа зарегистрирована на: Симукова Т.В. 

Регистрационный номер: 35-01-0007 
 

Предприятие: 44, Электрическая котельная 

Город: 81532, Полярные Зори 

Район: 35, Африканда 2 

Адрес предприятия: Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. Строительная 

Разработчик: Татьяна Симукова 

Отрасль: 11100 Теплоэнергетика 

Величина нормативной санзоны: 0 м 

ВИД: 1, Производство СМР 

ВР: 1, Основной период работ 

Расчетные константы: S=999999,99 

Расчет: «Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017» (лето) 
 

Метеорологические параметры 

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -14,9 

Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 19 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 160 

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой 
находится в пределах 5%, м/с: 

6 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29 

Скорость звука, м/с: 331 
 

Параметры источников выбросов 
Учет: 

"%" - источник учитывается с исключением из фона; 

"+" - источник учитывается без исключения из фона; 

"-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 

При отсутствии отметок источник не учитывается. 

 

* - источник имеет дополнительные параметры 

Типы источников: 

1 - Точечный; 

2 - Линейный; 

3 - Неорганизованный; 

4 - Совокупность точечных источников; 

5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 

6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 

7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 

8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 

9 - Точечный, с выбросом вбок; 

10 - Свеча. 
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Наименование источ-
ника 

В
ы

со
т
а
 

и
ст

. 
(м

) 

Д
и

а
м

ет
р

 
у
ст

ь
я

 (
м

) 

О
б
ъ

ем
 Г

В
С

 

(к
у
б
.м

/с
) 

С
к

о
р

о
ст

ь
 

Г
В

С
, 
(м

/с
) 
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Г
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) 
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. Координаты 

Ш
и

р
и

н
а
 

и
ст

. 
(м

) 

X1, (м) X2, (м) 

Y1, (м) Y2, (м) 

6501 + 1 3 
Строительные машины и ме-

ханизмы 
2 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

887,50 899,50 
6,00 

805,00 803,50 

Код 
в-ва 

Наименование вещества 
Выброс 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 
г/с т/г 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,1589480 0,266513 1 8,42 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0258290 0,043308 1 1,85 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Сажа) 0,0297611 0,039702 1 3,95 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0180620 0,028048 1 1,03 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 0,1422089 0,224987 1 0,81 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

2732 Керосин 0,0406141 0,064382 1 0,97 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 
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№ 
ист. 

У
ч

ет
 и

ст
. 

В
а
р

. 

Т
и

п
 

Наименование источ-
ника 

В
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со
т
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и
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. 
(м

) 

Д
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а
м

ет
р

 
у
ст

ь
я

 (
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) 

О
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ем
 Г

В
С

 

(к
у
б
.м

/с
) 

С
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р

о
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ь
 

Г
В

С
, 
(м

/с
) 

Т
ем

п
. 
Г

В
С

 

(°
С

) 

К
о
эф

. 
р

ел
. Координаты 

Ш
и

р
и

н
а
 

и
ст

. 
(м

) 

X1, (м) X2, (м) 

Y1, (м) Y2, (м) 

6502 + 1 3 Внутренний проезд 2 0,00 0,00 0,00 0,00 1 
880,50 841,50 

3,00 
804,00 809,00 

Код 
в-ва 

Наименование вещества 
Выброс 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 
г/с т/г 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0022333 0,000000 1 0,32 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0003629 0,000000 1 0,03 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Сажа) 0,0002563 0,000000 1 0,05 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0004112 0,000000 1 0,02 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 0,0044125 0,000000 1 0,03 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

2732 Керосин 0,0007875 0,000000 1 0,02 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

6503 + 1 3 Сварочные работы 2 0,00 0,00 0,00 0,00 1 
887,00 885,00 

1,00 
820,00 806,00 

Код 
в-ва 

Наименование вещества 
Выброс 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 
г/с т/г 

0123 
диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 
0,0014639 0,001272 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0143 
Марганец и его соединения (в пересчете 

на марганца (IV) оксид) 
0,0001260 0,000109 1 0,36 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0005135 0,000446 1 0,07 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 0,0045534 0,003957 1 0,03 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0342 Фториды газообразные 0,0002568 0,000223 1 0,37 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0344 Фториды плохо растворимые 0,0004519 0,000393 1 0,06 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,0001917 0,000167 1 0,02 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

 

Выбросы источников по веществам 
Типы источников: 

1 - Точечный; 

2 - Линейный; 

3 - Неорганизованный; 

4 - Совокупность точечных источников; 

5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 

6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 

7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 

8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 

9 - Точечный, с выбросом в бок; 

10 - Свеча. 

 

Вещество: 0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 

№ 

пл. 

№ 

цех. 

№ 

ист. 
Тип 

Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6503 3 0,0014639 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0014639  0,00  0,00  

 

Вещество: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 

№ 

пл. 

№ 

цех. 

№ 

ист. 
Тип 

Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6503 3 0,0001260 1 0,36 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0001260  0,36  0,00  

 

Вещество: 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

№ 

пл. 

№ 

цех. 

№ 

ист. 
Тип 

Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0,1589480 1 8,42 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6502 3 0,0022333 1 0,32 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6503 3 0,0005135 1 0,07 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,1616948  8,81  0,00  

 

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ 

пл. 

№ 

цех. 

№ 

ист. 
Тип 

Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0,0258290 1 1,85 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6502 3 0,0003629 1 0,03 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 
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№ 

пл. 

№ 

цех. 

№ 

ист. 
Тип 

Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

Итого: 0,0261919  1,87  0,00  

 

Вещество: 0328 Углерод (Сажа) 

№ 

пл. 

№ 

цех. 

№ 

ист. 
Тип 

Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0,0297611 1 3,95 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6502 3 0,0002563 1 0,05 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0300174  4,00  0,00  

 

Вещество: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

№ 

пл. 

№ 

цех. 

№ 

ист. 
Тип 

Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0,0180620 1 1,03 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6502 3 0,0004112 1 0,02 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0184732  1,06  0,00  

 

Вещество: 0337 Углерод оксид 

№ 

пл. 

№ 

цех. 

№ 

ист. 
Тип 

Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0,1422089 1 0,81 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6502 3 0,0044125 1 0,03 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6503 3 0,0045534 1 0,03 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,1511748  0,86  0,00  

 

Вещество: 0342 Фториды газообразные 

№ 

пл. 

№ 

цех. 

№ 

ист. 
Тип 

Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6503 3 0,0002568 1 0,37 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0002568  0,37  0,00  

 

Вещество: 0344 Фториды плохо растворимые 

№ 

пл. 

№ 

цех. 

№ 

ист. 
Тип 

Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6503 3 0,0004519 1 0,06 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0004519  0,06  0,00  

 

Вещество: 2732 Керосин 

№ 

пл. 

№ 

цех. 

№ 

ист. 
Тип 

Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0,0406141 1 0,97 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6502 3 0,0007875 1 0,02 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0414016  0,99  0,00  

 

Вещество: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

№ 

пл. 

№ 

цех. 

№ 

ист. 
Тип 

Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6503 3 0,0001917 1 0,02 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0001917  0,02  0,00  

 

Выбросы источников по группам суммации 
Группа суммации: 6053 Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора 

№ 

пл. 

№ 

цех. 

№ 

ист. 
Тип 

Код 

в-ва 

Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6503 3 0342 0,0002568 1 0,37 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6503 3 0344 0,0004519 1 0,06 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0007087  0,43  0,00  
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Группа суммации: 6204 Азота диоксид, серы диоксид 

№ 

пл. 

№ 

цех. 

№ 

ист. 
Тип 

Код 

в-ва 

Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0301 0,0589480 1 8,42 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6502 3 0301 0,0022333 1 0,32 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6503 3 0301 0,0005135 1 0,07 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6501 3 0330 0,0180620 1 1,03 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6502 3 0330 0,0004112 1 0,02 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0801680  6,17  0,00  

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60  

 

Группа суммации: 6205 Серы диоксид и фтористый водород 

№ 

пл. 

№ 

цех. 

№ 

ист. 
Тип 

Код 

в-ва 

Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0330 0,0180620 1 1,03 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6502 3 0330 0,0004112 1 0,02 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6503 3 0342 0,0002568 1 0,37 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0187300  0,79  0,00  

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,80  

 

Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 
По-

прав. 

коэф. к 

ПДК 

ОБУВ * 

Фоновая 

концентр. 
Расчет максимальных 

концентраций 

Расчет средних 

концентраций 

Тип 
Спр. 

значе-
ние 

Исп. в 
расч. 

Тип 
Спр. 

значение 
Исп. в 
расч. 

Учет Интерп. 

0123 
диЖелезо триоксид (Железа ок-
сид) (в пересчете на железо) 

- - - ПДК с/с 0,040 0,040 1 Нет Нет 

0143 
Марганец и его соединения (в пе-
ресчете на марганца (IV) оксид) 

ПДК м/р 0,010 0,010 ПДК с/с 0,001 0,001 1 Нет Нет 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,200 0,200 ПДК с/с 0,040 0,040 1 Да Нет 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,400 0,400 ПДК с/с 0,060 0,060 1 Нет Нет 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150 0,150 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Нет Нет 

0330 
Сера диоксид (Ангидрид серни-
стый) 

ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Да Нет 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000 5,000 ПДК с/с 3,000 3,000 1 Да Нет 

0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,020 0,020 ПДК с/с 0,005 0,005 1 Нет Нет 

0344 Фториды плохо растворимые ПДК м/р 0,200 0,200 ПДК с/с 0,030 0,030 1 Нет Нет 

2732 Керосин ОБУВ 1,200 1,200 - - - 1 Нет Нет 

2908 
Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2 

ПДК м/р 0,300 0,300 ПДК с/с 0,100 0,100 1 Нет Нет 

6053 
Группа суммации: Фтористый 
водород и плохорастворимые 
соли фтора 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Нет Нет 

6204 
Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,6": Азота ди-
оксид, серы диоксид 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Да Нет 

6205 
Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,8": Серы ди-
оксид и фтористый водород 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Нет Нет 

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный ко-
эффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует сравнивать не 
со значением коэффициента, а с 1. 

 

Посты измерения фоновых концентраций 

№ поста Наименование 
Координаты (м) 

X Y 

1 Африканда-2 0,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Максимальная концентрация *  Средняя концен-

трация * Штиль Север Восток Юг Запад 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,040 0,030 0,030 0,030 0,030 0,000 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,030 0,020 0,020 0,020 0,020 0,000 

0337 Углерод оксид 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 0,000 

* Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации 
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Данные застройки 

№ Название здания 
Координаты (м) Ширина 

(м) 
Высота 

(м) 
Исп. в 
расч. X1 Y1 X2 Y2 

1 Котельная проектируемая 887,21 815,33 901,17 813,32 12,80 5,00 Да 

2 Котельная существующая 906,56 784,77 923,94 782,73 9,60 4,00 Да 

3 Нежилое здание 899,11 785,51 906,46 784,65 12,10 5,00 Да 

 

Расчетные области 
Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 
Зона 

влияния 
(м) 

Шаг (м) Высота 
(м) 

Координаты середины 
1-й стороны (м) 

Координаты середины 
2-й стороны (м) Ширина 

(м) 
X Y X Y По ширине По длине 

2 
Полное описа-

ние 
650,00 700,00 1250,00 700,00 500,00 0,00 25,00 25,00 2,00 

 

Расчетные точки 

Код 
Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 
X Y 

1 839,27 831,60 2,00 
на границе производственной 

зоны 
Р.Т. на границе промзоны (авто) из 
Котельная 

2 874,64 827,87 2,00 
на границе производственной 

зоны 
Р.Т. на границе промзоны (авто) из 
Котельная 

3 910,01 824,14 2,00 
на границе производственной 

зоны 
Р.Т. на границе промзоны (авто) из 
Котельная 

4 932,13 809,50 2,00 
на границе производственной 

зоны 
Р.Т. на границе промзоны (авто) из 
Котельная 

5 951,39 792,74 2,00 
на границе производственной 

зоны 
Р.Т. на границе промзоны (авто) из 
Котельная 

6 937,59 769,76 2,00 
на границе производственной 

зоны 
Р.Т. на границе промзоны (авто) из 
Котельная 

7 911,81 761,53 2,00 
на границе производственной 

зоны 
Р.Т. на границе промзоны (авто) из 
Котельная 

8 876,74 764,96 2,00 
на границе производственной 

зоны 
Р.Т. на границе промзоны (авто) из 
Котельная 

9 862,71 786,14 2,00 
на границе производственной 

зоны 
Р.Т. на границе промзоны (авто) из 
Котельная 

10 835,10 796,28 2,00 
на границе производственной 

зоны 
Р.Т. на границе промзоны (авто) из 
Котельная 

11 727,50 710,00 2,00 на границе жилой зоны 
Расчетная точка на границе бли-
жайших жилых домов 

12 808,00 699,00 2,00 на границе жилой зоны 
Расчетная точка на границе бли-
жайших жилых домов 

13 888,00 687,50 2,00 на границе жилой зоны 
Расчетная точка на границе бли-
жайших жилых домов 

14 955,50 677,00 2,00 на границе жилой зоны 
Расчетная точка на границе бли-
жайших жилых домов 

15 1032,50 666,50 2,00 на границе жилой зоны 
Расчетная точка на границе бли-
жайших жилых домов 

16 1134,00 651,00 2,00 на границе жилой зоны 
Расчетная точка на границе бли-
жайших жилых домов 

17 961,50 718,00 2,00 на границе жилой зоны 
Расчетная точка на границе дач-
ных (садовых) участков 

18 968,50 775,50 2,00 на границе жилой зоны 
Расчетная точка на границе дач-
ных (садовых) участков 

19 977,00 839,50 2,00 на границе жилой зоны 
Расчетная точка на границе дач-
ных (садовых) участков 
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Результаты расчета по веществам 

(расчетные точки) 
Типы точек: 

0 - расчетная точка пользователя 

1 - точка на границе охранной зоны 

2 - точка на границе производственной зоны 

3 - точка на границе СЗЗ 

4 - на границе жилой зоны 

5 - на границе застройки 

6 - точки квотирования 

 

Вещество: 0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 

№ 
Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 

(м
) Кон-

центр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 

(мг/куб.м) 

Напр
. 

вет-
ра 

Скор
. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к

и
 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

11 727,50 710,00 2,00 - 0,002 57 6,00 - - - - 4 

12 808,00 699,00 2,00 - 0,003 34 4,40 - - - - 4 

10 835,10 796,28 2,00 - 0,013 72 0,68 - - - - 2 

1 839,27 831,60 2,00 - 0,014 112 0,68 - - - - 2 

9 862,71 786,14 2,00 - 0,022 42 0,68 - - - - 2 

2 874,64 827,87 2,00 - 0,031 141 0,50 - - - - 2 

8 876,74 764,96 2,00 - 0,015 11 0,68 - - - - 2 

13 888,00 687,50 2,00 - 0,004 359 3,22 - - - - 4 

3 910,01 824,14 2,00 - 0,026 246 0,50 - - - - 2 

7 911,81 761,53 2,00 - 0,012 333 0,93 - - - - 2 

4 932,13 809,50 2,00 - 0,016 274 0,68 - - - - 2 

6 937,59 769,76 2,00 - 0,010 310 0,93 - - - - 2 

5 951,39 792,74 2,00 - 0,009 287 0,93 - - - - 2 

14 955,50 677,00 2,00 - 0,003 333 4,40 - - - - 4 

17 961,50 718,00 2,00 - 0,004 322 2,36 - - - - 4 

18 968,50 775,50 2,00 - 0,006 294 1,27 - - - - 4 

19 977,00 839,50 2,00 - 0,006 254 1,27 - - - - 4 

15 1032,50 666,50 2,00 - 0,002 315 6,00 - - - - 4 

16 1134,00 651,00 2,00 - 0,001 303 6,00 - - - - 4 

 

Вещество: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 

№ 
Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 

(м
) Кон-

центр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 

(мг/куб.м) 

Напр
. 

вет-
ра 

Скор
. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к

и
 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

2 874,64 827,87 2,00 0,27 0,003 141 0,50 - - - - 2 

3 910,01 824,14 2,00 0,22 0,002 246 0,50 - - - - 2 

9 862,71 786,14 2,00 0,19 0,002 42 0,68 - - - - 2 

4 932,13 809,50 2,00 0,13 0,001 274 0,68 - - - - 2 

8 876,74 764,96 2,00 0,13 0,001 11 0,68 - - - - 2 

1 839,27 831,60 2,00 0,12 0,001 112 0,68 - - - - 2 

10 835,10 796,28 2,00 0,11 0,001 72 0,68 - - - - 2 

7 911,81 761,53 2,00 0,11 0,001 333 0,93 - - - - 2 

6 937,59 769,76 2,00 0,08 8,317E-04 310 0,93 - - - - 2 

5 951,39 792,74 2,00 0,08 8,050E-04 287 0,93 - - - - 2 

18 968,50 775,50 2,00 0,05 5,254E-04 294 1,27 - - - - 4 

19 977,00 839,50 2,00 0,05 4,912E-04 254 1,27 - - - - 4 

17 961,50 718,00 2,00 0,03 3,378E-04 322 2,36 - - - - 4 

13 888,00 687,50 2,00 0,03 3,232E-04 359 3,22 - - - - 4 

12 808,00 699,00 2,00 0,03 2,826E-04 34 4,40 - - - - 4 

14 955,50 677,00 2,00 0,02 2,493E-04 333 4,40 - - - - 4 

11 727,50 710,00 2,00 0,02 1,916E-04 57 6,00 - - - - 4 

15 1032,50 666,50 2,00 0,02 1,699E-04 315 6,00 - - - - 4 

16 1134,00 651,00 2,00 9,94E-03 9,944E-05 303 6,00 - - - - 4 

 

Вещество: 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

№ 
Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 

(м
) Кон-

центр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 

(мг/куб.м) 

Напр
. 

вет-
ра 

Скор
. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к

и
 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

3 910,01 824,14 2,00 4,87 0,975 219 0,50 0,20 0,040 0,20 0,040 2 

2 874,64 827,87 2,00 4,52 0,903 142 0,68 0,20 0,040 0,20 0,040 2 
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№ 
Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 

(м
) Кон-

центр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 

(мг/куб.м) 

Напр
. 

вет-
ра 

Скор
. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к

и
 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

9 862,71 786,14 2,00 3,97 0,794 59 0,68 0,20 0,040 0,20 0,040 2 

4 932,13 809,50 2,00 3,74 0,748 262 0,68 0,20 0,040 0,20 0,040 2 

8 876,74 764,96 2,00 3,25 0,650 23 0,68 0,20 0,040 0,20 0,040 2 

7 911,81 761,53 2,00 3,00 0,601 337 0,68 0,20 0,040 0,20 0,040 2 

6 937,59 769,76 2,00 2,46 0,493 308 0,93 0,20 0,040 0,20 0,040 2 

10 835,10 796,28 2,00 2,36 0,473 82 0,93 0,20 0,040 0,20 0,040 2 

5 951,39 792,74 2,00 2,32 0,463 281 0,93 0,20 0,040 0,20 0,040 2 

1 839,27 831,60 2,00 2,25 0,449 117 0,93 0,20 0,040 0,20 0,040 2 

18 968,50 775,50 2,00 1,55 0,310 291 0,93 0,20 0,040 0,20 0,040 4 

19 977,00 839,50 2,00 1,31 0,263 247 1,27 0,20 0,040 0,20 0,040 4 

17 961,50 718,00 2,00 1,02 0,203 322 1,73 0,20 0,040 0,20 0,040 4 

13 888,00 687,50 2,00 0,93 0,185 2 1,73 0,20 0,040 0,20 0,040 4 

12 808,00 699,00 2,00 0,78 0,156 39 1,73 0,20 0,040 0,20 0,040 4 

14 955,50 677,00 2,00 0,74 0,148 334 1,73 0,20 0,040 0,20 0,040 4 

11 727,50 710,00 2,00 0,55 0,109 60 6,00 0,15 0,030 0,15 0,030 4 

15 1032,50 666,50 2,00 0,53 0,106 315 6,00 0,15 0,030 0,15 0,030 4 

16 1134,00 651,00 2,00 0,37 0,074 302 6,00 0,15 0,030 0,15 0,030 4 

 

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ 
Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 

(м
) Кон-

центр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 

(мг/куб.м) 

Напр
. 

вет-
ра 

Скор
. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к

и
 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

3 910,01 824,14 2,00 1,18 0,470 219 0,50 - - - - 2 

2 874,64 827,87 2,00 1,08 0,432 142 0,68 - - - - 2 

9 862,71 786,14 2,00 0,95 0,379 59 0,68 - - - - 2 

4 932,13 809,50 2,00 0,88 0,352 262 0,68 - - - - 2 

8 876,74 764,96 2,00 0,77 0,306 23 0,68 - - - - 2 

7 911,81 761,53 2,00 0,70 0,280 337 0,68 - - - - 2 

6 937,59 769,76 2,00 0,56 0,225 308 0,93 - - - - 2 

10 835,10 796,28 2,00 0,53 0,212 82 0,93 - - - - 2 

5 951,39 792,74 2,00 0,52 0,210 281 0,93 - - - - 2 

1 839,27 831,60 2,00 0,51 0,202 117 0,93 - - - - 2 

18 968,50 775,50 2,00 0,33 0,134 291 0,93 - - - - 4 

19 977,00 839,50 2,00 0,28 0,110 247 1,27 - - - - 4 

17 961,50 718,00 2,00 0,20 0,081 322 1,73 - - - - 4 

13 888,00 687,50 2,00 0,18 0,072 3 2,36 - - - - 4 

12 808,00 699,00 2,00 0,15 0,060 39 3,22 - - - - 4 

14 955,50 677,00 2,00 0,14 0,057 334 4,40 - - - - 4 

11 727,50 710,00 2,00 0,10 0,039 60 6,00 - - - - 4 

15 1032,50 666,50 2,00 0,09 0,038 315 6,00 - - - - 4 

16 1134,00 651,00 2,00 0,05 0,022 302 6,00 - - - - 4 

 

Вещество: 0328 Углерод (Сажа) 

№ 
Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 

(м
) Кон-

центр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 

(мг/куб.м) 

Напр
. 

вет-
ра 

Скор
. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к

и
 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

3 910,01 824,14 2,00 2,52 0,378 219 0,50 - - - - 2 

2 874,64 827,87 2,00 2,32 0,347 142 0,68 - - - - 2 

9 862,71 786,14 2,00 2,03 0,304 59 0,68 - - - - 2 

4 932,13 809,50 2,00 1,89 0,283 262 0,68 - - - - 2 

8 876,74 764,96 2,00 1,64 0,246 23 0,68 - - - - 2 

7 911,81 761,53 2,00 1,50 0,225 337 0,68 - - - - 2 

6 937,59 769,76 2,00 1,21 0,181 308 0,93 - - - - 2 

10 835,10 796,28 2,00 1,13 0,170 82 0,93 - - - - 2 

5 951,39 792,74 2,00 1,12 0,169 281 0,93 - - - - 2 

1 839,27 831,60 2,00 1,08 0,162 117 0,93 - - - - 2 

18 968,50 775,50 2,00 0,72 0,107 291 0,93 - - - - 4 

19 977,00 839,50 2,00 0,59 0,089 247 1,27 - - - - 4 
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№ 
Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 

(м
) Кон-

центр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 

(мг/куб.м) 

Напр
. 

вет-
ра 

Скор
. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к

и
 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

17 961,50 718,00 2,00 0,43 0,065 322 1,73 - - - - 4 

13 888,00 687,50 2,00 0,39 0,058 3 2,36 - - - - 4 

12 808,00 699,00 2,00 0,32 0,048 39 3,22 - - - - 4 

14 955,50 677,00 2,00 0,30 0,045 334 4,40 - - - - 4 

11 727,50 710,00 2,00 0,21 0,031 60 6,00 - - - - 4 

15 1032,50 666,50 2,00 0,20 0,030 315 6,00 - - - - 4 

16 1134,00 651,00 2,00 0,12 0,018 302 6,00 - - - - 4 

 

Вещество: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

№ 
Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 

(м
) Кон-

центр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 

(мг/куб.м) 

Напр
. 

вет-
ра 

Скор
. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к

и
 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

3 910,01 824,14 2,00 0,72 0,359 219 0,50 0,06 0,030 0,06 0,030 2 

2 874,64 827,87 2,00 0,66 0,332 142 0,68 0,06 0,030 0,06 0,030 2 

9 862,71 786,14 2,00 0,59 0,295 59 0,68 0,06 0,030 0,06 0,030 2 

4 932,13 809,50 2,00 0,55 0,277 262 0,68 0,06 0,030 0,06 0,030 2 

8 876,74 764,96 2,00 0,49 0,244 23 0,68 0,06 0,030 0,06 0,030 2 

7 911,81 761,53 2,00 0,45 0,226 337 0,68 0,06 0,030 0,06 0,030 2 

6 937,59 769,76 2,00 0,38 0,188 308 0,93 0,06 0,030 0,06 0,030 2 

10 835,10 796,28 2,00 0,36 0,179 82 0,93 0,06 0,030 0,06 0,030 2 

5 951,39 792,74 2,00 0,35 0,177 281 0,93 0,06 0,030 0,06 0,030 2 

1 839,27 831,60 2,00 0,34 0,172 117 0,93 0,06 0,030 0,06 0,030 2 

18 968,50 775,50 2,00 0,25 0,124 291 0,93 0,06 0,030 0,06 0,030 4 

19 977,00 839,50 2,00 0,22 0,108 247 1,27 0,06 0,030 0,06 0,030 4 

17 961,50 718,00 2,00 0,17 0,087 322 1,73 0,06 0,030 0,06 0,030 4 

13 888,00 687,50 2,00 0,16 0,081 3 1,73 0,06 0,030 0,06 0,030 4 

12 808,00 699,00 2,00 0,14 0,070 39 1,73 0,06 0,030 0,06 0,030 4 

14 955,50 677,00 2,00 0,13 0,067 334 1,73 0,06 0,030 0,06 0,030 4 

11 727,50 710,00 2,00 0,10 0,052 60 1,73 0,06 0,030 0,06 0,030 4 

15 1032,50 666,50 2,00 0,10 0,051 315 1,73 0,06 0,030 0,06 0,030 4 

16 1134,00 651,00 2,00 0,08 0,040 302 1,73 0,06 0,030 0,06 0,030 4 

 

Вещество: 0337 Углерод оксид 

№ 
Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 

(м
) Кон-

центр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 

(мг/куб.м) 

Напр
. 

вет-
ра 

Скор
. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к

и
 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

3 910,01 824,14 2,00 0,92 4,624 219 0,50 0,40 2,000 0,40 2,000 2 

2 874,64 827,87 2,00 0,89 4,471 142 0,68 0,40 2,000 0,40 2,000 2 

9 862,71 786,14 2,00 0,83 4,126 59 0,68 0,40 2,000 0,40 2,000 2 

4 932,13 809,50 2,00 0,80 3,991 263 0,68 0,40 2,000 0,40 2,000 2 

8 876,74 764,96 2,00 0,74 3,724 23 0,68 0,40 2,000 0,40 2,000 2 

7 911,81 761,53 2,00 0,72 3,586 337 0,68 0,40 2,000 0,40 2,000 2 

6 937,59 769,76 2,00 0,66 3,278 308 0,93 0,40 2,000 0,40 2,000 2 

10 835,10 796,28 2,00 0,64 3,215 82 0,93 0,40 2,000 0,40 2,000 2 

5 951,39 792,74 2,00 0,64 3,193 281 0,93 0,40 2,000 0,40 2,000 2 

1 839,27 831,60 2,00 0,63 3,162 117 0,93 0,40 2,000 0,40 2,000 2 

18 968,50 775,50 2,00 0,55 2,761 291 0,93 0,40 2,000 0,40 2,000 4 

19 977,00 839,50 2,00 0,53 2,629 247 1,27 0,40 2,000 0,40 2,000 4 

17 961,50 718,00 2,00 0,49 2,461 322 1,73 0,40 2,000 0,40 2,000 4 

13 888,00 687,50 2,00 0,48 2,411 2 1,73 0,40 2,000 0,40 2,000 4 

12 808,00 699,00 2,00 0,47 2,339 39 3,22 0,40 2,000 0,40 2,000 4 

14 955,50 677,00 2,00 0,46 2,322 334 4,40 0,40 2,000 0,40 2,000 4 

11 727,50 710,00 2,00 0,44 2,224 60 6,00 0,40 2,000 0,40 2,000 4 

15 1032,50 666,50 2,00 0,44 2,216 315 6,00 0,40 2,000 0,40 2,000 4 

16 1134,00 651,00 2,00 0,43 2,125 302 6,00 0,40 2,000 0,40 2,000 4 

 

Вещество: 0342 Фториды газообразные 

№ Коорд Коорд В ы
с

о
т а
 

(м ) Кон- Концентр. Напр Скор Фон Фон до исключения Т
и п
 

т
о

ч
к и
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X(м) Y(м) центр. 

(д. ПДК) 
(мг/куб.м) . 

вет-
ра 

. 
ветра 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

2 874,64 827,87 2,00 0,27 0,005 141 0,50 - - - - 2 

3 910,01 824,14 2,00 0,23 0,005 246 0,50 - - - - 2 

9 862,71 786,14 2,00 0,19 0,004 42 0,68 - - - - 2 

4 932,13 809,50 2,00 0,14 0,003 274 0,68 - - - - 2 

8 876,74 764,96 2,00 0,13 0,003 11 0,68 - - - - 2 

1 839,27 831,60 2,00 0,12 0,002 112 0,68 - - - - 2 

10 835,10 796,28 2,00 0,11 0,002 72 0,68 - - - - 2 

7 911,81 761,53 2,00 0,11 0,002 333 0,93 - - - - 2 

6 937,59 769,76 2,00 0,08 0,002 310 0,93 - - - - 2 

5 951,39 792,74 2,00 0,08 0,002 287 0,93 - - - - 2 

18 968,50 775,50 2,00 0,05 0,001 294 1,27 - - - - 4 

19 977,00 839,50 2,00 0,05 0,001 254 1,27 - - - - 4 

17 961,50 718,00 2,00 0,03 6,884E-04 322 2,36 - - - - 4 

13 888,00 687,50 2,00 0,03 6,586E-04 359 3,22 - - - - 4 

12 808,00 699,00 2,00 0,03 5,760E-04 34 4,40 - - - - 4 

14 955,50 677,00 2,00 0,03 5,081E-04 333 4,40 - - - - 4 

11 727,50 710,00 2,00 0,02 3,905E-04 57 6,00 - - - - 4 

15 1032,50 666,50 2,00 0,02 3,462E-04 315 6,00 - - - - 4 

16 1134,00 651,00 2,00 0,01 2,027E-04 303 6,00 - - - - 4 

 

Вещество: 0344 Фториды плохо растворимые 

№ 
Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 

(м
) Кон-

центр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 

(мг/куб.м) 

Напр
. 

вет-
ра 

Скор
. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к

и
 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

2 874,64 827,87 2,00 0,05 0,010 141 0,50 - - - - 2 

3 910,01 824,14 2,00 0,04 0,008 246 0,50 - - - - 2 

9 862,71 786,14 2,00 0,03 0,007 42 0,68 - - - - 2 

4 932,13 809,50 2,00 0,02 0,005 274 0,68 - - - - 2 

8 876,74 764,96 2,00 0,02 0,005 11 0,68 - - - - 2 

1 839,27 831,60 2,00 0,02 0,004 112 0,68 - - - - 2 

10 835,10 796,28 2,00 0,02 0,004 72 0,68 - - - - 2 

7 911,81 761,53 2,00 0,02 0,004 333 0,93 - - - - 2 

6 937,59 769,76 2,00 0,01 0,003 310 0,93 - - - - 2 

5 951,39 792,74 2,00 0,01 0,003 287 0,93 - - - - 2 

18 968,50 775,50 2,00 9,42E-03 0,002 294 1,27 - - - - 4 

19 977,00 839,50 2,00 8,81E-03 0,002 254 1,27 - - - - 4 

17 961,50 718,00 2,00 6,06E-03 0,001 322 2,36 - - - - 4 

13 888,00 687,50 2,00 5,79E-03 0,001 359 3,22 - - - - 4 

12 808,00 699,00 2,00 5,07E-03 0,001 34 4,40 - - - - 4 

14 955,50 677,00 2,00 4,47E-03 8,941E-04 333 4,40 - - - - 4 

11 727,50 710,00 2,00 3,44E-03 6,872E-04 57 6,00 - - - - 4 

15 1032,50 666,50 2,00 3,05E-03 6,092E-04 315 6,00 - - - - 4 

16 1134,00 651,00 2,00 1,78E-03 3,566E-04 303 6,00 - - - - 4 

 

Вещество: 2732 Керосин 

№ 
Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 

(м
) Кон-

центр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 

(мг/куб.м) 

Напр
. 

вет-
ра 

Скор
. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к

и
 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

3 910,01 824,14 2,00 0,62 0,740 219 0,50 - - - - 2 

2 874,64 827,87 2,00 0,57 0,680 142 0,68 - - - - 2 

9 862,71 786,14 2,00 0,50 0,596 59 0,68 - - - - 2 

4 932,13 809,50 2,00 0,46 0,555 262 0,68 - - - - 2 

8 876,74 764,96 2,00 0,40 0,482 23 0,68 - - - - 2 

7 911,81 761,53 2,00 0,37 0,441 337 0,68 - - - - 2 

6 937,59 769,76 2,00 0,30 0,355 308 0,93 - - - - 2 

10 835,10 796,28 2,00 0,28 0,335 82 0,93 - - - - 2 

5 951,39 792,74 2,00 0,28 0,331 281 0,93 - - - - 2 

1 839,27 831,60 2,00 0,27 0,319 117 0,93 - - - - 2 
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№ 
Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 

(м
) Кон-

центр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 

(мг/куб.м) 

Напр
. 

вет-
ра 

Скор
. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к

и
 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

18 968,50 775,50 2,00 0,18 0,211 291 0,93 - - - - 4 

19 977,00 839,50 2,00 0,15 0,174 247 1,27 - - - - 4 

17 961,50 718,00 2,00 0,11 0,128 322 1,73 - - - - 4 

13 888,00 687,50 2,00 0,10 0,114 3 1,73 - - - - 4 

12 808,00 699,00 2,00 0,08 0,094 39 3,22 - - - - 4 

14 955,50 677,00 2,00 0,07 0,089 334 4,40 - - - - 4 

11 727,50 710,00 2,00 0,05 0,062 60 6,00 - - - - 4 

15 1032,50 666,50 2,00 0,05 0,060 315 6,00 - - - - 4 

16 1134,00 651,00 2,00 0,03 0,034 302 6,00 - - - - 4 

 

Вещество: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

№ 
Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 

(м
) Кон-

центр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 

(мг/куб.м) 

Напр
. 

вет-
ра 

Скор
. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к

и
 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

2 874,64 827,87 2,00 0,01 0,004 141 0,50 - - - - 2 

3 910,01 824,14 2,00 0,01 0,003 246 0,50 - - - - 2 

9 862,71 786,14 2,00 9,43E-03 0,003 42 0,68 - - - - 2 

4 932,13 809,50 2,00 6,79E-03 0,002 274 0,68 - - - - 2 

8 876,74 764,96 2,00 6,66E-03 0,002 11 0,68 - - - - 2 

1 839,27 831,60 2,00 6,15E-03 0,002 112 0,68 - - - - 2 

10 835,10 796,28 2,00 5,71E-03 0,002 72 0,68 - - - - 2 

7 911,81 761,53 2,00 5,34E-03 0,002 333 0,93 - - - - 2 

6 937,59 769,76 2,00 4,22E-03 0,001 310 0,93 - - - - 2 

5 951,39 792,74 2,00 4,08E-03 0,001 287 0,93 - - - - 2 

18 968,50 775,50 2,00 2,66E-03 7,994E-04 294 1,27 - - - - 4 

19 977,00 839,50 2,00 2,49E-03 7,473E-04 254 1,27 - - - - 4 

17 961,50 718,00 2,00 1,71E-03 5,139E-04 322 2,36 - - - - 4 

13 888,00 687,50 2,00 1,64E-03 4,917E-04 359 3,22 - - - - 4 

12 808,00 699,00 2,00 1,43E-03 4,300E-04 34 4,40 - - - - 4 

14 955,50 677,00 2,00 1,26E-03 3,793E-04 333 4,40 - - - - 4 

11 727,50 710,00 2,00 9,72E-04 2,915E-04 57 6,00 - - - - 4 

15 1032,50 666,50 2,00 8,61E-04 2,584E-04 315 6,00 - - - - 4 

16 1134,00 651,00 2,00 5,04E-04 1,513E-04 303 6,00 - - - - 4 

 

Вещество: 6053 Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора 

№ 
Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 

(м
) Кон-

центр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 

(мг/куб.м) 

Напр
. 

вет-
ра 

Скор
. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к

и
 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

2 874,64 827,87 2,00 0,32 - 141 0,50 - - - - 2 

3 910,01 824,14 2,00 0,26 - 246 0,50 - - - - 2 

9 862,71 786,14 2,00 0,22 - 42 0,68 - - - - 2 

4 932,13 809,50 2,00 0,16 - 274 0,68 - - - - 2 

8 876,74 764,96 2,00 0,16 - 11 0,68 - - - - 2 

1 839,27 831,60 2,00 0,15 - 112 0,68 - - - - 2 

10 835,10 796,28 2,00 0,13 - 72 0,68 - - - - 2 

7 911,81 761,53 2,00 0,13 - 333 0,93 - - - - 2 

6 937,59 769,76 2,00 0,10 - 310 0,93 - - - - 2 

5 951,39 792,74 2,00 0,10 - 287 0,93 - - - - 2 

18 968,50 775,50 2,00 0,06 - 294 1,27 - - - - 4 

19 977,00 839,50 2,00 0,06 - 254 1,27 - - - - 4 

17 961,50 718,00 2,00 0,04 - 322 2,36 - - - - 4 

13 888,00 687,50 2,00 0,04 - 359 3,22 - - - - 4 

12 808,00 699,00 2,00 0,03 - 34 4,40 - - - - 4 

14 955,50 677,00 2,00 0,03 - 333 4,40 - - - - 4 

11 727,50 710,00 2,00 0,02 - 57 6,00 - - - - 4 

15 1032,50 666,50 2,00 0,02 - 315 6,00 - - - - 4 

16 1134,00 651,00 2,00 0,01 - 303 6,00 - - - - 4 
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Вещество: 6204 Азота диоксид, серы диоксид 

№ 
Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 

(м
) Кон-

центр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 

(мг/куб.м) 

Напр
. 

вет-
ра 

Скор
. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к

и
 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

3 910,01 824,14 2,00 3,50 - 219 0,50 0,16 - 0,16 - 2 

2 874,64 827,87 2,00 3,24 - 142 0,68 0,16 - 0,16 - 2 

9 862,71 786,14 2,00 2,85 - 59 0,68 0,16 - 0,16 - 2 

4 932,13 809,50 2,00 2,68 - 262 0,68 0,16 - 0,16 - 2 

8 876,74 764,96 2,00 2,34 - 23 0,68 0,16 - 0,16 - 2 

7 911,81 761,53 2,00 2,16 - 337 0,68 0,16 - 0,16 - 2 

6 937,59 769,76 2,00 1,77 - 308 0,93 0,16 - 0,16 - 2 

10 835,10 796,28 2,00 1,70 - 82 0,93 0,16 - 0,16 - 2 

5 951,39 792,74 2,00 1,67 - 281 0,93 0,16 - 0,16 - 2 

1 839,27 831,60 2,00 1,62 - 117 0,93 0,16 - 0,16 - 2 

18 968,50 775,50 2,00 1,12 - 291 0,93 0,16 - 0,16 - 4 

19 977,00 839,50 2,00 0,96 - 247 1,27 0,16 - 0,16 - 4 

17 961,50 718,00 2,00 0,74 - 322 1,73 0,16 - 0,16 - 4 

13 888,00 687,50 2,00 0,68 - 3 1,73 0,16 - 0,16 - 4 

12 808,00 699,00 2,00 0,58 - 39 1,73 0,16 - 0,16 - 4 

14 955,50 677,00 2,00 0,55 - 334 1,73 0,16 - 0,16 - 4 

11 727,50 710,00 2,00 0,40 - 60 6,00 0,12 - 0,12 - 4 

15 1032,50 666,50 2,00 0,39 - 315 6,00 0,12 - 0,12 - 4 

16 1134,00 651,00 2,00 0,28 - 302 6,00 0,12 - 0,12 - 4 

 

Вещество: 6205 Серы диоксид и фтористый водород 

№ 
Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 

(м
) Кон-

центр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 

(мг/куб.м) 

Напр
. 

вет-
ра 

Скор
. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к

и
 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

2 874,64 827,87 2,00 0,48 - 142 0,50 - - - - 2 

3 910,01 824,14 2,00 0,42 - 223 0,50 - - - - 2 

9 862,71 786,14 2,00 0,36 - 55 0,68 - - - - 2 

4 932,13 809,50 2,00 0,34 - 265 0,68 - - - - 2 

8 876,74 764,96 2,00 0,30 - 20 0,68 - - - - 2 

7 911,81 761,53 2,00 0,28 - 336 0,68 - - - - 2 

6 937,59 769,76 2,00 0,22 - 308 0,93 - - - - 2 

1 839,27 831,60 2,00 0,22 - 115 0,93 - - - - 2 

10 835,10 796,28 2,00 0,22 - 79 0,68 - - - - 2 

5 951,39 792,74 2,00 0,21 - 282 0,93 - - - - 2 

18 968,50 775,50 2,00 0,13 - 292 0,93 - - - - 4 

19 977,00 839,50 2,00 0,11 - 249 0,93 - - - - 4 

17 961,50 718,00 2,00 0,08 - 322 1,73 - - - - 4 

13 888,00 687,50 2,00 0,07 - 2 1,73 - - - - 4 

12 808,00 699,00 2,00 0,06 - 38 3,22 - - - - 4 

14 955,50 677,00 2,00 0,06 - 334 4,40 - - - - 4 

11 727,50 710,00 2,00 0,04 - 59 6,00 - - - - 4 

15 1032,50 666,50 2,00 0,04 - 315 6,00 - - - - 4 

16 1134,00 651,00 2,00 0,02 - 303 6,00 - - - - 4 
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Приложение Г2 

(обязательное) 

Справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ 

и краткая климатическая характеристика 
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Приложение Д1 

(обязательное) 

Расчет шума (период эксплуатации)  

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета Copyright © 2006-2017 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 
Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.3.3.5646 (от 20.06.2019) Серийный номер 35-01-0007, Симукова Т.В. 

 

1. Исходные данные 
1.1. Источники постоянного шума 

N Объект Координаты точки Про-

стран-

ственный 

угол 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

La.экв В рас-

чете 

X (м) Y (м) Высота 

подъема 

(м) 

Дистанция 

замера (рас-

чета) R (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

004 Вентиляционная система 893.00 814.50 3.50 6.28  74.0 74.0 54.0 60.0 67.0 66.0 67.0 67.0 63.0 73.2 Да 

 

N Объект Координаты точки 

1 

Координаты точки 

2 

Шири-

на (м) 

Высота 

(м) 

Высота 

подъема 

(м) 

Про-

стран-

ственный 

угол 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

La.экв В рас-

чете 

Стороны 

X (м) Y (м) X (м) Y (м) Дистанция 

замера (рас-

чета) R (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

001 Котельный зал 887.41 808.23 889.39 807.94 0.20 2.00 0.00 3.14  44.7 38.1 37.6 28.5 24.3 23.8 14.7 10.2 5.4 28.3 Да 4 

002 Насосный зал 890.52 807.80 892.50 807.51 0.20 2.00 0.00 3.14  68.9 62.6 62.1 52.9 48.5 44.3 33.8 27.6 20.7 51.4 Да 4 

003 Подготовительный 

зал 

894.52 807.20 896.50 806.91 0.20 2.00 0.00 3.14  64.9 58.6 58.1 48.9 44.5 40.3 29.8 23.6 16.8 47.4 Да 4 

005 Электрощитовая 897.52 806.70 899.31 806.44 0.20 2.00 0.00 3.14  67.8 64.1 64.1 49.6 52.5 57.5 51.3 48.5 33.5 60.0 Да 4 

 

1.2. Источники непостоянного шума 

N Объект Координаты точек (X, Y, Вы-

сота подъема) 

Ширина 

(м) 

Высота 

(м) 

Про-

стран-

ственный 

угол 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

t T La.экв La.ма

кс 

В рас-

чете 

Дистанция 

замера (рас-

чета) R (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

006 Фон ул.Ленина (606.5, 745, 0), (1300, 642, 0) 6.00  12.57 7.5 35.3 38.3 43.3 40.3 37.3 37.3 34.3 28.3 27.3 5. 20. 41.3 52.7 Да 
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1.3. Препятствия 

N Объект Координаты точки 1 Координаты точки 2 Ширина 

(м) 

Высота 

(м) 

Высота 

подъема 

(м) 

Коэффициент звукопоглощения a, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами в Гц 

В рас-

чете 

X (м) Y (м) X (м) Y (м) 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

001 Котельная проектируемая 887.41 814.83 901.37 812.82 12.80 3.00 0.00 0.27 0.27 0.27 0.31 0.31 0.31 0.33 0.40 0.13 Да 

002 Котельная существующая 906.57 784.82 923.95 782.78 9.70 3.50 0.00 0.15 0.15 0.15 0.19 0.29 0.28 0.38 0.46 0.46 Да 

003 Нежилое здание 899.16 785.51 906.46 784.65 12.10 3.50 0.00 0.15 0.15 0.15 0.19 0.29 0.28 0.38 0.46 0.46 Да 

 

2. Условия расчета 
2.1. Расчетные точки 

N Объект Координаты точки Тип точки В рас-

чете X (м) Y (м) Высота подъ-

ема (м) 

001 Р.Т. на границе промзоны (авто) из Котельная 839.27 831.60 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 

002 Р.Т. на границе промзоны (авто) из Котельная 874.64 827.87 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 

003 Р.Т. на границе промзоны (авто) из Котельная 910.01 824.14 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 

004 Р.Т. на границе промзоны (авто) из Котельная 932.13 809.50 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 

005 Р.Т. на границе промзоны (авто) из Котельная 951.39 792.74 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 

006 Р.Т. на границе промзоны (авто) из Котельная 937.59 769.76 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 

007 Р.Т. на границе промзоны (авто) из Котельная 911.81 761.53 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 

008 Р.Т. на границе промзоны (авто) из Котельная 876.74 764.96 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 

009 Р.Т. на границе промзоны (авто) из Котельная 862.71 786.14 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 

010 Р.Т. на границе промзоны (авто) из Котельная 835.10 796.28 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 

011 Расчетная точка 727.50 710.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

012 Расчетная точка 808.00 699.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

013 Расчетная точка 888.00 687.50 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

014 Расчетная точка 955.50 677.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

015 Расчетная точка 1032.50 666.50 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

016 Расчетная точка 1134.00 651.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

017 Расчетная точка 961.50 718.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

018 Расчетная точка 968.50 775.50 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

019 Расчетная точка 977.00 839.50 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

 

2.2. Расчетные площадки 

N Объект Координаты точки 1 Координаты точки 2 Ширина 

(м) 

Высота 

подъема 

(м) 

Шаг сетки (м) В рас-

чете X (м) Y (м) X (м) Y (м) X Y 

001 Расчетная площадка 650.00 700.00 1250.00 700.00 500.00 1.50 25.00 25.00 Да 
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3. Результаты расчета 
3.1. Результаты в расчетных точках 

Точки типа: Расчетная точка на границе производственной зоны 

Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)                       

001 Р.Т. на границе пром-

зоны (авто) из Котель-

ная 

839.27 831.60 1.50 f 38.5 f 35.7 f 30.9 f 25.8 f 27.9 f 26.9 f 26.8 f 25.1 f 16.3 f 32.9

0 

f 42.1

0 

     Lпр 34.1 Lпр 34.2 Lпр 26.4 Lпр 24.8 Lпр 27.7 Lпр 26.7 Lпр 26.8 Lпр 25.1 Lпр 16.3     

002 Р.Т. на границе пром-

зоны (авто) из Котель-

ная 

874.64 827.87 1.50 f 43.6 f 40.4 f 32.6 f 27.5 f 30.4 f 28.7 f 28.3 f 26.9 f 20.5 f 34.8

0 

f 42.9

0 

     Lпр 17.6 Lпр 20.6 Lпр 25.5 Lпр 22.4 Lпр 19.3 Lпр 19.1 Lпр 15 Lпр 0 Lпр 0     

003 Р.Т. на границе пром-

зоны (авто) из Котель-

ная 

910.01 824.14 1.50 f 44.3 f 40.1 f 34.1 f 25.7 f 28.8 f 27.1 f 25.9 f 23.3 f 15.4 f 32.6

0 

f 40.2

0 

     Lпр 15.4 Lпр 18.5 Lпр 23.4 Lпр 20.3 Lпр 17.1 Lпр 16.8 Lпр 12 Lпр 0 Lпр 0     

004 Р.Т. на границе пром-

зоны (авто) из Котель-

ная 

932.13 809.50 1.50 f 44.5 f 41.6 f 37.2 f 29.1 f 32.8 f 32.6 f 31.8 f 30.3 f 22.4 f 38.1

0 

f 42.6

0 

     Lпр 37.1 Lпр 37.2 Lпр 26.3 Lпр 25.9 Lпр 30.4 Lпр 29.4 Lпр 29.8 Lпр 28.8 Lпр 21.4     

005 Р.Т. на границе пром-

зоны (авто) из Котель-

ная 

951.39 792.74 1.50 f 42.8 f 38.7 f 37.5 f 28.8 f 29.2 f 30.2 f 27.3 f 24.8 f 14.8 f 34.5

0 

f 43.6

0 

     Lпр 41.6 Lпр 37.8 Lпр 36.1 Lпр 27.8 Lпр 28.6 Lпр 29.4 Lпр 27 Lпр 24.7 Lпр 14.8     

006 Р.Т. на границе пром-

зоны (авто) из Котель-

ная 

937.59 769.76 1.50 f 37.3 f 33.5 f 32.2 f 26.9 f 24.5 f 23.8 f 19.5 f 10.1 f 0 f 27.9

0 

f 44.6

0 

     Lпр 21.1 Lпр 24.2 Lпр 29.2 Lпр 26.1 Lпр 23 Lпр 22.7 Lпр 18.6 Lпр 7.2 Lпр 0     

007 Р.Т. на границе пром-

зоны (авто) из Котель-

ная 

911.81 761.53 1.50 f 38.2 f 34.1 f 33.2 f 28.6 f 26 f 25.4 f 21.6 f 12.7 f 0 f 29.6

0 

f 46.4

0 

     Lпр 21.7 Lпр 24.9 Lпр 29.8 Lпр 26.8 Lпр 23.6 Lпр 23.4 Lпр 19.4 Lпр 9.3 Lпр 0     

008 Р.Т. на границе пром-

зоны (авто) из Котель-

ная 

876.74 764.96 1.50 f 44.7 f 40.5 f 39.3 f 30.9 f 30.9 f 31.8 f 29 f 26.7 f 17.5 f 36.2

0 

f 46.0

0 

     Lпр 43.5 Lпр 39.5 Lпр 38 Lпр 30.1 Lпр 30.4 Lпр 31 Lпр 28.7 Lпр 26.6 Lпр 17.5     

009 Р.Т. на границе пром-

зоны (авто) из Котель-

ная 

862.71 786.14 1.50 f 46.4 f 42.1 f 40.6 f 31.5 f 32.2 f 33 f 30.6 f 28.9 f 20.8 f 37.7

0 

f 44.8

0 

     Lпр 45.2 Lпр 41.2 Lпр 39.3 Lпр 30.7 Lпр 31.8 Lпр 32.3 Lпр 30.3 Lпр 28.7 Lпр 20.8     
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Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)                       

010 Р.Т. на границе пром-

зоны (авто) из Котель-

ная 

835.10 796.28 1.50 f 42.6 f 38.4 f 37 f 28.9 f 29.1 f 29.7 f 27.2 f 24.9 f 15.2 f 34.3

0 

f 44.0

0 

     Lпр 41.4 Lпр 37.6 Lпр 35.8 Lпр 28.3 Lпр 28.8 Lпр 29.1 Lпр 27 Lпр 24.8 Lпр 15.2     

 

Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны 

Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)                       

011 Расчетная точка 727.50 710.00 1.50 f 34.7 f 32.5 f 35.4 f 31.6 f 28.8 f 28.8 f 25.5 f 18.3 f 14.1 f 33.0 f 50.1 

     Lпр 33.6 Lпр 32 Lпр 35.2 Lпр 31.6 Lпр 28.8 Lпр 28.7 Lпр 25.4 Lпр 18.3 Lпр 14.1     

012 Расчетная точка 808.00 699.00 1.50 f 36.7 f 34 f 36.2 f 32.1 f 29.4 f 29.5 f 26.1 f 19.6 f 14.5 f 33.6 f 50.5 

     Lпр 35.5 Lпр 33.3 Lпр 35.8 Lпр 32 Lпр 29.3 Lпр 29.3 Lпр 26 Lпр 19.5 Lпр 14.5     

013 Расчетная точка 888.00 687.50 1.50 f 37.6 f 34.7 f 36.6 f 32.4 f 29.7 f 29.8 f 26.4 f 20.3 f 14.8 f 34.0 f 50.7 

     Lпр 36.4 Lпр 33.9 Lпр 36.2 Lпр 32.2 Lпр 29.5 Lпр 29.6 Lпр 26.4 Lпр 20.2 Lпр 14.8     

014 Расчетная точка 955.50 677.00 1.50 f 30.7 f 30.8 f 35.1 f 31.9 f 28.8 f 28.7 f 25.2 f 17.8 f 14.6 f 32.9 f 50.5 

     Lпр 26.6 Lпр 29.8 Lпр 34.9 Lпр 31.8 Lпр 28.6 Lпр 28.6 Lпр 25.1 Lпр 17.7 Lпр 14.6     

015 Расчетная точка 1032.50 666.50 1.50 f 30.4 f 30.9 f 35.3 f 32.1 f 28.9 f 28.8 f 25.5 f 18.1 f 15 f 33.1 f 50.7 

     Lпр 26.8 Lпр 30 Lпр 35.1 Lпр 32 Lпр 28.9 Lпр 28.8 Lпр 25.4 Lпр 18.1 Lпр 15     

016 Расчетная точка 1134.00 651.00 1.50 f 31.5 f 31.3 f 35.3 f 31.9 f 29 f 29 f 25.5 f 18.1 f 14.8 f 33.1 f 50.5 

     Lпр 30.2 Lпр 31 Lпр 35.1 Lпр 31.9 Lпр 28.9 Lпр 28.9 Lпр 25.5 Lпр 18.1 Lпр 14.8     

017 Расчетная точка 961.50 718.00 1.50 f 31.9 f 30.4 f 33.5 f 30.1 f 27 f 26.9 f 23.3 f 15.6 f 10.1 f 31.0 f 48.5 

     Lпр 24.7 Lпр 27.9 Lпр 33 Lпр 29.9 Lпр 26.7 Lпр 26.6 Lпр 23 Lпр 15 Lпр 10.1     

018 Расчетная точка 968.50 775.50 1.50 f 40.1 f 36.1 f 35.2 f 27.7 f 27.2 f 28 f 24.9 f 21.5 f 9.4 f 32.2 f 43.9 

     Lпр 38.9 Lпр 35.2 Lпр 34.1 Lпр 27.3 Lпр 26.9 Lпр 27.4 Lпр 24.6 Lпр 21.3 Lпр 9.4     

019 Расчетная точка 977.00 839.50 1.50 f 37.5 f 35 f 31 f 25.3 f 26.9 f 26.3 f 25.1 f 22.1 f 10 f 31.4 f 41.3 

     Lпр 30.4 Lпр 30.5 Lпр 25.1 Lпр 22.8 Lпр 24.3 Lпр 23.4 Lпр 22.9 Lпр 20.3 Lпр 8.8     
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Приложение Д2 

(обязательное) 

Расчет шума (период СМР) 

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета Copyright © 2006-2017 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 
Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.3.3.5646 (от 20.06.2019) Серийный номер 35-01-0007, Симукова Т.В. 

 

1. Исходные данные 
1.2. Источники непостоянного шума 

N Объект Координаты точки Про-

стран-

ственный 

угол 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

t T La.экв La.ма

кс 

В рас-

чете 

X (м) Y (м) Высота 

подъема 

(м) 

Дистанция 

замера (рас-

чета) R (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

004 Сварочный аппарат 908.00 814.00 0.00 12.57  82.0 85.0 90.0 87.0 84.0 84.0 81.0 75.0 74.0 5. 20. 88.0 90.0 Да 

 

N Объект Координаты точки 

1 

Координаты точки 

2 

Шири-

на (м) 

Высота 

(м) 

Высота 

подъема 

(м) 

Про-

стран-

ствен-

ный 

угол 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в ок-

тавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

t T La.эк

в 

La.ма

кс 

В рас-

чете 

Сторо-

ны 

X (м) Y (м) X (м) Y (м) Дистанция 

замера 

(расчета) R 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

001 Автокран 886.91 803.44 891.84 802.61 2.80 0.50 0.50 3.14  76.0 79.0 84.0 81.0 78.0 78.0 75.0 69.0 68.0 5. 20. 82.0 84.0 Да 3 

002 Экскаватор 921.70 798.39 926.65 797.68 2.80 0.50 0.50 12.57  76.0 79.0 84.0 81.0 78.0 78.0 75.0 69.0 68.0 5. 20. 82.0 84.0 Да 3 

003 Бульдозер 852.85 817.76 857.75 816.78 2.80 0.50 0.50 12.57  71.0 74.0 79.0 76.0 73.0 73.0 70.0 64.0 63.0 5. 20. 77.0 79.0 Да 1 

 

N Объект Координаты точек (X, Y, Вы-

сота подъема) 

Ширина 

(м) 

Высота 

(м) 

Про-

стран-

ственный 

угол 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

t T La.экв La.ма

кс 

В рас-

чете 

Дистанция 

замера (рас-

чета) R (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

004 Внутренний проезд (826.5, 804.5, 0), (900, 794, 0) 4.00  12.57 7.5 40.5 47.0 42.5 39.5 36.5 36.5 33.5 27.5 15.0 5. 20. 40.9 50.6 Да 

006 Фоновый шум 

ул.Ленина 

(606.5, 745, 0), (1300, 642, 0) 6.00  12.57 7.5 35.3 38.3 43.3 40.3 37.3 37.3 34.3 28.3 27.3 5. 20. 41.3 52.7 Да 
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1.3. Препятствия 

N Объект Координаты точки 1 Координаты точки 2 Ширина 

(м) 

Высота 

(м) 

Высота 

подъема 

(м) 

Коэффициент звукопоглощения a, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами в Гц 

В рас-

чете 

X (м) Y (м) X (м) Y (м) 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

001 Котельная проектируемая 887.41 814.83 901.37 812.82 12.80 3.00 0.00 0.27 0.27 0.27 0.31 0.31 0.31 0.33 0.40 0.13 Да 

002 Котельная существующая 906.57 784.82 923.95 782.78 9.70 3.50 0.00 0.15 0.15 0.15 0.19 0.29 0.28 0.38 0.46 0.46 Да 

003 Нежилое здание 899.16 785.51 906.46 784.65 12.10 3.50 0.00 0.15 0.15 0.15 0.19 0.29 0.28 0.38 0.46 0.46 Да 

 

2. Условия расчета 
2.1. Расчетные точки 

N Объект Координаты точки Тип точки В рас-

чете X (м) Y (м) Высота подъ-

ема (м) 

001 Р.Т. на границе промзоны (авто) из Котельная 839.27 831.60 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 

002 Р.Т. на границе промзоны (авто) из Котельная 874.64 827.87 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 

003 Р.Т. на границе промзоны (авто) из Котельная 910.01 824.14 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 

004 Р.Т. на границе промзоны (авто) из Котельная 932.13 809.50 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 

005 Р.Т. на границе промзоны (авто) из Котельная 951.39 792.74 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 

006 Р.Т. на границе промзоны (авто) из Котельная 937.59 769.76 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 

007 Р.Т. на границе промзоны (авто) из Котельная 911.81 761.53 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 

008 Р.Т. на границе промзоны (авто) из Котельная 876.74 764.96 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 

009 Р.Т. на границе промзоны (авто) из Котельная 862.71 786.14 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 

010 Р.Т. на границе промзоны (авто) из Котельная 835.10 796.28 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 

011 Расчетная точка 727.50 710.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

012 Расчетная точка 808.00 699.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

013 Расчетная точка 888.00 687.50 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

014 Расчетная точка 955.50 677.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

015 Расчетная точка 1032.50 666.50 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

016 Расчетная точка 1134.00 651.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

017 Расчетная точка 961.50 718.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

018 Расчетная точка 968.50 775.50 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

019 Расчетная точка 977.00 839.50 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

 

2.2. Расчетные площадки 

N Объект Координаты точки 1 Координаты точки 2 Ширина 

(м) 

Высота 

подъема 

(м) 

Шаг сетки (м) В рас-

чете X (м) Y (м) X (м) Y (м) X Y 

001 Расчетная площадка 650.00 700.00 1250.00 700.00 500.00 1.50 25.00 25.00 Да 
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3. Результаты расчета 
3.1. Результаты в расчетных точках 

Точки типа: Расчетная точка на границе производственной зоны 

Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)                       

001 Р.Т. на границе пром-

зоны (авто) из Котель-

ная 

839.27 831.60 1.50 f 50.7 f 53.7 f 58.6 f 55.5 f 52.4 f 52.3 f 49.2 f 42.5 f 39.3 f 56.6

0 

f 64.7

0 

     Lпр 50.4 Lпр 53.4 Lпр 58.4 Lпр 55.4 Lпр 52.3 Lпр 52.3 Lпр 49.1 Lпр 42.5 Lпр 39.3     

002 Р.Т. на границе пром-

зоны (авто) из Котель-

ная 

874.64 827.87 1.50 f 53.4 f 56.4 f 61.2 f 58.2 f 55.1 f 55 f 51.9 f 45.3 f 42.3 f 59.3

0 

f 67.2

0 

     Lпр 53.1 Lпр 56.1 Lпр 61.1 Lпр 58.1 Lпр 55 Lпр 55 Lпр 51.9 Lпр 45.3 Lпр 42.3     

003 Р.Т. на границе пром-

зоны (авто) из Котель-

ная 

910.01 824.14 1.50 f 53.7 f 56.5 f 61.3 f 58.1 f 55 f 54.9 f 51.7 f 45.1 f 42.2 f 59.2

0 

f 67.2

0 

     Lпр 52.8 Lпр 55.8 Lпр 60.8 Lпр 57.8 Lпр 54.8 Lпр 54.7 Lпр 51.6 Lпр 45.1 Lпр 42.2     

004 Р.Т. на границе пром-

зоны (авто) из Котель-

ная 

932.13 809.50 1.50 f 58.1 f 61.1 f 66.1 f 63 f 60 f 60 f 56.9 f 50.5 f 48.4 f 64.3

0 

f 72.3

0 

     Lпр 57.9 Lпр 60.9 Lпр 65.9 Lпр 62.9 Lпр 59.9 Lпр 59.9 Lпр 56.8 Lпр 50.5 Lпр 48.3     

005 Р.Т. на границе пром-

зоны (авто) из Котель-

ная 

951.39 792.74 1.50 f 52.5 f 55.5 f 60.5 f 57.5 f 54.4 f 54.4 f 51.1 f 44.4 f 40.9 f 58.6

0 

f 66.6

0 

     Lпр 52.3 Lпр 55.3 Lпр 60.3 Lпр 57.3 Lпр 54.3 Lпр 54.2 Lпр 51 Lпр 44.3 Lпр 40.9     

006 Р.Т. на границе пром-

зоны (авто) из Котель-

ная 

937.59 769.76 1.50 f 51 f 53.9 f 58.7 f 55.6 f 52.5 f 52.4 f 49.2 f 42.6 f 39.1 f 56.7

0 

f 64.8

0 

     Lпр 50.5 Lпр 53.5 Lпр 58.5 Lпр 55.5 Lпр 52.5 Lпр 52.4 Lпр 49.2 Lпр 42.5 Lпр 39.1     

007 Р.Т. на границе пром-

зоны (авто) из Котель-

ная 

911.81 761.53 1.50 f 47.4 f 49.2 f 52.6 f 47.6 f 42.7 f 41.3 f 37 f 28.7 f 21.3 f 46.3

0 

f 55.4

0 

     Lпр 37.6 Lпр 40.8 Lпр 45.5 Lпр 42.5 Lпр 39.4 Lпр 39.3 Lпр 35.8 Lпр 27.9 Lпр 20.3     

008 Р.Т. на границе пром-

зоны (авто) из Котель-

ная 

876.74 764.96 1.50 f 49.8 f 52.7 f 57.5 f 54.3 f 51.2 f 51.1 f 47.8 f 40.8 f 36.3 f 55.3

0 

f 63.4

0 

     Lпр 48.9 Lпр 51.9 Lпр 56.8 Lпр 53.8 Lпр 50.8 Lпр 50.7 Lпр 47.5 Lпр 40.5 Lпр 36     

009 Р.Т. на границе пром-

зоны (авто) из Котель-

ная 

862.71 786.14 1.50 f 52.4 f 55.4 f 60.3 f 57.3 f 54.3 f 54.2 f 51 f 44.2 f 40.5 f 58.5

0 

f 66.4

0 

     Lпр 52.4 Lпр 55.4 Lпр 60.3 Lпр 57.3 Lпр 54.3 Lпр 54.2 Lпр 51 Lпр 44.2 Lпр 40.5     
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Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)                       

010 Р.Т. на границе пром-

зоны (авто) из Котель-

ная 

835.10 796.28 1.50 f 49.8 f 52.9 f 57.6 f 54.6 f 51.5 f 51.5 f 48.2 f 41.2 f 36.7 f 55.7

0 

f 63.9

0 

     Lпр 49.7 Lпр 52.9 Lпр 57.6 Lпр 54.6 Lпр 51.5 Lпр 51.5 Lпр 48.2 Lпр 41.2 Lпр 36.7     

 

Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны 

Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)                       

011 Расчетная точка 727.50 710.00 1.50 f 39.5 f 42.3 f 47 f 43.6 f 40.3 f 39.9 f 35.9 f 26.1 f 16.4 f 44.0 f 54.6 

     Lпр 38.4 Lпр 41.4 Lпр 46.3 Lпр 43.2 Lпр 40.1 Lпр 39.8 Lпр 35.8 Lпр 26 Lпр 16.4     

012 Расчетная точка 808.00 699.00 1.50 f 41.8 f 44.6 f 49.4 f 46.2 f 43 f 42.7 f 38.9 f 29.9 f 19.8 f 46.8 f 56.5 

     Lпр 40.7 Lпр 43.8 Lпр 48.7 Lпр 45.6 Lпр 42.5 Lпр 42.3 Lпр 38.5 Lпр 29.6 Lпр 19.7     

013 Расчетная точка 888.00 687.50 1.50 f 42.5 f 45.3 f 49.9 f 46.5 f 43.3 f 43 f 39.3 f 30.6 f 21.1 f 47.1 f 56.8 

     Lпр 41.2 Lпр 44.2 Lпр 49.1 Lпр 46 Lпр 42.9 Lпр 42.7 Lпр 39 Lпр 30.4 Lпр 20.9     

014 Расчетная точка 955.50 677.00 1.50 f 41.8 f 44.6 f 49.3 f 46 f 42.6 f 42.2 f 38.3 f 29.4 f 19.6 f 46.4 f 56.2 

     Lпр 40.4 Lпр 43.5 Lпр 48.4 Lпр 45.3 Lпр 42.2 Lпр 42 Lпр 38.2 Lпр 29.4 Lпр 19.6     

015 Расчетная точка 1032.50 666.50 1.50 f 39.2 f 41.9 f 46.6 f 43.3 f 40 f 39.7 f 35.7 f 26.1 f 17.1 f 43.7 f 54.6 

     Lпр 38 Lпр 41 Lпр 45.9 Lпр 42.8 Lпр 39.7 Lпр 39.4 Lпр 35.5 Lпр 26 Lпр 17.1     

016 Расчетная точка 1134.00 651.00 1.50 f 37 f 39.8 f 44.4 f 41 f 37.6 f 37 f 32.7 f 22.3 f 16.1 f 41.1 f 53.4 

     Lпр 35.3 Lпр 38.3 Lпр 43.3 Lпр 40.1 Lпр 36.9 Lпр 36.5 Lпр 32.3 Lпр 22.2 Lпр 16.1     

017 Расчетная точка 961.50 718.00 1.50 f 43.3 f 46.1 f 50.8 f 47.6 f 44.4 f 44.2 f 40.6 f 32.4 f 24 f 48.3 f 57.1 

     Lпр 42.4 Lпр 45.4 Lпр 50.4 Lпр 47.3 Lпр 44.2 Lпр 44.1 Lпр 40.5 Lпр 32.4 Lпр 24     

018 Расчетная точка 968.50 775.50 1.50 f 48.2 f 51.2 f 56.2 f 53.2 f 50.1 f 50 f 46.6 f 39.3 f 33.6 f 54.2 f 62.3 

     Lпр 48.1 Lпр 51.1 Lпр 56.1 Lпр 53 Lпр 50 Lпр 49.9 Lпр 46.5 Lпр 39.2 Lпр 33.6     

019 Расчетная точка 977.00 839.50 1.50 f 46 f 48.9 f 53.8 f 50.6 f 47.4 f 47.2 f 43.6 f 35.7 f 28.8 f 51.3 f 59.5 

     Lпр 44.5 Lпр 47.5 Lпр 52.5 Lпр 49.4 Lпр 46.3 Lпр 46.2 Lпр 42.8 Lпр 35.2 Lпр 28.5     
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Приложение Д3 

(обязательное) 

Копии протоколов замеров физических факторов 
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Приложение Е 

(обязательное) 

Расчет компенсационной стоимости зеленых насаждений 
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Приложение Ж 

(обязательное) 

Ответы и письма специально-уполномоченных органов 
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Приложение И 

(обязательное) 

Копия договора на утилизацию отходов производства и потребления 
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Таблица регистрации изменений 
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Граница земельного участка (S=5527 м²)

Проектируемое здание

Водопровод хозяйственно-питьевой
Канализация хозяйственно-бытовая
Канализация дождевая
Канализация производственная
Трубопровод системы теплоснабжения, подающий
Трубопровод системы теплоснабжения, обратный
Трубопровод подпиточной воды

Канализация бытова (сущ.)
Водопровод хозяйственно-питьевой (сущ.)

Кабельные линии электропередачи 10 кВ
Кабельные линии сети связи

Воздушные линии электропередачи (сущ.)
Теплотрасса (сущ.)
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Строительство электрической котельнойv муниципального образования г. Полярные ǒори
с подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Аǿриканда-2,
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проектир.
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Строительство электрической котельнойv муниципального образования г. Полярные ǒори
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Схема расположения листов

Лист 2

Лист 3

Лист 4 Условные обозначения

Граница отвода земель для производства работ

Кабельные линии электропередачи 10 кВ
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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 1 

Обозначение Наименование 
Стр. 
тома 

Примечание 

20-2-300-01/20172/2-ПЗ С Содержание тома 1 3  

20-2-300-01/20172/2-СП Состав проектной документации 4  

20-2-300-01/20172/2-ЗП Заверение проектной организации 6  
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Лякишева 2022   
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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1 20-2-300-01/20172/2 - ПЗ Пояснительная записка  

2 
20-2-300-01/20172/2 -ПЗУ Схема планировочной организации 

земельного участка 
 

3 20-2-300-01/20172/2 -АР Архитектурные решения   

4.1 

20-2-300-01/20172/2 –КР1 Конструктивные и объемно-

планировочные решения. Здание ко-
тельной.  

 

4.2 

20-2-300-01/20172/2 –КР2 Конструктивные и объемно-

планировочные решения. Конструк-
ции железобетонные  

 

 

 Сведения об инженерном оборудова-
нии, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержа-
ние технологических решений 

 

5.1.1 20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.1 Система электроснабжения 0,4кВ  

5.1.2 20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.2 Система электроснабжения 10,0 кВ  

5.1.3 20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.3 Молниезащита и заземление  

5.1.4 20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.4 Электроосвещение внутреннее  

5.2 20-2-300-01/20172/2 - ИОС2 Система водоснабжения   

5.3 20-2-300-01/20172/2 - ИОС3 Система водоотведения  

5.4.1 
20-2-300-01/20172/2 - ИОС4.1 Отопление, вентиляция и кондицио-

нирование воздуха 
 

5.4.2 20-2-300-01/20172/2 - ИОС4.2 Тепловые сети  

5.5 20-2-300-01/20172/2 – ИОС 5 Сети связи   

5.6 20-2-300-01/20172/2 - ИОС 6 Технологические решения  

6 20-2-300-01/20172/2 - ПОС Проект организации строительства  

7 
20-2-300-01/20172/2 -ООС Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды 
 

8 
20-2-300-01/20172/2 -МПБ Мероприятия по обеспечению по-

жарной безопасности 
 



П
од

пи
сь

  и
  д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 

 

20-2-300-01/20172/2-СП 

 
СОСТАВ 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

ОАО "МПНУ Энерготехмонтаж» 

 

Изм. Лист Кол.уч № док. Подпись Дата 

 

  

  

  
 

   

   

   

 
  

  

      

      

Лист Стадия Стадия Листов 

1 П 1 

 5 

 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

9 
20-2-300-01/20172/2 -СС Смета на строительство объектов ка-

питального строительства 
 

10 

20-2-300-01/20172/2 -ЭЭ Перечень мероприятий по обеспече-
нию соблюдения требований энерге-
тической эффективности и требова-
ний оснащенности зданий, строений, 
сооружений приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов 
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ЗАВЕРЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Настоящая проектная документация разработана в соответствии с градостроительным 
планом земельного участка, заданием на проектирование, документами об использовании зе-
мельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливаю-
щими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, сооружений и безопасного 
использования прилегающих к ним территорий, и соблюдением технических   условий. 

Проектные решения предусматривают мероприятия, которые обеспечивают экологиче-
скую и взрывопожарную безопасность объекта, а также безопасную для жизни и здоровья лю-
дей его эксплуатацию при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный инженер   проекта                               А.А. Лякишева 

 

  

 



П
од

пи
сь

  и
  д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 

 

20-2-300-01/20172/2-ЗП 

Пояснительная записка 

ОАО "МПНУ Энерготехмонтаж» 

 

Изм. Лист Кол.уч № док. Подпись Дата 

ГИП 

  

  

  
 

Лякишева 2021   

   

   

 
  

  

      

      

Лист Стадия Стадия Листов 

1 П 1 

 7 

 

СОДЕРЖАНИЕ                                                                                                   Стр. 
1 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ .................................. 10 

     1.1 Перечень нормативных и технических документов, использованных при 
проектировании……………………………………………………………………………………….10 

2 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ......................................................................................................................... 11 

3 СВЕДЕНИЯ   О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ НАЗНАЧЕНИИ ОБЬЕКТА ....................................... 11 

3.1 Общая часть ............................................................................................................................... 11 

3.2 Сводные данные ........................................................................................................................ 12 

4 СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБНОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В 
ТОПЛИВЕ, ВОДЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ................................................................. 13 

5 ДАННЫЕ О ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА.......................................................................................................................... 13 

6 СВЕДЕНИЯ О СЫРЬЕВОЙ БАЗЕ, ПОТРЕБНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В ВОДЕ, 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ ......................................................................... 16 

7 СВЕДЕНИЯ О КОМПЛЕКСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЫРЬЯ, ВТОРИЧНЫХ 
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВ – ДЛЯ ОБЪЕКТОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ .................................................................................. 16 

8 СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ   ИСТОЧНИКОВ 
ЭНЕРГИИ И   ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ. ............................................. 17 

9 СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАТКАХ   ИЗЫМАЕМЫХ ВО ВРЕМЕННОЕ (НА 
ПЕРИОД   СТРОИТЕЛЬСТВА) И (ИЛИ) ПОСТОЯННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ .................... 17 

10 СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ, НА КОТОРЫХ РАСПОЛАГАЕТСЯ (БУДЕТ 
РАСПОЛОГАТЬСЯ) ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА................................... 17 

11 СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ СРЕДСТВ, ТРЕБУЮЩИХ ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ 
ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,- В СЛУЧАЕ ИХ ИЗЪЯТИЯ ВО 
ВРЕМЕННОЕ И (ИЛИ) ПОСТОЯННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ........................................................ 17 

12 СВЕДЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В ПРОЕКТЕ ИЗОБРЕТЕНИЯХ, РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПРОВЕДЕННЫХ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ................................................................ 17 

13 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА……… 17                                                                                          

14 СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ РАЗРАБОТАННЫХ И СОГЛАСОВАННЫХ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ......................................................................... 18 

15 ДАННЫЕ О ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТИ ОБЬЕКТА   КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСВА, ЗНАЧИМОСТИ ОБЬЕКТА ДЛЯ ПОСЕЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ О 
ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ И    ИХ ПРОФФЕСИОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ .................. 19 

 

 



П
од

пи
сь

  и
  д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 

Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

3 
                              20-2-300-01/20172/2-ПЗ 

Кол.уч. Изм. 

           

      

 8 

 

16 СВЕДЕНИЯ О КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММАХ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАСЧЕТОВ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ, 
СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ..................................................................................................... 20 

17 ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ЭТАПАМ СТРОИТЕЛЬСТВА С 
ВЫДЕЛЕНИЕМ ЭТАПОВ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)............................................................. 19 

18 ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ СО СНОСОМ ЗДАНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ, ПЕРЕСЕЛЕНИЕМ ЛЮДЕЙ, ПЕРЕНОСОМ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ............................................................................................. 20 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1. Техническое задание на проектирование (Приложение №1 к договору подряда на выполне-

ние проектных работ № 20-2-300-01/20172/2 от 24 декабря 2021 г.)...………………………..21 

2. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влия-
ние на безопасность объектов капитального строительства от 13 октября 2016 г. № 0469.07-

2016-7705473200-П-105……………………….…………….........................................................36 

3. Технические условия на присоединение  к сетям холодного водоснабжения и  сетям водоот-
ведения, выданные МУП «Энергия» исх. № 1031 от 13.08.2021..………….............................40 

4. Технические условия на присоединение  к сетям теплоснабжения, выданные МУП «Энер-
гия» № 1445 от 17.08.2021……..…………………………………………………........................44 

5. Технические условия на присоединение к электрическим сетям № КОЛ-00130-Э-Ц/22-001, 

выданные ПАО «Россети Северо-Запад» от 22.02.2022 г………………………..…………….46 

6. Градостроительный план земельного участка № РФ-51-2-02-0-00-2022-0002……………….49 

7. Результаты инженерно-геодезических изысканий, выполненные ООО «Северная Широта» г. 
Мурманск…………………………………………………………………………………………..62 

8. Результаты инженерно-геологических изысканий, выполненные ООО «ГЕНЕЗИС 
ПРОЕКТ»…………………………………………………………………………………………116 

9. Результаты инженерно-экологических изысканий, выполненые ООО «ГЕНЕЗИС 

ПРОЕКТ»…………………………………………………………………………………………224 

10. Письмо отдела имущественных отношений и муниципального контроля об размещении объ-
ектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной собственности 
ООО «Атомтеплоэлектросеть» № 1073 от 26.08.2022………………………………………...366 

11. Письмо отдела имущественных отношений и муниципального контроля об отсутствии объ-
ектов на территории застройки котельной № 1689 от 17.08.2022……………………………371 

12. Письмо ПАО «Россети Северо-Запад» МР2/4-43/21/730 от 25.04.2022 г. Информация по РУ-

10 кВ ПС 110 кВ Хабозеро (ПС 106)………………………………………………………...…377 

13. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 257 выданный Ассоциацией 
СРО «Объединение ОРСКБ» от 09.08.2022………………………….………………………...380 

14. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № С-060-0581-009227 выданный 
СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ» от 22.08.2022…………………………………………….………...383 

15. Письмо ПАО «Россети Северо-Запад» о согласии топографического плана по объекту элек-
трической котельной № МР2/4-43/21/358 от 28.02.2022……………………………………...386 

16. Анализ исходной водопроводной воды № 4585 от 26 ноября 2021 г. и № 4881 от 27 декобря 
2021 г……………………………………………………………………………………………...387 

17. Письмо о расчете компенсационной стоимости зеленых насаждений №1329 от 20.09.2022 г., 
выдано ООО «АтомТеплоЭлектроСеть»………………………………………………………391 



П
од

пи
сь

  и
  д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 

Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

3 
                              20-2-300-01/20172/2-ПЗ 

Кол.уч. Изм. 

           

      

 9 

 

18. Письмо нач. МКУ «Управление городским хозяйством» Смирнову Л.Н. об обследовании 
участка земли на наличие взрывоопасных предметов № ИВ-181-758 от 15.02.2022..……...393 

19. Письмо ООО «АТЭС» исх. № 100-1-14/467 от 09.09.2022 о сроках проведения строительно 
монтажных работ………………………………………………………………………………...394 

20. Письмо ООО «АТЭС» от 22.09.2022 №100-1-14/498 о проведении историко-культурной экс-
пертизы земель под строительство объекта……………………………………………………395 

       

      



П
од

пи
сь

  и
  д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 

Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

5 
20-2-300-01/20172/2 -ПЗ 

Кол.уч. Изм. 

      

      

10 

  

 

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  
  Проектная документация по титулу: «Строительство электрической котельной» 
муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, Мурманская 
область, н.п. Африканда-2, ул. Строительная, земельный участок 51:29:0020103:56» разработана 
в соответствии с договором подряда №20-2-300-01/20172/2  от ...2022 г. с ОАО «МПНУ 
Энерготехмонтаж» 

Проект выполняется   на основании решения Заказчика- ООО «АтомТеплоЭлектроСеть». 
 

1.1 Перечень нормативных и технических документов, использованных при проек-
тировании 

− Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 
30.12.2009 N 384-ФЗ 

− СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям"; 

− ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; 

− СП 124.13330.2012 "Тепловые сети". Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003; 

− СП 61.13330.2012 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов". Актуализиро-
ванная редакция СНиП 41-03-2003; 

− СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Актуализированная 

редакция СНиП 41-01-2003; 

− СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». Актуализированная редакция СНиП 

23-01-99*. 

− СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной 

безопасности» 

− СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная 
редакция СНиП 2.04.01-85*  

− ГОСТ 21.606-95 "Правила выполнения рабочей документации тепломеханических реши-

ний котельных"; 

− ГОСТ 27514-87 "Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электро-
установках переменного тока напряжением свыше 1 кВ"; 

− ГОСТ 28249-89 " Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электро-
установках переменного тока напряжением до 1 кВ"; 

− "Правила учета тепловой энергии и теплоносителя", Минтопэнерго, 1995 г.; 

− "Правила технической эксплуатации теплоэнергетических установок" 

− Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электро-

оборудования РД.153-34.0-20.527-98.М.: МЭИ,1998. 
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− "Методические указания по расчету токов короткого замыкания в сети напряжением до 1 

кВ электростанций и подстанций с учетом влияния электрической дуги". Служба пере-
дового опыта ОРГРЭС. М.:Изд.№93078,199 

− Техническая документации на технологическое оборудование, приборы и средства авто-
матизации. 

 

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

 

При разработке проектной документации использованы следующие исходные данные: 

− Техническое задание на проектирование (Приложение №1 к договору подряда на выпол-
нение проектных работ № 20-2-300-01/20172/2 от 24 декабря 2021 г.); 

− Технические условия на подключение к сетям водоснабжения № 1031 МУП «Энергия» 
от 13.08.2021; 

− Технические условия на подключение к сетям водоотведения № 1031 МУП «Энергия» от 
13.08.2021; 

− Технические условия на подсоединение к электрическим сетям № КОЛ-00130-Э-Ц/22-

001 ПАО «Россети Северо-Запад» от 22.02.2022 г; 

− Технические условия на подключение к системе теплоснабжения № 1445 МУП «Энер-
гия» от 17.08.2021; 

− Градостроительный план земельного участка № РФ-51-2-02-0-00-2022-0002; 

− Результаты инженерно-геологических изысканий, выполненные ООО «ГЕНЕЗИС 
ПРОЕКТ»; 

− Результаты инженерно-геодезических изысканий, выполненных ООО «Северная Широ-
та» Мурманск; 

− Результаты инженерно-экологических изысканий, выполненых ООО «ГЕНЕЗИС 
ПРОЕКТ»; 

 

3.СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ НАЗНАЧЕНИИ ОБЬЕКТА 

3.1. Общая часть 

Общие сведения об объекте (Заказчике) приведены в таблице №1. 
Таблица №1 

Наименование Параметры, реквизиты и т.п. 

Наименование предприя-
тия/комплекса   

Котельная тепловой мощностью 5,0 МВт 

Форма собственности Муниципальная 

Местоположение предприятия (ко-
тельной) 

г. Полярные Зори с подведомственной территорией, 
Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. Строительная, 
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Наименование Параметры, реквизиты и т.п. 

земельный участок 51:29:0020103:56 

Наименование и адрес проектной ор-
ганизации, телефон, телефакс 

ОАО «МПНУ Энерготехмонтаж», 115054, Российская 
Федерация, г. Москва, ул. Валовая д. 29,  
Тел: (495) 959-26-47; (4832) 58-86-95 

Производственное назначение   Котельная предназначена   для выработки   теплоносителя 

для обеспечения  систем теплоснабжения   и  горячего  
водоснабжения  жилой  застройки п. Африканда.  

 

3.2. Сводные данные 

Здание котельной располагается на  территории п. Африканда свободной от застройки. 

Идентификация проектируемой котельной в соответствии со ст.4 N384-ФЗ "Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений": 

1.Назначение: согласно классификации ОК 013-2014 (СНС 2008) «Общероссийский 
классификатор основных фондов» – здание котельной (код 210.11.10.740);  

2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, 
функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность – производ-
ственное здание; 
            3. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на 
территории, где планируется осуществлять строительство – отсутствует в соответствии с 
предоставленными результатами инженерных изысканий (132И-22-ИЭИ-Т). 
 Район строительства относится к арктической зоне умеренного пояса с чертами морского кли-
мата высоких широт с холодной для широты района зимой и сравнительно прохладным летом. 

   Характерной особенностью погоды является ее неустойчивость и резкая изменчивость, 

вызываемая частой сменой воздушных масс, перемещением циклонов и фронтов.  

- климатический подрайон – II А (СП 131.13330.2020); 
- снеговой район – V (СП 20.13330.2016); 
- ветровой район – IV (СП 20.13330.2016); 
- гололедный район – II (СП 20.13330.2016). 

        4. Пожарная и взрывопожарная опасность – согласно Федеральному закону от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СП 12.13130.2009 
«Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывоопасной и по-
жарной опасности» котельная относится к категории В4. В модулях  котельной установки  от-
сутсвуют  негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состо-
янии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламе-
ни, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируют-
ся в качестве топлива. Процесс горения  в котельной  не осуществляется.  
  Категория котельной по надежности отпуска тепла в соответствии с Техническим заданием на 

проектирование – I -я. 
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Проектируемая ктельная  не является опасным производственным объектом , так как не 
применяется  обррудованиее с температурой нагрева воды более 115С, система газоснабжения    
отсутсвует. 

Проектируемая котельная является отопительной, обеспечивает тепловой энергией си-
стемы отопления, горячего водоснабжения жилой застройки п.Африканда. После ввода её в 

эксплуатацию будет является единственным источником тепловой энергии   для  данной   жи-
лой   застройки.  

      Горячая вода , вырабатываемый в котельной, используется на  на следующие системы: 
-Система теплоснабжения  
-Система  горячего водоснабжения   
-Система  деаэрации (собственные нужды  котельной)  
   Теплоноситель системы  теплоснабжения  готовится в помещении котельной по погодозави-
симорму регулированию.  Предусматривается  срезка температурного графика при температуре 

теплоносителя  в  подающем  трубопроводе  75С. 
  Диаметр  сетей  системы  теплоснабжения  для  подключения в  существующие  сети – Ду250. 
Врезка в  сеть осуществляется в  существующем  тепловом  пункте.    
 Собственные нужды котельной ( система отоплаения /вентиляции ) обспечиваются      
системой  элетроснабжения. 

Число и единичная   производительность котлов, установленных в котельной, выбраны 
из условия обеспечения отпуска тепловой энергии потребителям  первой  категории при усло-
вии выхода    любого из   трех  устанавливаемых  котлов  из строя. Согласно  проекта в котель-
ной устанавливается следующее основное оборудование – водогрейные электрические котлы  

ЭЛМАН-2000ВЭ , ЭЛМАН-3000ВЭ, ЭЛМАН-5000ВЭ производства фирмы ООО «Промыш-
ленная компания». 

Котлы работают автоматически. Регулирование мощности-модулируемое. Основной и 
единственный вид энергоносителя для котельной –электричество. Переключение  режимов  ра-
боты  всего  комплекса обррудования  осуществляется в ручном  режиме. 

     

4.СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБНОСТИ   ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА В ТОПЛИВЕ, ГАЗЕ, ВОДЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ 

Потребность в топливе и воде на производственные нужды приведена в таблице №2 

                                                                                                                                                 Таблица № 2 

Показатели 
Единица 

измерения 
По проекту Примечание  

I Водоснабжение    

 Расход воды на хозяйственно 

бытовые нужды часовой 

 м3/час 0,154 

 

С/у  , раковина 
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Показатели 
Единица 

измерения 
По проекту Примечание  

 Расход воды на производствен-
ные нужды  

м3/час 

 

 

26,0 Подпитка  системы    
теплоснабжения, 

включая расход   на  
подпитку  сисемы  

ГВС   

 Расход  на собственные  нужды   
водоподготовки  

м3/час 0,25  

I I Водоотведение      

 Стоки от хозяйственно бытовых 
нужд, часовой   расход 

м3/ сут 0,144  

 Стоки от производственных 
нужд 

м3/ сут -  Постянные техноло-
гические сливы  отсут-
свуют в виду  отсутвия  
продувок  на котле и  
сливов от водоподго-
твки.  

III Теплоснабжение (расход на 
отопление вентиляцию соб-
ственных нужд котельной)  

кВт -   Нагрев осуществляет-
ся за счет системы    
электроснабжения    
напряжением 0,4кВ  

I V   Расход электрической энер-
гии (расчетная мощность)  

кВт/час 114,5 

 

 

 

5. ДАННЫЕ  О  ПРОЕКТНОЙ  МОЩНОСТИ  ОБЬЕКА  КАПИТАЛЬНОГО  
СТРОИТЕЛЬСТВА                                                                                                        Таблица № 3 

 

Наименование потребителя Тепловая нагрузка, МВт (Гкал/ч) 

Зима Лето 

Отопление вентиляция  3,84 (3,3) 0 

Горячее водоснабжение  1,158(0,996) 1,158(0,996) 

Теплоснабжение котельной 0 0 

Потери тепла в тепловых сетях, внут-
ренних системах котельной 0,04% 

  0,002(0,0017) 0,002(0,0017) 

Всего: 5,0 (4,299)  
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Суммарная максимальная нагрузка котельной: Q=5,0 МВт (4,299 Гкал/ч). Установленная 
тепловая   мощность   котельной составляет 10,0МВт.  

Так котельная является котельной первой категории, то при выходе любого котла из строя 
должна обеспечивается требуемая тепловая нагрузка.  В работе могут находится одновременно:  

- котел мощностью 2,0МВ и котел мощностью 3,0МВт; 
- котел мощностью 5,0МВт; 
Одновременная работа трех котлов на полную  невозможна. 
Все основное   вспомогателное  котельное оборудование устанавливается  в  один    этап .  

 

6. СВЕДЕНИЯ О СЫРЬЕВОЙ БАЗЕ, ПОТРЕБНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В 
ВОДЕ , ТОПЛИВНО -ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ  РЕСУРСАХ. 

Сырьевой базой котельной являются существующие и проектируемые инженерные сети п.  
Африканда: 

Электроснабжение. 
  Питание  котельной осуществляется по линии 10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Хабозеро 

(ПС 106). Подключение КЛ 10 кВ выполняется к существующим  ячейкам ПС 106 на 

основании Технических   условий на подключение . Закрытое распределительное устройство 10 
кВ расположено в здании, расположенном вдоль ограждения ОРУ-110 кВ подстанции и состоит 
из одной секционированной выключателем системы шин. 
Подключение питающей КЛ 10 кВ со стороны ЭК выполняется на вводные шкафы 

РУ-10 кВ, расположенные в помещении электрощитовой. От шкафов отходящих линий 

РУ-10 кВ здания ЭК получают питание электрические котлы и ТСН 10/0,4 кВ, 
обеспечивающий электроснабжением потребителей собственных нужд котельной. 
Техническими условиями предусмотрена 1-я категория потребителей электроэнергии по 
надежности электроснабжения. Проектными 

решениями выполняется прокладка двух взаиморезервирующих КЛ 10 кВ в земле. В 

соответствии с Техническим циркуляром Ассоциации «Росэлектромонтаж» от 13.09.2007 № 

16/2007 «О прокладке взаиморезервирующих кабелей в траншеях» кабельные линии 10 кВ 

располагаются в одной траншее на расстоянии 1м между группами кабелей. 
Водоснабжение  
Расход воды на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды 

обеспечивается проектируемыми и существующими водопроводными  сетями   площадки. 

Источником водоснабжения согласно технических условий  №от 13.08.2021, выданных 
МУП муниципального образования город Полярные Зори с подведом-ственной территорией 
«Энергия» МУП «Энергия», является  существующая сеть водопровода, выполненная из с 
тальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 57 мм, питающаяся от водозабора 
н. п. Африканда. 

Проектом предусматривается  замена существующей сети водопровода, согласно требова-

ний п.8 ТУ, выданных МУП муниципального образования город Полярные Зори с подведом-

ственной территорией «Энергия» МУП «Энергия» 13.08.2021. Выполняется демонтаж сталь-
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ных труб диаметром 57 мм с последующей заменой их на трубопроводы ПЭ ПЭ100 SDR17 
ГОСТ18599-2001 диаметром 110 мм с толщиной стенки 6,6 мм. 

Водоотведение  

Стоки от технологического процесса котельной, с/у операторской поступают в действую-
щую систему канализации площадки. Максимальная температура стоков от котельной -40С.  

Потребности объекта капитального строительства в топливе,  воде и электрической энер-
гии отражены таблице №4. 

Таблица №4. 
 

Показатели 
Единица 

измерения 
По проекту Примечание 

I Водоснабжение    

 Расход воды на хозяйственно 
бытовые нужды часовой 

м3/час 0,154 

 

С/у  , раковина 

     

 Расход воды на 
производственные нужды  

м3/час 

 

 

26,0 Подпитка  системы    
теплоснабжения, 
включая расход   на  

подпитку  сисемы  
ГВС   

 Расход  на собственные  нужды   
водоподготовки  

м3/час 0,25  

II Водоотведение      

 Стоки от хозяйственно 
бытовых нужд, часовой   
расход 

м3/ сут 0,144  

 Стоки от производственных 
нужд 

м3/ сут -  Постянные сливы  
отсутсвуют  в  виду  
отсутвия  продувок  на 
котле  и  сливов  от 
водоподготвки.  

III Теплоснабжение (расход на 
отопление вентиляцию 
собственных нужд 
котельной)  

кВт -  Нагрев 
осуществляется за 
счет системы    
электроснабжения    
напряжением 0,4кВ  

IV   Расход электрической 
энергии (расчетная 
мощность)  

кВт/час 114,5 
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7 СВЕДЕНИЯ О КОМПЛЕКСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЫРЬЯ, 
ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВ – 

ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
  Конструкцией вологреных  котлов  ЭЛМАН-2000ВЭ , ЭЛМАН-3000ВЭ, ЭЛМАН-5000ВЭ 

производства фирмы ООО «Промышленная компания»  не предусмотрено использование вто-
ричных энергоресурсов и отходов производства для выработки тепловой  энергии.  

8  СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ   
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И   ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ. 

Использование возобновляемых   источников энергии отсутствует.  

9. СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАТКАХ   ИЗЫМАЕМЫХ ВО 
ВРЕМЕННОЕ (НА ПЕРИОД   СТРОИТЕЛЬСТВА) И (ИЛИ) 
ПОСТОЯННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Строительство котельной осуществляется на территории действующей жилой застройки, изы-
маемые у сторонних собственников на время строительства или для дальнейшей эксплуатации 
котельной, отсутствуют. 

10.СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ, НА КОТОРЫХ 
РАСПОЛАГАЕТСЯ (БУДЕТ РАСПОЛОГАТЬСЯ) ОБЪЕКТ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Категория земель на котором   размещено здание котельной   в соответствии со статьей 7 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 03.08.2018) отно-
сится к землям промышленности. 

В  соответсвии с   градостроителным  планом   земельный  участок  разположен   в     
террирориальной    зоне 51:29-7,5 – производстваенная    зона   (П2-производственная  зона  4  
и  5  каласса). 

11. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ СРЕДСТВ, ТРЕБУЮЩИХ ДЛЯ 
ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,- В СЛУЧАЕ ИХ ИЗЪЯТИЯ ВО 
ВРЕМЕННОЕ И (ИЛИ) ПОСТОЯННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 

Возмещение убытков правообладателям   земельных участков не предусматривается, 
так как   все инженерные сети, здание котельной расположены на землях, принадлежащих За-
казчику.  Изъятие земель ни во временное, ни в постоянное пользование проектом не преду-
сматривается.     

 

12 СВЕДЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В ПРОЕКТЕ 
ИЗОБРЕТЕНИЯХ, РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННЫХ ПАТЕНТНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
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При выполнении проектных работ изобретения и результаты патентных исследований не 
применялись. 

 

13.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА                                                   Таблица №5                

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Показатель по проекту 

 

1. Тепловая установленная 
мощность котельной  

Гкал/час 4,299 

      3.  Отпуск тепла теплоноситель   
пар (на систему отопления, 
вентиляции и ГВС) 

Гкал/час 4,299 

      4.   Годовое число    использо-
вания установленной мощно-
сти   

час 8760 

    5.        Установленная   мощность 
электроприемников 

кВт  

 

6. Площадь застройки м2 176,64 

7. Общая площадь здания м2 163,98 

8. Общий строительный объем м3 758,00 

9.  Количество этажей  1 

10. Численность обслуживающе-
го персонала 

чел. 9 

11.  Продолжительность ком-
плекса работ (включая про-
ектные работы)  

мес. 7,0 

12.  Число смен в сутки шт. 3 

13. Общая численность работа-
ющих (списочный состав) 

 14  

 В том числе: ИТР 3  

 рабочие 11  

 МОП -  

 

14. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ РАЗРАБОТАННЫХ И 
СОГЛАСОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Ввиду достаточности существующей нормативной базы, используемой при проектиро-
вании, составление специальных технических условий для разработки проектной документа-
ции не требуется. 
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15. ДАННЫЕ О ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТИ ОБЬЕКТА   
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСВА, ЗНАЧИМОСТИ ОБЬЕКТА 
ДЛЯ ПОСЕЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ О ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ И    
ИХ ПРОФФЕСИОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ 

 

Котельная предназначена для выработки горячей воды для системы теплоснабжения. 
Категория котельной по надежности отпуска тепла в соответствии с Техническим зада-

нием на проектирование – I-я. Котельная является единственным   источником теплоснабже-
ния жилой  застройки предприятия. 

Согласно проекта в котельной устанавливается следующее основное оборудование 

ЭЛМАН-2000ВЭ , ЭЛМАН-3000ВЭ, ЭЛМАН-5000ВЭ производства фирмы ООО «Промыш-
ленная компания» 

Основной  и   единственный  вид   энергоносителя  для  котлов – электричество. Котлы  
работают  автоматически. Регулирование мощности- модулируемое.  

Численность работников и их профессиональный состав.   
                                                                                                                                  Таблица №6               

№ Должность/профессия 

Кол. чел. 
(списочный 

состав) 
I-ая II-ая III-ая IV-ая 

1 Начальник котельной 1 1    

2 Оператор/диспетчер (нахо-
дится в помещении диспет-
черской в котельной) 

1 (4) 1 1 1 1 

3 Лаборант 1 1    

4 Инженер КИП 1 1    

5 Электрослесарь КИП 1 1    

6 Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования 

1 1    

7 Инженер (слесарь)ТМ 1 1    

8 Слесарь по ремонту и об-
служиванию тепломехани-
ческого оборудования  

1 1    

 ИТОГО 9 8    

 

Численность обслуживающего персонала указана согласно штатного расписания. Ко-
тельная работает с постоянным присутствием обслуживающего персонала. Для которого преду 
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сматривается диспетчерская и с/узел. Для удобства предусмотрено естественное освещение в   
помещении котельного зала, операторской.  

Принятые проектные решения по обеспечению надлежащих условий труда работаю-
щих и технике безопасности технологических производств и оборудования установлены пра-
вовыми актами, содержащими государственные нормативные требования по охране труда в 
Российской Федерации, в том числе: 

− техническими регламентами; 

− санитарными нормами и правилами; 

− строительными нормами и правилами; 

− правилами устройства и безопасной эксплуатации оборудования. 
Предусмотренные санитарно-гигиенические мероприятия обеспечивают безопасность, 

сохранение здоровья и работоспособность рабочих и служащих предприятия. 

 

16. СВЕДЕНИЯ О КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММАХ, КОТОРЫЕ 

ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАСЧЕТОВ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ 

 Для выполнения   расчетов конструктивных элементов здания была использована про-
грамма Scad. 

 

17. ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПО ЭТАПАМ СТРОИТЕЛЬСТВА С ВЫДЕЛЕНИЕМ ЭТАПОВ (ПРИ 
НЕОБХОДИМОСТИ) 
 В соответствии   с заданием на проектирование очередность строительства не преду-

сматривается. Все основное и вспомгателное   обрудование  устанавливется в  один  этап.  

 

18. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ СО СНОСОМ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ПЕРЕСЕЛЕНИЕМ ЛЮДЕЙ, ПЕРЕНОСОМ 
СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

Здание   котельной и необходимые инженерные коммуникации располагаются на свобод-
ной от застройки территории жилой  застройки. Инженерные сети  по  новым  трассам  не  пе-
рекладываются.  



П
од

пи
сь

  и
  д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 

Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

 
20-2-300-01/20172/2-ПЗ 

Кол.уч. Изм.2 

      

      

21 

 

Таблица регистрации изменений 

Изм. Номера листов (страниц) Номер 
док. 
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Аннулиро-
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ПРЕДПРИЯТИЕ М УНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПОЛЯРНЫ Е ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМ СТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ  

«ЭНЕРГИЯ»

МУП «ЭНЕРГИЯ»

Юридический адрес: 184230, Мурманская область, 

г. Полярные Зори, ул.Промышленная, д.1, оф.17 

Почт.адр.: 184230, Мурманская область, 

г. Полярные Зори, ул.Промышленная, д.1, оф.17 

mup.energia@yandex.ru 

Исх. № / 0 *3/  от c/lA-OC-

На № __________ от ________

ООО «АтомТеплоЭлекроСеть» 

О.В.Чеканову

184230 Мурманская обл., 

г. Полярные Зори, 

ул. Строителей д. 8 «В»

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ И ПОДКЛЮ ЧЕНИЕ К СЕТЯМ  ХОЛОДНОГО  

ВОДОСНАБЖ ЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: МУП «Энергия»

ПОТРЕБИТЕЛЬ: ООО «АтомТеплоЭлекроСеть»
(название, адрес)

I.Присоединение к сети холодного водоснабжения.

1. Источник водоснабжения: водозабор н.п Африканда.

2. Максимально разрешенный расход воды на хозбытовые нужды (круглосуточно): 1,0 
мЗ/ч (без учета воды на нужды пожаротушения). Для получения максимально разрешенного 
расхода воды на производственные нужды в размере 26,0 мЗ/ч, предусмотреть установку 
насосной группы в котельной, которая обеспечит необходимый расход с требуемым 
давлением (определяется проектным решением).

3. Точка подключения к водопроводной сети -  водопроводный колодец ВК -26. 

расположенный на водопроводной сети Ду-57, проходящей по ул. Строительная. 

(Приложение № 2).
4. Гарантируемый свободный напор в месте подключения-2,Зкгс/см2. Фактическая 
геодезическая (абсолютная) отметка верха колодца ВК-26 в точке подключения- 165.02. 
Глубина залегания трубы составляет 2,7 м. от верха колодца.
5. В ВК-26 на присоединяемом трубопроводе установить стальную запорную 

арматуру фланцевого типа, с разрешенным рабочим давлением не менее 16 кгс/см1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. * 

Запорную арматуру установить в непосредственной близости от места ответвления от 

водопроводной сети Ду-57 к земельному участку.

6. Точкой раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям 

между МУП «Энергия» и Потребителем будет являться второе фланцевое соединение 

вновь установленной запорной арматуры в ВК -  26.

7. Необходимость расхода воды на нужды пожаротушения предусмотреть 

проектом.

8. Вновь присоединяемую водопроводную сеть проложить (заменить имеющуюся) 

согласно СНиП.

9. Обязательное условие: приборный учет расхода холодной воды.

10. Место установки узла учета расхода холодной воды -  в здании котельной. Перед 
счетчиком установить фильтр, в процессе эксплуатации периодически осуществлять его
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прочистку. Диаметры всех элементов, составляющих узел учета холодной воды, (запорной 
арматуры обвязки счетчика, фильтра, патрубков) выдержать одинаковыми.

11. В процессе эксплуатации Потребителю необходимо вести контроль за режимами 

водопотребления, не допускать нерационального использования холодной воды.

Н.Присоединение к сети хозбытовой канализации.

12. Предварительная точка присоединения к системе хозбытовой канализации: 
канализационный колодец К К -25 на канализационной сети Ду 150. Фактическая 
геодезическая (абсолютная) отметка верха колодца К К -25 в точке подключения- 164.72 
Глубина залегания низа лотка составляет 2,5 м. от верха колодца. (Приложение № 2).

13. Фактические отметки в местах предполагаемых выпусков и в месте подключения 

(технологического присоединения) определить с помощью геодезических исследований 

в процессе проектирования.

14. Место выпуска в смотровой канализационный колодец, выбранный из 

предложенных для присоединения, будет являться точкой раздела эксплуатационной 

ответственности по канализационным «сетям между МУП «Энергия» и Потребителем.

15. Вновь прокладываемую канализационную сеть от земельного участка до 

граничного колодца проложить согласно СНиП.

16. При проектировании и прокладке канализационной сети от земельного участка до 

граничного канализационного колодца необходимо соблюсти следующие требования:

16.1. При пересечении вновь прокладываемой канализационной сети с другими сетями 

инженерно-технического обеспечения соблюсти расстояния по вертикали (в свету) 

согласно действующим СНиП.

16.2. В случае параллельной прокладки канализационной сети с сетями инженерно- 

технического обеспечения соблюсти расстояния по горизонтали (в свету) согласно 

действующим СНиП.

16.3. В местах пересечения новой канализационной сети с автомобильными дорогами 

прокладку произвести в защитных гильзах в соответствии с действующими СНиП.

17. Места пересечений (или параллельной прокладки) вновь прокладываемой 

канализационной сети с инженерными сетями РСО, прокладку под автомобильными 

дорогами подробно описать в проекте, не допуская по факту невозможности 

производства работ по проектным решениям.

18. Сведения о нормативах допустимых сбросов и требованиях к составу и свойствам 

хозбытовых сточных вод, установленных для Абонента, указаны в Приложении №1 к 

данным техническим условиям.

19. При коммерческих расчетах объем сточной воды будет равен объему 

водопотребления.

20. По ходу движения сточных вод, в местах поворотов сети бытовой канализации, 

прокладываемой от земельного участка №51:24:0020103:56 до граничных колодцев 

(колодца), к которым будет осуществляться подключение, предусмотреть установку 

промежуточных колодцев с крышками и люками.

21. Сброс неочищенных до установленных нормативов поверхностных сточных вод 

в централизованную систему водоотведения запрещен. (СП 32.13330.2018 

«Канализация. Наружные сети и сооружения»)

Ш .Общ ие условия.

22. До начала монтажных работ предоставить в МУП «Энергия» на согласование 

следующие проекты, разработанные в соответствии с действующими СНиП:

22.1. Проект «Наружные инженерные сети (водопроводная, канализационная 

бытовая)».

22.2. Проект «Внутренние системы водоснабжения, канализации».

22.3. Проект «Узел учета расхода холодной воды».

23. При проектировании узла учета холодной воды руководствоваться требованиями 

«Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод (утв. постановлением 

Правительства РФ от 4 сентября 2013 г. N 776).



24. При выборе расходомера необходимо учесть: диапазон измерения прибора 

должен соответствовать диапазону измеряемых параметров. При этом расходомер 

должен обеспечивать измерение объема холодной воды с относительной погрешностью 

не более 5%.
25. Монтаж расходомера должен быть произведен согласно руководству по монтажу, 

т.е. с соблюдением ориентации в пространстве, необходимых прямолинейных участков 

до и после расходомера, конусности при несовпадении диаметра трубопровода и 

расходомера и др. условий. Соблюсти условия состояния окружающей среды 

(температура, влажность), допустимые по эксплуатационным характеристикам 

устанавливаемого расходомера. Место расположения узла учета расхода холодной воды 

должно быть выбрано с учетом отсутствия мощных магнитных полей. Расходомер 

должен быть с двух сторон обвязан запорной арматурой, до расходомера не должно 

быть никаких дренажей, воздушников. Расходомер должны быть зарегистрирован в 

Государственном Реестре средств измерений.

26. Место установки узла учета расхода холодной воды оградить от доступа 

посторонних лиц и обеспечить свободный доступ должностных лиц 

ресурсоснабжающей организации -'МУП «Энергия»

27. Место ввода трубопровода канализационной сети в граничный канализационный 

колодец КК-25, место вывода водопроводной сети из водопроводного колодца ВК - 26 

за герметизировать, исключив попадание в них грунтовых и поверхностных вод и • 

вероятность их заиливания.
28. Проектирование и все монтажные работы должны быть осуществлены 

специализированными организациями, имеющими разрешение на выполнение данных 

видов работ.

29. По окончании монтажных работ восстановить нарушенные дорожные покрытия 

и произвести планировку местности.

30. Работы, имеющие скрытый характер, а также работы в местах пересечения 

канализационной и водопроводной сети с существующим инженерными 

коммуникациями производить вручную, под техническим надзором представителя 

МУП «Энергия» (тел. 6-21-55,) предупрежденного не позднее, чем за 3-е суток до начала 

планируемых работ.

31. Не позднее, чем за 12 суток до предполагаемой даты проведения работ по 

присоединению к водопроводной сети подать письменную заявку в адрес РСО на 

отключение участка водопроводной сети. Работы по присоединению производить только 

под техническим надзором представителя МУП «Энергия».

32. Присоединение осуществлять в период с июня по август.

33. Оформить разрешение на производство работ в установленном порядке в Отделе 

Архитектуры и Градостроительства Администрации г. Полярные Зори, тел. 8-81532- 

71028.

34. По окончании монтажных работ и до начала подачи ресурса:

34.1. Подать заявку в МУП «Энергия» на заключение договора холодного 

водоснабжения и водоотведения и на приёмку в эксплуатацию узла учета расхода 

холодной воды тел: 6-21-55.

34.2. Предоставить в адрес РСО приказ о назначении лиц, ответственных за ведение 

оперативных переговоров с РСО в аварийных ситуациях на инженерных сетях, за 

содержание узла учета, сохранность оборудования, целостность пломб на средствах 

измерений, а также за ежемесячное сообщение показаний прибора учета расхода 

холодной воды (23-26 числа каждого месяца, кабинет № 203, тел. 7-44-94).

34.3. Предоставить документы (доверенности), подтверждающие наличие права снятия 

и предоставления в адрес РСО показаний прибора учета расхода холодной воды, 

документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих от имени Абонента 

Акты выполненных работ.

34.4. Обеспечить обслуживание систем водопотребления и водоотведения 

квалифицированным персоналом.



35. Выполнить в присутствии представителя МУП «Энергия» гидропневмопромывку 

и дезинфекцию вновь проложенной водопроводной сети и внутренней системы 

водопотребления.

36. Предъявить для осмотра и допуска к эксплуатации устройства и сооружения:

• представителю МУП «Энергия» тел: 6-21-55.

• федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, тел. 4-34-78;

• начальнику ОНД г. Ковдор и г. Полярные Зори УНДиПР ГУ МЧС России по МО, 

тел. 7-53-54.
37. Абонент несет ответственность за технологическое подключение объекта к 

инженерным сетям в случае невыполнения данных Технических условий в соответствии 

с Гражданским Кодексом РФ.

38. В случае производства работ, имеющих скрытый характер без технического 

надзора представителей М УП «Энергия» документ, подтверждающ ий соответствие 

построенного объекта капитального строительства техническим условиям выдан 

Абоненту не будет.

39. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно- 

технического обеспечения ресурсоснабжающей организацией не взимается.

40. Данные технические условия на присоединение и подключение к сетям холодного 

водоснабжения и водоотведения, на установку узла учета расхода холодной воды 

действительны в течение 3-х лет с момента выдачи.

Приложения:

1. Требования к сточным водам, отводимым в централизованную систему 

водоотведения нп. Африканда -  на 2-х листах в 1 экз.

2. Схема расположения мест подключения земельного участка №51:24:0020103:56 

по ул. Строительная к водопроводной сети, канализационной сети -  на 1 л. в 1 экз.

Директор Морозова О.П.

*

Начальник УХВСиВО 

О.В. Тимурова 

6-25-32
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ÔÛï ßàØáÞÕÔØÝÕÝØï Ú íÛÕÚâàØçÕáÚßÜ áÕâïÜ

ßÓâ ¼ãàÜÐèØ

¿´¾ " ÀÞááÕmÐ ÁÕÒÕàÞ-3ÐßÐd"
(IIÐØãÕßÞÒÐßØÕ ááâÕÒÞÙ Þàr×ÝØ×ÐæØØ- Òë,]ÐÒèÕÙ âáåÝØçÕáÚØÕ }á,lÞÒØï )

´dÜuÝuámàÐæuï zopoda ¿Þ,zïàttìtÕ 3opu á ßÞiÒÕdÞÜámÒÕÝÝÞÙ mÛààußtÞàuÕÙ
(ßÞ,'iÝGí ÝÕØÜÕÝÞÒÐÝØÕ ÞàlÒÝØ]ÐæØØ. ¸½½. ¾³À½)

1, ½ÐØÜÕÝÞÒÐÝ}rÕ íÝÕàÓÞßàØÝØÜÐîéØå ãáâàÞÙáâÒ (ÛÐÛÕÕ- íÛÕÚâàÞãáâÐÝÞÒÚØ) ·ÐïÒØâÕÛïl. ILÆ-l0
Ú² Þm ïæ ,i|fg 1l, 12, 15, l6, 23 3ÀÃ-10 Ú² ¿Á I l0/I0 Ú² ÅÞÑÞ×ÕàÞ (¿Á l06), Â¿-10/0,4 Ú², »Í¿-0,4
Ú², ²ÀÃ-0,4 Ú² Ò áÞÒÞÚãßßÞámÐ á ßumÐÝlulÕÙ, àÐáßàÕdÕl u mzl ìttÞÙ ç zàãßßÞÒÞÙ <,Õmìî

íÛÕÚßµÞÚÞm-ÕlìÝÞÙ.
2, ½ÐØÜÕÝÞÒÐÝØÕ Ø ÜÕáâÞ ÝÐåÞÖÔÕÝØï ÞÑêÕÚâÞÒ, Ò æÕJulå íÛÕÚÓàÞáÝÐÑÖÕÝØï ÚÞâÞàìÖ
ÞáãéÕáâÒÛïÕIáï âÕåÝÞÛÞÓØçÕáÚÞÕ ßà!iáÞÕÔØÝÕÝØÕ íÝÕàÓÞßàØÝØÜÐîéttå ãáâàÞÙáâÒ ·ÐïÒØâÕÛï
ÍÛÕÚmàÞÚÞßÕßìÝÐï, 184230, ¼ãàlttÐÝáÚÐï ÞÑ;t, ¿Þ.ltïàßëÕ 3Þàu z, ´äàuÚÐÝlÐ Ýß, ÁßlàÞulßÕlìßOï
ãÛ, ·Ã 5 l : 29 :00201 03 : 56.
·, ¼ÐÚáØÜÐÛìÝÐï ÜÞéÝÞáâì ßàØáÞÕÔØÝïÕÜëå íÛÕÚâàÞãáâÐÝÞÒÞÚ ·ÐïÒØâÕÛï áÞáâÐÒÛïgÓ 5500 Ú²m,
Ò âÞÜ çØáÛÕ:
- ÜÐÚáØÜaLßìÝÐï ÜÞéÝÞáâì àÐÝÕÕ ßàØáÞÕÔØÝÕÝÝëå íÛÕÚâàÞãáâÐÝÞÒÞÚ ·ÐïÒrtâÕÛï 4150 ÚÒm
- ÜÐÚáØÜiLÛìÝÐï ÜÞéÝÞáâì ÒÝÞÒì ßàØáÞÕÔØÝïÕÜìÖ íÛÕÚâàÞãáâÐÝÞÒÞÚ ·ÐïÒØâÕÛï I350 Ú²tß
4, ºÐâÕÓÞàßï ÝÐÔÕÖÝÞáâØ. ¿ÕàÒÐï
5, ºÛÐáá ÝÐßàïÖÕÝØï íÛÕÚâàØçÕáÚ}lå áÕâÕÙ, Ú ÚÞâÞàëÜ ÞáãéÕáâÒÛïÕâáï âÕåÝÞÛÞÓØçÕáÚÞÕ
ßàØáÞÕÔØÝÕÝØÕ 10 Ú.²,

6, ³ÞÔ ÒÒÞÔÐ Ò íÚáßÛãÐâÐæØî íÛÕÚâàÞãáâÐÝÞÒÞÚ ·ÐïÒØâÕÛï: Ò áÞÞßrÒÕmáfßÒuu á ãájaÞÒuïÜu
dozoBopa ÞÑ ÞáãulÕá m*jaeèuu mÕåÝÞ.Ót(µuçÕá Kozo ßàuáÞÕiu ÝÕÝuï.

7, ÂÞçÚÐ(Ø) ßàØáÞÕÔØÝÕÝØï (ÒÒÞÔÝëÕ àÐáßàÕÔÕÛØâÕÛìÝëÕ ãáâàÞÙáâÒÐ, ÛØÝØØ íÛÕÚÓàÞßÕàÕÔÐçØ,
ÑÐ×ÞÒëÕ ßÞÔáâÐÝæriØ, ÓÕÝÕàÐâÞàë) Ø ÜÐÚáØÜltJlìÝÐJl ÜÞéÝÞáâì íÝÕàÓÞßàrlÝØÜÐîéØå ãáÓàÞriáâÒ ßÞ

ÚÐÖÔÞtl âÞçÚÕ ß ØáÞÕÔ}lÝÕÝrul

8. OcHoBHol'i ØáâÞçÝØÚ ßlIâÐÝØï, lc-l0 Ú² 3ÀÃ-10 Ú² ¿Á 1I0/l0 Ú² ÅÐÑÞ×ÕàÞ (¿Á l06), 2c-l() Ú²
·ÀÃ-I0 Ú² ¿Á l10/10 Ú² ÅÐÑÞ×ÕàÞ (¿Á 106)

ámà- 1u× ·

²uÔ
ßltâÐÝtiï,[ÞçÚß

Ü ¸át,ÞçÝltÚ ttß,rÐÝltï
(ttÐØßrÕßÞÒÐrrrrÕ tIß ÓÐîtærrå

_èÝIrÙ)

Otttrcalrße -l o.tKIt
IIàßáÞÕ;lßIIÕllllrl

ºÐâáÓÞàßï
Ý a,leiÚHocT l|

l
lc- l0 Ú² ·ÀÃ-l0 Ú² ¿á ll0/10

Ú² \ÊÑÞ×ÕàÞ (¿Á 106)
ºÞÝâÐÚâë ÒÒÞÔÐ ïçáÙÚØ
N9 15 ßÁ-106 ßá 106

¿ÕàÒÐï 2,750/() ÞáÝÞÒÝÞÕ

ÞáÝÞÒÝÞÕ2
2c-l0 Ú² ·ÀÃ-l0 Ú² ¿á ll0/10

Ú² ÅÐÑÞ×áàÞ (¿Á 106)

ºÞÝâÐmë ÒÒÞ.lÐ ïçÕÙÚØ
Nq lÑ ¿Á-106 ¿Á 106

³lÕàÒÐï 2150Û)

Àá×áàÒÝÞálc- l0 Ú² ·ÀÃ-l0 Ú² ßá ll0/10
Ú² ÅÐÑÞ×ÕàÞ (¿Á 106)

ºÞÝâÐÚâë ÒÒÞÔÐ ïçáÙÚØ
Ns 2· ¿Á-106 ¿Á i06

¿áàÒÐï

Àá×ÕàÒÝÞÕ.l Ic-l0 Ú² ·ÀÃ-l0 Ú² ßÁ l10/l0
Ú² \ÊÑÞ]ÕàÞ (¿Á 106)

ÚÞrrâÐÚâë ÒÒÞÔÐ fiÕÙÚØ
Ns l l ¿Á-106 ¿Á 106

I1áàÒÐï

¿áàÒÐï 0/1 800 ÀÕ]áàÒÚÞá
2c-l0 Ú² ·ÀÃ-l0 Ú² ßÁ 110/10

Ú² ÅÐÑÞ×ÕàÞ (¿Á 106)

ÚÞrrÓÐÚâë ÒÒÞÔÐ ïçÕÙÚÛ
Na l2 ßá-l06 ¿á l06

*ÃÚÐ:ïÝÚÞÕ àÐáßàÕÔÕÛÕÚØá ÜÐÚálrÜÐtìÝÞÙ ÜÞætiÞáâØ ßÞ âÞçÚÐ!! ßàØáÞÕÔlrÝÕÝRI ïÒJIïáâáï çáÛÞÒÝìIÜ, äÐÚrØçÕáÚÞÕ
àÐáßàáÔáláÝØÕ }tÐÚáØ]çÐ-]ìÒÞÙ ÜÞéÝÞáâØ ÜÞÖÕâ ÞâjllrçÐâìáï Þâ !,Úil×alÝÝÞÓÞ Ò×:tÒØáØÜÞáâß Þâ àÕÖØ}lÐ àÐÑÞâë
íæÕàÓÞáØáâÕNtë Ø Ýá ItÞÖÕâ ßà�ÒìtèÐâì 5500 Ú²â,

¿àÙÛÞÖÕÝØÕ

Ú ÛÞîÒÞàã ÝÐ Þá),1æÕáâÒÛÕßØÕ
,rÕå{ÞßÞÓØ çarÚÞl Þ ßàØáÞÕÔØïÕÝØï Ú íÛÕÚâàØçÕáláØÜ áÕâïÜ
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ÜÐ Úá ØÜ &ÓlìttÐï
vÞéÝÞáâì (Ú² t)

0/l 850

0/t 85t)

#
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Приложение №5
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9. ÀÕ×ÕàÒÝëÙ ØáâÞçÝØÚ ßØâÐÝØï 1c-I0 Ú² 3PY-l0 Ú² ¿Á 110/10 KIJ ÅÞÑÞ×ÕàÞ (¿Á 106), 2á-10 Ú²
·ÀÃ-10 Ú² ¿Á 110/10 Ú² ÅÐÑÞ×ÕàÞ (¿Á 10Ñ)
10. ¿àØáÞÕÔØÝïÕÜÐï ÜÞéÝÞáâì áØÛÞÒìD( âàÐÝáäÞàÜÐâÞàÞÒ: 2*250 Ú²° (ãâÞçÝØâì ßàØ
ßàÞÕÚÓØàÞÒÐÝØØ)
1 1. ÅÐàÐÚâÕàØáâØÚÐ íÛÕÚâàØçÕáÚÞÙ ÝÐÓàã×ÚØ: cMelaaHHM
12. ¾ÑêÕÜ ÐÒÐàØÙÝÞÙ Ø âÕåÝÞÛÞÓØçÕáÚÞÙ ÑàÞÝØ: ÝÕ ×Ü&æÕÝ
13. ÁÕâÕÒÐï ÞàÓÐÝØ×ÐæØï ÞáãéÕáâÒÛïÕâ:
13,l. ÂàÕÑÞÒÐÝØï Ú íÛÕrÓàØçÕáÚÞÙ ágÓØ:
l 3. l. 1. ÀÐ×ÒÛrÓØÕ áãéÕáâÒãîéØå ÞÑêÕÚâÞÒ áÕâÕÒÞÙ ÞàÓÐÝØ×ÐæØØ:
- ½Õ âàÕÑãÕâáï,
1 3, 1.2, ½ÞÒÞÕ áæÞØâÕÛìáâÒÞ:
- ½Õ âàÕÑãÕâáï.
13,2, ÂàÕÑÞÒÐÝØï Ú áØáâÕÜÕ àÕÛÕÙÝÞÙ ×ÐéØâë Ø ÐÒâÞÜÐâØÚØ (ÒÚÛîçÜ ßàÞâØÒÞÐÒÐàØÙÝãî Ø

àÕÖØÜÝãî):
1 3,2, 1, ÀÐ×ÒÕrÓØÕ áãéÕáâÒãîéiâå ÞÑêÕÚâÞÒ áÕâÕÒÞÙ ÞàÓÐÝØ×ÐæØØ:
1·,2,1 , 1. ¿ÕàÕÔ ßàØáÞÕÔØÝÕÝØÕÜ ßàÞØ×ÒÕáâØ ÝÕÞÑåÞÔØÜëÕ ÝÐÛÐÔÞçÝëÕ àÐÑÞâë Ø ßàÞäØÛÐÚÓØçÕáÚØÕ
ØáÛìßÐÝØï ÞÑÞàãÛÞÒÐÝØï Ø ×ÐéØâ.
l 3,2-2- ½ÞÒÞÕ áâàÞØâÕÛìáâÒÞ:
- ½Õ âàÕÑãÕâáï.
13,3_ ÂàÕÑÞÒÐÝØï ßÞ ãçÕry íÛÕÚràØçÕáÚÞÙ íÝÕàÓØØ, ÞàÓÐÝØ×ÐæØØ áØáâÕÜë °¸¸ÁºÃÍ Ø

ãáâàÞÙáâÒÐÜ, ÞÑÕáßÕçØÒÐîéØÜ ÚÞÝâàÞÛì ÒÕÛØçØÝë ÜÐÚáØÜÐÛìÝÞÙ ÜÞéÝÞáâØ.
13.3_1, ÂàÑÞÒÐÝØï Ú ßàØÑÞàÐÜ ãçÕâÐ íÛÕÚÓàØçÕáÚÞÙ íÝÕàÓØØ Ø ØÝÞÜã ÞÑÞàãÛÞÒÐÝØî, ÚÞâÞàëÕ
ÝÕÞÑåÞÔØÜë ÔÛï ÞÑÕáßÕçÕÝØï ÚÞÜÜÕàçÕáÚÞÓÞ ãçÕâÐ íÛÕrÓàØçÕáÚÞÙ íÝÕàÓØØ (ÜÞéÝÞáâØ),
l3,·.1. 1, ¿àØÑÞàë ãçÕâÐ íÛÕÚâàØçÕáÚÞÙ íÝÕàÓØØ (ÜÞéÝÞáâØ) ÔÞÛÖÝë áÞÞâÒÕâáâÒÞÒÐâì âàÕÑÞÒÐÝØïÜ
áÛÕÔãîéØå ÔÞÚãÜÕÝâÞÒ,
13,·.1.1,1, ¾áÝÞÒÝëÜ ßÞÛÞÖÕÝØïÜ äãÝÚæØÞÝØàÞÒÐÝØï àÞ×ÝØçÝìÝ àëÝÚÞÒ íÛÕÚÓàØçÕáÚÞÙ íÝÕàÓØØ,
ãâÒÕàÖÔÕÝÝëÕ ßÞáâÐÝÞÒÛÕÝØÕÜ ¿àÐÒØâÕÛìáâÒÐ ÀÄ Þâ 04.05.2012 Nl442:
l3_3.1.1,2. ÂØßÞÒÐï ØÝáâàãÚæ}uI ßÞ ãçÕâã íÛÕÚâàÞíÝÕàÓØØ ßàØ ÕÕ ßàÞØ×ÒÞÔáâÒÕ, ßÕàÕÔÐçÕ Ø

àÐáßàÕÔÕÛÕÝØØ @É ·Ð,09. 10 1-9Ð);
l3,·,1.1,3- ¿ÞgÓÐÝÞÒÛÕÝØÕ ¿àÐÒØâÕÛìáâÒÐ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÛÕàÐçØØ Þâ l9.06.2020 »! 890 (¾ ßÞàïÔÚÕ
ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØJt ÔÞáâãßÐ Ú ÜØÝØÜzlÛìÝÞÜã ÝÐÑÞàã äãÝÚæØÙ ØÝâÕÛÛÕÚÓãilÛìÝëå áØáâÕÜ ãçÕâÐ
íÛÕrÓàØçÕáÚÞri íÝÕàÓØØ (ÜÞéÝÞáâØ)>;
1·.·,1.1,4. ¿àØÚÐ×ã ¼ØÝíïÕàÓÞ ÀÞááØØ Þâ 17.01,20l9 Nï l0;
l·.·,1,1.5, ÁâÐÝÔÐàry ¾ÑéÕáâÒÐ ÁÂ¾ ·4.01-5,1-009-2019 "¿àØÑÞàë ãçñâÐ íÛÕÚÄÞíÝÕàÓØØ_ ¾ÑéØÕ
âÕåÝØçÕáÚØÕ âàÕÑÞÒÐÝØï";
l 3.3, 1, 1.6. ÁâÐÝÔÐàry ¾ÑéÕáâÒÐ ÁÂ¾ 34.01 -5. 1 -008-201 8 "¿!'½ºÂË º¾¼¼µÀÇµÁº¾³¾ ÃÇµÂ°
Í»µºÂÀÞÍÝµÀ³ØØ ÃÀÞ²½µ¼ ½°IIÀï)(µÝ¸JI 6_20 Ú²".
l·.·,1.2. ¼ÕáÓÞ ãáâÐÝÞÒÚØ ßàØÑÞàÐ ãçÕâÐ íÛÕÚâàØçÕáÚÞÙ íÝÕàÓØØ (ÜÞéÝÞáâØ): ßàØÜÕÝØâì
áãéÕáâÒãîéØÕ ÚÞÜßÛÕÚáë ãçÕâÐ Ò ïçÕÙÚÐå Ng 23, 11, 12 ·ÀÃ-10 Ú² ¿Á l10 Ú² ÅÐÑÞ×ÕàÞ (¿Á 106)
13.·-1-3. ²ëßÞÛÝØâì ÜÞÝâatÖ ÚÞÜßÛÕÚáÞÒ àÐáçÕâÝÞÓÞ ãçÕâÐ íÛÕÚÓàÞíÝÕàÓØØ 10 Ú² á ÚÞÜßÛÕrÓÞÜ
Ø×ÜÕàØâÕÛìÝìD( âàÐÝáäÞàÜÐâÞàÞÒ âÞÚÐ 10 Ú² Ò ïçÕ¹ÚÐå Ns l5, lÑ ·ÀÃ-l0 Ú² ¿Á l10 Ú² ÅÐÑÞ×ÕàÞ
(ßá l06),
l3,4, ÂàÕÑÞÒÐÝØï Ú áØáâÕÜÕ âÕÛÕÜÕåÐÝØÚØ Ø áÒï×Ø, °ÁÉÃ, Á.ÉÂÃ:
1 3 -4. 1 - ÀÐ×ÒlrÓØÕ áãæÕáâÒãîéØå ÞÑêÕÚâÞÒ áÕâÕÒÞÙ ÞàßrÝØ×ÐæØØ :

- ½Õ âàÕÑãÕâáï,
l 3.4.2. ½ÞÒÞÕ áâàÞØâÕÛìáâÒÞ,
- ½Õ âàÕÑãÕâáï,
l·.5, ¸ÝëÕ ÜÕàÞßàØïâØJI ßÞ ßàØáÞÕÔØÝÕÝØî ÝÞÒÞÙ ÜÞéÝÞáâØ (Ò âÞÜ çØáÛÕ ÔÛï ÞàÓÐÝØ×ÐæØØ
ÒàÕÜÕÝÝÞÓÞ íÝÕàÓÞáÝÐÑÖÕÝrÜ).
l4, ·ÐïÒØâÕ.ßì ÞáãéÕáâÒJIïÕâ:
14, l . ¼ÕàÞßàØïâØJI ßÞ ÞàÓÐÝØ×ÐæØØ áåÕÜë ßàØÕÜÐ ÜÞéÝÞáâØ:
14.1.1. ÃÒÕÛØçÕÝØÕ ÜÞéÝÞáâØ ÒëßÞÛÝØâì ßÞ áãéÕáâÒãîéØÜ Ä-15, Ä_l6, Ä-23, Ä-ll, Ä-12 ßá 110
Ú² ÅÐÑÞ×ÕàÞ (¿Á 106)_ ¿àØ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞáâØ ÒëßÞÛÝØâì àÕÚÞÝálàãÚæØî Ø áâàÞØâÕÛìáâÒÞ



ÝÕÞÑåÞÔØÜÞÓÞ ÚÞÛØçÕáâÒÐ íÛÕÚâàØçÕáÚØå áÕâÕÙ l0, 0,4 Ú², ½ÕÞÑåÞÔØÜÞáâì ÒëßÞÛÝÕÝØï Ø ÞÑêÕÜ

àÐÑÞâ ßÞ áâàÞØâÕÛìáâÒã, àÕÚÞÝálàãÚæØØ ÞßàÕÔÕÛØâì ßàÞÕÚâÞÜ,
l4,2, ÂàÕÑÞÒÐÝØï Ú ÞáÝÐéÕÝØî íÝÕàÓÞßàØÝØÜÐîéØå ãáâàÞÙáâÒ ãáâÞÙáâÒÐÜØ àÕÛÕÙÝÞÙ ×ÐéØâë Ø
ÐÒâÞÜÐâØÚØj

14.2,1. ²ëßÞÛÝØâì àÐáçÕâ ãáâÐÒÞÚ À·°. ÀÐáçÕâ áÞÓÛÐáÞÒÐâì á ¼ãàÜÐÝáÚØÜ äØÛØÐÛÞÜ ¿°¾
"ÀÞáágÓØ ÁÕÒÕàÞ-·ÐßÐÔ".
14.2,2 ¿ÕàÕÔ ßàØáÞÕÔØÝÕÝØÕÜ ßàÞØ×ÒÕáâØ ÝÕÞÑåÞÔØÜëÕ ÝalÛÐÔÞçÝëÕ àÐÑÞâë Ø ßàÞäØÛÐîØçÕáÚØÕ
}iáßìÓâÐÝØï ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï Ø ×ÐæØâ-
l4.3, ºÞÝâàÞÛì Ø ßÞÔÔÕàÖÐÝØÕ ÚÐçÕáâÒÐ íÛÕÚâàÞíÒÕàÓØØ. ÂàÕÑÞÒÐÝØï ßÞ ÚÞÜßÕÝáÐæØIr àÕÐÚâØÒÝÞÙ
ÜÞéÝÞáâØ:
l4,· 1, ¾ÑÕáßÕçrrÓì ßÞÔÔÕàÖÐÝØÕ ßÞÚÐ×ÐâÕÛÕÙ ÚÐçÕáâÒÐ íÛÕÚÓàØçÕáÚÞÙ íÝÕàÓØØ (³ºÍ) Ò

Á¾¾âÒÕâÁâÒØØ á âàÕÑÞÒÐÝØïÜØ âÕåÝØçÕáÚØå àÕÓÛÐÜÕÝâÞÒ Ø lrHbrx ÞÑï×ÐâÕÛìÝìß< âàÕÑÞÒÐÝØ¹, Ò âÞÜ
çØáÛÕ ³ÞÁÂ ×2744-201× .

l4,3.2. ¾ßàÕÔÕÛØâì ÜÕàÞßàèââØï ßÞ ÚÞÜßÕÝáÐæØØ àÕÐÚÓØÒÝÞÙ ÜÞéÝÞqÓØ. ÂØß ÚÞÜßÕÝáØàãîéØå
ãáâàÞÙáâÒ Ø Øå ÜÞéÝÞáâì. Tg g ÝÐÓàã×ÞÚ ÔÞÛÖÕÝ Ñëâì ÝÕ ÒëèÕ 0,4 (ØÛØ cos g ÝÕ ÜÕÝÕÕ 0,9·) Ò
âÞçÚÐå ßàØáÞÕÔØÝÕÝØï Ä-l5, Ä-l6, Ä-2·, Ä-1 1, Ä- 12 ¿Á 1 10 Ú² ÅÐÑÞ×ÕàÞ (¿Á l06),
l4,4. ¸ÝëÕ ÜÕàÞßàØïât { ÔÛï ÞàÓÐÝØ×ÐæØØ áåÕÜë ßàØÕÜÐ ÜÞéÝÞáâ}l:
- ÝÕ âàÕÑãîâáï
l4,5 ÃÚÐ×ÐÝØï Ú ßàÞÕÚâØàÞÒÐÝØî ßàØáÞÕÔØÝïÕÜÞÙ áÕâØ
14,5,1, ÂØßë ßàØÜÕÝïÕÜÞî ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï Ø ÓÞâÞÒëÙ ßàÞÕÚâ áÞÓÛÐáÞÒÐâì á ¼ãàÜÐÝáÚØÜ äØÛØÐÛÞÜ
¿°¾ <ÀÞáágÓØ ÁÕÒÕàÞ-·ÐßÐÛ> Ø t{ÝëÜØ ãßÞÛÝÞÜÞçÕÝÝëÜØ ÞàÓÐÝØ×ÐæØJIÜØ ÝÐ áÞÞâÒÕâáâÒãîéØå
áâÐÔØïå ØÝÒÕáâØæØÞÝÝÞÓÞ ßàÞæÕááÐ.
15 ¿ÞÛãçØâì Þâ ¿°¾ ÚÀÞááÕâØ ÁÕÒÕàÞ-·ÐßÐÛ> ÐÚâ Þ ÒëßÞÛÝÕÝØØ âÕåÝØçÕáÚIr( ãáÛÞÒØÙ,
l6, ÄÐÚâØçÕáÚÞÕ ßàØáÞÕÔØçÕÝØÕ ÞÑêÕrÓÐ Ø äÐÚâØçÕáÚãî ßÞÔÐçã (ßàØÕÜ) ÝÐßàïÖÕÝØï
(ÜÞéÝÞáâØ) ÒìßIÞÛÝØâì ßÞáÛÕ ÒìæÐçØ ÞàÓÐÝÞÜ ÀÞáâÕåÝÐÔ×ÞàÐ ÐÚâÐ ÔÞßãáÚÐ, ÓÞâÞÒÝÞáâØ ÞÑêÕÚâÐ Ú
ÒÚÛîçÕÝØî Ø ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝrul ÚÞßØØ ÔÞÓryáÚÐ Ò ÁÕâÕÒãî ÞàÓÐÝØ×ÐæØî
17, ÁàÞÚ ÔÕÙáâÒØï ÝÐáâÞïéØå âÕåÝØçÕáÚØå ãáÛÞÒØÙ áÞáâÐÒÛïÕâ - 2 zoda áÞ ÔÝï ×ÐÚÛîçÕÝØJI
ÔÞÓÞÒÞàÐ ÞÑ ÞáãéÕáâÒÛÕÝØØ âÕåÝÞÛÞÓØçÕáÚÞÓÞ ßàØáÞÕÔØÝÕÝØï Ú íÛÕÚâàØçÕáÚØÜ áÕâïÜ.
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Договор № 95 от 24 января 2022г. 

Свидетельство № 0553-2017-5190067962-01 от 20.02.2017г. о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 
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  ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ  

 

1 В В Е Д Е Н И Е  
1.1 Инженерно-геодезические изыскания, топографическая съёмка М: 1:500 для разработки 
проектной документации по объекту: «Строительство электрической котельной в н.п. 

Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией». 
1.2 Участок изысканий расположен: Мурманская обл., н.п. Африканда-2 ул. 

Строительная, земельный участок 51:29:0020103:56. 
ЗУ с кадастровым номером 51:29:0020103:56 до существующей ПС-106 ЗУ с 

кадастровым номером 51:29:0020103:563 
1.3 Цель работ – Инженерно-геодезические изыскания выполнялись для получения 

достоверных и достаточных топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и 
рельефе местности, существующих и строящихся зданиях и сооружениях (наземных, 
подземных и надземных), элементах планировки, проявлениях опасных природных 
процессов и факторов техногенного воздействия (в цифровой, графической, 
фотографической и иных формах), необходимых для осуществления градостроительной 
деятельности. 

1.4 Все работы производились на основании договор № 95 от 24 января 2022 г., 
заключенного с ОАО «МПНУ ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ» и в соответствии с заданием 
Заказчика. Сроки выполнения работ в соответствии с договором подряда. 

1.5 Вид градостроительной деятельности: архитектурно-строительное проектирование 
при подготовке проектной документации. 

1.6 Вид строительства: новое строительство. 
1.7 Этап выполнения инженерно-геодезических изысканий: выполнялись в один этап. 
1.8 Заказчик ОАО «МПНУ ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ» 

          Юридический адрес: 115054, г.Москва, ул. Валовая, д.29, тел./факс 959-26-47,  
959-28-14, тел.бух. 959-27-09, E-mail: pto@mpnu.ru 

1.9 Подрядчик: ООО «Северная Широта» Юр. адрес: 183025, г.Мурманск, ул. 
Полярные Зори, д. 21/3, офис 30. Тел: 8(921) 517-14-82, е-mail: Severgeo51@yandex.ru 

Право ООО «Северная Широта» на проведение инженерно-геодезических изысканий   
представлено свидетельством о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0553-2017-
5190067962-01 от 20.02.2017г., выданным  Ассоциацией саморегулируемой организацией 
«Балтийское объединение изыскателей», регистрационный номер в государственном реестре 
саморегулируемых организаций СРО-И-018-30122009. Начало действия с 20 февраля 2017г. 
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № БОИ 07-06-10460 от 
19.01.2022г. 

1.10 Идентификационные сведения об объекте: Строительство объекта социальной 
инфраструктуры, электрическая котельная с кабелем питания 10кВ от ПС-106. 
Высоковольтный кабель от ПС-106 до проектируемой электрокотельной 
протяженностью примерно1400-1500м (определяется проектом). 
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Принадлежность к опасным производственным объектам – не принадлежит. 
Уровень ответственности согласно Федеральному закону от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ – 

нормальный, класс согласно ГОСТ 27751-2014 – КС-2. нормальный. 
1.11 Полевые инженерно-геодезические работы выполнялись в январе-феврале 2022г., 

камеральные – в феврале 2022г.  
1.12 Система координат и высот 
Система координат – условная.  
Система высот – условная. 
Масштаб топографической съёмки 1:500. 
 

2 ИЗУЧЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ 
2.1 Материалы инженерно-геодезических изысканий прошлых лет, выполненных на 

исследуемой и смежных территориях, отсутствуют. Заказчик не предоставлял материалы 
прошлых лет, топографические планы отсутствуют, в связи с этим все топографические 
планы прошлых лет считаются не актуальными. Согласно п.5.60 «СП 11-104-97 Инженерно-
геодезические изыскания для строительства», требуется проведение инженерно-
геодезических изысканий. 

 
3 ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА 

3.1. Климат 
В соответствии с ГОСТ 16350-80 «Климат СССР. Районирование и статистические 

параметры климатических факторов для технических целей», холодно-умеренном 
климатическом районе – II5, в соответствии с СП 131.13330.2018 «Строительная 
климатология. СНиП 23-01-99*» - во IIА районе по климатическому районированию РФ по 
строительству, в соответствии с СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. 
Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» - в 1-ой влажной зоне влажности, в 
соответствии с СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги Актуализированная редакция СНиП 
2.05.02-85*» - в 1-ой дорожно-климатической зоне.  

Район изысканий относится к арктической зоне умеренного пояса с чертами морского 
климата высоких широт с холодной  для широты района зимой и сравнительно прохладным 
летом. 

Характерной особенностью погоды является ее неустойчивость и резкая изменчивость, 
вызываемая частой сменой воздушных масс, перемещением циклонов и фронтов. 

Данные о среднемесячных и среднегодовых температурах воздуха ºС  в соответствии с 
СП 131.13330.2018 «Строительная климатология. СНиП 23-01-99*» по метеостанции 
Полярные зори приведены в таблице 1. 

Таблица 1            -          Среднемесячные и среднегодовые температуры воздуха, ºС 

Метеостанция 
Месяцы 

Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

    Африканда -13,7 -13,7 -8,5 -2,9 3,4 9,9 13,1 11,1 5,8 -0,2 -6,4 -11,3 1,1 
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Зима (ноябрь-март) умеренно-холодная, с пасмурной погодой и сильными ветрами. 

Температура воздуха днем -1, -15ºС, ночью -2, -18ºС (абсолютный минимум – 39ºС). 
Температура   воздуха    наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,98 - 32ºС, 

с обеспеченностью 0,92 - 30ºС. 
Из-за большой влажности воздуха и сильных ветров морозы переносятся тяжело. В 

течение зимы наблюдается до 31 дня с оттепелями, во время которых температура 
повышается до 8ºС. Толщина снежного покрова в марте достигает 80см. 

С начала декабря до середины января длится полярная ночь с частыми полярными 
сияниями, сопровождающимися магнитными бурями. 

Весна (апрель – май) холодная, с неустойчивой пасмурной погодой, с метелями. 
Температура воздуха днем -5, +5ºС, ночью -5, -10ºС. Снег стаивает к концу мая, но распутица 
длится до середины июня. 

Лето (июнь – август) прохладное, дождливое, с частыми туманами.  Температура 
воздуха днем 6-15ºС (абсолютный максимум 33ºС), ночью 1-10ºС. В начале и в конце лета 
возможны заморозки до -1ºС. С середины мая до конца июля длится полярный день. 

Осень (сентябрь-октябрь) холодная и дождливая. Температура воздуха днем от 0 до 
9ºС, ночью -5, -4ºС. В конце сезона начинаются снегопады (средняя дата устойчивого 
покрова 28 октября).  

Ветры в зимний период преобладают южные с минимальной из средних скоростей за январь 
5,6 м/сек., летом – северные с минимальной из средних скоростей за июль – 5,3 м/сек. 

Среднегодовое количество осадков – 463 мм, из них в тёплый период – 325 мм, в холодный – 
138 мм. 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца составляет 
84%, наиболее теплого месяца – 73%. 

Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха менее или 
равной 80С (отопительного периода) – 275 суток, средняя температура -3.4ºС. 

В соответствии с СП 20.13330.2016, площадка относится: 
- к IV ветровому району с величиной ветрового давления wo= 0,48 кПа;  
- ко II гололедному району с толщиной стенки гололеда b=5 мм;  
- к V снеговому району с нормативным значением веса снегового покрова на 1 м2 

горизонтальной поверхности земли Sg =3,2 кН/м2.  
3.2 Геоморфология и рельеф 

В геоморфологическом отношении исследуемая территория приурочена к морской 
аккумулятивной террасе. 

Поверхность площадки преимущественно ровная, спланированная, с незначительным 
общим уклоном на север. 

Отметки изменяются от 160,02 до 186,21 м. 
Естественный поверхностный сток не обеспечен.  
3.3 Почвы и растительность 
Почвы иллювиально-гумусовые, развиты ограничено. Растительность представлена 

взрослым сосновым и еловым лесом, мелкими деревьями и кустарником  
3.4 Гидрография 
Водоохранная зона отсутствует. 
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4 МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

4.1 Состав, виды, объёмы, методы и технология работ 
4.1.1 Для получения необходимых и достаточных исходных данных для 

проектирования выполнялись следующие виды работ: 
1. Полевые работы: 
- Рекогносцировочное обследование участка проведения работ; 
- Топографическая съёмка М: 1:500. 
- Обследование инженерных коммуникаций. 
2. Камеральные работы 
-Составление топографического плана 
-Согласование топографического плана 
-Выпуск технического отчёта 
4.1.2 Полевые работы 
4.1.2.1 Привязка к пунктам ГГС 
Не выполнялась работы произведены в условной системе координат и высот. 
4.1.2.2 Рекогносцировочное (маршрутное) обследование  
Рекогносцировочное обследование выполнялось с целью получения данных о  
геоморфологии, рельефе участка, наличии коммуникаций и инженерных сетей. 

Обследование выполняется путём пеших маршрутных наблюдений. 
4.1.2.3 Топографическая съёмка 

         4.1.2.3.1  Топографическая съёмка выполнялась спутниковым GNSS оборудованием 
EFT M-2 серийный номер PM11643726 и GNSS оборудование EFT M-1 серийный номер 
10220275 в режиме статики с  контролем на точки временного закрепления. Контроль 
полевых и камеральных работ осуществляет директор ООО «Северная Широта» Зятиков Р.А. 

          4.1.2.3.2 Инженерно-топографический план, составлен по материалам съёмки при 
высоте снежного покрова более 20 см. Согласно СП 47.13330.2016 п.5.1.20, в конце мая, 
после схода снежного покрова, был выполнен дополнительный выход на объект, для 
сравнения и соответствия с современным состоянием местности и застройки. Были взяты 
контрольные измерения для определения критических высотных расхождений местности с 
планом. Такие расхождения не выявлены. При визуальном сравнении местности с 
топографическим планом пропусков и недочетов не выявлено. 

4.1.2.4 Обследование инженерных коммуникаций  
4.1.2.4.1 В границах земельного участка, обследованы выходы подземных инженерных 

коммуникаций и наружных сетей, ведомость обследования представлена в отчете. 
4.1.2.5 Сравнительная таблица фактически выполненных объёмов работ и 
 запланированных к выполнению. Виды и объёмы работ приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Виды работ 
 

запланированные 
к выполнению 
объёмы работ 

фактически 
выполненные 
объёмы работ 

Рекогносцировка местности (га) 2,00 га 3,00 га 
Топографическая съёмка участка масштаба 1:500 (га) 2,0 га 5,00 га 
Камеральные работы (га) 2,0 га 5,00 га 
Обследование колодцев (в границах) в гр. ЗУ 14 шт. 
Согласование сетей с эксплуатирующими организациями 
(организаций) 

4 орг. 4орг. 

Выпуск технического отчёта  .pdf .pdf 
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4.1.4 Камеральные работы 
4.1.4.1 Камеральные работы выполнялись с применением программных средств 

Microsoft Office, Credo. 
4.2 Метрологическое поверка средств измерения 
Измерительный прибор, GNSS оборудование EFT M-2 серийный номер PM11643726, 

проходит ежегодную поверку, о чем выдается электронное свидетельство на поверку, 
действительное до 02 декабря 2022г. и GNSS оборудование EFT M-1 серийный номер 
10220275, проходит ежегодную поверку, о чем выдается электронное свидетельство на 
поверку, действительное до 07 февраля 2023г. 

4.3 Организация выполнения работ  
4.3.1 Этапность, последовательность выполнения работ. 
а) Полевые работы – 16 дней 
б) Камеральные работы – 5-10дней 
в) Составление технического отчета – 10дней 
Общая продолжительность проведения работ – 21день 
Работы выполнены в один этап. 
Дополнительные работы присутствовали, были увеличены сроки проведения работ. 
4.4 Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда 
4.4.1 Охрана труда при производстве инженерно-геодезических работ организуется 

ответственным исполнителем. 
При выполнении инженерно-геодезических работ строго выполнялись все правила и 

требования охраны труда и техники безопасности (ОТ и ТБ), охраны пожарной безопасности 
(ПБ), руководствуясь соответствующими НТД, правилами и инструкциями по ТБ. 

Перед началом работ ответственный исполнитель провел детальное 
рекогносцировочное обследование участка изысканий.  

5 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРИЁМКА РАБОТ 

         5.1 В процессе производства работ осуществляется операционный контроль, 
включающий проверку:  

- соблюдения технологической дисциплины, в т.ч. требований нормативно-
методических документов, задания;  

- соблюдения правил эксплуатации оборудования и приборов;  
- выполнения правил техники безопасности, охраны труда;  
- соблюдения трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка. 
Операционный контроль проводится каждым непосредственным исполнителем работ, 

ответственным исполнителем. 
- знание исполнителями требований, нормативных и методических документов;  
- знание исполнителями задания производства работ;  
- обеспеченность необходимым оборудованием, инструментами и измерительными 

приборами. 
5.2 Результаты полевых работ, камеральной обработки материалов и технический 

отчёт, подготовленный к выдаче Заказчику, подлежат сплошному приемочному контролю 
директором предприятия. Контроль полевых и камеральных работ осуществляет директор 
ООО «Северная Широта» Зятиков Р.А. 
По результатам контроля составлен акт приёмки инженерно-геодезических работ. 
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6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В результате проведенных инженерно-геодезических работ составлена электронная версия 
инженерно-топографического плана местности в масштабе 1:500, в формате .dwg и .dxf  
записанная на дисковый носитель с возможностью просмотра и вывода на печать различных  
вариантов созданных слоёв с ситуацией и информацией достаточной для проектирования,      
в соответствии с программой и заданием. 
 

7 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

При производстве изысканий и составлении технического отчёта руководствовались 
требованиями нормативно-технической документации (НТД), приведенной ниже: 
- СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. 
- Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, 
Москва, 1989г. 
- инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, Москва, 
1985 г. 
- инструкция о порядке осуществления государственного геодезического надзора в 
Российской Федерации 
 

8 РЕЗУЛЬТАТЫ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ 
 

8.1 По результатам инженерно-геодезических изысканий составляется технический 
отчёт с текстовыми и графическими приложениями в соответствии с требованиями СП 
47.13330.2016. 

8.2 Сроки предоставления технического отчёта - в соответствии с договором подряда. 
8.3 Технический отчёт предоставляется: 

- ОАО «МПНУ ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ» - на электронном носителе (с текстовой частью в 
среде «Word», графической частью – в среде «AutoCad», а также весь отчет в формате pdf) – 
1 экземпляр, в бумажном виде (сшитый в альбом) – 2 экземпляр; 
- в техархив ООО «Северная Широта»  - на электронном носителе (с текстовой частью в 
среде «Word», графической частью – в среде «AutoCad», а также весь отчет в формате pdf) – 
1 экземпляр, в бумажном виде (сшитый в альбом) - 1 экземпляр. 
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Копия свидетельства о поверке измерительного прибора  
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РЕЗУЛЬТАТЫ  
ПОВЕРОК СИ

Сведения о результатах поверки СИ
Регистрационный номер типа СИ 63059-16

Тип СИ EFT M2 GNSS

Наименование типа СИ Аппаратура геодезическая спутниковая

Заводской номер СИ PM11643726

Модификация СИ EFT M2 GNSS

Сведения о поверке
Наименование организации-поверителя ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ
И ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
НАВГЕОТЕХ - ДИАГНОСТИКА"(ООО "ЦИПСИ
НАВГЕОТЕХ - ДИАГНОСТИКА")

Условный шифр знака поверки ГСХ

Владелец СИ ООО "Северная Широта"

Тип поверки Периодическая

Дата поверки СИ 03.12.2021

Поверка действительна до 02.12.2022

Наименование документа, на основании которого
выполнена поверка

EFT M2 GNSS 001 МП

СИ пригодно Да

Номер свидетельства С-ГСХ/03-12-2021/114786629

Знак поверки в паспорте Нет

Знак поверки на СИ Нет

30

https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/376634


Средства поверки
Эталоны единицы величины

3.2.ГСХ.0007.2017; Эталон единицы длины 1 разряда в диапазоне значений от 1,5 до 3000 м

Доп. сведения
Поверка в сокращенном объеме Нет

Закрыть

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
e-mail: fgis2@gost.ru
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПОВЕРОК СИ 

 

Сведения о результатах поверки СИ 

Регистрационный номер типа СИ 53818-13 

Тип СИ EFT M1 GNSS 

Наименование типа СИ Аппаратура геодезическая спутниковая 

Заводской номер СИ 10220275 

Модификация СИ EFT M1 GNSS 

Сведения о поверке 

Наименование организации-поверителя ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 

НАВГЕОТЕХ - ДИАГНОСТИКА"(ООО "ЦИПСИ НАВГЕОТЕХ 

- ДИАГНОСТИКА") 

Условный шифр знака поверки ГСХ 

Владелец СИ ООО "Росич-Мурманск" 

Тип поверки Периодическая 

Дата поверки СИ 08.02.2022 

Поверка действительна до 07.02.2023 

Наименование документа, на основании которого выполнена поверка МИ 2408-97 

СИ пригодно Да 

Номер свидетельства С-ГСХ/08-02-2022/130098306 

Знак поверки в паспорте Нет 

Знак поверки на СИ Нет 

Средства поверки 

Эталоны единицы величины 

3.2.ГСХ.0007.2017; Эталон единицы длины 1 разряда в диапазоне значений от 1,5 до 3000 м 

Доп. сведения 

Поверка в сокращенном объеме Нет 
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АКТ КОНТРОЛЯ И 
ПРИЁМКИ ПОЛЕВЫХ 

РАБОТ 

01-2022-ИГДИ 
 Лист Кол.уч. Изм. 

Стадия Лист Листов 
Подпись Дата 
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  А К Т  

контроля и приёмки  
материалов топографической съёмки М: 1:500 

 
г. Мурманск                                                                                                 “06“ февраля 2022 г. 

 
 Мною, директором ООО «Северная Широта» Зятиковым Р.А. произведена проверка и 
приемка топографо-геодезических работ, выполненных на объекте: «Строительство 

электрической котельной в н.п. Африканда-2 муниципального образования г. 

Полярные Зори с подведомственной территорией». 
Работы выполнены в январе-феврале 2022 года с использованием спутникового GNSS 
оборудования EFT M-2 серийный номер PM11643726. 
Общая площадь выполненных работ составила 2,00 га. 

Контроль геодезических работ осуществлен путем выборочного измерения спутниковым 
прибором в режиме статики, жестких контуров. Расстояния между жесткими контурами не 
превысило 5см, что является допуском при измерениях. Высотные отметки в пределах 3см. 

При визуальном сравнении местности с топографическим планом пропусков и недочетов 
не выявлено. 

Результаты инструментального контроля в пределах допусков и не превышают 5см. 
Высота снежного покрова более20см. 

 
К камеральной приемке представлены следующие материалы: 

1. электронные журналы полевых измерений в базе ПК; 
2. сброшюрованный отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям;  
3. инженерно-топографической план земельного участка на бумажной основе; 
4. инженерно-топографической план в цифровом виде в формате *.DXF *.DWG  на 
       дисковом носителе. 
В результате проверки установлено: 
а) все материалы оформлены в соответствии с действующими инструкциями и 
нормативными документами; 
б)  инженерно-геодезические работы выполнены в соответствии с требованиями и 
допусками: 
 инструкции по топографической съёмке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500. 
ГКИНП-02-033-82 (утв. ГУГК при Совете Министров СССР 05.10.1979),  
 условных знаков для топографических планов М 1:5000, М 1:2000, М 1:1000, М 
1:500/ГУГК при Совете Министров СССР. – М.Недра, 1989г.,  
 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», 
 задания  

Выполненные топографо-геодезические работы на объекте считать законченными и 
принятыми.  

 
Сдал: исполнитель инженер-геодезист Зятиков А.А. 
Принял: директор ООО «Северная Широта» Зятиков Р.А. 
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ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ 
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                                                           Система координат: условная        

                                                                                                 Система высот: условная 

 
Ведомость координат и отметок временных реперов 

№№ 

определено 

Координаты 
H Описание 

X Y 

1 2 3 4 5 

 

Вр.Рп. 1 471793.13 1428889.02 165.19 на бет. конструкции у КН ЦТП  

Вр.Рп. 2 471947.26 1428941.96 161.50 на бет. плите перехода через трубы 

Вр.Рп. 3 472089.90 1429351.47 165.10 деревянный столб 6.6м от края леса 

Вр.Рп. 4 472256.12 1429570.58 166.33 деревянный столб на повороте труб 

Вр.Рп. 5 472637.24 1429780.69 166.15 на бет. части опоры у развилки дорог 
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(обязательное) 
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Ведомость обследования подземных коммуникаций

№№ Назначение Габариты Материал  Отметки  Отметки №№ Материал Диаметр Отметки Направление

крышки дна верха тр.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Водопровод 1.0 бет 167.45 утеплен 1 сталь 57 ---- за гр.съёмки

ПГ 2 сталь 57 ---- К2

2 Водопровод 1.0 бет 165.02 не свкр. 1 сталь 57 ---- К1

2 сталь 57 ---- К3

3 сталь 57 ---- за гр.съёмки

3 Водопровод 1.0 не найден ---- ---- 1 сталь 57 ---- К2

2 сталь 57 ---- КН

3 сталь 57 ---- К4

4 Водопровод 1.0 бет 163.50 утеплен 1 сталь 57 ---- К3

ПГ 2 сталь 57 ---- за гр.съёмки

5 Канализация 1.0 бет 165.38 162.69 1 кер. 200 162.92 К6

бытовая 2 сталь 50 162.78 КН

3 кер. 200 162.84 К4

6 Канализация 1.0 бет 164.72 162.51 1 кер. 200 162.64 К5

бытовая 2 кер. 200 162.62 К7

7 Канализация 1.0 бет 164.85 не свкр. 1 кер. 200 ---- К6

бытовая 2 кер. 200 ---- за гр.съёмки

8 Канализация 1.0 не найден ---- ---- 1 бет. 500 ---- К15 

бытовая 2 сталь 150 ---- К9

9 Канализация 1.0 бет 162.20 не свкр. 1 кер. 150 ---- К8

бытовая 2 кер. 150 ---- за гр.съёмки

10 Канализация 1.0 бет 160.34 158.67 1 кер. 200 158.95 за гр.съёмки

бытовая 2 кер. 300 158.97 за гр.съёмки

3 кер. 200 158.86 за гр.съёмки

 4 кер. 400 159.06 за гр.съёмки

11 Теплосеть 1.0 бет 165.81 163.37 1 сталь 150 163.64 за гр.съёмки

ТК-99 2 сталь 32 165.29 Н

3 сталь 150 47.78 К13

12 Теплосеть 2.0 бет 165.62 163.62 1 сталь 250 164.01 за гр.съёмки

теплокамера 2 сталь 250 163.99 К13



13 Теплосеть 1.5*1.7 бет 165.69 163.05 1 сталь 150 163.69 К11 

теплокамера 2 сталь 250 163.98 К12

3 сталь 250 163.94 К13

14 Теплосеть 1.0 бет 164.77 163.16 1 сталь 250 163.43 К13

2 сталь 250 163.43 КН
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Приложение К Инженерно-геологическая характеристика грунтов 86 

Приложение Л Результаты определения коррозионной агрессивности 

грунтов по отношению к стали 88

Приложение М Результаты определения коррозионной 

агрессивности грунтов по отношению к бетону и 

железобетону 90

Приложение Н Результаты химического анализа воды 92

Приложение П Копия акта контроля и приемки полевых инженерно-

геологических работ 96

Приложение Р Копия акта контроля и приемки инженерно-

геологических работ 99

ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

№№ 

п.п. 

Наименование чертежей №№ 

листов 

Колич. 

листов 

Примеча-

ние 

1 Карта фактического материала с линиями 

инженерно-геологических разрезов, 

масштаб 1:500 

102-104 3 

2 Инженерно-геологический разрезы 
Масштаб: горизонтальный 1:500, 

вертикальный 1:100  

105-106 2 

3 Инженерно-геологические колонки, 

масштаб вертикальный 1:100 

107-109 3 

Отпечатано: 5 экз. 
Отправлено: 1-ый экз.; 1 электронная версия на CD-диске – в архив ООО

«Генезис Проект»

2,3,4,5-ый экз.; 2-е электронные версии на CD-диске –

Заказчику.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1 Введение 

1.1 Инженерно-геологические изыскания для архитектурно-строительного 

проектирования при подготовке проектной и рабочей документации по объекту 

«Строительство электрической котельной по адресу: Мурманская область, 

город Полярные Зори, населенный пункт Африканда-2» выполнялись ООО 

«Генезис Проект» на основании договора № 132И-22 и Технического задания от 01 

февраля 2022 г., утверждённого с ОАО «МНПУ Энерготехмонтаж».  

1.2 Участок проектируемого строительства расположен: Российская 

Федерация, Мурманская обл., город Полярные Зори, населенный пункт 

Африканда-2. Земельный участок с кадастровым номером  51:29:0020103:56  

(рисунок 1). 

Рисунок 1 - Обзорная схема района работ 

1.3 Общие сведения о землепользовании и землевладельцах: 

Земли населений (земли населенных пунктов). Земельный участок с 

кадастровым № 51:29:0020103:56.  

1.4 Застройщик – ОАО «МНПУ Энерготехмонтаж» 

1.5 Проектная организация – ОАО «МНПУ Энерготехмонтаж». 

1.6 Заказчик изысканий (основной субподрядчик): ОАО «МНПУ 

Энерготехмонтаж». 

1.7 Исполнитель изысканий – ООО «Генезис Проект» 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

- участок работ

6



Изм. Кол.уч. №док. Подпись Дата 

Лист 

2 
132И-22-ИГИ-Т 

Лист 

И
нв

.№
 п
од

л.
 

П
од

п.
 и

 д
ат
а 

Вз
ам

.и
нв

.№
 

1.8 В соответствии с заданием, утверждённым генеральным директором ОАО 

«МНПУ Энерготехмонтаж» Ширяевым Р.Я. (приложение А), инженерно-

геологические изыскания выполнялись для проектирования электрической 

котельной со следующими характеристиками: габариты – длина 12,0м и ширина 

6,0м, тип фундамента – монолитная железобетонная фундаментная плита на 

естественном основании с глубиной заложения до 4,0м, нагрузка на 1м2 плиты – 

100 кН. 

Уровень ответственности согласно Федеральному закону от 30.12.2009 г. № 

384-ФЗ – нормальный, класс согласно ГОСТ 27751-2014 – КС-2.

1.8 Цели и задачи работ: комплексное изучение инженерно-геологических
условий площадки проектируемого строительства, включая рельеф, геологическое 

строение, геоморфологические и гидрогеологические условия, физико-механические 

свойства и коррозионную агрессивность грунтов, химический состав, агрессивные и 

коррозионные свойства подземных вод, геологические и инженерно-геологические 

процессы, с целью  получения необходимых и достаточных материалов и данных 

для обоснования компоновки зданий, принятия конструктивных и объемно-

планировочных решений, выбора типов фундаментов, составления генерального 

плана проектируемого объекта,  разработки мероприятий по инженерной защите, 

охране геологической среды,  проекта организации строительства и методов 

производства земляных работ. 

1.9 Все работы производились в соответствии с программой, согласованной с 

заказчиком изысканий и застройщиком (приложение Б), и требованиями СП 

47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.», 

СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений.», СП 

446.1325800.2019 «Инженерно – геологические изыскания для строительства. 

Общие правила производства работ», «СП 11-105-97 «Инженерно – геологические 

изыскания для строительства». 

1.10 Инженерно-геологические изыскания выполнялись в один этап. 

1.11 Право ООО «Генезис Проект» на проведение инженерно-геологических 

изысканий подтверждено выпиской из реестра членов саморегулируемых 

организации от 28.03.2022 г. № 0000000000000000000002396, выданной 

Ассоциацией Саморегулируемой организацией «МежРегионИзыскания» 

(Ассоциацией СРО «МРИ»), регистрационный номер в государственном реестре 

саморегулируемых организаций СРО-И-035-26102012 (приложение В).  

1.12 Полевые инженерно-геологические работы выполнялись в январе-феврале 

2022 г., лабораторные и камеральные – в феврале-апреле 2022 г. 

1.13 Состав исполнителей инженерно-геологических изысканий: 

- Плеханов О.И. - директор;

- Гордеев А.Н. - главный инженер (нормо-контроль, приемка
полевых материалов и технического отчета);

- Щепин Ю.Ю. - инженер-геолог, ответственный исполнитель
(составление программы, организация и
техническое руководство полевыми работами,

ведение полевой документации, отбор образцов
грунта и проб воды, отправка их в лабораторию,

полевой контроль, обработка полевых материалов
и результатов лабораторных исследований,

составление технического отчета);
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- Дегтярев А.В. - машинист буровой установки (выполнение
буровых работ);

- Омельяненко О.П. - помощник машиниста буровой установки
(выполнение буровых работ). 

1.14 Топографический план составлен в результате топографической съемки 

масштаба 1:500, выполненной ООО «Генезис Проект». 

Планово-высотная привязка выработок выполнена инструментально 

инженером-геологом ООО «Генезис Проект» Щепиным Ю.Ю. 

Система координат – МСК-51. 

Система высот – Балтийская 1977 г. 

1.15 Полевые материалы систематизированы и хранятся в архиве ООО «Генезис 

Проект». 

1.16 Физико-механические характеристики и коррозионная агрессивность 

грунтов, агрессивные и коррозионные свойства подземных вод определены в 

испытательной грунтовой лаборатории ООО "КДС Групп" в г. Санкт-Петербурге 

(свидетельство об аттестации испытательной (аналитической) лаборатории №SP 

01.01.201.051 выдано ФБУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» (ФБУ «ТЕСТ-С. ПЕТЕРБУРГ»), 

зарегистрировано в Реестре ФБУ «ТЕСТ-С.ПЕТЕРБУРГ» 14 сентября 2020 г.  

действительно до 14 сентября 2023 г.). (приложение Г). 

2 Изученность инженерно-геологических условий 

Материалы инженерно-геологических изысканий, выполненных на изучаемой и 

смежных территориях, отсутствуют. 

Специалистами ФГУП ВСЕГЕИ на территорию Российской Федерации – сушу, 

внутренние морские и прилегающие морские и океанические акватории составлена «Карта 

четвертичных образований м-ба 1:2 500 000». Она является актуализированной сводной 

картой четвертичных образований страны, подготовленной в соответствии с новой 

детализированной общей шкалой квартера, утвержденной МСК России в 2007 г. 
Карта четвертичных образований территории Российской Федерации состоит из 12 

листов 90cм*60см (в том числе 2 листа легенды). Она охватывает территорию суши страны 

с внутренними акваториями, а также обрамляющие морские и отчасти прилегающие к ним 

океанические акватории. Сухопутная часть карты составлена сотрудниками ФГУП 

ВСЕГЕИ, морская – специалистами ФГУП ВНИИОке-ангеология. Нижняя граница 

четвертичной системы принята на уровне 1,8 млн лет (МСК, 1998). Это – первая сводная 

карта четвертичных образований страны, составленная с обновленной детализированной 

общей стратиграфической шкалой квартера, в которой выделенные во всех звеньях 

неоплейстоцена ступени скоррелированы со стадиями кислородно-изотопной шкалы 

(МСК, 2007). Новая карта является результатом обобщения данных по геологии квартера, 

полученных за период, прошедший после издания в 1976 г. карты четвертичных 

образований СССР того же масштаба. Авторы карты четвертичных отложений: А.С. 

Застрожнов (ответственный исполнитель), В.К. Шкатова, Е.А. Минина, В.Д. 

Тарноградский, В.И.Астахов, Е.А. Гусев. Главные редакторы: О.В. Петров, А.Ф. Морозов. 

Заместители главных редакторов: А.С. Застрожнов, Б.А. Борисов. Карта с объяснительной 

запиской является новейшей сводкой данных по строению четвертичного покрова России. 
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Она может широко использоваться в практических целях для различного рода 

строительства. 

Материалы ранее выполненных изысканий по району работ использованы в 

соответствии с СП 11-105-97 часть1, пункт 5.2. 

 

3 Физико-географические и техногенные условия 
 

3.1 Климат 
В соответствии с СП 131.13330.2020. «СНиП 23-01-99*Строительная 

климатология» площадка изысканий расположена во II А районе по 

климатическому районированию для строительства.  

Район изысканий относится к атлантико-арктической зоне умеренного пояса с 

чертами морского климата высоких широт с аномально теплой для широты района 

зимой и сравнительно прохладным летом. 

Характерной особенностью погоды является ее неустойчивость и резкая 

изменчивость, вызываемая частой сменой воздушных масс, перемещением 

циклонов и фронтов. 

Данные о среднемесячных и среднегодовых температурах воздуха, ºС 

согласно СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология.» 

приведены в таблице 1 по метеостанции «Мончегорск». 

Таблица 1              -            Среднемесячные и среднегодовые температуры 

воздуха, ºС 

Метеостанция 
Месяцы 

Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Мончегорск -12,4 -12,0 -7,2 -1,7 4,2 10,4 14,2 11,9 7,1 0,8 -5,6 -9,5 0,0 

 

Климатические условия: 

- климатический подрайон – II А (СП 131.13330.2020); 

- снеговой район – V (СП 20.13330.2016); 

- ветровой район – IV (СП 20.13330.2016); 

- гололедный район – II (СП 20.13330.2016). 

3.2 Геоморфология и рельеф  

В геоморфологическом отношении исследуемая территория приурочена к 

ледниковой равнине.  

Поверхность площадки преимущественно ровная, с незначительным общим 

уклоном.  

Отметки изменяются от 160,08 до 168,69 м. 

Естественный поверхностный сток не обеспечен. 

3.3 Гидрография 

Водоемы и водотоки отсутствуют. 

3.4 Хозяйственное освоение территории 

По периметру площадки расположены жилые и нежилые здания и 

сооружения, развита сеть подземных и надземных инженерных коммуникаций 

(теплотрасса, водопровод, бытовая канализация, ЛЭП и т.д.).   
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4 Методика и технология выполнения работ 

4.1 Состав, виды и объемы работ 

4.1.1 Состав, виды и объемы инженерно-геологических работ приведены в 

таблице 2.  

Таблица 2       -    Состав, виды и объемы инженерно-геологических работ 

Наименование вида работ, 

единица измерения 

Объемы работ в натуральном 

выражении 
Примечание 

По программе 
Фактически 

выполнено 

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ 

Инженерно-геологическое 

рекогносцировочное (маршрутное) 

обследование, км 

1,5 1,5 
 

Разбивка и планово-высотная привязка 

выработок, выработка 
10 10 

 

Бурение скважин механическим колонковым 

способом диаметром до 160 мм, глубиной до 

15 м, скважина/метр 

10/100,0 10/100,0 
 

Отбор монолитов из скважин:    

Отбор грунтов ненарушенного сложения, 

образец 
10 10 

 

Отбор образцов грунта для определения 

коррозионной агрессивности к стали, образец 
3 3  

Отбор образцов грунта для определения 

коррозионной агрессивности к бетону, 

железобетону, образец 

3 3  

Отбор проб подземных вод, проба 3 3  

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Определение физико-механических свойств 

песчаных грунтов: 
   

- гранулометрический состав, образец 

10 

10  

- природная влажность, образец 10  

- плотность частиц грунта, образец 10  

- коэффициент фильтрации в рыхлом состоянии, 

образец 
6  

- угол естественного откоса в сухом состоянии и 

под водой, образец 
6  
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Окончание таблицы 2 

Наименование вида работ, 

единица измерения 

Объемы работ в 

натуральном выражении 
Примечание 

По программе 
Фактически 

выполнено 

- плотность, образец 10 10  

- консолидировано-дренированное испытание 

для определения характеристик прочности и 

деформируемости методом трехосного сжатия, 

образец 

6 6  

Определение физических свойств  
4 4  

Определение коррозионной агрессивности к 

стали, образец 
3 3  

Определение коррозионной агрессивности к 

бетону и железобетону, образец 
3 3  

Стандартный (типовой) химический анализ 

воды, проба 
3 3  

КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Составление программы инженерно-

геологических изысканий, программа 
1 1  

Камеральная обработка материалов и 

составление технического отчета, отчет 
1 1  

 

4.2 Методика и техника работ 
4.2.1 Полевые работы 

4.2.1.1 Инженерно-геологическое рекогносцировочное (маршрутное) 

обследование площадки осуществлялось с целью получения данных о 

геоморфологии, рельефе, наличии геологических и инженерно-геологических 

процессов и явлений, оценки условий местности для выполнения полевых работ и 

выбора подъездов к точкам бурения. 

4.2.1.2 Бурение скважин выполнялось в соответствии с требованиями РСН 74-88 

«Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству 

буровых и горнопроходческих работ». 

4.2.1.3 Бурение скважин производилось самоходными буровой установкой УРБ-2А-2 

на базе УРАЛ, колонковым способом, с креплением обсадными трубами, «всухую», 

рейсами, укороченными в 2-4 раза, по валунам и скальным грунтам нормализованными 

рейсами с продувкой воздухом. 

4.2.1.4 Отобранные при проходке горных выработок валуны разделялись на 

фракции при помощи проволочных колец-калибров (шаблонов) диаметром 200 и 

500 мм с последующим определением их процентного содержания в горной массе. 

4.2.1.5 В процессе бурения скважин осуществлялся отбор образцов грунта с 

ненарушенной (монолиты) и нарушенной структурой и проб воды.  

Монолиты скального грунта отбирались с помощью колонковой трубы. После 

отбора монолиты парафинировались с целью сохранения их природной структуры 

и влажности. 
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Связи с невозможностью отобрать монолит нужного размера из дисперсных 

грунтов, проводилось определение плотности грунта в естественном залегании 

методом «режущего кольца» в полевых условиях в соответствии с ГОСТ 5180-

2015. В качестве инструмента использовалось кольцо-пробоотборник с внутренним 

диметром 7,0 см, высотой 5 см, толщиной стенки 1,5-2,0 мм и углом заточки 

наружного режущего края не более 30°. Определение плотности грунта в 

естественном залегании методом «режущего кольца» сопровождалось отбором 

образца нарушенной структуры. 

Образцы грунта с нарушенной структурой для определения физических 

свойств отбирались точечным способом. 

Образцы грунта для определения коррозионной агрессивности отбирались 

«бороздой»: к углеродистой и низколегированной стали - до глубины 3 м, к бетону 

и железобетону - до уровня грунтовых вод. 

Образцы грунта с нарушенной структурой, не требующие сохранения 

природной влажности, укладывались в мешочки из плотной материи, 

обеспечивающие сохранность мелких частиц; образцы для определения природной 

влажности отбирались в пластмассовые бюксы с обязательным парафинированием 

места соединения крышки с бюксом. 

Отбор проб воды из скважин производился после их прокачки до полного 

осветления воды специальным пробоотборником в стеклянные бутыли, имеющие 

плотно закрывающиеся пробки. Перед отбором проб бутыли и пробки мылись 

горячей водой со щеткой (ершиком) и ополаскивались дистиллированной водой, 

затем бутыли не менее трех раз ополаскивались отбираемой водой. Пробки и 

горлышки бутылей обматывались марлей, которая завязывалась у горлышка, и 

парафинировались. 

Объем каждой пробы воды составлял 1,5 л, из них – 1 л – для определения 

содержания минеральных солей, 0,5 л - для определения содержащейся в воде 

агрессивной углекислоты (для этого в посуду до отбора воды засыпался тонко 

истолченный мрамор). 

Отбор, упаковка, транспортировка и хранение образцов грунта 

осуществлялись в соответствии с ГОСТ 12071-2014; отбор, консервация, хранение 

и транспортировка проб воды - в соответствии с ГОСТ 31861-2012, 17.1.5.04-81. 

4.2.1.6 Гидрогеологические исследования включали замеры появившегося и 

установившегося уровня подземных вод в скважинах с помощью хлопушки. 

4.2.1.7 Описание грунтов выполнялось согласно ГОСТ Р 58325-2018, 25100-2020. 

Степень трещиноватости скальных грунтов оценивалась в соответствии с 

приложением П СП 446.1325800.2019. 

4.2.1.8 Координаты, глубины и отметки инженерно-геологических выработок 

приведены в приложении Д, местоположение - на карте фактического материала 

(лист 1-3 графических приложений), послойное описание скважин – в инженерно-

геологических колонках (лист 6-8 графических приложений). 

4.2.1.10 По окончании работ все скважины ликвидированы тампонажем 

выбуренным материалом с трамбованием в соответствии с п. 5.6.5 СП 

446.1325800.2019. По окончании ликвидационного тампонажа составлен акт 

(приложение Е). 

4.2.2 Лабораторные работы 

4.2.2.1 Плотность частиц грунта, плотность, гранулометрический состав, 

природная влажность, коэффициент фильтрации, угол естественного откоса, 
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прочностные и деформационные характеристики, коррозионная агрессивность и 

другие определения выполнены в соответствии со следующими нормативными 

документами: ГОСТ 30416-2012, 5180-2015, 12536-2014, 23740-2016, 25584-2016, 

12248.3-2020, 9.602-2016, 26423-85, 26449.1-85. 

4.2.2.2 Предел прочности скального грунта при одноосном растяжении в 

случае вскрытия данного грунта скважинами определяется в соответствии с п.3 

ГОСТ 21153.3-85 «Породы горные. Методы определения предела прочности при 

одноосном растяжении» на образцах неправильной формы и переводится в предел 

прочности на одноосное сжатие в соответствии с п.5 ГОСТ 24941-81 «Породы 

горные. Методы определения механических свойств нагружением сферическими 

инденторами». 

4.2.2.3 Наименования грунтов даны в соответствии с ГОСТ 25100-2020. 

4.2.2.4 Стандартный (типовой) анализ воды с определением агрессивности 

выполнялся в соответствии с ГОСТ 26423-85, 26449.1-85, 9.602-2016, 26424-85, 

26428-85, 26428-85, 26449.3-85, 26426-85. 

4.2.3 Камеральные работы 

4.2.3.1 Статистическая обработка результатов определений характеристик 

грунтов производилась в соответствии с ГОСТ 20522-2012.  

4.2.3.2 Текстовая часть отчета оформлена в соответствии с ГОСТ Р 21.101-

2020, Р 2.105-2019, 21.301-2014.  

Графические приложения выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

21.101-2020, 21.302-2013, 21.301-2014, Пособия по составлению и оформлению 

документации инженерных изысканий для строительства. Часть 2. Инженерно-

геологические (гидрогеологические) изыскания (к СНиП II-9-78).  

4.2.3.3 Камеральные работы выполнены с применением программных средств 

Microsoft Office, AutoCAD. 
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5 Геологическое строение 
 

Глубина изучения геологического разреза до 5,0м-15,0 м. 

Стратиграфический разрез представлен в следующем виде (сверху вниз): 

Современные отложения QIV: 

-почвенно-растительный слой bIV 

- насыпной грунт tQIV 

Верхнеплейстоценовые QIII:  

- ледниковые (моренные) отложения gQIII 

ТЕХНОГЕННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ (tQIV) представлены песком гравелистым, 

влажным, слежавшимся, с включением щебня и гравия (ИГЭ-1).  

Его мощность 0,9-1,1 м. 

Почвенно-растительный слой (bIV) с корнями деревьев (ИГЭ-2) вскрыт в 

скважинах № 6-№10, его мощность составила 0,1м. 

Далее на глубине 0,1-1,1 м следуют ЛЕДНИКОВЫЕ (МОРЕННЫЕ) 

ОТЛОЖЕНИЯ (gQIII) вскрытые повсеместно, относящиеся по условиям 

образования к основной морене и представленные песком средней крупности, 

средней плотности (ИГЭ-2) серым, до УГВ влажным и водонасыщенным ниже, с 

включением разноразмерной гальки слабой окатанности 10-15%, гравия около 

20%.                                                      

Морена характеризуется мощностью от 4,9 до 13,9 м. 

 

Более детально условия залегания и распространение грунтов приведены на 

инженерно-геологических разрезах (листы 4,5 графических приложений). 

 

6 Свойства грунтов 

6.1 По результатам изысканий выделено 3 инженерно-геологических эле-

мента.  

В основу их выделения положены количественные показатели 

вещественного состава и статистическая обработка показателей физических и 

механических свойств грунтов с учетом их возраста, генезиса, изменчивости в 

плане и по глубине и структурно-текстурных особенностей. При этом 

наименования грунтов инженерно-геологических элементов установлены на 

основе нормативных значений основных характеристик, определяемых ГОСТ 

25100-2020.  

Нумерация ИГЭ выполнена в возрастающем порядке сверху вниз. 

Сводная таблица лабораторных определений показателей свойств грунтов с 

результатами их статистической обработки приведена в приложении Ж.                                  

Подробное описание, определенные по результатам лабораторных 

исследований и таблицам СП 22.13330.2016 и рекомендуемые нормативные и 

расчетные значения характеристик грунтов выделенных инженерно-

геологических элементов приведены в приложении Л. 

6.2 Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов dfn, м, в соответствии с 

п. 5.5.3 СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений» 

определяется по формуле: 

14



 

Изм. Кол.уч. №док. Подпись Дата 

Лист 

10 
132И-22-ИГИ-Т 

Лист 

И
нв

.№
 п
од

л.
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат
а 

 

Вз
ам

.и
нв

.№
 

 
   

  

dfn = dо√Мt, где 

Мt – безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных 

значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе, 

принимаемых по СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. 

Актуализированная редакция СНиП 23.01.99*». 

Мt = 48,4 (метеостанция Мончегорск); 

dо – величина, равная для: 

- песков гравелистых, крупных и средней крупности – 0,30м. 

Нормативная глубина сезонного промерзания для:  

- ледникового песка средней крупности (ИГЭ-3): dfn = dо√Мt = 0,30√48,4 = 2,09 

м. 

Насыпной грунт (ИГЭ-1) при расчете нормативной глубины сезонного 

промерзания не учитывается, так как подлежит прорезке фундаментами при 

строительстве, слой почвы будет срезан (п.4.23 СП 22.13330.2016). 

6.3 Степень пучинистости грунтов в соответствии с ГОСТ 25100-2020, СП 

22.13330.2016 приведена в приложении К. 

6.4 Агрессивные и коррозионные свойства грунтов приведены в приложении 

Л, М и таблицах 3, 4, 5. 

 

Таблица 3          -       КОРРОЗИОННАЯ АГРЕССИВНОСТЬ 

грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали 

в соответствии с табл. 1 ГОСТ 9.602-2016 

 

Показатель коррозионной агрессивности 

Значение 

показателя,  

от   -   до 

Коррозионная 

агрессивность 

Удельное электрическое сопротивление, 

Ом*м, определенное в лабораторных 

условиях 

104,5-112,2 низкая 

Средняя плотность катодного тока, А/м2 0,02-0,04 низкая 

Примечание - В соответствии с табл. Х.5 СП 28.13330.2017 степень 

агрессивного воздействия грунтов выше уровня подземных вод для средне- и 

сильнофильтрующих грунтов (при Кф свыше 0,1 м/сут) на металлические 

конструкции – среднеагрессивная. 
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Таблица 4                      -                     СТЕПЕНЬ 

агрессивного воздействия грунтов выше уровня подземных вод на бетон 

в соответствии с табл. В.1 СП 28.13330.2017 

 

Группа 

цементов 

по 

сульфато-

стойкости 

Показатель 

агрессивности, мг на 1кг 
грунта 

Значение 

показателя, 

от   -   до 

Cтепень агрессивного воздействия 

на бетон марки по 

водопроницаемости 

W4 W6 W8 

 Содержание сульфатов 

в пересчете на ионы  

SO 2-
4     для: 

133,2-

152,2 
   

I 
Портландцемента, не 

вошедшего в группу II 
 неагресс. неагресс. неагресс. 

II 

Портландцемента с 

содержанием в 

клинкере С3S не более 

65 %, С3А не более 7 

%, C3A + C4AF не 

более 22 % и 

шлакопортландцемент 

 неагресс. неагресс. неагресс. 

III 
Сульфатостойкого 

цемента  
 неагресс. неагресс. неагресс. 

 

Таблица 5                      -                     СТЕПЕНЬ 

агрессивного воздействия грунтов выше уровня подземных вод  

на стальную арматуру железобетонных конструкций  

в соответствии с табл. В.2 СП 28.13330.2017 

 

Показатель агрессивности, мг 
на 1кг грунта 

Значение 

показателя, 

от   -   до 

Степень агрессивного воздействия на стальную 

арматуру в бетоне марки по водопроницаемости 

W4 - W6 W8 - W10 более W10 

Содержание хлоридов в 

пересчете на Cl– 
95,3-102,5 неагресс. неагресс. неагресс. 
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7 Гидрогеологические условия 

7.1 В процессе изысканий (март 2022 г.) на глубине 3,3-3,7 м вскрыт единый 

водоносный горизонт, приуроченный к ледниковым (моренным) (gQIII) 

отложениям. 

Водоупор скважинами, пройденными до глубины 5,0м -15,0м не вскрыт.

Подземные воды безнапорные, открытого типа. Их питание за счет 

инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка – за счет испарения и сброса за 

пределы площадки по направлению падения кровли скальных грунтов. 

В периоды обильных дождей и интенсивного снеготаяния возможен подъем 

уровня подземных вод на 1,0 м выше приведенного. 

По химическому составу воды пресные (сухой остаток 356,22-356,58 мг/дм3), 

щелочные (рН 7,31-7,71), мягкая (жесткость общая 5,25-6,09 мг-экв/дм3). 

7.2 Коэффициенты фильтрации водовмещающих грунтов приведены в 

приложении К. 

7.3 Результаты химического анализа подземных вод приведены в 

приложении Н, агрессивные и коррозионные свойства - в таблице 6. 

Таблица 6                       -                   СТЕПЕНЬ 

агрессивного воздействия на бетон подземных вод в грунтах с Кф свыше 0,1 м/сут  

в соответствии с табл. В.3, В.4 СП 28.13330.2017 

Гр
уп

па
 ц

ем
ен

то
в 

по
 с

ул
ьф

ат
ос

то
йк

ос
ти

 

Показатель агрессивности 

Значение 

показателя,  

от   -   до  

Cтепень агрессивного 

воздействия на бетон марки по 

водопроницаемости 

W4 W6 W8 

Бикарбонатная щелочность, 

(НСО3), мг-экв/дм3 
4,02-4,15 неагресс. - - 

Водородный показатель (рН) 7,31-7,71 неагресс. неагресс. неагресс. 

Содержание агрессивной 

углекислоты (СО2 агр.), мг/дм3 
5,1-5,5 неагресс. неагресс. неагресс. 

Содержание магнезиальных 

солей, мг/дм3, в пересчете на ион 

Mg2+ 

31,62-50,46 неагресс. неагресс. неагресс. 

Содержание аммонийных солей, 

мг/дм3, в пересчете на ион NH4+ 
0,02-0,07 неагресс. неагресс. неагресс. 

Содержание едких щелочей, 

мг/дм3, в пересчете на ионы Na+ 

и К+ 

18,03-32,13 неагресс. неагресс. неагресс. 

Содержание сульфатов, мг/дм3, в  

пересчете на ионы  

SO 2-
4     для: 

56,16-60,48

I 
Портландцемента, не вошедшего 

в группу II 
неагресс. неагресс. неагресс. 
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II 

Портландцемента с 

содержанием в клинкере С3S не 

более 65 %, С3А не более 7 %, 

C3A + C4AF не более 22 % и 

шлакопортландцемент 

неагресс. неагресс. неагресс. 

III Сульфатостойкого цемента  неагресс. неагресс. неагресс. 

Примечания:  

1 В соответствии с табл. Г.1 СП 28.13330.2017 степень агрессивного 

воздействия на стальную арматуру железобетонных конструкций для бетонов 

марки по водонепроницаемости не ниже W6 в зоне переменного уровня воды и 

капиллярного подсоса в грунте с коэффициентом фильтрации 0,1 м/сут и более по 

содержанию хлоридов в пересчете на ион Cl– (51,76-54,59 мг/дм3) - неагрессивная. 

8 Специфические грунты 

При производстве инженерно-геологических изысканий, специфические 

грунты насыпной грунт ИГЭ-1, вскрыты на участке работ в скважинах №1 – №5. 

Грунт ИГЭ-1 представлен песком гравелистым, влажным, слежавшимся, с 

включением щебня и гравия.  

К специфическим особенностям насыпных грунтов относятся: 

- неравномерная сжимаемость;

- возможность самоуплотнения при дополнительной нагрузке.

Данный грунт в соответствии с пунктом 6.6.3 СП 22.13330.2016 относится к
III типу – свалка грунтов без уплотнения. Насыпной грунт ИГЭ-1 не 

рекомендуется использовать в качестве оснований проектируемых сооружений, и 

для грунтов обратной засыпки. 

Границы распространения, мощность и условия залегания специфических 

грунтов отражены в главе 5 и на инженерно-геологических разрезах (графические 

приложения Г. лист 4-5), свойства – в приложении Ж. 
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9 Геологические и инженерно-геологические процессы и явления 

9.1 Дисперсные грунты площадки обладают свойствами морозного пучения. 

Степень пучинистости грунтов в соответствии с ГОСТ 25100-2020, СП 

22.13330.2016 и ГОСТ 34.13330.2012 приведена в приложении К. 

9.2 Оценка подтопляемости площадки строительства (п.5.4.8 СП 

22.13330.2016, СП 11-105-97 Часть II приложение И) для естественных условий 

(без учёта техногенных воздействий на уровень подземных вод) 

Развитие процесса подтопления данной территории соответствует схеме 1 п. 

8.1.5 СП 11-105-97 Часть II. 

В соответствии с заданием критический подтопляющий уровень подземных 

вод Hкр.  составляет 3,0 м.  

Гидрогеологические условия площадки в пределах глубины изысканий 

характеризуются наличием одного водоносного горизонта, вскрытого на глубине 

3,3-3,7 м. 

По условиям процесса подтопляемости территория характеризуется как 

подтопленная в естественных условиях (I-А), по времени развития процесса - как 

постоянно подтопленная (I-А-1). 

9.3 Оценка степени сейсмической опасности площадки строительства   

Категории грунтов, слагающих площадку, по сейсмическим свойствам в 

соответствии СП 14.13330.2018 (таблица 4.1) приведены в приложении К. 

Учитывая многослойное строение грунтовой толщи площадки, их категория 

по сейсмическим свойствам в целом, в соответствии с примечанием 2 к таблице 

4.1 СП 14.13330.2018 – II. 

Нормативная сейсмичность района расположения площадки строительства в 

баллах шкалы MSK-64, определенная по карте ОСР-2015-А, составляет 6 баллов.  

Расчетная сейсмичность площадки строительства в баллах шкалы MSK-64, 

определенная по карте ОСР-2015-А в соответствии с таблицей 4.1 СП 

14.13330.2018, составляет 6 баллов. 

9.4 Категория устойчивости территории относительно интенсивности образования 

карстовых провалов – VI (возникновение карстовых провалов земной поверхности 

невозможно из-за отсутствия растворимых горных пород) (СП 11-105-97 Часть II таблица 

5.1). 

9.5 Склоновые процессы отсутствуют. 

9.6 Опасные инженерно-геологические процессы отсутствуют. 

9.7 В соответствии с таблицей 5.1 СП 115.13330.2016: 

- категория опасности природного воздействия пучения – весьма опасная;

- категория опасности природного воздействия подтопления – весьма опасная;

- категория опасности природного воздействия землетрясения - опасная.
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10 Сведения о контроле качества и приемке материалов  

 
Инженерно-геологические изыскания при проведении всех видов работ 

сопровождались контролем для обеспечения высокого качества изысканий и 

конечной продукции (технического отчета).  

В процессе производства работ осуществлялся операционный контроль, 

включающий проверку:  

- соблюдения технологической дисциплины, в т. ч. требований нормативно-

методических документов, задания;  

- соблюдения правил эксплуатации оборудования и приборов;  

- выполнения правил техники безопасности, охраны труда;  

- соблюдения трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка. 

Операционный контроль проводился каждым непосредственным 

исполнителем работ, ответственным исполнителем. Главный инженер 

предприятия осуществлял по объекту выборочный контроль. 

При выявлении нарушений технологической дисциплины дополнительно с 

целью выработки управляющих воздействий проверялось:  

- знание исполнителями требований соответствующих СП, ГОСТ, 

нормативных и методических документов;  

- знание исполнителями задания и программы на производство работ;  

- обеспеченность необходимым оборудованием, инструментами и 

измерительными приборами.  

Результаты полевых работ, камеральной обработки материалов, а также 

технический отчет, подготовленный к выдаче Заказчику, подлежали сплошному 

приемочному контролю главным инженером. При этом проверялось их 

соответствие требованиям задания, СП, ГОСТ, нормативных и методических 

документов, а также сроки выполнения работ.  

Контроль качества конечной продукции (технического отчета) проводился в 

соответствии со следующими критериями (свойствами документации, 

определяющими его качество):  

а) Полнота выполнения требований задания. Полнота информации о 

инженерно-геологических условиях площадки с учетом особенностей 

проектируемого объекта. Полнота выполнения требований СП, ГОСТ, 

нормативных документов.  

б) Соответствие технических и методических приемов получения 

информации требованиям действующих нормативных документов. Точность и 

надежность нормативных и расчетных характеристик физико-механических 

свойств грунтов. Обоснованность выводов и рекомендаций.  

в) Простота и выразительность. Технически грамотное изложение текста 

документации, краткость и четкость формулировок. Отсутствие излишней 

информации, не требующейся для правильного понимания природных условий и 

прогноза их изменения, обоснования выводов и рекомендаций. Полнота по 

составу и информационному насыщению графических материалов.  

г) Внешний вид. Качество печати, изготовления копий и переплета. Четкость 

нумерации приложений и ссылок на использованную литературу. 

По результатам приемочного контроля полевых работ, камеральной 

обработки материалов и технического отчета составлены соответствующие акты 

(приложения Р, С). 
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11 Заключение 
 
11.1 Инженерно-геологические изыскания, выполненные по объекту 

«Строительство электрической котельной по адресу: Мурманская область, 

город Полярные Зори, населенный пункт Африканда-2», соответствуют 

требованиям СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11.02.96», СП 

22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 

2.02.01-83*», СП 446.1325800.2019 «Инженерно – геологические изыскания для 

строительства. Общие правила производства работ», «СП 11-105-97 «Инженерно 

– геологические изыскания для строительства», договора, задания и программы 

инженерно-геологических изысканий. 

11.2 Категория сложности инженерно-геологических условий исследуемой 

территории по совокупности факторов в соответствии с приложением Г СП 

47.13330.2016 – II. 

11.3 Геотехническая категория сооружения в соответствии с п. 4.6, таблицей 4.1 

СП 22.1330.2016 – 2. 

11.4 Неблагоприятными (осложняющими) факторами для строительства также 

являются: 

- естественный поверхностный сток не обеспечен; 

- незначительная глубина залегания подземных вод – 3,3-3,7 м, и возможный 

подъем их уровня в периоды обильных дождей и интенсивного снеготаяния на 1,0 м 

выше приведенного; 

- площадка характеризуется как постоянно подтопленная в естественных 

условиях; 

- ледниковые (моренные) отложения (gQIII) (ИГЭ-3) обладают легкой   

размокаемостью, размываемостью и разжижением, в обводненном состоянии при 

динамических нагрузках резко теряют несущую способность;  

- склонность дисперсных грунтов площадки к морозному пучению; 

- агрессивные и коррозионные свойства грунтов и подземных вод. 

11.5 Исходя из грунтовых условий, для проектирования поликлиники наиболее 

целесообразно устройство фундаментов на естественном основании (ленточных, 

столбчатых, плитных, комбинированных). 

Окончательный выбор конструкции фундаментов следует обосновать технико-

экономическими расчетами. 

11.6 Естественным основанием фундаментов могут служить, ледниковые 

(моренные) отложения (gQIII) (ИГЭ-3). 

11.7 Заглубление фундаментов производить в соответствии с 

рекомендациями СП 22.13330.2016. 

11.8 Устройство фундаментов может быть затруднено наличием единичных 

валунов в ледниковых (моренных) отложениях (ИГЭ-3).  

11.9 Нормативная глубина сезонного промерзания, определенная в 

соответствии с п. 5.5.3 СП 22.13330.2016, составляет для ледникового песка 

(ИГЭ-3) - 2,09 м. 

Насыпной грунт при расчете нормативной глубины сезонного промерзания 

не учитывается, так как подлежит прорезке фундаментами при строительстве. 

11.10 Нормативные и расчетные значения характеристик грунтов приведены 

в приложении Ж.  
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Доверительная вероятность расчетных значений характеристик грунтов α 

принята равной при расчетах оснований по первой группе предельных состояний 

0,95, по второй группе - 0,85. 

11.11 Рекомендуемые расчетные значения характеристик действительны для 

непромороженных и незамоченных грунтов при условии сохранения их 

природного сложения. 

11.12 В процессе разработки котлованов не допускать замачивания и 

затопления грунтов поверхностными и подземными водами.  

11.13 При производстве земляных работ в водонасыщенных грунтах 

необходимо предусмотреть мероприятия по водоотливу и креплению котлованов. 

11.14 При проектировании необходимо предусмотреть мероприятия по 

предупреждению пучинных явлений. Так как дисперсные грунты площадки 

обладают свойствами морозного пучения, при устройстве фундаментов не 

допускать их промораживания. 

11.15 Проектом должна быть предусмотрена срезка насыпного грунта 

11.16 Для обратной засыпки фундаментов грунты площадки не пригодны. 

11.17 Учитывая геоморфологическое положение, рельеф, геолого-литологическое 

строение и гидрогеологические условия площадки необходимо предусмотреть систему 

поверхностного водоотвода, разработать мероприятия по защите территории от 

подтопления и исключения возможного ухудшения физико-механических свойств 

грунтов основания (защитная гидроизоляция, пристенные дренажи, дренажная система 

и т.п.). 

11.18 Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и 

низколегированной стали низкая по удельному электрическому сопротивлению, 

низкая по средней плотности катодного тока.    

Степень агрессивного воздействия грунтов на металлические конструкции 

ниже уровня подземных вод – слабоагрессивная (таб. Х.5 СП 28.13330.2017). 

Подземные воды неагрессивны по отношению к бетону марки по 

водопроницаемости W4 по содержанию агрессивной углекислоты. 

Степень агрессивного воздействия подземных вод на стальную арматуру 

железобетонных конструкций для бетонов марки по водонепроницаемости не 

ниже W6 в зоне переменного уровня воды и капиллярного поднятия по 

содержанию хлоридов – неагрессивная. 

В проекте необходимо предусмотреть защиту бетонных и металлических 

конструкций от агрессивного и коррозионного воздействия грунтов и подземных 

вод.  

11.19 При устройстве на площадке капитального (асфальтобетонного, 

цементобетонного) и других покрытий необходимо предусмотреть подстилающий 

слой из песчаных грунтов с коэффициентом фильтрации при максимальной 

плотности не менее 1м/сут. 

11.20 Позиции грунтов по трудности разработки в соответствии ГЭСН-81-

02-01-2020, ГЭСН-81-02-03-2020 приведены в таблице 7. 

Грунты, относящиеся к п. 10з приложения 1.1 ГЭСН 81-02-01-2017, 

подлежат предварительному рыхлению. 
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Таблица 7              -            Позиции грунтов по трудности разработки 

 
Н

ом
ер

 И
ГЭ

 

Ге
ол

ог
ич

ес
ки

й 
ин

де
кс

 

Наименование грунтов 

ГЭСН 81-02-01-2020  

приложение 1.1 

применительно к 

одноковшовому 

экскаватору 

ГЭСН-81-02-03-2020 

приложение 3.1       

для буровзрывных 

работ 

1  tIV  

Насыпной грунт: (песок гравелистый, 

средней плотности, влажный, серого 

цвета, с вкл. щебня и гравия) 

п.29в п.28в 

2  bIV  

Почвенно-растительный слой тёмно-

коричневый, влажный, с корнями 

кустарника 

п.10з п.9д 

3  gQIII  

Песок средней крупности, средней 

плотности, до УГВ влажный, ниже 

водонасыщенный, серого цвета, с вкл. 

гальки до 15%, гравия до 20% 

п. 9б  

 

Составил:                                               Щепин Ю.Ю. 
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12 Использованные документы и материалы 

 
1 ГОСТ 16350-80 «Климат СССР. Районирование и статистические 

параметры климатических факторов для технических целей». М., Госстандарт 

СССР, 1981. 

2 ГОСТ 25100-2020. Грунты. Классификация. М., Стандартинформ, 2013. 

3 ГОСТ Р 58325-2018. Грунты. Полевое описание. М., Стандартинформ, 

2013. 

4 ГОСТ 20522-2012. Грунты. Методы статистической обработки результатов 

испытаний. М., Стандартинформ, 2013. 

5 ГОСТ Р 2.105-2019. Единая система конструкторской документации. 

Общие требования к текстовым документам. М., Стандартинформ, 2007. 

6 ГОСТ 21.302-2013. Система проектной документации для строительства. 

Условные графические обозначения в документации по инженерно-

геологическим изысканиям. М., Стандартинформ, 2015. 

7 ГОСТ 21.301-2014. Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным 

изысканиям. М., Стандартинформ, 2013. 

8 ГОСТ 12071-2014. Грунты. Отбор, упаковка транспортирование и хранение 

образцов. М., Стандартинформ, 2015. 

9 ГОСТ 31861-2012. Вода. Общие требования к отбору проб. М., 

Стандартинформ, 2013. 

10 ГОСТ 17.1.5.04-81. Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства 

для отбора, первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие 

технические условия. М., ИПК Издательство стандартов, 2003. 

11 ГОСТ 5180-2015. Грунты. Методы лабораторного определения 

физических характеристик. М., Стандартинформ, 2019. 

12 ГОСТ 9.602-2016. Единая система защиты от коррозии и старения. 

Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии. М., 

Стандартинформ, 2016. 

13 ГОСТ Р 21.101-2020. Система проектной документации для 

строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. М., 

Стандартинформ, 2020. 

14 СП 14.13330.2018. Строительство в сейсмических районах. 

Актуализированная редакция СНиП II-7-81*. М., Минстрой России, 2018. 

15 СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция 

СНиП 2.01.07-85*. М., Стандартинформ, 2018. 

16 СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.02.01-83*. М., Стандартинформ, 2018. 

17 СП 28.13330.2017. Защита строительных конструкций от коррозии. 

Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85. М., Стандартинформ, 2017. 

18 СП 34.13330.2012. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция 

СНиП 2.05.02-85*М., Минрегион России, 2013. 

19 СП 47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. М., Стандартинформ, 

2017. 

20 СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция 

СНиП 23-02-2003. М., Минрегион России, 2012. 
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21 СП 115.13330.2016. Геофизика опасных природных воздействий.  

Актуализированная редакция СНиП 22-01-95. М., Минстрой России, 2016. 

22 СП 116.13330.2012. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений 

от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная 

редакция СНиП 22-02-2003. М., Минрегион России, 2012. 

23 СП 131.13330.2020. Строительная климатология. СНиП 23.01.99*. М., 

Стандартинформ, 2019. 

24 СП 317.1325800.2017. Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства. Общие правила производства работ. М., Стандартинформ, 2018. 

25 СП 446.1325800.2019 «Инженерно – геологические изыскания для 

строительства. Общие правила производства работ». М., Стандартинформ, 2019. 

26 СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. 

Часть I. Общие правила производства работ. М., Госстрой России, 1997.  

27 СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. 

Часть II. Правила производства работ в районах развития опасных геологических 

и инженерно-геологических процессов. М., Госстрой России, 2000. 

28 СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. 

Часть III. Правила производства работ в районах распространения специфических 

грунтов. М., Госстрой России, 2000. 

29 СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть V. 

Правила производства работ в районах c особыми природно-техногенными условиями. 

М., Госстрой России, 2003. 

30 СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. 

Часть VI. Правила производства геофизических исследований. М., Госстрой 

России, 1997. 

31 ГЭСН 81-02-01-2020. Государственные элементные сметные нормы на 

строительные работы. Сборник 1. Земляные работы. М., Минстрой России, 2020.  

32 ГЭСН 81-02-03-2020. Государственные элементные сметные нормы на 

строительные работы. Сборник 3. Буровзрывные работы. М., Минстрой России, 

2020.  

33 Пособие по составлению и оформлению документации инженерных 

изысканий для строительства. Часть 2. Инженерно-геологические 

(гидрогеологические) изыскания (к СНиП II-9-78). М., ПНИИИС Госстроя СССР, 

1986.  

34 РСН 74-88. Инженерные изыскания для строительства. Технические 

требования к производству буровых и горнопроходческих работ. М., Госстрой 

РСФСР,1989. 

35 М.А. Солодухин, И.В. Архангельский. Справочник техника-геолога по 

инженерно-геологическим и гидрогеологическим работам. М., «Недра», 1982. 
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1. Общие	сведения

1.1. Основание для выполнения инженерных изысканий: Договор подряда № 132И-22 

между Заказчиком ОАО «Энерготехмонтаж» и Исполнителем ООО «Генезис проект». 

- задание на выполнение инженерно-геологических изысканий, утвержденное

Генеральным директором ОАО «МПНУ Энерготехмонтаж» Ширяевым Р.Я. 

1.2. Наименование объекта: Строительство электрической котельной по адресу: 

Мурманская область, город Полярные Зори, населенный пункт Африканда-2. 

1.3. Местоположение объекта: Российская Федерация, Мурманская обл., г. Кандалакша, 

ул. Данилова. Земельные участки с кадастровыми номерами 51:18:40114:29 и 51:18:40114:30.  

            1.4. Заказчик: ОАО «МНПУ Энерготехмонтаж» 

              1.5. Исполнитель изысканий:  

ООО «Генезис Проект» 

Юридический адрес: 183052, г. Мурманск, пр. Кольский, д. 110А, офис 3-23 

Фактический адрес: 185000, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д.21, каб. 422 

тел. +7(800)500-81-28 

e-mail: genezisproject@gmail.com
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Право ООО «Генезис Проект» на проведение инженерно-геологических изысканий 

представлено выпиской из реестра членов саморегулируемых организации. 

1.8. Цели и задачи изысканий: комплексное изучение инженерно-геологических 

условий площадки проектируемого строительства, включая рельеф, геологическое строение, 

геоморфологические и гидрогеологические условия, физико-механические свойства и 

коррозионную агрессивность грунтов, химический состав, агрессивные и коррозионные 

свойства подземных вод, геологические и инженерно-геологические процессы, с целью 

получения необходимых и достаточных материалов и данных для обоснования компоновки 

зданий, принятия конструктивных и объемно-планировочных решений, выбора типов 

фундаментов, составления генерального плана проектируемого объекта, разработки 

мероприятий по инженерной защите, охране геологической среды, проекта организации 

строительства и методов производства земляных работ. 

1.9. Идентификационные сведения:  

Функциональное назначение - котельная. 

Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, 

функционально-технологические особенности которые влияют на их безопасность – не 

принадлежит. 

Принадлежность к опасным производственным объектам – не принадлежит. 

Пожарная и взрывопожарная опасность: 

- степень огнестойкости здания – II;

- класс конструктивной пожарной опасности С0;

- класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.3

1.10. Вид градостроительной деятельности:

Архитектурно-строительное проектирование при подготовке проектной и рабочей

документации. 

1.11. Вид строительства: Новое строительство. 

1.12. Стадийность проектирования: Проектная документация, рабочая документация. 

1.13. Этап выполнения инженерно-геологических изысканий: 

Выполнить в один этап. 

1.14. Краткая техническая характеристика проектируемого объекта: 
габариты – длина 12,0м и ширина 6,0м, тип фундамента – монолитная железобетонная 

фундаментная плита на естественном основании с глубиной заложения до 4,0м, нагрузка на 1м2 

плиты – 100 кН. 

Уровень ответственности согласно Федеральному закону от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ – 

нормальный, класс согласно ГОСТ 27751-2014 – КС-2. 
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1.15. Общие сведения о землепользовании  и землевладельцах: 
Земли населений (земли населенных пунктов) 

Земельный участок с кадастровыми номерами 51:29:0020103:56. 

2. ИЗУЧЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ
  Сведения о предыдущих изысканиях (кем, когда, в каком объеме выполнены изыскания, 

расстояния до исследуемой площадки, арх. №). 

  Материалы инженерно-геологических изысканий прошлых лет, выполненных на исследуемой и 

смежных территориях, отсутствуют. 

Специалистами ФГУП ВСЕГЕИ на территорию Российской Федерации – сушу, 

внутренние морские и прилегающие морские и океанические акватории составлена «Карта 

четвертичных образований м-ба 1:2 500 000». Она является актуализированной сводной картой 

четвертичных образований страны, подготовленной в соответствии с новой детализированной 

общей шкалой квартера, утвержденной МСК России в 2007 г. 

Карта четвертичных образований территории Российской Федерации состоит из 12 

листов 90cм*60см (в том числе 2 листа легенды). Она охватывает территорию суши страны с 

внутренними акваториями, а также обрамляющие морские и отчасти прилегающие к ним 

океанические акватории. Сухопутная часть карты составлена сотрудниками ФГУП ВСЕГЕИ, 

морская – специалистами ФГУП ВНИИОкеангеология. Нижняя граница четвертичной системы 

принята на уровне 1,8 млн лет (МСК, 1998). Это – первая сводная карта четвертичных 

образований страны, составленная с обновленной детализированной общей стратиграфической 

шкалой квартера, в которой выделенные во всех звеньях неоплейстоцена ступени 

скоррелированы со стадиями кислородно-изотопной шкалы (МСК, 2007). Новая карта является 

результатом обобщения данных по геологии квартера, полученных за период, прошедший после 

издания в 1976 г. карты четвертичных образований СССР того же масштаба. Авторы карты 

четвертичных отложений: А.С. Застрожнов (ответственный исполнитель), В.К. Шкатова, Е.А. 

Минина, В.Д. Тарноградский, В.И.Астахов, Е.А. Гусев. Главные редакторы: О.В. Петров, А.Ф. 

Морозов. Заместители главных редакторов: А.С. Застрожнов, Б.А. Борисов. Карта с 

объяснительной запиской является новейшей сводкой данных по строению четвертичного 

покрова России. Она может широко использоваться в практических целях для различного рода 

строительства. 

Материалы ранее выполненных изысканий по району работ использованы в соответствии 

с СП 11-105-97 часть1, пункт 5.2. 
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3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ
В административном отношении участок изысканий расположен в городе Полярные 

Зори, населенном пункте Африканда-2, на земельном участке с кадастровым номером 

51:29:0020103:56. 

В геолого-литологическом строении площадки изысканий до глубины бурения 5,0м –15,0 

м принимают участие почвенно-растительный слой и техногенные отложения - tQIV, ниже 

залегают ледниковые (моренные) отложения – gQIII. 

3.1 Климатические условия 

В соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. СНиП 23-01-99*» - 

участок изысканий расположен во IIА районе по климатическому районированию РФ по 

строительству, в соответствии с СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная 

редакция СНиП 23-02-2003» - в 1-ой влажной зоне влажности, в соответствии с СП 

34.13330.2012 «Автомобильные дороги Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*» - в 2-ой 

дорожно-климатической зоне.  

Район изысканий относится к атлантико-арктической зоне умеренного пояса с чертами 

морского климата высоких широт с аномально теплой для широты района зимой и сравнительно 

прохладным летом. 

Характерной особенностью погоды является ее неустойчивость и резкая изменчивость, 

вызываемая частой сменой воздушных масс, перемещением циклонов и фронтов. 

Данные о среднемесячных и среднегодовых температурах воздуха ºС в соответствии с СП 

131.13330.2020 «Строительная климатология. СНиП 23-01-99*» по метеостанции Мончегорск 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1            -          Среднемесячные и среднегодовые температуры воздуха, ºС 

Метеостанция 
Месяцы 

Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Мончегорск -12,4 -12,0 -7,2 -1,7 4,2 10,4 14,2 11,9 7,1 0,8 -5,6 -9,5 0,0 

Зима (конец октября – середина апреля) холодная, с пасмурной погодой и метелями (до 35 

дней за сезон).  

Устойчивый снежный покров устанавливается в середине ноября, максимальная толщина 

его в марте 40 см. Продолжительность темного времени суток в декабре до 18 часов, 

наблюдаются магнитные бури и полярные сияния. 

Весна (середина апреля - начало июня) прохладная, с неустойчивой преимущественно 

пасмурной погодой. Дожди моросящие, часто с мокрым снегом. Снег стаивает к середине мая, 

распутица длится до конца мая. 

Лето (начало июня – середина августа) прохладное, преимущественно с пасмурной 
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погодой и моросящими дождями (грозы с ливнями бывают 2 – 3 дня в месяц).  

Осень (середина августа – конец октября) пасмурная, с густыми туманами (до 5 дней за 

сезон). Дожди моросящие, затяжные, часто с мокрым снегом. 

Зимой и осенью на территории возможны гололед и обледенение проводов. 

Ветры в течение года преобладают северные с максимальной из средних скоростей 3,6 

м/сек., минимальной – 3,0 м/сек.  

В соответствии с СП 20.13330.2016, площадка относится: 

- ко II ветровому району с нормативным значением ветрового давления wo =0,30 кПа;

- ко II гололедному району с толщиной стенки гололеда b=5 мм;

- к V снеговому району с нормативным значением веса снегового покрова на 1 м2

горизонтальной поверхности земли Sg =2,5 кН/м2.  

3.2 Геоморфология и рельеф (приуроченность к геоморфологическому элементу, рельеф, 

отметки и уклон поверхности, степень обнаженности, заболоченность, обеспеченность 

естественного стока, овраги и др.) 

В геоморфологическом отношении исследуемая территория приурочена к ледниковой 

равнине. 

Отметки изменяются от 160,08 до 168,69 м. 

Естественный поверхностный сток не обеспечен. 

Болота отсутствуют. 

Выходы скальных грунтов на дневную поверхность отсутствуют. 

3.3 Гидрография  

Водоемы и водотоки отсутствуют. 

3.4 Хозяйственное освоение и использование территории 

Площадка изысканий представляет собой застроенный участок в черте н.п. Африканда 2. 

По периметру площадки расположены нежилые здания и сооружения, развита сеть подземных и 

надземных инженерных коммуникаций (теплотрасса, водопровод, бытовая канализация, ВЛ и 

т.д.). 

3.6 Нормативная глубина сезонного промерзания 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов dfn, м, в соответствии с п. 5.5.3 СП 

22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 

2.02.01-83*» определяется по формуле: 

dfn = dо√Мt, где 

Мt – безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений 

среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе, принимаемых по СП 

131.13330.2020 «Строительная климатология. СНиП 23-01-99*». 
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Мt = 48,4 (метеостанция Мончегорск); 

dо – величина, равная для: 

- суглинков и глин – 0,23;

- супесей, песков мелких и пылеватых – 0,28;

- песков гравелистых, крупных и средней крупности – 0,30;

- крупнообломочных грунтов – 0,34.

Нормативная глубина сезонного промерзания для:

- песков гравелистых, крупных и средней крупности: dfn = dо√Мt = 0,30√48,4 = 2,09м.

3.7 Гидрогеологические условия (количество водоносных горизонтов, предполагаемая

глубина залегания подземных вод, сведения о верховодке) 

Гидрогеологические условия площадки характеризуются наличием одного безнапорного 

водоносного горизонта открытого типа, приуроченного к насыпным грунтам и нерасчлененным 

ледниковым (моренным) отложениям. 

Предполагаемая глубина залегания – 2,0-4,0 метра. 

В периоды обильных дождей и интенсивного снеготаяния возможен подъем уровня 

подземных вод на 1,0 м выше предполагаемого и образование верховодки в насыпных грунтах. 

ым вРегиональн одоупором служат скальные грунты. 

3.8 Специфические грунты 

К специфическим грунтам на исследуемой площадке относятся насыпные грунты (свалки 

грунтов без уплотнения). 

3.9 Геологические и инженерно-геологические процессы и явления 

3.9.1 Дисперсные грунты площадки обладают свойствами морозного пучения. 

3.9.2 Территория классифицируется как постоянно подтопленная в естественных условиях 

(СП 22.13330.2016 п.5.4.8; СП 11-105-97 Часть II приложение И). 

3.9.3 В соответствии с СП 14.13330.2018 нормативная сейсмичность площадки 

строительства, определенная по карте ОСР-2015-А составляет 6 баллов. 

3.9.4 Категория устойчивости территории относительно интенсивности образования 

карстовых провалов – VI (возникновение карстовых провалов земной поверхности невозможно 

из-за отсутствия растворимых горных пород) (СП 11-105-97 Часть II таблица 5.1). 

3.9.5 Склоновые процессы отсутствуют. 

3.9.6 Опасные инженерно-геологические процессы отсутствуют. 

3.10 Категория сложности инженерно-геологических условий по совокупности 

факторов согласно СП 47.13330.2016 (приложение Г) – III (сложная). 

3.11 Геотехническая категория сооружения в соответствии с таблицей 4.1 СП 

22.1330.2016 – 3. 
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4 Состав и виды работ, организация их выполнения 

4.1 Состав, виды, объемы, методы и технология работ 
4.1.1 Для получения необходимых и достаточных исходных данных для 

проектирования выполнить следующие виды работ: 
1 Полевые работы: 

- рекогносцировочное (маршрутное) обследование;

- разбивка и планово-высотная привязка выработок;

- бурение скважин с гидрогеологическими наблюдениями;

- опробование.

2 Лабораторные исследования грунтов и подземных вод.

3 Камеральные работы.

4.1.2 Полевые работы
4.1.2.1 Разбивка и планово-высотная привязка инженерно-геологических выработок
Разбивка и планово-высотная привязка инженерно-геологических выработок

выполняются инструментально согласно п.5.3.6 СП 317.1325800.2017. 

Топографический план составлен в результате топографической съемки масштаба 1:500. 

Система координат – МСК-51. 

Система высот – Балтийская 1977 г. 

4.1.2.2 Инженерно-геологическое рекогносцировочное (маршрутное) обследование 
Рекогносцировочное обследование площадки выполняется с целью получения данных о 

геоморфологии, рельефе, наличии геологических и инженерно-геологических процессов и 

явлений, оценки условий местности для выполнения полевых работ и выбора подъездов к точкам 

бурения. 

Обследование выполняется путём пеших маршрутных наблюдений. 

4.1.2.3 Бурение скважин с гидрогеологическими наблюдениями 

4.1.2.3.1 Бурение скважин выполняется для установления геологического разреза, 

определения геолого-литологического состава грунтов, их распространения и условий залегания 

в плане и по глубине, гидрогеологических наблюдений, отбора образцов грунтов ненарушенного 

(монолитов) и нарушенного сложения и проб подземных вод для лабораторных исследований. 

Бурение скважин выполняется в соответствии с требованиями РСН 74-88 «Инженерные 

изыскания для строительства. Технические требования к производству буровых и 

горнопроходческих работ». 

Бурение скважин производится самоходной буровой установкой УРБ-2А-2, колонковым 

способом, с креплением обсадными трубами, «всухую», рейсами, укороченными в 2-4 раза, по 

валунам и скальным грунтам нормализованными рейсами с продувкой воздухом. 
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Скважины располагаются в контурах проектируемых сооружений. 

Предусматривается бурение 10-ти скважин глубиной 5-15 м. 

По скальным грунтам скважины необходимо проходить на 2 м, но не менее чем на 1 - 2 м 

ниже кровли слабых скальных грунтов (сильно трещиноватых и очень сильно трещиноватых). 

В случае обнаружения слабых грунтов (илы, глинистые грунты с показателем 

консистенции более 0,5 и пр.) проходку скважин по ним производить на полную мощность с 

заглублением в слабосжимаемые грунты не менее 5м. 

На участках распространения специфических грунтов до 30 % инженерно-геологических 

выработок необходимо проходить на полную мощность специфических грунтов или до глубины, 

где их наличие не будет оказывать влияния на устойчивость проектируемых зданий и 

сооружений. 

Схема расположения скважин представлена на листе 1 графических приложений. 

В процессе выполнения полевых работ возможна корректировка местоположения скважин 

с целью соблюдения охранной зоны существующих инженерных коммуникаций по результатам 

согласований с эксплуатирующими организациями. 

4.1.2.3.2 Отобранные при проходке горных выработок валуны разделяются на фракции 

при помощи проволочных колец-калибров (шаблонов) диаметром 200 и 500 мм с последующим 

определением их процентного содержания в горной массе. 

4.1.2.3.3 Описание грунтов при документации скважин выполняется согласно ГОСТ Р 

58325-2018, 25100-2020. Степень трещиноватости скальных грунтов оценивается в соответствии 

с приложением П СП 446.1325800.2019. 

4.1.2.3.4 Гидрогеологические наблюдения выполняются для определения глубины 

залегания подземных вод и включают замеры появившегося и установившегося уровня 

подземных вод в скважинах с помощью хлопушки. 

4.1.2.3.5. По окончании работ все скважины должны быть ликвидированы тампонажем 

выбуренным материалом с трамбованием в соответствии с п. 5.6.5 СП 446.1325800.2019. По 

окончании ликвидационного тампонажа составляется соответствующий акт. 

4.1.2.4 Опробование горных выработок 

4.1.2.4.1 В процессе бурения скважин осуществляется отбор образцов грунта с 

ненарушенной (монолиты) и нарушенной структурой для определения их состава, состояния, 

физико-механических свойств и коррозионной агрессивности, и проб воды для изучения 

химического состава и агрессивных и коррозионных свойств. 

4.1.2.4.2 Отбор образцов грунта 

Опробование производится равномерно по всей площади и глубине. 

Из каждого основного инженерно-геологического элемента для определения физических 
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свойств отбирается не менее 10 образцов. Для определения механических (прочностных и 

деформационных) свойств отбирается не менее 6 монолитов. 

Так как использование насыпных грунтов, классифицируемых как свалки грунтов без 

уплотнения, в качестве основания фундаментов не предусматривается, из них образцы не 

отбираются. 

Из грунтов, имеющих незначительную мощность и линзовидное залегание, отбираются 

образцы для определения физических свойств из каждой скважины. 

Из скальных грунтов отбирается не менее 6 монолитов для определения физико- 

механических свойств. 

Монолиты дисперсного грунта отбираются с помощью грунтоноса, скального грунта – с 

помощью колонковой трубы. После отбора все монолиты парафинируются с целью сохранения 

их природной структуры и влажности. 

Образцы нарушенной структуры для определения физических свойств из грунтов с 

включением крупнообломочной фракции до 25% отбираются точечным способом. При большем 

содержании крупнообломочной фракции грунты опробуются послойным (секционным) валовым 

способом. 

Валовые пробы рассеиваются на сите с круглыми отверстиями 10 мм. Частный остаток на 

сите взвешивается на весах и затем вычисляется его процентное содержание в грунте. Материал 

фракции менее 10 мм перемешивается, уменьшается путем квартования до 3 кг и отправляется в 

лабораторию. 

После лабораторных определений содержания частиц выполняется пересчет на общий 

гранулометрический состав грунта с учетом валунов и гальки. 

Каждый вид агрессивности и коррозионной активности воды-среды должен быть под 

Образцы грунта для определения коррозионной агрессивности отбираются «бороздой»: по 

отношению к углеродистой и низколегированной стали – на глубину 3 метра, к бетону и 

железобетону – на глубину до 3 метров (выше уровня подземных вод). 

Образцы грунта нарушенной структуры, не требующие сохранения природной влажности, 

укладываются в мешочки из плотной материи, обеспечивающие сохранность мелких частиц; 

образцы для определения природной влажности отбираются в пластмассовые бюксы с 

обязательным парафинированием места соединения крышки с бюксом. 

4.1.2.4.3 Отбор проб воды 

Каждый водоносный горизонт должен быть охарактеризован не менее чем тремя пробами 

воды. 

Отбор проб воды из скважин производится специальным пробоотборником после их 

прокачки до полного осветления воды в стеклянные бутыли, имеющие плотно закрывающиеся 
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пробки. 

Перед отбором проб бутыли и пробки моются горячей водой со щеткой (ершиком) и 

ополаскиваются дистиллированной водой, затем бутыли не менее трех раз ополаскиваются 

отбираемой водой. Пробки и горлышки бутылей обматываются марлей, которая завязывается у 

горлышка, и парафинируются. 

Объем каждой пробы воды составляет 1,5 л, из них – 1 л – для определения содержания 

минеральных солей, 0,5 л - для определения содержащейся в воде агрессивной углекислоты (для 

этого в посуду до отбора воды засыпается тонко истолченный мрамор). 

4.1.2.4.4 Отбор, упаковка, транспортировка и хранение образцов грунта осуществлялись в 

соответствии с ГОСТ 12071-2014; отбор, консервация, хранение и транспортировка проб воды - в 

соответствии с ГОСТ 31861-2012, 17.1.5.04-81 

4.1.2.5 Виды и объёмы полевых работ приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Виды работ 
Количе-

ство 

Глубина, 

м 

Интервал 

опробования, м 

Объемы ра-

бот 

Инженерно-геологическое реко-

гносцировочное (маршрутное) 

обследование, км2 

1,5 1,5

Разбивка и планово-высотная 

привязка выработок, точка 
10 10

Бурение скважин механическим 

колонковым способом диамет-

ром до 160 мм, глубиной до 15 

м, скважина/метр 

10 5-15 100

*Отбор образцов грунта из
скважин:

- ненарушенного сложения (мо-

нолит), образец
10

Из всех литологиче-

ских разностей 
10 

Отбор образцов грунтов для 

определения коррозионной 

агрессивности к стали, образец 

3 На глубину 3,0 м 3 

Отбор образцов грунтов для 

определения коррозионной 

агрессивности к бетону и желе-

зобетону, образец 

3
На глубину 3,0 м 

выше УГВ 
3 

Отбор проб подземных вод, про-

ба 
3 3

4.1.3 Лабораторные исследования грунтов и подземных вод 

4.1.3.1 Лабораторные исследования грунтов выполняются с целью определения их 

состава, состояния, физических и механических свойств для их классификации в соответствии с 

ГОСТ 25100-2020, определения их нормативных и расчетных характеристик, выявления степени 

однородности (выдержанности) грунтов по площади и глубине, выделения ИГЭ, оценки 
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коррозионной агрессивности грунтов к оболочкам кабеля,  стали, бетону и железобетону. 

4.1.3.2 Лабораторные исследования по определению химического состава подземных вод 

выполняются в целях определения их степени агрессивного воздействия на бетон и стальные 

конструкции. 

4.1.3.3 Виды, объёмы и методика лабораторных работ приведены в таблице 3.  

Таблица 3 

Примечание - *Для глинистых грунтов определяются грансостав, консистенция, 

плотность частиц грунта; для песчаных – грансостав, природная влажность, плотность частиц 

грунта, плотность и коэффициент фильтрации в рыхлом и плотном состоянии и угол 

естественного откоса в сухом состоянии и под водой. 

4.1.4 Камеральные работы 

4.1.4.1 Технический отчет с соответствующими текстовыми и графическими 

приложениями выпускается в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016. 

Статистическая обработка результатов определений характеристик грунтов производится 

в соответствии с ГОСТ 20522-2012. 

Текстовая часть отчета оформляется в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020, Р 2.105-2019, 

21.301-2014. 

Графические приложения выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101- 

2020, 21.302-2013, 21.301-2014, Пособия по составлению и оформлению документации 

инженерных изысканий для строительства. Часть 2. Инженерно-геологические 

(гидрогеологические) изыскания (к СНиП II-9-78). 

Камеральные работы выполняются с применением программных средств Microsoft Office, 

AutoCAD. 

Наименование определений Измеритель 
Количество 

определений 

*Комплекс определений физических свойств песчаных и
глинистых грунтов

образец 10

Плотность песчаных и глинистых грунтов: образец 10

Консолидированно-дренированное испытание для 

определения характеристик прочности и деформируемо-

сти песчаных и глинистых грунтов при трехосном сжатии 

образец 6

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к 

стали 
образец 3

Анализ водной вытяжки для определения коррозионной 

агрессивности грунтов по отношению к бетону, 

железобетону 

образец 3

Стандартный (типовой) анализ воды проба 3 
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4.2 Метрологическое обеспечение работ 
Вся измерительная техника ООО «Генезис Проект» проходит периодическую поверку 

(калибровку) в государственных метрологических службах и в негосударственных 

аккредитованных метрологических службах. 

4.3 Организация выполнения работ 
4.3.1 Этапность, последовательность выполнения работ, планируемая продолжительность: 

а) Полевые работы – 0,5 месяца; 

б) Лабораторные работы – 0,5 месяца; 

в) Камеральные работы и составление технического отчета – 0,5 месяца. 

Общая продолжительность проведения работ – 1,5 месяца. 

4.3.2 Работы будут выполняться геологической группой ООО «Генезис Проект». 

База ООО «Генезис Проект» находится в г. Мурманске. 

Расстояние от базы ООО «Генезис Проект» до участка проектируемых работ – 250 км. 

Камеральная обработка материалов производится в офисе ООО «Генезис Проект» в г. 

Мурманске. 

4.3.3 Физико-механические характеристики и коррозионная агрессивность грунтов, 

агрессивные и коррозионные свойства подземных вод определяются в испытательной грунтовой 

лаборатории ООО "КДС Групп" в г. Санкт-Петербурге (свидетельство об аттестации 

испытательной (аналитической) лаборатории №SP 01.01.201.051 выдано ФБУ 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И 

ИСПЫТАНИЙ В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» (ФБУ «ТЕСТ-С. 

ПЕТЕРБУРГ»), зарегистрировано в Реестре ФБУ «ТЕСТ-С.ПЕТЕРБУРГ» 14 сентября 2020 г. 

действительно до 14 сентября 2023 г.). 

4.3.4 Сроки выполнения работ по графику: в соответствии с договором подряда. 

4.3.5 Необходимость аренды специальных транспортных средств, строительства 

временных подъездов – не требуется. 

4.4 Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда 
4.4.1 Охрана труда при производстве инженерно-геологических работ организуется 

ответственным исполнителем. 

При выполнении инженерно-геологических работ следует строго выполнять все правила и 

требования охраны труда и техники безопасности (ОТ и ТБ), охраны пожарной безопасности 

(ПБ), руководствуясь соответствующими НТД, правилами и инструкциями по ТБ. 

По прибытии на объект ответственный исполнитель обязан выявить наиболее опасные 

участки и провести необходимый дополнительный инструктаж со всеми работниками своего 

подразделения по правилам ведения работ в этих условиях. 
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Перед началом работ ответственный исполнитель обязан провести детальное 

рекогносцировочное обследование площадки изысканий, установить наличие подземных 

коммуникаций, вынести точки бурения скважин и согласовать их местоположение с 

эксплуатирующими организациями. 

4.4.2 Подготовительные, буровые и заключительные работы при производстве инженерно- 

геологических изысканий будут проводить в соответствии с «Правилами пожарной безопасности 

в Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. 

№1479. 

4.4.3 Действия персонала при возникновении аварийных ситуаций При возникновении 

аварийных ситуаций во время проведения инженерных изысканий руководитель работ обязан: 

- немедленно прекратить все работы;

- вывести всех людей из опасной зоны. Если позволяет обстановка – убрать в безопасное

место технику, задействованную на объекте;

- сообщить руководству ООО «Генезис Проект» и диспетчеру о случившейся аварийной

ситуации;

- до приезда аварийной бригады организовать дежурство вокруг опасной зоны с целью

недопущения на место аварии посторонних людей. 

4.5 Мероприятия по охране окружающей среды 

Инженерно-геологические изыскания будут проводиться по утвержденной программе. 

При производстве работ соблюдаются требования Конституции РФ, Закона РФ «Об 

охране окружающей среды», Закона РФ «О недрах», «Водного кодекса РФ», «Земельного 

кодекса РФ», Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных полос, 

Постановлений Администрации Мурманской области. 

Изыскательские работы на объекте будут выполняться только после оформления 

разрешительной документации на проведение работ в соответствии с законодательством. 

Все сотрудники, выезжающие на полевые работы, будут ознакомлены с условиями 

согласования работ землепользователем, директивных документов федеральных и региональных 

органов в области охраны окружающей среды. 

В процессе работ руководителем работ осуществляется контроль над соблюдением 

природоохранного законодательства для обеспечения безопасности жизнедеятельности объектов 

природной среды. 

Заправка ГСМ производится на автозаправочных станциях. 

Срезанный при проходке выработок почвенно-растительный слой используется при их 

ликвидации. 

По окончании проходки инженерно-геологические выработки ликвидируются 
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(засыпаются грунтом с трамбованием). 

Площадка проведения работ очищается от отходов производства и бытового мусора. 

5 Контроль качества и приемка работ 
5.1 Выполнение инженерно-геологических работ предусматривается по техническому 

заданию и в соответствии с требованиями ГОСТ, действующих нормативных и методических 

документов и сопровождается контролем для обеспечения высокого качества изысканий и 

конечной продукции (технического отчета). 

5.2 В процессе производства работ осуществляется операционный контроль, включающий 

проверку: 

- соблюдения технологической дисциплины, в т.ч. требований нормативно-методических

документов, задания; 

- соблюдения правил эксплуатации оборудования и приборов;

- выполнения правил техники безопасности, охраны труда;

- соблюдения трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка.

Операционный контроль проводится каждым непосредственным исполнителем работ,

ответственным исполнителем. Главный инженер предприятия осуществляет по объекту 

выборочный контроль. 

При выявлении нарушений технологической дисциплины дополнительно с целью 

выработки управляющих воздействий проверяется: 

- знание исполнителями требований соответствующих ГОСТ, нормативных и

методических документов; 

- знание исполнителями задания и программы производство работ;

- обеспеченность необходимым оборудованием, инструментами и измерительными

приборами.

5.3 Результаты полевых работ, камеральной обработки материалов и технический отчет,

подготовленный к выдаче Заказчику, подлежат сплошному приемочному контролю главным 

инженером предприятия. 

При этом проверяется их соответствие требованиям задания, ГОСТ, нормативных и 

методических документов, а также сроки выполнения работ. 

5.4 На приемочный контроль полевых материалов представляются карта фактического 

материала, полевые журналы инженерно-геологических выработок, полевые геолого- 

литологические разрезы, краткая пояснительная записка, ведомость объемов выполненных 

работ, ведомости образцов грунта и проб воды. 

По результатам приемки полевых материалов составляется соответствующий акт. 

5.5 Контроль качества камеральной обработки материалов и технического отчета 
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проводится в соответствии со следующими критериями (свойствами документации, 

определяющими качество): 

а) Полнота выполнения требований задания. Полнота информации о геологическом 

строении, литологическом составе, генезисе и физико-механических свойствах грунтов; о 

подземных водах и геологических процессах с учетом особенностей проектируемого 

сооружения. Полнота выполнения требований ГОСТ, нормативных документов. 

б) Достоверность (точность) информации о природных условиях в документации. 

Соответствие технических и методических приемов получения информации требованиям 

действующих нормативных документов. Точность и надежность нормативных и расчетных 

характеристик физико-механических свойств грунтов. Обоснованность выводов и рекомендаций. 

в) Простота и выразительность. Технически грамотное изложение текста документации, 

краткость и четкость формулировок. Отсутствие излишней информации, не требующейся для 

правильного понимания природных условий и прогноза их изменения, обоснования выводов и 

рекомендаций. Полнота по составу и информационному насыщению графических материалов. 

Рациональность размещения разделов: глав, приложений, главных и второстепенных 

деталей в тексте и на чертежах, обеспечивающая удобство пользования материалами. 

г) Внешний вид. Качество печати, изготовления копий и переплета. Четкость нумерации 

приложений и ссылок на использованную литературу. 

По результатам контроля составляется акт приемки инженерно-геологических работ. 
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6 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 

При производстве изысканий и составлении технического отчета руководствоваться 

требованиями нормативно-технической документации (НТД) приведенной в таблице 4. 

Таблица 4 

1. ГОСТ 12071-2014 «Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение 

образцов» 

2. ГОСТ 5180-2015 «Грунты. Методы лабораторного определения физических 

характеристик» 

3. ГОСТ 12248-2010. Грунты. Методы лабораторного определения характеристик 

прочности и деформируемости. 

4. СП 47.13330.2016. «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения" с 30.06.2017». 

5. ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация» 

6. ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Методы статистической обработки результатов 

испытаний» 

7. ГОСТ 21.302-2013 «Система проектной документации для строительства. Условные 

графические обозначения в документации по инженерно-геологическим 

изысканиям». 

8. СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений». 

9. СП 131.13330.2018. «Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* Строительная 

климатология», СП 131.13330.2012. 

10. ГОСТ Р 21.1101-2013 "Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей документации". 

11. ГОСТ 30416-2012 «Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения» 

12. СП 116.13330.2012 "СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и 

сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения". 

13. СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» 
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7 Представляемые отчетные материалы 

7.1 По результатам инженерно-геологических изысканий составляется технический отчет 

с текстовыми и графическими приложениями в соответствии с требованиями СП 

47.13330.2016. 

7.2 Сроки предоставления технического отчёта - в соответствии с договором подряда. 

7.3 Технический отчёт предоставляется: 

- ОАО «МПНУ Энерготехмонтаж» - на электронном носителе (с текстовой частью в среде 

«Word», графической частью – в среде «AutoCad», а также весь отчет в формате pdf) – 2 

экземпляра, в бумажном виде (сшитый в альбом) – 4 экземпляра; 

- в техархив ООО «Генезис Проект» - на электронном носителе (с текстовой частью в 

среде «Word», графической частью – в среде «AutoCad», а также весь отчет в формате pdf) – 1 

экземпляр, в бумажном виде (сшитый в альбом) - 1 экземпляр. 

 

8 Дополнительные условия 

В процессе изысканий в программу могут вноситься уточнения и дополнения. 

Изменения, связанные с отступлением от программы работ и требований нормативных 

документов и обусловленные выявлением непредвиденных сложных или опасных природных и 

техногенных условий, согласовываются должностными лицами, завизировавшими программу и 

Заказчиком. Изменения вносятся в программу (лист уточнений, изменений и дополнений к 

программе) или техническое задание Заказчика и соответственно подписываются. 

 

Программу составил:                                                                  Щепин Ю.Ю. 

 

 

 

Приложения к программе инженерно-геологических изысканий: 

Текстовые приложения 

Приложение 1 Лист уточнений, изменений и дополнений к программе 

Графические приложения 

Лист 1 Схема расположения инженерно-геологических выработок, масштаб 1:500 
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Приложение В 

(обязательное) 

Копия выписки из реестра членов саморегулируемой 
организации от 28.03.2022 г. № 0000000000000000000002396
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому  

и атомному надзору 
от 4 марта 2019 г. N 86 

 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

«28» марта 2022 г. № 0000000000000000000002396 

Ассоциация Саморегулируемая организация «МежРегионИзыскания» 

(Ассоциация СРО «МРИ») 

СРО, основанные на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания 

197198, г. Санкт-Петербург, Большой пр., П.С., д. 18, литера А, 17-Н офис № 57, http://sro-

mri.ru, info@sro-mri.ru 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  

СРО-И-035-26102012 

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «Генезис Проект» 

 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование юридического лица или фамилия, имя, 
(в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Генезис Проект» 

(ООО «Генезис Проект») 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 

5190054096 

1.3. Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) или основной государственный 

регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИП) 

1155190013769 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 
183052, РОССИЯ, Мурманская обл., г. 
Мурманск, Кольский пр., д. 110А, офис 

3-23 

1.5. Место фактического осуществления 
деятельности (только для индивидуального 
предпринимателя) 

--- 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в 

саморегулируемой организации: 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 
саморегулируемой организации 

1780 
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Наименование Сведения 

2.2. Дата регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в реестре членов 
саморегулируемой организации (число, месяц, год) 

10 октября 2019 г. 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о 
приеме в члены саморегулируемой организации 

10 октября 2019 г., №41-04-ПП/19 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в 
члены саморегулируемой организации (число, месяц, 

год) 

10 октября 2019 г. 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 

организации (число, месяц, год) 
--- 

2.6. Основания прекращения членства в 
саморегулируемой организации 

--- 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять 

инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору 

подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по 
договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное 
выделить): 

в отношении объектов 
капитального 

строительства (кроме 
особо опасных, технически 

сложных и уникальных 
объектов, объектов 

использования атомной 

энергии) 

в отношении особо опасных, 
технически сложных и 

уникальных объектов 
капитального строительства 

(кроме объектов 
использования атомной 

энергии) 

в отношении объектов 
использования атомной 

энергии 

10 октября 2019 г. 23 октября 2020 г. --- 

 
 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 
осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым 

указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное 
выделить): 

а) первый Есть  стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 

рублей 

б) второй ---  стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 

рублей 

в) третий ---  стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 
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Наименование Сведения 

рублей 

г) четвертый  ---   стоимость работ по договору составляет 
300 000 000 рублей и более 

д) пятый  ---  ---  

е) простой  ---  ---  

   
 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 
осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым 

указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств (нужное выделить): 

а) первый Есть  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 25 000 000 рублей 

б) второй  ---   предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 50 000 000 рублей 

в) третий  ---   предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый  ---   предельный размер обязательств по договорам составляет 
300 000 000 рублей и более 

д) пятый  ---  ---  

   
 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять 
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право 
выполнения работ (число, месяц, год) 

--- 

4.2. Срок, на который приостановлено право 
выполнения работ 

--- 

 

Исполнительный директор    А.Ю. Базаров 
  (подпись)    

М.П. 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Копия свидетельства об аттестации  

испытательной (аналитической) лаборатории 
ООО «КДС Групп»  
№ SP01.01.201.051 
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Приложение Д 

(обязательное) 

Каталог координат и высот инженерно-геологических выработок 

67



Система координат - МСК-51.

Система высот - Балтийская 1977г.

Y X

1 Скв.1 15,0 108 16.03.2022 1428859.0882 471817.5907 163,66

2 Скв.2 15,0 108 16.03.2022 1428876.3445 471814.7862 163,51

3 Скв.3 15,0 108 16.03.2022 1428894.1021 471805.3148 163,74

4 Скв.4 15,0 108 17.03.2022 1428901.4757 471815.4599 162,78

5 Скв.5 15,0 108 17.03.2022 1428889.2749 471816.0564 163,49

6 Скв.6 5,0 108 17.03.2022 1429065.3810 471982.1154 160,08

7 Скв.7 5,0 108 17.03.2022 1429101.7570 471994.6009 160,67

8 Скв.8 5,0 108 17.03.2022 1429446.5009 472147.3539 165,26

9 Скв.9 5,0 108 17.03.2022 1429656.6769 472516.1004 163,30

10 Скв.10 5,0 108 17.03.2022 1429780.9468 472594.8305 168,69

100

Составил: Щепин

Наименование 

и номер 

выработки
Отметка 

устья, м Примечание

Всего:

Приложение Д
(обязательное )

КАТАЛОГ

Глубина, 

м

Диаметр 

скважины, 

мм;    

сечение 

шурфа, м²

Дата
проходки

координат и высот инженерно-геологических выработок

Координаты

Объект: «Строительство электрической котельной в н.п. Африканда-2 муниципального образования 

г. Полярные Зори с подведомственной территорией»

NN

п.п.
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Приложение Е 

(обязательное) 

Копия акта на производство ликвидационного тампонажа 
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ООО «Генезис Проект» 

АКТ 

на производство ликвидационного тампонажа 

Объект: «Строительство электрической котельной по адресу: Мурманская 
область, город Полярные Зори, населенный пункт Африканда-2» 

Местоположение объекта: Россия, Мурманская область, н.п. Африканда-2, 
ул. Строительная, земельный участок 51:29:0020103:56. 

Скважины 1-10. 

Начало бурения: 17.03.2022 г. 
Окончание бурения: 19.03.2022 г. 
Дата производства тампонажа скважин: 18.03-20.03.2022 г. 

Мы, нижеподписавшиеся представители ООО «Генезис Проект» инженер- 
геолог Щепин Ю.Ю., машинист буровой установки Дегтярев А.В. и помощник 
машиниста буровой установки Омельяненко О.П., удостоверяем производство по 
ликвидационному тампонажу скважин №№1-10 общим метражом 100,0 м. 

Работы по ликвидационному тампонажу характеризуются следующими 
данными: 

Глубина скважин перед тампонажем: 

Номер 
скважины 

         Глубина, м Номер 
скважины 

        Глубина, м 

Скв.1      15,0 Скв.6     5,0 

Скв.2      15,0 Скв.7     5,0 

            Скв.3      15,0 Скв.8     5,0 

            Скв.4      15,0 Скв.9     5,0 

            Скв.5      15,0 Скв.10     5,0 

Вид тампонажа: засыпка выбуренным грунтом. 
Способ тампонажа: с послойным трамбованием буровым снарядом через 

1,5- 2,0 м. 

Инженер-геолог ___________ Щепин Ю.Ю. 

Машинист буровой установки ___________ Дегтярев А.В. 

Помощник машиниста буровой установки ___________ Омельяненко О.П. 
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Сводная таблица состава и физико-
механических характеристик грунтов

Приложение Ж 

(обязательное) 
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1
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0
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5
-0

,0
1

0
,0

1
-0

,0
0

2

ме
нь

ш
е 

0
,0

0
2

1 30538 Скв. 1 3,9 4,0 4,8 2,7 2,3 2,1 10,0 44,1 28,1 5,9 0,140 2,06 1,81 2,64 31,55 0,461 0,80 3,45 39 33
2 30539 Скв. 1 7,9 8,0 3,0 3,0 2,8 2,4 13,1 49,9 20,0 5,8 0,137 2,07 1,82 2,64 31,04 0,450 0,80 35 3 34
3 30540 Скв. 1 12,9 13,0 6,9 3,9 3,5 3,1 10,9 56,8 12,9 2,0 0,138 2,08 1,83 2,63 30,50 0,439 0,83
4 30541 Скв. 3 4,9 5,0 6,8 4,0 3,3 2,9 8,6 38,6 28,4 7,4 0,139 2,07 1,82 2,64 31,16 0,453 0,81 2,89 37 32 33 2 34
5 30542 Скв. 3 7,9 8,0 2,9 3,2 3,8 3,7 13,1 55,0 15,1 3,2 0,137 2,07 1,82 2,63 30,78 0,445 0,81
6 30547 Скв. 3 10,9 11,0 2,4 2,4 3,6 1,4 20,0 39,5 25,1 5,6 0,133 2,08 1,84 2,63 30,20 0,433 0,81 3,66 38 34 33 5 34
7 30548 Скв. 5 5,9 6,0 9,4 3,1 3,6 4,1 12,0 41,6 22,4 3,8 0,136 2,07 1,82 2,64 30,98 0,449 0,80 35 1 35
8 30549 Скв. 5 9,9 10,0 4,0 4,2 3,5 4,1 10,4 48,4 19,9 5,5 0,139 2,08 1,83 2,64 30,83 0,446 0,82 4,02 37 31
9 30550 Скв. 5 11,9 12,0 12,8 2,9 3,4 3,7 11,2 50,9 12,5 2,6 0,138 2,06 1,81 2,63 31,17 0,453 0,80 3,23 36 31 34 1 32
10 30551 Скв. 10 4,9 5,0 3,8 4,1 4,7 4,7 10,7 44,1 22,4 5,5 0,141 2,06 1,81 2,63 31,35 0,457 0,81 3,54 38 32 33 2 33

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 6 6 6 6 6

5,7 3,4 3,5 3,2 12,0 46,9 20,7 4,7 0,138 2,07 1,82 2,64 30,96 0,448 0,81 3,47 38 32 34 2 34

12,8 4,2 4,7 4,7 20,0 56,8 28,4 7,4 0,141 2,08 1,84 2,64 31,55 0,461 0,83 4,02 39 34 35 5 35

2,4 2,4 2,3 1,4 8,6 38,6 12,5 2,0 0,133 2,06 1,81 2,63 30,20 0,433 0,80 2,89 36 31 33 1 32

0,002 0,008 0,005 0,384 1,049 1,169 0,930 1,506 1,012

0,02 0,00 0,00 0,11 0,03 0,04 0,03 0,65 0,03

0,0025 0,0225 0,5295 0,0247

1,0025 1,0231 2,1252 1,0253

2,06 33 1 33

0,0014 0,0130 0,3056 0,0142

1,0014 1,0132 1,4400 1,0144

2,07 33 2 33
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3Гранулометрический состав в % при размере частиц в мм

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
но

ме
р 

об
ра

зц
а

в 
пл

от
но

м 
  

  
  

 

со
ст

оя
ни

иПыль

Чи
сл

о 
пл

ас
ти

чн
ос

ти

Плотность (объемный 

вес), г/см3 

ск
ел

ет
а

Влажность на границе, 

д.е.

ес
те

ст
ве

нн
ог

о 
сл

ож
ен

ия

П
ри

ро
дн

ая
  

  
вл

аж
но

ст
ь,

 

д.
ед

Н
ом

ер
  
вы

ра
бо

тк
и

Глубина  взятия 

образца, м
Гравий

по
д 

во
до

й

Ко
эф

фи
ци

ен
т 

по
ри

ст
ос

ти

те
ку

че
ст

и

П
ок

аз
ат

ел
ь 

те
ку

че
ст

и

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СОСТАВА И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТОВ

Коэффициент надежности по грунту 
γg0,85

Расчетное значение Х0,85

Ко
эф

фи
ци

ен
т 

во
до

на
сы

щ
ен

ия
, 
д.

е.

Плотность сухого 

песка, г/см3

 ИГЭ-2 Песок серого цвета, гравелистый, средней плотности, водонасыщенный

Количество значений, n

Среднее значение, Xn

Максимальное значение, Xmax

Минимальное  значение, Xmin

№
№

 п
.п

Сред. кв. откл., S

Коэффициент вариации, V

Показатель точности среднего 
значения, ρ0,95

Коэффициент надежности по грунту 
γg0,95

Расчетное значение Х0,95

Показатель точности среднего 
значения, ρ0,85
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Приложение И 

(обязательное) 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
испытаний грунтов методом трехосного сжатия 

(паспорта образцов) 
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Испытательная (аналитическая) грунтовая лаборатория ООО "КДС Групп" 

Свидетельство об аттестации №SP 01.01.201.051 действительно до 14.09.2023 г. 
198152, г.Санкт-Петербург, Краснопутиловская ул.,67, литер А, пом. 1В, оф. 116, E-mail:  lab@kds.spb.ru 

Вз
ам
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в.
 №

 
П

од
п.
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 д

ат
а 

И
нв

. 
№

 п
од

л.
 

«Строительство электрической котельной в н.п. Африканда-2 

муниципального образования г.Полярные Зори с подведомственной 

территорией» 

Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Формат А4 

Номер выработки: 1 Лабораторный номер: 31215 

Интервал отбора, м: 7,90-8,00 

Номер ИГЭ:  

Наименование грунта: Песок средний, плотный, водонасыщенный 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ ТРЕХОСНОГО СЖАТИЯ 

Испытание произведено по ГОСТ 12248.3-2020 

Испытание произведено на приборах ГЕОТЕК 

Площадь образца, мм2 1134,11 

Диаметр образца, мм 38

Высота образца, мм 76

Структура грунта нарушена 

Гранулометрический состав фракций, % 

> 10 10 – 5 5-2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05–0,01  0,01–0,002  <  0,002  

3,0 3,0 2,8 2,4 13,1 49,9 20,0 5,8 

Физические свойства грунта 

Плотность 

грунта, 

г/см3 

Плотность 

сухого 

грунта, 

г/см3 

Плотность 

частиц, 

г/см3 

Коэффи-

циент 

пористости
д.е. 

Коэффи-

циент водо-

насыщения, 

д.е. 

Влажность, % Число 

пластич-

ности, 

% 

Показа-

тель 

текучести,

д.е. 

природ-

ная 

на 

границе 

текучести 

на 

границе 

раскат. 

2,07  1,82  2,64  0,450  0,804  13,70  

консолидированно-дренированное испытание 
Экспериментальные данные 
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рм
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0,1  11,400  0,150  0,403  

0,16  11,400  0,150  0,611  33,88  0,32  

0,3  11,400  0,150  1,092  

0,5  11,400  0,150  1,863  

Результаты опыта 
площадь образца, мм2 высота образца, мм площадь штока, мм2 

1134,11 76 314

Н
ап

ря
ж

ен
ие

, 
М

П
а 

М
од

ул
ь 

де
фо

рм
ац

ии
, 

М
П

а 

М
од

ул
ь 

де
фо

рм
ац

ии
 

(р
аз

гр
уз

ка
),

 М
П

а 

М
од

ул
ь 

де
фо

рм
ац

ии
 

(п
ов

то
рн

ый
),

 М
П

а 

Се
ку

щ
ий

 м
од

ул
ь 

де
фо

рм
ац

ии
, 

М
П

а 

У
го

л 
вн

ут
ре

нн
ег

о 
тр

ен
ия

, 
гр

ад
. 

У
де

ль
но

е 
сц

еп
ле

ни
е,

 

М
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а 

Полное 33,88  35,06  0,003

Составил: Ермолин И.К.  

Проверил: Иванова Н.М. 
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Испытательная (аналитическая) грунтовая лаборатория ООО "КДС Групп" 

Свидетельство об аттестации №SP 01.01.201.051 действительно до 14.09.2023 г. 
198152, г.Санкт-Петербург, Краснопутиловская ул.,67, литер А, пом. 1В, оф. 116, E-mail:  lab@kds.spb.ru 

Вз
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 №
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 и
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а 

И
нв
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№

 п
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л.
 

«Строительство электрической котельной в н.п. Африканда-2 

муниципального образования г.Полярные Зори с подведомственной 

территорией» 

Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Формат А4 

Номер выработки: 1 Лабораторный номер: 31215 

Интервал отбора, м: 7,90-8,00 

Номер ИГЭ:  

Наименование грунта: Песок средний, плотный, водонасыщенный 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ ТРЕХОСНОГО СЖАТИЯ 

Испытание произведено по ГОСТ 12248.3-2020 

Испытание произведено на приборах ГЕОТЕК 

Площадь образца, мм2 1134,11 

Диаметр образца, мм 38

Высота образца, мм 76

Структура грунта нарушена 

Гранулометрический состав фракций, % 

> 10 10 – 5 5-2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05–0,01  0,01–0,002  <  0,002  

3,0 3,0 2,8 2,4 13,1 49,9 20,0 5,8 

Физические свойства грунта 

Плотность 

грунта, 

г/см3 

Плотность 

сухого 

грунта, 

г/см3 

Плотность 

частиц, 

г/см3 

Коэффи-

циент 

пористости
д.е. 

Коэффи-

циент водо-

насыщения, 

д.е. 

Влажность, % Число 

пластич-

ности, 

% 

Показа-

тель 

текучести,

д.е. 

природ-

ная 

на 

границе 

текучести 

на 

границе 

раскат. 

2,07  1,82  2,64  0,450  0,804  13,70  

консолидированно-дренированное испытание 
Экспериментальные данные 

Д
ав

ле
ни
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3
, 
М

П
а 

Д
еф

ор
ма

ци
я,

 м
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О
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ос
ит

ел
ьн

ая
 

де
фо

рм
ац

ия
, 
д.

е.
 

Д
ав
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е 


1
, 
М

П
а 

М
од

ул
ь 

де
фо

рм
ац

ии
.,
М

П
а 

Ко
эф

фи
ци

ен
т 

по
пе

ре
чн

ой
 

де
фо

рм
ац

ии
, 
д.

е.
 

0,1  11,400  0,150  0,403  

0,16  11,400  0,150  0,611  33,88  0,32  

0,3  11,400  0,150  1,092  

0,5  11,400  0,150  1,863  

Результаты опыта 
площадь образца, мм2 высота образца, мм площадь штока, мм2 

1134,11 76 314

Н
ап

ря
ж

ен
ие

, 
М

П
а 

М
од

ул
ь 

де
фо

рм
ац

ии
, 

М
П

а 

М
од

ул
ь 

де
фо

рм
ац

ии
 

(р
аз

гр
уз

ка
),

 М
П

а 

М
од

ул
ь 

де
фо

рм
ац

ии
 

(п
ов

то
рн

ый
),

 М
П

а 

Се
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щ
ий

 м
од

ул
ь 

де
фо

рм
ац

ии
, 

М
П

а 

У
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л 
вн

ут
ре

нн
ег

о 
тр

ен
ия

, 
гр

ад
. 

У
де

ль
но

е 
сц

еп
ле

ни
е,

 

М
П

а 

Полное 33,88  35,06  0,003

Составил: Ермолин И.К.  

Проверил: Иванова Н.М. 
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Свидетельство об аттестации №SP 01.01.201.051 действительно до 14.09.2023 г. 
198152, г.Санкт-Петербург, Краснопутиловская ул.,67, литер А, пом. 1В, оф. 116, E-mail:  lab@kds.spb.ru 
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«Строительство электрической котельной в н.п. Африканда-2 

муниципального образования г.Полярные Зори с подведомственной 

территорией» 

Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Формат А4 

Номер выработки: 3 Лабораторный номер: 31216 

Интервал отбора, м: 4,90-5,00 

Номер ИГЭ:  

Наименование грунта: Песок средний, плотный, водонасыщенный 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ ТРЕХОСНОГО СЖАТИЯ 

Испытание произведено по ГОСТ 12248.3-2020 

Испытание произведено на приборах ГЕОТЕК 

Площадь образца, мм2 1134,11 

Диаметр образца, мм 38

Высота образца, мм 76

Структура грунта нарушена 

Гранулометрический состав фракций, % 

> 10 10 – 5 5-2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05–0,01  0,01–0,002  <  0,002  

6,8  4,0  3,3  2,9  8,6  38,6  28,4  7,4  

Физические свойства грунта 

Плотность 

грунта, 

г/см3 

Плотность 

сухого 

грунта, 

г/см3 

Плотность 

частиц, 

г/см3 

Коэффи-

циент 

пористости
д.е. 

Коэффи-

циент водо-

насыщения, 

д.е. 

Влажность, % Число 

пластич-

ности, 

% 

Показа-

тель 

текучести,

д.е. 

природ-

ная 

на 

границе 

текучести 

на 

границе 

раскат. 

2,07  1,82  2,64  0,453  0,811  13,90  

консолидированно-дренированное испытание 
Экспериментальные данные 

Д
ав

ле
ни
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3
, 
М

П
а 

Д
еф

ор
ма

ци
я,

 м
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О
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ос
ит

ел
ьн
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де
фо

рм
ац

ия
, 
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ав

ле
ни

е 


1
, 
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П
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од
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де
фо
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ац
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.,
М

П
а 
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эф

фи
ци

ен
т 

по
пе

ре
чн

ой
 

де
фо

рм
ац

ии
, 
д.

е.
 

0,1  11,400  0,150  0,342  

0,2  11,400  0,150  0,678  34,21  0,31  

0,3  11,400  0,150  0,986  

0,5  11,400  0,150  1,701  

Результаты опыта 
площадь образца, мм2 высота образца, мм площадь штока, мм2 

1134,11 76 314

Н
ап

ря
ж

ен
ие

, 
М

П
а 

М
од

ул
ь 

де
фо

рм
ац

ии
, 

М
П

а 
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од

ул
ь 
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фо
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ац

ии
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гр
уз

ка
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од

ул
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ии
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од
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фо
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, 

М
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, 
гр

ад
. 

У
де

ль
но

е 
сц

еп
ле

ни
е,

 

М
П

а 

Полное 34,21  33,06  0,002

Составил: Ермолин И.К.  

Проверил: Иванова Н.М. 
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Свидетельство об аттестации №SP 01.01.201.051 действительно до 14.09.2023 г. 
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«Строительство электрической котельной в н.п. Африканда-2 

муниципального образования г.Полярные Зори с подведомственной 

территорией» 

Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Формат А4 

Номер выработки: 3 Лабораторный номер: 31216 

Интервал отбора, м: 4,90-5,00 

Номер ИГЭ:  

Наименование грунта: Песок средний, плотный, водонасыщенный 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ ТРЕХОСНОГО СЖАТИЯ 

Испытание произведено по ГОСТ 12248.3-2020 

Испытание произведено на приборах ГЕОТЕК 

Площадь образца, мм2 1134,11 

Диаметр образца, мм 38

Высота образца, мм 76

Структура грунта нарушена 

Гранулометрический состав фракций, % 

> 10 10 – 5 5-2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05–0,01  0,01–0,002  <  0,002  

6,8  4,0  3,3  2,9  8,6  38,6  28,4  7,4  

Физические свойства грунта 

Плотность 

грунта, 

г/см3 

Плотность 

сухого 

грунта, 

г/см3 

Плотность 

частиц, 

г/см3 

Коэффи-

циент 

пористости
д.е. 

Коэффи-

циент водо-

насыщения, 

д.е. 

Влажность, % Число 

пластич-

ности, 

% 

Показа-

тель 

текучести,

д.е. 

природ-

ная 

на 

границе 

текучести 

на 

границе 

раскат. 

2,07  1,82  2,64  0,453  0,811  13,90  

консолидированно-дренированное испытание 
Экспериментальные данные 

Д
ав

ле
ни

е 


3
, 
М

П
а 

Д
еф

ор
ма

ци
я,

 м
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О
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ос
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а 
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фи
ци

ен
т 

по
пе

ре
чн

ой
 

де
фо

рм
ац

ии
, 
д.

е.
 

0,1  11,400  0,150  0,342  

0,2  11,400  0,150  0,678  34,21  0,31  

0,3  11,400  0,150  0,986  

0,5  11,400  0,150  1,701  

Результаты опыта 
площадь образца, мм2 высота образца, мм площадь штока, мм2 

1134,11 76 314

Н
ап
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ж

ен
ие

, 
М

П
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М
од

ул
ь 

де
фо
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ии
, 
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, 
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. 

У
де
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е 
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еп
ле

ни
е,

 

М
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а 

Полное 34,21  33,06  0,002

Составил: Ермолин И.К.  

Проверил: Иванова Н.М. 
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Свидетельство об аттестации №SP 01.01.201.051 действительно до 14.09.2023 г. 
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«Строительство электрической котельной в н.п. Африканда-2 

муниципального образования г.Полярные Зори с подведомственной 

территорией» 

Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Формат А4 

Номер выработки: 3 Лабораторный номер: 31217 

Интервал отбора, м: 10,90-11,0 

Номер ИГЭ:  

Наименование грунта: Песок средний, плотный, водонасыщенный 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ ТРЕХОСНОГО СЖАТИЯ 

Испытание произведено по ГОСТ 12248.3-2020 

Испытание произведено на приборах ГЕОТЕК 

Площадь образца, мм2 1134,11 

Диаметр образца, мм 38

Высота образца, мм 76

Структура грунта нарушена 

Гранулометрический состав фракций, % 

> 10 10 – 5 5-2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05–0,01  0,01–0,002  <  0,002  

2,4 2,4 3,6 1,4 20,0 39,5 25,1 5,6 

Физические свойства грунта 

Плотность 

грунта, 

г/см3 

Плотность 

сухого 

грунта, 

г/см3 

Плотность 

частиц, 

г/см3 

Коэффи-

циент 

пористости
д.е. 

Коэффи-

циент водо-

насыщения, 

д.е. 

Влажность, % Число 

пластич-

ности, 

% 

Показа-

тель 

текучести,

д.е. 

природ-

ная 

на 

границе 

текучести 

на 

границе 

раскат. 

2,08  1,84  2,63  0,433  0,809  13,30  

консолидированно-дренированное испытание 
Экспериментальные данные 

Д
ав

ле
ни
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3
, 
М

П
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Д
еф

ор
ма

ци
я,

 м
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ос
ит
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ьн
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ав
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1
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.,
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а 
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эф

фи
ци

ен
т 

по
пе

ре
чн

ой
 

де
фо

рм
ац

ии
, 
д.

е.
 

0,1  11,400  0,150  0,377  

0,24  11,400  0,150  0,866  33,67  0,33  

0,3  11,400  0,150  1,011  

0,5  11,400  0,150  1,724  

Результаты опыта 
площадь образца, мм2 высота образца, мм площадь штока, мм2 

1134,11 76 314

Н
ап

ря
ж

ен
ие

, 
М

П
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М
од

ул
ь 

де
фо

рм
ац

ии
, 

М
П
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од
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ка
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фо
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, 

М
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ен
ия

, 
гр
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У
де

ль
но

е 
сц

еп
ле

ни
е,

 

М
П

а 

Полное 33,67  32,77  0,005

Составил: Ермолин И.К.  

Проверил: Иванова Н.М. 
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«Строительство электрической котельной в н.п. Африканда-2 

муниципального образования г.Полярные Зори с подведомственной 

территорией» 

Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Формат А4 

Номер выработки: 3 Лабораторный номер: 31217 

Интервал отбора, м: 10,90-11,00 

Номер ИГЭ:  

Наименование грунта: Песок средний, плотный, водонасыщенный 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ ТРЕХОСНОГО СЖАТИЯ 

Испытание произведено по ГОСТ 12248.3-2020 

Испытание произведено на приборах ГЕОТЕК 

Площадь образца, мм2 1134,11 

Диаметр образца, мм 38

Высота образца, мм 76

Структура грунта нарушена 

Гранулометрический состав фракций, % 

> 10 10 – 5 5-2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05–0,01  0,01–0,002  <  0,002  

2,4 2,4 3,6 1,4 20,0 39,5 25,1 5,6 

Физические свойства грунта 

Плотность 

грунта, 

г/см3 

Плотность 

сухого 

грунта, 

г/см3 

Плотность 

частиц, 

г/см3 

Коэффи-

циент 

пористости
д.е. 

Коэффи-

циент водо-

насыщения, 

д.е. 

Влажность, % Число 

пластич-

ности, 

% 

Показа-

тель 

текучести,

д.е. 

природ-

ная 

на 

границе 

текучести 

на 

границе 

раскат. 

2,08  1,84  2,63  0,433  0,809  13,30  

консолидированно-дренированное испытание 
Экспериментальные данные 

Д
ав

ле
ни
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3
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М
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я,
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, 
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е.
 

0,1  11,400  0,150  0,377  

0,24  11,400  0,150  0,866  33,67  0,33  

0,3  11,400  0,150  1,011  

0,5  11,400  0,150  1,724  

Результаты опыта 
площадь образца, мм2 высота образца, мм площадь штока, мм2 

1134,11 76 314

Н
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),
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а 
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щ
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од
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ь 
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фо

рм
ац

ии
, 

М
П

а 

У
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л 
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ут
ре

нн
ег

о 
тр

ен
ия

, 
гр

ад
. 

У
де

ль
но

е 
сц

еп
ле

ни
е,

 

М
П

а 

Полное 33,67  32,77  0,005

Составил: Ермолин И.К.  

Проверил: Иванова Н.М. 
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Испытательная (аналитическая) грунтовая лаборатория ООО "КДС Групп" 

Свидетельство об аттестации №SP 01.01.201.051 действительно до 14.09.2023 г. 
198152, г.Санкт-Петербург, Краснопутиловская ул.,67, литер А, пом. 1В, оф. 116, E-mail:  lab@kds.spb.ru 
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ам
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од
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И
нв

. 
№

 п
од

л.
 

«Строительство электрической котельной в н.п. Африканда-2 

муниципального образования г.Полярные Зори с подведомственной 

территорией» 

Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Формат А4 

Номер выработки: 5 Лабораторный номер: 31218 

Интервал отбора, м: 5,90-6,00 

Номер ИГЭ:  

Наименование грунта: Песок средний, плотный, водонасыщенный 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ ТРЕХОСНОГО СЖАТИЯ 

Испытание произведено по ГОСТ 12248.3-2020 

Испытание произведено на приборах ГЕОТЕК 

Площадь образца, мм2 1134,11 

Диаметр образца, мм 38

Высота образца, мм 76

Структура грунта нарушена 

Гранулометрический состав фракций, % 

> 10 10 – 5 5-2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05–0,01  0,01–0,002  <  0,002  

9,4 3,1 3,6 4,1 12,0 41,6 22,4 3,8 

Физические свойства грунта 

Плотность 

грунта, 

г/см3 

Плотность 

сухого 

грунта, 

г/см3 

Плотность 

частиц, 

г/см3 

Коэффи-

циент 

пористости
д.е. 

Коэффи-

циент водо-

насыщения, 

д.е. 

Влажность, % Число 

пластич-

ности, 

% 

Показа-

тель 

текучести,

д.е. 

природ-

ная 

на 

границе 

текучести 

на 

границе 

раскат. 

2,07  1,82  2,64  0,449  0,800  13,60  

консолидированно-дренированное испытание 
Экспериментальные данные 

Д
ав

ле
ни

е 


3
, 
М

П
а 

Д
еф

ор
ма

ци
я,

 м
м 

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ая
 

де
фо

рм
ац

ия
, 
д.

е.
 

Д
ав

ле
ни

е 


1
, 
М

П
а 

М
од

ул
ь 

де
фо

рм
ац

ии
.,
М

П
а 

Ко
эф

фи
ци

ен
т 

по
пе

ре
чн

ой
 

де
фо

рм
ац

ии
, 
д.

е.
 

0,1  11,400  0,150  0,408  

0,28  11,400  0,150  0,976  35,11  0,31  

0,3  11,400  0,150  1,088  

0,5  11,400  0,150  1,862  

Результаты опыта 
площадь образца, мм2 высота образца, мм площадь штока, мм2 

1134,11 76 314

Н
ап

ря
ж

ен
ие

, 
М

П
а 

М
од

ул
ь 

де
фо

рм
ац

ии
, 

М
П

а 

М
од

ул
ь 

де
фо

рм
ац

ии
 

(р
аз

гр
уз

ка
),

 М
П

а 

М
од

ул
ь 

де
фо

рм
ац

ии
 

(п
ов

то
рн

ый
),

 М
П

а 

Се
ку

щ
ий

 м
од

ул
ь 

де
фо

рм
ац

ии
, 

М
П

а 

У
го

л 
вн

ут
ре

нн
ег

о 
тр

ен
ия

, 
гр

ад
. 

У
де

ль
но

е 
сц

еп
ле

ни
е,

 

М
П

а 

Полное 35,11  34,76  0,001

Составил: Ермолин И.К.  

Проверил: Иванова Н.М. 
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Испытательная (аналитическая) грунтовая лаборатория ООО "КДС Групп" 

Свидетельство об аттестации №SP 01.01.201.051 действительно до 14.09.2023 г. 
198152, г.Санкт-Петербург, Краснопутиловская ул.,67, литер А, пом. 1В, оф. 116, E-mail:  lab@kds.spb.ru 

Вз
ам

. 
ин

в.
 №

 
П

од
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 и
 д

ат
а 

И
нв

. 
№

 п
од

л.
 

«Строительство электрической котельной в н.п. Африканда-2 

муниципального образования г.Полярные Зори с подведомственной 

территорией» 

Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Формат А4 

Номер выработки: 5 Лабораторный номер: 31218 

Интервал отбора, м: 5,90-6,00 

Номер ИГЭ:  

Наименование грунта: Песок средний, плотный, водонасыщенный 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ ТРЕХОСНОГО СЖАТИЯ 

Испытание произведено по ГОСТ 12248.3-2020 

Испытание произведено на приборах ГЕОТЕК 

Площадь образца, мм2 1134,11 

Диаметр образца, мм 38

Высота образца, мм 76

Структура грунта нарушена 

Гранулометрический состав фракций, % 

> 10 10 – 5 5-2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05–0,01  0,01–0,002  <  0,002  

9,4 3,1 3,6 4,1 12,0 41,6 22,4 3,8 

Физические свойства грунта 

Плотность 

грунта, 

г/см3 

Плотность 

сухого 

грунта, 

г/см3 

Плотность 

частиц, 

г/см3 

Коэффи-

циент 

пористости
д.е. 

Коэффи-

циент водо-

насыщения, 

д.е. 

Влажность, % Число 

пластич-

ности, 

% 

Показа-

тель 

текучести,

д.е. 

природ-

ная 

на 

границе 

текучести 

на 

границе 

раскат. 

2,07  1,82  2,64  0,449  0,800  13,60  

консолидированно-дренированное испытание 
Экспериментальные данные 

Д
ав

ле
ни

е 


3
, 
М

П
а 

Д
еф

ор
ма

ци
я,

 м
м 

О
тн

ос
ит

ел
ьн
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фо

рм
ац

ия
, 
д.

е.
 

Д
ав
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1
, 
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П
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М
од
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ь 
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фо
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ац

ии
.,
М

П
а 

Ко
эф

фи
ци

ен
т 

по
пе

ре
чн

ой
 

де
фо

рм
ац

ии
, 
д.

е.
 

0,1  11,400  0,150  0,408  

0,28  11,400  0,150  0,976  35,11  0,31  

0,3  11,400  0,150  1,088  

0,5  11,400  0,150  1,862  

Результаты опыта 
площадь образца, мм2 высота образца, мм площадь штока, мм2 

1134,11 76 314

Н
ап

ря
ж

ен
ие

, 
М

П
а 

М
од

ул
ь 

де
фо

рм
ац

ии
, 

М
П

а 
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од

ул
ь 
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фо
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ац

ии
 

(р
аз

гр
уз

ка
),

 М
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а 

М
од

ул
ь 
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фо

рм
ац

ии
 

(п
ов

то
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),
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а 
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щ
ий

 м
од

ул
ь 

де
фо

рм
ац

ии
, 

М
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а 

У
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л 
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ут
ре

нн
ег

о 
тр

ен
ия

, 
гр

ад
. 

У
де

ль
но

е 
сц

еп
ле

ни
е,

 

М
П

а 

Полное 35,11  34,76  0,001

Составил: Ермолин И.К.  

Проверил: Иванова Н.М. 
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Испытательная (аналитическая) грунтовая лаборатория ООО "КДС Групп" 

Свидетельство об аттестации №SP 01.01.201.051 действительно до 14.09.2023 г. 
198152, г.Санкт-Петербург, Краснопутиловская ул.,67, литер А, пом. 1В, оф. 116, E-mail:  lab@kds.spb.ru 

Вз
ам

. 
ин

в.
 №

 
П

од
п.

 и
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ат
а 

И
нв

. 
№

 п
од

л.
 

«Строительство электрической котельной в н.п. Африканда-2 

муниципального образования г.Полярные Зори с подведомственной 

территорией» 

Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Формат А4 

Номер выработки: 5 Лабораторный номер: 31219 

Интервал отбора, м: 11,90-12,00 

Номер ИГЭ:  

Наименование грунта: Песок средний, плотный, водонасыщенный 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ ТРЕХОСНОГО СЖАТИЯ 

Испытание произведено по ГОСТ 12248.3-2020 

Испытание произведено на приборах ГЕОТЕК 

Площадь образца, мм2 1134,11 

Диаметр образца, мм 38

Высота образца, мм 76

Структура грунта нарушена 

Гранулометрический состав фракций, % 

> 10 10 – 5 5-2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05–0,01  0,01–0,002  <  0,002  

12,8 2,9 3,4 3,7 11,2 50,9 12,5 2,6 

Физические свойства грунта 

Плотность 

грунта, 

г/см3 

Плотность 

сухого 

грунта, 

г/см3 

Плотность 

частиц, 

г/см3 

Коэффи-

циент 

пористости
д.е. 

Коэффи-

циент водо-

насыщения, 

д.е. 

Влажность, % Число 

пластич-

ности, 

% 

Показа-

тель 

текучести,

д.е. 

природ-

ная 

на 

границе 

текучести 

на 

границе 

раскат. 

2,06  1,81  2,63  0,453  0,801  13,80  

консолидированно-дренированное испытание 
Экспериментальные данные 

Д
ав

ле
ни
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3
, 
М

П
а 

Д
еф

ор
ма

ци
я,

 м
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О
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ос
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ьн

ая
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1
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П
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од

ул
ь 

де
фо
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ац
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.,
М
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а 

Ко
эф

фи
ци

ен
т 

по
пе

ре
чн

ой
 

де
фо

рм
ац

ии
, 
д.

е.
 

0,1  11,400  0,150  0,376  32,14  0,32  

0,3  11,400  0,150  0,995  

0,5  11,400  0,150  1,781  

Результаты опыта 
площадь образца, мм2 высота образца, мм площадь штока, мм2 

1134,11 76 314

Н
ап

ря
ж

ен
ие

, 
М

П
а 

М
од

ул
ь 

де
фо

рм
ац

ии
, 

М
П
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од

ул
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фо
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ац

ии
 

(р
аз
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уз

ка
),
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од

ул
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фо

рм
ац

ии
 

(п
ов
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щ
ий

 м
од

ул
ь 

де
фо

рм
ац

ии
, 

М
П

а 

У
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ре
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ег

о 
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ен
ия

, 
гр

ад
. 

У
де

ль
но

е 
сц

еп
ле

ни
е,

 

М
П

а 

Полное 32,14  34,09  0,001

Составил: Ермолин И.К.  

Проверил: Иванова Н.М. 
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Испытательная (аналитическая) грунтовая лаборатория ООО "КДС Групп" 

Свидетельство об аттестации №SP 01.01.201.051 действительно до 14.09.2023 г. 
198152, г.Санкт-Петербург, Краснопутиловская ул.,67, литер А, пом. 1В, оф. 116, E-mail:  lab@kds.spb.ru 

Вз
ам
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а 

И
нв

. 
№

 п
од

л.
 

«Строительство электрической котельной в н.п. Африканда-2 

муниципального образования г.Полярные Зори с подведомственной 

территорией» 

Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Формат А4 

Номер выработки: 5 Лабораторный номер: 31219 

Интервал отбора, м: 11,90-12,00 

Номер ИГЭ:  

Наименование грунта: Песок средний, плотный, водонасыщенный 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ ТРЕХОСНОГО СЖАТИЯ 

Испытание произведено по ГОСТ 12248.3-2020 

Испытание произведено на приборах ГЕОТЕК 

Площадь образца, мм2 1134,11 

Диаметр образца, мм 38

Высота образца, мм 76

Структура грунта нарушена 

Гранулометрический состав фракций, % 

> 10 10 – 5 5-2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05–0,01  0,01–0,002  <  0,002  

12,8 2,9 3,4 3,7 11,2 50,9 12,5 2,6 

Физические свойства грунта 

Плотность 

грунта, 

г/см3 

Плотность 

сухого 

грунта, 

г/см3 

Плотность 

частиц, 

г/см3 

Коэффи-

циент 

пористости
д.е. 

Коэффи-

циент водо-

насыщения, 

д.е. 

Влажность, % Число 

пластич-

ности, 

% 

Показа-

тель 

текучести,

д.е. 

природ-

ная 

на 

границе 

текучести 

на 

границе 

раскат. 

2,06  1,81  2,63  0,453  0,801  13,80  

консолидированно-дренированное испытание 
Экспериментальные данные 

Д
ав

ле
ни
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3
, 
М

П
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еф

ор
ма

ци
я,

 м
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т 
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ре
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де
фо

рм
ац

ии
, 
д.

е.
 

0,1  11,400  0,150  0,376  32,14  0,32  

0,3  11,400  0,150  0,995  

0,5  11,400  0,150  1,781  

Результаты опыта 
площадь образца, мм2 высота образца, мм площадь штока, мм2 

1134,11 76 314

Н
ап

ря
ж

ен
ие

, 
М

П
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М
од

ул
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де
фо

рм
ац

ии
, 

М
П
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од
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ии
 

(р
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),
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, 

М
П

а 

У
го

л 
вн

ут
ре

нн
ег

о 
тр

ен
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, 
гр

ад
. 

У
де

ль
но

е 
сц

еп
ле

ни
е,

 

М
П

а 

Полное 32,14  34,09  0,001

Составил: Ермолин И.К.  

Проверил: Иванова Н.М. 
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Испытательная (аналитическая) грунтовая лаборатория ООО "КДС Групп" 

Свидетельство об аттестации №SP 01.01.201.051 действительно до 14.09.2023 г. 
198152, г.Санкт-Петербург, Краснопутиловская ул.,67, литер А, пом. 1В, оф. 116, E-mail:  lab@kds.spb.ru 

Вз
ам
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 №

 
П

од
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 и
 д

ат
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И
нв

. 
№

 п
од

л.
 

«Строительство электрической котельной в н.п. Африканда-2 

муниципального образования г.Полярные Зори с подведомственной 

территорией» 

Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Формат А4 

Номер выработки: 10 Лабораторный номер: 31220 

Интервал отбора, м: 4,90-5,00 

Номер ИГЭ:  

Наименование грунта: Песок средний, плотный, водонасыщенный 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ ТРЕХОСНОГО СЖАТИЯ 

Испытание произведено по ГОСТ 12248.3-2020 

Испытание произведено на приборах ГЕОТЕК 

Площадь образца, мм2 1134,11 

Диаметр образца, мм 38

Высота образца, мм 76

Структура грунта нарушена 

Гранулометрический состав фракций, % 

> 10 10 – 5 5-2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05–0,01  0,01–0,002  <  0,002  

3,8 4,1 4,7 4,7 10,7 44,1 22,4 5,5 

Физические свойства грунта 

Плотность 

грунта, 

г/см3 

Плотность 

сухого 

грунта, 

г/см3 

Плотность 

частиц, 

г/см3 

Коэффи-

циент 

пористости
д.е. 

Коэффи-

циент водо-

насыщения, 

д.е. 

Влажность, % Число 

пластич-

ности, 

% 

Показа-

тель 

текучести,

д.е. 

природ-

ная 

на 

границе 

текучести 

на 

границе 

раскат. 

2,06  1,81  2,63  0,457  0,812  14,10  

консолидированно-дренированное испытание 
Экспериментальные данные 

Д
ав

ле
ни

е 


3
, 
М

П
а 

Д
еф

ор
ма

ци
я,

 м
м 

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ая
 

де
фо

рм
ац

ия
, 
д.

е.
 

Д
ав

ле
ни

е 


1
, 
М

П
а 

М
од

ул
ь 

де
фо

рм
ац

ии
.,
М

П
а 

Ко
эф

фи
ци

ен
т 

по
пе

ре
чн

ой
 

де
фо

рм
ац

ии
, 
д.

е.
 

0,1  11,400  0,150  0,371  

0,16  11,400  0,150  0,562  33,06  0,32  

0,3  11,400  0,150  1,009  

0,5  11,400  0,150  1,723  

Результаты опыта 
площадь образца, мм2 высота образца, мм площадь штока, мм2 

1134,11 76 314

Н
ап

ря
ж

ен
ие

, 
М

П
а 

М
од

ул
ь 

де
фо

рм
ац

ии
, 

М
П

а 

М
од

ул
ь 

де
фо

рм
ац

ии
 

(р
аз

гр
уз

ка
),

 М
П

а 

М
од

ул
ь 

де
фо

рм
ац

ии
 

(п
ов

то
рн

ый
),

 М
П

а 

Се
ку

щ
ий

 м
од

ул
ь 

де
фо

рм
ац

ии
, 

М
П

а 

У
го

л 
вн

ут
ре

нн
ег

о 
тр

ен
ия

, 
гр

ад
. 

У
де

ль
но

е 
сц

еп
ле

ни
е,

 

М
П

а 

Полное 33,06  33,42  0,002

Составил: Ермолин И.К.  

Проверил: Иванова Н.М. 
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Испытательная (аналитическая) грунтовая лаборатория ООО "КДС Групп" 

Свидетельство об аттестации №SP 01.01.201.051 действительно до 14.09.2023 г. 
198152, г.Санкт-Петербург, Краснопутиловская ул.,67, литер А, пом. 1В, оф. 116, E-mail:  lab@kds.spb.ru 

Вз
ам

. 
ин

в.
 №

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

И
нв

. 
№

 п
од

л.
 

«Строительство электрической котельной в н.п. Африканда-2 

муниципального образования г.Полярные Зори с подведомственной 

территорией» 

Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Формат А4 

Номер выработки: 10 Лабораторный номер: 31220 

Интервал отбора, м: 4,90-5,00 

Номер ИГЭ:  

Наименование грунта: Песок средний, плотный, водонасыщенный 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ ТРЕХОСНОГО СЖАТИЯ 

Испытание произведено по ГОСТ 12248.3-2020 

Испытание произведено на приборах ГЕОТЕК 

Площадь образца, мм2 1134,11 

Диаметр образца, мм 38

Высота образца, мм 76

Структура грунта нарушена 

Гранулометрический состав фракций, % 

> 10 10 – 5 5-2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05–0,01  0,01–0,002  <  0,002  

3,8 4,1 4,7 4,7 10,7 44,1 22,4 5,5 

Физические свойства грунта 

Плотность 

грунта, 

г/см3 

Плотность 

сухого 

грунта, 

г/см3 

Плотность 

частиц, 

г/см3 

Коэффи-

циент 

пористости
д.е. 

Коэффи-

циент водо-

насыщения, 

д.е. 

Влажность, % Число 

пластич-

ности, 

% 

Показа-

тель 

текучести,

д.е. 

природ-

ная 

на 

границе 

текучести 

на 

границе 

раскат. 

2,06  1,81  2,63  0,457  0,812  14,10  

консолидированно-дренированное испытание 
Экспериментальные данные 

Д
ав

ле
ни

е 


3
, 
М

П
а 

Д
еф

ор
ма

ци
я,

 м
м 

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ая
 

де
фо

рм
ац

ия
, 
д.

е.
 

Д
ав

ле
ни

е 


1
, 
М

П
а 

М
од

ул
ь 

де
фо

рм
ац

ии
.,
М

П
а 

Ко
эф

фи
ци

ен
т 

по
пе

ре
чн

ой
 

де
фо

рм
ац

ии
, 
д.

е.
 

0,1  11,400  0,150  0,371  

0,16  11,400  0,150  0,562  33,06  0,32  

0,3  11,400  0,150  1,009  

0,5  11,400  0,150  1,723  

Результаты опыта 
площадь образца, мм2 высота образца, мм площадь штока, мм2 

1134,11 76 314

Н
ап

ря
ж

ен
ие

, 
М

П
а 

М
од

ул
ь 

де
фо

рм
ац

ии
, 

М
П

а 

М
од

ул
ь 

де
фо

рм
ац

ии
 

(р
аз

гр
уз

ка
),

 М
П

а 

М
од

ул
ь 

де
фо

рм
ац

ии
 

(п
ов

то
рн

ый
),

 М
П

а 

Се
ку

щ
ий

 м
од

ул
ь 

де
фо

рм
ац

ии
, 

М
П

а 

У
го

л 
вн

ут
ре

нн
ег

о 
тр

ен
ия

, 
гр

ад
. 

У
де

ль
но

е 
сц

еп
ле

ни
е,

 

М
П

а 

Полное 33,06  33,42  0,002

Составил: Ермолин И.К.  

Проверил: Иванова Н.М. 
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Приложение К 

(обязательное) 

Инженерно-геологическая характеристика 
грунтов

86



 и
сп

ы
та

ни
я 

гр
ун
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ме
то
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м 
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 с

ж
ат

ия
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Д

  

Ре
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ж
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Д

  

Ре
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нд
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е
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сп

ы
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я 

гр
ун

та
 

ме
то

до
м 

тр
ех

ос
но

го
 с

ж
ат

ия

Та
бл

иц
ы

 Н
Д

  

Ре
ко
ме
нд
уе
мы
е

зн
ач
ен
ия

Хn

XI

XII

Хn

XI

XII

Хn 2,07 20,7 34,00 - 34 2 - 2

XI 2,06 20,6 33,00 - 33 1 - 1

XII 2,07 20,7 33,00 - 33 2 - 2

С
П
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3
3

0
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С
П
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3
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0
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0
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ГО
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1
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0
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С
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СП
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4
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3
3

3
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0

1
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ГО
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1
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0
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0
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0

С
П
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.1
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3
3

0
.2

0
1

6

3
4

.1
3

3
3

0
.2

0
1

2
  

  
  

 

10ж 9г

Подлежит срезке

34,0 - 34,0

29в 28в

4,9-14,0

Песок средней крупности, средней плотности, до УГВ влажный, ниже 

водонасыщенный, серого цвета, с вкл. гальки до 15%, гравия до 20% 0,448 0,14 II

Сл
аб

оп
уч

ин
ис

ты
й

II

П
уч

ин
ис

ты
й

2,89-

4,02

ИГЭ-1 tQIV 0,9-1,1

Насыпной грунт: (песок гравелистый, средней плотности, влажный, 

серого цвета, с вкл. щебня и гравия) 

II

П
уч

ин
ис

ты
й

29в 28в

Примечания:  1 Рекомендуемые расчетные значения характеристик действительны для непромороженных и незамоченных грунтов при условии сохранения их природного сложения.

Методика определения свойств грунтов 

(ГОСТ, метод и др.) или источник 

получения (арх.№,  СП и др.) 

С
П

 2
2

.1
3

3
3

0
.2

0
1

6
  

  

Визуально в полевых условиях и лабораторно

0,81 2,64ИГЭ-3 gQIII

ГОСТ 5180-2015

П
ок

аз
ат

ел
ь 

те
ку

че
ст

и

П
ло

тн
ос

ть
  
ρ,

т/
м3

Модуль деформации Е, МПа 

(кгс/см2
)

У
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ль
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й 
ве

с 
γ,

 к
Н

/м
3

С
П

 2
2

.1
3

3
3

0
.2

0
1

6
  

  

2 Хn – нормативное значение; ХI – для расчетов по несущей способности; ХII – для расчетов по деформации.

Составил: вед. инженер-геолог Щепин Ю.Ю.
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ГЭ
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1
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2
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 3
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ун
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о,
 к

П
а 

(к
гс

/с
м2

)

Удельное сцепление С, кПаУгол внутреннего трения φ, 

град.Наименование и описание грунтов
ГОСТ 25100-2020

Ко
эф

фи
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ен
т 
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до
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сы

щ
ен
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д.

е.

ГЭ
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ь 

пу
чи
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Ка
те

го
ри

я 
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ми
че
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ос
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ат
ие

 в
 

во
до

на
сы

щ
ен

но
м 

со
ст

оя
ни

и,
 

М
П

а 

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУНТОВ

Ко
эф

фи
ци

ен
т 

фи
ль

тр
ац

ии
, 

м/
су

т

П
ло

тн
ос

ть
 ч

ас
ти

ц 
гр

ун
та

, 

т/
м3

Номер позиции грунта 

по трудности 

разработки
             Нормативные    и    расчетные    значения  характеристик грунтов

Объект: "Строительство электрической котельной в н.п. Африканда-2 муниципального образования г.Полярные Зори с подведомственной территорией"

Вл
аж

но
ст

ь 
пр

ир
од

на
я,

 д
.е

.

Ко
эф

фи
ци

ен
т 

по
ри

ст
ос

ти

ИГЭ-2 bQIV 0,1

Почвенно-растительный слой тёмно-коричневый, влажный, с корнями 

кустарника
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Приложение Л 

(обязательное) 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
определения коррозионной агрессивности грунтов 

по отношению к стали 

88



Заказчик: Объект:

01.04.2022 Дата проведения анализа:

Результаты лабораторных  испытаний грунтов на коррозийную агрессивность
по отношению к углеродистой и низколегированной стали по ГОСТ 9.602-2016, Табл.1

30558 2 0,0-3,0 песок по плану 112,20 низкая 0,03 низкая
30559 5 0,0-3,0 песок по плану 107,30 низкая 0,02 низкая
30560 9 0,1-3,0 песок по плану 104,50 низкая 0,04 низкая

Средства измерений:

Составил: Инженер-химик Крестова Е.В.

Утверждаю: Руководитель ИЛ: Иванова Н.М.

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытаниям
Запрещена частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории

"Строительство электрической котельной в н.п. Африканда-2 

муниципального образования г.Полярные Зори с подведомственной 

территорией"

01.04.2022

№
 в
ы
ра
бо

тк
и

Анализатор коррозионной агрессивности проб грунта ПИКАП-М, № 123, сертификат о калибровке №21-29535 до 03.10.2022 г, ФБУ "Тест-С.-Петербург"

№
 п
ро
бы

гл
уб
ин
а 
от
бо

ра
, 
м

место 

отбора

средняя 

плотность 

катодного 

тока,IК А/м2

удельное 

электрическое 

сопротивление 

грунта, Ом*м

 н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 гр
ун
та

коррозионная 

агрессивность  к 
стали по 

удельному 

электрическому 

сопротивлению

коррозионная 

агрессивность  к 
стали по средней 

плотности 

катодного тока

Испытательная (аналитическая) грунтовая лаборатория ООО "КДС Групп"

Свидетельство об аттестации №SP 01.01.201.051 действительно до 14.09.2023 г.
198152,  г.Санкт-Петербург, Краснопутиловская ул.,67, литер А, пом. 1В, оф. 116, E-mail:  lab@kds.spb.ru

Определение коррозионной агрессивности грунтовЦель испытаний:

Дата поступления проб:

Протокол №1 от 01.04.2022 г.

ООО "ГенезисПроект"

89



Приложение М 

(обязательное) 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
определения коррозионной агрессивности грунтов 

по отношению к бетону и железобетону 
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Цель испытаний:

Заказчик: Объект:

01.04.2022 Дата проведения анализа: 01.04.2022

30558 2 0,0-3,0 по плану песок 152,2 не агрессивная 95,3 не агрессивная 7,23

30559 5 0,0-3,0 по плану песок 144,6 не агрессивная 98,1 не агрессивная 7,36

30560 9 0,1-3,0 по плану песок 133,2 не агрессивная 102,5 не агрессивная 7,42

Примечания:  

№ п/п

1

2

3

4

5

6

Составил: Крестова Е.В.

Утверждаю: Руководитель ИЛ: Иванова Н.М.

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытаниям
Запрещена частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории

место 

отбора
краткое наименование 

грунта№
 

вы
ра

бо
тк

и

Испытательная (аналитическая) грунтовая лаборатория ООО "КДС Групп"

ООО "ГенезисПроект"

Дата поступления проб:

198152,  г.Санкт-Петербург, Краснопутиловская ул.,67, литер А, пом. 1В, оф. 116, E-mail:  lab@kds.spb.ru

"Строительство электрической котельной в н.п. Африканда-2 муниципального 

образования г.Полярные Зори с подведомственной территорией"

Определение коррозионной агрессивности грунтов

Протокол №1 от 01.04.2022 г.

Набор сит (0,1; 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0; 10,0 мм) КП-131

 Прибор для измерения показателя рН, Еh и температуры водных растворов рН-метр, зав.№ 3692

Протокол № К 21-0199 до 02.06.2022 г. ООО "Футурум"

Свидетельство о поверке  08.06.2021-07.06.2022; № С-СП/08-06-2021/70869775, ФБУ "Тест-С.-Петербург"

Свидетельство о поверке  08.06.2021-07.06.2022; № С-СП/08-06-2021/70869792 ФБУ "Тест-С.-Петербург"

Свидетельство о поверке 09.06.2021-08.06.2022 г. № С-СП/09-06-2021/69972917 ФБУ "Тест-С.-Петербург"

Показатель 

агрессивности, 

мг/кг грунта 

 Показатели агрессивности по содержанию сульфатов приведены для бетона марки по водонепроницаемости W4.

Показатели агрессивности по содержанию хлоридов приведены для бетона марки по водонепроницаемости W4-W6. 

Весы лабораторные ВМ 1502, зав.№ 907118

Свидетельство об аттестации №SP 01.01.201.051 действительно до 14.09.2023 г.

Результат анализа грунтов на агрессивность грунтов по отношению к бетонным и железобетонным конструкциям 

СП 28.13330.2017, табл. B.1, B.2

Степень агрессивного 

воздействия грунта на бетонные 

железобетонные конструкции

Показатель 

агрессивности, 

мг/кг грунта 

Степень агрессивного 

воздействия грунта на бетонные 

железобетонные конструкции pH

SO4
2-

Cl
-№

 п
ро

бы

гл
уб

ин
а 

от
бо

ра
, 

м

Инженер-химик

Весы неавтоматического действия HR-250AG, зав.№ 6А7605660

Печь муфельная, № 206336

Наименование СИ (ИО), заводской номер

Шкаф сушильный LOIP LF-120/300-VG1, №2394

Дата поверки (аттестации), срок действия, номер свидетельства

Аттестат  23.03.2021-22.03.2022; № 435-0778-2021, ФБУ "Тест-С.-Петербург"

Аттестат  23.03.2021-22.03.2023; № 435-0781-2021, ФБУ "Тест-С.-Петербург"
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Приложение Н 

(обязательное) 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
химического анализа воды 

92



24  °С, Т 56 %, W

№ скважины
глубина отбора, м прозрачность: мутная
№ пробы цвет: серая
дата поступления запах: сероводородный
дата проведения анали

химический состав:

катионы мг/дм3
мг-

экв/дм3 % экв НД на методы 

испытаний анионы мг/дм3
мг-

экв/дм3 % экв

натрий +калий-ион 32,13 1,40 21 РД 52.24.514-2009 хлор-ион 51,76 1,46 22

кальций-ион 53,11 2,65 40 ПНД Ф 14.1:2.95-97 сульфат-ион 56,16 1,17 18

магний-ион 31,62 2,60 39 РД 52.24.395-2017 гидрокарбонат-ион 245,22 4,02 60

карбонат-ион 0,00 0,00 0

Железо общее 11,33 ГОСТ 4011-72 нитрат-ион <0,1

аммоний-ион 0,06 0,00 0 ПНД Ф 14.1:2.1-95 нитрит-ион 0,11

сумма катионов 116,91 6,65 100,00 сумма анионов 353,25 6,65 100

сухой остаток 356,224 ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 CO2 свободная 1,3

pH ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 CO2 агрессивная 5,1

окисляемость 8,68 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 жёсткость общая 5,25

жёсткость карбонатная 3,91

минерализация 470,15

№ п/п

1

2

3

4

5

Составил: Инженер-химик Крестова Е.В.

Утверждаю:  Руководитель ИЛ Иванова Н.М.

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытаниям
Запрещена частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории

5) по содержанию магнезиальных солей, мг/дм3
 в пересчёте на ион Mg

2+

6) по содержанию аммонийных солей, мг/дм3
 в пересчёте на ион NH4

+

не агрессивная

 W4 

3) по содержанию агрессивной углекислоты, мг/дм3

обладает следующими видами агрессивности:

вода по отношению к бетону марки 

Печь муфельная, № 206336

Прибор для измерения показателя рН, Еh и температуры водных растворов - рН-метр, зав.№ 3692

Наименование СИ (ИО), заводской номер

Шкаф сушильный LOIP LF-120/300-VG1, №2394

Весы неавтоматического действия HR-250AG, 

зав.№ 6А7605660

Весы лабораторные ВМ 1502, зав.№ 907118

 W6 

СП 28.13330.2017, табл. B.3, B.4 

 по содержанию хлоридов, мг/дм3 в пересчёте на Cl
-

степень агрессивного воздействия на арматуру железобетонных конструкций при:

не агрессивная

постоянном 

погружении

не агрессивная

 W8 

4) по содержанию сульфатов, мг/дм3

2) по водородному показателю

1) по содержанию едких щелочей, мг/дм3
 в пересчёте на ионы Nа+К

Заключение:

Испытательная (аналитическая) грунтовая лаборатория ООО "КДС Групп"

ООО "Генезис проект"

Цель испытаний: Определение химического состава и агрессивности пробы воды

02.04.2022

3,3

30558
01.04.2022

1

198152,  г.Санкт-Петербург, Краснопутиловская ул.,67, литер А, пом. 1В, оф.116, E-mail:  lab@kds.spb.ru

Свидетельство об аттестации №SP 01.01.201.051 действительно до 14.09.2023 г.

Протокол №1 от 02.04.2022

Заказчик: 

Наименование объекта: 

Результаты испытаний

«Строительство электрической котельной в н.п. Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией»

Условия проведения испытаний:

не агрессивная

не агрессивная

не агрессивная

не агрессивная

не агрессивная

периодческом 

смачивании

не агрессивная

не агрессивная

-

не агрессивная

не агрессивная

не агрессивная

не агрессивная

-

не агрессивная

не агрессивная

не агрессивная

НД на методы испытаний

ПНД Ф 14.1:2:3.96-97

ГОСТ 31940-2012

ПНД Ф 14.1:2:4.4-95

ПНД Ф 14.1:2:4.3-95

ГОСТ 31957-2012

РД 52.24.514-2009

Свидетельство о поверке 09.06.2021-08.06.2022 г. 

№ С-СП/09-06-2021/69972917 ФБУ "Тест-С.-Петербург"

Свидетельство о поверке  08.06.2021-07.06.2022; 

№ С-СП/08-06-2021/70869792 ФБУ "Тест-С.-Петербург"

Свидетельство о поверке 08.06.2021-07.06.2022; 

№ С-СП/08-06-2021/70869775, ФБУ «Тест-С.-Петербург»

Аттестат  23.03.2021-22.03.2023; № 435-0781-2021, 

ФБУ "Тест-С.-Петербург"

Аттестат № 435-0778-2021, до 23.03.2022 г.

ФБУ "Тест-С.-Петербург"

Дата поверки (аттестации), срок действия, номер свидетельства

и

и

не агрессивная

ЦВ 1.01.17-2004

ГОСТ Р 31954-2012

7,71
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24  °С, Т 56 %, W

№ скважины
глубина отбора, м прозрачность: мутная
№ пробы цвет: серая
дата поступления запах: сероводородный
дата проведения анали

химический состав:

катионы мг/дм3
мг-

экв/дм3 % экв НД на методы 

испытаний анионы мг/дм3
мг-

экв/дм3 % экв

натрий +калий-ион 18,03 0,78 11 РД 52.24.514-2009 хлор-ион 53,53 1,51 22

кальций-ион 45,09 2,25 33 ПНД Ф 14.1:2.95-97 сульфат-ион 58,08 1,21 18

магний-ион 46,63 3,84 56 РД 52.24.395-2017 гидрокарбонат-ион 253,15 4,15 60

карбонат-ион 0,00 0,00 0

Железо общее 15,89 ГОСТ 4011-72 нитрат-ион <0,1

аммоний-ион 0,02 0,00 0 ПНД Ф 14.1:2.1-95 нитрит-ион 0,35

сумма катионов 109,77 6,87 100,00 сумма анионов 365,11 6,87 100

сухой остаток 356,419 ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 CO2 свободная 1,1

pH ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 CO2 агрессивная 5,5

окисляемость 8,11 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 жёсткость общая 6,09

жёсткость карбонатная 4,96

минерализация 474,88

№ п/п

1

2

3

4

5

Составил: Инженер-химик Крестова Е.В.

Утверждаю:  Руководитель ИЛ Иванова Н.М.

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытаниям
Запрещена частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории

5) по содержанию магнезиальных солей, мг/дм3
 в пересчёте на ион Mg

2+

6) по содержанию аммонийных солей, мг/дм3
 в пересчёте на ион NH4

+

не агрессивная

 W4 

3) по содержанию агрессивной углекислоты, мг/дм3

обладает следующими видами агрессивности:

вода по отношению к бетону марки 

Печь муфельная, № 206336

Прибор для измерения показателя рН, Еh и температуры водных растворов - рН-метр, зав.№ 3692

Наименование СИ (ИО), заводской номер

Шкаф сушильный LOIP LF-120/300-VG1, №2394

Весы неавтоматического действия HR-250AG, 

зав.№ 6А7605660

Весы лабораторные ВМ 1502, зав.№ 907118

 W6 

СП 28.13330.2017, табл. B.3, B.4 

 по содержанию хлоридов, мг/дм3 в пересчёте на Cl
-

степень агрессивного воздействия на арматуру железобетонных конструкций при:

не агрессивная

постоянном 

погружении

не агрессивная

 W8 

4) по содержанию сульфатов, мг/дм3

2) по водородному показателю

1) по содержанию едких щелочей, мг/дм3
 в пересчёте на ионы Nа+К

Заключение:

Испытательная (аналитическая) грунтовая лаборатория ООО "КДС Групп"

ООО "Генезис проект"

Цель испытаний: Определение химического состава и агрессивности пробы воды

02.04.2022

3,7

30559
01.04.2022

5

198152,  г.Санкт-Петербург, Краснопутиловская ул.,67, литер А, пом. 1В, оф.116, E-mail:  lab@kds.spb.ru

Свидетельство об аттестации №SP 01.01.201.051 действительно до 14.09.2023 г.

Протокол №2 от 02.04.2022

Заказчик: 

Наименование объекта: 

Результаты испытаний

«Строительство электрической котельной в н.п. Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией»

Условия проведения испытаний:

не агрессивная

не агрессивная

не агрессивная

не агрессивная

не агрессивная

периодческом 

смачивании

не агрессивная

не агрессивная

-

не агрессивная

не агрессивная

не агрессивная

не агрессивная

-

не агрессивная

не агрессивная

не агрессивная

НД на методы испытаний

ПНД Ф 14.1:2:3.96-97

ГОСТ 31940-2012

ПНД Ф 14.1:2:4.4-95

ПНД Ф 14.1:2:4.3-95

ГОСТ 31957-2012

РД 52.24.514-2009

Свидетельство о поверке 09.06.2021-08.06.2022 г. 

№ С-СП/09-06-2021/69972917 ФБУ "Тест-С.-Петербург"

Свидетельство о поверке  08.06.2021-07.06.2022; 

№ С-СП/08-06-2021/70869792 ФБУ "Тест-С.-Петербург"

Свидетельство о поверке 08.06.2021-07.06.2022; 

№ С-СП/08-06-2021/70869775, ФБУ «Тест-С.-Петербург»

Аттестат  23.03.2021-22.03.2023; № 435-0781-2021, 

ФБУ "Тест-С.-Петербург"

Аттестат № 435-0778-2021, до 23.03.2022 г.

ФБУ "Тест-С.-Петербург"

Дата поверки (аттестации), срок действия, номер свидетельства

и

и

не агрессивная

ЦВ 1.01.17-2004

ГОСТ Р 31954-2012

7,31
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24  °С, Т 56 %, W

№ скважины
глубина отбора, м прозрачность: мутная
№ пробы цвет: серая
дата поступления запах: сероводородный
дата проведения анали

химический состав:

катионы мг/дм3
мг-

экв/дм3 % экв НД на методы 

испытаний анионы мг/дм3
мг-

экв/дм3 % экв

натрий +калий-ион 19,23 0,84 12 РД 52.24.514-2009 хлор-ион 54,59 1,54 22

кальций-ион 37,88 1,89 27 ПНД Ф 14.1:2.95-97 сульфат-ион 60,48 1,26 18

магний-ион 50,46 4,15 60 РД 52.24.395-2017 гидрокарбонат-ион 248,88 4,08 59

карбонат-ион 0,00 0,00 0

Железо общее 10,51 ГОСТ 4011-72 нитрат-ион <0,1

аммоний-ион 0,07 0,00 0 ПНД Ф 14.1:2.1-95 нитрит-ион 0,12

сумма катионов 107,64 6,88 100,00 сумма анионов 364,07 6,88 100

сухой остаток 356,583 ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 CO2 свободная 1,8

pH ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 CO2 агрессивная 5,5

окисляемость 9,31 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 жёсткость общая 6,04

жёсткость карбонатная 3,99

минерализация 471,71

№ п/п

1

2

3

4

5

Составил: Инженер-химик Крестова Е.В.

Утверждаю:  Руководитель ИЛ Иванова Н.М.

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытаниям
Запрещена частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории

ЦВ 1.01.17-2004

ГОСТ Р 31954-2012

7,51

РД 52.24.514-2009

Свидетельство о поверке 09.06.2021-08.06.2022 г. 

№ С-СП/09-06-2021/69972917 ФБУ "Тест-С.-Петербург"

Свидетельство о поверке  08.06.2021-07.06.2022; 

№ С-СП/08-06-2021/70869792 ФБУ "Тест-С.-Петербург"

Свидетельство о поверке 08.06.2021-07.06.2022; 

№ С-СП/08-06-2021/70869775, ФБУ «Тест-С.-Петербург»

Аттестат  23.03.2021-22.03.2023; № 435-0781-2021, 

ФБУ "Тест-С.-Петербург"

Аттестат № 435-0778-2021, до 23.03.2022 г.

ФБУ "Тест-С.-Петербург"

Дата поверки (аттестации), срок действия, номер свидетельства

и

и

не агрессивная

НД на методы испытаний

ПНД Ф 14.1:2:3.96-97

ГОСТ 31940-2012

ПНД Ф 14.1:2:4.4-95

ПНД Ф 14.1:2:4.3-95

ГОСТ 31957-2012

не агрессивная

не агрессивная

не агрессивная

-

не агрессивная

не агрессивная

не агрессивная

не агрессивная

не агрессивная

не агрессивная

не агрессивная

не агрессивная

периодческом 

смачивании

не агрессивная

не агрессивная

-

не агрессивная

01.04.2022

10

198152,  г.Санкт-Петербург, Краснопутиловская ул.,67, литер А, пом. 1В, оф.116, E-mail:  lab@kds.spb.ru

Свидетельство об аттестации №SP 01.01.201.051 действительно до 14.09.2023 г.

Протокол №3 от 02.04.2022

Заказчик: 

Наименование объекта: 

Результаты испытаний

«Строительство электрической котельной в н.п. Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией»

Условия проведения испытаний:

1) по содержанию едких щелочей, мг/дм3
 в пересчёте на ионы Nа+К

Заключение:

Испытательная (аналитическая) грунтовая лаборатория ООО "КДС Групп"

ООО "Генезис проект"

Цель испытаний: Определение химического состава и агрессивности пробы воды

02.04.2022

3,5

30560

 W6 

СП 28.13330.2017, табл. B.3, B.4 

 по содержанию хлоридов, мг/дм3 в пересчёте на Cl
-

степень агрессивного воздействия на арматуру железобетонных конструкций при:

не агрессивная

постоянном 

погружении

не агрессивная

 W8 

4) по содержанию сульфатов, мг/дм3

2) по водородному показателю

Печь муфельная, № 206336

Прибор для измерения показателя рН, Еh и температуры водных растворов - рН-метр, зав.№ 3692

Наименование СИ (ИО), заводской номер

Шкаф сушильный LOIP LF-120/300-VG1, №2394

Весы неавтоматического действия HR-250AG, 

зав.№ 6А7605660

Весы лабораторные ВМ 1502, зав.№ 907118

5) по содержанию магнезиальных солей, мг/дм3
 в пересчёте на ион Mg

2+

6) по содержанию аммонийных солей, мг/дм3
 в пересчёте на ион NH4

+

не агрессивная

 W4 

3) по содержанию агрессивной углекислоты, мг/дм3

обладает следующими видами агрессивности:

вода по отношению к бетону марки 

95



Приложение П 

(обязательное) 

Копия акта контроля и приемки  
полевых инженерно-геологических работ 
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ООО «Генезис проект» 

А К Т 

контроля и приемки полевых инженерно-геологических работ 

«20» марта 2022 г. г. Мурманск 

Объект: «Строительство электрической котельной в н.п. Африканда-2 

муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией» 

(шифр 132И-22-ИГИ). 

Местоположение объекта: Российская Федерация, Мурманская, н.п. 

Африканда-2, ул. Строительная, земельный участок 51:29:0020103:56 

Ответственный исполнитель: инженер-геолог Щепин Ю.Ю. 

Основание для выполнения работ: договор № 132И-22, заключённый между 

ОАО «МПНУ Энерготехмонтаж» и ООО «Генезис проект». 

Работы выполнены в период с 17 марта по 19 марта 2022 г. 

Буровые работы выполнены самоходной буровой установкой УРБ-2А-2 на 

базе УРАЛ. 

Основные объемы выполненных работ: 

Вида работ 
Единица 

измерения 

Объем 

работ  

Инженерно-геологическое рекогносцировочное 

(маршрутное) обследование 
км 1,5 

Разбивка и планово-высотная привязка выработок выработка 10 

Механическое колонковое бурение скважин диамет-

ром до 160 мм, глубиной до 15 метров 
скв./метр 10/100 

Отбор монолитов из скважин: 

Отбор образцов грунта ненарушенного сложения  образец 10 

Отбор образцов грунта для определения коррозионной 

агрессивности к стали 
образец 3 

Отбор образцов грунта для определения коррозионной 

агрессивности к бетону, железобетону  
образец 3 

Отбор проб подземных вод проба 3 
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Для приемки были представлены следующие материалы: 

Наименование документа 
Вид документа 

измеритель 

Коли-

чество 

Приме-

чание 

Карта фактического материала лист 1

Каталог инженерно-геологических 

выработок  

лист 1

Полевой журнал инженерно-

геологических выработок 

журнал 1

Полевые геолого-литологические разрезы лист 2

Краткая пояснительная записка лист 1

Ведомость объемов выполненных работ лист 1

Ведомость образцов грунтов лист 1

Ведомость проб воды лист 1

Проверкой установлено: 

1 Местоположение выработок соответствует схеме привязки. 

2 Полевая документация выработок соответствует нормативным документам. 

3 Замечания по ведению журналов – нет. 

4 Замечания по качеству выполненных работ – нет. 

5 Объемы выполненных работ соответствуют заданию. 

6 Выводы и оценка качества работ: полевые инженерно-геологические 

работы приняты с оценкой «хорошо». Полученный полевой материал пригоден для 

камеральной обработки и составления технического отчета. 

Полевые материалы сдал:

инженер-геолог _____________________ Щепин Ю.Ю. 

Полевые материалы принял:

Главный инженер ____________________ Гордеев А.Н. 
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Приложение Р 

(обязательное) 

Копия акта контроля и приемки  
инженерно-геологических работ 
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ООО «Генезис проект» 

А К Т 

контроля и приемки инженерно-геологических работ 

«18» апреля 2022 г. г. Мурманск 

Объект: «Строительство электрической котельной в н.п. Африканда-2 

муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией» 

(шифр 132И-22-ИГИ). 

Местоположение объекта: Российская Федерация, Мурманская, н.п. 

Африканда-2, ул. Строительная, земельный участок 51:29:0020103:56 

Ответственный исполнитель: инженер-геолог Щепин Ю.Ю. 

Основание для выполнения работ: договор № 132И-22, заключённый между 

ОАО «МПНУ Энерготехмонтаж» и ООО «Генезис проект». 

Работы выполнены в период с 17 марта по 18 апреля 2022 г. 

ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

Вида работ 
Единица 

измерения 

Объем 

работ  

Инженерно-геологическое рекогносцировочное 

маршрутное обследование 
км 1,5

Разбивка и планово-высотная привязка  выработка 10 

Механическое колонковое бурение скважин диамет-

ром до 160 мм, глубиной до 15 м 
скв./метр 10/100 

Отбор монолитов из скважин: 

Отбор образцов грунта ненарушенного сложения образец 10 

Отбор образцов грунта для определения 

коррозионной агрессивности к стали  
образец 3 

Отбор образцов грунта для определения 

коррозионной агрессивности к бетону, железобетону 
образец 3 

Отбор проб подземных вод проба 3 

Составление технического отчета отчет 1 
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Проверкой установлено: 

1 Работы выполнены в соответствии с требованиями следующих 

нормативно-технических документов: 

Краткое наименование Полное наименование 
Введен в 

действие 

СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 

11.02.96 

с 01.07.2017 г. 

СП 446.1325800.2019 Инженерно  –  геологические изыскания 

для строительства. Общие правила 

производства работ 

с 06.12.2019 г. 

СП 11-105-97 Часть I Инженерно  –  геологические изыскания 

для строительства. Общие правила 

производства работ 

с 01.03.1998 г. 

СП 11-105-97 Часть II Инженерно  –  геологические изыскания 

для строительства. Правила производства 

работ в районах опасных геологических и 

инженерно-геологических процессов 

с 01.01.2001 г. 

СП 11-105-97 Часть III Инженерно  –  геологические изыскания 

для строительства. Правила производства 

работ в районах опасных геологических и 

инженерно-геологических процессов 

с 01.07.2000 г. 

СП 11-105-97 Часть V Инженерно  –  геологические изыскания 

для строительства. Правила производства 

работ в районах опасных геологических и 

инженерно-геологических процессов 

с 01.10.2003 г. 

СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. 

Актуализированная редакция СниП 

2.02.01-83* 

с 17.06.2017 г. 

СП 317.1325800.2017 Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства. 

с 23.06.2018 г. 

2 Объемы выполненных работ соответствуют заданию. 

3 Оформление материалов изысканий выполнено надлежащим образом. 

4 Выводы и оценка качества работ (готовность к передаче Заказчику): 

инженерно-геологические работы приняты с оценкой «хорошо». Технический 

отчет готов к передаче Заказчику. 

Работу сдал:

Инженер-геолог _____________________ Щепин Ю.Ю. 

Работу принял:

Главный инженер ____________________ Гордеев А.Н. 
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Разработал

Проверил

Н. контрл.

Гордеев

Гордеев

132И-22-ИГИ-Г.1

Инженерно-геологические
изыскания

Карта фактического материала
М 1:500

ПиР 81
Щепин

Изм. Лист Подп. Дата

Стадия Лист Листов

Кол. уч. № док.

"ГЕНЕЗИС ПРОЕКТ"
ООО

«Строительство электрической котельной в н.п. Африканда-2 муниципального
образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией»

01.04.22

01.04.22

01.04.22
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Примечания:
1 Планово-высотная привязка инженерно-геологических выработок  выполнена инструментально
инженером-геологом ООО "Генезис Проект" Щепиным Ю.Ю.
2 Система координат - МСК-51.
   Система высот - Балтийская 1977 г.
3. Условные обозначения смотреть лист 1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Скв. 1
163.66

Номер скважины
Отметка устья, м

I I Линия инженерно-геологического разреза

Контуры проектируемого баков 300 и 1000

Трасса линии электропередачи

Контуры проектируемой котельной
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Формат А3х7 (420x1470)

Разработал

Проверил

Н. контрл.

Гордеев

Гордеев

132И-22-ИГИ-Г.1

Инженерно-геологические
изыскания

Карта фактического материала
М 1:500

01.04.22
ПиР 2

Щепин

Изм. Лист Подп. Дата

Стадия Лист Листов

Кол. уч. № док.

"ГЕНЕЗИС ПРОЕКТ"
ООО

«Строительство электрической котельной в н.п. Африканда-2 муниципального
образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией»

01.04.22

01.04.22

Примечания:
1 Планово-высотная привязка инженерно-геологических выработок  выполнена инструментально
инженером-геологом ООО "Генезис Проект" Щепиным Ю.Ю.
2 Система координат - МСК-51.
   Система высот - Балтийская 1977 г.
3. Условные обозначения смотреть лист 1
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163.37

163.75

163.79

163.80

163.85
163.70

163.61

163.64

163.27

163.48

163.97

163.13

163.19

163.53

163.73

163.50
163.95

163.72
163.74

163.59

163.57

164.06

163.20

164.18

163.72

163.59

163.33

163.28

163.32
163.24

163.21

163.88

163.85

163.12

186.53

163.29
163.16

186.74

163.30

163.43

163.07

163.50164.38

163.47

163.11

186.56

163.30

163.20

163.11
163.03

163.29
163.11

186.34

163.30

162.95

163.62

163.72

163.05

162.99

185.51 186.29

163.82

163.51

163.83

163.72

162.82

186.21

185.38

163.30

162.83

185.45

162.89

182.97

182.25

162.63

162.99

179.50

186.07

163.06

182.58

183.26
185.26

162.92

179.71

184.61

178.88

163.18

178.55

162.69

163.73

162.93

182.84

162.60

184.27

183.41
180.59

180.13

162.37

180.29

162.56

171.73
173.25

171.89

162.72

167.28

169.33

163.01

172.01

166.85

166.07

177.95

171.88

162.51

179.98

178.94

162.55

172.00

168.97

177.39

162.13

162.63

164.54

172.19

166.60

162.53

162.60

166.39

179.13

169.76

176.40

166.71

162.03

166.10

162.75

172.13

172.56

176.54

176.23

167.96

162.04

163.26

169.06

162.56

162.95

176.47

163.03

162.19

162.58

172.45

162.76

165.44

170.08

175.67

164.82

162.01

175.48

162.68

166.04

166.59

162.73

166.16

175.54

163.03

171.70

165.95

169.06

162.83

169.14

172.83

161.69

162.10

167.45

162.81

164.40

176.54

175.70

163.16

163.67 163.19

169.15

171.99

170.93

165.75
166.99

163.05

164.49

172.10

172.19

163.21

163.01

164.94

175.29

168.70

166.60

172.88

163.37

172.18

166.43

162.00

162.57

163.13

164.98

166.05

165.78

172.03

166.58

174.95

161.95

175.32

172.32

163.27

170.30

173.71

162.14

169.72

167.21

175.70

161.89

172.84

173.66

164.61

162.91

170.70

165.14
165.70

176.31

172.83

175.47

169.79

166.19

164.08

164.63

173.89

166.80

165.88

162.75
162.25

169.75

171.04

162.88

174.18

176.21

162.73 162.86

163.46162.59

164.34

161.88

173.22

163.48

165.49

168.42

166.08

168.90
167.60

164.82

162.09

172.93

162.05

161.93

162.06

162.70

166.10

173.55

168.51

165.04

172.07

172.45 172.53

165.99

163.02

173.65

163.65

169.08

163.72

170.19

172.38

165.56
165.80

169.99

171.85

163.61

166.07

163.09

173.35

171.51

163.50

165.12

163.08

164.83

171.58

170.75

162.97
163.42

164.78

171.45

168.07

171.92

165.81

166.34

165.09

171.43

162.83

164.46

165.02

162.24

166.15

166.17

161.52

170.97

162.03

169.99

162.77

170.77

164.15

166.21

164.17

168.04

162.81

164.16

163.35

170.27

162.94

169.35

170.11

166.71

163.09

163.15

161.68
162.89

162.70

169.93

164.08

163.61

164.04

163.82

163.01

163.65

163.77

163.53

163.38

168.57

163.27

168.55

163.32

163.53

167.65

168.44

168.07

163.28

162.93

167.69

163.39

162.84

163.36

167.72

163.23

162.61

КН

А

Полярные Зори

П
С-106

грунт
грунт

грунт

грунт

отвал валунов

бет.

бет.

обводнено

обводнено

оп.дер.

163.62

163.75

163.74

163.52

164.07
163.73

163.70

грунт

ВЛ 4 пр.

ВЛ 4 пр.+1каб.

оп.дер.

оп.дер.
оп.дер.

оп.дер.

оп.дер.

оп.дер.

оп.дер.

оп.дер.

оп.дер.

оп.дер.

оп.дер.

мет. 1000

табл.10кВ

грунт

грунтВЛ 3 пр.

ВЛ 3 пр.

на ГОК

на а/д Полярные Зори-Африканда

условно

условно

условно

условно

ВЛ связь

оп.дер.

180.63
181.11

177.93

176.99
177.53

177.49

180.87

177.10

175.78

178.29

178.26

178.30

178.15

176.17

176.50

175.72

173.45
174.82 175.34

174.66

168.77

175.25

171.18
174.42 175.04

173.54

173.11

174.78

169.53

173.13

169.20

170.22
оп.дер.

грунт

грунт

грунт

1,14

1,13

169
°

164°

143°

143°

1,5

1,5

9.6032

Скв. 10168.69

Скв. 9163.30

1
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Формат А1 (420x841)

Разработал

Проверил

Н. контрл.

Гордеев

Гордеев

132И-22-ИГИ-Г.1

Инженерно-геологические
изыскания

Карта фактического материала
М 1:500

01.04.22
ПиР 3

Щепин

Изм. Лист Подп. Дата

Стадия Лист Листов

Кол. уч. № док.

"ГЕНЕЗИС ПРОЕКТ"
ООО

«Строительство электрической котельной в н.п. Африканда-2 муниципального
образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией»

01.04.22

01.04.22

Примечания:
1 Планово-высотная привязка инженерно-геологических выработок  выполнена инструментально
инженером-геологом ООО "Генезис Проект" Щепиным Ю.Ю.
2 Система координат - МСК-51.
   Система высот - Балтийская 1977 г.
3. Условные обозначения смотреть лист 1
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Формат А4х3 (297x630)

Разработал

Проверил

Н. контрл.

Гордеев

Гордеев

132И-22-ИГИ-Г.2

Инженерно-геологические
изыскания

Инженерно-геологический
разрез по линии 1-1

М 1:1000

01.04.22
ПиР 5

Щепин

Изм. Лист Подп. Дата
Стадия Лист Листов

Кол. уч. № док.

"ГЕНЕЗИС ПРОЕКТ"
ООО

Справа: глубина подошвы слоя и забоя

 Слева: отметка подошвы слоя
скважины, м

 и забоя скважины, м

Буровая скважина 

1,0162,66

15,0148,66

Геологические границы
стратиграфические

литологические

bIV

3gQIII
Песок средней крупности, средней плотности, до
УГВ влажный, ниже водонасыщенный, серого цвета,
с вкл. гальки до 15%, гравия до 20%

Почвенно-растительный слой тёмно-коричневый,
влажный, с корнями кустарника.

элемента

Геологический индекс

Номер инженерно-геологического

(10з)

1

Порядковый номер классификации грунтов
по трудности разработки в соответствии
с приложением 1.1  ГЭСН 81-02-01-2020

степень влажности:

- средней степени насыщения водой (влажный)

Состояние грунтов

песчаные грунты

Место отбора образцов грунта для  лабораторных исследований :

gQIII

С

tQIV Насыпной слой

«Строительство электрической котельной в н.п. Африканда-2 муниципального
образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией»

Инженерно-геологический разрез по линии 2-2

Расстояние, м

Дата проходки

Наименование и номер выработки

Отметка устья, м

Масштаб: 
горизонтальный 1:500
вертикальный 1:100

165,00

164,00

163,00

162,00

161,00

160,00

159,00

158,00

157,00

156,00

155,00

154,00

153,00

152,00

151,00

150,00

149,00

148,00

Скв. 1

163.66

18.03.22

Скв. 2

163.51

18.03.22

Скв. 5

163.49

19.03.22

Скв. 4

162.78

19.03.22
17.48 12.99 12.17

15,0148,66 15,0148,51 15,0148,49

15,0147,78

Инженерно-геологический разрез по линии 3-3

Расстояние, м

Дата проходки

Наименование и номер выработки

Отметка устья, м

Масштаб: 
горизонтальный 1:500
вертикальный 1:100

165,00

164,00

163,00

162,00

161,00

160,00

159,00

158,00

157,00

156,00

155,00

154,00

153,00

152,00

151,00

150,00

149,00

148,00

Скв. 3

163.74

18.03.22

Скв. 4

162.78

19.03.22
12.54

15,0148,74

15,0147,78

1,0162,66 1,0162,51 1,1162,39
0,9

161,88
0,9161,88

1,1162,64

tQIV (29в)
(29в)

tQIV
tQIV

(29в)

3 gQIII (10з)

3

gQIII
3gQIII (10з)

3 gQIII (10з) 3 gQIII (10з)

3 gQIII (10з)

3 gQIII (10з)

С

С

С

С

С

С

С

С

2 2
2

3,3160.36
19.03.22г.

3,7159,79
20.03.22г.

3,6160,14
19.03.22г.3,5160,01

19.03.22г.
3,3159,48

20.03.22г.
3,3159,48

20.03.22г.

Гидрогеологические условия

19.03.21
3.3160.36 Положение уровня подземных вод

Справа: глубина уровня, м
Слева:  отметка, м и дата замера уровня

- водонасыщенный

01.04.22

01.04.22

3,9-4,0

7,9-8,0

12,9-13,0

4,9-5,0

7,9-8,0

10,9-11,0

5,9-6,0

9,9-10,0

11,9-12,0

2

1

30558

30558

30559

30559161,8 161,8 161,8 161,8

котельнаякотельнаябак 300 бак 1000
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Формат А3 (297x420)

Разработал

Проверил

Н. контрл.

Гордеев

Гордеев

132И-22-ИГИ-Г.3

Инженерно-геологические
изыскания

Инженерно-геологические
колонки скважин

М 1:500

ПиР 6
Щепин

Изм. Лист Подп. Дата
Стадия Лист Листов

Кол. уч. № док.

"ГЕНЕЗИС ПРОЕКТ"
ООО

№
 с

ло
я 

п/
п

Ге
ол

ог
ич

ес
ки

й
ин

де
кс

М
ощ

но
ст

ь,
 м

А
бс

. о
тм

ет
ка

по
до

ш
вы

сл
оя

, м

Литологичес-
кий разрез

Глубина
залега-
ния, м

доот

Наименование грунта

Сведения
о воде

П
оя

вл
ен

ие
во

ды
У

ст
ан

ов
л.

ур
ов

ня

Гл
уб

ин
а 

от
бо

ра
об

ра
зц

ов

Скважина № 1
Начата:  18.03.2022
Окончена: 18.03.2022

Абс. отметка устья, м: 163,66
Общая глубина, м: 15,0

Масштаб 1:100 

1

доот

Насыпной грунт: (песок гравелистый, средней
плотности, влажный, серого цвета, с вкл. щебня и
гравия

ИГЭ-1

2

3

1.0 15.0 14.0ИГЭ-2 148.66gQIII 

«Строительство электрической котельной в н.п. Африканда-2 муниципального
образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией»

01.04.22

01.04.22

01.04.22

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0.0 1.0 1.0ИГЭ-1 162.66t QIV

Песок средней крупности, средней плотности, до 3,3 м
влажный, ниже водонасыщенный, серого цвета, с вкл.
гальки до 15%, гравия до 20%

3,3 3,3

№
 с

ло
я 

п/
п

Ге
ол

ог
ич

ес
ки

й
ин

де
кс

М
ощ

но
ст

ь,
 м

А
бс

. о
тм

ет
ка

по
до

ш
вы

сл
оя

, м

Литологичес-
кий разрез

Глубина
залега-
ния, м

доот

Наименование грунта

Сведения
о воде

П
оя

вл
ен

ие
во

ды
У

ст
ан

ов
л.

ур
ов

ня

Гл
уб

ин
а 

от
бо

ра
об

ра
зц

ов

Скважина № 2
Начата:  18.03.2022
Окончена: 18.03.2022

Абс. отметка устья, м: 163,51
Общая глубина, м: 15,0

Масштаб 1:100 

1

доот

Насыпной грунт: (песок гравелистый, средней
плотности, влажный, серого цвета, с вкл. щебня и
гравия

ИГЭ-1

2

3

1.0 15.0 14.0ИГЭ-2 148.51gQIII 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0.0 1.0 1.0ИГЭ-1 162.51t QIV

Песок средней крупности, средней плотности, до 3,5 м
влажный, ниже водонасыщенный, серого цвета, с вкл.
гальки до 15%, гравия до 20%

3,5 3,5

№
 с

ло
я 

п/
п

Ге
ол

ог
ич

ес
ки

й
ин

де
кс

М
ощ

но
ст

ь,
 м

А
бс

. о
тм

ет
ка

по
до

ш
вы

сл
оя

, м

Литологичес-
кий разрез

Глубина
залега-
ния, м

доот

Наименование грунта

Сведения
о воде

П
оя

вл
ен

ие
во

ды
У

ст
ан

ов
л.

ур
ов

ня

Гл
уб

ин
а 

от
бо

ра
об

ра
зц

ов

Скважина № 3
Начата:  18.03.2022
Окончена: 18.03.2022

Абс. отметка устья, м: 163,74
Общая глубина, м: 15,0

Масштаб 1:100 

1

доот

Насыпной грунт: (песок гравелистый, средней
плотности, влажный, серого цвета, с вкл. щебня и
гравия

ИГЭ-1

2

3

1.1 15.0 13.9ИГЭ-2 148.74gQIII 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0.0 1.1 1.1ИГЭ-1 162.64t QIV

Песок средней крупности, средней плотности, до 3,6 м
влажный, ниже водонасыщенный, серого цвета, с вкл.
гальки до 15%, гравия до 20%

3,6 3,6
3,9-4,0

7,9-8,0

12,9-13,0

4,9-5,0

7,9-8,0

10,9-11,0

3,3

106



Со
гл

ас
ов

ан
о

И
нв

. N
 п

од
л.

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. N

Формат А3 (297x420)

Разработал

Проверил

Н. контрл.

Гордеев

Гордеев

132И-22-ИГИ-Г.3

Инженерно-геологические
изыскания

Инженерно-геологические
колонки скважин

М 1:500

ПиР 7
Щепин

Изм. Лист Подп. Дата
Стадия Лист Листов

Кол. уч. № док.

"ГЕНЕЗИС ПРОЕКТ"
ООО

№
 с

ло
я 

п/
п

Ге
ол

ог
ич

ес
ки

й
ин

де
кс

М
ощ

но
ст

ь,
 м

А
бс

. о
тм

ет
ка

по
до

ш
вы

сл
оя

, м

Литологичес-
кий разрез

Глубина
залега-
ния, м

доот

Наименование грунта

Сведения
о воде

П
оя

вл
ен

ие
во

ды
У

ст
ан

ов
л.

ур
ов

ня

Гл
уб

ин
а 

от
бо

ра
об

ра
зц

ов

Скважина № 4
Начата:  19.03.2022
Окончена: 19.03.2022

Абс. отметка устья, м: 162,78
Общая глубина, м: 15,0

Масштаб 1:100 

1

доот

Насыпной грунт: (песок гравелистый, средней
плотности, влажный, серого цвета, с вкл. щебня и
гравия

ИГЭ-1

2

3

0.9 15.0 14.1ИГЭ-2 147.78gQIII 

«Строительство электрической котельной в н.п. Африканда-2 муниципального
образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией»

01.04.22

01.04.22

01.04.22

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0.0 0.9 0.9ИГЭ-1 161.88t QIV

Песок средней крупности, средней плотности, до 3,3 м
влажный, ниже водонасыщенный, серого цвета, с вкл.
гальки до 15%, гравия до 20%

3,3 3,3

№
 с

ло
я 

п/
п

Ге
ол

ог
ич

ес
ки

й
ин

де
кс

М
ощ

но
ст

ь,
 м

А
бс

. о
тм

ет
ка

по
до

ш
вы

сл
оя

, м

Литологичес-
кий разрез

Глубина
залега-
ния, м

доот

Наименование грунта

Сведения
о воде

П
оя

вл
ен

ие
во

ды
У

ст
ан
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Скважина № 5
Начата:  19.03.2022
Окончена: 19.03.2022

Абс. отметка устья, м: 163,49
Общая глубина, м: 15,0

Масштаб 1:100 

1

доот

Насыпной грунт: (песок гравелистый, средней
плотности, влажный, серого цвета, с вкл. щебня и
гравия

ИГЭ-1

2

3

1.1 15.0 13.9ИГЭ-2 148.49gQIII 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0.0 1.1 1.1ИГЭ-1 162.39t QIV

Песок средней крупности, средней плотности, до 3,7 м
влажный, ниже водонасыщенный, серого цвета, с вкл.
гальки до 15%, гравия до 20%
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Скважина № 6
Начата:  17.03.2022
Окончена: 17.03.2022

Абс. отметка устья, м: 160,08
Общая глубина, м: 5,0

Масштаб 1:100 

1

доот
Почвенно-растительный слой тёмно-коричневый,
влажный, с корнями кустарника

ИГЭ-2

2

3

1.0 5.0 4.9ИГЭ-2 155.08gQIII 

4

5

0.0 0.1 0.1ИГЭ-2 159.98bIV

Песок средней крупности, средней плотности, до 3,5 м
влажный, ниже водонасыщенный, серого цвета, с вкл.
гальки до 15%, гравия до 20%
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Скважина № 7
Начата:  17.03.2022
Окончена: 17.03.2022

Абс. отметка устья, м: 160,67
Общая глубина, м: 5,0

Масштаб 1:100 

1

доот
Почвенно-растительный слой тёмно-коричневый,
влажный, с корнями кустарника

ИГЭ-2

2

3

1.0 5.0 4.9ИГЭ-2 155.67gQIII 

4

5

0.0 0.1 0.1ИГЭ-2 160.57bIV

Песок средней крупности, средней плотности, до 3,5 м
влажный, ниже водонасыщенный, серого цвета, с вкл.
гальки до 15%, гравия до 20%

3,5 3,5

5,9-6,0

9,9-10,0

11,9-12,0

3,7
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Скважина № 8
Начата:  17.03.2022
Окончена: 17.03.2022

Абс. отметка устья, м: 165,26
Общая глубина, м: 5,0

Масштаб 1:100 

1

доот
Почвенно-растительный слой тёмно-коричневый,
влажный, с корнями кустарника

ИГЭ-2

2

3

1.0 5.0 4.9ИГЭ-2 160.26gQIII 

4

5

0.0 0.1 0.1ИГЭ-2 165.16bIV

Песок средней крупности, средней плотности, до 3,5 м
влажный, ниже водонасыщенный, серого цвета, с вкл.
гальки до 15%, гравия до 20%

3,3 3,3
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Скважина № 9
Начата:  17.03.2022
Окончена: 17.03.2022

Абс. отметка устья, м: 163,30
Общая глубина, м: 5,0

Масштаб 1:100 

1

доот
Почвенно-растительный слой тёмно-коричневый,
влажный, с корнями кустарника

ИГЭ-2

2

3

1.0 5.0 4.9ИГЭ-2 158.30gQIII 

4

5

0.0 0.1 0.1ИГЭ-2 163.20bIV

Песок средней крупности, средней плотности, до 3,5 м
влажный, ниже водонасыщенный, серого цвета, с вкл.
гальки до 15%, гравия до 20%
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Скважина № 10
Начата:  17.03.2022
Окончена: 17.03.2022

Абс. отметка устья, м: 168,69
Общая глубина, м: 5,0

Масштаб 1:100 

1

доот
Почвенно-растительный слой тёмно-коричневый,
влажный, с корнями кустарника

ИГЭ-2

2

3

1.0 5.0 4.9ИГЭ-2 163.69gQIII 

4

5

0.0 0.1 0.1ИГЭ-2 168.59bIV

Песок средней крупности, средней плотности, до 3,5 м
влажный, ниже водонасыщенный, серого цвета, с вкл.
гальки до 15%, гравия до 20%

3,5 3,5

4,9-5,0

3,5
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ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 
Наименование объекта: Строительство электрической котельной по адресу: 

Мурманская область, город Полярные Зори, населенный пункт Африканда-2 

Местоположение объекта: Россия, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. 
Строительная, земельный участок 51:29:0020103:56 

Цели и задачи: выполнить инженерно-экологические изыскания в объеме, 
достаточном для получения материалов и данных о состоянии компонентов природной 
среды и источниках их загрязнения, используемых при проектировании объекта, 
необходимых для разработки раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды»), обеспечивающих корректировку выводов по оценке воздействия объекта 
капитального строительства на окружающую среду при разработке документов 
территориального планирования и документации по планировке территории. 

Сроки выполнения: 
• подготовительные работы – март, апрель 2022 г.; 
• полевые работы – апрель 2022 г.; 
• лабораторные работы – апрель 2022 г.; 
• камеральные работы – апрель 2022 г. 
Основание для выполнения работ: 
• Договор 132И-22 от 01.02.2022 г. 

• Задание на выполнение инженерных изысканий (приложение А); 
• Программа инженерно-экологических изысканий (приложение Б). 
Вид градостроительной деятельности: строительство (ч.1 ст. 1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ). 
Вид строительства: новое строительство 

 Этап выполнения инженерно-экологических изысканий: изыскания 
выполняются в один этап 

Идентификационные сведения об объекте 

•  Назначение – электрическая котельная; 
• Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных 

воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, 
реконструкция и эксплуатация здания или сооружения: определяется по результатам 
инженерных изысканий; 

• Принадлежность к опасным производственным объектам: не принадлежит; 
• Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: есть;  
• Уровень ответственности проектируемого объекта согласно Федеральному 

закону от 30.12.2009 г. №384-ФЗ – нормальный, класс сооружения согласно ГОСТ 27751-

2014 – КС-2. 

Сведения об исполнителе: ООО ООО «Генезис Проект», 183052, РОССИЯ, 
Мурманская обл., г. Мурманск, Кольский пр., д. 110А, офис 3-23. Регистрационный номер в 
государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-И-035-26102012 выдано 
Ассоциацией Саморегулируемая организация «МежРегионИзыскания» (Ассоциация СРО 
«МРИ»). E-mail: info@genesisprojet.ru 

Сведения о заказчике: ОАО «МПНУ Энерготехмонтаж», Юридический/почтовый 
адрес: 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 29 

mailto:info@genesisprojet.ru
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Лицензии на выполнение отдельных видов работ: 
• Право на выполнение инженерных изысканий ООО «Генезис проект» - 

свидетельство СРО Саморегулируемой организации Ассоциации «МежРегионИзыскания» 
(Ассоциация СРО «МРИ»), г. Санкт-Петербург, СРО-И-035-26102012. Выписка 
представлена в приложении В. 

• Аттестат аккредитации №RA.RU.21НР69 лаборатории инженерно-экологического 
контроля общества с ограниченной ответственностью "Регионлаб"; 

• Аттестат аккредитации №РОСС.RU.0001.512074 испытательного лабораторного 
центра Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Центр 
гигиены и эпидемиологии № 122 Федерального медико-биологического агентства"; 

• Аттестат аккредитации №RA.RU.21НК61 испытательного лабораторного центра 
общества с ограниченной ответственностью «Центр экологических исследований и 
мониторинга». 

Копии областей аккредитации лабораторий представлены в приложении Г. 
Общие сведения о землепользователях:  
Кадастровый номер 51:29:0020103:56. Категории земель – земли населенных 

пунктов. Разрешенное использование – склады. Сведения о форме собственности 
отсутствуют. 

Прокладка трассы планируется на землях кадастрового квартала 51:29:0020003. 

Отступления от требований программы: приведены в разделе «Методология и 
технология проведения работ». 

 Обзорная схема размещения объекта: представлена на рисунке 1.1. 

 
Рисунок 1.1 - Обзорная схема размещения объекта 
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2. ИЗУЧЕННОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 
Материалы федеральных и региональных специально уполномоченных 

государственных органов в сфере изучения, использования, воспроизводства, охраны 
природных ресурсов и охраны окружающей среды, в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения: 
• Доклад о состоянии окружающей среды в Мурманской области в 2020 г.; 
• Доклад о состоянии окружающей среды в Мурманской области в 2019 г.; 
• Доклад о состоянии окружающей среды в Мурманской области в 2018 г. 
• Государственный доклад о состоянии санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения Мурманской области в 2020 году; 
• Государственный реестр объектов размещения отходов (Мурманская область); 
• Лесохозяйственный регламент Мурманского лесничества, лесному плану города 

Мурманска (доступен на сайте МПР МО); 
• перечень ООПТ федерального значения (письмо Минприроды России от 

30.04.2020 г. №15-47/10213); 
• перечень ООПТ регионального и местного значения (доступен на официальном 

сайте); 
• Постановление Правительства Мурманской области «Об утверждении перечня 

объектов накопленного экологического ущерба на территории Мурманской области» от 
29.03.2013 г. №139-ПП/5 в ред. постановлений Правительства Мурманской области от 
12.11.2015 г. №518-ПП. 

•  

Материалы государственных уполномоченных организаций в области 
мониторинга окружающей среды: 

• данные мониторинга радиационной обстановки, проводимые на постах ФГБУ 
«Мурманское УГМС» (доступны на официальном сайте ФГБУ «Мурманское УГМС»); 

• сведения о пунктах наблюдений качества атмосферного воздуха ФГБУ 
«Мурманское УГМС» (доступны на официальном сайте ФГБУ «Мурманское УГМС»); 

• сведения о пунктах наблюдений качества поверхностных вод ФГБУ 
«Мурманское УГМС «(доступны на официальном сайте ФГБУ «Мурманское УГМС»). 

Данные по объектам-аналогам, функционирующим в сходных ландшафтно-

климатических и геолого-структурных условиях: отсутствуют. 
Опубликованные и фондовые научно-исследовательские работы: отсутствуют. 

Материалы инженерно-экологических изысканий прошлых лет: отсутствуют. 

Данные, предоставляемые заказчиком: отсутствуют. 
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3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ УСЛОВИЙ 

 
3.1 Климатические условия 

В соответствии с СП 131.13330.2020. «СНиП 23-01-99*Строительная климатология» 

площадка изысканий расположена во II А районе по климатическому районированию для 
строительства.  

Район изысканий относится к атлантико-арктической зоне умеренного пояса с 
чертами морского климата высоких широт с аномально теплой для широты района зимой и 
сравнительно прохладным летом. 

Характерной особенностью погоды является ее неустойчивость и резкая 
изменчивость, вызываемая частой сменой воздушных масс, перемещением циклонов и 
фронтов. 

Данные о среднемесячных и среднегодовых температурах воздуха, ºС согласно СП 
131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология.» приведены в таблице 3.1 по 
ближайшей метеостанции «Мончегорск». 

Таблица 3.1 - Среднемесячные и среднегодовые температуры воздуха, ºС 

Метеостанция 
Месяцы 

Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Мончегорск -12,4 -12,0 -7,2 -1,7 4,2 10,4 14,2 11,9 7,1 0,8 -5,6 -9,5 0,0 

Климатические условия: 
- климатический подрайон – II А (СП 131.13330.2020); 
- снеговой район – V (СП 20.13330.2016); 
- ветровой район – IV (СП 20.13330.2016); 
- гололедный район – II (СП 20.13330.2016). 
 

3.2 Ландшафтные условия 

Ландшафтные условия Мурманской области отличаются большим разнообразием 
как в зональном, так и в азональном отношениях. 

Мурманская область в системе ландшафтного районирования Фенноскндинавской 
географической страны входит в состав Лапландско-Кольской области. Лапландско-

Кольская область разделяется на две подобласти – Лапландскую и Кольскую, граница 
между ними проходит по водоразделу бассейнов Балтийского и Белого морей, а также оз. 
Инари и р. Туломы. 

Кольская ландшафтная область разделяется на три ландшафтных провинции – 

тундру, лесотундру и тайгу (ее северотаежной подпровинции). В пределах 
рассматриваемой территории в структуре ландшафтов особенно ярко выделяются 
сложносопряженные комплексы урочищ, или местности, которые с полным правом можно 
назвать ландшафтообразующими. К ним относятся крупные возвышенности, гряды, 
генетически это – денудационно-тектонические и денудационные формы рельефа. Горные 
ландшафты также являются характерными для структуры ландшафтов Кольской области. 
Западный Мурманский берег является возвышенной денудационной равниной на 
кристаллическом основании. Здесь развит холмисто-блоковый рельеф. Это раздробленный 
дезъюнктивными дислокациями пенеплен с абсолютными высотами от 200 до 400 м.  

В пределах Кольского региона развиты горные ландшафты – тунтури и вараки, 
сложенные кристаллическими породами и докембрия и палеозоя, они имеют прерывистый 
покров четвертичных отложений. Тунтури имеют относительные превышения более 200 м, 
это крупные возвышенности, сложенные различными по вещественному составу 
кристаллическими породами с безлесными вершинами, обилием скальных поверхностей 
как на вершинах, так и на склонах. Вараки имеют превышения до 200 м.  

В структуре ландшафтов Кольского региона большую роль играют урочища, 
генетически аккумулятивные формы ледникового комплекса – моренные холмы, озы, камы, 
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озерно-ледниковые равнины, а также морские равнины. Широкое распространение имеют 
болота, которые нередко приобретают роль ландшафтообразующих. [37] 

 В ландшафтном отношении район изысканий относится к северотаежным варакам: 

низкие скальные гряды (денудацоинные и денудационно-тектонические) с мощным, но 
прерывистым покровом четвертичных отложений. Относительные высоты до 120 м. [33] 

 

3.3 Геоморфологические условия 

Мурманская область расположена на крайнем северо-западе России в высоких 
широтах на северо-восточной окраине Балтийского кристаллического щита. Большая часть 
территории находится за полярным кругом.  

Общий характер рельефа расчлененный, но западная материковая часть местами 
приобретает гористый характер. Широкое развитие имеет денудационный рельеф, также 
обусловленный характером поверхности кристаллического щита, представленный 
цокольными равнинами различной расчлененности (сильно расчлененные, увалистые, 
плоские низменные и абразионные) с абсолютными высотами до 300 м.  

Генетически рельеф всего Кольского ландшафтного региона составляют 
денудационно-тектонические формы рельефа, представленные средневысотными (700-1200 
м) и низкими (400-700 м) глыбовыми горами и грядово-холмистым рельефом (200-300 м). 

Обособленное положение занимают полуострова Рыбачий Средний и остров 

Кильдин; генетически они принадлежат к области байкальского орогена, сложены 
территориальными отложениями гиперборийской среии – сланцами, песчаниками, 
концгломератами. Характер рельефа этой территории также отличается своеобразием. 
Здесь развит скульптурный рельеф – возвышенные пластовые равнины. [37] 

 Рельеф в районе изысканий структурный – цокольные увалистые равнины древнего 
пенеплена (до 150-300 м) на докембрийских кристаллических породах с проявлением в 
рельефе интенсивных разрывных нарушений и ледниковой обработкой. [33] 

 

3.4 Гидрологические условия  
 Кольский регион расположен в зоне избыточного увлажнения, где, естественно, 

широко развиты поверхностные воды. 
Многочисленные озера приурочены к тектоническим впадинам и различным 

понижениям денудационно-тектонического рельефа. Крупные озера сосредоточены 
главным образом на юго-западе области (оз. Имандра, Умбозеро, Ловозеро, Нямозеро, оз. 
Тованд и другие). Кроме того, озера также развиты среди холмистых форм ледникового 
комплекса. Гидрографическая сеть отличается слабой разработанностью речных долин; 
водоразделы также слабо выражены, даже в западных гористых районах, где они проходят 
не по горным массивам, а за их пределами по низинам. Реки Кольского региона являются 
озерно-речными системами: происходит чередование длинных плесов-озер с порожистыми 
речными участками. Переломы русла на речных участка бывают не только в виде порогов, 
но и водопадов, иногда наблюдается ряд ступеней с общим большим падением. Вместе с 
тем реки разделяются на спокойные полуравнинные, горные и полугорные. В горных реках 
наибольшее падение приурочено к верхней части течения. На реках бассейна Баренцева 
моря водопады и пороги сосредоточены в нижнем течении, что обусловлено общим 
поднятием территории и энергичным врезом в низовьях. [37] 

Ближайший водный объект – Хабозерская губа озера Имандра расположен севернее 
проектируемого объекта на расстоянии 1.15 км. 

 

3.5 Гидрогеологические условия 

Мурманская область расположена в пределах Восточно-Балтийского бассейна 
трещинно-жильных вод. По состоянию на 01.01.2019 на территории Мурманской области 
на Государственном учёте состоит 48 разведанных месторождений (участков 
месторождений) подземных вод, прошедших государственную экспертизу с утверждением 
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запасов Государственной комиссией по запасам (ГКЗ) и Территориальной комиссией по 
запасам (ТКЗ), в количестве 431,189 тыс. м3/сут. Алакурттинское МППВ (2 участка – 

Алакурттинское 1 УМППВ и Алакурттинское 2 УМППВ) с запасами, апробированными на 
НТС ПГО Гидроспецгеология в количестве 4,95 тыс. м3/сут, снято с баланса в 2018 году. 
Из них 35 месторождений для хозяйственно-питьевого водоснабжения (ХПВ), 10 
месторождений для хозяйственно-питьевого и технологического водоснабжения (ХПВ, 
ПТВ), 3 месторождения только для производственно-технического водоснабжения (ПТВ). 
Запасы минеральных вод на 01.01.2019 составляют 0,026 тыс. м3/сут. 

В многолетнем ряду по химическому составу грунтовые воды четвертичных 
отложений преимущественно гидрокарбонатные, реже гидрокарбонатно-сульфатные, 
сульфатно-гидрокарбонатные. По катионному составу преобладают кальциевый, затем 

натриевый типы. Воды пресные, минерализация не превышает 300 мг/л, от слабокислых до 
щёлочных, очень мягкие и мягкие. Характерны повышенные содержания железа (до 38,4 
ПДК) и марганца (до 4,2 ПДК), повышенные значения окисляемости перманганатной, 
кремниевой кислоты, аммония, а также цветности и мутности воды. Подземные воды 
слабоводоносной зоны трещинных кристаллических пород пресные (минерализация не 
превышает 500 мг/л) гидрокарбонатно-кальциевого, реже гидрокарбонатно-натриевого 
состава. Воды со слабокислой или щёлочной реакцией очень мягкие, реже встречаются 
умеренно жёсткие. Характерны повышенные содержания Mn (до 8,2 ПДК) и мутности (до 
53,1 ПДК). [11] 

 В гидрогеологическом отношении в районе изысканий развиты водоносные 
комплексы архейской группы. Дебит источников от 0.1 до 2.0 л/с. Минерализация (0.08 г/л) 
и химический состав воды с преобладанием натриевого катиона. Глубина установившегося 
уровня 1 м, глубина возможного появления воды - 0.2 м. [33] 

 

3.6 Геологические условия 

В геологическом строении Мурманской области принимают участие архейские, 
протерозойские, палеозойские и кайнозойские (четвертичные) породы. Наиболее широкое 
распространение имеет архейская группа пород, представленная сильно 
метаморфизованными складчатыми гнейсами, различными амфболитами и прорывающими 
им комплексами интрузивных пород. В Кольском районе наряду с преобладающими 
архейскими образованиями имеются протерозойские, а также палезойские породы. [37] 

В геологическом строении района изысканий принимают участие интрузивные 
породы нижнего палеозоя – комплекс каледонских основных, ультраосновных и щелочных 
пород. [33] 

 

3.7 Инженерно-геологические условия 

Глубина изучения геологического разреза до 5,0м-15,0 м. 
Стратиграфический разрез представлен в следующем виде (сверху вниз): 
Современные отложения QIV: 
-почвенно-растительный слой bIV 

- насыпной грунт tQIV 

Верхнеплейстоценовые QIII:  
- ледниковые (моренные) отложения gQIII 
ТЕХНОГЕННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ (tQIV) представлены песком гравелистым, 

влажным, слежавшимся, с включением щебня и гравия (ИГЭ-1).  
Его мощность 0,9-1,1 м. 
Почвенно-растительный слой (bIV) с корнями деревьев (ИГЭ-2) вскрыт в скважинах 

№ 6-№10, его мощность составила 0,1м. 
Далее на глубине 0,1-1,1 м следуют ЛЕДНИКОВЫЕ (МОРЕННЫЕ) ОТЛОЖЕНИЯ 

(gQIII) вскрытые повсеместно, относящиеся по условиям образования к основной морене и 
представленные песком средней крупности, средней плотности (ИГЭ-2) серым, до УГВ 
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влажным и водонасыщенным ниже, с включением разноразмерной гальки слабой 
окатанности 10-15%, гравия около 20%.                                                      

Морена характеризуется мощностью от 4,9 до 13,9 м.  
[41] 

 

3.8 Животный мир 

Фауна Мурманской области представлена: 
• 67 видов млекопитающих (из них 21 вид морских); 
• 258 видов птиц; 
• 2 вида рептилий (гадюка и живородящая ящерица); 
• 3 вида амфибий (серая жаба, остроморда и травяная лягушки); 
• 10 видов пресноводных рыб (кумжа, голец, сиг, хариус, ряпушка, корюшка, щука, 

окунь, налим и т.д.); 
• 200 видов беспозвоночных (черви, пиявки, водные моллюски - жемчужница 

речная, мидия и т.д.);  
• 2000 видов насекомых (бабочки, водяные и воздушные жуки, ручейники, 

комары, мухи). 
Птицы в основном перелетные: лебеди-кликуны, гуси, пуночки, кулики. 

Наибольшие миграции совершает крачка. Полгода она живет в Северном полушарии, 
полгода – в южном. На зиму в тундре остаются только куропатки – тундряная и белая – да 
полярная сова. 

В лесной зоне из млекопитающих обитают лось, бурый медведь, куница, лиса, белка. 
Большим разнообразием отличается птичье население лесной зоны. Круглый год живут в 
лесах области крупные птицы: глухарь, тетерев, рябчик. Их перелетных часто встречается 

дятел, пеночка, овсянка, кукушка, канюк, дрозд-белобровик, мухоловка-пеструшка, 
обыкновенная чечётка, дербник, филин, беркут, орлан-белохвост, кречет, сапсан и скопа. 

Из птиц во всех зонах живут ворон, серая ворона, белая трясогузка. 
Некоторые животные расселены по всей области. Это – тундровый волк, росомаха, 

горностай, заяц. В реках и озерах обитают ондатра, речная выдра, американская норка, 
водяная крыса и бобр. Ондатра и американская норка акклиматизированы в Мурмансой 
области в тридцатых годах XX века, а речная выдра является исконным обитателем 
местных водоемов. 

Рыбы области по образу жизни относятся к проходным, полупроходным и местным. 
Проходные совершают дальние миграции от мест размножения к местам нагула и обратно. 
Это – семга, морская кумжа и морской голец. Полупроходные рыбы размножаются и 
нагуливаются в разных местах, но далеко от родных рек не уходят. Это – беломорский сиг 
и беломорская корюшка. Местные рыбы (карповые, окуни, щука, налим) размножаются и 
нагуливаются в одном месте. [38] 

В районе изысканий могут обитать следующие представители северотаежной фауны: 
медведь бурый, куница лесная, норка, лось, белка обыкновенная, лемминг лесной, тетерев, 

глухарь, рябчик, дятел большой пестрый, трехпалый дятел, кукушка, белобровик, пеночка-

весничка, обыкновенный сверистель, гоголь, в т.ч. распространенные по всему Кольскому 
полуострову: лисица, горностай, заяц-беляк, ворон, ворона серая, трясогузка белая. [33] 

 

3.9 Растительные условия 

Растительный покров Мурманской области разделяется на три отчетливо 
выраженных зоны – тундру, лесотундру и тайгу. Тундровая зона занимает побережье 
Баренцева моря и полосой, расширяющейся к востоку, тянется до устья р. Чапомы. На 
северном побережье кустарничковая тундра покрывает только небольшую часть 
территории – 20-40%, остальное пространство заполняют скальные поверхности и 
каменные россыпи. К югу площадь скальных поверхностей и каменных россыпей 
сокращается, вместе с тем изменяется и растительный покров. Более широкое 
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распространение здесь имеют кустарничковые тундры, в них преобладают вороника, также 
растут альпийская толокника, бруника и ерник; мхи и лишайники покрывают 25% 
площади.  

Лесотундра Кольского региона имеет своеобразный специфичесикй облик, она 
представлена березовым криволесьем. Проникает березовое криволесье по долинам рек и 
отдельным понижениям к северу в зону тундры. В южной части лесотундры можно видеть 
отдельные деревья – ель и сосну. Березове лесотундровое криволесье представлено 
зеленомошными, травяными, лишайниково-зеленомошными и лишайниковыми 
ассоциациями. Подлесок образует можевельник и ерник. 

Лесная зона занимает большую часть Мурманской области. Еловые леса 
Мурманской области представлены следующими группами – ельники лишайниковые, 
зеленомошные, долгомошные, сфагновые и травяные. Наибольшее распространение имеют 
лишайниковые сосняки, по окраинам болот и на островах – сфагново-лишайниковые 
сосняки. Кроме того, здесь развиты сосняки зеленомошные, лишайниково-голубичные и 
голубичные. Березовые леса встречаются только на юге по гарям и вырубкам. 

Особое положение занимает растительный покров гор и крупных возвышенностей. 
Вертикальная поясность на последних выражена отчетливо. В зависимости от того, где 
располагается горный массив или возвышенность – в лесной зоне или в лесотундре, 
меняется количество, а отчасти и характер поясов. 

Громадные пространства Мурманской области покрыты болотами, сосредоточены 
они главным образом в северо- и юго-восточной части территории. Имеют большое 

распространение кустарниково- и кустарничково-моховые болта. 
Луговая растительность сосредоточена по долинам рек, иногда по берегам озер. 

Здесь развиты вейниковые, щучковые, овсяницевые, мятликовые, злаково-разнотравные 
луга. Осоковые луга расположены по всей области, остальные сосредоточены в лесной 
зоне, но по речным долинам луга иногда достигают устий северных рек. [38] 

В районе изысканий произрастают лишайниково-зеленомошные и лишайниковые 
северотаежные леса. [33] 

 

 3.10 Редкие и охраняемые виды растений и животных 

В соответствии с [42], [43] в районе проектируемого объекта, могут произрастать 
следующие редкие и охраняемые виды (таблица 3.2): 

Таблица 3.2 – Редкие и охраняемые виды растений, грибов, мхов и лишайников в районе изысканий 

№ 
п/п 

Вид Статус и категория редкости Внешний вид 

1 

Бриум круглолистный 
(Bryum cyclophyllum 
(Schwägr.) Bruch & al.) 

3, «Редкие, находящиеся в состоянии, 
близком к угрожаемому» 
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№ 
п/п 

Вид Статус и категория редкости Внешний вид 

2 
Буксбаумия безлистная 
(Buxbaumia aphylla Hedw) 

3, «Редкие, находящиеся в состоянии, 
близком к угрожаемому» 

 

3 
Надбородник безлистный 
(Epipogium aphyllum Sw) 

1б, «Под угрозой исчезновения, 
находящиеся в опасном состоянии» 

 

4 
Мниум годовалый (Mnium 
hornum Hedw) 

3, «Редкие, находящиеся в состоянии, 
близком к угрожаемому» 

 

5 
Ива трехтычинковая (Salix 
triandra L) 

4, «Объекты животного и растительного 
мира, имеющие неопределённый статус, 
по которым нет достаточных данных» 

 

6 

Онгстремия 
длинноножковая 
(Aongstroemia longipes 
(Sommerf.) Bruch & al) 

3, «Редкие, находящиеся в состоянии, 
близком к угрожаемому» 

 

7 

Криптограмма курчавая 
(Cryptogramma crispa (L.) R. 
Br) 

3, «Редкие, находящиеся в состоянии, 
близком к угрожаемому» 
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№ 
п/п 

Вид Статус и категория редкости Внешний вид 

8 
Жимолость алтайская 
(Lonicera altaica Pall) 

4, «Объекты животного и растительного 
мира, имеющие неопределённый статус, 
по которым нет достаточных данных» 

 

9 
Эверния растопыренная 
(Evernia divaricata (L.) Ach.) 

3, «Редкие, находящиеся в состоянии, 
близком к угрожаемому» 

 

10 

Кипрей белоцветковый 

(Epilobium lactiflorum 
Hausskn) 

3, «Редкие, находящиеся в состоянии, 
близком к угрожаемому» 

 

11 
Осока ледниковая (Carex 
glacialis Mackenz) 

3, «Редкие, находящиеся в состоянии, 
близком к угрожаемому» 

 

12 
Кувшинка чистобелая 
(Nymphaea candida J. Presl) 

2, «Уязвимые, в том числе 
сокращающиеся в численности» 

 
В соответствии с [42], [43] район проектируемого объекта входит в ареалы обитания 

следующих охраняемых видов животных (таблица 3.3): 
Таблица 3.3 – Редкие и охраняемые виды животных и птиц в районе изысканий 

№ 
п/п 

Вид Статус и категория редкости Внешний вид 

1 
Обыкновенная кутора 

(Neomys fodiens Pennant) 
3, «Редкие, находящиеся в состоянии, 
близком к угрожаемому» 
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№ 
п/п 

Вид Статус и категория редкости Внешний вид 

2 
Крошечная бурозубка (Sorex 

minutissimus Zimmermann) 
3, «Редкие, находящиеся в состоянии, 
близком к угрожаемому» 

 

3 

Скандинавский белозобый 

дрозд (Turdus torquatus 

torquatus Linnaeus) 

3, «Редкие, находящиеся в состоянии, 
близком к угрожаемому» 

 

4 
Серый гусь (Anser anser 

Linnaeus) 

4, «объекты животного и растительного 
мира, имеющие неопределённый статус, 
по которым нет достаточных данных» 

 

5 
Длиннохвостая неясыть 

(Strix uralensis Pallas) 
2, «Уязвимый, в том числе 
сокращающийся в численности» 

 

6 
Европейская косуля 

(Capreolus capreolus Linnaeu) 

4, «Объекты животного и растительного 
мира, имеющие неопределённый статус, 
по которым нет достаточных данных» 

 

7 
Грязовик (Limicola 

falcinellus Pontoppidan) 
3, «Редкий, находящийся в состоянии, 
близком к угрожаемому» 
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№ 
п/п 

Вид Статус и категория редкости Внешний вид 

8 
Луток (Mergellus albellus 

Linnaeus) 
3, «Редкий, находящийся в состоянии, 
близком к угрожаемому» 

 

9 

Обыкновенный серый 

сорокопут ( 
Lanius excubitor excubitor 
Linnaeus) 

3, «Редкий, находящийся в состоянии, 
близком к угрожаемому» 

 

10 Филин (Bubo bubo Linnaeus) 1б, «Находящийся в опасном состоянии, 

под угрозой исчезновения» 

 

11 
Белая сова (Nyctea scandiaca 
Linnaeus) 

2. «Уязвимый, в том числе 
сокращающийся в численности» 

 

11 
Беркут (Aquila chrysaetos 

Linnaeus) 
3, «Редкий, находящийся в состоянии, 
близком к угрожаемому» 

 

12 
Пискулька (nser erythropus 

Linnaeus) 
2, «Уязвимый, в том числе 
сокращающийся в численности» 
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№ 
п/п 

Вид Статус и категория редкости Внешний вид 

13 
Бородатая неясыть (Strix 

nebulosa Forster) 
Бородатая неясыть (Strix nebulosa 
Forster) 

 

14 
Скопа (Pandion haliaetus 

Linnaeus) 
3, «Редкий, находящийся в состоянии, 
близком к угрожаемому» 

 

15 
Оляпка (Cinclus cinclus 
Linnaeus) 

4, «Объекты животного и растительного 
мира, имеющие неопределённый статус, 
по которым нет достаточных данных» 

 

16 
Лебедь – кликун (Cygnus 
cygnus Linnaeus) 

3, «Редкий, находящийся в состоянии, 
близком к угрожаемому» 

 

17 
Обыкновенная пустельга ( 
Falco tinnunculus Linnaeus) 

3, «Редкий, находящийся в состоянии, 
близком к угрожаемому» 

 

18 
Обыкновенная гадюка 

(Vipera berus Linnaeus) 
3, «Редкий, находящийся в состоянии, 
близком к угрожаемому» 
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№ 
п/п 

Вид Статус и категория редкости Внешний вид 

19 

Северный олень 

европейский 

(дикий)Rangifer tarandus 

tarandus Linnaeus 

3. «Редкий, находящийся в состоянии, 
близком к угрожаемому» 

 

20 
Хрустан (Eudromias 
morinellus Linnaeus) 

3. «Редкий, находящийся в состоянии, 
близком к угрожаемому» 

 

21 
Орлан белохвост 

(Haliaeetus albicilla Linnaeus) 
3. «Редкий, находящийся в состоянии, 
близком к угрожаемому» 

 

22 
Серый журавль (Grus grus 
Linnaeus) 

3. «Редкий, находящийся в состоянии, 
близком к угрожаемому» 

 

23 

Рогатый жаворонок 

(Eremophila alpestris 
Linnaeus) 

3. «Редкий, находящийся в состоянии, 
близком к угрожаемому» 

 

24 
Сапсан (Falco peregrinus 
Tunstall) 

2, «Уязвимый, в том числе 
сокращающийся в численности» 

 

25 
Выдра (Lutra lutra lutra 
Linnaeus) 

2, «Уязвимый, в том числе 
сокращающийся в численности» 

 



 

 

 

20 

 
Вз

ам
. и

нв
. №

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

      

132И-22-ИЭИ-Т 
Лист 

15 
 

      
Изм. Кол.уч. Лист № Док Подп. Дата 

   Формат А4 

 

3.11 Почвенные условия 

Мурманская область расположена в пределах трех географических зон: тундры, 
лесотундры и тайги. Поэтому почвенный покров отличается разнообразием, слагается из 
тундровых почв – примитивных, подзолистых, подзолисто-болотных, болотных, а также 
встречаются пойменные дерновые. Почвообразующими породами в Мурманской области 
являются осадочные, песчаные, песчано-гравийные и песчано-валунные, реже глинистые 
отложения, имеющие широкое распространение. Но региональную специфику составляют 
кристаллические породы и элювиальные и элювиально-делювиальные отложения. На них 
развиваются тундровые и горно-тундровые почвы последние – в горах и на крупных 
возвышенностях. 

Наибольше распространение получили иллювиально-железистые маломощные 
малогумусовые подзолы, которые образуются в лесной зоне на песчаной и супесчаной 
морене. Иллювиально-гумусовые подзолы развиты не только в лесной зоне, но и в 
лесотундре. Особенно хорошо они развиты в районе горных Кейв на элювии сланцев. 
Встречаются дерново-луговые почвы. В горных условиях формируются горно-тундровые, 
горно-подзолистые и горно-луговые почвы. [37] 

В районе изысканий развиты почвы северотаежной зоны – подзолы иллювиально-

малогумусовые (железистые) маломощные на супесчаной и песчаной морене. [33] 

 

3.12 Социально-экономические, медико-биологические условия 

Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения, приведены в 
таблицах 3.4, 3.5. Показатели естественного движения населения приведены в таблице 3.6.  

Таблица 3.4 - Динамика среднемесячной номинальной и реальной начисленной заработной платы 
работников организаций: 

 

Среднемесячная 

номинальная  
начисленная 

заработная  
плата, руб. 

В % к Реальная начисленная  
заработная плата в % к 

соответствующему 

периоду  
предыдущего года 

предыдущему 
периоду 

соответствующему 

периоду  
предыдущего года 

предыдущему 
периоду 

2021      

январь 69019 108,2 74,0 103,5 73,5 

февраль 66804 105,9 96,4 101,0 95,7 

март 70303 107,3 105,3 102,2 104,6 

I квартал 68785 107,3 91,2 102,4 89,2 

апрель 76270 114,0 107,2 109,1 106,8 

май 80190 106,2 105,1 101,0 104,3 

июнь 78159 108,2 97,4 102,6 96,9 

II квартал 78214 109,3 113,2 104,1 111,2 

I полугодие 73648 108,6 x 103,5 x 

июль 73502 104,3 93,3 99,0 93,0 

август 66604 106,5 90,6 100,7 90,5 

сентябрь 72966 112,3 109,6 105,9 109,4 

III квартал 71011 107,6 90,5 101,8 89,5 

январь-сентябрь 72841 108,3 x 103,0 x 

октябрь 73779 107,6 101,0 100,4 99,9 

ноябрь 75721 112,9 102,6 105,4 102,2 

декабрь 102627 108,6 135,5 101,3 134,1 

IV квартал 84058 109,5 118,3 102,2 116,1 

год 75655 108,7 108,7 102,9 102,9 

2022      

январь 75568 107,8 73,4 100,4 72,7 
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Таблица 3.5 – Динамика и численность рабочей силы 

 Рабочая сила в том числе Уровень  
безработицы, % занятые безработные 

тыс. 
человек 

в % к 
соответс
твующе

му  
периоду 
предыду

щего 

года 

тыс. 
человек 

в % к 
соответст
вующему  
периоду 

предыдущ
его года 

тыс. 
человек 

в % к 
соответст
вующему  
периоду 

предыдущ
его года 

общей 

зареги-

стри-

рованной 

2020         

I квартал 411,5 98,6 384,4 99,0 27,2 93,1 6,6 1,6 

II квартал 408,6 98,8 374,9 95,2 33,7 172,0 8,2 2,4 

III квартал 413,6 96,5 378,4 92,5 35,1 182,2 8,5 2,8 

IV квартал 408,5 95,9 377,2 93,8 31,2 132,8 7,6 2,6 

год 410,5 97,5 378,7 95,1 31,8 139,0 7,7 2,4 

2021         

I квартал 409,1 99,4 378,8 98,5 30,3 111,8 7,4 2,3 

II квартал 418,8 102,5 392,4 104,7 26,4 78,4 6,3 1,6 

III квартал 415,4 100,4 394,1 104,1 21,3 60,7 5,1 1,3 

IV квартал 409,1 100,2 390,6 103,5 18,5 59,3 4,5 1,4 

год 413,1 100,6 388,9 102,7 24,2 76,0 5,8 1,6 

По оценке, численность населения Уровень зарегистрированной безработицы на 
конец января 2022 года составил (по оценке) 1,2%. года на 2,5 тыс. человек (на 0,3%).
 Таблица 3.6 - Показатели естественного движения населения 

 

Человек На 1 000 человек населения 

январь январь 

2021 2022 
прирост, 

снижение (-) 2021 2022 

Родившихся 475 457 -18 7,6 7,4 

Умерших 1014 911 -103 16,3 14,8 

в том числе  
детей в возрасте до 1 года - 3 3 - 6,0 

Естественный прирост, убыль (-) -539 -454 х -8,7 -7,4 

Браков, ед. 314 266 -48 5,0 4,3 

Разводов, ед. 274 238 -36 4,4 3,9 

По предварительной оценке, численность населения Мурманской области на 1 февраля 2022 

года составила 723,5 тыс. человек и уменьшилась с начала года на 0,9 тыс. человек (на 0,1%). 

 [12] 
Средние уровни заболеваемости взрослого населения Мурманской области по сумме 

болезней на уровне среднероссийских показателей, вместе с тем по некоторым классам 
заболеваний и нозологическим формам, мониторируемым в рамках Федерального 
информационного фонда превышают российский уровень: новообразования, болезни 
эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, болезни кожи и 
подкожной клетчатки, костно-мышечной системы, мочеполовой системы.  

Структура первичной и общей заболеваемости представлена на рисунке 3.1. 

Структура общей и первичной заболеваемости населения 0-14 лет представлена на рисунке 
3.2. 
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Рисунок 3.1 – Сравнение стуктуры общей и первичной заболеваемости взрослого населения Мурманской 

области 

  
Рисунок 3.2- Структура первичной и общей заболеваемости населения 0-14 лет 

Наибольшее количество профессиональных заболеваний зарегистрировано в г. 
Кировске (41,3%) и Мончегорске (28,33%), где градообразующими предприятиями 
являются производства по добыче полезных ископаемых КФ АО «Апатит», АО «Кольская 

горно-металлургическая компания». Удельный вес впервые установленных заболеваний на 
предприятиях по добыче полезных ископаемых (добыча прочих полезных ископаемых) 
составляет 36,56%, на предприятиях цветной металлургии – 44,05%. Способствуют 
высокому уровню профессиональной заболеваемости в большей степени – значительные 
физические перегрузки, занимающие в ряде причин первое место, физические факторы 
(вибрация, шум). [11] 

В 2019 году среднедушевые денежные доходы населения, по оценке, составили 
43915 рублей и увеличились на 5,7%. 

Реальные располагаемые среднедушевые денежные доходы (доходы за вычетом 
обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в 2019 году к 
2018 году увеличились на 0,4%. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2019 году составила 
63115 рублей и увеличилась по сравнению с 2018 годом на 7,9%. Реальный размер 
среднемесячной начисленной заработной платы в расчёте на одного работника увеличился 
на 3,0%. [10] 
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3.13 Хозяйственное использование территории 

В 2020 году административные границы Мурманской области не изменились. 
Территория области составляет 144,9 тыс. кв. км (14490,2 тыс. га).  

Административно-территориальное устройство Мурманской области состоит из 
следующих территориальных единиц:  

• город Мурманск;  
• 5 городов с подведомственными территориями: Апатиты, Кировск, Мончегорск, 

Оленегорск, Полярные Зори;  
• 6 районов: Кандалакшский, Ковдорский, Кольский, Ловозерский, Печенгский, 

Терский;  
• 5 закрытых административно-территориальных образований: поселок Видяево, 

город Заозерск, город Островной, город Североморск, Александровск.  
• На территории области находится 136 населённых пунктов, из них:  
• городские населённые пункты: 16 городов и 11 посёлков городского типа;  
• сельские населённые пункты: 63 населённых пункта, 27 сел, 19 железнодорожных 

станций. Земли, находящиеся в пределах Мурманской области, составляют земельный фонд 
Мурманской области. Распределение земельного фонда по категориям земель. Земельный 
фонд Мурманской области по состоянию на 01.01.2019 года составляет 14490,2 тыс. 
гектаров. 
Распределение земель по категориям показывает преобладание в структуре земельного 
фонда Мурманской области земель лесного фонда, на долю которых приходится 65,28 % и 
земель сельскохозяйственного назначения – 19,72 %. Земли запаса занимают 8,65 % 
территории области, земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного 
назначения занимают 3,15 %. На долю земель особо охраняемых территорий и объектов 
приходится 2,23 %, водного фонда – 0,53 %. Наименьший удельный вес в структуре 
земельного фонда области занимают земли населённых пунктов - 0,44 % (рисунок 3.3). [16] 

 
Рисунок 3.3 - Структура земельного фонда Мурманской области по категориям земель, % 

 Специфические физико-географические условия определяют качественный состав 
земель. Значительная часть территории области расположена в тундровой и лесотундровой 
зонах. 
 Растительные ресурсы в Мурманской области интенсивно используются в целях 
оленеводства и для заготовки древесины. Эксплуатация оленьих пастбищ и лесных 
территорий вносит существенные изменения в распределение ресурсов и их состояние, 
особенно в связи с крайне низкой способностью растительного покрова к возобновлению, 
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что обусловлено суровыми климатическими условиями региона. [11] 

 

 3.14 Техногенные условия 

В 2020 г. суммарные выбросы основных загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух Мурманской области от стационарных и передвижных (автомобильный транспорт) 
источников составили 221,085 тыс. т, в том числе: твердых веществ – 30,136 тыс. т (13,6 %), 
диоксида серы (SO2) – 128,485 тыс. т (58,1 %), оксида углерода (СО) – 35,264 тыс. т (16,0 
%), оксидов азота (NOx) – 19,241 тыс. т (8,7 %), углеводородов (без летучих органических 
соединений, ЛОС) - 3,004 тыс. т (1,4 %), летучих органических соединений (ЛОС) – 3,965 

тыс. т (1,8 %) и прочих загрязняющих веществ – 0,990 тыс. т (0,4 %)  
Наибольшее количество выбросов основных загрязняющих веществ от 

стационарных источников в атмосферный воздух отмечается на территории города 
Мончегорск – 46,17 тыс. т (в 2019 году – 47,63 тыс. т), Печенгского района – 44,50 тыс. т (в 
2019 году – 68,55 тыс. т), где расположены крупнейшие предприятия цветной металлургии. 

Радиационная обстановка на территории Мурманской области по данным 
Управления Роспотребнадзора в целом остаётся стабильной.  

Основными факторами в формировании годовой коллективной дозы облучения 
населения Мурманской области по-прежнему остаются природные источники – 78,48% (в 
2018 г. – 80,63% в 2017 г. – 85,06%) и медицинские исследования – 21,08% (в 2018 г. – 

18,89%, в 2017 г. – 14,58%, (рис. № 2.1). Доля коллективной дозы облучения населения за 
счет деятельности предприятий, использующих ИИИ, незначительно уменьшилась и 
составила 0,31 % (в 2018 г. – 0,35%, в 2017 г. – 0,23%).  

Доля коллективной дозы облучения населения за счет деятельности предприятий, 
использующих ИИИ, незначительно уменьшилась и составила 0,31 % (в 2018 г. – 0,35%, в 
2017 г. – 0,23%). Величина техногенного фактора осталась на прежнем уровне и составила 
0,13% (в 2018, 2017г.г.- 0,13%)  

В 2020 году ФГБУ «Мурманское УГМС» проводило мониторинг качества 
поверхностных вод 28 рек, 8 озер и 2 водохранилищах в соответствии с утвержденной 
Росгидрометом Программой наблюдений на сети ГНС. В течение года отобрано 372 пробы 
воды и 42 пробы донных отложений, выполнено 11513 анализов проб воды по 46 
показателям и 335 – донных отложений по 14 показателям.  

В 15 водных объектах зарегистрировано 94 случая высокого загрязнения и 39 
случаев экстремально высокого загрязнения вод по характерным показателям: никель, 
медь, молибден, сульфаты, дитиофосфат, соединения азота, органические и другие 
показатели. Данные водные объекты находятся в зонах расположения промышленных 
предприятий: Печенгского муниципального округа и муниципального образования 
муниципальный округ город Мончегорск с подведомственной территорией – Протока без 
названия из оз.Куэтс-ярви в оз. Сальми-ярви, рр. Хауки-лампи-йоки, Луоттн-йоки, Печенга, 
Нама-йоки, Колос-йоки и Нюдуай; Ловозерский район – рр. Сергевань и Вирма; 
Ковдорский район – р. Можель; Апатитский городской округ – два створа оз. Имандра г. 
Апатиты. В зоне влияния предприятий г. Мурманска находятся р. Роста и руч. Варничный. 
[11] 

В 2018 году в Мурманской области выявлено 20 участков техногенного загрязнения 
подземных вод, из них связанных с объектами: промышленными – 15; комплексными 
источниками загрязнения – 5 и подтягиванием некондиционных природных вод – 1. 

Увеличение количества участков (в 2016-2017 годах 14 участков) связано с выделением 
участков по источникам загрязнения на объектах АО «Апатит». [14]. За 2019, 2020 гг 

данные отсутствуют. 
На территории всей Мурманской области не зафиксировано загрязнение почв 

селитебной зоны возбудителями паразитарных заболеваний (геогельминтозы, лямблиоз, 
амебиаз и др.), яйцами геогельминтов, цистами (ооцистами), кишечными патогенными 
микроорганизмами.  
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В 2020 году отмечено незначительное снижение суммарного показателя загрязнения 
почвы населенных мест (Кпочва) в целом по Мурманской области (на 0,47 по сравнению с 
2019 годом). Данный показатель характеризует техногенную нагрузку на почву, т.е. степень 
химического загрязнения почвы населенных мест тяжелыми металлами (кадмий, медь, 
мышьяк, никель, ртуть, свинец, цинк) и бенз(а)пиреном. Можно сделать вывод об 
относительно хорошем состоянии почвы населенных мест на большинстве территорий 
Мурманской области. [11] 

Участок изысканий находится на территории муниципального образования - города 
Полярные Зори с подведомственной территорией. 

В радиусе 1000 м от проектируемого объекта отсутствуют крупные промышленные 
предприятия.  

Существующие источники негативного воздействия в районе территории 
проектируемого объекта: автомобильный транспорт. 

Проектируемые источники воздействия на окружающую среду: отсутствуют. 
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4. МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

4.1 Подготовительные работы 

На этапе подготовительных работ производится сбор, обработка и анализ 
опубликованных, фондовых, проектных и справочно-информационных материалов о 
состоянии природной среды в районе размещения объектов изысканий.  

Направляются официальные письма в уполномоченные органы исполнительной 
власти РФ (субъектов РФ), органы местного самоуправления для получения сведений об 
участке изысканий:  

• о наличии (отсутствии) на территории изысканий существующих, проектируемых 
и перспективных особо охраняемых природных территорий; 

• о наличии или отсутствии объектов культурного наследия, выявленных объектов 
культурного наследия, охранных зон объектов культурного наследия; 

• о наличии (отсутствии) на землях намечаемого строительства скотомогильников, 
биотермических ям и других мест захоронения трупов животных и наличии установленных 
санитарных зон таких объектов; 

• и другое. 
Проводится анализ спутниковых снимков территории проведения изысканий для 

предварительного составления ландшафтной характеристики участка, привязки контура 
проектируемых объектов к местности, предварительного определения мест отбора проб и 
проведения измерения, планировки маршрутов рекогносцировочного обследования и 
маршрутных наблюдений. 

 

4.2 Рекогносцировочное обследование 

Рекогносцировочное обследования проводится путем обхода участка изысканий с 
фиксацией данных в полевой журнал с целью выявления: общих особенностей рельефа, 
ландшафтных, почвенно-растительных условий, тенденций к развитию опасных процессов 
и явлений экологического характера, источников негативного воздействия на окружающую 
среду, в т.ч. вредных физических факторов, с уточнением выявленных в ходе 
подготовительных работ данных.  
 

4.3 Маршрутные наблюдения 

Маршрутные наблюдения производятся по предварительно запланированным 
маршрутам с целью: 

• детализации результатов рекогносцировки; 
• обхода территории и составления перечня и схем расположения потенциальных 

источников загрязнения с указанием его предполагаемых причин и характера; 
• выявления и нанесения на схемы визуальных признаков загрязнения (пятен 

мазута, химикатов, нефтепродуктов, мест хранения удобрений, несанкционированных 
свалок пищевых и бытовых отходов, источников резкого химического запаха, 
метанопроявлений и т. п.); 

• выявления источников возможных аварийных ситуаций. 
Результаты маршрутных наблюдений фиксируются в полевом журнале. 
 

4.4 Флористические, фаунистические исследования 

Для фаунистического и флористического описания участка изысканий используются 
схемы Б. М. Миркина (Миркин и др., 1989), в основу которых положен метод 
биологического познания – описательно-регистрационный (наблюдение).  

При выполнении флористических исследований, помимо маршрутного учета 
основных видов, производится закладка пробных площадок, выбирается участок с наиболее 
усредненными условиями для данного лесного массива размером 10×10 или 20×20 м, в 
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зависимости от условий рельефа местности и плотности произрастающей растительности. 
Результаты описания трех пробных площадок объединяются в общий бланк. При 
необходимости производится сбор гербария. 

Исследование животного мира производится маршрутным методом путем 
передвижения по участку изысканий с регистрацией встреченных видов животных и птиц. 
Маршруты закладываются в соответствии с результатами подготовительных работ и 
рекогносцировочного обследования. Учитываются косвенные признаки пребывания 
животных, птиц на территории (следы, помет).  
 

4.5 Почвенные исследования 

Сбор сведений о наличии почвенного покрова на участке изысканий, сведений о 
типах и подтипах почв, характерных в целом для исследуемой территории производится на 
стадии подготовительных работ, рекогносцировочного обследования. 

Для подтверждения предварительных данных на территориях, в соответствии с 
типами ландшафтов, закладываются почвенные прикопки. В случае выявления наличия 
выраженных почвенных горизонтов закладываются почвенные разрезы, производится их 
фотофиксация. Описание почвенных горизонтов производится на месте в полевом журнале. 

В случае выявления визуальных признаков пригодности почв к рекультивации 

проводится отбор точечных проб на агрохимический анализ. Из точечных проб с 
соответствующей глубины составляется объединенная проба. Пробы доставляются в 
лабораторию для агрохимических исследований. 

 

4.6 Исследование загрязненности почв и грунтов 

Исследование загрязненности почв и грунтов проводится с целью оценки качества 
почвы по СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 2.1.3685-21 и выдачи рекомендаций об 
использовании почв и грунтов. 

На этапе подготовительных работ, рекогносцировочного обследования намечаются 
пробные площадки для отбора проб почв и грунтов. Данные об однородности почвенного 
покрова уточняются при проведении почвенных исследований. 

Количество пробных площадок устанавливается по ГОСТ 17.4.3.01-2017 (таблица 1).  
Отбор проб по химическим показателям производится из поверхностного горизонта 

0-0,2 м методом «конверта». Отбор проб из нижележащих горизонтов производится из 
инженерно-геологических скважин послойно, не реже чем через 1 м до глубины 
перспективного использования территории. Перечень показателей согласно п.120 СанПиН 
2.1.3684-21: pHсол., свинец, кадмий, цинк, медь, никель, мышьяк, ртуть, бенз(а)пирен, 
нефтепродукты, суммарный показатель загрязнения Zc. 

Расчет суммарного показателя Zc проводится в соответствии с п 22 СанПиН 
2.1.3685-21. 

При оценке степени загрязнения почв и грунтов учитываются требования таблицы 
4.5 СанПиН 2.1.3685-21. 

Выдача рекомендаций по использованию почв и грунтов производится в 
соответствии с приложением №9 СанПиН 2.1.3684-21. 

Для комплексной оценки степени эпидемиологической опасности территории на 
выбранной пробной площадке, как на репрезентативной части исследуемой территории, 
производится отбор проб на микробиологические, паразитологические показатели в 
соответствии с приложением №9 СанПиН 2.1.3684-21: индекс БГКП, индекс энтерококков, 
патогенные бактерии (в т.ч. сальмонеллы), яйца геогельминтов.  

Оценка проводится согласно таблице 4.6 СанПиН 2.1.3684-21. 
На микробиологические показатели из десяти объединенных проб (каждая из трех 

точечных) отобранных с глубин 0-0.05 м, 0.05-0.2 м, составляется 1 сводная проба. 
На паразитологические показатели составляется одна объединенная проба из десяти 

точечных, отобранных с глубин 0-0.05 м, 0.05-0.1 м. 



 

 

 

28 

 
Вз

ам
. и

нв
. №

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

      

132И-22-ИЭИ-Т 
Лист 

23 
 

      
Изм. Кол.уч. Лист № Док Подп. Дата 

   Формат А4 

 

Все пробы почвы, во избежание их вторичного загрязнения, отбираются с 
соблюдением условий асептики (стерильный инструмент, перемешивание на стерильной 
поверхности, помещение в стерильную тару). Для химического анализа на тяжелые 
металлы, в целях предотвращения вторичного загрязнения, пробы отбираются 
инструментом, не содержащим металлы. В процессе транспортировки и хранения 
почвенных проб принимаются меры по предупреждению возможности их вторичного 
загрязнения. 

Результаты опробования фиксируются в актах отбора проб. 
Анализ проб проводится в специализированных аккредитованных лабораториях по 

методикам, прошедшим метрологическую аттестацию. Сведения о применяемых 
методиках, метрологической поверке оборудования приводятся в составе протоколов 
радиационного обследования. 
 

4.7 Исследование загрязненности атмосферного воздуха 

Сведения о загрязненности атмосферного воздуха предоставляются ФГБУ 
«Мурманское УГМС» по данным ближайшей метеорологической станции. Перечень 
основных показателей: диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота. 

 

4.8 Исследование радиационной обстановки 

Радиационные обследование проводится в соответствии с МУ 2.6.1.2398-08 с целью: 
• выявления радиационных аномалий; 
• выявления возможных источников радиационного загрязнения;  
• определение мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения; 
• определение плотности потока радона (ППР) с поверхности; 
• определение содержания естественных радионуклидов в случае использования 

существующих грунтов в качестве строительного материала. 
 

4.8.1 Определение мощности дозы гамма-излучения и выявление локальных 
радиационных аномалий 

Выявление радиационных аномалий, возможных источников радиационного 
загрязнения, определение МАД проводится комплексно.  
 Перед началом измерений проводится рекогносцировка участка с целью оценки его 
доступности и готовности для разбивки сети контрольных точек. 

Поисковая гамма-съемка на участке проводится по прямолинейным профилям, 
расстояние между которыми принимается 2,5 м при площади участка до 1,0 га (подп. 5.2.2 
МУ 2.6.1.2398-08), 5 м - при площади от 1,0 до 5,0 га и 10 м - при площади участка свыше 
5,0 г. В пределах контура проектируемых зданий съемка проводится с шагом в 1 м. 

Проходя выбранные профили со скоростью не более 2 км/ч, непрерывно наблюдают 
за показаниями поискового радиометра. Блоком детектирования радиометра совершают 
зигзагообразные движения перпендикулярно направлению прохождения выбранного 
профиля и находиться на расстоянии около 0,1-0,3 м от земли и не ближе 0,5-1,0 м от 
оператора. 

В случае наличия на территории снежного покрова более 10 см проводится 

предварительная зачистка территории от снега. 
Согласно требованиям МУ 2.6.1.2398-08 (подп. 5.2.3.), если по результатам гамма-

съемки на участке не выявлено зон, в которых показания радиометра в 2 раза или более 
превышают среднее значение, характерное для остальной части земельного участка, или 
мощность дозы гамма-излучения не превышает 0,3 мкЗв/ч на земельных участках под 
строительство жилых и общественных зданий, или 0,6 мкЗв/ч - на участках под 
строительство производственных зданий и сооружений, то считается, что локальные 

радиационные аномалии на обследованной территории отсутствуют. 
Порядок действий в случае обнаружения радиационных аномалий приведен в 
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разделе 7 МУ 2.6.1.2398-08.  

Определение МАД производится в контрольных точках, которые по возможности 
располагаются равномерно по территории участка. В число контрольных точек включаются 
точки с максимальными показаниями поискового радиометра, а также точки в пределах 
выявленных радиационных аномалий. 

Число контрольных точек на участке менее 1 га должно быть не менее 5 (п. 5.3 МУ 
2.6.1.2398-08) и не менее 10 точек на 1 га при участке большей площади. 

Измерения мощности дозы гамма-излучения в контрольных точках проводят на 
высоте 1 м от поверхности земли. 

Измерения МАД проводятся аккредитованными в соответствующей области 
лабораториями. Сведения о применяемом оборудовании, метрологической поверке средств 
измерений приводятся в составе протоколов радиационного обследования. 

 

4.8.2 Определение плотности потока радона 

Требования по обеспечению радиационной безопасности населения 
распространяются на регулируемые природные источники ионизирующего излучения, в 
частности изотопы радона и продукты их радиоактивного распада в воздухе помещений 
(подп. 5.1.1 СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010)). Помещение с постоянным пребыванием 
людей - помещение, в котором предусмотрено пребывание людей непрерывно в течение 
более двух часов (ст. 2 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ). 

Основными характеристиками радоноопасности являются плотность потока (ППР) и 
эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона. 

Требования соответствия ЭРОА радона нормам радиационной безопасности 
применяются к воздуху существующих помещений жилых, общественных зданий (подп. 
5.3.2, 5.3.3 НРБ99/2009, 5.1.3 ОСПОРБ 99/2010), а также существующих помещений 
производственных зданий и сооружений (п.5.2.1, 5.2.2 ОСПОРБ 99/2010) в целях защиты 
населения от облучения природными источниками ионизирующего излучения. 

Потенциальная радоноопаснсоть земелного участка оценивается по величине ППР с 
поверхности грунта. 

Измерения ППР проводятся в пределах контура проектируемого здания, при этом 
шаг сети контрольных точек принимается из расчета не более 10х10 м, а общее число точек 
- не менее 10, независимо от площади застройки здания (п. 6.2.2 МУ 2.6.1.2398-08). 

Если расположение контуров проектируемых объектов на участке не определено, то 
сеть контрольных точек выбирается с шагом 25х25 м или более в зависимости от площади 
участка: 

- до 5 га - число контрольных точек принимается из расчета не менее 15 на 1 га; 
- от 5 до 10 га - не менее 10 точек на 1 га, но не менее 75 точек на участок; 
- свыше 10 га - не менее 5 точек на 1 га, но не менее 100 точек на участок. 
При этом общее число точек определения ППР на участке должно быть не менее 10, 

независимо от его площади. 
Сеть контрольных точек наносится на план участка и обозначается на местности. 

При этом в пределах площади застройки проектируемых зданий и сооружений 
контрольные точки располагаются по возможности равномерно. 

Каждая контрольная точка располагается в центре площадки размером около 0,5х0,5 
м, подготовленной к измерениям с соблюдением требований конкретной методики 
измерения. 

Измерения проводятся аккредитованными в соответствующей области 

лабораториями. Сведения о применяемом оборудовании, метрологической поверке средств 
измерений приводятся в составе протоколов радиационного обследования. 

 

4.8.3 Определение содержания естественных радионуклидов в грунтах 

Требования по обеспечению радиационной безопасности населения 
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распространяются на регулируемые природные источники ионизирующего излучения, 
применяются к содержанию естественных радионуклидов в строительных материалах 
(подп. 5.1.1 СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010)). 

Согласно п. 3.5 МУ 2.6.1.2398-08, если планируется использование перемещаемых в 
ходе строительства грунтов для обратной засыпки, благоустройства территорий и т. п., то 
обязательным является анализ соответствия радиологических показателей грунтов 
требованиям п. 5.3.4 НРБ-99/2009. 

Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов определяется 
содержанием в материале 226Ra, 232Th, 40К (подп. 5.3.4 МУ 2.6.1.2398-08). 

 Определение производится по ГОСТ 30108-94. Выделяется два способа: 
• определение ЕРН гамма-спектрометром непосредственно на исследуемой 

территории; 
• отбор проб грунта и определение ЕРН в лабораторных условиях. 
Измерения гамма-спектрометром проводятся в соответствии с методическими 

указаниями на работу с конкретным прибором, а также методикам, соответствующим 
области аккредитации лаборатории, проводившей измерения. 

Для отправки в лабораторию представительную пробу получают путем 
перемешивания и квартования не менее 10 точечных проб, отобранных из выбранных 
контрольных точек в узлах прямоугольной сети 10х10 м. 

Измерения и лабораторный испытания проводятся аккредитованными в 
соответствующей области лабораториями. Сведения о применяемом оборудовании, 
метрологической поверке средств измерений приводятся в составе протоколов 
радиационного обследования. 

Результатом определения содержания естественных радионуклидов является 
определение класса строительного материала по НРБ 99/2009 (подп. 5.3.4) в зависимости 
от величины Аэфф и определения возможности его использования при строительных 
работах. 

 

4.9 Исследование вредных физических факторов 

Исследование физических факторов осуществляется преимущественно на освоенных 

территориях с целью: 
• Выявления источников вредных физических воздействий; 
• Оценки их фактического уровня воздействия на исследуемой территории; 
• Учета возможного влияния выявленных физических факторов на жизнь и 

здоровье людей, окружающую среду при строительстве и эксплуатации проектируемого 
объекта, в том учета вклада проектируемых источников в существующий фоновый уровень.  

Определение перечня исследуемых физических факторов определяется наличием 
источника, оказывающего влияние в пределах территории проектируемого объекта, 
условиями нормирования конкретного фактора. 

Выявление источников производится при подготовительных, рекогносцировочных 
работах, маршрутных наблюдениях. 

Измерения проводятся аккредитованными в соответствующей области 
лабораториями. Применяемое оборудование должно быть поверено и иметь действующее 
на момент проведения работ свидетельство. 

 

4.10 Социально-экономические и медико-биологические исследования 

 Исследования производятся камерально на основании официальной опубликованной 
информации органов исполнительной власти субъектов РФ (Государственные доклады 
Управления Роспортебнадзора по Мурманской области, Министерства экологии и 
природных ресурсов Мурманской области), отчетов Росстата.  

 Результаты исследований должны содержать актуальные на момент проведения 
инженерно-экологических изысканий сведения об основных показателях, характеризующих 
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уровень жизни населения, численности населения, данные по естественному движению 
населения, данные по заболеваемости. 
 

4.11 Камеральные работы 

При выполнении камеральных работ по обработке материалов инженерно-

экологических исследований содержат: 
• обработку результатов выполненных измерений и наблюдений; 
• обработка материалов литературных данных, опубликованных материалов, 

справок и писем уполномоченных органов; 
• химико-аналитические исследования проб компонентов окружающей среды; 
• анализ материалов инженерно-геологических изысканий; 
• составление Технического отчета и оформление графических материалов. 
Результаты инженерно-экологических изысканий и исследований для проектной 

документации нового строительства передают заказчику в виде технического отчета. 

 

 4.12 Виды и объемы работ 

Сравнение фактически выполненных объемов работ и объемов работ, 
запланированных к выполнению программой представлено в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Ведомость видов и объемов работ 

№ 
п.п. Вид работ 

Запланированный 

объем работ 

Фактический 

объем работ 

1 Подготовительные работы 2.052 га 2.052 га 

2 Полевые работы  

     2.1 Рекогносцировочное обследование 2.052 га 2.052 га 

2.2 Маршрутные наблюдения 2.052 га 2.052 га 

2.3 Почвенные исследования 2.052 га 2.052 га 

2.4 Флористические, фаунистические исследования 2.052 га 2.052 га 

2.5 

Исследование загрязненности почв и грунтов (отбор проб): 
- химические показатели 

- микробиологические показатели 

- паразитологические показатели 

- ЕРН 

- агрохмические показатели 

 

4 пробы 

2 пробы 

2 пробы 

2 пробы 

2 пробы 

 

4 пробы 

2 пробы 

2 пробы 

2 пробы 

2 пробы 

2.6 Исследование загрязненности атмосферного воздуха 1 справка 1 справка 

2.7 

Исследование радиационной обстановки: 
- определение МАЭД, поиск локальных радиационных 

аномалий 

-измерение ППР радона 

 

 

2.052 га/21 точ. 
 

10 точек 

 

Исследования 

перенесены на 

благоприятный 

период 

2.8 

Исследование вредных физических воздействий 

- шум (дневное время) 
-инфразвук 

-ЭМИ  

 

1 измерение 

1 измерение 

1 измерение 

 

1 измерение 

1 измерение 

не измерялось 

3 Лабораторные работы  

 

Исследование загрязненности почв и грунтов 

- химические показатели 

- микробиологические показатели 

- паразитологические показатели 

- ЕРН 

-агрохимические показатели 

 

2 пробы 

2 пробы 

2 пробы 

2 пробы 

2 пробы 

 

2 пробы 

2 пробы 

2 пробы 

2 пробы 

2 пробы 

4 Камеральные работы 1 отчет 1 отчет 
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Отступления от требований программы: 
1. Радиационное обследование участка, измерение ППР будет проведено в 

благоприятный бесснежный период при положительной температуре в соответствии с 

требованиями п. 8.1.8 СП 47.13330.2016, п. 4.7 МУ 2.6.1.2398-08. 

2. Измерение ЭМИ ПЧ 50 Гц не проводилось, т.к. на территории проектируемого 

объекта отсутствует жилая застройка, при этом участок на является нормируемым по 

СанПиН 1.2.3685-21 (таблица 5.4.1). 
Период выполнения: приведено в разделе «Введение» 

Метрологическая поверка (калибровка) средств измерений и/или аттестации 
испытательного оборудования: сведения приведены в составе протоколов лабораторных 
испытаний и инструментальных измерений (приложение Е), выданных аккредитованными 
лабораториями. 
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5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ И ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
5.1 Зоны с особым режимом природопользования (экологических ограничений) 
Сведения о ЗОУИТ представлены в таблице 5.1. 

 Таблица 5.1 – Экологические и иные ограничения природопользования 

№ 
п/п 

Вид ограничения Статус Основание 

1 
ООПТ федерального значения и их 
охранные зоны 

отсутствие 
Письмо Минприроды России от 30.04.2020 
№15-47/10213  

2 
ООПТ регионального значения, их 

охранные зоны 
отсутствие 

Письмо МПР МО от 07.04.2022 г. №30-

02/3618-СН 

3 
ООПТ местного значения, их 
охранные зоны 

отсутствие 

Письмо администрации г Полярные зори с 

подведомственной территорией от 
31.03.2022 г. №969 

4 
Водоохранные зоны, прибрежные 
защитные полосы 

отсутствие 

Письмо администрации г Полярные зори с 
подведомственной территорией от 
31.03.2022 г. №969 

Письмо МПР МО от 07.04.2022 г. №30-

02/3618-СН 

5 Зоны затопления, подтопления отсутствие 

Письмо администрации г Полярные зори с 
подведомственной территорией от 
31.03.2022 г. №969 

6 
Защитные, особо защитные леса, 
земли лесного фонда 

отсутствие 
Письмо МПР МО от 07.04.2022 г. №30-

02/3618-СН 

7 Лесопарковые зеленые пояса отсутствие 

Письмо администрации г Полярные зори с 
подведомственной территорией от 
31.03.2022 г. №969 

8 

Поверхностные и подземные 
водозаборы питьевого водоснабжения, 
зоны санитарной охраны 

отсутствие 

Письмо администрации г Полярные зори с 
подведомственной территорией от 
31.03.2022 г. №969 

9 

Лечебные местности, курорты, округа 
санитарной (горно-санитарной) 
охраны лечебных местностей, 
курортов, рекреационных зон 

отсутствие 

Письмо администрации г Полярные зори с 
подведомственной территорией от 
31.03.2022 г. №969 

10 

Приаэродромные территории, 
включая подзоны приаэродромных 
территорий, территории 
экспериментальной авиации 

отсутствие 

Письмо администрации г Полярные зори с 
подведомственной территорией от 
31.03.2022 г. №969 

11 
Полигоны ТКО (ТБО), очистные 
сооружения 

отсутствие 

Письмо администрации г Полярные зори с 
подведомственной территорией от 
31.03.2022 г. №969 

12 Кладбища и их СЗЗ отсутствие 

Письмо администрации г Полярные зори с 
подведомственной территорией от 
31.03.2022 г. №969 

13 СЗЗ, санитарные разрывы отсутствие 

Письмо администрации г Полярные зори с 
подведомственной территорией от 
31.03.2022 г. №969 

14 

Зоны ограничений объектов 
электросетевого хозяйства и 
электромагнитного излучения 
радиочастотного диапазона 

отсутствие 

Письмо администрации г Полярные зори с 
подведомственной территорией от 
31.03.2022 г. №969 

[47] 

15 Водно-болотные угодья отсутствие 

Письмо МПР МО от 07.04.2022 г. №30-

02/3618-СН 

[44] 

16 
Ключевые орнитологические 
территории 

отсутствие 

Письмо МПР МО от 07.04.2022 г. №30-

02/3618-СН 

[44] 
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№ 
п/п 

Вид ограничения Статус Основание 

17 
Свалки, места накопленного 
экологического ущерба 

отсутствие на 

участке 

наличие на 

прилегающей 

территории 

Письмо МПР МО от 07.04.2022 г. №30-

02/3618-СН 

18 
Особо ценные продуктивные 
сельскохозяйственные угодья 

отсутствие 
Письмо МПР МО от 07.04.2022 г. №30-

02/3618-СН 

19 Мелиорируемые земли отсутствие 

Письмо МПР МО от 07.04.2022 г. №30-

02/3618-СН 

[47], [35] 

20 

Скотомогильники, биотермические 
ямы, др. места захоронения трупов 
животных 

отсутствие 
Письмо Комитета по ветеринарии от 
29.03.2022 №14-03/1162-АК 

21 
Заключение об отсутствии полезных 
ископаемых 

ПИ 

отсутствуют 

Письмо администрации г Полярные зори с 
подведомственной территорией от 
31.03.2022 г. №969 

Письмо Роснедр от 06.03.2018 г. №СА-01-

30/4752 

Письмо Роснедр от 08.04.2022 г. №01-14-

31/2007 

22 

Объекты культурного наследия, 
выявленные объекты культурного 
наследия, зоны охраны, защитные 
зоны объектов культурного наследия 

отсутствие 
Письмо Минкультуры Мурманской 
области от 04.04.2022 г. №12-04/1581-ТД 

23 

Территории традиционного 
природопользования КМНС 
федерального, регионального и 
местного значений 

отсутствие 

Постановление правительства РФ №631-р 
от 08.05.2009 г. Об утверждении перечня 
мест традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов 
Российской Федерации и перечня видов 
традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов 
Российской Федерации 

 Копии справок уполномоченных органов исполнительной власти РФ (субъектов 
РФ), органов местного самоуправления о территории проектируемого объекта приведены в 
приложении Д. 
 ЗОУИТ на территории проектируемого объекта отсутствуют. 

На территории проектируемого объекта свалки, места накопленного экологического 

ущерба отсутствуют. При этом на прилегающих участках (КН 51:29:0020103:53, 

51:29:0020103:650) по данным МПР МО (письмо от 07.04.2022 г. №30-02/3618-СН 

приведено в приложении Д) располагаются несанкционированные свалки, загрязненные 

территории (заброшенные здания, сооружения). 
 МПР МО не располагает сведениями о наличии или отсутствии на территории 

проектируемого объекта мелиорируемых земель (письмо от 07.04.2022 г. №30-02/3618-СН 

приведено в приложении Д). По данным Росреестра, генерального плана г. Полярные зори с 

подведомственной территорий участок расположения проектируемого объекта не 

относится к землям сельскохозяйственного назначения [41], [35], земли не являются 

мелиорируемыми. 

 Согласно письму Роснедр от 06.03.2018 г. №СА-01-30/4752 (приложение Д) 
заключение об отсутствии полезных ископаемых выдается только в случае строительства 

объектов за чертой населенных пунктов. Согласно данным администрации г. Полярные 
зори с подведомственной территорией (письмо от 31.03.2022 г. №969 приведено в 

приложении Д) проектируемы объект частично расположен за чертой населенного пункта 

Африканда-2. Заключение Роснедр об отсутствии полезных ископаемых в недрах под 

участком предстоящей застройки, расположенной за чертой населенного пункта №605 МУР 

от 08.04.2022 г. приведено в Приложении Д. 
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 МПР МО не располагает сведениями об отсутствии на территории проектируемого 

объекта водно-болотных угодий, ключевых орнитологических территорий (письмо от 
07.04.2022 г. №30-02/3618-СН приведено в приложении Д), при этом Министерство 

рекомендует воспользоваться данными Всемирного фонда дикой природы. По данным 

Всемирного фонда дикой природы [44] на территории проектируемого объекта отсутствуют 

водно-болотные угодья, ключевые орнитологические территории. 

 Схема расположения проектируемого объекта относительно ключевых 

орнитологических территорий России, водно-болотных угодий представлена на рисунке 

5.1. 

 Ближайшая ключевая орнитологическая территория расположена в Лапландском 

заповеднике (ООПТ федерального значения) на расстоянии около 21 км от проектируемого 

объекта. Водно-болотные угодья в районе изысканий отсутствуют. 

 
Рисунок 5.1 - Схема расположения проектируемого объекта относительно ключевых орнитологических 

территорий России, водно-болотных угодий 

 

5.2 Оценка современного экологического состояния территории 
проектируемого объекта 

5.2.1 Общая характеристика участка 

Проектируемый объект находится на территории муниципального образования - 

города Полярные Зори с подведомственной территорией частично в границах н.п. 

Африканда-2, частично за границами населенного пункта. На участке расположена 

котельная, наражи территория частично спланирована. 

Ближайшая жилая застройка расположена на участке 51:29:00202103:651 по ул. 

Ленина 23. Расстояние между участком проектируемого и участком жилой застройки 

составляет 25 м. Расстояние непосредственно от проектируемого здания котельной 
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около 50 м. 

Несанкционированные свалки мусора не обнаружены; 
Источники радиационного загрязнения: не обнаружены; 
Источники загрязнения патогенными микроорганизмами не выявлены; 
Источники шума: автомобильный транспорт; 
Источники инфразвука: автомобильный транспорт; 
Источники ЭМИ ПЧ 50 Гц: ПС-160 110/10 кВ; 
Источники ЭМИ РЧ: отсутствуют; 
Источники вибрации: отсутствуют; 
Источников возможных аварийных ситуаций на участке не выявлено; 
Опасные природные и природно-антропогенные процессы экологического характера 

отсутствуют. 
  

5.2.2 Геоморфология и рельеф 

В геоморфологическом отношении исследуемая территория приурочена к 
ледниковой равнине. Поверхность площадки преимущественно ровная, с незначительным 
общим уклоном.  Отметки изменяются от 160,08 до 168,69 м. Естественный поверхностный 
сток не обеспечен. 
 

5.2.3 Ландшафтные, почвенно-растительные условия 

В соответствии с ГОСТ 17.8.1.01-86 ландшафт в границах проектирования 
характеризуется как «антропогенный» - ландшафт, состоящий из взаимодействующих 
природных и антропогенных компонентов и формирующийся или сформировавшийся под 

влиянием деятельности человека и природных процессов. 
В соответствии с классификацией ГОСТ 17.8.1.02-88 ландшафт территории 

изысканий можно охарактеризовать как «промышленный» по антропогенным факторам. По 
природным факторам ландшафт характеризуется как «равнинный», «нерасчлененный», 
«среднеизмененный». 

В пределах территории проектируемого объекта поверхность представлена в 

основном техногенными насыпными грунтами, в местах произрастания флоры – 

насыпными грунтами, находящимися в стадии почвообразования – урбаноземом. 

Согласно ГОСТ 25100-2020 грунт - любая горная порода, почва, осадок и 
техногенные минеральные образования, рассматриваемые как многокомпонентные 
динамичные системы и часть геологической среды, изучаемые в связи с инженерно-

хозяйственной деятельностью. 
По ГОСТ 27593-88 почва - самостоятельное естественно-историческое 

органоминеральное природное тело, возникшее на поверхности земли в результате 
длительного воздействия биотических, абиотических и антропогенных факторов, 
состоящее из твердых минеральных и органических частиц, воды и воздуха и имеющее 
специфические генетико-морфологические признаки, свойства, создающие для роста и 
развития растений соответствующие условия. 

По ГОСТ 25100-2020 органо-минеральный грунт - грунт, масса органического 
вещества в котором составляет от 10% до 50% от массы сухого грунта. 

Результаты оценки почв и грунтов по агрохимическим показателям приведены в 
протоколе лабораторного обследования (приложение Е) и представлены в таблице 5.2. 
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Таблица 5.2 – Оценка почв и грунтов по агрохимическим показателям 

№ пробной 
площадки, 

глубина 
отбора, м 

ОВ*, 
% 

Гранулометрический состав, % частиц в мм 

>
1

0
 

1
0
-5

 

5
-2

 

2-
1
 

1
-0

.5
 

0
.5

-0
.2

5 

0.
25

-0
.1

 

0
.1

-0
.0

5
 

0
.0

5
-0

.0
1
 

<
0

.0
1
 

1 0-0.2 м 0.58 
0.0 0.0 0.0 0.1 11.8 12.9 16.3 17.1 

17.7 24.1 
58.2% суммарно 

2 0-0.2 м 1.17 
0.0 0.0 0.0 0.1 11.1 11.7 15.6 17.4 

18.4 25.7 
55.9% суммарно 

*ОВ – органическое вещество 
Как следует из проведенного анализа, почвы и грунты территории проектируемого 

объекта характеризуются низким содержанием органического вещества и не могут быть 
классифицированы как органо-минеральные (содержание органического вещества <10%). В 
соответствии с гранулометрическим составом почвы, грунты классифицируются по ГОСТ 
25100-2020 как песчаные - минеральный несвязный грунт, содержащий по массе более 50% 
частиц размером от 0,05 мм до 2 мм. 

Снятие, использование почв и грунтов территории проектируемого объекта для 
целей рекультивации нецелесообразно (по ГОСТ 17.5.3.06-85, ГОСТ 17.5.3.05-84, ГОСТ 
17.5.1.03-86), т.к.: 

- почвы и грунты характеризуются низким содержанием органического вещества; 
- плодородный слой почвы маломощный (<20 см); 
Дополнительные агрохимические анализы проводить нецелесообразно. 
Растительность на участке в основном синатропная (Ива (лат. Sálix), Берёза (лат. 

Bétula), Ряби́на Городко́ва (лат. Sorbus gorodkovii), Кипрей узколистный (лат. Chamaenérion 
angustifolium), виды семейства Мятликовые (лат. Poaceae). Произрастают представители 

хвойных: Ель обыкновенная (лат. Pícea ábies), Сосна (лат. Pínus). 
 

5.2.4 Животный мир 

Перечень и количество встреченных видов животных и птиц в районе 
проектирования: Серая ворона (Corvus cornix) 2 экз., Ворон (Corvus corax) 1 экз., следы 

Заяца-беляка (Lepus timidus), Домовый воробей (Passer domesticus) 6 экз., Большая синица 
(Parus major) 1 экз. 
 Территория проектируемого объекта относится к городской черте и не является 
охотничьими угодьями, учеты охотничьих ресурсов на территории не проводятся. 

Единичные появления представителей фауны, в т.ч. охотофауны на территории объекта при 

этом не могут быть полностью исключены (письмо МПР МО от 07.04.2022 г. №30-02/3618-

СН приведено в приложении Д). 
 

5.2.5 Редкие и охраняемые виды 

 В процессе полевого обследования животных и растений, занесенных в Красные 

книги РФ и Мурманской области, на территории проектируемого объекта обнаружено не 
было. 
 

5.2.6 Гидрологические условия 

 На территории проектируемого объекта водные объекты отсутствуют. Ближайший 

водный объект – Хабозерская губа озера Имандра расположен севернее проектируемого 
объекта на расстоянии 1.15 км. Размер водоохранной зоны 200 м (письмо МПР МО от 
07.04.2022 г. №30-02/3618-СН приведено в приложении Д). 
 Гидрологические исследования не проводились, т.к. проектируемые объект 

достаточно удален от водных объектов, чтобы считать его влияние на них полностью 

исключенным. 
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5.2.7 Гидрогеологические условия 

В процессе изысканий (март 2022 г.) на глубине 3,3-3,7 м вскрыт единый 
водоносный горизонт, приуроченный к ледниковым (моренным) (gQIII) отложениям. [41]  

Грунтовые воды не вскрыты на глубине инженерно-экологических изысканий (1 м). 
Специальные исследования не проводились. 

В соответствии с результатами инженерно-геологических изысканий глубина – «до 
10 м», Мощность – «до 2 м», литология и фильтрационные свойства – «а – супеси, легкие 
суглинки». Количество баллов – 3. Сумма баллов < 5,5, категория условий защищенности – 

I (наименьшей защищенностью характеризуются условия, соответствующие категории I, 
наибольшей – категории IV). Грунтовые воды на территории проектируемого объекта 
слабозащищенные. [34] 

 

5.2.8 Состояние почв и грунтов 

Оценка степени химического загрязнения почв и грунтов 

Результаты химического анализа проб грунта приведены в протоколе лабораторных 

испытаний (приложение Е) и представлены в таблице 5.3. 

Расчет суммарного показателя загрязнения Zc произведен по формулам 5.1, 5.2 в 
соответствии с п.22 СанПиН 1.2.3685-21. 

Zс = ∑(Kci + …+Kcn) – (n-1),                                            (5.1) 
Kсi = Сi/Cфi,                                                          (5.2) 

где n – число определяемых суммируемых веществ; 
Kсi – коэффициент концентрации i-го компонента загрязнения; 
Ci – фактическое содержание определяемого i-го вещества, мг/кг; 
Cфi – региональное фоновое значение содержания i-го вещества, мг/кг. 

Таблица 5.3 – Результаты химического анализа грунтов 

№ пробной 
площадки, 

глубина отбора 

рН,  
ед. 
pH 

Загрязняющее вещество 

Zc 
Категория 
загрязн.6 Cd  Cu  Ni  Zn  As  Pb  Hg  НП1 БП2 

Фактическое содержание загрязняющих веществ, мг/кг 

1 0-0.2 м 6.5 0.086 66 57 15.5 <0.2 3.57 <0.05 <5.0 <0.005 - - 

1 0.2-1 м 6.8 0.0297 48 40 9.4 <0.2 1.93 <0.05 <5.0 <0.005 - - 

2 0-0.2 м 7.9 0.54 20.9 7.9 42.2 <0.2 3.29 <0.05 88 <0.005 - - 

2 0.2-1 м 8.3 0.274 17.5 5.99 45 <0.2 1.21 <0.05 53 <0.005 - - 

ПДК(ОДК) 
почв, мг/кг 3 - 0.5 33 20 55 2 32 2.1 10004 0.02 - - 

Сфi, мг/кг 5 - 0.33 12.8 14.4 35.3 1.06 15.4 0.17 1000 0.02 - - 

Кратность превышения ПДК (ОДК) 

1 0-0.2 м - <1 2 2.9 <1 <1 <1 <1 <1 <1 - опасная 

1 0.2-1 м - <1 1.5 2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 - опасная 

2 0-0.2 м - 1.1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 - опасная 

2 0.2-1 м - <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 - допустимая 

Коэффициент концентрации i-го компонента загрязнения Kсi
7
 

1 0-0.2 м - н/у 5.2 4 н/у н/у н/у н/у н/у н/у 8.2 допустимая 

1 0.2-1 м - н/у 3.8 2.8 н/у н/у н/у н/у н/у н/у 5.6 
допустимая 

2 0-0.2 м - 1.6 1.6 н/у 1.2 н/у н/у н/у н/у н/у 2.4 
допустимая 

2 0.2-1 м - н/у 1.4 н/у 1.3 н/у н/у н/у н/у н/у 1.7 
допустимая 

1НП – нефтепродукты; 
2 БП – бенз(а)пирен; 
3 СанПиН 1.2.3685-21, таблица 4.1; 
4 Письмо Минприроды РФ от 27.12.1993 г. №04-25, Госкомзема от 27.12.1993 г. №61-5678 «О порядке 
определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами», таблица 4. 
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5Сфi [32]. Для веществ неприродного происхождение (As, Hg, нефтепродукты, без(а)пирен приращение 
производится к ПДК, т.к. их наличие в естественной фоновой среде в почве при отсутствии антропогенной 
нагрузки исключается. 
6Таблица 4.5 СанПиН 1.2.3685-21. 
7Коэффициент концентрации рассчитывается только в случае превышения фона (ПДК). Значение Kci 
меньше  или равные единицы не учитываются (н/у). 

 Согласно изложенному в СанПиН 1.2.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21 действия 
санитарных правил распространяется только на «почвы», при этом по результатам 
инженерно-экологических изысканий по настоящему объекту установлено наличие на 
территории проектируемого объекта лишь насыпных грунтов, которые находятся в 

состоянии почвенного формирования (урбанозем). 
Согласно СанПиН 1.2.3684-21 оценка грунтов в соответствии с гигиеническими 

нормативами для почв производится только в случае предположительного использования 
грунтов и их смесей в целях благоустройства населенных пунктов (п. 123). 

Сравнивая химический состав грунтов с нормативами для почв, зафиксировано 
наличие превышений допустимых концентраций по показателям Cu, Ni, Cd в пробах 
грунта. Состояние грунта не соответствует гигиеническим нормативам для почв, 
следовательно грунт территории проектируемого объекта не может быть использован для 
благоустройства населенных пунктов в соответствии с п. 123 СанПиН 1.2.3684-21. 

Иных ограничений на использование грунта в соответствии с его химическим 
составом санитарными и гигиеническими нормативами не предусмотрено.  
  
 Оценка степени эпидемиологической опасности почв и грунтов 

Результаты анализа проб почв и грунтов по микробиологическим, 
паразитологическим показателям приведены в протоколе лабораторного обследования 

(приложение Е) и представлены в таблице 5.4. 
Таблица 5.4 - Оценка степени эпидемиологической опасности почв и грунтов 

№ пробной 
площадки, 

глубина отбора 

Санитарно-бактериологические, санитарно-паразитологические показатели 

Яйца и личинки 
гельминтов 

(жизнеспособных), 
экз./кг 

Цисты кишечных и 
патогенных 

простейших, экз./100 
г 

Индекс БГКП 
в 1.0 г. 

Индекс 
энтерококков в 

1.0 г 

Патогенные бактерии, в 
т.ч. сальмонеллы 

1 

0-0.05 м, 
0.05-0.2 м 

- - не обнаруж. не обнаруж. не обнаруж. 
 

0-0.05 м, 
0.05-0.1 м 

не обнаруж. не обнаруж. - - - 

2 

0-0.05 м, 
0.05-0.2 м 

- - не обнаруж. не обнаруж. не обнаруж. 

0-0.05 м, 
0.05-0.1 м 

не обнаруж. не обнаруж. - - - 

По результатам лабораторных анализов грунтов эпидемиологическая опасность не 
выявлена. 

 

5.2.9 Радиационная обстановка 

Мощность дозы гамма-излучения  
Радиационное обследование участка, измерение ППР будет проведено в 

благоприятный бесснежный период при положительной температуре в соответствии с 
требованиями п. 8.1.8 СП 47.13330.2016, п. 4.7 МУ 2.6.1.2398-08. 
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 Плотность потока радона 

Радиационное обследование участка, измерение ППР будет проведено в 
благоприятный бесснежный период при положительной температуре в соответствии с 

требованиями п. 8.1.8 СП 47.13330.2016, п. 4.7 МУ 2.6.1.2398-08.  
 
Содержание ЕРН в грунтах 

Содержание ЕРН в пробе грунта по результатам лабораторного анализа составляют: 
226Ra - Бк/кг, 232Th – Бк/кг, 40K – Бк/кг. Величина Aэфф =  Бк/кг. В соответствии с подп. 5.3.4 
СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) грунт на территории проектируемого объекта 
относится к I классу, может использоваться при строительстве и реконструкции жилых и 
общественных зданий. 

 
5.2.10 Физические факторы  
Источниками негативного воздействия по физическим факторам в районе 

проектируемого объекта являются автомобильный транспорт, ПС-160 110/10 кВ 

Измерение ЭМИ ПЧ 50 Гц не проводилось, т.к. на территории проектируемого 

объекта отсутствует жилая застройка, при этом участок на является нормируемым по 

СанПиН 1.2.3685-21 (таблица 5.4.1). 
Ближайшая жилая застройка расположена на участке 51:29:00202103:651 по ул. 

Ленина 23. Расстояние между участком проектируемого и участком жилой застройки 

составляет 25 м. Расстояние непосредственно от проектируемого здания котельной около 

50 м. 

Характер шума, инфразвука – непостоянный. 
Измерения шума в ночное время не производились, т.к. проведение строительных 

работ в ночное время не допустимо, при этом проектируемый объект не является 
источником шума. 

Результаты измерения уровня шума на ближайшей территории, прилегающей к 
жилым домам, приведены в приложении Е и представлены в таблице 5.5. Результаты 

измерения уровня инфразвука приведены в таблице 5.6. 
Таблица 5.5 - Результаты измерения уровня шума 

№ точки Время суток Величина 
Оценочный 

уровень звука 

Нормируемый 
уровень звука по 

СанПиН 1.2.3685-21 

(таблица 5.35, пар. 
14) 

ШИ1  
Дневное время 

(с 7:00 до 23:00) 
Экв. уровень, дБ 41.3 45 

Макс. уровень, дБ 52.7 60 

Таблица 5.6 - Результаты измерения уровня инфразвука 

 

Уровни звукового давления, дБ в октавных 
полосах со среднегеометрическими частотами, 

Гц 

Эквивалентный общий 
уровень звукового 

давления, дБ 2 4 8 16 

Точка ШИ1 78.1 73.1 68.2 62.9 79.3 

ДУ по СанПиН 1.2.3685-21 
(таблица 5.38) 90 85 80 75 90 

Уровни шума и инфразвука на ближайшей территории жилой застройки 

соответствуют санитарным нормам СанПиН 1.2.3685-21 (таблица 5.35, пар. 14, таблица 

5.38). Уровень шума характеризуется как низкий. 
 

5.2.11 Атмосферный воздух 

Климатические характеристики, определяющие условия рассеивания, сведения о 
концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе получены по данным ФГБУ 
«Мурманское УГМС», приведены в таблицах 5.14, 5.15 соответственно. Письма ФГБУ 
«Мурманское УГМС» приведены в приложении Д. 
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Таблица 5.14 – Климатические характеристики, определяющие условия рассеивания  
Температура воздуха (оС) 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца (оС) +16,1 

Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца (оС) -9,4 

Повторяемость (%) направления ветра за год: 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

10 5 8 10 25 18 14 10 

Штиль (%) 1 

Скорость ветра, вероятность повышения которой составляет 5% (м/с) 15 

Коэффициент стратификации атмосферы А 160 

Таблица 5.15 - Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

Направление ветра С В Ю З Штиль ПДК м/р,  
СанПиН 1.2.3685-21, 

таблица 1.1 
Скорость ветра, м/с 0-2 3-15 

Диоксид серы, мг/м3 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.5 

Оксид углерода, мг/м3 2 2 2 2 2 5.0 

Диоксид азота, мг/м3 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.2 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не 
превышают ПДК максимально разовые по СанПиН 1.2.3685-21 (таблица 1.1, пар. 3, 551, 

489). 
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6. РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ, 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ И УЛУЧШЕНИЮ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
При проведении строительных работ основными природными компонентами, на 

которые будет оказано воздействие, будут являться: атмосферный воздух фауна, почвенно-

растительный покров. Следует учесть шумовое воздействие как фактор воздействия на 
человека. 
 Для снижения воздействия на почвенный покров и на окружающую среду в 
целом должны быть предусмотрены следующие мероприятия: 

• своевременный вывоз всех образующихся отходов в соответствии с санитарными 
нормами и правилами; 

• оснащение рабочих мест контейнерами для отходов; 
• при эксплуатации грузоподъемных механизмов и автомобилей исключение слива 

масел и сточных вод на рельеф;  
• минимизация отходов потребления; 
• обваловку и обеспечение гидроизоляцией мест размещения/хранения горюче-

смазочных материалов, сбора производственных отходов, временного хранения грунтов и 
сыпучих материалов; 

• контроль состояния гидравлических и топливных систем и механизмов, 
недопущение проведения работ неисправной техникой. 

• соблюдение периодичности вывоза, сохранение герметичности контейнеров и 
целостности покрытия площадки, на которой они будут устанавливаться; 

• обеспечение управленческой системы, позволяющей оперативно реагировать на 
аварийные ситуации и разливы; 

• максимальное использование существующих проездов; 
• использование специализированных рулонных покрытий для перемещения 

техники, стройматериала. 
Для снижения воздействия на атмосферный воздух необходимо:  
• поддержание топливной аппаратуры двигателей в исправном состоянии с 

регулярной проверкой содержания вредных выбросов в атмосферу, не допуская 
превышения этих норм;  

• выключение строительной техники при перерывах в работе;  
• обеспечение использования исправных технических средств, автотранспорта, 

прошедшего ежегодный технический осмотр; 
• использование технологий, снижающих воздействие при погрузке-разгрузке 

извлекаемых грунтов. 
В целях предотвращения деградации и гибели объектов животного и 

растительного мира в результате строительных работ предлагается комплекс 
основных мероприятий: 

• ведение работ строго в границах, отведенных под строительство, во избежание 
сверхнормативного изъятия земельных участков; 

• максимально возможное сохранение существующей растительности;  
• запрещение выжигания растительности;  
• специальный режим передвижения по дороге обслуживания.  
В целях снижения уровня шума при проведении строительных работ могут 

быть предусмотрены следующие мероприятия: 
• осуществление расстановки работающих машин и механизмов с учетом 

взаимного звукоограждения, рельефа и наличия естественных преград; 
• использование малошумной техники; 
• установка амортизаторов для гашения вибрации и применение защитных 
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кожухов, капотов с многослойными покрытиями для звукоизоляции двигателей; 
• отключение дорожно-строительной техники при перерывах в работе. 

 После окончания работ на участке строительства необходимо провести комплекс 
мероприятий по восстановлению нарушенных земель: очистку территории от 
строительного мусора, восстановление почвенного покрова в случае его нарушения, 

восстановление растительности в случае производства вырубок, нарушения почвенного 
покрова. 
 На период эксплуатации проектируемый объект является источником образования 
отходов производства и потребления, как фактора воздействия на окружающую среду. 
 Для минимизации воздействия на окружающую среду при эксплуатации 
объекта должны быть обеспечены мероприятия по правильному обращению с 
отходами производства и потребления: 

• Оборудование контейнерных площадок в соответствии с требованиями 
санитарных норм; 

• Своевременный вывоз и учет образующихся отходов; 
• Недопущение загрязнения территории отходами производства и потребления. 
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7. ПРОГНОЗ ВОЗМОЖНЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИРОДНОЙ 
СРЕДЫ 

 

Процесс реализации намечаемой деятельности сопровождается воздействием на 
окружающую среду в виде выбросов различных загрязняющих веществ, образованием 

отходов производства и потребления, нарушения почвенно-растительного покрова и т.п. 

На период строительства объекта основными источниками воздействия на 
атмосферный воздух будут являться: строительная техника, земляные, бетонные, 
сварочные и малярные работы, а также хранение сыпучих строительных материалов, 
источники временного теплоснабжения. Воздействие вышеперечисленных источников 
носит кратковременный характер и после окончания строительства прекращается. 

Во время строительных работ в атмосферный воздух будут выделяться 
загрязняющие вещества при: 

• проведении земляных работ (пыль неорганическая (SiO2 до 20%)), 
• проведении сварочных работ (оксиды азота, пыль неорганическая (SiO2 до 20%), 

оксиды железа (в пересчёте на железо), оксиды марганца, фтористые соединения). 
• работе автотранспорта (оксиды азота, оксид углерода, бенз(а)пирен, сажа, 

углеводороды). 
Факторы отрицательного влияния на почвенно-растительный покров при 

строительстве и объекта: 
• пыление на всех этапах производственного цикла; 
• выбросы вредных веществ от сопутствующей инфраструктуры; 
• загрязнение территории строительным мусором и отходами; 
• механическое уничтожение древесной и кустарниковой растительности при 

проведении земляных работ. 
Факторы отрицательного влияния на фауну при разработке объекта: 
• усиления действия фактора беспокойства (шумовое воздействие); 
• прямое истребление животных, гибель животных при попадании под 

автотранспорт и т.п. 
По окончании работ указанные выше воздействия будут ликвидированы в 

соответствии с предусмотренными проектом организационно-техническими 
мероприятиями по восстановлению ландшафта, почвенного покрова и растительности. 

В период строительства, при работе строительной техники, на рассматриваемой 
территории (в локальных районах) произойдет некоторое увеличение уровней шума. Могут 
возникнуть районы с повышенным уровнем шума, так называемые зоны шумового 
дискомфорта. Воздействие носит кратковременный характер. 

Увеличение напряженности электрического и магнитного полей возможно только 

установкой генерирующего электромагнитное излучение оборудования (радиостанций, 
ЛЭП, силовое электрооборудование и т.п.). 

В процессе строительства объекта, а также в процессе его эксплуатации при условии 
использовании радиационно-безопасного строительного материала (подсыпного грунта), 
неблагоприятного изменения радиационного фона не произойдет. 

В процессе строительства объекта при соблюдении соответствующих норм и правил 
проектирования непрогнозируемые последствия в виде залповых и аварийных выбросов и 
сбросов загрязняющих веществ исключается. 
 В период эксплуатации объект не оказывает существенного воздействия на 
окружающую среду. При эксплуатации объекта отрицательное воздействие на почвенный 
покров, флору, фауну носит косвенный характер, заключается в возможном загрязнении 
почв отходами, бытовым мусором. 
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8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

 
Под мониторингом окружающей среды понимается система наблюдения за 

состоянием окружающей среды в районе влияния проектируемого объекта, осуществление 
оценки изменения состояния окружающей среды при строительстве или реконструкции, а 
также прогноза изменения состояния окружающей среды под воздействием природных и 
антропогенных факторов в период его эксплуатации. 

Информация, полученная при осуществлении экологического мониторинга, 
используется при разработке прогнозов социально-экономического развития и принятии 
соответствующих решений; разработке программ в области экологического развития, 
целевых программ в области охраны окружающей среды, инвестиционных программ, а 
также мероприятий по охране окружающей среды; осуществлении контроля в области 
охраны окружающей среды (экологического контроля) и проведении экологической 
экспертизы; прогнозировании чрезвычайных ситуаций и проведении мероприятий по их 
предупреждению. 

Проведением экологического мониторинга решаются следующие задачи: 
1 организация и проведение наблюдения за количественными и качественными 

показателями и их совокупностью, характеризующими состояние окружающей среды, в 
том числе за состоянием окружающей среды в районах расположения источников 
антропогенного воздействия и воздействием этих источников на окружающую среду; 

2 оценка состояния окружающей среды, своевременное выявление и прогноз 
развития негативных процессов, влияющих на состояние окружающей среды, выработка 
рекомендаций по предотвращению вредных воздействий на нее; 

3 информационное обеспечение органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, юридических и физических лиц по вопросам состояния 
окружающей среды; 

4 формирование государственных информационных ресурсов о состоянии 
окружающей среды. 

Основанием для проведения мониторинга служат: 
- ГОСТ Р 56059-2014 Производственный экологический мониторинг. Общие 

положения; 
- ГОСТ Р 56063-2014 Производственный экологический мониторинг. Требования 

к программам производственного экологического мониторинга. 
Экологический мониторинг и контроль при строительстве и эксплуатации объекта 

должен быть создан в виде системы наблюдений, оценки и прогноза изменений в состоянии 
окружающей среды с целью выделения техногенной составляющей этих изменений на фоне 
природных процессов, предотвращения и снижения негативных последствий при 
строительстве и эксплуатации объекта, а также деятельности по соблюдению 
экологических норм и правил и принятых проектных решений. 

Основной целью работ по проведению экологического мониторинга является 
получение достоверной информации о состоянии компонентов окружающей среды в зоне 
влияния объекта для оценки изменений состояния этих компонентов и прогнозирования 
последствий этих изменений при строительстве и эксплуатации, а также выдачи 
рекомендаций для принятия решений по снижению негативного воздействия на 
окружающую среду. 

Экологический мониторинг осуществляется весь период строительства и приемки в 
эксплуатацию законченных строительством объектов в целях обеспечения 
природоохранных проектных решений, а также в целях повышения ответственности 
проектных и строительных организаций и обеспечения высокого качества строительства. 

Производственный экологический контроль представляет собой комплекс 
мероприятий, включающих регулярные наблюдения, оценку изменений компонентов 
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окружающей среды в процессе строительства и эксплуатации объекта. 
Проведение экологического контроля предусматривает формирование базы данных, 

которая позволит сравнивать фактическое воздействие на окружающую среду с 
проектными оценками, определять степень влияния на компоненты окружающей среды, 
выявлять динамику негативного воздействия на природную среду на основании 
сравнительного анализа с результатами натурных измерений предыдущих периодов. 

Предлагается проводить мониторинг по следующим направлениям: 

• на период проведения строительных работ: 
- оценку состояния атмосферного воздуха в районе работы строительной техники и 

мест временного размещения сыпучих материалов (грунт и т.п.); при контроле следует 
учитывать метеорологические условия; 

- визуальный и, при необходимости, инструментальный контроль мест временного 
накопления отходов, объемов накопления, предусмотренных проектом, и своевременного 
вывоза; 

- контроль состояния мест временного хранения отходов; 
- контроль за своевременным вывозом отходов; 
- измерение шумовых параметров в рабочей зоне и на границе ближайшей жилой 

застройки при работе строительной техники. 

- контроль почвенного покрова визуальными (осмотр территории и регистрация 
мест нарушений и загрязнений земель в районе проведения работ) и, в случае выявления 
нарушения, инструментальными методами; 

• после завершения строительства: 
- проведение радиационного контроля в полном объеме на соответствие 

требованиям «Норм радиационной безопасности» (НРБ-99/2009); 
- проведение отбора проб почв на химические, микробиологические, 

паразитологические показатели с верхнего слоя (0.0-0.2 м) на территории объекта в 
соответствии с требованиями п. 121 СанПиН 2.1.3684-21 на показатели, приведенные в 
приложении №9. 

• при эксплуатации объекта: 
проведение производственного экологического контроля, производственного 

экологического мониторинга при эксплуатации объекта касается необходимости 
визуального и, при необходимости, инструментального контроля мест временного 
накопления отходов, объемов накопления, контроль за состоянием мест накопления. 
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9. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКА РАБОТ 

  
Выполнение инженерно-экологических работ предусматривается по техническому 

заданию и в соответствии с требованиями действующих стандартов, нормативных и 
методических документов и сопровождается контролем для обеспечения высокого качества 
изысканий и конечной продукции (технического отчета). 

В процессе производства работ осуществляется операционный контроль, 
включающий проверку:  

- соблюдения технологической дисциплины, в т.ч. требований нормативно-

методических документов, задания;  
- соблюдения правил эксплуатации оборудования и приборов;  
- выполнения правил техники безопасности, охраны труда;  
- соблюдения трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка. 
Операционный контроль проводится каждым непосредственным исполнителем 

работ, ответственным исполнителем. Руководитель работ осуществляет по объекту 
выборочный контроль. 

При выявлении нарушений технологической дисциплины дополнительно с целью 
выработки управляющих воздействий проверяется:  

- знание исполнителями требований соответствующих стандартов, нормативных и 
методических документов;  

- знание исполнителями задания и программы производство работ;  
- обеспеченность необходимым оборудованием, инструментами и измерительными 

приборами. 
Результаты полевых работ, камеральной обработки материалов и технический отчет, 

подготовленный к выдаче Заказчику, подлежат сплошному приемочному контролю 
руководителем работ. 

При этом проверяется их соответствие требованиям задания, стандартов, 
нормативных и методических документов, а также сроки выполнения работ.  

На приемочный контроль полевых материалов представляются карта фактического 
материала, каталог полевых журналов, инженерно-экологические выработки, 
фотоматериалы, краткая пояснительная записка, ведомость объемов выполненных работ, 
ведомости образцов грунта и проб воды.  

По результатам приемки полевых материалов составляется соответствующий акт. 
Контроль качества камеральной обработки материалов и технического отчета 

проводится в соответствии со следующими критериями (свойствами документации, 
определяющими качество):  

а) Полнота выполнения требований задания. Полнота информации о инженерно-

экологических условиях с учетом особенностей проектируемого сооружения. Полнота 
выполнения требований стандартов, нормативных документов.  

б) Достоверность (точность) информации о природных условиях в документации. 
Соответствие технических и методических приемов получения информации требованиям 
действующих нормативных документов. Точность и надежность нормативных и расчетных 
характеристик. Обоснованность выводов и рекомендаций.  

в) Простота и выразительность. Технически грамотное изложение текста 
документации, краткость и четкость формулировок. Отсутствие излишней информации, не 
требующейся для правильного понимания природных условий и прогноза их изменения, 
обоснования выводов и рекомендаций. Полнота по составу и информационному 
насыщению графических материалов. Рациональность размещения разделов: глав, 
приложений, главных и второстепенных деталей в тексте и на чертежах, обеспечивающая 
удобство пользования материалами. 

 г) Внешний вид. Качество печати, изготовления копий и переплета. Четкость 
нумерации приложений и ссылок на использованную литературу. 
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10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

10.1 Выводы по результатам инженерно-экологических изысканий 

Инженерно-экологические изыскания по объекту «Строительство электрической 
котельной по адресу: Мурманская область, город Полярные Зори, населенный пункт 
Африканда-2», по адресу: Россия, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. 
Строительная, земельный участок 51:29:0020103:56 выполнены ООО «Генезис проект» 

(свидетельство СРО Саморегулируемой организации Ассоциации «МежРегионИзыскания» 
(Ассоциация СРО «МРИ»), г. Санкт-Петербург, СРО-И-035-26102012) по договору 132И-22 
от 01.02.2022 г. 

Работы проведены в марте – мае 2022 г. 

Проектируемый объект расположен на участке с кадастровым номером 
51:29:0020103:56. Категории земель – земли населенных пунктов. Разрешенное 
использование – склады. Сведения о форме собственности отсутствуют. Прокладка трассы 
планируется на землях кадастрового квартала 51:29:0020003. 

Проектируемый объект находится на территории муниципального образования - 

города Полярные Зори с подведомственной территорией частично в границах н.п. 

Африканда-2, частично за границами населенного пункта. На участке расположена 

котельная, наражи территория частично спланирована. 

Ближайшая жилая застройка расположена на участке 51:29:00202103:651 по ул. 

Ленина 23. Расстояние между участком проектируемого и участком жилой застройки 

составляет 25 м. Расстояние непосредственно от проектируемого здания котельной около 

50 м. 

Несанкционированные свалки мусора не обнаружены; 
Источники радиационного загрязнения: не обнаружены; 
Источники загрязнения патогенными микроорганизмами не выявлены; 
Источники шума: автомобильный транспорт; 
Источники инфразвука: автомобильный транспорт; 
Источники ЭМИ ПЧ 50 Гц: ПС-160 110/10 кВ; 
Источники ЭМИ РЧ: отсутствуют; 
Источники вибрации: отсутствуют; 
Источников возможных аварийных ситуаций на участке не выявлено; 
Опасные природные и природно-антропогенные процессы экологического характера 

отсутствуют. 
В соответствии с ГОСТ 17.8.1.01-86 ландшафт в границах проектирования 

характеризуется как «антропогенный» - ландшафт, состоящий из взаимодействующих 
природных и антропогенных компонентов и формирующийся или сформировавшийся под 

влиянием деятельности человека и природных процессов. 
В соответствии с классификацией ГОСТ 17.8.1.02-88 ландшафт территории 

изысканий можно охарактеризовать как «промышленный» по антропогенным факторам. По 
природным факторам ландшафт характеризуется как «равнинный», «нерасчлененный», 
«среднеизмененный». 

В пределах территории проектируемого объекта поверхность представлена в 

основном техногенными насыпными грунтами, в местах произрастания флоры – 

насыпными грунтами, находящимися в стадии почвообразования – урбаноземом. 

Грунты территории проектируемого объекта характеризуются низким содержанием 
органического вещества и не могут быть классифицированы как органо-минеральные 

(содержание органического вещества <10%). В соответствии с гранулометрическим 
составом почвы, грунты классифицируются по ГОСТ 25100-2020 как песчаные - 

минеральный несвязный грунт, содержащий по массе более 50% частиц размером от 0,05 

мм до 2 мм. 
Согласно СанПиН 1.2.3684-21 оценка грунтов в соответствии с гигиеническими 
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нормативами для почв производится только в случае предположительного использования 
грунтов и их смесей в целях благоустройства населенных пунктов (п. 123). 

Сравнивая химический состав грунтов с нормативами для почв, зафиксировано 
наличие превышений допустимых концентраций по показателям Cu, Ni, Cd в пробах 
грунта. Состояние грунта не соответствует гигиеническим нормативам для почв, 
следовательно грунт территории проектируемого объекта не может быть использован для 
благоустройства населенных пунктов в соответствии с п. 123 СанПиН 1.2.3684-21. 

Иных ограничений на использование грунта в соответствии с его химическим 
составом санитарными и гигиеническими нормативами не предусмотрено.  

По результатам лабораторных анализов грунтов эпидемиологическая опасность не 
выявлена. 

Растительность на участке в основном синатропная (Ива (лат. Sálix), Берёза (лат. 
Bétula), Ряби́на Городко́ва (лат. Sorbus gorodkovii), Кипрей узколистный (лат. Chamaenérion 
angustifolium), виды семейства Мятликовые (лат. Poaceae). Произрастают представители 

хвойных: Ель обыкновенная (лат. Pícea ábies), Сосна (лат. Pínus). 
Снятие, использование почв и грунтов территории проектируемого объекта для 

целей рекультивации нецелесообразно (по ГОСТ 17.5.3.06-85, ГОСТ 17.5.3.05-84, ГОСТ 
17.5.1.03-86), 

Перечень и количество встреченных видов животных и птиц в районе 
проектирования: Серая ворона (Corvus cornix) 2 экз., Ворон (Corvus corax) 1 экз., следы 

Заяца-беляка (Lepus timidus), Домовый воробей (Passer domesticus) 6 экз., Большая синица 
(Parus major) 1 экз. 

Территория проектируемого объекта относится к городской черте и не является 
охотничьими угодьями, учеты охотничьих ресурсов на территории не проводятся. 

Единичные появления представителей фауны, в т.ч. охотофауны на территории объекта при 

этом не могут быть полностью исключены. 

В процессе полевого обследования животных и растений, занесенных в Красные 

книги РФ и Мурманской области, на территории проектируемого объекта обнаружено не 
было. 

На территории проектируемого объекта водные объекты отсутствуют. Ближайший 

водный объект – Хабозерская губа озера Имандра расположен севернее проектируемого 
объекта на расстоянии 1.15 км. Размер водоохранной зоны 200 м. Воздействие на водный 
объект исключается. 

Грунтовые воды не вскрыты на глубине инженерно-экологических изысканий (1 м). 
Вскрытые в процессе инженерно-геологических изысканий грунтовые воды на глубине 3.3-

3.7 м характеризуются как слабозащищенные. 

Источниками негативного воздействия по физическим факторам в районе 
проектируемого объекта являются автомобильный транспорт, ПС-160 110/10 кВ 

Измерение ЭМИ ПЧ 50 Гц не проводилось, т.к. на территории проектируемого 

объекта отсутствует жилая застройка, при этом участок на является нормируемым по 

СанПиН 1.2.3685-21 (таблица 5.4.1). 
Уровни шума и инфразвука на ближайшей территории жилой застройки 

соответствуют санитарным нормам СанПиН 1.2.3685-21 (таблица 5.35, пар. 14, таблица 

5.38). Уровень шума характеризуется как низкий. 
Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не 

превышают ПДК максимально разовые по СанПиН 1.2.3685-21 (таблица 1.1, пар. 3, 551, 

489). 
Сведения о существующих ЗОУИТ представлены в таблице 10.1. 

 Таблица 10.1 – Экологические и иные ограничения природопользования 

№ 
п/п 

Вид ограничения Статус 

1 ООПТ федерального значения, их охранные зоны отсутствие 

2 ООПТ регионального значения, их охранные зоны отсутствие 
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№ 
п/п 

Вид ограничения Статус 

3 ООПТ местного значения, их охранные зоны отсутствие 

4 Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы отсутствие 

5 Зоны затопления, подтопления отсутствие 

6 Защитные, особо защитные леса, земли лесного фонда отсутствие 

7 Лесопарковые зеленые пояса отсутствие 

8 Поверхностные и подземные водозаборы питьевого водоснабжения, 
зоны санитарной охраны 

отсутствие 

9 Лечебные местности, курорты, округа санитарной (горно-санитарной) 
охраны лечебных местностей, курортов, рекреационных зон 

отсутствие 

10 Приаэродромные территории, включая подзоны приаэродромных 

территорий, территории экспериментальной авиации 
отсутствие 

11 Полигоны ТКО (ТБО), очистные сооружения отсутствие 

12 Кладбища и их СЗЗ отсутствие 

13 СЗЗ, санитарные разрывы отсутствие 

14 Зоны ограничений объектов электросетевого хозяйства и 
электромагнитного излучения радиочастотного диапазона 

отсутствие 

15 Водно-болотные угодья отсутствие 

16 Ключевые орнитологические территории отсутствие 

17 

Свалки, места накопленного экологического ущерба 

отсутствие на участке 

наличие на прилегающей 

территории 

18 Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья отсутствие 

19 Мелиорируемые земли отсутствие 

20 Скотомогильники, биотермические ямы, др. места захоронения 
трупов животных 

отсутствие 

21 Заключение об отсутствии полезных ископаемых ПИ отсутствуют 

22 Объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного 
наследия, зоны охраны, защитные зоны объектов культурного 
наследия 

отсутствие 

23 Территории традиционного природопользования КМНС 
федерального, регионального и местного значений 

отсутствие 

 ЗОУИТ на территории проектируемого объекта отсутствуют. 

На территории проектируемого объекта свалки, места накопленного экологического 

ущерба отсутствуют. При этом на прилегающих участках (КН 51:29:0020103:53, 

51:29:0020103:650) по данным МПР МО (письмо от 07.04.2022 г. №30-02/3618-СН 

приведено в приложении Д) располагаются несанкционированные свалки, загрязненные 

территории (заброшенные здания, сооружения). 
 МПР МО не располагает сведениями о наличии или отсутствии на территории 

проектируемого объекта мелиорируемых земель (письмо от 07.04.2022 г. №30-02/3618-СН 

приведено в приложении Д). По данным Росреестра, генерального плана г. Полярные зори с 

подведомственной территорий участок расположения проектируемого объекта не 

относится к землям сельскохозяйственного назначения [47], [35], земли не являются 

мелиорируемыми. 

 Согласно письму Роснедр от 06.03.2018 г. №СА-01-30/4752 (приложение Д) 
заключение об отсутствии полезных ископаемых выдается только в случае строительства 

объектов за чертой населенных пунктов. Согласно данным администрации г. Полярные 
зори с подведомственной территорией (письмо от 31.03.2022 г. №969 приведено в 

приложении Д) проектируемы объект частично расположен за чертой населенного пункта 

Африканда-2. Заключение Роснедр об отсутствии полезных ископаемых в недрах под 

участком предстоящей застройки, расположенной за чертой населенного пункта №605 МУР 

от 08.04.2022 г. приведено в Приложении Д. 

 МПР МО не располагает сведениями об отсутствии на территории проектируемого 

объекта водно-болотных угодий, ключевых орнитологических территорий (письмо от 
07.04.2022 г. №30-02/3618-СН приведено в приложении Д), при этом Министерство 

рекомендует воспользоваться данными Всемирного фонда дикой природы. По данным 
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Всемирного фонда дикой природы [44] на территории проектируемого объекта отсутствуют 

водно-болотные угодья, ключевые орнитологические территории. 

 

10.2 Сведения о полноте и качестве выполненных инженерных изысканий 

Сравнение фактически выполненных объемов работ и объемов работ, 
запланированных к выполнению программой представлено в таблице 10.2. 

Таблица 10.2 – Ведомость видов и объемов работ 

№ 
п.п. Вид работ 

Запланированный 

объем работ 

Фактический 

объем работ 

1 Подготовительные работы 2.052 га 2.052 га 

2 Полевые работы  

     2.1 Рекогносцировочное обследование 2.052 га 2.052 га 

2.2 Маршрутные наблюдения 2.052 га 2.052 га 

2.3 Почвенные исследования 2.052 га 2.052 га 

2.4 Флористические, фаунистические исследования 2.052 га 2.052 га 

2.5 

Исследование загрязненности почв и грунтов (отбор проб): 
- химические показатели 

- микробиологические показатели 

- паразитологические показатели 

- ЕРН 

- агрохмические показатели 

 

4 пробы 

2 пробы 

2 пробы 

2 пробы 

2 пробы 

 

4 пробы 

2 пробы 

2 пробы 

2 пробы 

2 пробы 

2.6 Исследование загрязненности атмосферного воздуха 1 справка 1 справка 

2.7 

Исследование радиационной обстановки: 
- определение МАЭД, поиск локальных радиационных 

аномалий 

-измерение ППР радона 

 

 

2.052 га/21 точ. 
 

10 точек 

 

Исследования 

перенесены на 

благоприятный 

период 

2.8 

Исследование вредных физических воздействий 

- шум (дневное время) 
-инфразвук 

-ЭМИ  

 

1 измерение 

1 измерение 

1 измерение 

 

1 измерение 

1 измерение 

не измерялось 

3 Лабораторные работы  

 

Исследование загрязненности почв и грунтов 

- химические показатели 

- микробиологические показатели 

- паразитологические показатели 

- ЕРН 

-агрохимические показатели 

 

2 пробы 

2 пробы 

2 пробы 

2 пробы 

2 пробы 

 

2 пробы 

2 пробы 

2 пробы 

2 пробы 

2 пробы 

4 Камеральные работы 1 отчет 1 отчет 

Отступления от требований программы: 
3. Радиационное обследование участка, измерение ППР будет проведено в 

благоприятный бесснежный период при положительной температуре в соответствии с 

требованиями п. 8.1.8 СП 47.13330.2016, п. 4.7 МУ 2.6.1.2398-08. 

4. Измерение ЭМИ ПЧ 50 Гц не проводилось, т.к. на территории проектируемого 

объекта отсутствует жилая застройка, при этом участок на является нормируемым по 

СанПиН 1.2.3685-21 (таблица 5.4.1). 
 

10.3 Рекомендации для принятия проектных решений по размещению 
проектируемых объектов и организации мероприятий по инженерной защите 

 В случае обнаружения в процессе строительных работ редких и охраняемых видов 
представителей флоры и фауны следует обеспечить выполнение требований 
природоохранного законодательства, в том числе Положения о Красной книге Мурманской 
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области (утв. Постановлением Правительства Мурманской области от 04.09.2002 №354-

ПП), ст. 6 Федерального закона от 24.04.1995 г. №52 «О животном мире». 
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Приложение А 

(обязательное) 
Задание на выполнение инженерно-экологических изысканий 

 
Приложение А - Задание на выполнение инженерно-экологических изысканий 
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Приложение Б 

(обязательное) 
Программа инженерно-экологических изысканий 
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ВЫПИСКА 

ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

09 августа 2022 г.  № 257 

Ассоциация саморегулируемая организация  

«Объединение организаций – разработчиков систем комплексной 
безопасности» (Ассоциация СРО «Объединение ОРСКБ»)  

подготовка проектной документации  
125212, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 7, стр. 4, www.orskb.ru 

регистрационный номер записи в государственном реестре  СРО-П-105-25122009  

 

выдана Открытому акционерному обществу «МПНУ Энерготехмонтаж» 
 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) 
сокращенное наименование юридического 
лица или фамилия, имя, (в случае, если 
имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя 

Открытое акционерное общество 
«МПНУ Энерготехмонтаж»  

(ОАО «МПНУ ЭТМ») 

1.2. Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 7705473200 

1.3. Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) или 
основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя 
(ОГРНИП) 

1027710004563 

1.4. Адрес места нахождения юридического 
лица 

 

 

115054, РФ, г. Москва, 

 ул. Валовая, 29 

1.5. Место фактического осуществления 
деятельности (только для индивидуального 

предпринимателя) 
- 

file:///C:/Users/User1/Desktop/%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95%20%D0%92%D0%AB%D0%9F%D0%98%D0%A1%D0%9A%D0%98%20%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8C%202017/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%81/www.orskb.ru
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2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического 
лица в саморегулируемой организации: 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре 
членов саморегулируемой организации 

П-105-025-29122009 

2.2. Дата регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в реестре 
членов саморегулируемой организации 
(число, месяц, год) 

 

29.12.2009 г. 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения 
о приеме в члены саморегулируемой 
организации 

Решение Правления  
от  29.12.2009 г.  

СРО № 5 

2.4. Дата вступления в силу решения о 
приеме в члены саморегулируемой 
организации (число, месяц, год) 

 

Вступило в силу 29.12.2009 г. 

2.5. Дата прекращения членства в 
саморегулируемой организации (число, 
месяц, год) 

 

- 

2.6. Основания прекращения членства в 
саморегулируемой организации 

- 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права 
выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право 
выполнять осуществлять подготовку проектной документации, по договору 
подряда на подготовку проектной документации, (нужное выделить): 
 

 в отношении объектов 
капитального 

строительства (кроме 
особо опасных, 

технически сложных и 
уникальных объектов, 

объектов использования 
атомной энергии) 

в отношении особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов 

капитального строительства 
(кроме объектов 

использования атомной 
энергии) 

в отношении 
объектов 

использования 
атомной энергии 

 

 29.12.2009 г. 29.12.2009 г. -  

 

 

 

 





СОЮЗ – САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию,  

капитальный ремонт и снос энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ»

« Э  Н  Е  Р  Г  О  С  Т  Р  О  Й »
119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, дом 21 Б, стр.10, этаж 5, помещ./ком. I/7, тел. +7(495)777-65-68

Сайт: союз-энергострой.рф, E-mail: info@sro-ess.ru

ВЫПИСКА
ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

22.08.2022 № С-060-0581-009227

Союз – «Саморегулируемая организация – «Объединение организаций, осуществляющих
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос энергетических объектов, сетей и

подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ»

СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ»
саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство

119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, дом 21 Б, стр.10, этаж 5, помещ./ком. I/7, 
союз-энергострой.рф, info@sro-ess.ru

СРО-С-060-05112009

выдана ОАО "МПНУ ЭТМ"

Наименование Сведения
1. Сведения о члене саморегулируемой организации:
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование юридического лица или фамилия, имя (в случае, 
если имеется) отчество индивидуального предпринимателя

Открытое акционерное 
общество "МПНУ 
Энерготехмонтаж"
ОАО "МПНУ ЭТМ"

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7705473200
1.3. Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) или основной государственный регистрационный номер
индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)  

1027710004563

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 115054, МОСКВА, УЛ. 
ВАЛОВАЯ, Д. 29,

1.5. Место фактического осуществления деятельности (только 

для индивидуального предпринимателя)

 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в 
саморегулируемой организации:
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 
саморегулируемой организации

581

2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального
предпринимателя в реестре членов саморегулируемой 
организации (число, месяц, год)

17.10.2016

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены 
саморегулируемой организации

17.10.2016 Протокол №121

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены 
саморегулируемой организации (число, месяц, год)

18.10.2016

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 
организации (число, месяц, год)

mailto:info@sro-ess.ru
file:///opt/data/html/upload/transformercontroller/documents/http://xn----ftbfgnvefarcdio2nna.xn--p1a%D1%84/


Наименование Сведения
2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой 
организации
3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:
3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные
изыскания,  осуществлять  подготовку  проектной  документации,  строительство,
реконструкцию,  капитальный  ремонт,  снос  объектов  капитального  строительства по
договору  подряда  на  выполнение  инженерных  изысканий,  подготовку  проектной
документации,  по  договору  строительного  подряда,  по  договору  подряда  на
осуществление сноса (нужное выделить):

в отношении объектов
капитального строительства

(кроме особо опасных,
технически сложных и
уникальных объектов,

объектов использования
атомной энергии)

в отношении особо опасных,
технически сложных и
уникальных объектов

капитального строительства
(кроме объектов

использования атомной
энергии)

в отношении объектов
использования атомной

энергии

01.07.2017 20.05.2020

3.2.  Сведения  об  уровне  ответственности  члена  саморегулируемой  организации  по
обязательствам  по  договору  подряда  на  выполнение  инженерных  изысканий,  подготовку
проектной  документации,  по договору строительного  подряда,  по договору  подряда на
осуществление  сноса,  и  стоимости  работ по одному договору,  в  соответствии с которым
указанным  членом  внесен  взнос  в  компенсационный  фонд  возмещения  вреда  (нужное

выделить):
а) первый не превышает шестьдесят миллионов рублей
б) второй V не превышает пятьсот миллионов рублей
в) третий не превышает три миллиарда рублей
г) четвертый не превышает десять миллиардов рублей
д) пятый* составляет десять миллиардов рублей и более
е) простой*

*заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих

строительство

3.3.  Сведения  об  уровне  ответственности  члена  саморегулируемой  организации  по
обязательствам  по  договору  подряда  на  выполнение  инженерных  изысканий,  подготовку
проектной  документации,  по  договору  строительного  подряда,  по  договору  подряда  на
осуществление  сноса,  заключенным с  использованием конкурентных способов заключения
договоров,  и  предельному  размеру  обязательств  по  таким  договорам,  в  соответствии  с
которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств (нужное выделить):

а)  первый не превышает шестьдесят миллионов рублей
б)  второй V не превышает пятьсот миллионов рублей
в) третий не превышает три миллиарда рублей
г) четвертый не превышает десять миллиардов рублей
д) пятый* составляет десять миллиардов рублей и более

*заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих

строительство

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять
подготовку  проектной  документации,  строительство,  реконструкцию,  капитальный
ремонт, снос объектов капитального строительства:
4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ 



Наименование Сведения
(число, месяц, год)

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения
*указывается сведения только в отношении действующей меры 

дисциплинарного воздействия

Генеральный директор
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» С.В. Лысцев

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ 

КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец СОЮЗ "ЭНЕРГОСТРОЙ"

Сертификат 01D89063C8901F000000000C381D0002

Действителен с 05.07.2022 по 05.07.2023
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Ф-Ш-006-001-2021
Ф М Б А  Р оссии

Ф едеральное государствен ное бю дж етное  
учреж ден ие здравоохран ен ия  

«Ц ен тр гиги ен ы  и эп и дем и ологи и  № 118  
Ф едерального м еди к о-би ологи ческ ого агентства»  

(Ф ГБУ З Ц Ги Э  №  118 Ф М Б А  России) 
184230, Мурманская обл., г. Полярные Зори, 

ул. Ломоносова д.З, тел./факс (815-32) 7-23-87 
E-mail: fmba-cgel 18@mail.ru 

ОКПО 51684023, ОГРН 1025100817323 
ИЫН/КПП5117101000/511701001

ФГБУЗ ЦГиЭ

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель ИЛЦ 

118 ФМБА России

Испытательный лабораторный центр 4
Уникальный номер записи об аккредитации аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512640 

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 16.09.2014г.

П Р О Т О К О Л  Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Х  И С С Л Е Д О В А Н И И  В О Д Ы  №  4585 
от « 26 » ноября 2021 г.

Ц ель п роводим ы х исследовани й : Производственный контроль по договору №  1 1 - С Х Л  от 01.11.2021г._____

Н аи м еновани е и адрес заяви теля: М униципальное унит арное предприятие «Энергия»______________________

(юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо)

184230, г. Полярные Зори, М урманская обл., ул. Промышленная, д. 1, оф. 17
(юридический адрес, адрес места жительства)

Н аи м еновани е и адрес объекта, где производился  о т б о р :________________________________________________

М УП  «Энергия»
(юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо)

___________________ 184230, г. Полярные Зори, М урманская обл., ул. Промышленная, д. 1, оф. 17_____ _ ________
(юридический адрес, адрес места жительства)

184230, г. П олярные Зори, М урманская обл.,ул. Промышленная, д. 1, оф. 17
(фактический адрес)

М есто и точка отбора: Оз. Имандра, водозабор п. Африканда (в мест е водозаборных сооружений)____________

Врем я и дата отбора: 07 ч 10 мин, 25.11.2021 ____________________________________________________

Врем я и дата доставки : 09 ч 05 мин, 25.11.2021_________________________________________________________

Н аи м ен ован и е вида пробы : Вода поверхностного источника____________________________________________

Регистраци онн ы й  код: 5586.Х.25.11.21.П_____________________________________________________________

Н Д  норм ирую щ ая зн ачен и е оп ределяем ы х показателей: СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к содерж анию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и

питьевому водоснабж ению населения, атмосферному воздуху, почвам, ж илым помещениям, эксплуатации_______

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических______

(профилактических) мероприятий»; СанПиН 1,2.3685,-21 «Гигиенические нормативы и требования к.обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»._________________________________

Н Д  на м етод отбора: Г О С Т  31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»._________________________

Ем кости для отбора проб (материал, количество): Бутылка стекло 1 по 1,0 л.; 1 по 0,5 л, 1 по 0,1 л_____________

К онсервация: _________________________________________________________________________________ _

О пределения, п роводи м ы е на м есте отбора пробы : -___________________________________________________

У словия окруж аю щ ей среды  при отборе проб: _______________________________________________________

У словия тран сп ортировк и: Автотранспорт, контейнер_______________________________________________

Д оп олни тельн ы е сведен ия: ^_____________________________________________________ ______________ ч

П редставитель (Ю Л , И П , Ф Л ), в п ри сутствии  которого произведен отбор: __________________________ '

Брахнова И.Ю., лаборант хим. анализа
(Ф.И.О., должность)

Л иц о ответственн ое за отбор  проб: Тимурова О.В., начальник УХВС и ВО__________________________________

(Ф.И.О., должность)

Л иц о ответственн ое за достав к у проб: Солодовников Н.В., водитель_____________________________________

(Ф.И.О., должность) ~

Протокол составлен в 2 экземплярах Общее количество листов 3 Лист 1

mailto:fmba-cgel_18@mail.ru
server
Пишущая машинка
Приложение №16



______________________________________________________________________________________ Ф-Ш-006-001-2021
С труктурное п одразделение: Санитарно-химическая лаборатория

Н аим еновани е средств  изм ерений и сведен ия о поверке:

Наименование СИ Заводской
номер

Свидетельство о поверке Поверено до Погрешность
СИномер дата

Спектрофотометр портативный DR 
2800

1204793
С-ВД/12-02- 
2021/39228539

12.02.2021 г. 11.02.2022 г. ±1,0%

Флюорат-02-ЗМ 5634
С-ВД/12-02- 
2021/39228534

12.02.2021 г. 11.02.2022 г. ±1,0%

Весы лабораторные электронные 
СЕ224-С

32325038
С-ВД/22-07-
2021/84419641

22.07.2021 г. 21.07.2022 г. ± 1,0 мг

рН-метр/иономер ИТАН 0300809
С-ВЭ/16-06-
2021/71049773

16.06.2021 г. 15.06.2022 г. ± 0,03 ед. pH

Д ата и время начала и сследовани я: 25.11.2021 г. 09 ч 15 мин 
Д ата окончания исследования: 26.11.2021 г.

К оличественны й хим ический анали з

№
п/п

Наименование
пробы,

регистрационный 
код, номер в 

рабочем журнале

Определяемые
показатели

Результаты 
исследований и 

расширенная 
неопределенность 
(Р=0,95), единица 

измерения

Величина
допустимого

уровня,
единица

измерения

НД на метод исследования

1 2 3 4 5 6
1 Вода

поверхностного 
водоема 1 кат. 
5586.Х.25.11.21.П, 
1060

запах при 20°С 1 балл <2 балла ГОСТ Р 57164-2016
цветность (10,9 ± 2,2) град < 20 град ГОСТ 31868-2012(метод Б)
мутность (1,44 ±0,29) ЕМФ < 2,6 ЕМФ ГОСТ Р 57164-2016

минерализация 
(сухой остаток) (67 ± 13) мг/дм3 < 1000 мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.114-97

водородный 
показатель pH

(7,3 ± 0,2) ед. pH (6,5-8,5) ед. pH ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 
(издание 2018 г.)

жёсткость (0,27 ± 0,05) °Ж < 7 °Ж ГОСТ 31954-2012(метод А)

нефтепродукты (0,016 ± 0,006) мг/дм3 < 0,1 мг/дм"5
ПНДФ 14.1:2:4.128-98 

ФР.1.31.2012.13169 
(издание 2012 г.)

Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленной заказчиком пробе (образцу).

Л иц о ответственн ое за оф о рм лен и е дан н ого протокола:

эксперт-химик_______________________________ ____________ ____
(должность, подпись, Ф.И.О.)

л

Л.А.Разина

Руководитель струк турного п одразделения:

и. о.заведующей санитарно-химической лабораторией
(должность, подпись, Ф.И.О.)

А. С. Униат

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования. Протокол не может быть 
воспроизведён полностью или частично без письменного разрешения руководителя ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ №118 ФМБА 
России.
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Ф-Ш-006-001-2021
ФМБА России

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии №118 
Федерального медико-биологического агентства» 

(ФГБУЗ ЦГиЭ № 118 ФМБА России) 
184230, Мурманская обл., г. Полярные Зори, 

ул. Ломоносова д.З, тел./факс (815-32) 7-23-87 
E-mail: fmba-cgel 18@mail.ru 

ОКПО 51684023, ОГРН 1025100817323 
ИНН/КПП5117101000/511701001

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель ИЛЦ 

ФГБУЗ ЦГиЭ № 118 ФМБА России 
(С  ̂ Левченко М.В.

2021г.

т ' Ж
цокум_е«ов )°°£ JJ

1 Л

«МП»

'ЛЗГ А- 1 

_

Испытательный лабораторный центр у  За • х
Уникальный номер записи об аккредитации аккредитованных лиц РОСС RU.0001.51264ДГ>:Г 

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 16.09.2014г.

П Р О Т О К О Л  Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Х  И С С Л Е Д О В А Н И Й  В О Д Ы  №  4881 
от « 27 » дек абря 2021 г.

Цель проводимых исследований: Производственный контроль по договору №  1 2 - С Х Л  от 01.12.2021 г.

Наименование и адрес заявителя: Муниципальное унит арное предприятие «Энергия»__________________

(юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо)

___________________ 184230, г. П олярные Зори, Мурманская обл.,ул. Промышленная, д. 1, оф. 17_______________
(юридический адрес, адрес места жительства)

Н аим ен овани е и адрес объекта, где п рои зводился отбор: ________________________________________________

М УП  «Энергия»
(юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо)

___________________ 184230, г. Полярные Зори, М урманская обл.,ул. Промышленная, д. 1, оф. 17______ ________
(юридический адрес, адрес места жительства)

184230, г. Полярные Зори, Мурманская обл., ул. Промышленная, д. 1, оф. 17
(фактический адрес)

М есто и точка отбора: Оз. Имандра, водозабор п. Африканда (вм ест е водозаборных сооружений)____________

В рем я и дата отбора: 08 ч 20 мин, 20.12.2021_____ Т __________________________________________________

Врем я и дата доставки : 09 ч 00 мин, 20.12.2021_________________________________________________________

Н аим ен овани е вида пробы : Вода поверхностного источника_________________ _ _______________ _

Регистраци онн ы й  код: 6000.Х.20.12.21.П ________________________________________ ____________________

Н Д  норм ирую щ ая зн ачен и е оп ределяем ы х показателей: СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к содерж анию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и

питьевому водоснабж ению населения, атмосферному воздуху, почвам, ж илым помещениям, эксплуатации_______

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических______

(профилактических) мероприят ий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»._________________________________

Н Д  на м етод отбора: Г О С Т  31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»._________________________

Е м кости для отбора проб (материал, количество): Бутылка стекло 1 по 0,5 л, 1 по 0,1 л; пластик. 1 по 1 ,0л._____

К онсервация: j __________________ ______________________________________________________ * ___________

О пределения, п роводим ы е на месте отбора пробы: -___________________________________________________

У словия окруж аю щ ей среды  при отборе проб: _-_______________________________________________________

У словия тран сп ортировк и: Автотранспорт, контейнер_______________________ ________________________

Д оп олн и тельн ы е сведен ия: ^

П редставитель (Ю Л , И П , Ф Л ), в п ри сутствии  которого п рои зведен отбор: ____________________________ ^

Брахнова И. Ю., лаборант хим. анализа
- (Ф.И.О., должность)

Л и цо ответственн ое за отбор  проб: Тимурова О.В., начальник УХВС и ВО__________________________________

(Ф.И.О., должность)

Лицо ответственное за доставку проб: Солодовников Н.В., водитель

(Ф.Й.О., должность)

Протокол составлен в 2 экземплярах Общее количество листов 3 Лист 1
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______________________________________________________________________________________ Ф-Ш-006-001-2021
С труктурное п одразделение: Санитарно-химическая лаборатория

Н аим еновани е средств изм ерений и сведен ия о поверке:

Наименование СИ Заводской
номер

Свидетельство о поверке Поверено до Погрешность
СИномер дата

Спектрофотометр портативный DR 
2800

1204793
С-ВД/12-02-
2021/39228539

12.02.2021 г. 11.02.2022 г. ± 1,0%

Флюорат-02-ЗМ 5634
С-ВД/12-02-
2021/39228534

12.02.2021 г. 11.02.2022 г. ± 1,0 %

Весы лабораторные электронные 
CE224-C

32325038
С-ВД/22-07-
2021/84419641

22.07.2021 г. 21.07.2022 г. ± 1,0 мг

рН-метр/иономер ИТАН 0300809
С-ВЭ/16-06-
2021/71049773

16.06.2021 г. 15.06.2022 г. ± 0,03 ед. pH

Д ата и время н ачала и сследовани я: 20.12.2021 г. 09 ч 10 мин 
Д ата окончания и сследования: 24.12.2021 г.

К оличественны й хим ический анали з

№
п/п

Наименование
пробы,

регистрационный 
код, номер в 

рабочем журнале

Определяемые
показатели

Результаты 
исследований и 

расширенная 
неопределенность 
(Р=0,95), единица 

измерения

Величина
допустимого

уровня,
единица

измерения

НД на метод исследования

1 2 3 4 5 6
1 Вода

поверхностного 
водоема 1 кат. 
6000.Х.20.12.21.П, 
1140

запах при 20°С 0 баллов < 2 балла ГОСТ Р 57164-2016
цветность (21 ± 4) град < 20 град ГОСТ 31868-2012(метод Б)
мутность (3,4 ± 0,7) ЕМФ <2,6 ЕМФ ГОСТ Р 57164-2016

минерализация 
(сухой остаток)

(61 ± 12) мг/дм3 < 1000 мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.114-97

водородный 
показатель pH

(7,5 ± 0,2) ед. pH (6,5-8,5) ед. pH ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 
(издание 2018 г.)

жёсткость (0,47 ± 0,07) °Ж <7 °Ж ГОСТ 31954-2012(метод А)

нефтепродукты (0,007 ± 0,003) мг/дм3 <0,1 мг/дм3
ПНДФ 14.1:2:4.128-98 

ФР.1.31.2012.13169 
(издание 2012 г.)

Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленной заказчиком пробе (образцу).

Л иц о ответствен ное за оф ор м лен и е дан н ого протокола:

эксперт-химик________________________ ■______ ____________ ____
(должность, подпись, Ф.И.О.)

А. С. Униат

Руководитель струк турного подразделения:

Заведующая санитарно-химической лабораторией
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Т.Д, Соловьева

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования. Протокол не может быть 
воспроизведён полностью или частично без письменного разрешения руководителя ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ №118 ФМБА 
России.
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МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(Главное управление МЧС России
по Мурманской области)

ул. Шабалина,8, г. Мурманск, 183053
телефон: (8152) 999-404, факс: (8152) 210-006

«телефон доверия» (8152) 399-999
E-mail: emercom  @51.  mchs  .  gov  .  ru  

           DSNUMBER

Начальнику 
МКУ «Управление городским

хозяйством»

Смирнову Л.Н.

ugh@pz-city.ru

№

На № 165 от 07.02.2022

Уважаемый Леонид Николаевич!

Настоящим  сообщаем  об  отсутствии  исходных  данных  и  требований  для
разработки подраздела Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по
предупреждению  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  в
составе проектной документации объекта «Строительство электрической котельной в
н.п. Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной
территорией» (основание – статья 48 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 190-
ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»).

До  проведения  земляных  работ  участки  в  границах  проектирования  подлежат
обследованию на наличие взрывоопасных предметов (основание – п. 7 Регламента по
организации  взаимодействия  в  вопросах  поиска,  идентификации  и  обезвреживания
(уничтожения)  взрывоопасных  предметов,  самодельных  взрывных  устройств,
авиационных  бомб  и  фугасов,  а  также  по  разграничению  полномочий  между
территориальными  органами  федеральных  органов  исполнительной  власти  на
территории  Мурманской  области,  утверждённого  протоколом  заседания
антитеррористической комиссии в Мурманской области 27.02.2020).

С уважением,

Начальник Главного управления                    Р.В. Назаров

                                 DSSIGNATURE

Серафимчик Елена Михайловна
Управление гражданской обороны и защиты населения
тел. (8152) 210-045
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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 

Обозначение Наименование Стр. 
тома Примечание 

20-2-300-01/20172/2-ПЗУ С Содержание тома 2 2  

20-2-300-01/20172/2-СП Состав проектной документации 3  

20-2-300-01/20172/2-ЗП Заверение проектной организации 5  

20-2-300-01/20172/2-ПЗУ.ТЧ Текстовая часть 6  

    

20-2-300-01/20172/2-ПЗУ Графическая часть 14  

 Лист 1. Схема планировочной ор-
ганизации земельного участка 
М1:200 

15  

 Лист 2. Разбивочный план М1:200 16  

 Лист 3. План организации рельефа 
М1:200 17  

 Лист 4. План земляных масс 18  

 Лист 5.1. Сводный план инженер-
ных сетей М1:200 (начало) 19  

 Лист 5.2. Сводный план инженер-
ных сетей М1:200 (продолжение) 20  

 Лист 5.3. Сводный план инженер-
ных сетей М1:200 (продолжение) 21  

 Лист 5.4. Сводный план инженер-
ных сетей М1:200 (окончание) 22  

 Лист 6. План благоустройства 
М1:200 23  

 Лист 7. Ситуационный план 24  
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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Номер 
тома Обозначение Наименование Приме-

чание 
1 20-2-300-01/20172/2 - ПЗ Пояснительная записка  

2 20-2-300-01/20172/2 -ПЗУ Схема планировочной организации земельно-
го участка  

3 20-2-300-01/20172/2 -АР Архитектурные решения   

4.1 20-2-300-01/20172/2 –КР1 Конструктивные и объемно-планировочные 
решения. Здание котельной.   

4.2 20-2-300-01/20172/2 –КР2 Конструктивные и объемно-планировочные реше-
ния. Конструкции железобетонные   

 
 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений 

 

5.1.1 20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.1 Система электроснабжения 0,4кВ  

5.1.2 20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.2 Система электроснабжения 10,0 кВ  

5.1.3 20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.3 Молниезащита и заземление  

5.1.4 20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.4 Электроосвещение внутреннее  

5.2 20-2-300-01/20172/2 - ИОС2 Система водоснабжения   

5.3 20-2-300-01/20172/2 - ИОС3 Система водоотведения  

5.4.1 20-2-300-01/20172/2 - ИОС4.1 Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха 

5.4.2 20-2-300-01/20172/2 - ИОС4.2 Тепловые сети  

5.5 20-2-300-01/20172/2 – ИОС 5 Сети связи   

5.6 20-2-300-01/20172/2 - ИОС 6 Технологические решения  

6 20-2-300-01/20172/2 - ПОС Проект организации строительства  

7 20-2-300-01/20172/2 -ООС Перечень мероприятий по охране окружаю-
щей среды  
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Номер 
тома Обозначение Наименование 

При-
меча-
ние 

8 
20-2-300-01/20172/2 -МПБ Мероприятия по обеспечению пожарной без-

опасности  

9 20-2-300-01/20172/2 -СС Смета на строительство объектов капитального 
строительства  

10 

20-2-300-01/20172/2 -ЭЭ Перечень мероприятий по обеспечению соблю-
дения требований энергетической эффективно-
сти и требований оснащенности зданий, строе-
ний, сооружений приборами учета используе-
мых энергетических ресурсов 
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ЗАВЕРЕНИЕ   ПРОЕКТНОЙ   ОРГАНИЗАЦИИ 
Настоящая проектная документация разработана в соответствии с 

градостроительным планом земельного участка, заданием на проекти-
рование, документами об использовании земельного участка для строи-
тельства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими 
требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, сооруже-
ний и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и 
соблюдением технических   условий. 

Проектные решения предусматривают мероприятия, которые 
обеспечивают экологическую и взрывопожарную безопасность объекта, 
а также безопасную для жизни и здоровья людей его эксплуатацию при 
соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Главный инженер   проекта                               А.А. Лякишева
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ 
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ТОМ ЧИСЛЕ РЕШЕНИЙ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ ОПАСНЫХ 
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8 ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ. ..................................... 11 
9 ОБОСНОВАНИЕ СХЕМ ТРАНСПОРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВНЕШЕНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ...................... 12 
10 ХАРАКТЕРИСТИКА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТНЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ ........................................................................................................................ 12 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 
Решения по планировочной организации земельного участка приняты в соответствии с за-

данием на проектирование, градостроительным планом земельного участка, инженерно-
геологическими и гидрогеологическими условиями площадки строительства, функциональным 
назначением зданий, располагаемых на площадке - в увязке с окружающей застройкой. 

Перечень нормативных правовых актов и основных нормативных документов, применен-
ных при разработке данного раздела: 

– Федеральный закон «Градостроительный кодекс Российской Федерации», от 
29.12.2004 № 190-ФЗ; 

– СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»; 

– СП 131.13330 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»; 
– СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация земель-

ного участка» (СНиП П-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»)»; 
– СП 82.13330.2016. «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП 

III-10-75». 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 
Проектируется электрической котельной по адресу: Мурманская область, город Поляр-

ные Зори, населенный пункт Африканда-2. 

Участок проектируемого строительства расположен: Российская Федерация, Мурман-

ская обл., город Полярные Зори, населенный пункт Африканда-2. Земельный участок с кадаст-

ровым номером 51:29:0020103:56. 

В соответствии с СП 131.13330.2020. «СНиП 23-01-99*Строительная климатология» 

площадка изысканий расположена во II А районе по климатическому районированию для стро-

ительства. 

Район изысканий относится к атлантико-арктической зоне умеренного пояса с чертами 

морского климата высоких широт с аномально теплой для широты района зимой и сравнитель-

но прохладным летом. 

Характерной особенностью погоды является ее неустойчивость и резкая изменчивость, 

вызываемая частой сменой воздушных масс, перемещением циклонов и фронтов. 

Климатические условия: 

- климатический подрайон – II А (СП 131.13330.2020); 

- снеговой район – V (СП 20.13330.2016); 

- ветровой район – IV (СП 20.13330.2016); 

- гололедный район – II (СП 20.13330.2016). 



П
од

пи
сь

  и
  д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 

Лист № док. Подпись Дата 

Лист 
3 

20-2-300-01/20172/2-ПЗУ.ТЧ 
Кол.уч. Изм. 

      
      

8 

 

В геоморфологическом отношении исследуемая территория приурочена к ледниковой 

равнине. 

Поверхность площадки преимущественно ровная, с незначительным общим уклоном. 

Отметки изменяются от 160,08 до 168,69 м. 

Естественный поверхностный сток не обеспечен. 

Водоемы и водотоки отсутствуют. 

По периметру площадки расположены жилые и нежилые здания и сооружения, развита 

сеть подземных и надземных инженерных коммуникаций (теплотрасса, водопровод, бытовая 

канализация, ЛЭП и т.д.). 

Глубина изучения геологического разреза до 5,0м-15,0 м. 

Стратиграфический разрез представлен в следующем виде (сверху вниз): 

Современные отложения QIV: 

-почвенно-растительный слой bIV 

- насыпной грунт tQIV 

Верхнеплейстоценовые QIII: 

- ледниковые (моренные) отложения gQIII 

ТЕХНОГЕННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ (tQIV) представлены песком гравелистым, влажным, 

слежавшимся, с включением щебня и гравия (ИГЭ-1). 

Его мощность 0,9-1,1 м. 

Почвенно-растительный слой (bIV) с корнями деревьев (ИГЭ-2) вскрыт в скважинах № 

6-№10, его мощность составила 0,1м. 

Далее на глубине 0,1-1,1 м следуют ЛЕДНИКОВЫЕ (МОРЕННЫЕ) ОТЛОЖЕНИЯ 

(gQIII) вскрытые повсеместно, относящиеся по условиям образования к основной морене и 

представленные песком средней крупности, средней плотности (ИГЭ-2) серым, до УГВ влаж-

ным и водонасыщенным ниже, с включением разноразмерной гальки слабой окатанности 10-

15%, гравия около 20%. 

Морена характеризуется мощностью от 4,9 до 13,9 м. 

Особых природных климатических условий территории, на которой располагается зе-

мельный участок строительства, нет. Технических факторов, влияющих на безопасность строи-

тельства, не выявлено. 

3 ОБОСНОВАНИЕ ГРАНИЦ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. 
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Проектируемое здание блочно-модульной электрической котельной располагается в н. п. 
Африканда - 2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной террито-
рией выделение санитарно-защитной зоны для котельной не требуется. 

4 ОБОСНОВАНИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Расположение здания котельной выполнено в месте допустимого размещения зданий стро-
ений и сооружений, установленном градостроительным планом земельного участка № РФ-51-
2-02-0-00-2022-0002. 

Местонахождение земельного участка: Мурманская область, Муниципальное образование 
г. Полярные Зори с подведомственной территорией, н.п. Африканда. 

Градостроительный план земельного участка подготовлен Сиротенко Ю.П. начальником 
отдела архитектуры и градостроительства администрации г. Полярные Зори с подведомствен-
ной территорией. 

Площадь земельного участка составляет 5527 кв. м. Назначение объекта капитального 
строительства – котельная. 

Схема планировочной организации земельного участка выполнена в соответствии с градо-
строительным планом земельного участка. 

Расстояния между зданиями приняты в соответствии с противопожарными требованиями. 

В составе проекта приняты следующие здания и сооружения – поз.1. Электрическая ко-
тельная, поз. 2. Площадки установки баков запаса деаэрированной воды (2ш.х300м3) и бак ак-
кумулятора тепла (1шт.-1000м3). 

В границах земельного участка расположено объект капитального строительства –
насосная, нежилое здание, количество этажей – 2, площадью 282,1 кв.м. (поз. 3). Так же в гра-
ницах участка расположены магистральные инженерные сети (воздушные линии электропере-
дачи, водопровод хозяйственно-питьевой). 
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5 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 

Основные технико-экономические показатели по земельному участку после планировоч-
ной организации, связанной с размещением зданий, сооружений, инженерных и транспортных 
коммуникаций проектируемого универсального, спортивного, физкультурно-
оздоровительного сооружения приведены в таблице 1. 

Показатели по генеральному плану 

Таблица 1 

Наименование 
Ед.  

изм. 

Значение показателя для 

участка  

в отведен-

ных 

 границах 

участка  

за пределами отведен-

ных границ (внеплоща-

дочное 

благоустройство) 

1. Площадь: 

м2 

  

- земельного участка общая,  

в том числе: 
5527 

 

2. Площадь застройки, в том числе: 1224,85  

2.1. Электрическая котельная 180,74  

2.2. Площадка установки баков запаса 

деаэрированной воды (2штх300м3) и 

бака аккумулятора тепла (1шт. -1000м3) 

762,01 

 

2.3. ЦТП (котельная) 282,1  

3. Площадь проездов 1617,95  

4. Площадь газона 2684,2  

 

6 ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕШЕНИЙ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ 
ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ ОПАСНЫХ 
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, ПАВОДКОВЫХ, 
ПОВЕРХНОСТНЫХ И ГРУНТОВЫХ ВОД. 
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Решения по инженерной защите территории приняты с учетом прогноза изменения инже-
нерно-геологических условий, характера использования и планировочной организации терри-
тории участка. 

Учитывая существующее состояние планируемой территории, её топографические усло-
вия, а также архитектурно-планировочное решение, проектом намечены следующие меропри-
ятия по инженерной подготовке территории: 

 отсыпка площадки строительства должна производиться экологически чистым 
материалом; 

 обратная засыпка производится сухим местным непросадочным непучинистым 
нерастительным глинистым грунтом без органических примесей или песком (ре-
комендуется песком или песчано-гравийной смесью) с тщательным послойным 
трамбованием (h=15-20 см) до плотности 1,65 т/м³.; 

 вертикальная планировка с учетом отвода дождевых вод от зданий и сооружений 
на проектируемые проезды в сеть ливневой канализации. 

 при вскрытии котлована выполняются мероприятия по организации поверхност-
ного стока и водоотводу; 

 

7 ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЛЬЕФА ВЕРТИКАЛЬНОЙ 
ПЛАНИРОВКОЙ. 
Вертикальная планировка решена с учетом конструктивного и функционального назна-

чения здания: 

 организация упорядоченного поверхностного стока - отвод поверхностных вод 
запроектирован по спланированной территории открытыми ливнестоками по про-
езжей части дорог на рельеф. 

 Отсыпку насыпи выполнять песком средней крупности с тщательным послойным трам-

бованием (h=15-20 см), трамбование грунта производить до коэффициента уплотнения k=0,98. 

Песчаный грунт засыпки должен иметь характеристики не ниже: удельный вес - 16,5 кН/м3, 

удельное сцепление С - 2 кПа, угол внутреннего трения φ - 32,0 град. Уплотнение грунтов сле-

дует проводить при влажности, близкой к оптимальной. 

На проектируемом участке предусматривается замена грунта плодородной почвой на 

участках озеленения территории. В результате вертикального планирования террито-

рии запроектирована рациональная высотное положение проектных плоскостей. 

После завершения всех строительных работ выполняется благоустройство территории. 

Озеленению путём посева многолетних трав подлежат газоны. На участках озеленения нано-

сится слой плодородной почвы мощностью 0,2 м. 

8 ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ. 
Благоустройство территории включает следующие элементы: элементы озеленения. 
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Элементы озеленения – газон обыкновенный. Способ создания - посев семян. Норма вы-

сева смеси свежих семян на 1 м² засеваемой площади - 20 г., слой растительного грунта 20 см. 

Состав травосмеси газона обыкновенного: овсяница красная (30%), мятлик луговой (30%), мят-

лик узколистный (40%). 

Проектом не предусмотрено размещение малых архитектурных форм (скамейки, урны). 

9 ОБОСНОВАНИЕ СХЕМ ТРАНСПОРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВНЕШЕНИЕ И ВНУТРЕННИЕ 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Въезд и выезд на территорию осуществляется с прилегающей автодороги, имеющей 

твердое покрытие. 

По территории проектируемой площадки предусмотрены подъезды к основным зданиям 

и сооружениям, что позволяет в случае возникновения аварийной ситуации или пожара, орга-

низовать эвакуацию персонала и проезд техники для локализации аварии или пожара и ликви-

дации их последствий. 

Проектируемые автомобильные дороги относятся к внутриплощадочным вспомогатель-

ным, автомобильные дороги являются постоянными. Тип дорожной одежды – облегченная, ка-

тегория – IV-в в соответствии с п .7.8.2 СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт. Актуа-

лизированная редакция СНиП 2.05.07-91* (с изменениями №1, 2)». Расчетное значение скоро-

сти движения автомобилей – 15 км/ч. Движение однополосное. Проезд является тупиковым, на 

площадке выполнена разворотная площадка размером 15 х 15 м. 

Расстояние от бортового камня автомобильной дороги до наружной грани стены здания 

принята не менее 5 м, в соответствии с п. 5.41 СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промыш-

ленных предприятий». 

10 ХАРАКТЕРИСТИКА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

Толщина конструктивных слоев дорожной одежды в уплотненном состоянии составляет: 

– Щебень М-1000 по ГОСТ 8267-93, фракцией 10-20 мм - 0.10 м; 

– Щебень М-600 по ГОСТ 8267-93, фракцией 20-40 мм - 0.40 м; 

– Песок мелкозернистый по ГОСТ 8736-2014 - 0.20 м; 

– Уплотненный грунт. 

Продольные уклоны внутриплощадочных дорог приняты 3÷17‰, поперечный уклон при-
нят 15-20‰. 

Радиусы закругления проезжей части дорог приняты не менее 20 м. Проезды ограждены в 
бортовом камне. 
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План организации рельефа М1:200

Условные обозначения

Граница земельного участка (S=5527 м²)

Проектируемое здание

1. План организации рельефа разработан на основе разбивочного плана (см. лист 2)
2. Система высот балтийская
3. Сплошные горизонтали проведены через 0.1 м

Здания, подлежащие демонтажу

Электрическая котельная

Наименование Примечания
Номер
на

плане

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

1

2

Проектируемое

Площадка установки баков запаса  деаэрированной  воды ( 2штх300м3) и
бака  аккумулятора тепла( 1шт. -1000м3)

Проектируемое

3 ЦТП (котельная) Существующее

144.72
144.64

- проектная отметка

- "черная" отметка

Точка изменения рельефа

3

Листов

Изм.
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П
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проектная группа

Тенютин

Гращенков

Лякишева

Лякишева

2022Зайцев Е.В.

Гращенков

Н. контр.

Разработал

ГИП

Нач. отд.

Проверил

Гл. спец.

20-2-300-01/20172/2-ПЗУ

Электрическая котельная

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с

подведомственной территорией

2022

2022

2022

2022

2022

С
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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА  

Обозначение Наименование Стр. 
тома Примечание 

20-2-300-01/20172/2-ПЗ С Содержание тома  2  

20-2-300-01/20172/2-СП Состав проектной документации 3  

20-2-300-01/20172/2-ЗП Заверение проектной организации 5  

20-2-300-01/20172/2-ПЗ.ТЧ Текстовая часть 6  

    

20-2-300-01/20172/2-АР Графическая часть 12  

 Лист 1. Цветовое решение фасадов 1-
2, 2-1, А-Б, Б-А  13  

 Лист 2. Фасады 1-2, 2-1, А-Б, Б-А 14  

 Лист 3. План на отм. +0,200 15  

 Лист 4. Разрез 1-1 16  

 Лист 5. План кровли 17  

 Лист 6. Схема расположения стено-
вых панелей 18  

 Лист 7. Схема расположения кро-
вельных панелей 19  
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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Номер 
тома Обозначение Наименование Приме-

чание 
1 20-2-300-01/20172/2 - ПЗ Пояснительная записка  

2 20-2-300-01/20172/2 -ПЗУ Схема планировочной организации земельно-
го участка  

3 20-2-300-01/20172/2 -АР Архитектурные решения   

4.1 20-2-300-01/20172/2 –КР1 Конструктивные и объемно-планировочные 
решения. Здание котельной.   

4.2 20-2-300-01/20172/2 –КР2 Конструктивные и объемно-планировочные реше-
ния. Конструкции железобетонные   

 
 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений 

 

5.1.1 20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.1 Система электроснабжения 0,4кВ  

5.1.2 20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.2 Система электроснабжения 10,0 кВ  

5.1.3 20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.3 Молниезащита и заземление  

5.1.4 20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.4 Электроосвещение внутреннее  

5.2 20-2-300-01/20172/2 - ИОС2 Система водоснабжения   

5.3 20-2-300-01/20172/2 - ИОС3 Система водоотведения  

5.4.1 20-2-300-01/20172/2 - ИОС4.1 Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха. Тепловые сети 

5.5 20-2-300-01/20172/2 – ИОС 5 Сети связи   

5.6 20-2-300-01/20172/2 - ИОС 6 Технологические решения  

6 20-2-300-01/20172/2 - ПОС Проект организации строительства  

7 20-2-300-01/20172/2 -ООС Перечень мероприятий по охране окружаю-
щей среды  



П
од

пи
сь

  и
  д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 

Лист № док. Подпись Дата 

Лист 
 20-2-300-01/20172/2-СП 

Кол.уч. Изм. 

      
      

 4 

 

Номер 
тома Обозначение Наименование 

При-
меча-
ние 

8 
20-2-300-01/20172/2 -МПБ Мероприятия по обеспечению пожарной без-

опасности  

9 
20-2-300-01/20172/2 -СС Смета на строительство объекта капитального 

строительства  

10 

20-2-300-01/20172/2 -ЭЭ Перечень мероприятий по обеспечению соблю-
дения требований энергетической эффективно-
сти и требований оснащенности зданий, строе-
ний, сооружений приборами учета используе-
мых энергетических ресурсов 
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ЗАВЕРЕНИЕ   ПРОЕКТНОЙ   ОРГАНИЗАЦИИ 
Настоящая проектная документация разработана в соответствии с 

градостроительным планом земельного участка, заданием на проекти-
рование, документами об использовании земельного участка для строи-
тельства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими 
требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, сооруже-
ний и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и 
соблюдением технических   условий. 

Проектные решения предусматривают мероприятия, которые 
обеспечивают экологическую и взрывопожарную безопасность объекта, 
а также безопасную для жизни и здоровья людей его эксплуатацию при 
соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Главный инженер   проекта                               А.А. Лякишева
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1 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО 
ВИДА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ЕГО 
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ, ПЛАНИРОВОЧНОЙ И 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

Проектом предусматривается устройство электрической котельной расположеной по адре-
су: Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. Строительная, земельный участок 
51:29:0020103:56. 

Здание блочно-модульной котельной имеет каркасно-панельную конструкцию. На метал-
лический каркас здания котельной навешены трехслойные сэндвич-панели с несгораемым ми-
нераловатным утеплителем. 

Каркас представляет собой сборную конструкцию из секций. Каждая секция крепится 
между собой с помощью стальных накладок 100х200 мм толщиной 8 мм. 

 Каркас каждой секции представляет собой сварную стальную конструкцию из профилей 
стальных гнутых замкнутого сечения по ГОСТ 30245-2003.  

Жесткость и устойчивость здания обеспечивается в продольном направлении – жестко-
стью секций, в поперечном направлении – системой прогонов. 

Наружные двери -  стальные утепленные, открывающаяся наружу по индивидуальному за-
казу по ГОСТ 31173-2016. Ворота распашные стальные утепленные по индивидуальному зака-
зу по ГОСТ 31174-2017. 

Естественное освещение выполнено в помещениях деаэраторной и операторской. Оконные 
блоки выполнены из алюминиевых сплавов по индивидуальному заказу по ГОСТ 21519-2003. 

Кровля котельной выполнена из кровельных металлических трехслойных панелей типа 
«сэндвич» с негорючим минераловатным утеплителем толщиной 150 мм. Кровля – двускатная 
с уклоном 6 градусов. 

Стены здания котельной приняты из трехслойных металлических панелей типа «сэндвич» 
с негорючим минераловатным утеплителем толщиной 150 мм. Раскладка стеновых сэндвич-
панелей – вертикальная. Узлы стыковки панелей закрываются окрашенными в цвет панелей 
нащельниками из тонколистовой стали. 

Внутри здания выгорожены помещения: насосная, котельный зал, электрощитовая, деаэра-
торная, операторская, комната приема пищи, санузел. 

Перегородки приняты из трехслойных металлических панелей типа «сэндвич» с негорю-
чим минераловатным утеплителем толщиной 100 мм. Раскладка сэндвич-панелей перегородок 
– вертикальная. 

Пол котельной выполнен из стального рифленого листа толщиной 4 мм по ГОСТ 8568-77*. 
Пол котельной опирается на основание, выполненное из профилей стальных гнутых замкнуто-
го сечения по ГОСТ 30245-2003. 
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Уровень ответственности здания в соответствии с Федеральным законом 384-ФЗ – нор-
мальный (КС-2 согласно ГОСТ 27751-2014), степень огнестойкости - IV, класс функциональ-
ной пожарной опасности - Ф5.1, класс конструктивной пожарной опасности – С0, категория 
по взрывопожарной и пожарной опасности – В4. 

2 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 
И АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ В ЧАСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Здание выполнено в блочном исполнении и состоит из 4 секций нижнего уровня и 4 сек-
ций верхнего уровня. Секции верхнего уровня устанавливаются на секции нижнего уровня, 
секции верхнего и нижнего уровня крепятся между собой. 

Здание котельной представляет собой одноэтажное однопролетное промышленное здание, 
размерами в осях 1-2, А-Б соответственно 13,5×12,5 м. Отметка конька здания +6,300. 

В здании выделяются основные помещения: 

Номер по-
мещения 

Наименование 
Площадь, 

м2 

1 Насосная 42,50 

2 Котельный зал 46,75 

3 Электрощитовая 34,75 

4 Деаэраторная 22,96 

5 Операторская 11,02 

6 Комната приема пищи 3,00 

7 Санузел 3,00 

Помещения отделяются друг от друга стеновыми конструктивными сэндвич-панелями 
трехслойными с теплоизоляцией из минераловатного утеплителя толщиной 100 мм. 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА 

Наименование 
Единицы 

измерения 
Количество 

Этажность здания  1 

Площадь застройки здания кв.м 180,74 

Общая площадь здания кв.м 163,98 

Общий строительный объем куб.м 773,88 
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3 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ ПРИЕМОВ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ФАСАДОВ 
И ИНТЕРЬЕРОВ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 

Фасады блочно-модульной котельной выполнены в одном цвете: бело-алюминиевый RAL 
9006. Двери, оконные коробки, нащельники выполнены в бело-алюминиевом цвете RAL 9006. 

Другие композиционные приемы при оформлении фасадов и интерьеров в проекте не ис-
пользованы. 

4 ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ОТДЕЛКЕ ПОМЕЩЕНИЙ 
ОСНОВНОГО, ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО, ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО И 
ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 

Пол здания предусматривается из стального рифленого листа толщиной 4 мм по ГОСТ 
8568-77. Стальные листы должны быть огрунтованы грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020 
в один слой (20 мкм), с последующей окраской эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76. Цветовое ре-
шение окраски металлических конструкций RAL 9006. 

Внутренние поверхности стен и потолка здания – панели типа "сэндвич", с антикоррози-
онным полимерным покрытием RAL 9006. Металлические несущие конструкции покрывают-
ся грунтом ГФ-021 и окрашиваются эмалью ПФ-115 в два слоя. Цветовое решение окраски 
металлических конструкций RAL 9006. 

5 ОПИСАНИЕ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 
ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОСТОЯННЫМ 
НАХОЖДЕНИЕМ ЛЮДЕЙ. 

Постоянные рабочие места расположены в помещении операторской, имеющей естествен-
ное освещение. В остальных помещениях постоянные рабочие места не предусматриваются. 

6 ОПИСАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЗАЩИТУ ПОМЕЩЕНИЙ ОТ ШУМА, 
ВИБРАЦИИ И ДРУГОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Постоянные рабочие места расположены в помещении операторской, имеющей естествен-
ное освещение. В остальных помещениях постоянные рабочие места не предусматриваются. 

Помещения, в которых располагаются рабочие места являются встроенными в здание ко-
тельной, отделенными от помещения зала котельного оборудования перегородками из мине-
раловатного утеплителя толщиной 100 мм. 

 Предусмотрена максимальная защита от шума, атмосферных осадков путем организации 
покрытия здания. 

В проектной документации предусмотрены мероприятия, обеспечивающие защиту поме-
щений от шума и вибраций в соответствии с СП 51.13330.2011 «Защита от шума». В соответ-
ствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Санитарные нормы.  Шум на рабочих местах, в помещениях 
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жилых, общественных зданиях и на территории жилой застройки» допустимый уровень звука 
на рабочих местах составляет 80 дБА. В связи с этим в производственных помещениях проек-
том предусматривается строительно-акустические мероприятия по защите от шума, использо-
вание низконапорного, малошумного вентиляционного оборудования, присоединение венти-
ляторов к воздуховодам через гибкие вставки, двери производственных помещений выполня-
ются с герметизацией притворов.  

Пределы допустимой величины общей вибрации на рабочих местах регулируются СН 
2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и обществен-
ных зданий», ГОСТ 12.1.012-2004 «Вибраци-онная безопасность. Общие требования» Вибра-
ционные условия труда обеспечиваются следующими мероприятиями: в производственных 
помещениях устанавливаются виброизоляторы на технологическом и вентиляционном обору-
довании, проведение периодических эксплуатационных проверок вибрации не реже одного 
раза в год, плановым и предупредительным ремонтом оборудования; контролем за соблюде-
нием правил и условий эксплуатации оборудования. 

Специальных решений по гидроизоляции и пароизоляции помещений не предусмотрено, 
ограждающие конструкции (кровля и стеновые панели) соответствуют санитарным требова-
ниям и обеспечивают требуемый уровень гидроизоляции и пароизоляции здания. По влажно-
сти помещения относится к помещениям с нормальной влажностью. Пароизоляция внутри 
помещений не требуется, а снаружи слоистая конструкция стены позволяет создать комфорт-
ный режим для пребывания людей. Сопротивление паропроницанию наружных стен обеспе-
чено, в тоже время материалы стены способствуют удалению из помещений парообразной и 
конденсирующейся влаги. 

7 ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО СВЕТООГРАЖДЕНИЮ ОБЪЕКТА 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТА ВОЗДУШНЫХ 
СУДОВ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ). 

Согласно СП 42.13330.2011 п. 8.23 здание не относится к объектам, размещение которых 
подлежит согласованию с штабом военного округа и штабом объединения ВВС. 

8 ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
И ЦВЕТОВОЙ ОТДЕЛКЕ ИНТЕРЬЕРОВ – ДЛЯ ОБЪЕКТОВ 
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 

Фасады блочно-модульной котельной выполнены в одном цвете: бело-алюминиевый RAL 
9006. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 

Обозначение Наименование Стр. 
тома Примечание 

20-2-300-01/20172/2-ПЗ С Содержание тома 3 2  

20-2-300-01/20172/2-СП Состав проектной документации 3  

20-2-300-01/20172/2-ЗП Заверение проектной организации 5  

20-2-300-01/20172/2- 
КР1.ПЗ.ТЧ 

Текстовая часть   

    

20-2-300-01/20172/2-КР1 Графическая часть 20  

 Лист 1. План расположения сек-
ций блочно-модульной котельной  21  

 Лист 2. Разрез 1-1  22  

 Лист 3. Разрез 2-2.  23  

 Лист 4. Разрез 3-3 24  

 Лист 5. Разрез 4-4 25  

 Лист 6. Разрез 5-5 26  

 Лист 7. Разрез 6-6 27  

 Лист 8. Разрез 7-7 28  

 Лист 9. Спецификация металло-
проката 29  
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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Номер 
тома Обозначение Наименование 

При-
меча-
ние 

1 20-2-300-01/20172/2 - ПЗ Пояснительная записка  

2 20-2-300-01/20172/2 -ПЗУ Схема планировочной организации земельного 
участка  

3 20-2-300-01/20172/2 -АР Архитектурные решения   

4.1 20-2-300-01/20172/2 –КР1 Конструктивные и объемно-планировочные ре-
шения. Здание котельной.   

4.2 20-2-300-01/20172/2 –КР2 Конструктивные и объемно-планировочные 
решения. Конструкции железобетонные   

 

 Сведения об инженерном оборудовании, о се-
тях инженерно-технического обеспечения, 
перечень инженерно-технических мероприя-
тий, содержание технологических решений 

 

5.1.1 20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.1 Система электроснабжения 0,4кВ  
5.1.2 20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.2 Система электроснабжения 10,0 кВ  

5.1.3 20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.3 Молниезащита и заземление  

5.1.4 20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.4 Электроосвещение внутреннее  

5.2 20-2-300-01/20172/2 - ИОС2 Система водоснабжения   
5.3 20-2-300-01/20172/2 - ИОС3 Система водоотведения  

5.4.1 20-2-300-01/20172/2 - ИОС4.1 Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха. Тепловые сети  

5.5 20-2-300-01/20172/2 – ИОС 5 Сети связи   

5.6 20-2-300-01/20172/2 - ИОС 6 Технологические решения  

6 20-2-300-01/20172/2 - ПОС Проект организации строительства  

7 20-2-300-01/20172/2 -ООС Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды  
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Номер 
тома Обозначение Наименование 

При-
меча-
ние 

8 
20-2-300-01/20172/2 -МПБ Мероприятия по обеспечению пожарной без-

опасности  

9 20-2-300-01/20172/2 -СС Смета на строительство объекта капитального 
строительства  

10 

20-2-300-01/20172/2 -ЭЭ Перечень мероприятий по обеспечению со-
блюдения требований энергетической эффек-
тивности и требований оснащенности зданий, 
строений, сооружений приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов 
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ЗАВЕРЕНИЕ   ПРОЕКТНОЙ   ОРГАНИЗАЦИИ 
Настоящая проектная документация разработана в соответствии с 

градостроительным планом земельного участка, заданием на проекти-
рование, документами об использовании земельного участка для строи-
тельства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими 
требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, сооруже-
ний и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и 
соблюдением технических   условий. 

Проектные решения предусматривают мероприятия, которые 
обеспечивают экологическую и взрывопожарную безопасность объекта, 
а также безопасную для жизни и здоровья людей его эксплуатацию при 
соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Главный инженер   проекта                               А.А. Лякишева
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1 Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, 
метеорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного 
для размещения объекта капитального строительства. ................................................................. 8 

2 Сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой 
располагается земельный участок, предоставленный для размещения объекта 
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капитального строительства, а также персонала от опасных природных и техногенных 
процессов. ......................................................................................................................................... 18 
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1 СВЕДЕНИЯ О ТОПОГРАФИЧЕСКИХ, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ, 
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ, МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 

Проектируется электрическая котельная по адресу: Мурманская область, город Поляр-

ные Зори, населенный пункт Африканда-2. 

Участок проектируемого строительства расположен: Российская Федерация, Мурман-

ская обл., город Полярные Зори, населенный пункт Африканда-2. Земельный участок с кадаст-

ровым номером 51:29:0020103:56. 

В соответствии с СП 131.13330.2020. «СНиП 23-01-99*Строительная климатология» 

площадка изысканий расположена во II А районе по климатическому районированию для стро-

ительства. 

Район изысканий относится к атлантико-арктической зоне умеренного пояса с чертами 

морского климата высоких широт с аномально теплой для широты района зимой и сравнитель-

но прохладным летом. 

Характерной особенностью погоды является ее неустойчивость и резкая изменчивость, 

вызываемая частой сменой воздушных масс, перемещением циклонов и фронтов. 

Климатические условия: 

- климатический подрайон – II А (СП 131.13330.2020); 

- снеговой район – V (СП 20.13330.2016); 

- ветровой район – IV (СП 20.13330.2016); 

- гололедный район – II (СП 20.13330.2016). 

В геоморфологическом отношении исследуемая территория приурочена к ледниковой 

равнине. 

Поверхность площадки преимущественно ровная, с незначительным общим уклоном. 

Отметки изменяются от 160,08 до 168,69 м. 

Естественный поверхностный сток не обеспечен. 

Водоемы и водотоки отсутствуют. 

По периметру площадки расположены жилые и нежилые здания и сооружения, развита 

сеть подземных и надземных инженерных коммуникаций (теплотрасса, водопровод, бытовая 

канализация, ЛЭП и т.д.). 

Глубина изучения геологического разреза до 5,0м-15,0 м. 

Стратиграфический разрез представлен в следующем виде (сверху вниз): 

Современные отложения QIV: 

-почвенно-растительный слой bIV 
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- насыпной грунт tQIV 

Верхнеплейстоценовые QIII: 

- ледниковые (моренные) отложения gQIII 

ТЕХНОГЕННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ (tQIV) представлены песком гравелистым, влажным, 

слежавшимся, с включением щебня и гравия (ИГЭ-1). 

Его мощность 0,9-1,1 м. 

Почвенно-растительный слой (bIV) с корнями деревьев (ИГЭ-2) вскрыт в скважинах № 

6-№10, его мощность составила 0,1м. 

Далее на глубине 0,1-1,1 м следуют ЛЕДНИКОВЫЕ (МОРЕННЫЕ) ОТЛОЖЕНИЯ 

(gQIII) вскрытые повсеместно, относящиеся по условиям образования к основной морене и 

представленные песком средней крупности, средней плотности (ИГЭ-2) серым, до УГВ влаж-

ным и водонасыщенным ниже, с включением разноразмерной гальки слабой окатанности 10-

15%, гравия около 20%. 

Морена характеризуется мощностью от 4,9 до 13,9 м. 

2 СВЕДЕНИЯ ОБ ОСОБЫХ ПРИРОДНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРОЙ РАСПОЛАГАЕТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА. 

Особых природных климатических условий территории, на которой располагается зе-

мельный участок строительства, нет. Технических факторов, влияющих на безопасность строи-

тельства, не выявлено. 

3 СВЕДЕНИЯ О ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ 
ГРУНТА В ОСНОВАНИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 

По результатам изысканий выделено 3 инженерно-геологических элемента. 

В основу их выделения положены количественные показатели вещественного состава и 

статистическая обработка показателей физических и механических свойств грунтов с учетом их 

возраста, генезиса, изменчивости в плане и по глубине и структурно-текстурных особенностей. 

При этом наименования грунтов инженерно-геологических элементов установлены на основе 

нормативных значений основных характеристик, определяемых ГОСТ 25100-2020. 

Инженерно-геологическая характеристика грунтов приведены в таблице. 
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4 УРОВЕНЬ ГРУНТОВЫХ ВОД, ИХ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, АГРЕССИВНОСТЬ 
ГРУНТОВЫХ ВОД И ГРУНТА ПО ОТНОШЕНИЮ К МАТЕРИАЛАМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ОБЪЕКТА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 

В процессе изысканий (март 2022 г.) на глубине 3,3-3,7 м вскрыт единый водоносный 

горизонт, приуроченный к ледниковым (моренным) (gQIII) отложениям. 

Водоупор скважинами, пройденными до глубины 5,0м -15,0м не вскрыт. 

Подземные воды безнапорные, открытого типа. Их питание за счет инфильтрации атмо-

сферных осадков, разгрузка – за счет испарения и сброса за пределы площадки по направлению 

падения кровли скальных грунтов. 

В периоды обильных дождей и интенсивного снеготаяния возможен подъем уровня под-

земных вод на 1,0 м выше приведенного. 

По химическому составу воды пресные (сухой остаток 356,22-356,58 мг/дм3), щелочные 

(рН 7,31-7,71), мягкая (жесткость общая 5,25-6,09 мг-экв/дм3). 

В соответствии с табл. Г.1 СП 28.13330.2017 степень агрессивного воздействия на сталь-

ную арматуру железобетонных конструкций для бетонов марки по водонепроницаемости не 

ниже W6 в зоне переменного уровня воды и капиллярного подсоса в грунте с коэффициентом 

фильтрации 0,1 м/сут и более по содержанию хлоридов в пересчете на ион Cl– (51,76-54,59 

мг/дм3) – неагрессивная. 

5 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ЗДАНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ, ВКЛЮЧАЯ ИХ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ СХЕМЫ, ПРИНЯТЫЕ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАСЧЕТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. 

Проектом предусматривается устройство электрической котельной, расположенной по 

адресу: Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. Строительная, земельный участок 

51:29:0020103:56. 

Здание блочно-модульной котельной имеет каркасно-панельную конструкцию. На ме-

таллический каркас здания котельной навешены трехслойные сэндвич-панели с несгораемым 

минераловатным утеплителем. 

Каркас представляет собой сборную конструкцию из секций. Каждая секция крепится 

между собой с помощью стальных накладок 100х200 мм толщиной 8 мм, накладки устанавли-

ваются с шагом 500 мм. 

Здание отдельностоящее, одноэтажное с размерами в плане в осях 1-2, А-Б, соответ-

ственно 13,82 м × 12,5 м. Высота здания до уровня конька – 6,5 м, до верха несущих конструк-

ций – 6,35 м. За относительную отметку 0,000 принят уровень верха фундаментной плиты, что 

соответствует абсолютной отметке 164,15. 
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Каркас представляет собой сборную конструкцию из секций. Каждая секция крепится 

между собой с помощью стальных накладок 100х200 мм толщиной 8 мм. На секции нижнего 

ряда устанавливаются секции верхнего ряда. Размер секций в плане 3,5×12,5 м, 3,32×12,5 м. 

Высота секций нижней части – 3,0 м, высота секций верхнего ряда – переменная, формируемая 

уклоном кровли. 

 Каркас каждой секции представляет собой сварную стальную конструкцию из профилей 

стальных гнутых замкнутого сечения по ГОСТ 30245-2003. 

Все металлические элементы каркаса здания выполнены из стальных прокатных элемен-

тов, индивидуального изготовления, материал конструкций сталь марки С245 (ГОСТ 27772-

2015). 

6 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НЕОБХОДИМУЮ ПРОЧНОСТЬ, УСТОЙЧИВОСТЬ, 
ПРОСТРАНСТВЕННУЮ НЕИЗМЕНЯЕМОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕЛОМ, А ТАКЖЕ ИХ 
ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УЗЛОВ, ДЕТАЛЕЙ В 
ПРОЦЕССЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ, СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 

Каркас представляет собой сборную конструкцию из секций. Каждая секция крепится 

между собой с помощью стальных накладок 100х200 мм толщиной 8 мм. 

 Каркас каждой секции представляет собой сварную стальную конструкцию из профилей 

стальных гнутых замкнутого сечения по ГОСТ 30245-2003. 

Жесткость и устойчивость здания обеспечивается жестким закреплением основания ко-

лонн к металлическому основанию котельной (сварка колонн с опорной рамой секции), систе-

мой горизонтальных связей. 

7 ОПИСАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 

Фундамент под блочно-модульную котельную предусмотрен монолитным железобетон-

ным на свайном основании. 

Описание конструктивных и технических решений подземной части объекта выполнено 

в разделе 20-2-300-01/20172/2–КР2 «Конструктивные и объемно-планировочные решения. Кон-

струкции железобетонные». 

8 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ 
РЕШЕНИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА. 
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Здание блочно-модульной котельной имеет каркасно-панельную конструкцию. На ме-

таллический каркас здания котельной навешены трехслойные сэндвич-панели с несгораемым 

минераловатным утеплителем. 

Здание отдельностоящее, одноэтажное с размерами в плане в осях 1-2, А-Б, соответ-

ственно 13,82 м × 12,5 м. Высота здания до уровня конька – 6,5 м, до верха несущих конструк-

ций – 6,35 м. За относительную отметку 0,000 принят уровень верха фундаментной плиты, что 

соответствует абсолютной отметке 164,15. 

Принятая высота внутреннего объема здания обуславливается применяемым в проекте 

оборудованием. 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА 

Наименование 
Единицы 

измерения 
Количество 

Этажность здания  1 

Площадь застройки здания кв.м 180,74 

Общая площадь здания кв.м 163,98 

Общий строительный объем куб.м 773,88 

 

Наружная дверь стальная утепленная, открывающаяся наружу по индивидуальному зака-

зу по ГОСТ 31173-2016. Ворота распашные стальные утепленные по индивидуальному заказу 

по ГОСТ 31174-2017. 

Естественное освещение выполнено в помещениях деаэраторной и операторской. Окон-

ные блоки выполнены из алюминиевых сплавов по индивидуальному заказу по ГОСТ 21519-

2003. 

Кровля котельной выполнена из кровельных металлических трехслойных панелей типа 

«сэндвич» с негорючим минераловатным утеплителем толщиной 150 мм. Кровля – двускатная с 

уклоном 6 градусов. 

Стены здания котельной приняты из трехслойных металлических панелей типа 

«сэндвич» с негорючим минераловатным утеплителем толщиной 150 мм. Раскладка стеновых 

сэндвич-панелей – вертикальная. Узлы стыковки панелей закрываются окрашенными в цвет па-

нелей нащельниками из тонколистовой стали. 

Внутри здания выгорожены помещения: насосная, котельный зал, электрощитовая, де-

аэраторная, операторская, комната приема пищи, санузел. 
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Перегородки приняты из трехслойных металлических панелей типа «сэндвич» с негорю-

чим минераловатным утеплителем толщиной 100 мм. Раскладка сэндвич-панелей перегородок – 

вертикальная. 

Пол котельной выполнен из стального рифленого листа толщиной 4 мм по ГОСТ 8568-

77*. Пол котельной опирается на основание, выполненное из профилей стальных гнутых за-

мкнутого сечения по ГОСТ 30245-2003. 

Уровень ответственности здания в соответствии с Федеральным законом 384-ФЗ – нор-

мальный (КС-2 согласно ГОСТ 27751-2014), степень огнестойкости - IV, класс функциональной 

пожарной опасности - Ф5.1, класс конструктивной пожарной опасности – С0, категория по 

взрывопожарной и пожарной опасности – В4. 

9 ОБОСНОВАНИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ, КОМПОНОВКИ И ПЛОЩАДЕЙ 
ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ, 
СБОРОЧНЫХ, РЕМОНТНЫХ И ИНЫХ ЦЕХОВ, А ТАКЖЕ ЛАБОРАТОРИЙ, 
СКЛАДСКИХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ИНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО 
НАЗНАЧЕНИЯ. 

Здание представляет из себя объем, разделенный перегородками на помещения: насос-

ная, котельный зал, электрощитовая, деаэраторная, операторская, комната приема пищи, сану-

зел.  

В секции №1 расположены: деаэраторная, операторская, комната приема пищи, санузел. 

В секции №2 расположены: насосная. 

В секции №3 расположены: котельный зал. 

В секции №4 расположены: электрощитовая. 

Внутренний объем помещений обусловлен требованиями завода изготовителя устанав-

ливаемого оборудования, технологическими требованиями к проходам и зонам обслуживания. 

10 ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ: 

10.1 СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБУЕМЫХ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ. 

Микроклимат производственного помещения определяется действующими на организм 

человека сочетаниями температуры, влажности и скорости движения воздуха. Тепловая защита 

зданий и сооружений определяется из условий поддержания заданной температуры и влажно-

сти воздуха внутри помещений. Температурно-влажностный     помещения    принят    в    соот-
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ветствии    с требованиями СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная ре-

дакция СНиП 23-02-2003».  

В качестве ограждающих кровельный конструкций приняты кровельные металлические 

трехслойные панелей типа «сэндвич» с негорючим минераловатным утеплителем толщиной 150 

мм с сопротивлением теплопередачи 3,85 м2ºC/Вт. 

В качестве ограждающих стеновых конструкций приняты трехслойные металлические 

панели типа «сэндвич» с негорючим минераловатным утеплителем толщиной 150 мм с сопро-

тивлением теплопередачи 3,13 м2ºC/Вт. 

Панели типа «сэндвич» с негорючим минераловатным утеплителем обладают высокими 

теплоизоляционными и шумоизоляционными свойствами. 

10.2 СНИЖЕНИЕ ШУМА И ВИБРАЦИЙ. 

В проектной документации предусмотрены мероприятия, обеспечивающие защиту по-

мещений от шума и вибраций в соответствии с СП 51.13330.2011 «Защита от шума». В соответ-

ствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Санитарные нормы.  Шум на рабочих местах, в помещениях жи-

лых, общественных зданиях и на территории жилой застройки» допустимый уровень звука на 

рабочих местах составляет 80 дБА. В связи с этим в производственных помещениях проектом 

предусматривается строительно-акустические мероприятия по защите от шума, использование 

низконапорного, малошумного вентиляционного оборудования, присоединение вентиляторов к 

воздуховодам через гибкие вставки, двери производственных помещений выполняются с гер-

метизацией притворов.  

Пределы допустимой величины общей вибрации на рабочих местах регулируются СН 

2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и обществен-

ных зданий», ГОСТ 12.1.012-2004 «Вибрационная безопасность. Общие требования» Вибраци-

онные условия труда обеспечиваются следующими мероприятиями: в производственных по-

мещениях устанавливаются виброизоляторы на технологическом и вентиляционном оборудо-

вании, проведение периодических эксплуатационных проверок вибрации не реже одного раза в 

год, плановым и предупредительным ремонтом оборудования; контролем за соблюдением пра-

вил и условий эксплуатации оборудования. 

10.3 ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ И ПАРОИЗОЛЯЦИЮ ПОМЕЩЕНИЙ. 

Специальных решений по гидроизоляции и пароизоляции помещений не предусмотрено, 

ограждающие конструкции (кровля и стеновые панели) соответствуют санитарным требовани-

ям и обеспечивают требуемый уровень гидроизоляции и пароизоляции здания. По влажности 

помещения относится к помещениям с нормальной влажностью. Пароизоляция внутри поме-
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щений не требуется, а снаружи слоистая конструкция стены позволяет создать комфортный ре-

жим для пребывания людей. Сопротивление паропроницанию наружных стен обеспечено, в 

тоже время материалы стены способствуют удалению из помещений парообразной и конденси-

рующейся влаги. 

10.4 СНИЖЕНИЕ ЗАГАЗОВАННОСТИ ПОМЕЩЕНИЙ. 

 Проектом предусматривается устройство электрической котельной. Выполнение меро-

приятий по снижению загазованности помещений не требуется. 

10.5 УДАЛЕНИЕ ИЗБЫТКОВ ТЕПЛА. 

Удаление избытков тепла осуществляется за счет естественной и принудительной венти-

ляции. 

10.6 СОБЛЮДЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО УРОВНЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ И ИНЫХ 
ИЗЛУЧЕНИЙ, СОБЛЮДЕНИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений принято в соот-

ветствии с СанПиН 2.2.4.3359-16  «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим 

факторам на рабочих местах».  

10.7 ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Противопожарные мероприятия при разработке объемно-планировочных решений при-

няты в соответствии со следующими нормативными документами:  

 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»  

 СП 89.13330.2012 «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76*» 

 СП 56.13330.2011 «Производственные здания»  

 Свод правил СП 1.13130.2009, СП 2.13130.2012, СП 4.13130.2013.  

Строительные конструкции здания отнесены к IV степени огнестойкости. 

Минимальные пределы огнестойкости составляют (в минутах): 

- наружные стены здания Е 15 

- колонны каркаса R 15 

- балки покрытия R 15 

- прогоны покрытия R 15 

- покрытие RE 15 
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Все производственные участки обеспечены необходимыми выходами и путями эвакуа-

ции в соответствии с требованиями СНиП 21-01-97*, СП 1.13130.2009, СП 56.13330.2011.  

11 ХАРАКТЕРИСТИКА И ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПОЛОВ, КРОВЛИ, 
ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ, ПЕРЕГОРОДОК, А ТАКЖЕ ОТДЕЛКИ 
ПОМЕЩЕНИЙ. 

Конструкция полов и кровли выполнена с учетом тепло- и звукоизоляции помещений, а 

также требований к пожарной безопасности. Полы в производственном помещении из стально-

го рифленого листа, позволяющие максимально снизить образование пыли и облегчить уборку 

помещений, а также выдерживать технологические воздействия.   

Пол котельной выполнен из стального рифленого листа толщиной 4 мм по ГОСТ 8568-

77. Пол котельной опирается на основание, выполненное из профилей замкнутого сечения по 

ГОСТ 30245-2003. 

Кровля котельной выполнена из кровельных металлических трехслойных панелей типа 

«сэндвич» с негорючим минераловатным утеплителем толщиной 150 мм. Кровля блок-модуля – 

двускатная с уклоном 6º. 

12 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
И ФУНДАМЕНТОВ ОТ РАЗРУШЕНИЯ. 

Описание мероприятий по защите фундаментов от разрушения объекта выполнено в 

разделе 20-2-300-01/20172/2 –КР2 «Конструктивные и объемно-планировочные решения. Кон-

струкции железобетонные». 

Антикоррозионную защиту металлических конструкций производить в соответствии с 

СП 71.13330.2017, СП 72.13330.2016, СП 28.13330.2012. Стальные конструкции должны быть 

огрунтованы грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-82* в один слой, с последующей окраской 

эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76. Общая толщина покрытия должна быть не менее 80 мкм, на 

сварных швах толщина покрытий должна быть не менее 110 мкм.  Марка грунта и эмали может 

быть заменена в соответствии с приложением Ф и таблицей Ц.1 СП 28.13330.2012. Подготовку 

металлических поверхностей перед окрашиванием производить в соответствии с  ГОСТ 9.402-

2004. Поверхности металлоконструкций, подлежащие подготовке перед окрашиванием, не 

должны иметь заусенцев, сварочных брызг, прожогов, остатков флюса. поверхности металло-

конструкций должны иметь вторую степень очистки от окислов и первую степень обезжирива-

ния по ГОСТ 9.402-2004. Очистку поверхности от окислов производить дробеструйной (дробе-

метной) обработкой или механическим инструментом с использованием абразивных кругов или 

шлифовальных шкурок, при необходимости обезжирить органическими растворителями. Каче-

ство лакокрасочного покрытия должно соответствовать V классу по ГОСТ 9.032-74. В монтаж-
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ных стыках и узлах, а также в местах, где окраска повреждена, металлоконструкции после 

окончания всех монтажных работ должны быть очищены, огрунтованы грунтовкой ГФ-021 и 

защищены от коррозии двумя слоями эмали ПФ-115.  

Все элементы коробчатого (замкнутого) сечения должны иметь в торцах заглушки из ли-

ста минимальной толщины 4 мм, приваренного сплошным швом по всему контуру примыкания. 

13 ОПИСАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЗАЩИТУ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ ПЕРСОНАЛА ОТ ОПАСНЫХ 
ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ.  

Защита территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооруже-

ний объекта капитального строительства, а также персонала от опасных природных и техноген-

ных процессов не требуется. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 4.2 

Обозначение Наименование 
Стр. 
тома 

Примечание 

20-2-300-01/20172/2-

КР2.С 

Содержание тома 3 2  

20-2-300-01/20172/2-

КР2.СП 

Состав проектной документации 3  

20-2-300-01/20172/2-

КР2.ЗП 

Заверение проектной организации 5  

20-2-300-01/20172/2-

КР2.ПЗ 

Текстовая часть   

20-2-300-01/20172/2-КР2 Графическая часть   

 
Лист 1. План фундаментов баков и ко-
тельной  

  

 
Лист 2. Схема расположения свай 

  

 
Лист 3. Схема устройства заземления 
баков 

  

 
Лист 4. Геологический разрез 1-1   

 
  

 
Лист 5. Фундамент монолитный Фм-1/1 

(Фм-1/2) 
  

 
Лист 6. Фундамент монолитный Фм-1/1 

(Ф-1/2). Армирование. Рама-фиксатор 
РФ-1, РФ-2 

  

 
Лист 7. Фундамент монолитный Фм-2 

  

 
Лист 8. Фундамент монолитный Фм-2. 
Армирование. Рама-фиксатор РФ-3 

  

 
Лист 9. Устройство монолитной стены 
ванны См-1 

  

 
Лист 10. Фундамент монолитный Фм-3  

 
  

 
Лист 11. Фундамент монолитный Фм-3. 
Армирование. Рама-фиксатор РФ-4 

  

 
Лист 12. Фундамент монолитный Фм-3. 
Разрез 7-7, 8-8 

  

 
Лист 13. План установки гильз в фун-
даментной плите Фм-3 

  

 
Лист 14. Конструкция дорожной одеж-
ды внутри ванны 

  

 
Лист 15. Конструкция отмостки 
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Обозначение Наименование 
Стр. 
тома 

Примечание 

 
Лист 16. Устройство Лестницы Л-1. 
Фундаменты Фм-4, Фм-5 

  

 
Лист 17. Устройство Лестницы Л-2 

  

 
Лист 18. Устройство Крыльца №1 

  

 
Лист 19.  Устройство Крыльца №1. 
Стойки Ст-1, Ст-2. Балка Б-1 
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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование 

При-
меча-
ние 

1 20-2-300-01/20172/2 - ПЗ Пояснительная записка  

2 
20-2-300-01/20172/2 -ГПЗУ Схема планировочной организации земельного 

участка 
 

3 20-2-300-01/20172/2 -АР Архитектурные решения   

4.1 
20-2-300-01/20172/2 –КР1 Конструктивные и объемно-планировочные ре-

шения. Здание котельной.   

4.2 
20-2-300-01/20172/2 –КР2 Конструктивные и объемно-планировочные 

решения. Конструкции железобетонные   

 

 Сведения об инженерном оборудовании, о се-
тях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприя-
тий, содержание технологических решений 

 

5.1.1 20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.1 Система электроснабжения 0,4кВ  

5.1.2 20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.2 Система электроснабжения 10,0 кВ  

5.1.3 20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.3 Молниезащита и заземление  

5.1.4 
20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.4 Электроосвещение внутреннее  

5.2 
20-2-300-01/20172/2 - ИОС2 Система водоснабжения   

5.3 20-2-300-01/20172/2 - ИОС3 Система водоотведения  

5.4.1 20-2-300-01/20172/2 - ИОС4.1 Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха 

 

5.4.2 20-2-300-01/20172/2 - ИОС4.2 Тепловые сети  

5.5 20-2-300-01/20172/2 – ИОС 5 Сети связи   

5.6 20-2-300-01/20172/2 - ИОС 6 Технологические решения  

6 20-2-300-01/20172/2 - ПОС Проект организации строительства  

7 
20-2-300-01/20172/2 -ООС Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды 
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Номер 

тома 
Обозначение Наименование 

При-
меча-
ние 

8 
20-2-300-01/20172/2 -МПБ Мероприятия по обеспечению пожарной без-

опасности 
 

9 
20-2-300-01/20172/2 -СС Смета на строительство объектов капитального 

строительства 
 

10 

20-2-300-01/20172/2 -ЭЭ Перечень мероприятий по обеспечению соблю-
дения требований энергетической эффективно-
сти и требований оснащенности зданий, строе-
ний, сооружений приборами учета используе-
мых энергетических ресурсов 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



П
од

пи
сь

  и
  д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 

 

20-2-300-01/20172/2-КР2.ЗП 

ЗАВЕРЕНИЕ 
ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО "МПНУ Энерготехмонтаж» 

  

Изм. Лист Кол.уч
 

№ док. Подпись Дата 

ГИП 

  

  

  
 

Лякишева 2022   
   

   

 
  

  

      

      

Лист Стадия Стадия Листов 

1 П 1 

 6 

 

       ЗАВЕРЕНИЕ   ПРОЕКТНОЙ   ОРГАНИЗАЦИИ 

Настоящая проектная документация разработана в соответствии с 
градостроительным планом земельного участка, заданием на проекти-
рование, документами об использовании земельного участка для строи-
тельства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими 

требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, сооруже-
ний и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и 
соблюдением технических   условий. 

Проектные решения предусматривают мероприятия, которые 
обеспечивают экологическую и взрывопожарную безопасность объекта, 
а также безопасную для жизни и здоровья людей его эксплуатацию при 
соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный инженер   проекта                               А.А. Ляки-
шева
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земельного участка, предоставленного для размещения объекта 
капитального строительства. ..................................................................................... 9 

2 Сведения об особых природных климатических условиях территории, на 
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1 СВЕДЕНИЯ О ТОПОГРАФИЧЕСКИХ, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ, 
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ, МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 
 

Проектируется электрической котельной по адресу: Мурманская область, город Поляр-

ные Зори, населенный пункт Африканда-2. 

Участок проектируемого строительства расположен: Российская Федерация, Мурман-

ская обл., город Полярные Зори, населенный пункт Африканда-2. Земельный участок с кадаст-

ровым номером 51:29:0020103:56. 

В соответствии с СП 131.13330.2020. «СНиП 23-01-99*Строительная климатология» 

площадка изысканий расположена во II А районе по климатическому районированию для стро-

ительства. 

Район изысканий относится к атлантико-арктической зоне умеренного пояса с чертами 

морского климата высоких широт с аномально теплой для широты района зимой и сравнитель-

но прохладным летом. 

Характерной особенностью погоды является ее неустойчивость и резкая изменчивость, 

вызываемая частой сменой воздушных масс, перемещением циклонов и фронтов. 

Климатические условия: 

- климатический подрайон – II А (СП 131.13330.2020); 

- снеговой район – V (СП 20.13330.2016); 

- ветровой район – IV (СП 20.13330.2016); 

- гололедный район – II (СП 20.13330.2016). 

В геоморфологическом отношении исследуемая территория приурочена к ледниковой 

равнине. 

Поверхность площадки преимущественно ровная, с незначительным общим уклоном. 

Отметки изменяются от 160,08 до 168,69 м. 

Естественный поверхностный сток не обеспечен. 

Водоемы и водотоки отсутствуют. 

По периметру площадки расположены жилые и нежилые здания и сооружения, развита 

сеть подземных и надземных инженерных коммуникаций (теплотрасса, водопровод, бытовая 

канализация, ЛЭП и т.д.). 

Глубина изучения геологического разреза до 5,0м-15,0 м. 

Стратиграфический разрез представлен в следующем виде (сверху вниз): 

Современные отложения QIV: 

-почвенно-растительный слой bIV 
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- насыпной грунт tQIV 

Верхнеплейстоценовые QIII: 

- ледниковые (моренные) отложения gQIII 

Техногенные отложения (tQIV) представлены песком гравелистым, влажным, слежав-

шимся, с включением щебня и гравия (ИГЭ-1). 

Его мощность 0,9-1,1 м. 

Почвенно-растительный слой (bIV) с корнями деревьев (ИГЭ-2) вскрыт в скважинах № 

6-№10, его мощность составила 0,1м. 

Далее на глубине 0,1-1,1 м следуют ледниковые (моренные) отложения (gQIII) вскрытые 

повсеместно, относящиеся по условиям образования к основной морене и представленные пес-

ком средней крупности, средней плотности (ИГЭ-2) серым, до УГВ влажным и водонасыщен-

ным ниже, с включением разноразмерной гальки слабой окатанности 10-15%, гравия около 

20%. 

Морена характеризуется мощностью от 4,9 до 13,9 м. 

 

2 СВЕДЕНИЯ ОБ ОСОБЫХ ПРИРОДНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРОЙ РАСПОЛАГАЕТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА. 

 

Особых природных климатических условий территории, на которой располагается зе-

мельный участок строительства, нет. Технических факторов, влияющих на безопасность строи-

тельства, не выявлено. 

 

3 СВЕДЕНИЯ О ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ 

ГРУНТА В ОСНОВАНИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 

 

По результатам изысканий выделено 3 инженерно-геологических элемента. 

В основу их выделения положены количественные показатели вещественного состава и 

статистическая обработка показателей физических и механических свойств грунтов с учетом их 

возраста, генезиса, изменчивости в плане и по глубине и структурно-текстурных особенностей. 

При этом наименования грунтов инженерно-геологических элементов установлены на основе 

нормативных значений основных характеристик, определяемых ГОСТ 25100-2020. 

Инженерно-геологическая характеристика грунтов приведены в таблице. 
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4 УРОВЕНЬ ГРУНТОВЫХ ВОД, ИХ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, АГРЕССИВНОСТЬ 
ГРУНТОВЫХ ВОД И ГРУНТА ПО ОТНОШЕНИЮ К МАТЕРИАЛАМ, 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ОБЪЕКТА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 

 

В процессе изысканий (март 2022 г.) на глубине 3,3-3,7 м вскрыт единый водоносный 

горизонт, приуроченный к ледниковым (моренным) (gQIII) отложениям. 

Водоупор скважинами, пройденными до глубины 5,0м -15,0м не вскрыт. 

Подземные воды безнапорные, открытого типа. Их питание за счет инфильтрации атмо-

сферных осадков, разгрузка – за счет испарения и сброса за пределы площадки по направлению 

падения кровли скальных грунтов. 

В периоды обильных дождей и интенсивного снеготаяния возможен подъем уровня под-

земных вод на 1,0 м выше приведенного. 

По химическому составу воды пресные (сухой остаток 356,22-356,58 мг/дм3), щелочные 

(рН 7,31-7,71), мягкая (жесткость общая 5,25-6,09 мг-экв/дм3). 

В соответствии с табл. Г.1 СП 28.13330.2017 степень агрессивного воздействия на сталь-

ную арматуру железобетонных конструкций для бетонов марки по водонепроницаемости не 

ниже W6 в зоне переменного уровня воды и капиллярного подсоса в грунте с коэффициентом 

фильтрации 0,1 м/сут и более по содержанию хлоридов в пересчете на ион Cl– (51,76-54,59 

мг/дм3) – неагрессивная. 

 

5 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ЗДАНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ, ВКЛЮЧАЯ ИХ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ СХЕМЫ, ПРИНЯТЫЕ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАСЧЕТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. 

 

См раздел 20-2-300-01/20172/2-КР1.ПЗ 

 

6 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НЕОБХОДИМУЮ ПРОЧНОСТЬ, УСТОЙЧИВОСТЬ, 
ПРОСТРАНСТВЕННУЮ НЕИЗМЕНЯЕМОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕЛОМ, А ТАКЖЕ ИХ 
ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УЗЛОВ, ДЕТАЛЕЙ В 
ПРОЦЕССЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ, СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 
Армирование монолитных железобетонных конструкций предусмотрено отдельными 

стержнями. При выполнении арматурных работ стержни в местах пересечений и перепуска 

скреплять вязальной проволокой ГОСТ 3282-74.  
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При ожидаемой среднесуточной температуре Наружного воздуха +5°С и минимальной 

суточной температуре ниже 0°С выполнять мероприятия по производству бетонных работ при 

отрицательной температуре воздуха в соответствии СП 70.13330.2012.  

 

7 ОПИСАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 
Планировка площадки предусматривается насыпью грунта мощностью 0,5-1 м от суще-

ствующей поверхности земли с предварительной полной выемкой существующих насыпных 

грунтов (ИГЭ-1, ИГЭ-2). Необходимо по возможности исключить использование в качестве ос-

нования вновь устраиваемую насыпь, поэтому основные фундаменты запроектированы свай-

ными. 

При вскрытии котлована существующий насыпной грунт с площадки строительства уда-

лить полностью. Обратную засыпку выполнять только по грунту основания с ненарушенной 

структурой с заглублением в ИГЭ-3 не менее 100 мм. Обратную засыпку и планировку площад-

ки строительства производить до устройства фундаментов песком с тщательным послойным 

трамбованием (h=15-20см), трамбование грунта производить до коэффициента уплотнения 

k=0,95. Песчаный грунт обратной засыпки должен иметь характеристики не ниже: удельный 

вес - 16,5 кН/м3, удельное сцепление С - 2 кПа, угол внутреннего трения φ - 32,0 град. 

Свайное поле устраивается из забивных свай: предварительно изготовленные забивные 

железобетонные висячие сваи (сваи-трения), погружаемые в грунт сваебойной установкой. 

Сваи приняты квадратного сплошного сечения 30х30 см, длиной 7,0 м, с ненапрягаемой арма-

турой, серии 1.011.1-10 вып.1 (ГОСТ 19804-2012): свая забивная С70.30-10.У, из бетона кл. В30, 

марки по морозостойкости F150, по водонепроницаемости W4. Несущая способность всех свай 

на сжимающую нагрузку не менее 350 кН. 

Под модульное здание котельной выполнен монолитный фундамент Фм-3 прямоуголь-

ной формы в плане габаритами 12700х14000х500(h), опирающийся на 49 свай. 

Для размещения внешних инженерных сооружений предусмотрены:  

Под баки-аккумуляторы горячей воды 300м3 (БАГВ-300) – 2 шт. выполнен монолитный 

фундамент Фм-1 квадратной формы в плане габаритами 8800х8800х500(h), опирающийся на 25 

свай. 

Под бак-аккумулятор горячей воды 1000м3 (БАГВ-1000) выполнен монолитный фунда-

мент Фм-2 квадратной формы в плане габаритами 12800х12800х500(h), опирающийся на 49 

свай. 
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Для локализации возможной протечки из баков-аккумуляторов вокруг площадки распо-

ложения баков выполнена железобетонная стена высотой 1,6 м и толщиной 250 мм. Получив-

шаяся «ванна» имеет габарит по внутренним граням  17600х41600. Шаг свай 3,0 м 

Фундаменты выполнены из бетона класса В25, марки по морозостойкости F150, марки 

по водонепроницаемости W4. Армирование фундаментных конструкций предусматривается 

стержневой арматурой класса А240, А400 по ГОСТ 5781-82*. В качестве вязальной проволоки 

применяется отожженная проволока диаметром 1-1,5 мм по ГОСТ 3282-74. 

Под все фундаменты выполнить бетонную подготовку (бетон класса В10 F150 W4) тол-

щиной 100 мм с увеличением размеров подошвы на 100 мм во все стороны с предварительным 

тщательным уплотнением грунта основания. 

Боковые поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом обработать гидроизо-

ляционной обмазочной смесью РЕКС СИЛ С (или аналог) в 2 слоя толщиной 2 мм (расход 3,5 

кг на 1 м2 поверхности) Непосредственно перед нанесением поверхность фундамента очистить 

от загрязнений (пыли, грязи, масла и т.п.), удалить цементное молочко. 

 

8 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ 
РЕШЕНИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА. 
 

См раздел 20-2-300-01/20172/2-КР1.ПЗ 

Уровень ответственности здания в соответствии с Федеральным законом 384-ФЗ – нор-

мальный (КС-2 согласно ГОСТ 27751-2014), степень огнестойкости - IV, класс функциональной 

пожарной опасности - Ф5.1, класс конструктивной пожарной опасности – С0, категория по 

взрывопожарной и пожарной опасности - Г. Расчетный срок службы здания - 50 лет.  

 

9 ОБОСНОВАНИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ, КОМПОНОВКИ И ПЛОЩАДЕЙ 
ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ, 
СБОРОЧНЫХ, РЕМОНТНЫХ И ИНЫХ ЦЕХОВ, А ТАКЖЕ ЛАБОРАТОРИЙ, 
СКЛАДСКИХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ИНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО 

НАЗНАЧЕНИЯ. 
См раздел 20-2-300-01/20172/2-КР1.ПЗ 

10 ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ: 
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10.1 СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБУЕМЫХ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ. 

См раздел 20-2-300-01/20172/2-КР1.ПЗ 

 

10.2 СНИЖЕНИЕ ШУМА И ВИБРАЦИЙ. 
См раздел 20-2-300-01/20172/2-КР1.ПЗ 

 

10.3 ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ И ПАРОИЗОЛЯЦИЮ ПОМЕЩЕНИЙ. 
См раздел 20-2-300-01/20172/2-КР1.ПЗ 

 

10.4 СНИЖЕНИЕ ЗАГАЗОВАННОСТИ ПОМЕЩЕНИЙ. 
См раздел 20-2-300-01/20172/2-КР1.ПЗ 

  

10.5 УДАЛЕНИЕ ИЗБЫТКОВ ТЕПЛА. 

См раздел 20-2-300-01/20172/2-КР1.ПЗ 

 

10.6 СОБЛЮДЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО УРОВНЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ И ИНЫХ 
ИЗЛУЧЕНИЙ, СОБЛЮДЕНИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

См раздел 20-2-300-01/20172/2-КР1.ПЗ 

 

10.7 ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 

См раздел 20-2-300-01/20172/2-КР1.ПЗ 

Для возможности эвакуации из «ванной» вокруг баков предусмотрены две стальные 

лестницы шириной 900 мм. Все конструкции лестниц отвечают требованиям ГОСТ 23120—

2016. 

 

10.8 СООТВЕТСТВИЕ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТРЕБОВАНИЯМ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯМ ОСНАЩЕННОСТИ ИХ 
ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

См раздел 20-2-300-01/20172/2-КР1.ПЗ 
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11 ХАРАКТЕРИСТИКА И ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПОЛОВ, КРОВЛИ, 
ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ, ПЕРЕГОРОДОК, А ТАКЖЕ ОТДЕЛКИ 
ПОМЕЩЕНИЙ. 
См раздел 20-2-300-01/20172/2-КР1.ПЗ 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
И ФУНДАМЕНТОВ ОТ РАЗРУШЕНИЯ. 
 

Боковые поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом обработать гидроизо-

ляционной обмазочной смесью РЕКС СИЛ С (или аналог) в 2 слоя толщиной 2 мм (расход 3,5 

кг на 1 м2 поверхности) Непосредственно перед нанесением поверхность фундамента очистить 

от загрязнений (пыли, грязи, масла и т.п.), удалить цементное молочко. 

Вертикальную гидроизоляцию стен «ванны» выполнить гидроизоляционной обмазочной 

смесью РЕКС СИЛ С (или аналог) в 2 слоя толщиной 2 мм (расход 3,5 кг на 1 м2 поверхности). 

Гидроизоляция подошвы фундаментов предусматривается с помощью двух слоев Техно-

эласт ЭПП, уложенных на бетонную подготовку с помощью праймера битумного 

ТЕХНОНИКОЛЬ №01. 

Для защиты от атмосферных осадков и последующего разрушения фундамента котель-

ной  по периметру здания выполнить бетонную отмостку шириной 1,5 м из бетона В15 F150 W4 

по утрамбованному с щебнем основанию. Через каждые 2,0 м выполнять температурно-

усадочные швы шириной 10мм, которые заполнить герметизирующей мастикой. 

Для сбора возможных технологических протечек в «ванной» выполнены водоприемные 

решётки, сливы от которых направляются в систему канализации (см. раздел 20-2-300-

01/20172/2 - ИОС3). 

Антикоррозионную защиту производить в соответствии с СП 28.13330.2017, СП 

72.13330.2016. Стальные конструкции должны быть огрунтованы грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 

25129-82* в два слоя, с последующей окраской эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76. 

Общая толщина покрытия должна быть не менее 80 мкм, на сварных швах толщина по-

крытий должна быть не менее 110 мкм.  Марка грунта и эмали может быть заменена в соответ-

ствии с приложением Ф и таблицей Ц.1 СП 28.13330.2017.  

Подготовку металлических поверхностей перед окрашиванием производить в соответ-

ствии с ГОСТ 9.301-86 и ГОСТ 9.402-2004. 

На поверхности основного металла не допускаются закатанная окалина, заусенцы, кор-

розионные повреждения, поры и раковины, прожоги, включения, сварочные шлаки, остатки 



П
од

пи
сь

  и
  

да
та

 
Вз

ам
. и

нв
. №

 
И

нв
. №

 

Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

11 
20-2-300-01/20172/2-КР2.ПЗ 

Кол.уч. Изм. 

      

      

17 

 

формовочной массы, графита, смазки, металлической стружки, сварочных брызг, флюса, мар-

кировочной краски. 

Поверхность изделий, подлежащих окрашиванию, должна быть очищена обезжиривани-

ем органическими растворителями, последующим травлением или струйно-абразивной обра-

боткой (дробеструйной (дробеметной) обработкой или механическим инструментом с исполь-

зованием абразивных кругов или шлифовальных шкурок). 

Острые углы и кромки изделий, за исключением технически обоснованных случаев, 

должны быть скруглены радиусом не менее 0,3 мм. 

Шероховатость поверхности основного металла под защитные покрытия должна быть не 

более Ra10 (Rz40) по ГОСТ 2789-73. 

Поверхности металлоконструкций должны иметь первую степень очистки от окалины и 

продуктов коррозии и первую степень обезжиривания по ГОСТ 9.402-2004.  

Качество лакокрасочного покрытия должно соответствовать V классу по ГОСТ 9.032-74.  

В монтажных стыках и узлах, а также в местах, где окраска повреждена, металлокон-

струкции после окончания всех монтажных работ должны быть очищены, огрунтованы грун-

товкой ГФ-021 и защищены от коррозии двумя слоями эмали ПФ-115.  

Все элементы коробчатого (замкнутого) сечения должны иметь в торцах заглушки из ли-

ста минимальной толщины 4 мм, приваренного сплошным швом по всему контуру примыкания. 

 

13 ОПИСАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЗАЩИТУ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ ПЕРСОНАЛА ОТ ОПАСНЫХ 
ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ.  
Защита территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооруже-

ний объекта капитального строительства, а также персонала от опасных природных и техноген-

ных процессов не требуется. 

Поскольку участок объекта не находится в зоне опасных сейсмических воздействий, вы-

полнение норм проектирования, установленных СП 14.13330.2014 «СНиП 11-7-81* «Строи-

тельство в сейсмических районах» не требуется. Так как в результате инженерных изысканий 

под пятном здания опасных инженерно-геологических процессов (карст, оползни) выявлено не 

было, то при строительстве зданий не требуется выполнение мероприятий, предусмотренных 

СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений 

от опасных геологических процессов. Основные положения» и СП 104.13330.2011 «СНиП 

2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления». 
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Поражающие факторы не представляют непосредственной опасности для жизни и здо-

ровья персонала объекта. Однако они могут нанести ущерб зданию и оборудованию, поэтому 

должны быть предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение 

негативных воздействий особо опасных погодных явлений: 

Ливневые дожди – затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается 

сплошным водонепроницаемым асфальтобетонным покрытием и планировкой территории с 

уклонами в сторону существующего рельефа;  

Ветровые нагрузки – в соответствие с требованиями СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.87 

«Нагрузки и воздействия» элементы проектируемого здания рассчитываются на восприятие 

ветровых нагрузок для IV района по ветровому давлению. 

Выпадение снега – конструкции покрытия рассчитаны на восприятие нормативных сне-

говых нагрузок 250 кг/м², установленных СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воз-

действия для данного района строительства» для V района по весу снегового покрова; 

Явлениям гололеда – для предотвращения травматизма, связанного с явлениями гололе-

да предусматривается место для хранения емкости с песком и специального состава для борьбы 

с обледенением дорожных покрытий. 

Грозовые разряды – согласно требованиям СО-153-34.21.-122-2003 «Инструкция по 

устройству молниезащиты зданий и сооружений» предусматривается защита здания и оборудо-

вания от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений через систему молниезащиты. 

 

14 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ К 
КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ, ВЛИЯЮЩИМ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 

См раздел 20-2-300-01/20172/2-КР1.ПЗ 

 

15 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ССЫЛОЧНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ 

1. Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для 

подготовки проектной и рабочей документации по объекту: «Строительство 

электрической котельной по адресу: Мурманская область, город Полярные Зо-

ри, населенный пункт Африканда-2» 132И-22-ИГДИ. Выполнен ООО «Генезис 

проект» в 2022 г., г. Мурманск. 
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2. Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для 

подготовки проектной и рабочей документации по объекту: «Строительство 

электрической котельной по адресу: Мурманская область, город Полярные Зо-

ри, населенный пункт Африканда-2» 132И-22-ИГДИ. Выполнен ООО «Генезис 

проект» в 2022 г., г. Мурманск. 

3. Приказ от 25 марта 2014 года N 116 «Федеральные нормы и правила в области 

промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее 

под избыточным давлением"» 

4. СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция 

СНиП 2.01.07-85*"; 

5. СП 14.13330.2018 "Строительство в сейсмических районах"; 

6. СП 52-101-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции без предваритель-

ного напряжения арматуры"; 

7. СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные по-

ложения» 

8. СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений. Актуализированная ре-

дакция СНиП 2.02.01-83*" 

9. СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов 

зданий и сооружений» 

10. СП 24.13330.2021 «Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 

2.02.03-85» 

11. СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции. Актуализированная редакция 

СНиП II-23-81*"; 

12. СП 29.13330.2011 "Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88". 

13. СП 17.13330.2017 "Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76" 

14. СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуали-

зированная редакция СНиП 2.03.11-85"; 

15. СП 56.13330.2021 «Производственные здания» 

http://www.normacs.ru/Doclist/doc/11372.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/1051J.html
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16. СП 43.13330.2012 «Сооружения промышленных предприятий. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 2.09.03-85» 

17. СП 89.13330.2016 «Котельные установки» 

18. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализирован-

ная редакция СНиП 3.03.01-87»; 

19. СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуализированная редак-

ция СНиП 23-01-99»; 

20. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция 

СНиП 23-02-2003»; 

21. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие тре-

бования»; 

22.  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строитель-

ное производство». 

 

http://www.normacs.ru/Doclist/doc/OR.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/11PV3.html
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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 5.1.1 

Обозначение Наименование 
Стр. 
тома 

Примечание 

20-2-300-01/20172/2- ИОС1.1.С Содержание тома 5.1.1 2  

20-2-300-01/20172/2- ИОС1.1.СП Состав проектной документации 3  

20-2-300-01/20172/2- ИОС1.1.ЗП Заверение проектной организации 5  

20-2-300-01/20172/2- ИОС1.1.ТЧ Текстовая часть 6  

20-2-300-01/20172/2- ИОС1.1 Графическая часть   

 
Однолинейная схема электроснабже-
ния котельной 

18  

 
Схема подключения оперативных це-
пей АВР 

19  

 
Схема подключения вводных автома-
тических выключателей QF1, QF2 

20  

 
Схема подключения секционного ав-
томатического выключателя QF3 

21  

 
Схема подключения блока управле-
ния АВР 

22  

 
Схема подключения блока управле-
ния АВР 

23  

 
Схема подключения счетчиков элек-
трической энергии 

24  

 
Схема внешних подключений щита 
ВРУ секция №1 

25  

 
Схема внешних подключений щита 
ВРУ секция №1 

26  

 
Схема внешних подключений щита 
ВРУ секция №2 

27  

 
Схема внешних подключений щита 
ВРУ секция №2 

28  

 
Схема внешних подключений щита 
ВРУ секция №2 

29  

 
Схема внешних подключений щита 
ВРУ секция №2 

30  

 
Схема внешних подключений щита 
ВРУ секция №2 

31  

 
Схема внешних подключений щита 
ВРУ секция №2 

32  

 План кабеленесущих систем 33  

 План расположения оборудования 34  
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Перечень кабелей : =ЭС+ВРУ АВР-

1H1 - =ЭС+ВРУ АВР-2H13 
35  

 
Перечень кабелей : =ЭС+ВРУ АВР-

2H14 - =ЭС+ВРУ АВР-1J1 
36  

 Спецификация щита 37  

 Спецификация щита 38  

 Спецификация щита 39  

 Спецификация щита 40  

 Спецификация внешних устройств 41  

 Спецификация КНС 42  

 Прилагаемые документы   

Приложение 1 Расчет электрических нагрузок   

Приложение 2 
ТУ для присоединения к электриче-
ским сетям 

  

  



П
од

пи
сь

  и
  д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. 
И

нв
. №

 
4 

      

20-2-300-01/20172/2 –ИОС1.1.СП       

Изм Кол.у
ч 

Лист  № 
док 

Подпись Дата 

Разраб. Храмков  2022 

Состав проектной документа-
ции 

Стадия Лист Листов 

Проверил Лякишева  2022 П 4 
 

18 

Н.контр. Шестаков  2022  
    

    

 

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование 

Примеча-
ние 

1 20-2-300-01/20172/2 - ПЗ Пояснительная записка  

2 
20-2-300-01/20172/2 -ПЗУ Схема планировочной организации зе-

мельного участка 
 

3 20-2-300-01/20172/2 -АР Архитектурные решения   

4.1 
20-2-300-01/20172/2 –КР1 Конструктивные и объемно-планировоч-

ные решения. Здание котельной.   

4.2 

20-2-300-01/20172/2 –КР2 Конструктивные и объемно-планировоч-
ные решения. Конструкции железобетон-
ные  

 

 

 Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспече-
ния, перечень инженерно-технических ме-
роприятий, содержание технологических 
решений 

 

5.1.1 20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.1 Система электроснабжения 0,4кВ  

5.1.2 20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.2 Система электроснабжения 10,0 кВ  

5.1.3 20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.3 Молниезащита и заземление  

5.1.4 20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.4 Электроосвещение внутреннее  

5.2 20-2-300-01/20172/2 - ИОС2 Система водоснабжения   

5.3 20-2-300-01/20172/2 - ИОС3 Система водоотведения  

5.4.1 
20-2-300-01/20172/2 - ИОС4.1 Отопление, вентиляция и кондиционирова-

ние воздуха 
 

5.4.2 20-2-300-01/20172/2 - ИОС4.2 Тепловые сети  

5.5 20-2-300-01/20172/2 – ИОС 5 Сети связи   

5.6 20-2-300-01/20172/2 - ИОС 6 Технологические решения  

6 20-2-300-01/20172/2 - ПОС Проект организации строительства  

7 
20-2-300-01/20172/2 -ООС Перечень мероприятий по охране окружа-

ющей среды 
 

8 
20-2-300-01/20172/2 -МПБ Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 
 

9 
20-2-300-01/20172/2 -СС Смета на строительство объекта капиталь-

ного строительства 
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Номер 

тома 
Обозначение Наименование 

Примеча-
ние 

10 

20-2-300-01/20172/2 -ЭЭ Перечень мероприятий по обеспечению 
соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенно-
сти зданий, строений, сооружений прибо-
рами учета используемых энергетических 
ресурсов 
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ЗАВЕРЕНИЕ   ПРОЕКТНОЙ   ОРГАНИЗАЦИИ 

Настоящая проектная документация разработана в соответ-
ствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на 
проектирование, документами об использовании земельного участка 
для строительства, техническими регламентами, в том числе уста-
навливающими требования по обеспечению безопасной эксплуата-
ции зданий, сооружений и безопасного использования прилегающих 
к ним территорий, и соблюдением технических   условий. 

Проектные решения предусматривают мероприятия, которые 
обеспечивают экологическую и взрывопожарную безопасность объ-
екта, а также безопасную для жизни и здоровья людей его эксплуа-
тацию при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный инженер   проекта                         А.А. Лякишева 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В 
СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ НА 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К 
СЕТЯМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

Проектируемая электрическая котельная в административном отношении располага-

ется в Мурманской области, городе Полярные Зори, населенном пункте Африканда-2. 

Проектная документация на электрическую котельную выполнена на основании Договора и  

ТУ для присоединения к электрическим сетям  № КОЛ-00130-Э-Ц/22-001 и предназначена для 

обеспечения теплоснабжения потребителей населенного пункта Африканда-2. 

Основанием для разработки раздела электроснабжения проектной документации являются:  

- задание на проектирование;  

- задание специалистов смежных специальностей.  

Данный раздел проектной документации разработан в соответствии с требованиями  

Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений»; действующих строительных норм и правил; других нормативных документов,  

устанавливающих правила проектирования и строительства; документов, используемых при  

подготовке проектной документации и результатов расчетов, обосновывающих принятые  

решения.  

Основные нормативные документы, на основании которых разработан проект:  

- Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной  

документации и требованиях к их содержанию»;  

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении  

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Российской Федерации»  

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности  

зданий и сооружений»;  

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях  

пожарной безопасности»;  
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- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;  

- ГОСТ 2.702-2011 ЕСКД «Правила выполнения электрических схем»;  

- ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств  

электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения об-

щего назначения»;  

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) изд. 7;  

- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;  

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;  

- СП 89.13330.2016 «Котельные установки»;  

- СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»;  

- РТМ 36.18.32.4-92 «Указания по расчету электрических нагрузок»  

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие положения»;  

- Правила по охране труда в строительстве, утверждены приказом Минтруда России от  

01.06.2015 г. № 336н. 

Электроприемники выполнены на напряжение ~380В/~220В по II КНЭС.   
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2. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ВЫБОРА 
КОНСТРУКТИВНЫХ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, В ЧАСТИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

ТРЕБОВАНИЯМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯМ 
ОСНАЩЕННОСТИ ИХ ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

Электроснабжение объекта осуществляется двумя питающими независимыми кабельными ли-
ниями: ввод №1, кабель КГВВнг (А)-LS 4х120) 1,0кВ и ввод №2 кабель КГВВнг (А)-LS 

(4х120) 1,0кВ на вводно распределительный щит ВРУ и АВР (0,4 кВ). Каждый из двух вводов 
обеспечивает прием нагрузки по расчетной мощности двух секций вводно распределительного 
щита ВРУ и АВР (0,4 кВ). 

Щит ВРУ и АВР (0,4 кВ) выполняет функции автоматического переключения резерва (АВР), 
учета электроэнергии и распределения электроэнергии к проектируемым токоприемникам 
объекта и устанавливается в помещении электрощитовой.    

 

3. СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ, ИХ УСТАНОВЛЕННОЙ 

И РАСЧЕТНОЙ МОЩНОСТИ 

Основными потребителями электроэнергии являются: проектируемые технологические  

узлы вспомогательного оборудования котельной, проектируемые котлы, оборудование  

котельной (насосы) и освещение. Сведения о количестве электроприемников, их установлен-
ной и расчетной мощности представлены в приложении №1.  

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств согласно ТУ № 

КОЛ-00130-Э-Ц/22-001 (приложение №2) Рmax=1350 кВт; 

Установленная мощность электроприемников котельной – Руст.-165,4 кВт.  Iуст.-296,3 А 

Расчетная мощность – Ррас.-114,5 кВт.  Iрас.-205,7 А 

Коэффициент мощности соsφ – 0,85.  

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно РТМ 36.18.32.4-92 «Указания по расчету  

электрических нагрузок».   

4. ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И КАЧЕСТВУ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Согласно п.1.2.18 ПУЭ и п.п.4.8 и п.п.16.1 СП 89.13330.2016 «Котельные установки» электро-
приемники котельной относятся к потребителям I КНЭС. Качество электроэнергии обеспе-
чено согласно ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических 
средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабже-
ния общего назначения». 
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5. ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ 
ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННОЙ 

КЛАССИФИКАЦИЕЙ В РАБОЧЕМ И АВАРИЙНОМ РЕЖИМАХ 

Низковольтные комплектные устройства (НКУ) приняты шкафного исполнения. Степень  

защиты НКУ - не менее чем IP31. Управление электроприемниками предусматривается по ме-
сту их установки и дистанционное.   

В аварийном режиме при пропадании напряжения на любом из 2 вводов щита ВРУ и АВР 

(0,4 кВ) электроприемники автоматически переводятся на электроснабжение от резервного 
ввода через секционный автоматический выключатель. 

 Для электропитания потребителей I особой категории в аварийном режиме применя-
ются: 

В щите диспетчеризации (ЩД) устанавливается ИБП Eaton 9SX 1000I Rack2U с допол-
нительным батарейным блоком; 

Система автоматической пожарной сигнализации питается от шкафа пожарной сигнали-
зации ШПС-12 фирмы «Болид» с установленными двумя батареями «Delta» DTM1217 (12 В, 17 
Aч); 

Система аварийного эвакуационного освещения питается от ИБП Eaton 9SX 5000I; Ава-
рийное освещение предусматривается на случай нарушения питания основного (рабочего) 
освещения и подключается к источнику питания, не зависимому от источника питания 

рабочего освещения. Для обеспечения этого требования предусматривается установка ИБП 

производства «Eaton». Тип ИБП и количество батарей выбираются исходя из условий работы 

аварийного освещения в течении 1 часа. 
 

5.1.    Перечень энергопринимающих устройств аварийной и (или) технологической 
брони и его обоснование. 

На данном объекте аварийная и технологическая бронь не предусматривается. 

6. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ 
МОЩНОСТИ, РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЕ, УПРАВЛЕНИЮ, АВТОМАТИЗАЦИИ И 

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

Описание и расчеты проектных решений по компенсации реактивной мощности указано в 
текстовой части раздела 20-2-300-01/20172/2-ИОС1.2.ТЧ лист 17. 

6.1. Описание дополнительных и резервных источников электроэнергии, в том числе 

наличие устройств автоматического включения резерва (с указанием одностороннего 

или двустороннего его действия) 

В рабочем режиме питание электрической котельной (ЭК) осуществляется по двум 
взаиморезервируемым кабельным линиям 10 кВ, прокладываемым в земле. Для надежно-
сти электроснабжения потребителей выполняется установка двух силовых трансформато-
ров ТСЗ-250/10 У3, в рабочем режиме находящиеся под нагрузкой. РУ-10 кВ и ВРУ вы-
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полнены с секционными перемычками для увеличения оперативной гибкости схемы и воз-
можности сохранения питания потребителей при аварийном отключении одного из транс-
форматоров или одной кабельной линии 10 или 0,4 кВ, питающей ВРУ. 

Устройство АВР (автоматический ввод резерва) ВРУ предназначен для осуществления 
двустороннего автоматического резервирования питания по двум вводам низкого напряжения 
0,4 кВ. 

Основная аппаратура и органы управления и контроля АВР размещаются в щите ВРУ. 
Автоматический выключатель ввода 1 (QF1), автоматический выключатель ввода 2 (QF2), сек-
ционный переключатель (автоматический выключатель) (QF3). 

В качестве вводных используются автоматический выключатель типа OptiMat D630N TM320 

(320TM-D(LI) Ir=256А Im=1536A40кА), секционного OptiMat D250N TM200 (200TM-D(LI) 

Ir=160А Im=960A 40кА), и имеют блоки моторного привода, контакты контроля максималь-
ной токовой защиты СК, и блок - контактов главных контактов ВК – указывает на положение 
главных контактов автоматического выключателя QF1, QF2, QF3. 

Аппаратура вторичной коммутации схемы АВР включает в себя: 

Блок автоматического ввода резерва OptiSave H-243 

Предохранитель-разъединитель -F2, -F5 pr-10-38-3 (ПВЦ 10x38 3P) (4А) для защиты 
контроля напряжения на вводах №1, №2.  

Предохранитель-разъединитель –F3, -F6 pr-10-38-3 (ПВЦ 10x38 3P) (4А) питания счет-
чиков электроэнергии.  

Предохранитель-разъединитель –F1, -F4 pr-10-38-1 (ПВЦ 10x38 3P) (6А) питания опе-
ративных цепей АВР; 

Промежуточные реле KL1. 

В нормальном режиме питание нагрузки каждой секции осуществляется от одноимен-
ного вводного автомата. 

При нарушении электроснабжения любого ввода (симметричном снижении фазных 
напряжений; снижении напряжения на любой из трех фаз; обрыве одной, двух или трех фаз; 
обратном порядке чередования фаз) схема АВР с заданной выдержкой времени отключает со-
ответствующий вводной автомат и включает секционный. Таким образом, питание двух сек-
ций осуществляется от одного ввода. 

При восстановлении параметров напряжения ввода до номинальных значений, схема с за-
данной выдержкой времени переходит к нормальному режиму работы. 

6.2. Переключение режимов. 

Функции АВР и автоматического восстановления первоначальной схемы осуществля-
ются только в автоматическом режиме. 

Для перехода в автоматический режим необходимо переключатель режимов SA1 на 
передней панели ВРУ перевести в положение автомат. 

При этом должна гореть зелёная сигнальная лампа «Автоматический» на двери па-
нели щита ВРУ, а красная лампа «Ручной» должна погаснуть.  
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При постановке переключателя SA1 в положение «Ручн.» («Ручной») операции вклю-
чения и отключения автоматов производятся только кнопками, находящимися на двери па-
нели щита ВРУ. Положение автомата указывается на его лицевой панели в специальном окне 
и сигнальными лампами на передней панели щита. 

6.3. Контроль питающего напряжения. 

Контроль напряжения осуществляется блоком автоматического ввода резерва OptiSave H-

243 при наличии на вводе (до автомата) симметричного напряжения достаточной величины с 
прямым порядком чередования фаз находятся в притянутом состоянии (замыкающий контакт 
замкнут, размыкающий разомкнут) и разрешают работу нормальной схемы электроснабжения. 
В случае нарушения одного из нижеперечисленных параметров питающего напряжения реле 
основного ввода отпадает и запускает схему АВР. 

Реле отпадает при:  

а) симметричном снижении фазных напряжений; 

б) снижении напряжения на одной из трех фаз; 

в) обрыве (исчезновении напряжения) одной, двух или трех фаз; 

г) обратном порядке чередования фаз. 

6.4. Включение и отключение автоматов «OptiMat». 

Автоматический выключатель OptiMat имеет моторный привод OptiMat D100…250-

УХЛ3, допускающий переключение автоматического выключателя в ручном режиме при по-
мощи пружинного механизма автомата. 

При отсутствии напряжения в оперативных цепях переключения автоматов можно 
производить рукояткой ручного взвода, расположенной на лицевой стороне автомата. Для 
взвода пружины необходимо сделать ряд качков рукояткой, щелчок будет свидетельствовать о 
готовности привода к работе. Сигнализация состояния пружины осуществляется надписью на 
автомате в специальном окне: «Взведен» – пружина взведена, «Не взведен» – пружина не 
взведена. Включение автомата вручную производится кнопкой «ON», а отключение произво-
дится кнопкой «OFF». При включенном выключателе в окне выпадает зеленая заставка с 
надписью “ON”, при отключенном положении выключателя – белая заставка с надписью 
“OFF”.  Для возврата к автоматическому включению/отключению автоматов переключатель 
SA1 ручной – автоматический необходимо вернуть в положение Автомат (автоматический). 

6.5. Питание вторичных цепей схемы. 

Вторичные цепи питаются фазным напряжением от вводов щита. 

Напряжение во вторичные цепи подается через предохранитель-разъединитель –F1, -F4 pr-10-

38-1 (ПВЦ 10x38 3P) (6А) питания оперативных цепей АВР; 

Схема построена таким образом, что питание оперативных цепей всегда осуществля-
ется от одного из вводов.  

Для автоматического переключения напряжения питания вторичных цепей с одного 
ввода на другой в случае неисправности установлено реле KL1. 
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6.6. Передача сигналов работы и неисправности АВР.  

В щит диспетчеризации ЩД передаются сигналы о состоянии оборудования АВР (блок 
автоматического ввода резерва OptiSave H-243) по протоколу RS-485 (Modbus RTU). 

Сбор и передача данных от блока автоматического ввода резерва OptiSave H-243 преду-
смотрен в щит диспетчеризации ЩД с дальнейшей передачи на АСУ ТП. Организация струк-
турированной кабельной системы (СКС) выполнена кабелем UTP кат.5е с использованием мо-
дулей RJ45.  

В состав СКС входит отдельный напольный телекоммуникационный шкаф типоразмера 
19". Для обеспечения возможности предоставления удалённого доступа в ЩД устанавливается 
оптическая панель, подключаемая к управляемому Ethernet-коммутатору. 

Для сбора и преобразования интерфейсов RS-232/RS-485 в Ethernet в щит 

диспетчеризации устанавливается преобразователь протоколов Modbus RTU/ASCII (RS- 

232/422/485) в Modbus TCP MOXA MGATE MB3480. Преобразователь протоколов через 

Ethernet-порт подключается к коммутатору. Структурная схема сетей связи отображена в 
ИОС5 лист 13 (графическая часть лист1). 

7. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ К 
УСТРОЙСТВАМ, ТЕХНОЛОГИЯМ И МАТЕРИАЛАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ В 

СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ИСКЛЮЧИТЬ 
НЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСХОД ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, И ПО УЧЕТУ 

РАСХОДА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

Основными мероприятиями по обеспечению соблюдения установленных требований  

энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, предусмотренными 
в проекте, являются:  

- применение кабелей с медными жилами для снижения потерь в сети;  

- полное использование трансформаторной мощности; 

- выбор оптимальной схемы электроснабжения;  

- применение энергоэффективных электродвигателей насосов;  

- автоматизация управления работой котельной;  

- применение энергоэкономичных ламп освещения. 

 

7.1. Описание мест расположения приборов учета используемой электрической 
энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов 

Приборы технологического учета электрической энергии установлены на каждом вводе 
щита ВРУ и АВР тип счетчика электроэнергии МЕРКУРИЙ 236 ART-03 PQRS кл. точ 0,5S/1,0 

со встроенным блоком питания для RS-485. Счетчик предназначен для измерения активной и 
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реактивной электрической энергии прямого и обратного направлений активной, реактивной и 
полной мощности, коэффициентов мощности, частоты, напряжения и силы тока, а также для 
измерения параметров качества электрической энергии (далее – ПКЭ) в трех- и четырехпро-
водных трехфазных электрических сетях переменного тока частотой 50 Гц. 

Счетчик обеспечивает обмен информацией с оборудованием вышестоящего уровня 
управления через встроенный интерфейс связи RS-485. Счетчик имеет защиту от несанкцио-
нированного доступа к данным по интерфейсам и имеют встроенное питание. Технические ха-
рактеристики интерфейса RS485 соответствуют спецификации EIA RS485. Скорость передачи 
данных по интерфейсу RS485 может быть выбрана из стандартного ряда от 300 до 9600 бит/с.  

Сбор и передача данных от приборов учета электрической энергии предусмотрен в щит 
диспетчеризации ЩД с дальнейшей передачи на АСУ ТП. Организация структурированной 
кабельной системы (СКС) выполнена кабелем UTP кат.5е с использованием модулей RJ45.  

В состав СКС входит отдельный напольный телекоммуникационный шкаф типоразмера 
19". Для обеспечения возможности предоставления удалённого доступа в ЩД устанавливается 
оптическая панель, подключаемая к управляемому Ethernet-коммутатору. 

Для сбора и преобразования интерфейсов RS-232/RS-485 в Ethernet в щит 

диспетчеризации устанавливается преобразователь протоколов Modbus RTU/ASCII (RS- 

232/422/485) в Modbus TCP MOXA MGATE MB3480. Преобразователь протоколов через 

Ethernet-порт подключается к коммутатору. Структурная схема сетей связи отображена в 
ИОС5 лист 13 (графическая часть лист1). 

 

8. СВЕДЕНИЯ О МОЩНОСТИ СЕТЕВЫХ И ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Для применения в системе собственных нужд ЭК выбран сухой трехфазный силовой 

трансформатор с литой изоляцией класса нагревостойкости F (по ГОСТ Р 52719-2007), но-

минальным напряжением 10/0,4 кВ, номинальной мощностью 250 кВА, со схемой и груп-

пой соединения обмоток  ∆/Yн-11, климатическим исполнением У3, степенью защиты 

IP21.  

 

Состав потребителей собственных нужд ЭК и расчет электрических нагрузок для вы-

бора ТСН представлен в Приложении 6. Основные электрические параметры ТСН приве-

дены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Основные параметры ТСН 

Тип трансформатора 
S, 

кВА 

UВН, 

кВ 

UНН, 

кВ 

∆РКЗ, 

кВт 

∆РХХ, 

кВт 

UК, 

% 

iХХ, 

% 

ТС-250/10 У3 250 10 0,4 4,0 0,9 4 1,5 

 

Для предотвращения перегрева в летний период все силовые трансформаторы осна-

щаются цифровыми блоками контроля температур Термодат-11М3Т и комплектами венти-

ляторов принудительного охлаждения обмоток.  

Материал обмоток трансформаторов – медь. 
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Силовые трансформаторы 10/0,4 кВ расположены в помещении электрощитовой 

внутри здания ЭК. Вентиляция помещения силовых трансформаторов выполнена в соот-

ветствии с п.4.2.104 ПУЭ. 7-е издание. Решения по устройству системы вентиляции пред-

ставлены в томе №20-2-300-01/20172/2 - ИОС4. 

Пол в камере трансформаторов 10/0,4 кВ имеет покрытие, исключающее образование 

пыли. Температура в помещении в соответствии с п.4.2.107 ПУЭ, 7-е издание, обеспечива-

ется не ниже +5°С. 

План расположения трансформаторного оборудования в помещении электрощитовой 

ЭК представлен на №20-2-300-01/20172/2-ИОС1.2, л.3 графической части.  
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измерительные приборы

Сборные распределительные
шины

№ электроприёмника на секции

Iуст. / Iрасч.  A

Pуст. / Pрасч.  кВт

Электроприёмник

Ма
рк

ио
вк

а

Ма
рк

а 
и 

се
че

ни
е

пр
ов

од
ни

ка
, 
дл

ин
а

уч
ас

тк
а,
 м

Выключатель автоматический
или предохранитель: тип, ток
расцепителя или плавкой 

вставки

Источник питания

-V1
5 А,3 фазы

Wh

Токи К.З в конце линии, кА

Падение напряжения --------

Токи К.З в конце линии, Iуд кА

Номер чертежа

Вводной автомат 
щит ВРУ и АВР 

Панель №1 Ввод №2

Контрольно
измерительные приборы

-----

-V2
5 А,3 фазы

Wh

-----

1

1,79%

---

---

---

-Щ
УВ

О
Щ
ит

 у
пр

ав
ле

ни
я

вс
по

мо
га

те
ль

но
го

об
ор

уд
ов

ан
ия

115,0/71,4

215,9/134,0 3,4/3,1

Шины L1, L2, L3

Шина N

Шина PE

Шина PEN

Мгнов. токовая отсечкаI:
Защита от перегрузок
Селект. токовая отсечка (t=const)
Селект. токовая отсечка
Защита от замыканий на землю

L:
S0:
S:
G:

Условно графические обозначения

Номер кабеля
Сечение и кол-во жил
Тип кабеля и
материал жил
Длина, м
Ток допустимый, АIz=25

50 м

ÖLFLEX CLASSIC
110 CU

5G50 мм²
W

Номер автомата
Тип автомата
Номинальный ток, А
Тип расцепителя
Нстройки/характеристика
расцепителя
Icu, кА

-QF
NSX100B
25
TMD
L(0,7..1xIn)
I(5..10xIn)
25кА

3

Общая нагрузка щита ВРУ и АВР
Руст. = 165,4 кВт  Iуст. = 296,3 А    Ррасч. =114,5 кВт  Iрасч. = 205,7 А

Нагрузка щита ВРУ и АВР секция №1
Руст. =110,9 кВт  Iуст. = 208,3 А    Ррасч. = 71,1 кВт  Iрасч.=133,3А

Общая нагрузка щита ВРУ и АВР
Руст. = 165,4 кВт  Iуст. = 296,3 А    Ррасч. =114,5 кВт  Iрасч. = 205,7 А

Нагрузка щита ВРУ и АВР секция №2
Руст. =54,5 кВт  Iуст. = 89,7 А    Ррасч. = 43,5 кВт  Iрасч.=73,1А

Секционный автомат 
щит ВРУ и АВР 

Панель №2

---/---

---/---

6

---

-Щ
АО

Щ
ит

 а
ва

ри
йн

ог
о

ос
ве

щ
ен

ия

0,95/0,95

1,5/1,5

---

 Р
ЕЗ

ЕР
В

---

---

2

--/--

--/--

 Р
ЕЗ

ЕР
В

---

---

3

--/--

--/--

4

---

-Щ
ВК

1 
(-
1К

1.1
)

Ко
те

л 
эл

ек
тр

ич
ес

ки
й

во
до

гр
ей

ны
й

ЭЛ
МА

Н-
50

00
ВЭ

1,8/1,6

3,4/3,1

---

5

---

-Щ
ВК

3 
(-
1К

1.3
)

Ко
те

л 
эл

ек
тр

ич
ес

ки
й

во
до

гр
ей

ны
й

ЭЛ
МА

Н-
20

00
ВЭ

1,8/1,6

---

---

---

7

 Р
ЕЗ

ЕР
В

---

---

8

--/--

--/--

 Р
ЕЗ

ЕР
В

---

---

9

--/--

--/--
-Б

ЦК
Д-

В2
5 

(-
1К

9)
Бл

оч
на

я 
де

аэ
ра

ци
он

на
я

ус
та

но
вк

а

---

---

1

23,6/22,5

12,0/11,4

4

---

-Щ
УВ

Э
Щ
ит

 у
пр

ав
ле

ни
я

пр
ит

оч
но

й 
ве

нт
ил

яц
ие

й

15,8/7,6

24,1/11,6

---

---

1,8/1,6

3,4/3,1

---

5

-Щ
ВК

2 
(-
1К

1.1
2

Ко
те

л 
эл

ек
тр

ич
ес

ки
й

во
до

гр
ей

ны
й

ЭЛ
МА

Н-
30

00
ВЭ

 Р
ЕЗ

ЕР
В

---

---

2

--/--

--/--

 Р
ЕЗ

ЕР
В

---

---

3

--/--

--/--

---

0,33/0,33

0,07/0,07

---

6

Ос
ве

щ
ен

ие
 м

од
ул

я 
10
кВ

---

---

7

Ос
ве

щ
ен

ие
 м

од
ул

я
ко

тл
ов

0,07/0,07

0,33/0,33

---

---

8

0,07/0,07

0,33/0,33

Ос
ве

щ
ен

ие
 м

од
ул

я
на

со
со

в

---

---

9

0,04/0,04

0,17/0,17

Ос
ве

щ
ен

ие
 м

од
ул

я
де

аэ
ра

то
ра

---

---

10

0,06/0,06

0,27/0,27

Ос
ве

щ
ен

ие
 о

пе
ра

то
рс

ко
й

---

---

11

Ос
ве

щ
ен

ие
 к

ом
на

ты
пр

ие
ма

 п
ищ

и

0,024/0,024

0,11/0,11

---

---

12

Ос
ве

щ
ен

ие
 с
ан

. у
зл

а

---

---

13

3,5/3,5

16/16

Ро
зе

то
чн

ая
 г

ру
пп

а
оп

ер
ат

ор
ск

ой

---

---

14

Ро
зе

то
чн

ая
 г

ру
пп

а
ко

мн
ат

ы 
пр

ие
ма

 п
ищ

и

0,024/0,024

0,11/0,11

---

---

15

-2
А2

.1 
-2

А2
.2

Эл
ек

тр
ич

ес
ки

й
ко

нв
ек

то
р 

Ba
llu

Ev
ol
ut

io
n 

BE
C/

EZ
MR

-1
00

0 

2,0/2,0

8,9/8,9

---

---

16

-2
А2

.3
 -

2А
2.
4

Эл
ек

тр
ич

ес
ки

й
ко

нв
ек

то
р 

Ba
llu

Ev
ol
ut

io
n 

BE
C/

EZ
MR

-1
00

0 

2,0/2,0

8,9/8,9

---

---

17

-2
А2

.5
 -

2А
2.
6

Эл
ек

тр
ич

ес
ки

й
ко

нв
ек

то
р 

Ba
llu

Ev
ol
ut

io
n 

BE
C/

EZ
MR

-1
00

0 

2,0/2,0

8,9/8,9

---

---

18

-2
А2

.7
 -

2А
2.
8 

-2
А2

.9
Эл

ек
тр

ич
ес

ки
й

ко
нв

ек
то

р 
Ba

llu
Ev

ol
ut

io
n 

BE
C/

EZ
MR

-1
00

0 

3,0/3,0

13,4/13,4

---

---

20

Щ
Д

Щ
ит

 д
ис

пе
тч

ер
из

ац
ии

1,0/1,0

5,0/5,0

---

---

19

Щ
ПС

Щ
ит

 п
ож

ар
но

й
си

гн
ал

из
ац

ии

0,5/0,5

2,5/2,5

Уп
ра

вл
ен

ие
 о

св
ещ

ен
ие

эл
ек

тр
ок

от
ел

ьн
ой

---

---

21

--/--

--/--3,5/3,5

16/16

18

 Р
ЕЗ

ЕР
В

--/--

--/--

-T3
250/5А
5ВА 0,5S

2

-T2
250/5А
5ВА 0,5S

2

-T1
250/5А
5ВА 0,5S

2

-T6
250/5А
5ВА 0,5S

2

-T5
250/5А
5ВА 0,5S

2

-T4
250/5А
5ВА 0,5S

2

-QF1
D630N
TM320
320
TM-D(LI)
Ir=256А
Im=1536A
40кА

I>

3

-1QF1
D250L
160
TM-D(LI)
Ir=144А
Im=720A
25кА

I>

3

-QF2
D630N
TM320
320
TM-D(LI)
Ir=256А
Im=1536A
40кА

I>

3

-QF3
D250N
TM200
200
TM-D(LI)
Ir=160А
Im=960A
40кА

I>

3

Ib=134,0
Iz=196,0

1,0кВ
КГВВнг(А)-LS
5x70 мм²
-1J1

Ib=1,5
Iz=42,0

0,66кВ
КГВВнг(А)-FRLS
3x6,0 мм²
-1H3

-1QF6
BM63 C
25
TM-D(LI)
Ir=25А
Im=250A
10кА

I>

1

-1QF2
D250L
40
TM-D(LI)
Ir=40А
Im=240A
25кА

I>

3

-1QF3
D250L
25
TM-D(LI)
Ir=25А
Im=150A
25кА

I>

3

-1QF4
BM63 C
16
TM-D(LI)
Ir=16А
Im=160A
10кА

I>

3

-1QF5
BM63 C
16
TM-D(LI)
Ir=16А
Im=160A
10кА

I>

3

Ib=3,4
Iz=25,0

0,66кВ
КГВВнг(А)-LS
5x2,5 мм²
-1H1

Ib=3,4
Iz=25,0

0,66кВ
КГВВнг(А)-LS
5x2,5 мм²
-1H2

-1QF7
BM63 C
16
TM-D(LI)
Ir=16А
Im=160A
10кА

I>

1

-1QF8
BM63 C
25
TM-D(LI)
Ir=25А
Im=250A
10кА

I>

1

-1QF9
BM63 C
16
TM-D(LI)
Ir=16А
Im=160A
10кА

I>

1

Ib=23,6
Iz=58,0

0,66кВ
КГВВнг(А)-LS
5x10 мм²
-2H1

-2QF1
D250L
40
TM-D(LI)
Ir=40А
Im=240A
25кА

I>

3

Ib=24,1
Iz=33,0

0,66кВ
КГВВнг(А)-LS
5x4 мм²
-2H2

Ib=3,4
Iz=25,0

0,66кВ
КГВВнг(А)-LS
5x2,5 мм²
-2H3

-2QF5
BM63 C
16
TM-D(LI)
Ir=16А
Im=160A
10кА

I>

3

-2QF4
D250L
25
TM-D(LI)
Ir=25А
Im=150A
25кА

I>

3

-2QF2
D250L
40
TM-D(LI)
Ir=40А
Im=240A
25кА

I>

3

-2QF3
D250L
25
TM-D(LI)
Ir=25А
Im=150A
25кА

I>

3

-2QF8
OptiDin D63
16A 30mA
TM-D(LI)
Ir=16А
Im=160A
6,0кА

2
-2QF9
OptiDin D63
16A 30mA
TM-D(LI)
Ir=16А
Im=160A
6,0кА

2
-2QF6
BM63 D
4,0
TM-D(LI)
Ir=4А
Im=80A
10кА

I>

1

-2QF7
BM63 D
4,0
TM-D(LI)
Ir=4А
Im=80A
10кА

I>

1

Ib=8,9
Iz=19,0

0,66кВ
КГВВнг(А)-LS
3x1,5 мм²
-2H4 (5)

-2QF10
OptiDin D63
16A 30mA
TM-D(LI)
Ir=16А
Im=160A
6,0кА

2

Ib=8,9
Iz=19,0

0,66кВ
КГВВнг(А)-LS
3x1,5 мм²
-2H6 (7)

-2QF11
OptiDin D63
16A 30mA
TM-D(LI)
Ir=16А
Im=160A
6,0кА

2

Ib=8,9
Iz=19,0

0,66кВ
КГВВнг(А)-LS
3x1,5 мм²
-2H8 (9)

-2QF12
OptiDin D63
16A 30mA
TM-D(LI)
Ir=16А
Im=160A
6,0кА

2

Ib=13,4
Iz=19,0

0,66кВ
КГВВнг(А)-LS
3x1,5 мм²
-2H10 (11) (12)

-2QF13
OptiDin D63
16A 30mA
TM-D(LI)
Ir=16А
Im=160A
6,0кА

2

Ib=2,5
Iz=19,0

0,66кВ
КГВВнг(А)-FRLS
3x1,5 мм²
-2H14

-2QF14
BM63 D
4,0
TM-D(LI)
Ir=4А
Im=80A
10кА

I>

1

Ib=2,5
Iz=19,0

0,66кВ
КГВВнг(А)-FRLS
3x1,5 мм²
-2H13

-2QF15
BM63 D
10,0
TM-D(LI)
Ir=10А
Im=100A
10кА

I>

1

-2QF16
BM63 D
4,0
TM-D(LI)
Ir=4А
Im=80A
10кА

I>

1

Ib=0,07
Iz=19,0

0,66кВ
КГВВнг(А)-LS
3x1,5 мм²
=ЭО+ЭО1-5H1

Ib=0,07
Iz=19,0

0,66кВ
КГВВнг(А)-LS
3x1,5 мм²
=ЭО+ЭО1-5H2

Ib=0,07
Iz=19,0

0,66кВ
КГВВнг(А)-LS
3x1,5 мм²
=ЭО+ЭО1-5H3

Ib=0,04
Iz=19,0

0,66кВ
КГВВнг(А)-LS
3x1,5 мм²
=ЭО+ЭО1-5H4

Ib=0,06
Iz=19,0

0,66кВ
КГВВнг(А)-LS
3x1,5 мм²
=ЭО+ЭО1-5H5

Ib=0,024
Iz=19,0

0,66кВ
КГВВнг(А)-LS
3x1,5 мм²
=ЭО+ЭО1-5H6

Ib=0,024
Iz=19,0

0,66кВ
КГВВнг(А)-LS
3x1,5 мм²
=ЭО+ЭО1-5H7

Ib=16,0
Iz=19,0

0,66кВ
КГВВнг(А)-LS
3x1,5 мм²
=ЭО+ЭО1-5H18

Ib=16,0
Iz=19,0

0,66кВ
КГВВнг(А)-LS
3x1,5 мм²
=ЭО+ЭО1-5H19

Ib=280,0 
Iz=205,7

1,0кВ
КГВВнг(А)-LS
(4x120) мм²
-J1

-ТСН1
ТСЗ-250/10/0,4 У3

3

3

Ib=280,0 
Iz=205,7

1,0кВ
КГВВнг(А)-LS
(4x120) мм²
-J2

-ТСН2
ТСЗ-250/10/0,4 У3

3

3

Ib=16,0
Iz=19,0

0,66кВ
ВВнг(А)-FRLS
3x1,5 мм²
=ЭО+ЩАО-4H6

A2,B2,C2 / 1

N / 1

PE / 1

A2,B2,C2 / 1

N / 1

PE / 1PEN

A1,B1,C1

A2,B2,C2

PEN

A2,B2,C2A1,B1,C1

PE

N

PE

N
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по

 с
ог

ла
ше

ни
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Гл. спец.
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П 2 26Электрическая котельная 

Схема подключения оперативных цепей АВР
Лякишева

Гращенков

ИОС1.120-2-300-01/20172/2 -

Шестаков

Нач. отд. МПНУ
Тенютин

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной
террирорией

Ввод №1 Ввод №2

 Ввод №2 включен

 Ввод №1 включен

 Ввод №1; №2 включен 011

-QF3-QF2-QF1 Автоматические выключатели

Режим работы АВР

101

110

0 Ввод №2 авария. 01

01 Ввод №1 авария. 0

Сч
ет

чи
к 

эл
ек

тр
оэ

не
рг

ии
 V

1
Ме

рк
ур

ий
 2

36
AR

T

Сч
ет

чи
к 

эл
ек

тр
оэ

не
рг

ии
 V

2
Ме

рк
ур

ий
 2

36
AR

T

Ко
нт

ро
ль

 н
ап

ря
же

ни
я 

на
вв

од
е 

№
1

Ко
нт

ро
ль

 н
ап

ря
же

ни
я 

на
вв

од
е 

№
2

19

-QF1
/3.1
D630N
TM320
320
TM-D(LI)
Ir=256А
Im=1536A
40кА

L3L2L1

L3L2L1

-KL1

230 V

A1 A2

12
1114 /2.3

22
2124 /2.6

RXM2AB2P7

/2.3

-KL1 12
11 14

-KL1
/2.322

21

24

-QF2
/3.6
D630N
TM320
320
TM-D(LI)
Ir=256А
Im=1536A
40кА

L3L2L1

L3L2L1

 L3

 L2

 L1

L3 

L2 

L1 

-QF3
/4.1
D250N
TM200
200
TM-D(LI)
Ir=160А
Im=960A
40кА

-F1
pr-10-38-1
6А

1

2

-F4
pr-10-38-1
6А

1

2

-T1
250/5А

x1

x2
-T2

250/5А

x1

x2
-T3

250/5А

x1

x2

-T4
250/5А

x1

x2
-T5

250/5А

x1

x2
-T6

250/5А

x1

x2

-F2
pr-10-38-3

4А

1 2

3 4

5 6

-F5
pr-10-38-3

4А

1 2

3 4

5 6

-F3
pr-10-38-3

4А

1 2

3 4

5 6

-F6
pr-10-38-3

4А

1 2

3 4

5 6

A101 / 3.1

A2 / 10.10

B2 / 10.10

C2 / 10.10

A1/8.1

B1/8.1

C1/8.1

N/3.1

PE/8.1

-1T3 / 7.1

-1T2 / 7.1

-1T1 / 7.1

 1PE / 7.1

1B1 / 7.1

1C1 / 7.1

1A1 / 7.1

1N1 / 7.1

2B1 / 7.6

2C1 / 7.6

2A1 / 7.6

2N1 / 7.6

-2T1 / 7.6

-2T2 / 7.6

-2T3 / 7.6

 2PE / 7.6

A1.1 / 6.7

С1.1 / 6.7

В1.1 / 6.7

N1.1 / 6.7

A2.1 / 6.8

С2.1 / 6.8

В2.1 / 6.8

N2.1 / 6.9

A1 B1 C1 PEN A2 B2 C2 PEN

PE

N
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Формат A3

Гл. спец.

Н. контр.
ГИП

Подп.

Проверил
Разработал
Изм. Кол. Лист №док Дата

Стадия ЛистовЛистХрамков
Шестаков

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022

П 3 26Электрическая котельная 

Схема подключения вводных автоматических
выключателей QF1, QF2

Лякишева

Гращенков

ИОС1.120-2-300-01/20172/2 -

Шестаков

Нач. отд. МПНУ
Тенютин

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной
террирорией

M

Автоматическое

Отключить Включить Авария защита Авария защита Включен

Цепи сигнализации автоматического выключателя

Включен

M

ВключитьОтключить

Автоматическое Цепи сигнализации автоматического выключателя

ВключенАвария защита Авария защита Включен

20

A2

A1 B2

A4

-QF1
/2.1
OptiMat
D630N-TM320

12 14
11

62 64
61

52 54
51

СК2
QF1
Защита от
перегрузки

2

1

4

ВК1
OF1
Контроль
работы
/6.2

2

1

4

СК1
QF1
Защита от
перегрузки
/4.2

2

1

4

В4

22 24
21

ВК2
OF1
Контроль
работы

2

1

4

A2

A1 B2

A4

-QF2
/2.7
OptiMat
D630N-TM320

12 14
11

62 64
61

52 54
51

СК2
QF2
Защита от
перегрузки

2

1

4

ВК1
OF2
Контроль
работы
/6.3

2

1

4

СК1
QF2
Защита от
перегрузки
/4.2

2

1

4

В4

22 24
21

ВК2
OF2
Контроль
работы

2

1

4

N/2.1

A101/2.10

A103.1
4.2

A133.1
4.1

N / 4.1

A101 / 4.1

A103.2
6.3

A133.2
6.4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Формат A3

Гл. спец.

Н. контр.
ГИП

Подп.

Проверил
Разработал
Изм. Кол. Лист №док Дата

Стадия ЛистовЛистХрамков
Шестаков

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022

П 4 26Электрическая котельная 

Схема подключения секционного
автоматического выключателя QF3

Лякишева

Гращенков

ИОС1.120-2-300-01/20172/2 -

Шестаков

Нач. отд. МПНУ
Тенютин

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной
террирорией

M

Автоматическое

Отключить Включить Авария защита Авария защита Включен

Цепи сигнализации автоматического выключателя

21

A2

A1 B2

A4

-QF3
/2.5
OptiMat
D250N TM200

12 14
11

42 64
41

32 34
31

СК2
QF1
Защита от
перегрузки

2

1

4

ВК1
OF1
Контроль
работы
/6.5

2

1

4

СК1
QF1
Защита от
перегрузки
/6.5

2

1

4

В4

2

1

4

QF1-СК1
/3.3

2

1

4

QF2-СК1
/3.8

N/3.10

A101/3.10

A103.1
3.2

A133.1
3.1

N / 5.1

A101 / 5.1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Формат A3

Гл. спец.

Н. контр.
ГИП

Подп.

Проверил
Разработал
Изм. Кол. Лист №док Дата

Стадия ЛистовЛистХрамков
Шестаков

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022

П 5 26Электрическая котельная 

Схема подключения блока управления АВР
Лякишева

Гращенков

ИОС1.120-2-300-01/20172/2 -

Шестаков

Нач. отд. МПНУ
Тенютин

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной
террирорией

22

-A1
/6.2

OptiSave H-243
Блок АВР

-X10

Ав
т.
 в

ык
лю

ча
те

ль
не

пр
ио

ри
те

тн
ой

 н
аг

ру
зк

и
вк

лю
че

н

14

-X10

Вн
еш
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пи
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ни
е
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X1

X2
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230 V
ADD-22DS

-X9
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 в
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лю
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 В
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че

н
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те
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230 V
ADD-22DS
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14

-X8
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ык
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те

ль
 В

во
да
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в 

но
рм

ал
ьн

ом
 р

еж
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X1

X2
HLW1
230 V
ADD-22DS

X1

X2
HLG3
230 V
ADD-22DS

-X6
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ль
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че

н

14

-X6
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-X6
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т.
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ык
лю

ча
те

ль
 В

во
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от

кл
юч

ен

12

X1

X2
-HLR2
230 V
ADD-22DS

-X5
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т.
 в

ык
лю
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те

ль
 В

во
да

2 
уд

ал
ен

14

-X5

Вн
еш

не
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та

ни
е
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-X5
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т.
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ык
лю

ча
те

ль
 В

во
да
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ус

та
но

вл
ен

12

X1

X2
HLG4
230 V
ADD-22DS

-X4
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ык
лю
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те

ль
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во
да
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ср
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от

ал
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вт
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14

-X4

Вн
еш
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ни
е
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-X4
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т.
 в

ык
лю
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те
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во
да
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в 

но
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ал
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еж
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е
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HLW2
230 V
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HLG5
230 V
ADD-22DS
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вт
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жи
ме

12

X1

X2
HLY4
230 V
ADD-22DS

X1

X2
-HLR4
230 V
ADD-22DS

-X17

Ав
ар

ия

14

-X17

Вн
еш

не
е 

пи
та

ни
е

11

-X17

Но
рм

а

12

X1

X2
HLG7
230 V
ADD-22DS

U ПИТ

Оп
ер

ат
ив

но
е 

пи
та

ни
е

=1
2-

24
V 

DC

+

U ПИТ

Оп
ер

ат
ив

но
е 

пи
та

ни
е

=1
2-

24
V 

DC

-

RS-485

Пр
от

ок
ол

 п
ер

ед
ач

и
да

нн
ых

 M
od

bu
s 

RT
U

B

RS-485

Пр
от

ок
ол

 п
ер

ед
ач

и
да

нн
ых

 M
od

bu
s 

RT
U

A

A101/4.10

N/4.10 N / 8.1

A101 / 6.1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Формат A3

Гл. спец.

Н. контр.
ГИП

Подп.

Проверил
Разработал
Изм. Кол. Лист №док Дата

Стадия ЛистовЛистХрамков
Шестаков

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022

П 6 26Электрическая котельная 

Схема подключения блока управления АВР
Лякишева

Гращенков

ИОС1.120-2-300-01/20172/2 -

Шестаков

Нач. отд. МПНУ
Тенютин

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной
террирорией

Автоматическое
QF1

Включение Отключение

Автоматическое
QF2

Включение Отключение

Автоматическое
QF3

Включение Отключение

Автоматическое
QF4

Включение Отключение

Ввод №1

Контроль напряжения

Ввод №2

Контроль напряжения

23

-A1
/5.2

OptiSave H-243
Блок АВР

-X13

Ав
т.
 в

ык
лю

ча
те

ль
 В

во
да

1 
вк

лю
чи

ть

14
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Вн
еш

не
е 

пи
та

ни
е

13

-X14

Вн
еш

не
е 

пи
та

ни
е

13

-X14

Ав
т.
 в

ык
лю

ча
те

ль
 В

во
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ио
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ио
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С
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ль
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аг
ру

зк
и

10

-X12

бл
ок

ир
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ль
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Формат A3

Гл. спец.

Н. контр.
ГИП

Подп.

Проверил
Разработал
Изм. Кол. Лист №док Дата

Стадия ЛистовЛистХрамков
Шестаков

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022

П 7 26Электрическая котельная 

Схема подключения счетчиков электрической
энергии

Лякишева

Гращенков

ИОС1.120-2-300-01/20172/2 -

Шестаков

Нач. отд. МПНУ
Тенютин

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной
террирорией

AB AB AB

К счетчику
электроэнергии V2

24

15

DA
TA

-(
A)

-X1:

Ин
те

рф
ей

с 
RS

48
5

-KK1
КИП-Л
Коробка
испытательная

0 A B C 1 2 3 4 5 6 7

0 A B 1 2 3 4 5 6 7С

-KK2
КИП-Л
Коробка
испытательная

0 A B C 1 2 3 4 5 6 7

0 A B 1 2 3 4 5 6 7С

10

2

9

1

12

4

11

3
14

6

13

5

-V1
Меркурий 236ART
Счетчик электроэнергии

Меркурий 236ART

10

2

9

1

12

4

11

3
14

6

13

5 8

-V2
Меркурий 236ART
Счетчик электроэнергии

Меркурий 236ART

15

DA
TA

-(
A)

-X1:

Ин
те

рф
ей

с 
RS

48
5

16

DA
TA

+(
B) 16

DA
TA

+(
B)

787

1N1/2.3 2N1/2.9

1PE/2.3

-1T1/2.3

-1T2/2.3

-1T3/2.3

1A1/2.3

1B1/2.3

1C1/2.3

2A1/2.9

2B1/2.9

2C1/2.9

RS
-4

85
-1

/
7.
9

/

2PE/2.9

-2T1/2.9

-2T2/2.9

-2T3/2.9

RS
-4

85
-1

/
7.
4
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Формат A3

Гл. спец.

Н. контр.
ГИП

Подп.

Проверил
Разработал
Изм. Кол. Лист №док Дата

Стадия ЛистовЛистХрамков
Шестаков

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022

П 8 26Электрическая котельная 

Схема внешних подключений щита ВРУ секция
№1

Лякишева

Гращенков

ИОС1.120-2-300-01/20172/2 -

Шестаков

Нач. отд. МПНУ
Тенютин

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной
террирорией

Граница
щита

25

-1J1
КГВВнг(А)-LS
5x70 мм²
40 м
1,0кВ

-1QF1
D250L
160
TM-D(LI)
Ir=144А
Im=720A
25кА

1

2

3

4

5

6

I>I>I>

1 2 3 4 5
X1 -ЩУВО

Pуст.=115,0кВт
Iуст.=215,9А

Щит управления вспомогательного
оборудования

2L3 2PE -1X12N2L1 2L2

-1QF2
D250L
40
TM-D(LI)
Ir=40А
Im=240A
25кА

1

2

3

4

5

6

I>I>I>

-1QF3
D250L
25
TM-D(LI)
Ir=25А
Im=150A
25кА

1

2

3

4

5

6

I>I>I>

-1H1
КГВВнг(А)-LS
5x2,5 мм²
42 м
0,66кВ

1 2 3 4 5
X1 -ЩВК1 (-1К1.1)

Pуст.=1,8кВт
Iуст.=3,4А

Котел электрический водогрейный
ЭЛМАН-5000ВЭ

-1QF4
BM63 C
16
TM-D(LI)
Ir=16А
Im=160A
10кА

1

2

3

4

5

6

I>I>I>

1 2 3 4 5
X1 -/-

Pуст.=--кВт
Iуст.=--А

РЕЗЕРВ

1 2 3 4 5
X1 -/-

Pуст.=--кВт
Iуст.=--А

РЕЗЕРВ

3L3 3PE -1X13N3L1 3L2 4L3 4PE -1X14N4L1 4L2

A1/2.1

B1/2.1

C1/2.1

N/5.10

PE/2.1

A1 / 9.1

B1 / 9.1

C1 / 9.1

N / 9.1

PE / 9.1
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Формат A3

Гл. спец.

Н. контр.
ГИП

Подп.

Проверил
Разработал
Изм. Кол. Лист №док Дата

Стадия ЛистовЛистХрамков
Шестаков

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022

П 9 26Электрическая котельная 

Схема внешних подключений щита ВРУ секция
№1

Лякишева

Гращенков

ИОС1.120-2-300-01/20172/2 -

Шестаков

Нач. отд. МПНУ
Тенютин

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной
террирорией

Граница
щита

26

-1H3
КГВВнг(А)-FRLS
3x6,0 мм²
30 м
0,66кВ

6PE -1X16N6L1

-1H2
КГВВнг(А)-LS
5x2,5 мм²
48 м
0,66кВ

1 2 3 4 5
X1 -ЩВК3 (-1К1.3)

Pуст.=1,8кВт
Iуст.=3,4А

Котел электрический водогрейный
ЭЛМАН-2000ВЭ

1

2

3

4

5

6

-1QF5
BM63 C
16
TM-D(LI)
Ir=16А
Im=160A
10кА

I>I>I>

5L3 5PE -1X15N5L1 5L2

-1H4
КГВВнг(А)-LS
3x1,5 мм²
75 м
0,66кВ

7PE -1X17N7L1

1 2 3
Х1

-ЩУТ
Pуст.=1,0кВт
Iуст.=1,7А

Щит учёта тепла

8PE -1X18N8L1

-1QF7
BM63 C
16
TM-D(LI)
Ir=16А
Im=160A
10кА

1

2

I>
-1QF8
BM63 C
25
TM-D(LI)
Ir=25А
Im=250A
10кА

1

2

I>

1 2 3
Х1

-/-
Pуст.=--кВт
Iуст.=--А

РЕЗЕРВ

9PE -1X19N9L1

-1QF9
BM63 C
16
TM-D(LI)
Ir=16А
Im=160A
10кА

1

2

I>

1 2 3
Х1

-/-
Pуст.=--кВт
Iуст.=--А

РЕЗЕРВ

-1QF6
BM63 C
25
TM-D(LI)
Ir=25А
Im=250A
10кА

1

2

I>

1 2 3
Х1

-ЩАО
Pуст.=0,95кВт
Iуст.=1,5А

Щит аварийного освещения

A1/8.10

B1/8.10

C1/8.10

N/8.10

PE/8.10

A1 /

B1 /

C1 /

N / 10.1

PE / 10.1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Формат A3

Гл. спец.

Н. контр.
ГИП

Подп.

Проверил
Разработал
Изм. Кол. Лист №док Дата

Стадия ЛистовЛистХрамков
Шестаков

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022

П 10 26Электрическая котельная 

Схема внешних подключений щита ВРУ секция
№2

Лякишева

Гращенков

ИОС1.120-2-300-01/20172/2 -

Шестаков

Нач. отд. МПНУ
Тенютин

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной
террирорией

Граница
щита

27

-2H2
КГВВнг(А)-LS
5x4 мм²
45 м
0,66кВ

1 2 3 4 5
X1 -ЩУВЭ

Pуст.=15,8кВт
Iуст.=24,1А

Щит управления приточной вентиляцией

-2QF4
D250L
25
TM-D(LI)
Ir=25А
Im=150A
25кА

1

2

3

4

5

6

I>I>I>

-2QF1
D250L
40
TM-D(LI)
Ir=40А
Im=240A
25кА

1

2

3

4

5

6

I>I>I>

1 2 3 4 5
X1 -БЦКД В25

Pуст.=12,0кВт
Iуст.=23,6А

Блочная деаэрационная установка

2L3 2PE -2X12N2L1 2L2

-2QF2
D250L
40
TM-D(LI)
Ir=40А
Im=240A
25кА

1

2

3

4

5

6

I>I>I>

-2QF3
D250L
25
TM-D(LI)
Ir=25А
Im=150A
25кА

1

2

3

4

5

6

I>I>I>

1 2 3 4 5
X1 -/-

Pуст.=--кВт
Iуст.=--А

РЕЗЕРВ

1 2 3 4 5
X1 -/-

Pуст.=--кВт
Iуст.=--А

РЕЗЕРВ

3L3 3PE -2X13N3L1 3L21L3 1PE -2X11N1L1 1L2 4L3 4PE -2X14N4L1 4L2

-2H1
КГВВнг(А)-LS
5x10 мм²
36 м
0,66кВ

A2/11.1

B2/11.1

C2/11.1

N/9.10

PE/9.10

N / 11.1

PE / 11.1

A2 / 2.10

B2 / 2.10

C2 / 2.10
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Формат A3

Гл. спец.

Н. контр.
ГИП

Подп.

Проверил
Разработал
Изм. Кол. Лист №док Дата

Стадия ЛистовЛистХрамков
Шестаков

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022

П 11 26Электрическая котельная 

Схема внешних подключений щита ВРУ секция
№2

Лякишева

Гращенков

ИОС1.120-2-300-01/20172/2 -

Шестаков

Нач. отд. МПНУ
Тенютин

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной
террирорией

Граница
щита

Освещение котельного зала (выкл.
1)

Освещение котельного зала (выкл.
1)

Освещение котельного зала (выкл.
1) Освещение коридора I этажа

L N L N L N L NPE PE PE PE

Освещение санузла I этажа

L N PE

28

-2H3
КГВВнг(А)-LS
5x2,5 мм²
48 м
0,66кВ

-2QF5
BM63 C
16
TM-D(LI)
Ir=16А
Im=160A
10кА

1

2

3

4

5

6

I>I>I>

5L3 5PE -2X15N5L1 5L2

-ЩВК2 (-1К1.12
Pуст.=1,8кВт
Iуст.=3,4А

Котел электрический водогрейный
ЭЛМАН-3000ВЭ

1 2 3 4 5
X1

6L1 6N 6PE 6.4PE -2X1

12

11

14

-K1
/12.2

22

21

24

-K2
/12.3

32

31

34

-K3
/12.5

12

11

14

-K4
/12.6

12

11

14

-K5
/12.7

-2QF6
BM63 D
4,0
TM-D(LI)
Ir=4А
Im=80A
10кА

1

2

I>

=ЭО+ЭО1-5H1
КГВВнг(А)-LS
3x1,5 мм²
0,66кВ

=ЭО+ЭО1-5H2
КГВВнг(А)-LS
3x1,5 мм²
0,66кВ

=ЭО+ЭО1-5H3
КГВВнг(А)-LS
3x1,5 мм²
0,66кВ

=ЭО+ЭО1-5H4
КГВВнг(А)-LS
3x1,5 мм²
0,66кВ

=ЭО+ЭО1-5H5
КГВВнг(А)-LS
3x1,5 мм²
0,66кВ

6.1L1 6.1PE6.1N 6.2L1 6.2N 6.2PE 6.3L1 6.3N 6.3PE 6.4L1 6.4N

A2/10.1

B2/10.1

C2/10.1

N/10.10

PE/10.10

N / 12.1

PE / 12.1

A2 / 12.10

B2 / 12.10

C2 / 12.10

ГР
1

/ ГР
2

/

ГР
3

/

ГР
4

/

ГР
5

/
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Формат A3

Гл. спец.

Н. контр.
ГИП

Подп.

Проверил
Разработал
Изм. Кол. Лист №док Дата

Стадия ЛистовЛистХрамков
Шестаков

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022

П 12 26Электрическая котельная 

Схема внешних подключений щита ВРУ секция
№2

Лякишева

Гращенков

ИОС1.120-2-300-01/20172/2 -

Шестаков

Нач. отд. МПНУ
Тенютин

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной
террирорией

От щита ЩАО

com

1,2 X

3,4

Положение ключа

5,6 X

7,8

1

Диаграмма ключа SA1

X

2

X

1 2 3 4 5

В щит ЩУВО

1 com2 3 4 5

29

16L3

A2

A1

-K1
230 V
.1

12
1114 /11.3

22
2124

32
3134

42
4144

55.34.8.230.0040

1

2

3

4

ру
чн

. в
кл

.

ав
то

.

-SA1
/12.8
ПК-1-52 10А

16.1L3

A2

A1

-K2
230 V
.2

12
1114

22
2124 /11.5

32
3134

42
4144

55.34.8.230.0040

1

2

3

4

ру
чн

. в
кл

.

ав
то

.

-SA2
/12.8
ПК-1-52 10А

A2

A1

-K3
230 V
.3

12
1114

22
2124

32
3134 /11.6

42
4144

55.34.8.230.0040

1

2

3

4

ру
чн

. в
кл

.

ав
то

.

-SA3
/12.9
ПК-1-52 10А

A2

A1

-K4
230 V
.4

12
1114 /11.8

22
2124

32
3134

42
4144

55.34.8.230.0040

1

2

3

4

ру
чн

. в
кл

.

ав
то

.

-SA4
/12.9
ПК-1-52 10А

A2

A1

-K5
230 V
.5

12
1114 /11.9

22
2124

32
3134

42
4144

55.34.8.230.0040

1

2

3

4

ру
чн

. в
кл

.

ав
то

.

-SA5
/12.10
ПК-1-52 10А

16.2L3 16.3L3 16.4L3 16.5L3 -2X1

=ЭО+ЩАО-4H6
ВВнг(А)-FRLS
3x1,5 мм²
0,66кВ

-2QF16
BM63 D
4,0
TM-D(LI)
Ir=4А
Im=80A
10кА

1

2

I>

7

8
-SA1
/12.2

7

8
-SA2
/12.3

7

8
-SA3
/12.4

7

8
-SA4
/12.5

7

8
-SA5
/12.6

16.6L3 16.7L3 16.8L3 16.9L3 16.10L3 16.11L3 -2X1

ON
1

/

A2/13.1

B2/13.1

C2/13.1

A2 / 11.10

B2 / 11.10

C2 / 11.10

N/11.10

PE/11.10

N / 13.1

PE / 13.1

HM
I.H

1
/
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Схема внешних подключений щита ВРУ секция
№2

Лякишева

Гращенков

ИОС1.120-2-300-01/20172/2 -

Шестаков

Нач. отд. МПНУ
Тенютин

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной
террирорией

Граница
щита

L N PE

Освещение комнаты приема пищи

L N PE

Освещение сан. узла Розеточная группа операторской 

L PEN L PEN

Розеточная группа комнаты приема пищи

30

7.1L3 7.1N 7.1PE -2X1

-2QF7
BM63 D
4,0
TM-D(LI)
Ir=4А
Im=80A
10кА

1

2

I>

7L1 7N 7PE

=ЭО+ЭО1-5H6
КГВВнг(А)-LS
3x1,5 мм²
0,66кВ

=ЭО+ЭО1-5H7
КГВВнг(А)-LS
3x1,5 мм²
0,66кВ

1

2

N

N

-2QF8
OptiDin D63
16A 30mA
TM-D(LI)
Ir=16А
Im=160A
6,0кА

1

2

N

N

-2QF9
OptiDin D63
16A 30mA
TM-D(LI)
Ir=16А
Im=160A
6,0кА

=ЭО+ЭО1-5H18
КГВВнг(А)-LS
3x2,5 мм²
0,66кВ

=ЭО+ЭО1-5H19
КГВВнг(А)-LS
3x2,5 мм²
0,66кВ

8L3 8N 8PE -2X1 9L3 9N 9PE -2X1

A2/12.1

B2/12.1

C2/12.1

N/12.10

PE/12.10

N / 14.1

PE / 14.1

A2 / 14.10

B2 / 14.10

C2 / 14.10

ГР
6

/

ГР
7

/

ГР
8

/

ГР
9

/
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Схема внешних подключений щита ВРУ секция
№2

Лякишева

Гращенков

ИОС1.120-2-300-01/20172/2 -

Шестаков

Нач. отд. МПНУ
Тенютин

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной
террирорией

Граница
щита

l pe

l pe

n

n

l pe

l pe

n

n

l pe

l pe

n

n

l pe

l pe

n

n

l pe

l pe

n

n

l pe

l pe

n

n

31

1

2

N

N

-2QF10
OptiDin D63
16A 30mA
TM-D(LI)
Ir=16А
Im=160A
6,0кА

-2XP1
РСб20-3-ФСр 16 A

L1 PE N

-2H4
/17
КГВВнг(А)-LS
40 м
3x1,5
0,66кВ

10L3 10N 10PE -2X1

1 2 3
Х1

-2А2.1
Pуст.=1,0кВт
Iуст.=4,5А

Электрический конвектор Ballu
Evolution BEC/EZMR-1000

компл. кабель

-2XP2
РСб20-3-ФСр 16 A

L1 PE N

-2H5
/17
КГВВнг(А)-LS
40 м
3x1,5
0,66кВ

10.1L3 10.1N 10.1PE -2X1

компл. кабель

1 2 3
Х1

-2А2.2
Pуст.=1,0кВт
Iуст.=4,5А

Электрический конвектор Ballu
Evolution BEC/EZMR-1000

1

2

N

N

-2QF11
OptiDin D63
16A 30mA
TM-D(LI)
Ir=16А
Im=160A
6,0кА

-2XP3
РСб20-3-ФСр 16 A

L1 PE N

-2H6
/17
КГВВнг(А)-LS
40 м
3x1,5
0,66кВ

11L3 11N 11PE -2X1

1 2 3
Х1

-2А2.3
Pуст.=1,0кВт
Iуст.=4,5А

Электрический конвектор Ballu
Evolution BEC/EZMR-1000

компл. кабель

-2XP4
РСб20-3-ФСр 16 A

L1 PE N

-2H7
/17
КГВВнг(А)-LS
40 м
3x1,5
0,66кВ

11.1L3 11.1N 11.1PE -2X1

компл. кабель

1 2 3
Х1

-2А2.4
Pуст.=1,0кВт
Iуст.=4,5А

Электрический конвектор Ballu
Evolution BEC/EZMR-1000

1

2

N

N

-2QF12
OptiDin D63
16A 30mA
TM-D(LI)
Ir=16А
Im=160A
6,0кА

-2XP5
РСб20-3-ФСр 16 A

L1 PE N

-2H8
/17
КГВВнг(А)-LS
40 м
3x1,5
0,66кВ

12L3 12N 12PE -2X1

1 2 3
Х1

-2А2.5
Pуст.=1,0кВт
Iуст.=4,5А

Электрический конвектор Ballu
Evolution BEC/EZMR-1000

компл. кабель

-2XP6
РСб20-3-ФСр 16 A

L1 PE N

-2H9
/17
КГВВнг(А)-LS
40 м
3x1,5
0,66кВ

12.1L3 12.1N 12.1PE -2X1

компл. кабель

1 2 3
Х1

-2А2.6
Pуст.=1,0кВт
Iуст.=4,5А

Электрический конвектор Ballu
Evolution BEC/EZMR-1000

A2/15.1

B2/15.1

C2/15.1

N/13.10

PE/13.10

N / 15.1

PE / 15.1

A2 / 13.10

B2 / 13.10

C2 / 13.10
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Схема внешних подключений щита ВРУ секция
№2

Лякишева

Гращенков

ИОС1.120-2-300-01/20172/2 -

Шестаков

Нач. отд. МПНУ
Тенютин

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной
террирорией

Граница
щита

l pe

l pe

n

n

l pe

l pe

n

n

l pe

l pe

n

n

32

1

2

N

N

-2QF13
OptiDin D63
16A 30mA
TM-D(LI)
Ir=16А
Im=160A
6,0кА

-2XP7
РСб20-3-ФСр 16 A

L1 PE N

-2H10
/17
КГВВнг(А)-LS
40 м
3x1,5
0,66кВ

13L3 13N 13PE -2X1

1 2 3
Х1

-2А2.7
Pуст.=1,0кВт
Iуст.=4,5А

Электрический конвектор Ballu
Evolution BEC/EZMR-1000

компл. кабель

-2XP8
РСб20-3-ФСр 16 A

L1 PE N

-2H11
/17
КГВВнг(А)-LS
40 м
3x1,5
0,66кВ

13.1L3 13.1N 13.1PE -2X1

компл. кабель

1 2 3
Х1

-2А2.8
Pуст.=1,0кВт
Iуст.=4,5А

Электрический конвектор Ballu
Evolution BEC/EZMR-1000

-2XP9
РСб20-3-ФСр 16 A

L1 PE N

-2H12
/17
КГВВнг(А)-LS
40 м
3x1,5
0,66кВ

1 2 3
Х1

-2А2.9
Pуст.=1,0кВт
Iуст.=4,5А

Электрический конвектор Ballu
Evolution BEC/EZMR-1000

компл. кабель

13.2L3 13.2N 13.2PE -2X1

-2H13
КГВВнг(А)-LS
3x1,5 мм²
32 м
0,66кВ

14PE -2X114N14L1

1 2 3
Х1

-ЩПС
Pуст.=0,5кВт
Iуст.=2,5А

Щит пожарной сигнализации

15PE -2X115N15L1

-2QF14
BM63 D
4,0
TM-D(LI)
Ir=4А
Im=80A
10кА

1

2

I>
-2QF15
BM63 D
10,0
TM-D(LI)
Ir=10А
Im=100A
10кА

1

2

I>

1 2 3
Х1

ЩД
Pуст.=1,0кВт
Iуст.=5,0А

Щит диспетчеризации

-2H14
КГВВнг(А)-LS
3x1,5 мм²
30 м
0,66кВ

A2/14.1

B2/14.1

C2/14.1

N/14.10

PE/14.10

N /

PE /

A2 /

B2 /

C2 /
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План кабеленесущих систем
Лякишева

Гращенков

ИОС1.120-2-300-01/20172/2 -

Шестаков

Нач. отд. МПНУ
Тенютин

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной
террирорией

33

- металические лотки с разделительной перегородкой (учтены в общих кабеленесущих системах)

- гибкая армированная труба d16

- жетская ПВХ труба d16

- Пластиковый канал Inliner Classic TA-GN 80х40 с разделительной перегородкой 

- металические лотки (учтены в общих кабеленесущих системах)

7.1

2.2

2.1

8.1

9.1
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План расположения оборудования
Лякишева

Гращенков

ИОС1.120-2-300-01/20172/2 -

Шестаков

Нач. отд. МПНУ
Тенютин

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной
террирорией

2H11

2H4

2H13

2H2

2H5

1H3

2H14

2H1

2H3

1H1

1J1 2H12

1H2

2H6

2H7

2H8

2H9

2H10

отм. +200

2XP2
отм. +200

2XP3
отм. +200

ЩАО
2XP4
отм. +200

2XP5
отм. +200

2XP6

2XP7
отм. +200

2XP8
отм. +200

отм. +200

отм. +200

ЩПС

ЩВК1

ЩВК3

2XP9

ЩУД

ЩУП

34

ЩВК2

ЩД

ЩУВО

2XP1
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Перечень кабелей : ЭС+ВРУ АВР- 1H1 -
=ЭС+ВРУ АВР-2H13

Лякишева

Гращенков

ИОС1.120-2-300-01/20172/2 -

Шестаков

Нач. отд. МПНУ
Тенютин

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной
террирорией

Трасса
Кабель, провод

Примечание Лист
По проекту Проложено

Марка МаркаДлина, 
м

Длина, 
м

Обозна-
чение
кабеля,
провода

Начало Конец Количество кабелей 
и сечение жил

Количество кабелей 
и сечение жил

35

КГВВнг(А)-LS 5x2,5 мм² 42 м1H1 Вводно распределительное устройство ВРУ
(секция №1)

ЩВК1 (-1К1.1)1X1
Котел электрический водогрейный
ЭЛМАН-5000ВЭ

Вводно распределительное устройство ВРУ (секция №1)

Котел электрический водогрейный ЭЛМАН-5000ВЭ
/8.8

КГВВнг(А)-LS 5x2,5 мм² 48 м1H2 Вводно распределительное устройство ВРУ
(секция №1)

ЩВК3 (-1К1.3)1X1
Котел электрический водогрейный
ЭЛМАН-2000ВЭ

Вводно распределительное устройство ВРУ (секция №1)

Котел электрический водогрейный ЭЛМАН-2000ВЭ
/9.2

КГВВнг(А)-FRLS 3x6,0 мм² 30 м1H3 Вводно распределительное устройство ВРУ
(секция №1)

ЩАО1X1

Щит аварийного освещения

Вводно распределительное устройство ВРУ (секция №1)

Щит аварийного освещения
/9.4

КГВВнг(А)-LS 3x1,5 мм² 75 м1H4 Вводно распределительное устройство ВРУ
(секция №1)

ЩУТ1X1

Щит учёта тепла

Вводно распределительное устройство ВРУ (секция №1)

Щит учёта тепла
/9.6

КГВВнг(А)-LS 5x10 мм² 36 м2H1 Вводно распределительное устройство ВРУ
(секция №2)

БЦКД В252X1

Блочная деаэрационная установка

Вводно распределительное устройство ВРУ (секция №2)

Блочная деаэрационная установка
/10.2

КГВВнг(А)-LS 5x4 мм² 45 м2H2 Вводно распределительное устройство ВРУ
(секция №2)

ЩУВЭ2X1

Щит управления приточной вентиляцией

Вводно распределительное устройство ВРУ (секция №2)

Щит управления приточной вентиляцией
/10.8

КГВВнг(А)-LS 5x2,5 мм² 48 м2H3 Вводно распределительное устройство ВРУ
(секция №2)

ЩВК2 (-1К1.122X1
Котел электрический водогрейный
ЭЛМАН-3000ВЭ

Вводно распределительное устройство ВРУ (секция №2)

Котел электрический водогрейный ЭЛМАН-3000ВЭ
/11.2

КГВВнг(А)-LS 3x1,5 мм² 40 м2H4 Вводно распределительное устройство ВРУ
(секция №2)

2XP12X1
Электрический конвектор Ballu Evolution
BEC/EZMR-1000  -2А2.1

Вводно распределительное устройство ВРУ (секция №2)

Электрический конвектор Ballu Evolution BEC/EZMR-1000  -2А2.1
/14.1

КГВВнг(А)-LS 3x1,5 мм² 40 м2H5 Вводно распределительное устройство ВРУ
(секция №2)

2XP22X1
Электрический конвектор Ballu Evolution
BEC/EZMR-1000  -2А2.2

Вводно распределительное устройство ВРУ (секция №2)

Электрический конвектор Ballu Evolution BEC/EZMR-1000  -2А2.2
/14.3

КГВВнг(А)-LS 3x1,5 мм² 40 м2H6 Вводно распределительное устройство ВРУ
(секция №2)

2XP32X1
Электрический конвектор Ballu Evolution
BEC/EZMR-1000  -2А2.1

Вводно распределительное устройство ВРУ (секция №2)

Электрический конвектор Ballu Evolution BEC/EZMR-1000  -2А2.1
/14.4

КГВВнг(А)-LS 3x1,5 мм² 40 м2H7 Вводно распределительное устройство ВРУ
(секция №2)

2XP42X1
Электрический конвектор Ballu Evolution
BEC/EZMR-1000  -2А2.2

Вводно распределительное устройство ВРУ (секция №2)

Электрический конвектор Ballu Evolution BEC/EZMR-1000  -2А2.2
/14.6

КГВВнг(А)-LS 3x1,5 мм² 40 м2H8 Вводно распределительное устройство ВРУ
(секция №2)

2XP52X1
Электрический конвектор Ballu Evolution
BEC/EZMR-1000  -2А2.1

Вводно распределительное устройство ВРУ (секция №2)

Электрический конвектор Ballu Evolution BEC/EZMR-1000  -2А2.1
/14.8

КГВВнг(А)-LS 3x1,5 мм² 40 м2H9 Вводно распределительное устройство ВРУ
(секция №2)

2XP62X1
Электрический конвектор Ballu Evolution
BEC/EZMR-1000  -2А2.2

Вводно распределительное устройство ВРУ (секция №2)

Электрический конвектор Ballu Evolution BEC/EZMR-1000  -2А2.2
/14.9

КГВВнг(А)-LS 3x1,5 мм² 40 м2H10 Вводно распределительное устройство ВРУ
(секция №2)

2XP72X1
Электрический конвектор Ballu Evolution
BEC/EZMR-1000  -2А2.1

Вводно распределительное устройство ВРУ (секция №2)

Электрический конвектор Ballu Evolution BEC/EZMR-1000  -2А2.1
/15.1

КГВВнг(А)-LS 3x1,5 мм² 40 м2H11 Вводно распределительное устройство ВРУ
(секция №2)

2XP82X1
Электрический конвектор Ballu Evolution
BEC/EZMR-1000  -2А2.2

Вводно распределительное устройство ВРУ (секция №2)

Электрический конвектор Ballu Evolution BEC/EZMR-1000  -2А2.2
/15.3

КГВВнг(А)-LS 3x1,5 мм² 40 м2H12 Вводно распределительное устройство ВРУ
(секция №2)

2XP92X1
Электрический конвектор Ballu Evolution
BEC/EZMR-1000  -2А2.1

Вводно распределительное устройство ВРУ (секция №2)

Электрический конвектор Ballu Evolution BEC/EZMR-1000  -2А2.1
/15.4

КГВВнг(А)-LS 3x1,5 мм² 32 м2H13 Вводно распределительное устройство ВРУ
(секция №2)

ЩПС2X1

Щит пожарной сигнализации

Вводно распределительное устройство ВРУ (секция №2)

Щит пожарной сигнализации
/15.6
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Перечень кабелей : =ЭС+ВРУ АВР- 2H14 -
=ЭС+ВРУ АВР-1J1

Лякишева

Гращенков

ИОС1.120-2-300-01/20172/2 -

Шестаков

Нач. отд. МПНУ
Тенютин

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной
террирорией

Трасса
Кабель, провод

Примечание Лист
По проекту Проложено

Марка МаркаДлина, 
м

Длина, 
м

Обозна-
чение
кабеля,
провода

Начало Конец Количество кабелей 
и сечение жил

Количество кабелей 
и сечение жил

36

КГВВнг(А)-LS 3x1,5 мм² 30 м2H14 Вводно распределительное устройство ВРУ
(секция №2)

ЩД2X1

Щит диспетчеризации

Вводно распределительное устройство ВРУ (секция №2)

Щит диспетчеризации
/15.8

КГВВнг(А)-LS 5x70 мм² 40 м1J1 Вводно распределительное устройство ВРУ
(секция №1)

ЩУВО1QF1
Щит управления вспомогательного
оборудования

Вводно распределительное устройство ВРУ (секция №1)

Щит управления вспомогательного оборудования
/8.2
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Спецификация щита
Лякишева

Гращенков

ИОС1.120-2-300-01/20172/2 -

Шестаков

Нач. отд. МПНУ
Тенютин

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной
террирорией

Масса
единицы

Коли-
чество

Единица
изделияЗавод изготовительПозиция Код оборудования,

изделия, материала
Тип, марка, обозначение

документа, опросного листа ПримечаниеНаименование и техническая характеристика

Автомат защиты от тока утечки, двухполюсный

Дифференциальный автомат 6 кА хар-ка С ток утечки 30мА 103507OptiDin D63 (16A 30mA)-2QF8...-2QF13 КЭАЗ шт 6

Блок ПЛК

Блок автоматического ввода резерва OptiSave 281763OptiSave H-243-A1 КЭАЗ шт 1

Вывод устройства, перемен.

Коробка испытательная КИП-Л-IP20-КЭАЗКИП-Л-KK1;-KK2 КЭАЗ шт 2

Выключатель, двойной замыкающий контакт

Кулачковый переключатель 2 полюсной с двумя позициями pk-1-52-10ПК-1-52 10А 2P "1-2"-SA1...-SA5 EKF шт 5

Защитный автомат, перемен.

Автоматический выключатель OptiMat D 40 кА 291465OptiMat D630N-TM320-УХЛ3-QF1;-QF2 КЭАЗ шт 2

Привод двигательный OptiMat D400…630-УХЛ3 233121Привод двигательный OptiMat D400…630-23
0АС-УХЛ3

-QF1;-QF2 КЭАЗ шт 2

Комплект контактов вспомогательных ВК/СК1/СК2-OptiMat D 143490Доп. контакты ВК/СК1/СК2-QF1...-QF3 КЭАЗ компл. 11

Автоматический выключатель OptiMat D 40 кА 291433OptiMat D250N-TM200-УХЛ3-QF3 КЭАЗ шт 1

Привод двигательный OptiMat D100…250-УХЛ3 247695Привод двигательный OptiMat D100…250-23
0АС-УХЛ3

-QF3 КЭАЗ шт 1

Защитный выключатель, однополюсный

Автоматический выключатель однополюсный хар-ка С, 10 кА 249258OptiDin BM63 C 1Р 25,0А-1QF6;-1QF8 КЭАЗ шт 2
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Спецификация щита
Лякишева

Гращенков

ИОС1.120-2-300-01/20172/2 -

Шестаков

Нач. отд. МПНУ
Тенютин

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной
террирорией

Масса
единицы

Коли-
чество

Единица
изделияЗавод изготовительПозиция Код оборудования,

изделия, материала
Тип, марка, обозначение

документа, опросного листа ПримечаниеНаименование и техническая характеристика

Защитный выключатель, однополюсный

Автоматический выключатель однополюсный хар-ка С, 10 кА 249256OptiDin BM63 C 1Р 16,0А-1QF7;-1QF9 КЭАЗ шт 2

Автоматический выключатель однополюсный хар-ка D, 10 кА 262527OptiDin BM63 D 1Р 4,0А-2QF6;-2QF7;-2QF14
-2QF16 КЭАЗ шт 4

Автоматический выключатель двухполюсный хар-ка D, 10 кА 262605OptiDin BM63 D 2Р 10,0А-2QF15 КЭАЗ шт 1

Измерит. преобразователь, перемен.

Счетчик электроэнергии МЕРКУРИЙ 236 ART-03 P
QRSМЕРКУРИЙ 236 ART-03 PQRS-V1;-V2 ИНКОТЕКС шт 2

Катушка для защиты мощности

Реле промежуточное 4 перекидных контакта 55.34.8.230.004055.34.8.230.0040 Реле (~230 AC) 7A-K1...-K5 Finder шт 5

Розетка (колодка) реле 4 перекидных контакта 94.04.SPA 94.04.SPA-K1...-K5 Finder шт 5

Реле промежуточное 2 перекидных контакта RXM2AB2P7RXM2AB2P7 2 пер. контакта-KL1 Schneider Electric шт 1

Розетка (колодка) реле 2 перекидных контакта RXZE2S108M RXZE2S108M колодка 2 контакта-KL1 Schneider Electric шт 1

Клемма, общее, 2 вывода(ов)

Клеммная колодка винтового соединения 304 240AVK 16 RD (серый 16 мм2) Klemsan шт 9

Клеммная колодка винтового соединения 304 241AVK 16 RD (синий 16 мм2) Klemsan шт 3

Клеммная колодка винтового соединения заземляющая 334 200AVK 16 T RD (жел/зел 16 мм2)-1X1 Klemsan шт 1

Клеммная колодка винтового соединения 304 140AVK 6 (серый 6 мм2) Klemsan шт 3

Клеммная колодка винтового соединения 304 141AVK 6 (синий 6 мм2) Klemsan шт 1

Клеммная колодка винтового соединения заземляющая 334 460AVK 6 TK (жел/зел 6 мм2)-1X1 Klemsan шт 1
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Спецификация щита
Лякишева

Гращенков

ИОС1.120-2-300-01/20172/2 -

Шестаков

Нач. отд. МПНУ
Тенютин

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной
террирорией
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единицы

Коли-
чество

Единица
изделияЗавод изготовительПозиция Код оборудования,

изделия, материала
Тип, марка, обозначение

документа, опросного листа ПримечаниеНаименование и техническая характеристика

Клемма, общее, 2 вывода(ов)

Клеммная колодка винтового соединения 304 120AVK 2,5 (серый 2,5 мм2) Klemsan шт 34

Клеммная колодка винтового соединения заземляющая 334 450AVK 2,5/4 TK (жел/зел 2,5-4 мм2)-1X1;-2X1 Klemsan шт 31

Клеммная колодка винтового соединения 304 121AVK 2,5 (синий 2,5 мм2) Klemsan шт 26

Клеммная колодка винтового соединения 304 130AVK 4 (серый 4 мм2) Klemsan шт 6

Клеммная колодка винтового соединения 304 131AVK 4 (синий 4 мм2) Klemsan шт 2

Клемма, общее, с мостовой перемычкой, 2 вывода(ов)

Клеммная колодка винтового соединения 304 120AVK 2,5 (серый 2,5 мм2)-2X1 Klemsan шт 12

Лампа, одиночная

Комплектное устройство, кругл., световой индикатор BLS10-ADDS-K06ADD-22DS зеленаяHLG1...HLG7 ИЭК шт 7

Комплектное устройство, кругл., световой индикатор BLS10-ADDS-K04ADD-22DS красная-HLR1...-HLR4 ИЭК шт 4

Комплектное устройство, кругл., световой индикатор BLS10-ADDS-K01ADD-22DS белыйHLW1;HLW2 ИЭК шт 2

Комплектное устройство, кругл., световой индикатор BLS10-ADDS-K05ADD-22DS желтаяHLY4 ИЭК шт 1

Разъединитель-предохранитель, одиночный

Предохранитель-разъединитель (с индикацией) pr-10-38-1pr-10-38-1 (ПВЦ 10x38 1P)-F1;-F4 EKF шт 2

Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ (10х38) pvc-10x38-6pvc-10x38-6 (6А)-F1;-F4 EKF шт 2
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Спецификация щита
Лякишева

Гращенков

ИОС1.120-2-300-01/20172/2 -

Шестаков

Нач. отд. МПНУ
Тенютин

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной
террирорией
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единицы
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чество
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документа, опросного листа ПримечаниеНаименование и техническая характеристика

Строенный защитный автомат

Автоматический выключатель OptiMat D 25 кА 291419OptiMat D250L-TM160-УХЛ3-1QF1 КЭАЗ шт 1

Автоматический выключатель OptiMat D 25 кА 291413OptiMat D250L-TM40-УХЛ3-1QF2;-2QF1;-2QF2 КЭАЗ шт 3

Автоматический выключатель OptiMat D 25 кА 291411OptiMat D250L-TM25-УХЛ3-1QF3;-2QF3;-2QF4 КЭАЗ шт 3

Автоматический выключатель трёхполюсный хар-ка С, 10 кА 249257OptiDin BM63 C 3Р 16,0А-1QF4;-1QF5;-2QF5 КЭАЗ шт 3

Строенный плавкий предохранитель

Предохранитель-разъединитель (с индикацией) pr-10-38-3pr-10-38-3 (ПВЦ 10x38 3P)-F2;-F3;-F5;-F6 EKF шт 4

Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ (10х38) pvc-10x38-4pvc-10x38-4 (4А)-F2;-F3;-F5;-F6 EKF шт 12

Трансформатор, перемен.

Трансформатор тока ТТЭ 30 tc-30-250-0.5 SТТЭ 30-250/5А 5ВА 0,5S-T1...-T6 EKF шт 6

40



Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
.№

Со
гл

ас
ов

ан
о

Ин
фо

рм
ац

ия
, 
со

де
рж

ащ
ая

ся
 в

 д
ок

ум
ен

те
, 
мо

же
т 

бы
ть

До
ку

ме
нт

 р
аз

ра
бо

та
н 

ОА
О 

"М
ПН

У 
Эн

ер
го

те
хм

он
та

ж"
.

ра
ск

ры
та

 и
ли

 п
ер

ед
ан

а 
тр

ет
ьи

м 
ли

ца
м 

то
ль

ко
по

 с
ог

ла
ше

ни
ю 

ме
жд

у 
ра

зр
аб

от
чи

ко
м 

и 
за

ка
зч

ик
ом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Формат A3

Гл. спец.

Н. контр.
ГИП

Подп.

Проверил
Разработал
Изм. Кол. Лист №док Дата

Стадия ЛистовЛистХрамков
Шестаков

22.09.2022

22.09.2022

22.09.2022

22.09.2022

22.09.2022

22.09.2022

П 24 26Электрическая котельная 

Спецификация внешних устройств
Лякишева

Гращенков

ИОС1.120-2-300-01/20172/2 -

Шестаков

Нач. отд. МПНУ
Тенютин

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной
террирорией

Масса
единицы

Коли-
чество

Единица
изделияЗавод изготовительПозиция Код оборудования,

изделия, материала
Тип, марка, обозначение

документа, опросного листа ПримечаниеНаименование и техническая характеристика

Определение кабеля

Кабель силовой для стационарной прокладки КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 5 х 2,5мк (N,PE)-1H1;-1H2;-2H3 Кольчугино м 138

Кабель силовой для стационарной прокладки огнестойкий КГВВнг(А)-FRLS(0,66кВ) 3 х 6,0мк(N, PE)-1H3 Кольчугино м 30

Кабель силовой для стационарной прокладки КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 3 х 1,5мк (N,PE)-1H4;-2H4...-2H14 Кольчугино м 497

Кабель силовой для стационарной прокладки КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 5 х 10мк (N,PE)-2H1 Кольчугино м 36

Кабель силовой для стационарной прокладки КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 5 х 4мк (N,PE)-2H2 Кольчугино м 45

Кабель силовой для стационарной прокладки КГВВнг(А)-LS(1кВ) 5 х 70мк (N,PE)-1J1 Кольчугино м 40

Розетка с PE, 3 вывода(ов)

Розетка 1-местная для открытой установки IP54 IEK ERS12-K03-16-54-DCРСб20-3-ФСр-2XP1...-2XP9 ИЭК шт 9
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Спецификация КНС
Лякишева

Гращенков

ИОС1.120-2-300-01/20172/2 -

Шестаков

Нач. отд. МПНУ
Тенютин

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной
террирорией

Масса
единицы

Коли-
чество

Единица
изделияЗавод изготовительПозиция Код оборудования,

изделия, материала
Тип, марка, обозначение

документа, опросного листа ПримечаниеНаименование и техническая характеристика

Прочие, перемен.

Лоток металлический перфорированный Н-80мм DKC 35301DKC 35301 (3000х80х80)КНС DKC шт 16

Крышка для лотков DKC 35521DKC 35521 (3000х80х15) ККНС DKC шт 16

Лоток металлический перфорированный Н-80мм DKC 35302DKC 35302 (3000х100х80)КНС DKC шт 24

Крышка для лотков DKC 35522DKC 35522 (3000х100х15) ККНС DKC шт 24

Лоток металлический перфорированный Н-80мм DKC 35304DKC 35304 (3000х200х80)КНС DKC шт 4

Крышка для лотков DKC 35524DKC 35524 (3000х200х15) ККНС DKC шт 4

Лоток металлический перфорированный Н-80мм DKC 35306DKC 35306 (3000х400х80)КНС DKC шт 10

Крышка для лотков DKC 35526DKC 35526 (3000х400х15) ККНС DKC шт 10

Лоток металлический перфорированный Н-80мм DKC 35307DKC 35307 (3000х500х80)КНС DKC шт 5

Крышка для лотков DKC 35527DKC 35527 (3000х500х15) ККНС DKC шт 5

Лоток металлический перфорированный Н-80мм DKC 35308DKC 35308 (3000х600х80)КНС DKC шт 4

Крышка для лотков DKC 35528DKC 35528 (3000х600х15) ККНС DKC шт 4

Перегородка для разделения кабелей в локте 36500DKC 36500 SEP-3000(80)КНС DKC шт 57

Соединительная пластина GTO DKC 37303DKC 37303 GTO 80КНС DKC шт 174

Пластина для заземления 37501DKC 37501 PTCEКНС DKC шт 23

Винт для электрических соединений DKC CM030508 DKC CM030508 (М5х8)КНС DKC шт 65

Винт с квадратным подголовником DKC CM010610DKC CM010610 (М6х10)КНС DKC шт 1600

Гайка с насечкой, препятствующей отвинчиванию CM100600Гайка М6 DIN 6923КНС DKC шт 1600

Саморез с прессшайбой со сверлом 4,2 х 13 CM274013DKC Саморез сверло 4,2 х 13КНС DKC шт 250

Крепление BMM-10 100мм BMM1010DKC BMM-10 (100мм)КНС DKC шт 40
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Спецификация КНС
Лякишева

Гращенков

ИОС1.120-2-300-01/20172/2 -

Шестаков

Нач. отд. МПНУ
Тенютин

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной
террирорией

Масса
единицы

Коли-
чество

Единица
изделияЗавод изготовительПозиция Код оборудования,

изделия, материала
Тип, марка, обозначение

документа, опросного листа ПримечаниеНаименование и техническая характеристика

Прочие, перемен.

Соединитель лотков шарнирный GSV 30014KGSV 80КНС DKC шт 16

Держатель оцинкованный двусторонний (D16) 53354Держатель двусторонний, D16КНС DKC шт 90

Металлорукав в гладкой полиуретановой изоляции D=15мм 607PU16NМеталлорукав в гладкой полиуретановой
изоляции D15

КНС DKC м 45

Монтажный комплект муфта "металлорукав-коробка" с наружной резьбо
й (D15, М20х1,5) KIT6014-20AМонтажный комплект муфта "металлорука

в-коробка" D15
КНС DKC шт 3

Цилиндрическая резьбовая заклепка М10 Заклепка резьбовая М10КНС шт. 90

Болт с шестигранной головкой, оцинкованный DKC CM021025DKC CM021025 ( M10X25) пол. резьбаКНС DKC шт 90

Гибкая армированная труба 57010Армир. труба d10КНС DKC м 24

Гибкая армированная труба 57012Армир. труба d12КНС DKC м 32

Гибкая армированная труба 57014Армир. труба d14КНС DKC м 45

Гибкая армированная труба 57016Армир. труба d16КНС DKC м 20

Гибкая армированная труба 57022Армир. труба d22КНС DKC м 10

Гибкая армированная труба 57025Армир. труба d25КНС DKC м 10

Переходник армированная труба-коробка d=10мм 55110Переходник арм. d10КНС DKC шт 24

Переходник армированная труба-коробка d=12мм 55112Переходник арм. d12КНС DKC шт 32

Переходник армированная труба-коробка d=14мм 55114Переходник арм. d14КНС DKC шт 45

Переходник армированная труба-коробка d=16мм 55116Переходник арм. d16КНС DKC шт 20

Переходник армированная труба-коробка d=22мм 55122Переходник арм. d22КНС DKC шт 10

Переходник армированная труба-коробка d=25мм 55125Переходник арм. d25КНС DKC шт 10
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Приложение 1 



одного ЭП общая

рн Р н = nр н Ки cos f tg f

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

-ЩВК1 (-1К1.1) Котел электрический 
водогрейный ЭЛМАН-5000ВЭ
Электропривод регулирования нагрузки 
котла Н-1-0.3У2

1 1,50 1,50 0,95 0,82 0,70 1,43 0,99 2,25

Собственные нужды шкафа управления 1 0,30 0,30 0,70 0,85 0,62 0,21 0,13 0,09

I секция  расчетная 2 1,8 0,91 1,6 1,1 2,3 1 1,00 1,6 1,2 2,1 3,1

I секция  установленная 1,8 1,4 2,3 3,4

-ЩВК2 (-1К1.12 Котел электрический 
водогрейный ЭЛМАН-3000ВЭ
Электропривод регулирования нагрузки 
котла Н-1-0.3У2

1 1,50 1,50 0,95 0,82 0,70 1,43 0,99 2,25

Собственные нужды шкафа управления 1 0,30 0,30 0,70 0,85 0,62 0,21 0,13 0,09

II секция  расчетная 2 1,8 0,91 1,6 1,1 2,3 1 1,00 1,6 1,2 2,1 3,1

II секция  установленная 1,8 1,4 2,3 3,4

-ЩВК3 (-1К1.3) Котел электрический 
водогрейный ЭЛМАН-2000ВЭ
Электропривод регулирования нагрузки 
котла Н-1-0.3У2

1 1,50 1,50 0,95 0,82 0,70 1,43 0,99 2,25

Собственные нужды шкафа управления 1 0,30 0,30 0,70 0,85 0,62 0,21 0,13 0,09

I секция  расчетная 2 1,8 0,91 1,6 1,1 2,3 1 1,00 1,6 1,2 2,1 3,1

I секция  установленная 1,8 1,4 2,3 3,4

-БЦКД-В25 (-1К9) Блочная центр. 
кательная деаэрационная установка

Блочная деаэрационная установка 1 12,00 12,00 0,95 0,80 0,75 11,40 8,55 144,00

II секция  расчетная 1 12,0 0,95 11,4 8,6 144,0 1 1,00 11,4 9,4 14,8 22,5

II секция  установленная 12,0 9,9 15,6 23,6

nэ=(∑Рн) 2
/ 

∑рн 2
n

Расчетный 
ток, А

Эфф. число 
ЭП

Коэф. 
Расч. 

Нагрузки

Расчетная мощность

Кр Рр=Кр∑КиРн Qp=1,1∑КиРнtgf Sp=√Рр 2
+Qp

2 Ip=Sp/(√3Uн)

Qр кВАр Sр кВАРр кВт

Исходные данные Расчетные величины

Наименование ЭП

Коэф. 
реактивной 
мощности

nр н
2

По заданию технологов По справочным данным

К иР н К иР н tgf
Кол-во 
ЭП шт 

n

Номинальная 
(установленная) Коэф. 

Использо
вания

потребитель I категории

потребитель I категории

потребитель I категории

потребитель I категории



-ЩУВО Щит управления вспомогательного 
оборудования

1М1.1 Подпиточный насос в систему  
теплоснабжения TP 40-530/2 A-F-A (ЧП)

1 7,50 7,50 0,47 0,83 0,67 3,5 2,4 56,3

1М1.2 Подпиточный насос в систему  
теплоснабжения TP 40-530/2 A-F-A (ЧП)

1 7,50 7,50 0,47 0,83 0,67 3,5 2,4 56,3

1М3.1 Насос контура теплоснабжения от  
бака аккумулятора TP 150-110/4A-F-A (ЧП)

1 7,50 7,50 0,47 0,81 0,72 3,5 2,6 56,3

1М3.2 Насос контура теплоснабжения от  
бака аккумулятора TP 150-110/4A-F-A (ЧП)

1 7,50 7,50 0,47 0,81 0,72 3,5 2,6 56,3

1М4.1 Насос котлового контура от  бака 
аккумулятора TP 150-110/4A-F-A

1 7,50 7,50 0,47 0,81 0,72 3,5 2,6 56,3

1М4.2 Насос котлового контура от  бака 
аккумулятора TP 150-110/4A-F-A

1 7,50 7,50 0,47 0,81 0,72 3,5 2,6 56,3

1М5.1 Повысительный насос исходной   
водопрводной воды TP 32-380 2 A-F-A (ЧП)

1 3,00 3,00 0,47 0,76 0,86 1,4 1,2 9,0

1М5.2 Повысительный насос исходной   
водопрводной воды TP 32-380 2 A-F-A (ЧП)

1 3,00 3,00 0,47 0,76 0,86 1,4 1,2 9,0

1V1 Эл. привод рег. температуры воды в 
теплосеть тип RV212 ST 1

2 0,03 0,06 0,90 0,77 0,83 0,1 0,0 0,0

1М2.1 Сетевой насос системы    
теплоснабжения TP 65-550/2 A-F-A

1 15,00 15,00 0,74 0,84 0,65 11,1 7,2 225,0

1М2.2 Сетевой насос системы    
теплоснабжения TP 65-550/2 A-F-A

1 15,00 15,00 0,74 0,84 0,65 11,1 7,2 225,0

1М2.3 Сетевой насос системы    
теплоснабжения TP 65-550/2 A-F-A

1 15,00 15,00 0,74 0,84 0,65 11,1 7,2 225,0

1М2.4 Сетевой насос системы    
теплоснабжения TP 65-550/2 A-F-A

1 15,00 15,00 0,74 0,84 0,65 11,1 7,2 225,0

Собственные нужды шкафа управления 1 2,00 2,00 0,70 0,95 0,33 1,40 0,46 4,00

I секция  расчетная 14 105,6 0,63 66,3 44,2 1203,3 9 1,00 66,3 48,6 82,2 124,9

I секция  установленная 105,6 77,4 130,9 198,8

-ЩУВЭ Щит управления приточной 
вентиляцией

Электронагреватель ЭНК 250/7,5 (2шт) 2 7,50 15,00 0,48 1,00 0,00 7,2 0,0 112,5

Вентилятор канальный VC-250 (2шт) 2 0,20 0,40 0,48 0,60 1,33 0,19 0,26 0,08

Электропривод RWF03-220 (2шт) 2 0,01 0,02 0,40 0,85 0,62 0,01 0,00 0,00

Собственные нужды шкафа управления 1 0,40 0,40 0,60 0,95 0,33 0,24 0,08 0,16

II секция  расчетная 7 15,8 0,48 7,6 0,3 112,7 2 1,00 7,6 0,4 7,6 11,6

потребитель II категории

потребитель I категории



II секция  установленная 15,8 0,8 15,8 24,1

ВРУ и АВР

Розетки операторской 1 3,50 3,50 0,70 0,85 0,62 2,45 1,52 12,25

Розетки операторской 1 3,50 3,50 0,70 0,85 0,62 2,45 1,52 12,25

Электрический конвектор Ballu Evolution 
Transformer BEC/EZMR-1000

9 1,00 9,00 1,00 0,98 0,20 9,00 1,83 9,00

Резерв 1 5,00 5,00 1,00 0,85 0,62 5,00 3,10 25,00

Рабочее освещение котельной (внутреннее) 1 0,40 0,40 1,00 0,98 0,23 0,40 0,09 0,16

II секция  расчетная 13 21,4 0,90 19,3 8,1 58,7 7 1,00 19,3 8,9 21,2 32,3

II секция  установленная 21,4 9,8 23,5 35,8

ЩАО Щит аварийного освещения

Аварийное освещение котельной 
(внутреннее)

1 0,95 0,95 1,00 0,98 0,20 0,95 0,19 0,89

I секция  расчетная 1 0,9 1,00 0,9 0,2 0,9 1 1,00 0,9 0,2 1,0 1,5

I секция  установленная 0,9 0,2 1,0 1,5

ЩПС Щит пожарной сигнализации потребитель I специальной категории

Система АПС и СОУЭ 1 0,50 0,50 1,00 0,97 0,25 0,50 0,13 0,25

II секция  расчетная 1 0,5 1,00 0,5 0,1 0,3 1 1,00 0,5 0,1 0,5 0,8

II секция  установленная 0,5 0,1 0,5 0,8

ЩУТ Щит учёта тепла

Собственные нужды шкафа управления 1 0,80 0,80 0,70 0,95 0,33 0,56 0,18 0,64

I секция  расчетная 1 0,8 0,70 0,6 0,2 0,6 1 1,00 0,6 0,2 0,6 0,9

I секция  установленная 0,8 0,3 0,9 1,3

ЩД Щит диспетчеризации потребитель I специальной категории

Щит диспетчеризации 1 3,00 3,00 1,00 0,98 0,20 3,00 0,61 9,00

II секция  расчетная 1 3,0 1,00 3,0 0,6 9,0 1 1,00 3,0 0,7 3,1 4,7

II секция  установленная 3,0 0,7 3,1 4,7

потребитель I специальной категории

потребитель I категории

потребитель II категории



ИТОГО: Общая расчетная нагрузка щита 
ВРУ и АВР

114,5 72,2 135,4 205,7

ИТОГО: Общая установленная нагрузка 
щита ВРУ и АВР

165,4 103,3 195,0 296,3

ИТОГО: Расчетная нагрузка I секции шин 71,1 51,5 87,8 133,3

ИТОГО:  Установленная нагрузка I секции шин 110,9 80,6 137,1 208,3

ИТОГО: Расчетная нагрузка II секции шин 43,5 20,7 48,1 73,1

ИТОГО:  Установленная нагрузка II секции шин 54,5 22,7 59,0 89,7

0,85

0,93 26,9Расчет cos f с компенсацией реактивной мощности 
Расчет cos f без компенсации реактивной мощности 
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Приложение 2 

 

Единый контакт центр Группы компаний «Россети»: 8-800-220-0-220. 
Сообщить об отключениях электроэнергии и низком уровне напряжения Вы можете 

на интернет-портале «Светлая страна» https://светлаястрана.рф 

 

 

 Приложение 

к договору на осуществление 

технологического присоединения к электрическим сетям 

от ______"______20___г. № КОЛ-00130-Э-Ц/22 

Заявка от 18.02.2022 № КОЛ-00130-Э-Ц/22 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № КОЛ-00130-Э-Ц/22-001 

для присоединения к электрическим сетям   

 

пгт Мурмаши 22.02.2022 г. 
 

ПАО "Россети Северо-Запад" 
 (наименование сетевой организации, выдавшей технические условия) 

Администрация города Полярные Зори с подведомственной территорией 
(полное наименование организации, ИНН, ОГРН) 

1. Наименование энергопринимающих устройств (далее- электроустановки) Заявителя: КЛ-10 

кВ. 

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых 
осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя 
Электрокотельная 184230, Мурманская обл, Полярные Зори г, Африканда нп, Строительная 
ул, ЗУ 51:29:0020103:56. 

3. Максимальная мощность присоединяемых электроустановок Заявителя составляет 5500 кВт, 

в том числе: 
- максимальная мощность ранее присоединенных электроустановок Заявителя 4150 кВт 

- максимальная мощность вновь присоединяемых электроустановок Заявителя 1350 кВт 

4. Категория надежности Первая. 

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое 
присоединение 10 кВ. 

6. Год ввода в эксплуатацию электроустановок Заявителя - в соответствии с условиями 
договора об осуществлении технологического присоединения. 

7. Точка(и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, 
базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по 
каждой точке присоединения: 

№ 
точки 

Источник питания 
(наименование 

питающих линий) 

Описание точки 
присоединения 

Категория 
надежности 

Максимальная
мощность (кВт) 

Вид 
питания 

1 

Ф-15 МПП ПС 110 кВ 
Хабозеро (ПС 106) (ПС 
110 кВ Хабозеро (ПС 106) 
110/10 кВ) 

Контакты присоединения 
кабельных наконечников в 
ячейке № 15 ПС 106 

Первая 2750 Основное 

2 

Ф-16 ММП ПС 110 кВ 
Хабозеро (ПС 106) (ПС 
110 кВ Хабозеро (ПС 106) 
110/10 кВ) 

Контакты присоединения 
кабельных наконечников в 
ячейке № 16 ПС 106 

Первая 2750 Основное 

 

8. Основной источник питания Ф-15 МПП ПС 110 кВ Хабозеро (ПС 106) (ПС 110 кВ Хабозеро 
(ПС 106)), Ф-16 ММП ПС 110 кВ Хабозеро (ПС 106) (ПС 110 кВ Хабозеро (ПС 106)). 
9. Резервный источник питания Не требуется. 

10. Присоединяемая мощность силовых трансформаторов: определить проектом. 
11. Характеристика электрической нагрузки: Коммунально-бытовые нагрузки. 

12. Объем аварийной и технологической брони: - 
13. Сетевая организация осуществляет:  
13.1. Требования к электрической сети:   

https://%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0.%D1%80%D1%84/


Приложение 2 

 

Единый контакт центр Группы компаний «Россети»: 8-800-220-0-220. 
Сообщить об отключениях электроэнергии и низком уровне напряжения Вы можете 

на интернет-портале «Светлая страна» https://светлаястрана.рф 

 

13.1.1. Развитие существующих объектов сетевой организации:  
- В ячейках №15, 16 РУ-10 кВ ПС 110 кВ Хабозеро (ПС 106) заменить трансформаторы тока (ТТ) 
на ТТ 400/5. 
13.1.2. Новое строительство: 
- Не требуется. 
13.2. Требования к системе релейной защиты и автоматики (включая противоаварийную и 
режимную):   
13.2.1. Развитие существующих объектов сетевой организации: 
13.2.1.1. Перед присоединением произвести необходимые наладочные работы и  
профилактические испытания оборудования и защит.   
13.2.2. Новое строительство: 
- Не требуется. 
13.3. Учет, контроль качества электрической энергии:  
13.3.1. Точки учета электроэнергии существующие в ячейках 10 кВ ячейках №15, 16 РУ-10 кВ ПС 
110 кВ Хабозеро (ПС 106). 
13.4. Требования к системе телемеханики и связи, АСДУ, СДТУ:  
13.4.1. Развитие существующих объектов сетевой организации:   
- Не требуется.   
13.4.2. Новое строительство:  
- Не требуется. 
13.5. Иные мероприятия по присоединению новой мощности (в том числе для организации 
временного энергоснабжения).   
14. Заявитель осуществляет: 
14.1. Мероприятия по организации схемы приема мощности:  
14.1.1. Увеличение мощности выполнить по существующим Ф-15, Ф-16 ПС 110 кВ Хабозеро (ПС 
106). 

14.1.2. Перед увеличением мощности по Ф-15, Ф-16 ПС 110 кВ Хабозеро (ПС 106) отключить Ф-

11, Ф-12, Ф-23  ПС 110 кВ Хабозеро (ПС 106). 
14.2. Требования к оснащению энергопринимающих устройств устройствами релейной защиты и 
автоматики: 
14.2.1. Выполнить расчет уставок РЗА. Расчет согласовать с Мурманским филиалом ПАО 
"Россети Северо-Запад". 
14.2.2. Перед присоединением произвести необходимые наладочные работы и профилактические 
испытания оборудования и защит. 
14.3. Контроль и поддержание качества электроэнергии. Требования по компенсации реактивной 
мощности: 
14.3.1. Обеспечить поддержание показателей качества электрической энергии (ПКЭ) в 
соответствии с требованиями технических регламентов и иных обязательных требований, в том 
числе ГОСТ 32144-2013. 

14.3.2. Определить мероприятия по компенсации реактивной мощности. Тип компенсирующих 
устройств и их мощность. Tg φ нагрузок должен быть не выше 0,4 (или cos φ не менее 0,93) в 
точке присоединения Ф-15, Ф-16 ПС 110 кВ Хабозеро (ПС 106). 
14.4. Иные мероприятия для организации схемы приема мощности: 
14.4.1. Присоединение объекта будет произведено после выдачи Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзором) акта допуска, 
готовности объекта к включению и по разрешению Сетевой организации. 
14.4.2. За месяц перед вводом нагрузок, предоставить в Мурманский филиал ПАО «Россети 
Северо-Запад» схему электроснабжения объекта. 
14.5. Указания к проектированию присоединяемой сети: 
14.5.1. Типы применяемого оборудования и готовый проект согласовать с Мурманским филиалом 
ПАО «Россети Северо-Запад» и иными уполномоченными организациями на соответствующих 
стадиях инвестиционного процесса. 

https://%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0.%D1%80%D1%84/


Приложение 2 

 

Единый контакт центр Группы компаний «Россети»: 8-800-220-0-220. 
Сообщить об отключениях электроэнергии и низком уровне напряжения Вы можете 

на интернет-портале «Светлая страна» https://светлаястрана.рф 

 

15. Срок действия настоящих технических условий составляет – 2 года со дня заключения 
договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 
 

 

    Филатова Светлана Валерьевна 
  (подпись)  (расшифровка подписи) 

     

  Заместитель генерального директора по развитию и 
реализации услуг 

  (должность, фамилия, имя, отчество, лица, действующего от имени сетевой организации) 

 

"____" _________________ 20___ г. 
 

  

      

 

https://%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0.%D1%80%D1%84/
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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 1.2 

Обозначение Наименование Стр. 
тома Примечание 

20-2-300-01/20172/2-ИОС1.2.С Содержание тома 1.2 3  

20-2-300-01/20172/2-СП Состав проектной документации 5  

20-2-300-01/20172/2-ЗП Заверение проектной организации 7  

20-2-300-01/20172/2-ИОС1.2.ТЧ Текстовая часть 8  

20-2-300-01/20172/2-ИОС1.2 Графическая часть   

 Лист 1 Схема однолинейная 10 кВ 
электроснабжения ЭК 24  

 Лист 2 Схема электрическая 
однолинейная РУ-10 кВ здания ЭК 

25  

 Лист 3 План расположения 
оборудования РУ-10 кВ в 
помещении электрощитовой здания 
ЭК 

26 
 

 Лист 4 План прокладки КЛ 10 кВ от 
ЗРУ-10 кВ ПС 106 до РУ-10 кВ ЭК 27  

 Лист 5 План прокладки КЛ 10 кВ в 
здании ЭК 30  

 Лист 6 План прокладки КЛ 10 кВ в 
здании ЗРУ-10 кВ ПС 106 31  

 Лист 7 Сечение прокладки КЛ 10 
кВ в земле 32  

 Лист 8 Расположение соединитель-
ных трехжильных кабельных  
муфт 10 кВ 

33 
 

   Прилагаемые документы   

Приложение 1 Технические условия № КОЛ-
00130-Э-Ц/22-001для 
присоединения к электрическим 
сетям 

35 
 

   Приложение 2 Расчет токов короткого замыкания 38  
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Обозначение Наименование Стр. 
тома Примечание 

   Приложение 3 Выбор основного оборудования и 
кабельных линий 10кВ 40  

   Приложение 4 Спецификация оборудования, 
изделий и материалов 60  

    Приложение 5 Опросный лист на РУ-10 кВ ЭК 62  

    Приложение 6 
Расчет электрических нагрузок 
системы СН электрической 
котельной 

64 
 

    Приложение 7 Опросный лист на силовой 
трансформатор ТСЗ-250/10/0,4У3 68  

    Приложение 8 Ведомость объемов работ 69  
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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Номер 
тома Обозначение Наименование Примечание 

1 20-2-300-01/20172/2 - ПЗ Пояснительная записка  

2 20-2-300-01/20172/2 -ГПЗУ Схема планировочной организации 
земельного участка  

3 20-2-300-01/20172/2 -АР Архитектурные решения   
  

4 20-2-300-01/20172/2 -КР Конструктивные и объемно-планировочные 
решения  

5 

Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-
технических мероприятий, содержание 
технологических решений 

 

5.1 20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.1 Система электроснабжения 0,4кВ  

5.2 20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.2 Система электроснабжения 10,0 кВ  

5.3 20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.3 Молниезащита и заземление  

5.4 20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.4 Электроосвещение внутреннее  

5.5 20-2-300-01/20172/2 - ИОС2 Система водоснабжения   
5.6 20-2-300-01/20172/2 - ИОС3 Система водоотведения  

5.7 20-2-300-01/20172/2 - ИОС4 
Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, Тепловые 
сети 

 

5.8 20-2-300-01/20172/2 - ИОС5 Сети связи   

5.9 20-2-300-01/20172/2 - ИОС 6 Система газоснабжения  

5.10 20-2-300-01/20172/2 - ИОС 7 Технологические решения  

6 20-2-300-01/20172/2 - ПОС Проект организации строительства  

7 20-2-300-01/20172/2 -ООС Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды  

8 20-2-300-01/20172/2 -МПБ Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности  

9 20-2-300-01/20172/2 -БЭ 
Требования к обеспечению безопасной 
эксплуатации объекта капитального 
строительства 

 

10 20-2-300-01/20172/2 -СС Смета на строительство объектов 
капитального строительства  
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Номер 
тома Обозначение Наименование Примечание 

11 20-2-300-01/20172/2 -ЭЭ 

Перечень мероприятий по обеспечению 
соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности 
зданий, строений, сооружений приборами 
учета используемых энергетических 
ресурсо 

 

12 20-2-300-01/20172/2 –ГОи ЧС 

Перечень мероприятий по гражданской 
обороне, мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 
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ЗАВЕРЕНИЕ   ПРОЕКТНОЙ   ОРГАНИЗАЦИИ 

Настоящая проектная документация разработана в соответствии с 
градостроительным планом земельного участка, заданием на 
проектирование, документами об использовании земельного участка 
для строительства, техническими регламентами, в том числе 
устанавливающими требования по обеспечению безопасной 
эксплуатации зданий, сооружений и безопасного использования 
прилегающих к ним территорий, и соблюдением технических   условий. 

Проектные решения предусматривают мероприятия, которые 
обеспечивают экологическую и взрывопожарную безопасность объекта, 
а также безопасную для жизни и здоровья людей его эксплуатацию при 
соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный инженер   проекта                               А.А. Лякишева 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
 

МТР – материально-технические ресурсы; 

АВ – автоматический выключатель; 

ПОС– проект организации строительства; 

РУ-10 кВ – распределительное устройство 10 кВ; 

РУ-0,4 кВ – распределительное устройство 0,4 кВ; 

ОРУ – открытое распределительное устройство; 

КЛ – кабельная линия электропередачи; 

ЭО – эксплуатационная ответственность; 

СМР – строительно-монтажные работы; 

ТСН – трансформатор собственных нужд; 

ТУ – технические условия; 

ЭК – электрическая котельная. 
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2. ОБЩАЯ ЧАСТЬ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 

2.1.  ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 

Проектируемая электрическая котельная в административном отношении 

располагается в Мурманской области, городе Полярные Зори, населенном пункте 

Африканда-2. 

Проектная документация на электрическую котельную выполнена на основании 

Договора и  ТУ для присоединения к электрическим сетям  № КОЛ-00130-Э-Ц/22-001 и 

предназначена для обеспечения теплоснабжения потребителей населенного пункта 

Африканда-2. 

В данном разделе проведен выбор основного оборудования системы электроснабжения 

10 кВ, представлены технические и компоновочные решения по прокладке питающих 

кабельных линий 10 кВ электрической котельной. Проектируемые системы предназначены 

для электроснабжения электрических котлов, обеспечения питания собственных нужд. 

 

2.2.  СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ 

 

 Правила устройства электроустановок. Издание 7 

 Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору 

электрооборудования РД.153-34.0-20.527-98.М.: МЭИ,1998. 

 Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию». 
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2.3.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

  Система внешнего электроснабжения 10 кВ предназначена для обеспечения питания 

потребителей проектируемой электрической котельной (ЭК) от существующей ПС 110 кВ 

Хабозеро (ПС 106) 110/10 кВ.  

Проектными решениями предусмотрена прокладка КЛ 10 кВ, связывающей  РУ-10 кВ 

ПС 110 кВ Хабозеро и вводные шкафы 10 кВ, расположенные в помещении электрощитовой 

ЭК. Протяженность КЛ 10 кВ  составляет 1360 м, от места выхода из РУ-10 кВ ПС 110 кВ 

Хабозеро до ввода в здание электрической котельной кабельная линия прокладывается в 

земле.  

Для электроснабжения потребителей собственных нужд электрической котельной 

проектными решениями предусматривается установка ТСН 10/0,4 кВ. 
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3. ПРИНЯТЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
 

3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В 
СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ НА 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К 
СЕТЯМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Принципиальная электрическая схема 

Принципиальная электрическая схема электроснабжения ЭК приведена на чертеже  

№20-2-300-01/20172/2-ИОС1.2, л.1 графической части данного раздела. 

Питание ЭК осуществляется по линии 10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Хабозеро 

(ПС 106). Подключение КЛ 10 кВ выполняется к ячейкам №№15,16 ЗРУ-10 кВ ПС 106 на 

основании ТУ №КОЛ-00130-Э-Ц/22-001 от 22.02.2022г. Закрытое распределительное 

устройство 10 кВ расположено в здании, расположенном  вдоль ограждения ОРУ-110 кВ 

подстанции и состоит из одной секционированной выключателем системы шин. 

Подключение питающей КЛ 10 кВ со стороны ЭК выполняется на вводные шкафы  

РУ-10 кВ, расположенные в помещении электрощитовой. От шкафов отходящих линий  

РУ-10 кВ здания ЭК получают питание электрические котлы и ТСН 10/0,4 кВ, 

обеспечивающий электроснабжением потребителей собственных нужд котельной.  

 

Описание компоновочных решений РУ-10 кВ  

 

В соответствии с принципиальной электрической схемой, в помещении 

электрощитовой  ЭК  выполнена установка 2-х секций шкафов РУ-10  кВ, предназначенных 

для питания потребителей собственных нужд котельной и электрических котлов. 

Помещение электрощитовой относится к категории В3 по пожарной опасности.  

Шкафы РУ-10 кВ выполнены в виде панелей напольного исполнения, одностороннего 

обслуживания, с вводом кабелей снизу.  Схема РУ-10 кВ представлена на чертеже  

№20-2-300-01/20172/2-ИОС1.2, л.2 графической части данного раздела. 

Решения по отоплению помещения РУ-10 кВ, по устройству системы вентиляции 
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представлены в томе №20-2-300-01/20172/2 - ИОС4. 

 

Расстояния между силовыми шкафами помещения РУ-10 кВ выполнены в 

соответствии с п.4.2.90 и п.4.2.91 ПУЭ, 7-е издание, и обеспечивают удобство обслуживания 

и удовлетворяют нормам безопасности. План расположения шкафов РУ-10 кВ в помещении 

электрощитовой представлен на чертеже №20-2-300-01/20172/2-ИОС1.2, л.3 графической 

части к данному разделу. 

Питание электроприемников РУ-10 кВ ЭК переменным током  220/380В 

осуществляется от РУ-0,4 кВ, устанавливаемом в разделе №20-2-300-01/20172/2-ИОС1.1. 

Питание оперативным током потребителей РУ-10кВ осуществляется от ШИБП, 

подключенного к РУ-0,4 кВ здания ЭК.  

 
Описание решений по прокладке кабельных линий 10 кВ 
 
Кабельные линии 10 кВ при выходе из ячеек №№15,16 ЗРУ-10 кВ ПС 106 

прокладываются по металлическим конструкциям существующих кабельных каналов, 

расположенных в помещении ЗРУ-10 кВ. После выхода кабелей из кабельных каналов 

прокладка кабелей до здания ЭК осуществляется в земле. В месте выхода кабелей из 

кабельных каналов, а также в местах их ввода в здание ЭК, монтируются гильзы из ПВХ 

труб. После прокладки кабелей 10 кВ через стены пространство между гильзой и кабелем 

заполняется огнестойким легко пробиваемым материалом.      

Техническими условиями №КОЛ-00130-Э-Ц/22-001 от 22.02.2022 г. предусмотрена 1-я 

категория потребителей электроэнергии по надежности электроснабжения. Проектными 

решениями выполняется прокладка двух взаиморезервирующих КЛ 10 кВ в земле. В 

соответствии с Техническим циркуляром Ассоциации «Росэлектромонтаж» от 13.09.2007 № 

16/2007 «О прокладке взаиморезервирующих кабелей в траншеях» кабельные линии 10 кВ 

располагаются в одной траншее на расстоянии 1м между группами кабелей. 

Прокладка КЛ 10 кВ выполняется в соответствии с п.2.3.83 ПУЭ, 7-е издание, на 

глубине 1,2м от планировочной отметки. Для защиты кабелей от механического 

повреждения по всей длине трассы КЛ 10 кВ выполняется их покрытие сигнальными 

пластмассовыми лентами. Сигнальная лента укладывается в траншее над кабелями на 
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расстоянии 250 мм от их наружных покровов. Сигнальная лента располагается с выступом 

за крайние кабели не менее 50 мм. Смежные ленты прокладываются с нахлестом шириной 

не менее 50 мм в соответствии с п.2.3.84 ПУЭ, 7-е издание. 

На пути следования КЛ 10 кВ пересекает два ручья и автомобильную дорогу  

Полярные Зори – Африканда. Пересечение кабельной линии с данными естественными 

препятствиями и инженерным сооружением выполняется методом горизонтально 

направленного бурения (ГНБ). Прокладка кабелей на участках ГНБ выполняется в 

пластиковых трубах. 

План прокладки кабельных трасс приведен на чертеже  

№20-2-300-01/20172/2-ИОС1.2, л.4 графической части данного раздела и будет уточняться 

на стадии выполнения рабочей документации. 

 
Описание компоновочных решений ТСН 

Подключение потребителей вспомогательных систем ЭК ~380/220В к РУ-10 кВ 

осуществляется через трансформатор собственных нужд. Для применения в системе 

собственных нужд  ЭК выбран сухой трехфазный силовой трансформатор с литой изоляцией 

класса нагревостойкости  F (по ГОСТ Р 52719-2007), номинальным напряжением 10/0,4 кВ, 

номинальной мощностью 250 кВА, со схемой и группой соединения обмоток  ∆/Yн-11, 

климатическим исполнением У3, степенью защиты IP21.  

Состав потребителей собственных нужд ЭЦ и расчет электрических нагрузок для 

выбора ТСН представлен в Приложении 6. Основные электрические параметры ТСН 

приведены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Основные параметры ТСН 

Тип трансформатора S, кВА UВН, кВ UНН, кВ ∆РКЗ, кВт ∆РХХ, кВт UК, % iХХ, % 

ТС-250/10 У3 250 10 0,4 4,0 0,9 4 1,5 

. 

Для предотвращения перегрева в летний период все силовые трансформаторы 

оснащаются цифровыми блоками контроля температур Термодат-11М3Т и комплектами 

вентиляторов принудительного охлаждения обмоток.  
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Материал обмоток трансформаторов – медь. 

Силовые трансформаторы 10/0,4 кВ расположены в помещении электрощитовой 

внутри здания ЭК. Вентиляция помещения силовых трансформаторов выполнена в 

соответствии с п.4.2.104 ПУЭ. 7-е издание. Решения по устройству системы вентиляции 

представлены в томе №20-2-300-01/20172/2 - ИОС4. 

Пол в камере трансформаторов 10/0,4 кВ имеет покрытие, исключающее образование 

пыли. Температура в помещении в соответствии с п.4.2.107 ПУЭ, 7-е издание, 

обеспечивается не ниже +5°С. 

План расположения трансформаторного оборудования в помещении электрощитовой 

ЭК представлен на №20-2-300-01/20172/2-ИОС1.2, л.3 графической части к данному 

разделу. 

 

3.2. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
 

В соответствии с ПУЭ, НТП ЭПП-94 «Проектирование электроснабжения 

промышленных предприятий. Нормы технологического проектирования (1 редакция)»  по 

степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники электрической 

котельной относятся к 1-й категории надежности электроснабжения. 

Для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии потребителям, проектными 

решениями предусмотрена организация питания РУ-10 кВ котельной по двум 

резервируемым источникам питания.  

 

3.3. СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ, ИХ 
УСТАНОВЛЕННОЙ И РАСЧЕТНОЙ МОЩНОСТИ 

 

От ПС 110 кВ Хабозеро (ПС 106) по проектируемым КЛ 10 кВ получают питание 

технологическое оборудование, системы наружного и внутреннего освещения, розеточная 

сеть и прочие системы, обеспечивающие функционирование электрической  котельной. По 

степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники относятся к 1-й 

категории надежности электроснабжения. Перечень потребителей системы собственных 
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нужд котельной и расчет электрических нагрузок приведен в Приложении 6. Состав 

потребителей и результаты расчета электрических нагрузок, получающих питание по 

проектируемой КЛ 10 кВ, представлены в таблице 3.1. 

 

 Таблица 3.1 – Состав потребителей 10 кВ электрической  котельной  

№ 
п/п Наименование потребителя Рр, кВт Qр, кВт Sр, кВт Iр, А 

1 Котел водогрейный электродный ЭЛМАН-5000ВЭ 5000 960 5091,33 294 

2 Котел водогрейный электродный ЭЛМАН-3000ВЭ 3000 543 3048,75 176 

3 Котел водогрейный электродный ЭЛМАН-2000ВЭ 2000 416 2042.81 118 

4 Собственные нужды электрической котельной 131,7 82,2 155,2 9,51 

Итого 10131,7 2001,2 10338,1 597,51 
 

 

3.4. ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И КАЧЕСТВУ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 

В составе потребителей ЭК имеются электроприемники, относящиеся к 1-й категории 

надежности электроснабжения. 

 

Надежность электроснабжения потребителей 1 категории предприятия обеспечивается: 

-   наличием двух питающих взаиморезервирующих КЛ 10 кВ и  

ТСН 10/0,4кВ; 

-  подключение питающих взаиморезервирующих КЛ 10 кВ к различным секциям  

ЗРУ-10 кВ ПС 106; 

- прокладка взаиморезервирующих КЛ 10 кВ в соответствии с требованиями 

Технического циркуляра Ассоциации «Росэлектромонтаж» от 13.09.2007 № 16/2007 «О 

прокладке взаиморезервирующих кабелей в траншеях».  
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Питание распределительного устройства ЭК 10 кВ осуществляется по двум 

взаиморезервируемым кабелям. Для повышения надежности электроснабжения РУ-10 кВ 

выполнена по схеме «Одна секционированная выключателями система шин». 

В соответствии с ТУ №КОЛ-00130-Э-Ц/22-001 от 22.02.2022 г. Tg φ нагрузок 

обеспечивается не выше 0,4 (или cos φ не менее 0,93) в точке присоединения Ф-15, Ф-16  

ПС 110 кВ Хабозеро (ПС 106). 

Качество электроэнергии в сети внешнего электроснабжения обеспечено в пределах, 

определенных ГОСТ 13109-97, т.е. отклонение напряжения в точках присоединения к сетям 

110 кВ равно +/- 5% Uн. 

 

3.5. ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ 
ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННОЙ 
КЛАССИФИКАЦИЕЙ В РАБОЧЕМ И АВАРИЙНОМ РЕЖИМАХ 

 

В рабочем режиме питание ЭК осуществляется по двум взаиморезервируемым 

кабельным линиям 10 кВ, прокладываемым в земле. Для надежности электроснабжения 

потребителей выполняется установка двух силовых трансформаторов ТСЗ-250/10 У3, в 

рабочем режиме находящиеся под нагрузкой. РУ-10 кВ и ЩСН выполнены с секционными 

перемычками для увеличения оперативной гибкости схемы и возможности сохранения 

питания потребителей при аварийном отключении одного из трансформаторов или одной 

кабельной линии 10 или 0,4 кВ, питающей ЩСН. 
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3.6. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО КОМПЕНСАЦИИ 
РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ, РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЕ, УПРАВЛЕНИЮ, 
АВТОМАТИЗАЦИИ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

Компенсация емкостных токов 
 
Ввиду значительной протяженности проектируемых линий 10кВ данными решениями 

рассматривается вопрос о необходимости установки устройств компенсации реактивной 

мощности, обусловленной емкостным током прокладываемых кабелей 10 кВ относительно 

земли. 

  На подстанции ПС 110 кВ Хабозеро (ПС 106) сеть 10 кВ работает с изолированной 

нейтралью. Оценка уровня емкостного тока 10 кВ проектируемых КЛ 10 кВ выполняется на 

основании данных заводов-изготовителей кабелей из сшитого полиэтилена. 

Удельный емкостной ток замыкания на землю для кабельной линии определяется по 

формуле: 

Ic.уд. = 3ꞏUфꞏωꞏСфꞏ10-6,  

где Uф = Uл/√3 –фазное напряжение сети, В; 

ω=2πf=314 – угловая частота напряжения, (рад/с); 

Сф - емкость одной фазы сети относительно земли, (мкФ/км). 

 

Ic.уд. = 3ꞏUфꞏωꞏСфꞏ10-6  = 3ꞏ10000/√3ꞏ314ꞏ0,429ꞏ10-6 = 2,33 А/км. 

 

Емкостной ток кабельной линии определяется по формуле: 

Ic. = Ic.уд. ꞏLꞏm,  

где L – длина кабельной линии, км; 

m – число кабелей в фазе линии. 

 

Ic. = Ic.уд. ꞏLꞏm = 2,33 ꞏ1,36ꞏ2 = 6,34 А. 
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Емкость одной фазы сети относительно земли, принимается из технических 

характеристик кабеля, которые предоставляет Завод-изготовитель, в данном случае значение 

Сф, принято из приложения 7 таблица 40 «Инструкция и рекомендации по прокладке, 

монтажу и эксплуатации кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 

6,10,15,20 и 35 кВ ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод». Расчет емкостных токов 

кабелей 10кВ, проектируемых по данному титулу, сведен в таблицу 3.2. 

Наименование Тип кабеля 
Емкость, 
мкФ/км 

Длина, 
км 

Удельный 
емкостной ток, 

А 

Суммарный 
ток, А 

ЗРУ-10 кВ ПС 106 1сек.  
– РУ-10 кВ ЭК 1сек. 

АПвБПг-10 
2x(3x240) 0,429 1,36 2,33 6,34 

ЗРУ-10 кВ ПС 106 2сек.  
– РУ-10 кВ ЭК 2сек. 

АПвБПг-10 
2x(3x240) 0,429 1,36 2,33 6,34 

Суммарный емкостной ток, А 12,68 
 

Полученное значение суммарного емкостного тока не превышает величину 20 А, 

нормируемую согласно п.2.8.13 «Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей» (ПТЭ) поэтому проектными решениями не предусматривается использование 

средств компенсации емкостных токов. 
 

Обеспечение требуемого коэффициента мощности 
 
Расчет электрических нагрузок представлен в таблице 3.1  данного тома. В 

соответствии с выполненными расчетами общее расчетное значение коэффициента 

мощности равно 0,98. В соответствии с требованиями энергоснабжающей организации 

величина значения cosφ не должна быть ниже 0,93, в связи с чем  необходимость в установке 

компенсирующих устройств в помещении ЭК отсутствует. 

 

3.7. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

В системах внешнего и внутреннего электроснабжения 10 кВ предусматривается 

проведение специальных мероприятий для уменьшения объема используемых 
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энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их 

использования. К ним относятся: 

1) оснащение систем электроснабжения системами мониторинга потребления 

электрической энергии; 

2) назначение лица, ответственного за энергохозяйство, в обязанности которого 

входит: 

 обеспечение выполнения своевременного и качественного технического 

обслуживания, планово-предупредительных ремонтов и профилактических 

испытаний электрооборудования, измерение сопротивления изоляции и 

заземления; 

 организация проведения расчетов потребления электроэнергии и 

осуществление контроля за ее расходованием; 

 непосредственная разработка и внедрение мероприятий по рациональному 

потреблению электроэнергии; 

3) равномерное распределение нагрузок по фазам. 

 

3.8. СВЕДЕНИЯ О МОЩНОСТИ СЕТЕВЫХ И ТРАНСФОРМАТОРНЫХ 
ОБЪЕКТОВ 

Согласно ТУ №КОЛ-00130-Э-Ц/22-001 от 22.02.2022г.  питание ЭК осуществляется по 

линии 10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Хабозеро (ПС 106) с двумя силовыми 

трансформаторами ТДН-10000/110/10. 

Для питания потребителей СН электрической котельной в помещении электрощитовой 

проектными решениями устанавливаются два силовых трансформатора ТСЗ-250/10/0,4. 

 

3.9. РЕШЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МАСЛЯНОГО И РЕМОНТНОГО 
ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 В системах внешнего и внутреннего энергоснабжения 10 кВ оборудование с масляной 

изоляцией не применяется, в связи с чем организация масляного и ремонтного хозяйства не 

предусматривается. 
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3.10. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ (ЗАНУЛЕНИЮ) И 
МОЛНИЕЗАЩИТЕ 

Трассы КЛ 10 кВ наружного энергоснабжения выполняются по землям Мурманской 

области с прокладкой кабелей в земле. Организация мероприятий по молниезащите  

КЛ 10 кВ не предусматривается. 

Поскольку проектными решениями предусмотрена прокладка двух 

взаиморезервирующих КЛ 10 кВ, выполненных кабелями в трехжильном исполнении, 

экраны кабелей имеют простое заземление с двух сторон.  Транспозиция экранов кабелей не 

требуется. 

Корпуса шкафов РУ-10 кВ напольного исполнения заземляются присоединением к 

полосе внутреннего контура помещения электрощитовой ЭК медным защитным 

проводником сечением не менее 6мм2. 

Силовые трансформаторы СН заземляются присоединением их корпуса и нулевого 

вывода к закладным деталям, соединенным с внутренним контуром заземления ЭК. 

 
3.11. СВЕДЕНИЯ О ТИПЕ, КЛАССЕ ПРОВОДОВ И ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ 

АРМАТУРЫ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ ПРИМЕНЕНИЮ ПРИ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Освещение трасс КЛ 10 кВ, прокладываемых в земле, не предусматривается.  

 

3.12. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ РАБОЧЕГО И АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

Монтаж РУ-10 кВ, ТСН и прокладка кабелей 10 кВ, питающих электрические котлы, 

осуществляется в помещениях ЭК с выполненной системой рабочего и аварийного 

освещения согласно тома №20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.4. Дополнительных мероприятий не 

требуется. 
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3.13. ОПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ И РЕЗЕРВНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Дополнительных и резервных источников питания ЭК проектными решениями не 

предусмотрено.  

 

3.14. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕЗЕРВИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Мероприятия по резервированию электроэнергии не предусматриваются. 
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ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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Примечания:
1. Схема РУ-10кВ выполнена на основании данных малогабаритного КРУ "Волга" производства

ПО"Элтехника".
2. Питание собственных нужд РУ-10кВ предусматривается от РУ-0,4 кВ здания ЭК.
3. Питание системы оперативного тока РУ-10кВ предусматривается от шкафов ШИБП и ШПСН,

входящих в комплект поставки завода-изготовителя РУ-10 кВ и подключенных к РУ-0,4 кВ
здания ЭК.

Схема электрическая однолинейная
РУ-10 кВ здания ЭК
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Примечания:
1. Схема РУ-10кВ выполнена на основании данных малогабаритного КРУ "Волга" производства

ПО"Элтехника".
2. Проектные решения по установке РУ-0,4кВ представлены в томе №20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.2.
3. Вторичные цепи шкафов ШИБП и ШПСН проложить в лотках, предусмотренных разделом ИОС1.1.

План расположения оборудования РУ-10 кВ
в помещении электрощитовой здания ЭК
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Примечания:
1. План-трасса КЛ 10 кВ выполнен на основании материалов инженерных изысканий №132И-22-ИГИ.
2. Ширина полосы временного отвода земли принята равной 6м в соответствии с п.2.8 строительных

норм 14278тм-т1 "Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750кВ".
3. Кабели укладываются с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений почвы

и температурных деформаций самих кабелей; укладывать запас кабеля в виде колец (витков)
запрещается.

4. Поперечные сечения прокладки КЛ 10 кВ представлены на чертеже №20-2-300-01/20172/2-ИОС1.2, л.6.
5. Расположение трехжильных соединительных кабельных муфт 10 кВ представлено на чертеже

№20-2-300-01/20172/2-ИОС1.2, л.7. Расстановка кабельных муфт 10 кВ выполнена с учетом
строительной длины кабеля АПвБПг-10 3х240/25 равной 360м с размещением на барабан №22в.
Количество и места установки соединительных кабельных муфт 10 кВ уточняются на стадии
Рабочей документации с учетом фактических возможностей забода-изготовителя КЛ 10 кВ.

План прокладки КЛ 10 кВ
от ЗРУ-10 кВ ПС 106 до РУ-10 кВ ЭК.

М 1:500
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Условные обозначения:

- прокладка КЛ 10 кВ в земле в траншее

- прокладка КЛ 10 кВ методом ГНБ

- кабельная траншея

- охранная зона КЛ

- площадь временного отвода земли
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План прокладки КЛ 10 кВ
от ЗРУ-10 кВ ПС 106 до РУ-10 кВ ЭК.

М 1:500
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Условные обозначения:

- прокладка КЛ 10 кВ в земле в траншее

- прокладка КЛ 10 кВ методом ГНБ

- кабельная траншея

- охранная зона КЛ

- площадь временного отвода земли
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План прокладки КЛ 10 кВ
от ЗРУ-10 кВ ПС 106 до РУ-10 кВ ЭК.
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Условные обозначения:

- прокладка КЛ 10 кВ в земле в траншее

- прокладка КЛ 10 кВ методом ГНБ

- кабельная траншея

- охранная зона КЛ

- площадь временного отвода земли
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АРТИКУЛКОДНАИМЕНОВАНИЕ

Болт М10х25БМ1025ПНк060493гайка М10ГМ10СБк067009Болт М10х25БМ1025ПНк060493гайка М10ГМ10СБк067009Винт с подголовником М6х12ВПМ612к066627Гайка М6 DIN 6923ГМ6СБк067609Винт с подголовником М6х12ВПМ612к066627Гайка М6 DIN 6923ГМ6СБк067609

А РТИКУЛКОДНАИМЕНОВАНИЕ

Болт М10х25БМ1025ПНк060493гайка М10ГМ10СБк067009Болт М10х25БМ1025ПНк060493гайка М10ГМ10СБк067009Винт с подголовником М6х12ВПМ612к066627Гайка М6 DIN 6923ГМ6СБк067609Винт с подголовником М6х12ВПМ612к066627Гайка М6 DIN 6923ГМ6СБк067609

А РТИКУЛКОДНАИМЕНОВАНИЕ

АРТИКУЛКОДНАИМЕНОВАНИЕ

Болт М10х25БМ1025ПНк060493гайка М10ГМ10СБк067009Болт М10х25БМ1025ПНк060493гайка М10ГМ10СБк067009Винт с подголовником М6х12ВПМ612к066627Гайка М6 DIN 6923ГМ6СБк067609Винт с подголовником М6х12ВПМ612к066627Гайка М6 DIN 6923ГМ6СБк067609

Болт М10х25БМ1025ПНк060493гайка М10ГМ10СБк067009Болт М10х25БМ1025ПНк060493гайка М10ГМ10СБк067009Винт с подголовником М6х12ВПМ612к066627Гайка М6 DIN 6923ГМ6СБк067609Винт с подголовником М6х12ВПМ612к066627Гайка М6 DIN 6923ГМ6СБк067609

Примечания:
1. Прокладка КЛ 10 кВ к электрическим котлам и ТСН выполняется в кабельном приямке,

расположенном под всей площадью помещения электрощитовой.
2. Кабели 10 кВ от РУ-10 кВ до электрических котлов проложены по полу кабельного приямка. На

фундаментной плите предусмотрена расстановка стоек СПТ(СН)-5-200 длиной 200мм, расположенных
горизонтально с креплением к фундаментной плите анкерными болтами БСР 10х100 ГОСТ 28778-90.
Крепление кабелей 10 кВ к стойкам СПТ(СН)-5-200 выполняется кабельными стяжками. Шаг
расстановки стоек - 0,6м. Стойки СПТ(СН)-5-200, анкерные болты БСР 10х100 и кабельные стяжки
учтены в спецификации оборудования, изделий и материалов. План расположения оборудования РУ-10 кВ

в помещении электрощитовой здания ЭК
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План
М 1:50

Условные обозначения:

- кабельная линия 10 кВ;

- кабельная линия 0,4 кВ
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Примечания:
1. В помещении ЗРУ-10 кВ ПС 106 кабельные линии 10 кВ от электрической котельной прокладываются

в кабельных каналах по существующим кабельным конструкциям.
2. Прокладка КЛ 10 кВ по землям Мурманской области представлена на чертежах

№20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.2, л.41-4.3.

План прокладки КЛ 10 кВ в здании
ЗРУ-10 кВ ПС 106
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1. Прокладка кабелей закрытым способом методом горизонтального направленного бурения (ГНБ)

выполняется в соответствии с требованиями СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 «Прокладка подземных
инженерных коммуникаций методом горизонтального направленного бурения».

2. В соответствии с пунктом 8.6.11.1 СТО 34.01-21.1-001-2017 ПАО «Россети» концы труб,   в   том
числе   и   резервных,  должны  быть надёжно герметически заделаны. Для заделки используются
специализированные изделия заводской готовности, использование монтажной пены не допускается.

3. В соответствии с пунктом 8.6.12 СТО 34.01-21.1-001-2017 ПАО «Россети» по концам труб
устанавливаются специальные расширительные воронки типа ВЗК производства ПРОТЕКТОРФЛЕКС,
снижающие давления кромки трубы на оболочку кабеля.

4. Сигнальная лента ЛСЭ 150 укладывается в три ряда по ширине с нахлестом между смежными
лентами 50 мм.

5. При пересечении с инженерными коммуникациями КЛ 10 кВ прокладываются от них по вертикали на
расстоянии 500мм.
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 Приложение 
к договору на осуществление 

технологического присоединения к электрическим сетям 
от ______"______20___г. № КОЛ-00130-Э-Ц/22 

Заявка от 18.02.2022 № КОЛ-00130-Э-Ц/22 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № КОЛ-00130-Э-Ц/22-001 
для присоединения к электрическим сетям   

 

пгт Мурмаши 22.02.2022 г.
 
ПАО "Россети Северо-Запад" 

 (наименование сетевой организации, выдавшей технические условия) 
Администрация города Полярные Зори с подведомственной территорией 

(полное наименование организации, ИНН, ОГРН) 
1. Наименование энергопринимающих устройств (далее- электроустановки) Заявителя: КЛ-10 

кВ. 
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых 
осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя 
Электрокотельная  184230, Мурманская обл, Полярные Зори г, Африканда нп, Строительная 

ул, ЗУ 51:29:0020103:56. 
3. Максимальная мощность присоединяемых электроустановок Заявителя составляет 5500 кВт, 
в том числе: 
- максимальная мощность ранее присоединенных электроустановок Заявителя 4150 кВт 
- максимальная мощность вновь присоединяемых электроустановок Заявителя 1350 кВт 
4. Категория надежности Первая. 
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое 
присоединение 10 кВ. 
6. Год ввода в эксплуатацию электроустановок Заявителя - в соответствии с условиями 

договора об осуществлении технологического присоединения. 
7. Точка(и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, 
базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по 
каждой точке присоединения: 

№ 
точки 

Источник питания 
(наименование 

питающих линий) 
Описание точки 
присоединения 

Категория 
надежности 

Максимальная
мощность (кВт) 

Вид 
питания 

1 

Ф-15 МПП ПС 110 кВ 
Хабозеро (ПС 106) (ПС 
110 кВ Хабозеро (ПС 106) 
110/10 кВ) 

Контакты присоединения 
кабельных наконечников в 
ячейке № 15 ПС 106 

Первая 2750 Основное 

2 

Ф-16 ММП ПС 110 кВ 
Хабозеро (ПС 106) (ПС 
110 кВ Хабозеро (ПС 106) 
110/10 кВ) 

Контакты присоединения 
кабельных наконечников в 
ячейке № 16 ПС 106 

Первая 2750 Основное 

 

8. Основной источник питания Ф-15 МПП ПС 110 кВ Хабозеро (ПС 106) (ПС 110 кВ Хабозеро 
(ПС 106)), Ф-16 ММП ПС 110 кВ Хабозеро (ПС 106) (ПС 110 кВ Хабозеро (ПС 106)). 
9. Резервный источник питания Не требуется. 
10. Присоединяемая мощность силовых трансформаторов: определить проектом. 
11. Характеристика электрической нагрузки: Коммунально-бытовые нагрузки. 
12. Объем аварийной и технологической брони: - 
13. Сетевая организация осуществляет:  
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13.1. Требования к электрической сети:   
13.1.1. Развитие существующих объектов сетевой организации:  
- В ячейках №15, 16 РУ-10 кВ ПС 110 кВ Хабозеро (ПС 106) заменить трансформаторы тока (ТТ) 
на ТТ 400/5. 
13.1.2. Новое строительство: 
- Не требуется. 
13.2. Требования к системе релейной защиты и автоматики (включая противоаварийную и 
режимную):   
13.2.1. Развитие существующих объектов сетевой организации: 
13.2.1.1. Перед присоединением произвести необходимые наладочные работы и  
профилактические испытания оборудования и защит.   
13.2.2. Новое строительство: 
- Не требуется. 
13.3. Учет, контроль качества электрической энергии:  
13.3.1. Точки учета электроэнергии существующие в ячейках 10 кВ ячейках №15, 16 РУ-10 кВ ПС 
110 кВ Хабозеро (ПС 106). 
13.4. Требования к системе телемеханики и связи, АСДУ, СДТУ:  
13.4.1. Развитие существующих объектов сетевой организации:   
- Не требуется.   
13.4.2. Новое строительство:  
- Не требуется. 
13.5. Иные мероприятия по присоединению новой мощности (в том числе для организации 
временного энергоснабжения).   
14. Заявитель осуществляет: 
14.1. Мероприятия по организации схемы приема мощности:  
14.1.1. Увеличение мощности выполнить по существующим Ф-15, Ф-16 ПС 110 кВ Хабозеро (ПС 
106). 
14.1.2. Перед увеличением мощности по Ф-15, Ф-16 ПС 110 кВ Хабозеро (ПС 106) отключить Ф-
11, Ф-12, Ф-23  ПС 110 кВ Хабозеро (ПС 106). 
14.2. Требования к оснащению энергопринимающих устройств устройствами релейной защиты и 
автоматики: 
14.2.1. Выполнить расчет уставок РЗА. Расчет согласовать с Мурманским филиалом ПАО 
"Россети Северо-Запад". 
14.2.2. Перед присоединением произвести необходимые наладочные работы и профилактические 
испытания оборудования и защит. 
14.3. Контроль и поддержание качества электроэнергии. Требования по компенсации реактивной 
мощности: 
14.3.1. Обеспечить поддержание показателей качества электрической энергии (ПКЭ) в 
соответствии с требованиями технических регламентов и иных обязательных требований, в том 
числе ГОСТ 32144-2013. 
14.3.2. Определить мероприятия по компенсации реактивной мощности. Тип компенсирующих 
устройств и их мощность. Tg φ нагрузок должен быть не выше 0,4 (или cos φ не менее 0,93) в 
точке присоединения Ф-15, Ф-16 ПС 110 кВ Хабозеро (ПС 106). 
14.4. Иные мероприятия для организации схемы приема мощности: 
14.4.1. Присоединение объекта будет произведено после выдачи Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзором) акта допуска, 
готовности объекта к включению и по разрешению Сетевой организации. 
14.4.2. За месяц перед вводом нагрузок, предоставить в Мурманский филиал ПАО «Россети 
Северо-Запад» схему электроснабжения объекта. 
14.5. Указания к проектированию присоединяемой сети: 
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14.5.1. Типы применяемого оборудования и готовый проект согласовать с Мурманским филиалом 
ПАО «Россети Северо-Запад» и иными уполномоченными организациями на соответствующих 
стадиях инвестиционного процесса. 
15. Срок действия настоящих технических условий составляет – 2 года со дня заключения 
договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 
 
 
    Филатова Светлана Валерьевна

  (подпись)  (расшифровка подписи) 
     
  Заместитель генерального директора по развитию и 

реализации услуг 
  (должность, фамилия, имя, отчество, лица, действующего от имени сетевой организации) 

 
"____" _________________ 20___ г.
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РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 

Настоящий расчет выполнен в программном комплексе компании CSoft «EnergyCS 

Электрика», разработанный на основании следующих нормативных документов: 

 «Правила устройства электроустановок»; 

 ГОСТ 28249-93 «Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в 

электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ»; 

 ГОСТ 29176-91 «Короткие замыкания в электроустановках. Методика расчета в 

электроустановках постоянного тока»; 

 ГОСТ 30323-95 «Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета элек-

тродинамического и термического действия тока короткого замыкания»; 

 ГОСТ 28895-91 (МЭК 949-88) «Расчет термически допустимых токов короткого за-

мыкания с учетом неадиабатического нагрева»; 

 РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие указания по расчету токов короткого замыка-

ния и выбору оборудования»; 

 Циркуляр № Ц-02-98(Э) «О проверке кабелей на невозгорание при действии тока 

короткого замыкания в сетях собственных нужд электростанций»; 

 РТМ 36.18.32.4-92. «Указания по расчету электрических нагрузок»; 

 и других нормативных документов. 

Данный программный продукт сертифицирован в Системе Сертификации  

ГОСТ Р. 

Максимальный ток 3-х фазного короткого замыкания на шинах 10 кВ ПС 110 кВ Ха-

бозеро (ПС 106) по секциям I и II составляет 4,633кА и 4,545кА (письмо ПО «ЦЭС» Мур-

манского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» №МР2/4-43/21/730 от 25.04.2022г.). Схе-

мы с результатами расчета токов КЗ в рабочем и аварийном режимах представлены на ри-

сунках 1 и 2.  
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Рисунок 1 – Расчет токов КЗ в рабочем ре-
жиме 

Рисунок 2 – Расчет токов КЗ в аварийном  
режиме 

 
Таблица 1 – Результаты расчета токов короткого замыкания  

 

Место КЗ 
Токи короткого замыкания, кА 

)3(
I , кА .удi , кА 

Шины  РУ-10 кВ ЭК 1 секция 4,22 9,99 

Шины  РУ-10 кВ ЭК 2 секция 4,15 9,82 
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1. Выбор кабелей 10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Хабозеро (ПС 106)  
до РУ-10 кВ ЭК 

 

Расчет выполняется для кабелей 10 кВ с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого 

полиэтилена в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с 

низким дымо- и газовыделением. 

Кабели прокладываются в земле. 

 

Кабель выбирается: 
1) По напряжению установки 

                  Uуст.  Uном; 

                  Uуст. = 10 кВ; 

                  Uном.каб = 10 кВ; 

                  10 кВ  10 кВ 

2) По конструкции 

Кабель с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена в оболочке из 

поливинилхлоридного пластиката с броней из двух стальных оцинкованных лент. Принима-

ем кабель типа АПвБПг-10. 

 

3) По экономической плотности тока. 

Экономически целесообразное сечение кабеля определяется из соотношения: 

э , расч

эк

I
q

j
 

где  Iрасч.=602,4 А – длительный расчетный ток в кабеле 10 кВ; 

jэк = 1,6 А/мм2 – экономическая плотность тока, принимается в соответствии с таблицей 

1.3.36 [ПУЭ, 7-е издание]. 

Тогда, экономически целесообразное сечение  

2
э

597,5 373,4  ,
1,6

q мм   

Ближайшее стандартное сечение жилы кабеля 185 мм2 с Iдоп.=338 А не удовлетворяет 

условию длительного протекания тока аварийного режима при прокладке в земле. К исполь-

зованию принимается сечение жилы кабеля 240 мм2 с Iдоп.=392 А. Выполняется параллельная 

прокладка 2-х кабелей.  
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Суммарный допустимый ток кабелей от ЗРУ-10 кВ до РУ-10 кВ ЭК с учетом коэффи-

циента прокладки для температуры +32°С (Кандалакша): 

. . 2 392 0,86 0,9 606,8  ,доп доп кат т пI n I К К А          

где Кт =0,86 - поправочный коэффициент на токи для кабелей в зависимости от тем-

пературы земли (табл.1.3.3 ПУЭ, 7-е издание); 

Кп =0,9 - поправочный коэффициент на количество работающих кабелей, лежащих ря-

дом в земле в трубах (табл.1.3.26 ПУЭ, 7-е издание) c учетом участков про-

кладки кабелей методом ГНБ. 

 

 

Проверка термической стойкости выбранной КЛ к токам КЗ по времени действия основ-
ной защиты 

 

Проверка КЛ осуществляется на основании условия qmin  q. 

где Bk – тепловой импульс на секциях 10 кВ  
2 2 2

k ( ) 4,633 (0,14 0,1) 5,152  кА c,по откл аB I t Т         

где tоткл. – расчетная продолжительность КЗ, равная 0,04 с и определяемая на основа-

нии п.1.4.8 ПУЭ, 7-е издание, как сумма времен основной защиты и полного вре-

мени отключения выключателя 10 кВ; 

Iпо- значение периодической составляющей тока КЗ на шинах 10 кВ ПС 110 кВ Хабозе-

ро (ПС 106) (согласно письма ПО «ЦЭС» Мурманского филиала ПАО «Россети 

Северо-Запад» №МР2/4-43/21/730 от 25.04.2022г.); 

Та - эквивалентная постоянная времени затухания апериодической составляющей тока 

КЗ, равная 0,1 для линии 10 кВ по циркуляру Ц-02-98 (Э) от 16.03.98г. АО “ЕЭС 

России. 

“С” = 90 А  с1/2 / мм2 – функция, зависящая от материала проводника и изоляции, опре-

деляемая по  табл.8.3 РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие указания по расчету то-

ков КЗ и выбору электрооборудования» 

 

 

 

Выбранное стандартное сечение кабеля 240 мм2 выше минимально возможного сече-

ния по термической стойкости к токам КЗ расчетной продолжительностью КЗ 0,14 с. При-

2k
min мм  ; 

C
B

  q

3
2

min
5,152 10    25,22  мм .

90
q
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нимаем кабель АПвБПг-10 сечением 240 мм2, соответствующий требованиям термической 

стойкости к токам КЗ при действии основной защиты. 

 

Проверка кабелей на невозгорание при действии токов короткого замыкания  

 

Данная проверка производится на основании циркуляра Ц-02-98(Э) от 16.03.98г. Ди-

рекция по научно-технической политике АО “ЕЭС Россия”. 

Минимальное сечение кабельной линии, соответствующей условиям по невозгораемо-

сти определяется по формуле: 

2тер
min мм   ; 

K
B x b

 q
 

где b – постоянная, характеризующая теплофизические характеристики материала жи-

лы: 

b = 45,65 мм4 / кА2с - для алюминия, (Ц-02-98(Э) от 16.03.98г.) 

Bтер – тепловой импульс при проверке кабелей на невозгорание с временем отключе-

ния тока короткого замыкания больше 0,4 с. 

 
2 2 2

тер ( ) 4,633 (2, 24 0,1) 50, 227  кА c,по откл аB I t Т         

где Iпо - действующее значение периодической составляющей тока КЗ на шинах 10 кВ 

ПС 110 кВ Хабозеро (ПС 106); 

tоткл. – расчетная продолжительность КЗ, равная 2,2 с, обусловленная работой релей-

ной защиты и полного времени отключения выключателя (0,04 с); 

К - определяется по номограмме. 
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Для Θн = 90С (температуры жилы до короткого замыкания (данные ОАО «Электрока-

бель» Кольчугинский завод»)) и Θк = 400С (температуры жилы в конце короткого замыка-

ния (Ц-02-98 от 16.03.98)) находим значение К=0,7. 

2
min

50,227 x45,65    57,232 ( мм ).
0,7

q    

По данным проведенного расчета выбранное сечение кабельной линии 240 мм2 выдер-

живает проверку на невозгорание при параллельной прокладке 2-х кабельных линий.  

 

Определение пригодности кабеля к эксплуатации после КЗ 
 

Проверка пригодности выполняется по методике циркуляра (Ц-02-98 (Э) от 16.03.98г. 

РАО “ЕЭС России”. 

1) Приводим значение расчетных температур нагрева токопроводящих жил кабе-

лей при проверке на невозгорание и при определении пригодности кабелей к дальнейшей 

эксплуатации при длительности токов короткого замыкания до 4 с. 

2)  

Таблица 3.5 - Значения расчетных температур нагрева токопроводящих жил кабелей 

при проверке на невозгорание и при определении пригодности кабелей к 

дальнейшей эксплуатации при длительности токов КЗ до 4 с 

Тип кабеля 

Значение расчетных температур токопроводящих 
 жил кабелей, С 

При проверке на 
невозгорание 

При определении пригодности ка-
беля к дальнейшей эксплуатации 
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Кабели с изоляцией из вулка-
низированного полиэтилена 400 250* 300 

* - При температурах нагрева токопроводящих жил кабелей, не превышающих значений, 

указанных в графе 3, кабели пригодны к дальнейшей эксплуатации. 

 

3) Определяем температуру токопроводящих жил в начальный момент короткого замыкания 

для выбранного кабельной линии из 2х параллельных кабелей сечением 240 мм2: 
2

раб.
.

дд

I
( )  х  

Iн о дд окр
n

 
       

   

где Θо = 15С – фактическая температура окружающей среды (земля) во время коротко-

го замыкания 

Θдд= 90С – расчетная длительная допустимая температура жилы; 

Θокр. =15С – значение расчетной температуры окружающей среды (земля) 
2

н
597,515 (90 15 )  х 58,562 C
2 392

         
 

Iраб. – значение тока перед коротким замыканием, 597,5 А; 

Iдд – значение расчетного длительного допустимого тока, в соответствии с таблицей за-

вода-производителя кабеля, 392 А. 

 

4) Определим температуру нагрева жил кабеля в конце действия тока короткого замыкания 

длительностью до 4с.  

Находим коэффициент К: 

.
2 2

 x B 45,65 x 50,227 0,01
(2 240)

терb
K

S
  


. 

Температура жилы в конце КЗ: 

( 1) ,к к
к н е е        

0,01 0,0158,562 2,7 228 (2,7 1) 61, 422 ,к С         

где  - величина, обратная температурному коэффициенту электрического сопротивле-

ния при 0С, равная 228С. 

 

Нормируемое по таблице 3.5 значение Θк=300С. Таким образом, 

61,422 С  300С 
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Кабельная линия из 2-х параллельных кабелей сечением 240 мм2 пригодна к дальней-

шей эксплуатации после короткого замыкания. 

 

В результате проведенного расчета для подключения РУ-10 кВ ЭК к шинам ЗРУ-
10 кВ ПС 110 кВ Хабозеро (ПС 106) принят кабель типа АПвБПг на напряжение 10 кВ, 
сечением 2х(3х240) мм2, с изоляцией из сшитого полиэтилена в оболочке из поливи-
нилхлоридного пластиката с броней из двух стальных оцинкованных лент. Данный 
кабель соответствует условиям работы в длительном режиме, требованиям термиче-
ской стойкости при действии токов короткого замыкания.  

 

 

 

 

2. Выбор сечения экрана кабелей 10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Хабозеро 
(ПС 106) до РУ-10 кВ ЭК 

 

Расчетный ток трехфазного к.з. составляет – 4,633 кА (согласно письма ПО «ЦЭС» 

Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» №МР2/4-43/21/730 от 25.04.2022г.). 

Так как в рассматриваемом случае длительность тока короткого замыкания отличается от 

1с, требуется провести пересчёт данного значения: 

828,2125,0/1/1  отклtК , 

где t=0,125с - продолжительность ТКЗ (время основной защиты 0,1с (ДЗЛ) + соб-

ственное время отключения выключателя 0,025с) 

Ток короткого замыкания с учетом времени отключения: 

( . .)
4,633 1,638
2,828

кз
кз мин доп

I
I

К
   кА. 

Данному значению соответствует номинальное сечение медного экрана 16 мм2 с до-

пустимым током короткого замыкания не более 3,0 кА. 

На основании выполненных расчетов минимальное экономическое сечение экрана 

КЛ 10 кВ 16мм2 с допустимым током односекундного короткого замыкания в медном 

экране – 3,0 кА соответствует требованию стойкости к термическому воздействию тока КЗ. 

Данное сечение экрана кабелей 10 кВ сечением 3х240 мм2 является нетиповым. Проектны-

ми решениями, для сокращения сроков поставки кабеля и уменьшения затрат на производ-

ство нестандартной продукции, принимается к использованию сечение экрана 25 мм2 с до-

пустимым током односекундного короткого замыкания в медном экране – 6,7 кА. К про-
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кладке принимается кабель с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена 

в оболочке из поливинилхлоридного пластиката с броней из двух стальных оцинкованных 

лент типа АПвБПг-10  2х(3х240/25). 

 

3. Выбор кабелей 10 кВ от РУ-10 кВ ЭК до электрических котлов и ТСН 
 

Расчет выполняется для кабелей 10 кВ с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого 

полиэтилена в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с 

низким дымо- и газовыделением. 

Кабели прокладываются открыто по кабельным конструкциям. 

 

 

Кабели выбираются: 
4) По напряжению установки 

                  Uуст.  Uном; 

                  Uуст. = 10 кВ; 

                  Uном.каб = 10 кВ; 

                  10 кВ  10 кВ 

5) По конструкции 

Кабель с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена в оболочке из 

поливинилхлоридного пластиката с броней из двух стальных оцинкованных лент. Принима-

ем кабель типа АПвВнг(А)-LS-10. 

 

6) По экономической плотности тока. 

Экономически целесообразное сечение кабеля определяется из соотношения: 

э , расч

эк

I
q

j
 

где  Iрасч – длительный расчетный ток в кабеле 10 кВ, принимаемый равным : 

а) для котла №1 (ЭЛМАН-5000ВЭ)  – 294 А; 

б) для котла №2 (ЭЛМАН-3000ВЭ)  – 176 А; 

в) для котла №3 (ЭЛМАН-2000ВЭ) – 118 А; 

г) для ТСН – 9,5 А. 
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jэк = 1,6 А/мм2 – экономическая плотность тока, принимается в соответствии с таблицей 

1.3.36 [ПУЭ, 7-е издание]. 

Тогда, экономически целесообразное сечение:  

а) для котла №1:  2
э

294 183,75  ,
1,6

q мм    

б) для котла №1:  2
э

176 110,0  ,
1,6

q мм    

в) для котла №1:  2
э

118 73,75  ,
1,6

q мм    

г) для ТСН:  2
э

9,5 5,94  .
1,6

q мм   

 

 

Выбираем следующие стандартные сечения кабельных линий: 

а) для котла №1  – 185 мм2 с допустимым током 374 А; 

б) для котла №2  – 95 мм2 с допустимым током 255 А; 

в) для котла №3  – 50 мм2 с допустимым током 159 А; 

г) для ТСН          –  50 мм2 с допустимым током 159 А. 

 

Допустимые токи кабелей от РУ-10 кВ до электрических котлов ЭК и ТСН с учетом 

коэффициента прокладки для температуры +32°С (Кандалакша): 

а) для котла №1  – . . 1 374 0,93 347,8  ,доп доп кат тI n I К А        

б) для котла №2  – . . 1 255 0,93 237,2  ,доп доп кат тI n I К А        

в) для котла №3  – . . 1 159 0,93 147,9  ,доп доп кат тI n I К А        

г) для ТСН          – . . 1 159 0,93 147,9  ,доп доп кат тI n I К А          

где Кт =0,93 - поправочный коэффициент на токи для кабелей в зависимости от тем-

пературы воздуха (табл.1.3.3 ПУЭ, 7-е издание); 

 

 

Проверка термической стойкости выбранных КЛ к токам КЗ по времени действия основ-
ной защиты 

 

Проверка КЛ осуществляется на основании условия qmin  q. 

2k
min мм  ; 

C
B

  q



 
49 

       

20-2-300-01/20172/2 – ИОС1.2       

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

Лист

10 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
Вз

ам
. и

нв
. №

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

 
 

 
где Bk – тепловой импульс на секциях 10 кВ  

2 2 2
k ( ) 4,22 (0,14 0,1) 4,274  кА c,по откл аB I t Т         

где tоткл. – расчетная продолжительность КЗ, равная 0,04 с и определяемая на основа-

нии п.1.4.8 ПУЭ, 7-е издание, как сумма времен основной защиты и полного вре-

мени отключения выключателя 10 кВ; 

Iпо- значение периодической составляющей тока КЗ на шинах РУ-10 кВ ЭК (Приложе-

ние Б); 

Та - эквивалентная постоянная времени затухания апериодической составляющей тока 

КЗ, равная 0,1 для линии 10 кВ по циркуляру Ц-02-98 (Э) от 16.03.98г. АО “ЕЭС 

России. 

“С” = 90 А  с1/2 / мм2 – функция, зависящая от материала проводника и изоляции, опре-

деляемая по  табл.8.3 РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие указания по расчету то-

ков КЗ и выбору электрооборудования» 

 

 

 

Выбранные стандартные сечения кабелей 10 кВ выше минимально возможного сечения 

по термической стойкости к токам КЗ расчетной продолжительностью КЗ 0,14 с. Принимаем 

кабели АПвВнг(А)-LS-10, соответствующие требованиям термической стойкости к токам КЗ 

при действии основной защиты, сечением: 

а) для котла №1  – 185 мм2; 

б) для котла №2  – 95 мм2; 

в) для котла №3  – 50 мм2; 

г) для ТСН          –  50 мм2. 

 

 

Проверка кабелей на невозгорание при действии токов короткого замыкания  

 

Данная проверка производится на основании циркуляра Ц-02-98(Э) от 16.03.98г. Ди-

рекция по научно-технической политике АО “ЕЭС Россия”. 

Минимальное сечение кабельной линии, соответствующей условиям по невозгораемо-

сти определяется по формуле: 

2тер
min мм   ; 

K
B x b

 q
 

3
2

min
4,274 10    22,97  мм .

90
q
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где b – постоянная, характеризующая теплофизические характеристики материала жи-

лы: 

b = 45,65 мм4 / кА2с - для алюминия, (Ц-02-98(Э) от 16.03.98г.) 

Bтер – тепловой импульс при проверке кабелей на невозгорание с временем отключе-

ния тока короткого замыкания больше 0,4 с. 

 
2 2 2

тер ( ) 4, 22 (2, 24 0,1) 41,672  кА c,по откл аB I t Т         

где Iпо - действующее значение периодической составляющей тока КЗ на шинах  

РУ-10 кВ ЭК (Приложение Б); 

tоткл. – расчетная продолжительность КЗ, равная 2,2 с, обусловленная работой релей-

ной защиты и полного времени отключения выключателя (0,04 с); 

К - определяется по номограмме. 

 
Для Θн = 90С (температуры жилы до короткого замыкания (данные ОАО «Электрока-

бель» Кольчугинский завод»)) и Θк = 400С (температуры жилы в конце короткого замыка-

ния (Ц-02-98 от 16.03.98)) находим значение К=0,7. 

2
min

41,672 x45,65    52,131 ( мм ).
0,7

q    

 

По данным проведенного расчета выбранные сечения кабельных линий 185 мм2 и   

95 мм2 выдерживает проверку на невозгорание. Сечения кабельных линий, питающих котел 

№3 и ТСН 50 мм2 менее рассчитанного минимального сечения по условию невозгорания. 

Дальнейшая проверка указанных линий по термическому воздействию токов КЗ приводит к 
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нагреванию кабелей до температур 387С и 312С соответственно, что превышает допусти-

мую температуру 300С для кабелей из сшитого полиэтилена. Принимаем решение по уве-

личению сечения КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ ЭК до котла №3 и ТСН до 70 мм2, дальнейшую про-

верку проводим для кабелей указанного сечения. 

 

Определение пригодности кабеля к эксплуатации после КЗ 
 

Проверка пригодности выполняется по методике циркуляра (Ц-02-98 (Э) от 16.03.98г. 

РАО “ЕЭС России”. 

5) Приводим значение расчетных температур нагрева токопроводящих жил кабе-

лей при проверке на невозгорание и при определении пригодности кабелей к дальнейшей 

эксплуатации при длительности токов короткого замыкания до 4 с. 

Таблица 3.5 - Значения расчетных температур нагрева токопроводящих жил кабелей 

при проверке на невозгорание и при определении пригодности кабелей к 

дальнейшей эксплуатации при длительности токов КЗ до 4 с 

Тип кабеля 

Значение расчетных температур токопроводящих 
 жил кабелей, С 

При проверке на 
невозгорание 

При определении пригодности ка-
беля к дальнейшей эксплуатации 

Кабели с изоляцией из вулка-
низированного полиэтилена 400 250* 300 

* - При температурах нагрева токопроводящих жил кабелей, не превышающих значений, 

указанных в графе 3, кабели пригодны к дальнейшей эксплуатации. 

 

6) Определяем температуру токопроводящих жил в начальный момент короткого замыкания 

для выбранных кабельных линий: 
2

раб.
.

дд

I
( )  х  

Iн о дд окр
n

 
       

   

где Θо = 25С – фактическая температура окружающей среды (воздух) во время коротко-

го замыкания 

Θдд= 90С – расчетная длительная допустимая температура жилы; 

Θокр. =25С – значение расчетной температуры окружающей среды (воздух) 

 

Iраб. – значение тока перед коротким замыканием, А; 
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Iдд – значение расчетного длительного допустимого тока, в соответствии с таблицей за-

вода-производителя кабеля, А. 

 

Температура токопроводящих жил в начальный момент короткого замыкания: 

а) для котла №1  -  
2

н
29425 (90 25 )  х 65,167 C
374

        
 

; 

б) для котла №2  – 
2

н
17625 (90 25 )  х 55,964 C
255

        
 

; 

в) для котла №3  – 
2

н
11825 (90 25 )  х 48,559 C
196
        
 

; 

г) для ТСН          – 
2

н
9,525 (90 25 )  х 25,153 C
196
        
 

. 

 

7) Определим температуру нагрева жил кабеля в конце действия тока короткого замыкания 

длительностью до 4с.  

Находим коэффициент К: 

а) для котла №1  -  .
2 2

 x B 45,65 x 41,672 0,056
(185)

терb
K

S
   ; 

б) для котла №2  – .
2 2

 x B 45,65 x 41,672 0, 211
(95)

терb
K

S
   ; 

в) для котла №3, для ТСН  – .
2 2

 x B 45,65 x 41,227 672 0,388
(70)

терb
K

S
   . 

 

Температура жилы в конце КЗ определяется по формуле: 

( 1) ,к к
к н е е        

где  - величина, обратная температурному коэффициенту электрического сопротивле-

ния при 0С, равная 228С. 

 

Определяем температуру жилы в конце КЗ: 

а) для котла №1  -  0,056 0,05665,167 2,7 228 (2,7 1) 81,936к С        ; 

б) для котла №2  – 0,211 0,21155,964 2,7 228 (2,7 1) 122,172к С        ; 

в) для котла №3  – 0,388 0,38848,559 2,7 228 (2,7 1) 178,59к С        ; 
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г) для ТСН          – 0,388 0,38825,153 2,7 228 (2,7 1) 144,179к С        . 

 

Нормируемое по таблице 3.5 значение Θк=300С. Таким образом, 

а) для котла №1  -  81,936 С  300С; 

б) для котла №2  – 122,172С  300С; 

в) для котла №3  – 178,59С  300С; 

г) для ТСН          – 144,179С  300С. 

 

Выбранные КЛ 10 кВ, питающие электрические котлы №1, №2, №3 и ТСН, пригодны к 

дальнейшей эксплуатации после короткого замыкания. 

 

 
 
В результате проведенного расчета для подключения электрических котлов и 

ТСН к РУ-10 кВ ЭК приняты кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена в оболочке 
из поливинилхлоридного пластиката с низким дымо- и газовыделением, следующих 
типов: 

а) для котла №1  –  АПвВнг(А)-LS-10 3х185 мм2; 
б) для котла №2  – АПвВнг(А)-LS-10 3х95 мм2; 
в) для котла №3   – АПвВнг(А)-LS-10 3х70 мм2; 
г) для ТСН          –  АПвВнг(А)-LS-10  3х70 мм2. 
 
Данные кабели соответствуют условиям работы в длительном режиме, требова-

ниям термической стойкости при действии токов короткого замыкания.  
 

4. Выбор сечения экрана кабелей 10 кВ от РУ-10 кВ ЭК до электрических 
котлов и ТСН 

 

Расчетный ток трехфазного к.з. составляет – 4,22 кА (Приложение Б). Так как в рас-

сматриваемом случае длительность тока короткого замыкания отличается от 1с, требуется 

провести пересчёт данного значения: 

828,2125,0/1/1  отклtК , 

где t=0,125с - продолжительность ТКЗ (время основной защиты 0,1с (ДЗЛ) + соб-
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ственное время отключения выключателя 0,025с) 

 

Ток короткого замыкания с учетом времени отключения: 

( . .)
4,22 1,492
2,828

кз
кз мин доп

I
I

К
   кА. 

Данному значению соответствует номинальное сечение медного экрана 16 мм2 с до-

пустимым током короткого замыкания не более 3,0 кА. 

На основании выполненных расчетов минимальное экономическое сечение экрана 

КЛ 10 кВ 16мм2 с допустимым током односекундного короткого замыкания в медном 

экране – 3,0 кА соответствует требованию стойкости к термическому воздействию тока КЗ.  

К прокладке принимаются кабели с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого 

полиэтилена в оболочке из поливинилхлоридного пластиката с низким дымо- и газовыделе-

нием типа: 

а) для котла №1  –  АПвВнг(А)-LS-10 3х185/16 мм2; 

б) для котла №2  – АПвВнг(А)-LS-10 3х95/16 мм2; 

в) для котла №3   – АПвВнг(А)-LS-10 3х70/16 мм2; 

г) для ТСН          –  АПвВнг(А)-LS-10  3х70/16 мм2. 

 

5. Выбор основного оборудования РУ-10 кВ ЭК 
 

Выбор высоковольтных выключателей РУ-10 кВ 
 

Проверка электрических аппаратов по термической и динамической стойкости, про-

верка на коммутационную способность выполняется по РД 153-34.0-20.527-98. 

При проверке на термическую стойкость tоткл = tРЗосн. + tоткл. выкл. полн. = 0,1 + 0,033 = 

0,133 с. По данным завода-изготовителя tтер. норм. = 3с. Так как tоткл < tтер.норм, то согласно  

РД 153-34.0-20.527-98 (п. 8.4.1) допустимое значение интеграла Джоуля определяется по 

формуле Bтер.доп. = I2 тер.ном.ꞏ tоткл. 

 

№ 
п/п 

Характеристика  
выключателя Условие Расчётные данные Примеча-

ние 

1 Проверка по номинальному напряжению 

 Uном =10 кВ  Uсети =10 кВ Условие 
выполнено 

2 Проверка по номинальному току 

 

Iном = 630 А 
 

 а) вводной выключатель 
Условие 
выполнено 
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. .

ном расч 3
10407,7 602,4( )

3 10
ном потр

сети

S
I

U
А 





 

б) секционный выключатель 
. .

ном расч 3
5014,43 289,508( )

3 10
ном потр

сети

S
I

U
А 





 

в) котел №1 
. .

ном расч 3 cos
5000 294( )

3 10 0,982
ном потр

сети

P
I

U
А




 
 

 
 г) котел №2 

. .
ном расч 3 cos

3000 176( )
3 10 0,984

ном потр

сети

P
I

U
А




 
 

 
д) котел №3 

. .
ном расч 3 cos

2000 118( )
3 10 0,979

ном потр

сети

P
I

U
А




 
 

 
е) ТСН 

. .
ном расч 3 cos

200 14,43( )
3 10 0,8

ном потр

сети

P
I

U
А




 
 

 
3 Проверка выключателя по токам КЗ 

3.1 Предельный отключаемый ток (симметричная составляющая) 

 Iоткл ном = 12,5 кА > (3)
п п0 кз 4,22кАI I I      Условие 

выполнено 

3.2 Апериодическая составляющая в токе отключения выключателя  

 

iа.откл. ном = 

= 2 ∙Iоткл.ном∙(1+
100

норм
)  

= 2 ∙12,5∙(1+20/100) =  
= 21,2 кА 

 

  апапк II2iii  








 


Ta

п0п eI2I2  

0,07
0,012 4, 22 2 4, 22 5, 974( )е кА
 

 
        

Условие 
выполнено 

4 Проверка по току включения 

 i вкл = 32 кА  

0пудуд Ik2i  , 

где 
0.01 0.01

0,011 1 1,37aT

удk e e

 

     , 

(3)
0 4,22п КЗI I кА  , 

уд 2 1,37 4, 22 8,176i кА     

Условие  
выполнено 

5 Проверка по электродинамической стойкости (действие сквозного тока замыкания) 

 i пр. скв = 32 кА  

0пудуд Ik2i  , 

где,
0.01 0.01

0,011 1 1,37aT

удk e e

 

     , 

(3)
0 4,22п КЗI I кА  , 

Условие 
выполнено 
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Выбор выключателей выполнен на базе характеристик вакуумного выключателя  

BB/TEL-10  с БУ/TEL-12-01A и соответствует условиям результата расчета. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Выбор трансформаторов тока РУ-10 кВ 

 

уд 2 1,37 4, 22 8,176i кА     

6 Проверка по термической стойкости 

 
I2 тер.ном. tтер.норм = 
=12,52 . 3 = 
=468,75 кА2∙с 

 


отклt

0

2
кk dtiB = откл

2
k

2
kоткл

2
k ti0iti  = 

= 24,22 0,133 2,369  кА2∙с 

Условие 
выполнено 

№ 
п/п 

Характеристика трансформа-
тора тока Условие Расчётные данные Примечание 

1 Проверка по номинальному напряжению 

 Uном =10 кВ  Uсети = 10 кВ Условие вы-

полнено 

2 Проверка по номинальному первичному току 

 

а) вводной выключатель  
   I1ном =600 А  
б) секционный выключатель  
   I1ном = 300 А 
в) котел №1 
   I1ном = 300 А 
г) котел №2 
   I1ном = 200 А 
д) котел №3 
   I1ном = 150 А 
е) ТСН 
   I1ном = 20 А 

 

а) вводной выключатель  
   1ном расч 602, 4АI   
б) секционный выключатель  
   1ном расч , 508289 АI   
в) котел №1 
   1ном расч 294АI   
г) котел №2 
   1ном расч 176АI   
д) котел №3 
   1ном расч 118АI   
е) ТСН 
   1ном расч 14,43АI   

Условие выпол-
нено   

3 Проверка по номинальному вторичному току 

 I2ном = 5 А    

4 Класс точности обмоток 

  Вводная ячейка Секционный       
выключатель Линейная ячейка 

 для защиты 10Р   -  - 
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Выбор трансформаторов тока выполнен на базе характеристик трансформаторов тока ТЛО-

10 М1 и соответствует условиям результата расчета.  

 

Выбор трансформаторов напряжения 10 кВ 
 

       

      Выбор трансформаторов напряжения выполнен на базе характеристик трансформаторов 

напряжения ЗНОЛП-10 У2 и соответствует условиям результата расчета.  

 

 для защиты 10Р 10Р 10Р 

 для измерений 0,2 0,2 0,2 

 для учета 0,2S 0,2S 0,2S 

5 Проверка по электродинамической стойкости (действие сквозного тока замыкания) 

 i пр. скв = 100 кА  

0пудуд Ik2i  , 

где 
0.01 0.01

0,011 1 1,37aT

удk e e

 

     , 

(3)
0 4,22п КЗI I кА  , 

уд 2 1,37 4, 22 8,176i кА     

Условие выпол-
нено  

6 Проверка по термической стойкости 

 I2 тер.ном. tтер.норм =402 . 3 = 
= 4800 А2∙с  


отклt

0

2
кk dtiB =

откл
2
k

2
kоткл

2
k ti0iti  = 

= 24,22 0,133 2,369  кА2∙с 

Условие выпол-
нено 

№ 
п/п 

Характеристика транс-
форматора напряжения Условие Расчётные данные Примечание 

1 Uном = 10 кВ = Uсети = 10 кВ  

2 
Соединение вторичных обмоток Y/Y/  

Напряжение вторичных обмоток 
10000 100 100/ /

33 3
 

 

 

Класс точности обмотки  

- для измерения 0,5 

- для защиты 3Р 
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Выбор ограничителя перенапряжения 10 кВ 
 

Выбор ОПН производится в соответствии с «Методическими указаниями по применению 

ограничителей перенапряжений нелинейных в электрических сетях 6-35 кВ». К установке при-

нимается ограничитель перенапряжения ОПН-П-К-10/11,5 УХЛ2 производства ЭЛТЕХНИКА. 

1. Выбор наибольшего длительного допустимого рабочего напряжения. 

В сетях 6 – 35 кВ, работающих с изолированной нейтралью или компенсацией емкостного 

тока замыкания на землю и допускающих неограниченно длительное существование однофазно-

го замыкания на землю, наибольшее рабочее длительно допустимое напряжение ограничителя 

выбирается равным наибольшему рабочему напряжению электрооборудования для данного клас-

са напряжения по ГОСТ 1516.3. 

Для класса напряжения 10 кВ наибольшее рабочее напряжение электрооборудования со-

ставляет 12 кВ. 

11,5Uнр  кВ. 

Для выбранного ОПН-П-К-10/11,5 УХЛ2 производства BB/TEL 11,5Uнр  кВ. Следова-

тельно, данное условие выполнено. 

2. Выбор номинального разрядного тока. 

Номинальный разрядный ток ОПН принимается в соответствии с каталожными данными и 

составляет 10 кА. 

3.  Выбор защитного уровня ограничителя. 

Определяющим при выборе ОПН является его назначение (для защиты от грозовых или 

коммутационных перенапряжений) и уровень выдерживаемых перенапряжений изоляцией элек-

трооборудования. 

Определение защитного уровня ограничителя при грозовых перенапряжениях. 

Испытательное напряжение электрооборудования 6-35 кВ координируется в настоящее 

время с остающимся напряжением вентильного разрядника при расчетном токе координации    (5 

кА).  Остающееся напряжение на ограничителе для сетей 10 кВ должно быть не более 45 кВ при 

импульсе 8/20 мкс с амплитудой 5000 А. 

Для ОПН-П-К-10/11,5 УХЛ2 значение остающегося напряжения 32,8Uост  кВ. Условие 

выполняется. 

Определение защитного уровня ограничителя при коммутационных перенапряжений. 

Величина коммутационных перенапряжений определяет значение остающегося напряже-

ния на ограничителе, которое должно быть при расчетном токе коммутационных перенапряже-
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ний не более выдерживаемого напряжения изоляцией защищаемого оборудования (Uки ). Значе-

ниеUки  для внутренней изоляции аппаратов для класса напряжения 10 кВ составляет 42 кА. 

Расчетный ток коммутационного перенапряжения зависит от вида и величины неограни-

ченных перенапряжений. Значение этого тока принимаем с некоторым запасом при коммутаци-

онном импульсе 30/60 мкс с амплитудой 500 А. По каталожным данным определяем  

27, 6Uост   кВ. Условие выполняется. 

 

4. Выбор энергоемкости ограничителя. 

Амплитуда импульса тока пропускной способности ограничителя на прямоугольной волне 

длительностью 2000 мкс должна быть не ниже 250 А. Для ОПН-П-К-10/11,5 УХЛ2 амплитуда 

импульса тока пропускной способности составляет 550 А. 

 

5.Выбор тока срабатывания взрывопредохранительного устройства. 

Ток взрывобезопасности ОПН выбирают не менее значения трехфазного тока КЗ в месте 

установки ограничителя: 

КЗОПН ПОI I ; 

20 4, 22кА кА . 

Условие выполняется. 

 

6. Выбор длины пути утечки внешней изоляции ограничителя. 

Согласно «Методическим указаниям по применению ограничителей перенапряжений нели-

нейных в электрических сетях 6-35 кВ» минимальная длина утечки внешней изоляции ограничи-

телей класса напряжения 10 кВ должна быть не менее 220 мм. Для ОПН-П-К-10/11,5 УХЛ2 дли-

на пути утечки составляет 225 мм. 

225 220мм мм . 

Таким образом, выбранный ОПН удовлетворяет параметрам, определенным в соответствии 

с условиями эксплуатации. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

ЗРУ-10 кВ Комплектное распределительное устройство 10 кВ: "Волга" компл. 1

- ячейка малогабаритная КРУ-10 кВ серии "Волга"

ПО "Элтехника"

16

11

Трансформатор силовой ТСЗ-250/10/0,4У3 шт. 21

2

3

4

5

6

7

8

9

Кабельная продукция, изделия

Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена
и оболочкой из ПВХ пластика, с броней из двух стальных лент

АПвБПг-10
3х240/25

Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена
и оболочкой из ПВХ пластика, с пониженным газо-дымовыделением

АПвВнг(А)-LS-10
3х185/16

м

м

6120

12

10

1350

5700

7,222

5,35
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена
и оболочкой из ПВХ пластика, с пониженным газо-дымовыделением

АПвВнг(А)-LS-10
3х95/16 м 10 4,022

Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена
и оболочкой из ПВХ пластика, с пониженным газо-дымовыделением

АПвВнг(А)-LS-10
3х70/16 м 36 3,497

 Муфта кабельная концевая на напряжение 10 кВ 103ПКВТп-10-150/240(Б) нг-LS шт.

 Муфта кабельная концевая на напряжение 10 кВ 83ПКВТп-10-70/120(Б) нг-LS шт.

1,56

1,2

 Муфта кабельная соединительная на напряжение 10 кВ 3ПСТ-10-150/240(Б) 12шт. 3,6

 Плита железобетонная
П10.5

серия 4.407.1-157 234шт. 73 для покрытия КЛ 10 кВ в месте
установки соединительных фуфт

 Лента сигнальная ЛСЭ-150 7962п.м. 0,032

ВВГнг(А)-LS-1
4х95

 Кабель силовой, медный, с ПВХ изоляцией, на напряжение 1 кВ м 4,47224

4КВНТп-1-70/120 (Б) шт. 0,898 Муфта кабельная концевая на напряжение 1 кВ

11

12

ООО "КПМ"

13

14

15

20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.2
Приложение 5

20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.2
Приложение 7

 Бирка кабельная У 153 шт. 18 0,018

 Кабельные стяжки пластиковые 2,5х200 шт. 48

 Огнестойкая монтажная пена, V=850мл ProFFlex Firestop 65 2шт.

 Термоусаживаемый уплотнитель кабельных проходов УКПт-175/50 12шт.КВТ 0,309

Приложение 4. Спецификация
оборудования, изделий и материалов
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Формат

 н. п.Африканда-2 муниципального образования
г.Полярные Зори с подведомственной территорией

 Электрическая котельная
П 1 2
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17

18

19

Изделия и материалы

Распорка консоли подвеса РКПН(СН)-5 2 0,18шт.OSTEC

Стойка потолочная сварная, L=2000мм СПС(СН)-5-2000 2 5,6шт.OSTEC

Кронштейн настенный КНПЛ(СН)-400 4 0,92шт.OSTEC

 Противогаз изолирующий шт. 4

 Огнетушитель углекислотный шт. 4ОУ-8

 Пластиковый плакат "ЗАЗЕМЛЕНО" шт. 4

 Пластиковый плакат "РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ" шт. 4

 Пластиковый плакат "СТОЙ !НАПРЯЖЕНИЕ" шт. 4

 Пластиковый плакат "НЕ ВКЛЮЧАТЬ РАБОТАЮТ ЛЮДИ" шт. 7

 Перчатки диэлектрические пара. 4

 Штанга изолирующая оперативная 10кВ шт. 1

 Очки защитные шт. 4

 Коврики диэлектрические 700х700мм шт. 11

шт. 1 Указатель напряжения 10кВ

 Заземление переносное сечением 25мм шт. 1

 Заземление переносное сечением 16мм шт. 1

 Боты диэлектрические пара. 1

Средства защиты и пожаротушения

 Шкаф для средств защиты ГАССТЕНД
ГС01-02Ф-434х2200х1232-ЛДСП Камазнак, г.Пермь шт. 1

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Материалы

 Песок м3 1076

Стойка потолочного подвеса,  L=200мм СПТ(СН)-5-200 30 0,49шт.OSTEC

Метизы

Клиновой распорный анкер БСР 10х100 ГОСТ 28778-90 60 0,09шт.
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1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

Порядковый номер шкафа по плану

Наименование проекта
Наименование заказчика и его адрес
Проектная организация, ее адрес и телефон
Серия шкафов КРУ
Номинальное напряжение главных цепей, кВ
Номинальный ток сборных шин, А
Ток короткого замыкания, кА
Род и напряжение оперативного тока, В

Электрическая котельная

ОАО «МПНУ Энерготехмонтаж»
Малогабаритное КРУ-10 кВ «Волга»
10 кВ
1600
20

Назначение шкафа (ввод, отходящая линия,
ТН, ТСН, СВ, СР, или др.)

11 Номер схемы главных цепей по РЭ ЭТ 2.10-2012

12 Номер схемы вспомогательных цепей
13 Номинальный ток главных цепей шкафа, А

Выключатель14
тип
номинальный ток, А
ном. ток откл. (Iкз), кА

Измерительные
трансформаторы
тока

16

тип
коэфф. трансформации
количество
класс точности

15 ном.ток плавкой вставки

Измерительные
трансформаторы
напряжения

17
обм. I

обм. II

обм. III

18

19 ОПН, тип

20 Мощность тр-ра собственных нужд, кВА
21 Мощность конденсаторной батареи, кВАр

22 Количество и сечение кабельных линий

23
Микропроцес-
сорные устройства
защиты

24
Электромагнитные
блокировоки, да/нет

привода заземлителя
перемещение КВЭ25

Устройство дуговой защиты, тип26

Cчетчик электроэнергии, тип27

Амперметр, да/нет28
Вольтметр, да/нет29
Преобразователь (тип), да/нет30
Обогрев шкафов, да/нет31
Шкаф оперативного тока, емкость АКБ, Ач

Администрация города Полярные Зори, 184230, Мурманская обл., г.Полярные Зори, ул.Сивко, д.1

Предохранитель

тип

мощность VA
класс точности
мощность VA
класс точности
мощность VA
класс точности

Тр-р тока нулевой последовательности, кол-во

функции защиты (в кодах ANSI)**
канал выхода в систему ТМ,
RS485 или ВОЛС

тип

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Управляющий сетевой контроллер (тип , модификация )

1 секция 2 секция

переменный, ~220 В

32

1

ОЛ
(Котел №3)

1

ОЛ
(ТСН1) ТН1

21 1

ОЛ
(Котел №2)

1

ОЛ
(Ввод 1) СР

17

СВ

131

ОЛ
(Котел №1)

1

ОЛ
(ТСН2)

1

ОЛ
(Ввод 2) ТН2

21

-- -- - --- ---
630630 630 630630 630 630630 630630 630

ВВ/TEL-10
630

ВВ/TEL-10
630

ВВ/TEL-10
630

ВВ/TEL-10
630

ВВ/TEL-10
630

ВВ/TEL-10
630

ВВ/TEL-10
630

-
-

ВВ/TEL-10
630

-
-

-
-

12,512,5 12,512,5 12,512,5 12,512,5 ---
встроенный- -- --- -- - встроенный

ТЛО-10 М1
150/5/5/5

ТЛО-10 М1
20/5/5/5

-
-

ТЛО-10 М1
200/5/5/5

ТЛО-10 М1
600/5/5/5

-
-

ТЛО-10 М1
300/5/5/5

ТЛО-10 М1
300/5/5/5

ТЛО-10 М1
20/5/5/5

ТЛО-10 М1
600/5/5/5

-
-

33 33 33 33- - -
0,2S/0,2/10P0,2S/0,2/10P 0,2S/0,2/10P0,2S/0,2/10P 0,2S/0,2/10P0,2S/0,2/10P 0,2S/0,2/10P0,2S/0,2/10P- - -

3х75
0.5

3х300
3Р

3хЗНОЛП-10У2
10000/√3;

100/√3;100/3

-
-

-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-

-

3х75
0.5

3х300
3Р

3хЗНОЛП-10У2
10000/√3;

100/√3;100/3

-
-

ТЗЛКР-0,66 125,
1 шт.

ТЗЛКР-0,66 125,
1 шт.

ТЗЛКР-0,66 125,
1 шт.

ТЗЛКР-0,66 125,
1 шт.

ТЗЛКР-0,66 125,
1 шт.

ТЗЛКР-0,66 125,
1 шт.

ТЗЛКР-0,66 125,
1 шт.- - - -

ОПН-П-К-
-10/11,5 УХЛ2 - -ОПН-П-К-

-10/11,5 УХЛ2
ОПН-П-К-

-10/11,5 УХЛ2
ОПН-П-К-

-10/11,5 УХЛ2
ОПН-П-К-

-10/11,5 УХЛ2
ОПН-П-К-

-10/11,5 УХЛ2
ОПН-П-К-

-10/11,5 УХЛ2
ОПН-П-К-

-10/11,5 УХЛ2
ОПН-П-К-

-10/11,5 УХЛ2
- -- -- - -- -- -
- -- -- - -- -- -

АПвВнг(А)-LS-10
3х70/16

АПвВнг(А)-LS-10
3х70/16

АПвВнг(А)-LS-10
3х95/16- АПвБПг-10

2х(3х240/25)
АПвБПг-10

2х(3х240/25)
АПвВнг(А)-LS-10

3х70/16- - -АПвВнг(А)-LS-10
3х185/16

-

БЗП
(Микропроцессорные

технологии)

RS485

-

БЗП
(Микропроцессорные

технологии)

RS485

-

БЗП
(Микропроцессорные

технологии)

RS485

-

БЗП
(Микропроцессорные

технологии)

RS485

-

БЗП
(Микропроцессорные

технологии)

-

-

RS485

-

БЗП
(Микропроцессорные

технологии)

RS485

-

БЗП
(Микропроцессорные

технологии)

RS485

-

БЗП
(Микропроцессорные

технологии)

RS485

-

БЗП
(Микропроцессорные

технологии)

-

-

БЗП
(Микропроцессорные

технологии)
-

-

- -- -- -- - -

- -

данет да даданет нет нетнет нетнет
дада дада дада да дада нетнет

ЛАЙМ
(Микропроцессорные

технологии)

ЛАЙМ
(Микропроцессорные

технологии)

ЛАЙМ
(Микропроцессорные

технологии)

ЛАЙМ
(Микропроцессорные

технологии)

ЛАЙМ
(Микропроцессорные

технологии)

ЛАЙМ
(Микропроцессорные

технологии)

ЛАЙМ
(Микропроцессорные

технологии)

ЛАЙМ
(Микропроцессорные

технологии)

ЛАЙМ
(Микропроцессорные

технологии)

ЛАЙМ
(Микропроцессорные

технологии)

ЛАЙМ
(Микропроцессорные

технологии)
"Меркурий" 230
ART-00 PQRSIDN

"Меркурий" 230
ART-00 PQRSIDN

"Меркурий" 230
ART-00 PQRSIDN

"Меркурий" 230
ART-00 PQRSIDN

"Меркурий" 230
ART-00 PQRSIDN

"Меркурий" 230
ART-00 PQRSIDN

"Меркурий" 230
ART-00 PQRSIDN нетнетнетнет
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Примечания покупателя:
1. Изделия должны соответствовать требованиям ТУ 3414-038-45567980-2012.
2. Однолинейная схема изображена со стороны фасада шкафов КРУ.
3. Ток термической стойкости трансформаторов тока не менее 20 кА.
4. Вторичные обмотки трансформаторов тока нулевой последовательности вывести на микропроцессорные

блоки РЗиА.
5. В РУ применён типовой комплект оперативных блокировок на базе электромагнитных замков.
6. Обслуживание шкафов КРУ - одностороннее.
7. Предусмотреть защиту ТН от феррорезонанса.
8. Трансформаторы напряжения применить со следующими характеристиками:
     - яч.№3, №11 - 10000/√3:100/√3:100/3-0.5/3Р-75/300;
9. В КРУ предусмотреть установку амперметров и вольтметров.
10. Вторичные схемы выполнить на основе типовых журналов подключений терминалов БЗП

(Микропроцессорные технологии).
11. Шкафы ШИБП и ШПСН входят в комплект поставки РУ-10 кВ.

План
М 1:50



оодного ЭП общая

рн РР н == nр н ККи cos f ttg f

1 22 3 44 5 66 7 88 9 110 11 112 13 114 15 116

-ЩВК1 (-1К1.1) Котел электрический 
вводогрейный ЭЛМАН-5000ВЭ
Электропривод регулирования нагрузки 
котла Н-1-0.3У2

1 1,50 1,50 0,95 0,82 0,70 1,43 0,99 2,25

Собственные нужды шкафа управления 1 0,30 0,30 0,70 0,85 0,62 0,21 0,13 0,09

I секция  расчетная 2 1,8 0,91 1,6 1,1 2,3 1 1,00 1,6 1,2 2,1 3,1

I секция  установленная 1,8 1,4 2,3 3,4

-ЩВК2 (-1К1.12 Котел электрический 
вводогрейный ЭЛМАН-3000ВЭ
Электропривод регулирования нагрузки 
котла Н-1-0.3У2

1 1,50 1,50 0,95 0,82 0,70 1,43 0,99 2,25

Собственные нужды шкафа управления 1 0,30 0,30 0,70 0,85 0,62 0,21 0,13 0,09

II секция  расчетная 2 1,8 0,91 1,6 1,1 2,3 1 1,00 1,6 1,2 2,1 3,1

II секция  установленная 1,8 1,4 2,3 3,4

-ЩВК3 (-1К1.3) Котел электрический 
вводогрейный ЭЛМАН-2000ВЭ
Электропривод регулирования нагрузки 
котла Н-1-0.3У2

1 1,50 1,50 0,95 0,82 0,70 1,43 0,99 2,25

Собственные нужды шкафа управления 1 0,30 0,30 0,70 0,85 0,62 0,21 0,13 0,09

II секция  расчетная 2 1,8 0,91 1,6 1,1 2,3 1 1,00 1,6 1,2 2,1 3,1

II секция  установленная 1,8 1,4 2,3 3,4

-БЦКД-В25 (-1К9) Блочная центр. 
ккательная деаэрационная установка

Блочная деаэрационная установка 1 12,00 12,00 0,95 0,80 0,75 11,40 8,55 144,00

I секция  расчетная 1 12,0 0,95 11,4 8,6 144,0 1 1,00 11,4 9,4 14,8 22,5

I секция  установленная 12,0 9,9 15,6 23,6

nэ=(∑Рн) 2
/ 

∑рн 2
n

Расчетный 
ток, А

Эфф. число 
ЭП

Коэф. 
Расч. 

Нагрузки

Расчетная мощность

Кр Рр=Кр∑КиРн Qp=1,1∑КиРнtgf Sp=√Рр 2
+Qp

2 Ip=Sp/(√3Uн)

Qр кВАр Sр кВАРр кВт

Исходные данные Расчетные величины

Наименование ЭП

Коэф. 
реактивной 
мощности

nр н
2

По заданию технологов По справочным данным

К иР н К иР н tgf
Кол-во 
ЭП шт 

n

Номинальная 
(установленная) Коэф. 

Использо
вания

потребитель I категории

потребитель I категории

потребитель I категории

потребитель I категории
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--ЩУВО Щит управления вспомогательного 
ооборудования

1М1.1 Подпиточный насос в систему  
теплоснабжения TP 40-530/2 A-F-A (ЧП)

1 7,50 7,50 0,48 0,83 0,67 3,6 2,4 56,3

1М1.2 Подпиточный насос в систему  
теплоснабжения TP 40-530/2 A-F-A (ЧП)

1 7,50 7,50 0,48 0,83 0,67 3,6 2,4 56,3

1М3.1 Насос контура теплоснабжения от  
бака аккумулятора TP 150-110/4A-F-A (ЧП)

1 7,50 7,50 0,48 0,81 0,72 3,6 2,6 56,3

1М3.2 Насос контура теплоснабжения от  
бака аккумулятора TP 150-110/4A-F-A (ЧП)

1 7,50 7,50 0,48 0,81 0,72 3,6 2,6 56,3

1М4.1 Насос котлового контура от  бака 
аккумулятора TP 150-110/4A-F-A

1 7,50 7,50 0,47 0,81 0,72 3,5 2,6 56,3

1М4.2 Насос котлового контура от  бака 
аккумулятора TP 150-110/4A-F-A

1 7,50 7,50 0,47 0,81 0,72 3,5 2,6 56,3

1М5.1 Повысительный насос исходной   
водопрводной воды TP 32-380 2 A-F-A (ЧП)

1 3,00 3,00 0,45 0,76 0,86 1,4 1,2 9,0

1М5.2 Повысительный насос исходной   
водопрводной воды TP 32-380 2 A-F-A (ЧП)

1 3,00 3,00 0,45 0,76 0,86 1,4 1,2 9,0

1V1 Эл. привод рег. температуры воды в 
теплосеть тип RV212 ST 1

1 0,03 0,03 0,45 0,77 0,83 0,0 0,0 0,0

Собственные нужды шкафа управления 1 2,00 2,00 0,70 0,95 0,33 1,40 0,46 4,00

III секция  расчетная 10 53,0 0,48 25,6 17,9 359,5 7 1,00 25,6 19,7 32,3 49,1

II секция  установленная 53,0 40,9 67,0 101,8

-ЩУСН Щит управления сетевыми 
ннасосами

1М2.1 Сетевой насос системы    
теплоснабжения TP 65-550/2 A-F-A

1 15,00 15,00 0,74 0,84 0,65 11,1 7,2 225,0

1М4.2 Конденсатный насос CR 10-4 A-FJ-A-E-
HQQE

1 15,00 15,00 0,74 0,84 0,65 11,1 7,2 225,0

1V13.1 Эл. привод регулирования давления 
пара на производство Ari-Stevi серия 470

1 15,00 15,00 0,74 0,84 0,65 11,1 7,2 225,0

1V13.2 Эл. привод регулирования давления 
пара на производство Ari-Stevi серия 470

1 15,00 15,00 0,74 0,84 0,65 11,1 7,2 225,0

Собственные нужды шкафа управления 1 2,00 2,00 0,70 0,95 0,33 1,40 0,46 4,00

I секция  расчетная 5 62,0 0,74 45,8 29,1 904,0 4 1,00 45,8 32,1 55,9 84,9

I секция  установленная 62,0 43,4 75,7 115,0

-ЩУВЭ Щит управления приточной 
ввентиляцией

Электронагреватель ЭНК 250/7,5 (2шт) 1 7,50 7,50 1,00 1,00 0,00 7,5 0,0 56,3

потребитель I категории
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Вентилятор канальный VC-250 (2шт) 1 0,20 0,20 0,95 0,60 1,33 0,19 0,25 0,04

Электропривод RWF03-220 (2шт) 1 0,01 0,01 0,70 0,85 0,62 0,01 0,00 0,00

Собственные нужды шкафа управления 1 0,80 0,80 0,70 0,95 0,33 0,56 0,18 0,64

II секция  расчетная 4 8,5 0,97 8,3 0,4 56,9 1 1,00 8,3 0,5 8,3 12,6

I секция  установленная 8,5 0,5 8,5 13,0

-ЩР Щит рапределительный

ЩСП1 Стационарный розеточный пост №1 

Mennekes 920015
1 15,00 15,00 0,70 0,85 0,62 10,5 6,5 225,0

2M5 Сплит-система HSU-09HTM03/R2 1 0,89 0,89 0,95 0,82 0,70 0,84 0,59 0,78

Розетки операторской 1 3,00 3,00 0,70 0,85 0,62 2,10 1,30 9,00

Электрический конвектор Ballu Evolution 
Transformer BEC/EZMR-1000

8 1,00 8,00 0,70 0,98 0,20 5,60 1,14 8,00

Резерв 1 5,00 5,00 1,00 0,85 0,62 5,00 3,10 25,00

II секция  расчетная 12 31,9 0,75 24,0 12,6 267,8 3 1,00 24,0 13,9 27,8 42,2

II секция  установленная 31,9 18,4 36,8 56,0

ЩО Щит освещения

Рабочее освещение котельной (внутреннее) 1 5,00 5,00 1,00 0,98 0,23 5,00 1,14 25,00

II секция  расчетная 1 5,0 1,00 5,0 1,1 25,0 1 1,00 5,0 1,3 5,2 7,8

II секция  установленная 5,0 1,3 5,2 7,8

ЩАО Щит аварийного освещения

Аварийное освещение котельной 
(внутреннее)

1 2,40 2,40 1,00 0,98 0,20 2,40 0,49 5,76

I секция  расчетная 1 2,4 1,00 2,4 0,5 5,8 1 1,00 2,4 0,5 2,5 3,7

I секция  установленная 2,4 0,5 2,5 3,7

ЩПС Щит пожарной сигнализации потребитель I специальной категории

Система АПС и СОУЭ 1 0,50 0,50 1,00 0,97 0,25 0,50 0,13 0,25

II секция  расчетная 1 0,5 1,00 0,5 0,1 0,3 1 1,00 0,5 0,1 0,5 0,8

II секция  установленная 0,5 0,1 0,5 0,8

потребитель I специальной категории
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ЩЩУТ Щит учёта тепла

Собственные нужды шкафа управления 1 1,20 1,20 0,70 0,95 0,33 0,84 0,28 1,44

II секция  расчетная 1 1,2 0,70 0,8 0,3 1,4 1 1,00 0,8 0,3 0,9 1,4

I секция  установленная 1,2 0,4 1,3 1,9

ЩД Щит диспетчеризации потребитель I специальной категории

Щит диспетчеризации 1 3,00 3,00 1,00 0,98 0,20 3,00 0,61 9,00

II секция  расчетная 1 3,0 1,00 3,0 0,6 9,0 1 1,00 3,0 0,7 3,1 4,7

II секция  установленная 3,0 0,7 3,1 4,7

ИТОГО: Общая расчетная нагрузка щита 
ВВРУ и АВР

131,7 82,2 155,2 235,9

ИТОГО: Общая установленная нагрузка 
щщита ВРУ и АВР

184,9 120,3 220,6 335,2

ИТОГО: Расчетная нагрузка I секции шин 70,3 44,0 83,0 126,1

ИТОГО:  Установленная нагрузка I секции шин 87,9 56,1 104,3 158,5

ИТОГО: Расчетная нагрузка II секции шин 61,4 38,2 72,3 109,8

ИТОГО:  Установленная нагрузка II секции шин 97,0 64,1 116,3 176,7

0,85

0,93 30,1Расчет cos f с компенсацией реактивной мощности 
Расчет cos f без компенсации реактивной мощности 

потребитель I категории
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ООО «КПМ»
195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 69 литер А, пом. 46Н, офис 204
ИНН/КПП 7806381442/ 780601001
Тел.: 8 (812) 334-91-04, тел./факс: 8 (812) 334-91-05
E-mail: office@complectprom.ru
Сайт: www.complectprom.ru

Наименование компании _____________________________________________________________ 

Контактное лицо ____________________________________________________________________ 

Тел.: _________________________________  E-mail: ______________________________________

Тип  _________________________________   Назначение __________________________________

Номинальная мощность (кВА):
250 400 630 1000 1600 2500 3200 4000 16000 Другая

Материал обмоток ВН                                               Материал обмоток НН

Напряжение ВН (кВ): Напряжение НН (кВ): Схема и группа соединений:

Напряжение короткого замыкания, %:           Переключение ответвлений (ПБВ), %:

Высота установки Климатическое исполнение и
(над уровнем моря), м: категория размещения:

Степень защиты IP: Исполнение выводов:
            

Охлаждение: Датчики t°:

Количество _____________________ Срок поставки _________________

Дополнительные требования _____________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Преимущества: Стойкость к токам КЗ по ГОСТ Р 52719-2007 п.6.4.1; 
Нагрев соответствует требованиям ГОСТ Р 52719-2007 п.6.1.4; 
Уровень шума соответствует требованиям ГОСТ 12.2.024-87;  
Сейсмостойкость 9 баллов по шкале MSK-64, ГОСТ 30546.1-98,
ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98; Класс нагревостойкости Н (180°С);
Вертикальные каналы охлаждения в обмотках НН и ВН;  
Изоляция воздушно-барьерный монолит.

Cu Al Cu Al

6 10 20 35 Другое D/Yн-11 Y/Yн-0 Другая0,4 0,69 Другое

4 6 8 Другое +-2х2,5 Указать иное значение

До 1000 Другая У3 УХЛ3 УХЛ1 Другое

IP00 IP21 IP33 Другая левое правое вверх на крыше

Естественное Принудительное 1 3 4

V
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Приложение 8.  
Ведомость объемов работ 

Стадия Лист Листов 
Проверил Лякишева  06.22 П  1 
Гл.спец. Тенютин  06.22  

 Нач.отд. Гращенков  06.22 
Н. Контр. Гращенков  06.22 
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    Со
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Позиция Наименование работы, тип оборудо-
вания Кол-во Ед.изм. Примечания 

1  Прокладка КЛ 10 кВ     
1.1  Прокладка кабелей в траншее в земле  м 5740  

1.2  Прокладка кабелей методом ГНБ м 258 1 шт., 57м 

1.3  Прокладка кабелей  в кабельных каналах м 122 по установленным 
конструкциям 

1.4  Соединение строительных длин кабелей шт. 3  

1.5  Покрытие кабеля, проложенного в траншее 
плитами м 33 

для одного кабеля, 
параллельная про-
кладка 4 кабелей 

1.6  Покрытие кабеля, проложенного в траншее 
сигнальной лентой м 1402 

для одного кабеля, 
параллельная про-
кладка 4 кабелей 

     

2  Прокладка КЛ 0,4 кВ по кабельным 
конструкциям м 24  

3  Установка РУ-10 кВ шт. 1 11 шкафов 

4  Установка силовых трансформаторов  шт. 2  

5  Монтаж шкафа ШИБП шт. 1 навесное  
исполнение 

6  Монтаж шкафа ШПСН шт. 1 навесное  
исполнение 

7  
Прокладка цепей вторичной коммутации 
от ШПСН до КРУ м 40  в каб.лотках 

5шт.х8 м 

     
8  Земляные работы    

8.1  Выемка грунта м3 15416  

8.2  Устройство песчаной подсыпки м3 1076 

1435м для одного 
кабеля, парал-

лельная прокладка 
4 кабелей 

8.3  Обратная засыпка м3 14340 местный грунт 
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Разраб. Храмков  2022 

Содержание тома 5.1.3 

Стадия Лист Листов 

Проверил Лякишева  2022 П 2 
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Н.контр. Шестаков  2022  

    

    

 

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 5.1.3 

Обозначение Наименование 
Стр. 
тома 

Примечание 

20-2-300-01/20172/2- ИОС1.3.С Содержание тома 5.1.3 2  

20-2-300-01/20172/2- ИОС1.3.СП Состав проектной документации 3  

20-2-300-01/20172/2- ИОС1.3.ЗП Заверение проектной организации 5  

20-2-300-01/20172/2- ИОС1.3.ТЧ Текстовая часть 6  

20-2-300-01/20172/2- ИОС1.3 Графическая часть   

 Схема уравнивания потенциалов 11  

 
План системы уравнивания потенциа-
лов 

12  

 План системы молниезащиты 13  

 План внешнего контура заземления 14  

 
Заземление и уравнивание потенциа-
лов. Элементы и узлы 

15  

 Спецификация  16  

 Спецификация  17  

 
Приложение 1 «Расчет заземляющего 
устройства» 

18  

 
Приложение 2 «Расчет надежности 
молниезащиты» 

25  
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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование 

Примеча-
ние 

1 20-2-300-01/20172/2 - ПЗ Пояснительная записка  

2 
20-2-300-01/20172/2 -ПЗУ Схема планировочной организации зе-

мельного участка 
 

3 20-2-300-01/20172/2 -АР Архитектурные решения   

4.1 
20-2-300-01/20172/2 –КР1 Конструктивные и объемно-планировоч-

ные решения. Здание котельной.   

4.2 

20-2-300-01/20172/2 –КР2 Конструктивные и объемно-планировоч-
ные решения. Конструкции железобетон-
ные  

 

 

 Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспече-
ния, перечень инженерно-технических ме-
роприятий, содержание технологических 
решений 

 

5.1.1 20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.1 Система электроснабжения 0,4кВ  

5.1.2 20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.2 Система электроснабжения 10,0 кВ  

5.1.3 
20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.3 Молниезащита и заземление 

 

5.1.4 20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.4 Электроосвещение внутреннее  

5.2 20-2-300-01/20172/2 - ИОС2 Система водоснабжения   

5.3 20-2-300-01/20172/2 - ИОС3 Система водоотведения  

5.4.1 
20-2-300-01/20172/2 - ИОС4.1 Отопление, вентиляция и кондиционирова-

ние воздуха 
 

5.4.2 20-2-300-01/20172/2 - ИОС4.2 Тепловые сети  

5.5 20-2-300-01/20172/2 – ИОС 5 Сети связи   

5.6 20-2-300-01/20172/2 - ИОС 6 Технологические решения  

6 20-2-300-01/20172/2 - ПОС Проект организации строительства  

7 
20-2-300-01/20172/2 -ООС Перечень мероприятий по охране окружа-

ющей среды 
 

8 
20-2-300-01/20172/2 -МПБ Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 
 

9 
20-2-300-01/20172/2 -СС Смета на строительство объекта капиталь-

ного строительства 
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Номер 

тома 
Обозначение Наименование 

Примеча-
ние 

10 

20-2-300-01/20172/2 -ЭЭ Перечень мероприятий по обеспечению 
соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенно-
сти зданий, строений, сооружений прибо-
рами учета используемых энергетических 
ресурсов 
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ЗАВЕРЕНИЕ   ПРОЕКТНОЙ   ОРГАНИЗАЦИИ 

Настоящая проектная документация разработана в соответ-
ствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на 
проектирование, документами об использовании земельного участка 
для строительства, техническими регламентами, в том числе уста-
навливающими требования по обеспечению безопасной эксплуата-
ции зданий, сооружений и безопасного использования прилегающих 
к ним территорий, и соблюдением технических   условий. 

Проектные решения предусматривают мероприятия, которые 
обеспечивают экологическую и взрывопожарную безопасность объ-
екта, а также безопасную для жизни и здоровья людей его эксплуа-
тацию при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный инженер   проекта                         А.А. Лякишева 
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1 СИСТЕМА ЗАЗЕМЛЕНИЯ И УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ. 

 

1.1. Система уравнивания потенциалов. 

В качестве проводников основной системы уравнивания потенциалов (внутреннего кон-
тура заземления) используются несущие металлоконструкции блок-модулей, которые соединя-
ются между собой сварными перемычками из стальной полосы 40х5мм. Места сварки обраба-
тываются цинковой краской 

К металлоконструкциям при помощи сварки крепится железный пол, который также 

участвует в системе уравнивания потенциалов.  

Трубы на вводе в здание соединяются друг с другом и с проводниками системы уравни-
вания потенциалов стальной оцинкованной полосой 25х5мм. Места сварки обрабатываются 
цинковой краской 

Местные щиты управления и регулирования, а также оборудование с электродвигате-
лями соединяются с контуром заземления гибким проводом сечением 1/2 сечения нейтрального 
проводника, но не менее 6 мм2.  

В местах фланцевых соединений с использованием прокладок предусмотреть гибкие пе-
ремычки, соединяющие разделенные фланцем трубопроводы. 

Подключение к общему контуру шины заземления ячеек РУ10кВ осуществляется кабе-
лем ПУГВ 1х35мм2. Подключение предусмотрено на левой стенке яч №1 и правой стенке яч 
№2. Подключение болтовое, на уровне пола. 

Подключение силовых трансформаторов 10кВ/0,4кВ также осуществляется кабелем 
ПУГВ 1х35мм2. (Подключение осуществляется в одной точке на отм. 1200мм от уровня пола)  

Также к контуру подключается броня питающий кабелей Ру10кВ на вводе в модуль. 

 

1.2. Заземляющее устройство 

Ввиду климатических условий и высокого удельного сопротивления грунтов в месте 
строительства, заземлюящее устройство котельной выполняется с применением необслужива-
емых активных соляных электродов АС-3НВ-Н-УДАВ производства ООО «Вольт-СПБ» 

Электроды располагаются согласно планам графической части и соединяются при по-
мощи комплектного медного отвода и стальной оцинкованной полоса 40х5мм к металлокон-
струкциям модуля в местах указанных на планах расположения. 

Заземляющее устройство является совмещенным для целей защитного заземления и за-
земления молниезащиты.  

Расчетные параметры а также описание электродов системы активного соляного зазем-
ления приведены в приложении 1 данного раздела. 

 

2 СИСТЕМА МОЛНИЕЗАЩИТЫ. 

2.1. Молниезащита котельной 

 

Т.к. проектируемая блочно-модульная котельная имеет сложные геометрические раз-
меры, надежно защитить ее при помощи описанных в СО 153-34.21.122-2003 формул для 
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двойных и одиночных молниеприемников проблематично. Применение двойных и тем более 
одиночных молниеприемников приведет к неоправданному увеличению высот защитных 
устройств и следственно удорожанию. 

 Защита объекта выполняется путем размещения на нем 6-ти молниеприемников, воз-
вышающихся над поверхностью кровли на 2метра.  

С учетом требований п 3.3.1 СО 153-34.21.122-2003 о применении компьютерных про-
грамм проверка надежности выбранной системы велся с применением компьютерной про-
граммы - «Системы автоматического расчета вероятности удара молнии» (Сертификат соот-
ветствия РОСС RU.АД07.Н00901) 

В качестве исходных данных выступала пространственная модель модулей котельной 
с размещенными на кровля вытяжными дефлекторами, а также информация о среднегодовой 
продолжительности гроз – 10-20ч и удельной плотности ударов молнии в землю – 1  

 

Рис.1 Ввод исходных данных в расчетную программу 

Согласно полученным результатам расчета для котельной имеем: 

Плотность разрядов молнии в землю - 1.000000 уд/кв.км в год. 
Полное число ударов в систему - 0.0034. 

Суммарное число прорывов - 0.000028. 

Вероятность прорыва в объекты системы - 0.0082. 

Надёжность системы - 0.9918 
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Среднее время между ударами молнии в систему (лет): 294 

Среднее время между прорывами, минуя защиту (лет): 35714 

По результатам в качестве молниеприемника приняты арматурные стержни диамет-
ром 22мм и длиной 2,5м каждый. Молниеприемники крепятся на закладных конструкциях 
приваренных к металокаркасу модуля. Арматурные стержни и места сварки обработать цин-
ковой краской. 

 

2.2. Молниезащита баков-аккумуляторов 

 Наружные баки аккумуляторы имееют толщину стенки выше 4мм, поэтому отдель-
ными молниеприемниками не защищаются. 

 Баки подключаются к общему контуру внешнего заземления стальной оцинкованной 
полосой 40х5мм, проложенной на отм. -700мм по площадке размещения баков. В местах фун-
даментов баков организуется вывод полосы и ее сварное соединение с поясами армирования 
фундаментов. Далее по фундаменту полоса прокладывается непосредственно до баков. 
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Шестаков
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23.09.2022
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23.09.2022

П 1 7Электрическая котельная 

Схема уравнивания потенциалов
Лякишева

Гращенков

ИОС1.320-2-300-01/20172/2 -

Шестаков

Нач. отд. МПНУ
Тенютин

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной
террирорией

Ввод1

Ввод2

N

PE
N

L1
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L3

PE
N

PE

ВРУ АВР

ГЗШ
PE

R<4 Ом

С1

С3

T1,T2...

С2

Щиты и 
оборудование

Помещение котельной

Внешний контур заземления

2

1 1
4

3

С1

 Трубопроводы различных назначений внутри помещений.С2

 Внешнее заземляющее устройствоС3

1  Гибкий провод заземления

2

Поз. Наименование Примечание

 Металлические трубопроводы на вводе в котельную

3  Основной проводник системы (стальная полоса 40х5)

4  Вспомогательный проводник системы (стальная полоса 25х5)

 Основной контур котельной (несущие металлоконструкции модуля)

С4

С4  Молниеприемники

РУ 10кВ

Схема уравнивания потенциалов

ТСН ТСН

С5

С6

 РУ 10кВС5

 Трансформаторы собственных нуждС6

5

5  Гибкий провод заземления 1х35

5

5

5

11
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Проверил
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Стадия ЛистовЛистХрамков
Шестаков

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022

П 2 7Электрическая котельная 

План системы уравнивания потенциалов
Лякишева

Гращенков

ИОС1.320-2-300-01/20172/2 -

Шестаков

Нач. отд. МПНУ
Тенютин

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной
террирорией

Соед. гибким проводником 
оборуд. с метал. полом

12

Соед. гибким проводником 
оборуд. с метал. полом

Соед. гибким проводником 
оборуд. с метал. полом

Соед. гибким проводником 
оборуд. с метал. полом

Соед. гибким проводником 
оборуд. с метал. полом

Соед. гибким проводником 
оборуд. с метал. полом

Соед. гибким проводником 
оборуд. с метал. полом площадки

Стальная оц. полоса 25х5мм
соедингение с метал. полом

Стальная оц. полоса 25х5мм
соедингение с метал. полом

Стальная оц. полоса 25х5мм
соедингение с метал. полом

Стальная оц. полоса 25х5мм
соедингение с метал. полом

Стальная оц. полоса 25х5мм
соедингение с метал. полом

Стальная оц. полоса 40х5мм
межмодульная перемычка

Стальная оц. полоса 40х5мм
межмодульная перемычка

Стальная оц. полоса 40х5мм
межмодульная перемычка

Стальная оц. полоса 40х5мм
межмодульная перемычка

Стальная оц. полоса 40х5мм
межмодульная перемычка

Стальная оц. полоса 40х5мм
межмодульная перемычка

Точка прохода контура через стену

Примечания:

Дополнительный проводник - сталь оц. полоса 25х5

Подключение  к контуру гибким проводом заземления

Основной проводник системы уравнивания потенциалов - сталь оц. полоса 40х5

ГЗШ

Примечание:
1. Металокаркас моуделй соединяется между собой приварными перемычками из стали 40х5 

Проход через стену полосой
 40х5мм

Проход через стену полосой
 40х5мм 

Точка приварки к металлоконструкциям/болтового соединения провода

Соед. гибким проводником 
оборуд. с метал. полом

Подключение Ру10кВ и трансформаторов
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Гл. спец.

Н. контр.
ГИП

Подп.

Проверил
Разработал
Изм. Кол. Лист №док Дата

Стадия ЛистовЛистХрамков
Шестаков

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022

П 3 7Электрическая котельная 

План системы молниезащиты
Лякишева

Гращенков

ИОС1.320-2-300-01/20172/2 -

Шестаков

Нач. отд. МПНУ
Тенютин

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной
террирорией

Молниериемник

Молниериемник

Молниериемник

Молниериемник

Молниериемник

Молниериемник

Молниериемник Молниериемник

Молниериемник

МолниериемникМолниериемникМолниериемник

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

+5,970

+5,970 +5,970

+5,970

+8,790

+8,790

Примечание:
1. Молниеприемники выполняются из арматуры диаметром 22мм и привариваются к несущим
конструкциям модулей согласно указанным планам.
2. В качестве тоководом молниезашиты используется металокаркас модуля
3. Надежность системы составляет 0,9918 согласно результатам расчетов "системой
автоматического расчета вероятности ударов молнии" (Сертификат соответствия РОСС
RU.АД07.Н00901)

13
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Гл. спец.

Н. контр.
ГИП

Подп.

Проверил
Разработал
Изм. Кол. Лист №док Дата

Стадия ЛистовЛистХрамков
Шестаков

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022

П 4 7Электрическая котельная 

План внешнего контура заземления
Лякишева

Гращенков

ИОС1.320-2-300-01/20172/2 -

Шестаков

Нач. отд. МПНУ
Тенютин

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной
террирорией

Стальная оц. полоса 40х5мм
отм -700

Стальная оц. полоса 40х5мм
отм -700

Стальная оц. полоса 40х5мм
отм -700

Вывод полосы.
Подключение металоконструкции

Вывод полосы.
Подключение металоконструкции

Вывод полосы.
Соединение с армированием фундамента

Вывод полосы.
Соединение с армированием фундамента

Вывод полосы.
Соединение с армированием фундамента

Вывод полосы.
Соединение с армированием фундамента

Электрод
АС-3НВ-Н-УДАВ

Электрод
АС-3НВ-Н-УДАВ

Защитная зона вертикального электрода

14
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Формат A3

Гл. спец.

Н. контр.
ГИП

Подп.

Проверил
Разработал
Изм. Кол. Лист №док Дата

Стадия ЛистовЛистХрамков
Шестаков

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022

П 5 7Электрическая котельная 

Заземление и уравнивание потенциалов.
Элементы и узлы

Лякишева

Гращенков

ИОС1.320-2-300-01/20172/2 -

Шестаков

Нач. отд. МПНУ
Тенютин

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной
террирорией

Стенка кабельной
конуструкции

Кабельный наконечник

Шайба М8

Гайка М8

Болт М8х16
оцинкованный с полн. резьбой

А

Кабельная конструкция

Кабельная конструкция

Кабель заземления
ПВ-3 6,0мм2

А

Заземление соседних кабельных конструкций

Металлический пол
 котельной (металлокаркас)

Кабельный наконечник

Гайка М8

Болт М8х16
оцинкованный с полн. резьбой

Сварное соединение

Заземление оборудования c основным проводником системы уравнивания потенциалов

Способ обхода изолированных фланцевых соединений

Провод заземления

Кабельный наконечникБолт 
(привариваемый)

15
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Формат A3

Гл. спец.

Н. контр.
ГИП

Подп.

Проверил
Разработал
Изм. Кол. Лист №док Дата

Стадия ЛистовЛистХрамков
Шестаков

25.08.2022

25.08.2022

25.08.2022

25.08.2022

25.08.2022

25.08.2022

П 6 7Электрическая котельная 

Спецификация внешних устройств
Лякишева

Гращенков

ИОС1.320-2-300-01/20172/2 -

Шестаков

Нач. отд. МПНУ
Тенютин

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной
террирорией

Масса
единицы

Коли-
чество

Единица
изделияЗавод изготовительПозиция Код оборудования,

изделия, материала
Тип, марка, обозначение

документа, опросного листа ПримечаниеНаименование и техническая характеристика

Внешние аксессуары

Необслуживаемый активный соляной электрод. Компдект в составе АС-3НВ-Н-УДАВАС-3НВ-Н-УДАВ-EZ1 ООО «ВОЛЬТ-СПБ» компл. 1

Электрод из нержавеющей стали, вертикального исполнения, L=3000 мм,
 d=60 мм, толщина стенки 4 мм 1.1-EZ1 ООО «ВОЛЬТ-СПБ» шт 1 Комплект поставки

УДАВ-Н (на 1 шт.)
Медный отвод для подключения к контуру заземления, L=1500 мм, сечени
е 95 мм2 (закреплен на электроде) 1.2-EZ1 ООО «ВОЛЬТ-СПБ» шт 1 Комплект поставки

УДАВ-Н (на 1 шт.)

Соляной наполнитель «СНАП-24» 1.3-EZ1 ООО «ВОЛЬТ-СПБ» кг 1 Комплект поставки
УДАВ-Н (на 1 шт.)

Грунтовый катализатор «ГАК-30» 1.4-EZ1 ООО «ВОЛЬТ-СПБ» кг 1 Комплект поставки
УДАВ-Н (на 1 шт.)

Соляной модуль «Н-01» с соляными накопителями, D=300 мм, h=300 мм 1.5-EZ1 ООО «ВОЛЬТ-СПБ» шт. 1 Комплект поставки
УДАВ-Н (на 1 шт.)

Лента гидроизоляционная, длина 10 м, ширина 50 мм 1.6-EZ1 ООО «ВОЛЬТ-СПБ» шт. 1 Комплект поставки
УДАВ-Н (на 1 шт.)

Зажим универсальный крестообразный, 80х80 мм, толщина пластин 2 мм 1.7-EZ1 ООО «ВОЛЬТ-СПБ» шт. 1 Комплект поставки
УДАВ-Н (на 1 шт.)

Паста контактная проводящая, масса 100 г (на один ящик) 1.8-EZ1 ООО «ВОЛЬТ-СПБ» шт. 1 Комплект поставки
УДАВ-Н (на 1 шт.)

Инструменты, расходные материалы для монтажа (на один ящик) 1.9-EZ1 ООО «ВОЛЬТ-СПБ» компл. 1 Комплект поставки
УДАВ-Н (на 1 шт.)

Паспорт (на партию) 1.10-EZ1 ООО «ВОЛЬТ-СПБ» шт. 1 Комплект поставки
УДАВ-Н (на 1 шт.)

 Инструкция по монтажу (на один ящик) 1.11-EZ1 ООО «ВОЛЬТ-СПБ» шт. 1 Комплект поставки
УДАВ-Н (на 1 шт.)

Прочие, перемен.

Стальная оцинкованная полоса 40х5 мм по ГОСТ 103-2006 (оцинковка по
 ГОСТ 9.307-89) Полоса оц. 40х5ммEZ2;IZ м 75

Стальная оцинкованная полоса 25х5 мм по ГОСТ 103-2006 (оцинковка по
 ГОСТ 9.307-89) Полоса оц. 25х5ммIZ м 10

Провод силовой гибкий ПуГВ 1х6,0мм2IZ м 100

Провод силовой гибкий ПуГВ 1х10,0мм2IZ м 15

Провод силовой гибкий ПуГВ 1х35,0мм2IZ м 15

Кольцевые наконечники под винт DKC 2СТ78DKC 2СТ78 6,0мм винт 8,0ммIZ DKC шт 20
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Формат A3

Гл. спец.

Н. контр.
ГИП

Подп.

Проверил
Разработал
Изм. Кол. Лист №док Дата

Стадия ЛистовЛистХрамков
Шестаков

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022

П 7 7Электрическая котельная 

Спецификация внешних устройств
Лякишева

Гращенков

ИОС1.320-2-300-01/20172/2 -

Шестаков

Нач. отд. МПНУ
Тенютин

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной
террирорией

Масса
единицы

Коли-
чество

Единица
изделияЗавод изготовительПозиция Код оборудования,

изделия, материала
Тип, марка, обозначение

документа, опросного листа ПримечаниеНаименование и техническая характеристика

Прочие, перемен.

Кольцевые наконечники под винт DKC 2D8DKC 2D8 10,0мм винт 8,0ммIZ DKC шт 20

Кольцевые наконечники под винт DKC 2G10DKC 2G10 35,0мм винт 10,0ммIZ DKC шт 20

Краска ПФ-115 желтая ПФ-115 желтаяIZ кг 5

Краска ПФ-115 зеленая ПФ-115 зеленаяIZ кг 5

Цинковая краска-спрей (400мл) 37039HDZЦинковая краска-MZ;IZ DKC шт. 2

Болт с шестигранной головкой, оцинкованный DKC CM020816DKC CM020816 (M8X16) пол. резьбаIZ DKC шт 100

Гайка шестигранная, оцинкованная DKC  СМ110800DKC СМ110800 (М8) гайкаIZ DKC шт 100

Шайба кузовная М8 DKC СМ120800DKC СМ120800 (М8) шайбаIZ DKC шт 100

Болт с шестигранной головкой, оцинкованный DKC CM021025DKC CM021025 ( M10X25) пол. резьбаIZ DKC шт 50

Гайка шестигранная, оцинкованная DKC  СМ111000DKC СМ111000 (М10) гайкаIZ DKC шт 50

Шайба кузовная М10 DKC СМ121000DKC СМ121000 (М10) шайбаIZ DKC шт 100

Арматура стальная, круглая АI ГОСТ 5781-82 D22мм-MZ м 15



Общество с ограниченной ответственностью
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РАСЧЁТ КОЛИЧЕСТВА
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для организации заземляющего устройства

Санкт-Петербург
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2 ООО «ВОЛЬТ-СПБ», тел. +7 (812) 407-28-52

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
НЕОБСЛУЖИВАЕМОГО АКТИВНОГО СОЛЯНОГО ЭЛЕКТРОДА

АС-3НВ-Н-УДАВ

Необслуживаемый активный соляной электрод (далее – АСЭ) – заземлитель, не требующий
эксплуатационных затрат на протяжении всего срока службы. Предназначен специально для
применения в грунтах с высоким удельным сопротивлением (скальные, многолетнемёрзлые,
песчаные), а также в условиях ограниченной площади для монтажа заземлителей.

Принцип работы необслуживаемого АСЭ основан на искусственном увеличении
электропроводности грунта за счёт применения соляного наполнителя «СНАП-24» (далее –
Наполнитель) и локальной замене околоэлектродного грунта низкоомным грунтовым
катализатором «ГАК-30» (далее – Катализатор).

Главный элемент необслуживаемого АСЭ – полый электрод круглого сечения из
нержавеющей или оцинкованной стали диаметром 60 мм с толщиной стенки не менее 4 мм, с
перфорационными отверстиями, заполняемый Наполнителем. В верхней части электрода
располагается соляной модуль с запасом Наполнителя, достаточным для стабильной работы на
протяжении всего заявленного срока. Наполнитель активно впитывает влагу из окружающего
грунта и преобразовывается в электролит (выщелачивается).

Образовавшийся электролит из соляного модуля постепенно поступает в электрод,
компенсируя преобразованный в электролит Наполнитель из электрода. Электролит, проникая в
грунт, увеличивает его электропроводность и исключает промерзание вокруг электрода, позволяя
сохранять неизменным сопротивление заземляющего устройства круглогодично, что является
одним из преимуществ активного соляного заземления.

Замена околоэлектродного грунта низкоомным Катализатором существенно уменьшает
сопротивление активного соляного электрода и увеличивает площадь его токоотдающей
поверхности. Концентрация электролита в окружающем электрод грунте со временем
увеличивается, а сопротивление заземляющего устройства остаётся неизменным, либо
уменьшается. В зависимости от климатического района и условий эксплуатации срок службы
составляет до 30 лет.

При эксплуатации электрода в районах вечной мерзлоты вокруг скважины с электродом
возникает зона талика (участок незамерзающей породы среди вечной мерзлоты с низким удельным
сопротивлением), что способствует лучшему растеканию тока.

Необслуживаемый АСЭ поставляется в комплекте с расходными материалами и всеми
необходимыми компонентами для монтажа: «ГАК-30», «СНАП-24», соляной модуль, зажим
универсальный крестообразный, лента гидроизоляционная*, паста контактная проводящая*,
воронка картонная, инструменты, расходные материалы для монтажа, документация (см.
Приложение 1).

Комплектующие изделий поставляются во влагозащищённых деревянных ящиках,
электроды поставляются в обрешётке. При отгрузке в районы Крайнего Севера электроды
упаковываются согласно ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера
и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Для максимально эффективного использования активных соляных электродов
минимальное расстояние между ними должно быть больше или равно их длине. Расстояние от
активных соляных электродов до фундаментов зданий, сооружений должно составлять не менее 2-
х метров.

Подключение активных соляных электродов «Н-УДАВ» в электрическую схему
осуществляется при помощи медного отвода и зажима (болтовое соединение) или монтажной
полосы (сварное соединение).

* – Данные позиции поставляются при комплектации АСЭ медным отводом.
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РАСЧЁТ КОЛИЧЕСТВА НЕОБСЛУЖИВАЕМЫХ АКТИВНЫХ СОЛЯНЫХ
ЭЛЕКТРОДОВ АС-3НВ-Н-УДАВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО

УСТРОЙСТВА

Наименование объекта: .Отдельностоящая котельная с электрокотлами (котлы на 6кВ)
Нормируемое сопротивление заземляющего устройства: 4 Ом
Удельное сопротивление грунта: 400 Ом·м

1. Сопротивление многоэлектродного заземлителя, выполненного с использованием
оборудования типа АС-3НВ-Н-УДАВ (см. Приложение 2) определяется по формулам:

1.1. Сопротивление одиночного необслуживаемого активного соляного электрода
вертикального исполнения (на основании таблицы 7.9 из «Справочника по проектированию
электрических сетей и электрооборудования» под ред. Ю.Г. Барыбина):

где:
RАСЭ – сопротивление одиночного активного соляного электрода, Ом;
САСЭ – коэффициент понижения сопротивления активного соляного электрода, получаемый за
счёт замены околоэлектродного грунта низкоомным катализатором и образования электролита из
соляного наполнителя, способствующих лучшему растеканию тока и снижению сопротивления
окружающего грунта, САСЭ = 1/8;
ρГР – удельное сопротивление грунта, Ом·м; ρГР = 400 Ом·м;
LЭ – длина электрода, м; LЭ = 3 м;
dЭ – диаметр электрода, м; dЭ = 0,06 м;
t1 – средняя глубина заложения вертикального электрода от поверхности земли, м;
t1 = tО + 0,5 · LЭ;
tО – глубина заложения вертикального электрода от поверхности земли, м; tО = 0,5 м;
t1 = 0,5 + 0,5 · 3 = 2 м.

1.2. Количество необслуживаемых активных соляных электродов:

где:
n – количество активных соляных электродов (всегда округляется до большего целого), шт.;
n = 4 шт.;
RН – нормируемое сопротивление заземляющего устройства, Ом; RН = 4 Ом.

1.3. Суммарное сопротивление многоэлектродного заземлителя, выполненного с
использованием оборудования типа АС-3НВ-Н-УДАВ:

где:
R∑АСЭ – суммарное сопротивление многоэлектродного заземлителя;
KИ – коэффициент использования (экранирования). В данном случае он равен 1 (см. таблицу 1
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Приложения 3).

Расчётные данные получены при использовании 4 необслуживаемых активных соляных электродов
длиной 3 метра типа АС-3НВ-Н-УДАВ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ, ВХОДЯЩИХ В
КОМПЛЕКТ АСЭ

Поз. Наименование Кол. Прим.

1. Необслуживаемый активный соляной электрод АС-3НВ-Н-УДАВ
ТУ 3418-001-65897260-2012 4 компл.

В один комплект необслуживаемого активного соляного электрода АС-3НВ-Н-УДАВ входит:

1.1 Электрод из нержавеющей стали, вертикального исполнения, L=3000 мм, d=60 мм,
толщина стенки 4 мм 1 шт.

1.2 Медный отвод для подключения к контуру заземления, L=1500 мм,
сечение 95 мм2 (закреплен на электроде) 1 шт.

1.3 Соляной наполнитель «СНАП-24» 37,5 кг

1.4 Грунтовый катализатор «ГАК-30» 180 кг

1.5 Соляной модуль «Н-01» с соляными накопителями, D=300 мм, h=300 мм 1 шт.

1.6 Лента гидроизоляционная, длина 10 м, ширина 50 мм 1 шт.

1.7 Зажим универсальный крестообразный, 80х80 мм, толщина пластин 2 мм 1 шт.

1.8 Паста контактная проводящая, масса 100 г (на один ящик) 1 шт.

1.9 Инструменты, расходные материалы для монтажа: 1 компл.

– воронка (на один ящик) 1 шт.

– ключ рожковый (на один ящик) 2 шт.

– ключ торцевой (на один ящик) 1 шт.

– нож с выдвижным лезвием (на один ящик) 1 шт.

– отвёртка крестообразная (на один ящик) 1 шт.

– пара перчаток (на один ящик) 1 шт.

1.10 Паспорт (на партию) 1 шт.

1.11 Инструкция по монтажу (на один ящик) 1 шт.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДА
АС-3НВ-Н-УДАВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ТАБЛИЦЫ КОЭФФИЦИЕНТОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В РАСЧЁТЕ

Таблица 1. Значение коэффициента использования (экранирования) активных соляных
электродов КИ в зависимости от их количества

Число электродов, шт. КИ

<5 1

<10 0,95

<20 0,9

<50 0,84

≥50 0,8



Выполнено с использованием программного обеспечения
"Программа расчёта эффективности стержневых и тросовых молниеотводов
статистическим методом", разработанного ОАО «ЭНИН».
=============================================================

    
  Расчет проведен  23.08.2022 /день, месяц, год/
   
  РАСЧЕТ ЧИСЛА УДАРОВ МОЛНИИ В ЗАЩИЩАЕМЫЕ
     МОЛНИЕОТВОДАМИ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ  
    
            Состав системы:
    
  Сосредоточенные объекты (стержни, опоры) .....           6
  Тросы и провода  .............................          15
  Объекты прямоугольного сечения  ..............           4
  Вертикальные цилиндры (диски)  ...............           8
  Полусферические объекты  .....................           0
  Объекты треугольного сечения  ................           0
     
 --------- ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ ----------
   
          Параметры сосредоточенных объектов  
   
  номер стержня            X             Y             Z         код функции
 ----------------------------------------------------------------------------
  стержень №  1              7.02        13.20         8.79              0
  стержень №  2              0.00         0.00         5.97              0
  стержень №  3              0.00        13.20         5.97              0
  стержень №  4             14.55        13.20         5.97              0
  стержень №  5             14.55         0.00         5.97              0
  стержень №  6              7.02         0.00         8.79              0
     
    
          Параметры тросов
   
                 Трос №  1
      код функциии - 1
      Заданная величина провисания троса -   0.00  м
      координаты и высота начала и конца троса (м)
                        X            Y         высота 
 --------------------------------------------------------
  начало троса:             14.55         6.60         3.97
  конец троса :             11.23         6.60         4.29
     
                 Трос №  2
      код функциии - 1



      Заданная величина провисания троса -   0.00  м
      координаты и высота начала и конца троса (м)
                        X            Y         высота 
 --------------------------------------------------------
  начало троса:              0.00        13.20         3.97
  конец троса :              7.02        13.20         4.71
     
                 Трос №  3
      код функциии - 1
      Заданная величина провисания троса -   0.00  м
      координаты и высота начала и конца троса (м)
                        X            Y         высота 
 --------------------------------------------------------
  начало троса:              0.00         6.60         3.97
  конец троса :              7.02         6.60         4.71
     
                 Трос №  4
      код функциии - 1
      Заданная величина провисания троса -   0.00  м
      координаты и высота начала и конца троса (м)
                        X            Y         высота 
 --------------------------------------------------------
  начало троса:             14.55        13.20         3.97
  конец троса :             11.23        13.20         4.29
     
                 Трос №  5
      код функциии - 1
      Заданная величина провисания троса -   0.00  м
      координаты и высота начала и конца троса (м)
                        X            Y         высота 
 --------------------------------------------------------
  начало троса:             14.55         0.00         3.97
  конец троса :             11.23         0.00         4.29
     
                 Трос №  6
      код функциии - 1
      Заданная величина провисания троса -   0.00  м
      координаты и высота начала и конца троса (м)
                        X            Y         высота 
 --------------------------------------------------------
  начало троса:              0.00         0.00         3.97
  конец троса :              7.02         0.00         4.71
     
                 Трос №  7
      код функциии - 1
      Заданная величина провисания троса -   0.00  м
      координаты и высота начала и конца троса (м)



                        X            Y         высота 
 --------------------------------------------------------
  начало троса:              9.13         0.00         6.50
  конец троса :             11.22         0.00         6.28
     
                 Трос №  8
      код функциии - 1
      Заданная величина провисания троса -   0.00  м
      координаты и высота начала и конца троса (м)
                        X            Y         высота 
 --------------------------------------------------------
  начало троса:              7.02         6.60         6.28
  конец троса :              9.13         6.60         6.50
     
                 Трос №  9
      код функциии - 1
      Заданная величина провисания троса -   0.00  м
      координаты и высота начала и конца троса (м)
                        X            Y         высота 
 --------------------------------------------------------
  начало троса:              7.02         0.00         6.28
  конец троса :              9.13         0.00         6.50
     
                 Трос № 10
      код функциии - 1
      Заданная величина провисания троса -   0.00  м
      координаты и высота начала и конца троса (м)
                        X            Y         высота 
 --------------------------------------------------------
  начало троса:              7.02        13.20         6.28
  конец троса :              9.13        13.20         6.50
     
                 Трос № 11
      код функциии - 1
      Заданная величина провисания троса -   0.00  м
      координаты и высота начала и конца троса (м)
                        X            Y         высота 
 --------------------------------------------------------
  начало троса:              9.13        13.20         6.50
  конец троса :             11.22        13.20         6.28
     
                 Трос № 12
      код функциии - 1
      Заданная величина провисания троса -   0.00  м
      координаты и высота начала и конца троса (м)
                        X            Y         высота 
 --------------------------------------------------------



  начало троса:              9.13         6.60         6.50
  конец троса :             11.22         6.60         6.28
     
                 Трос № 13
      код функциии - 1
      Заданная величина провисания троса -   0.00  м
      координаты и высота начала и конца троса (м)
                        X            Y         высота 
 --------------------------------------------------------
  начало троса:             11.22        13.28         4.29
  конец троса :             11.22         0.00         4.29
     
                 Трос № 14
      код функциии - 1
      Заданная величина провисания троса -   0.00  м
      координаты и высота начала и конца троса (м)
                        X            Y         высота 
 --------------------------------------------------------
  начало троса:              9.13        13.18         6.50
  конец троса :              9.13         0.11         6.50
     
                 Трос № 15
      код функциии - 1
      Заданная величина провисания троса -   0.00  м
      координаты и высота начала и конца троса (м)
                        X            Y         высота 
 --------------------------------------------------------
  начало троса:              7.02        13.28         4.71
  конец троса :              7.02         0.00         4.71
     
   
       Параметры объектов прямоугольного сечения.
   
              Объект N  1
   код функции -  1;   высота Z -    6.29
   координаты углов прямоугольника на плане системы
  номер угла           X            Y  
 -----------------------------------------
  угол №  1              7.02         0.00
  угол №  2             11.23         0.00
  угол №  3             11.23        13.20
  угол №  4              7.02        13.20
   
              Объект N  2
   код функции -  1;   высота Z -    3.97
   координаты углов прямоугольника на плане системы
  номер угла           X            Y  



 -----------------------------------------
  угол №  1              0.00         0.00
  угол №  2              3.87         0.00
  угол №  3              3.87        13.20
  угол №  4              0.00        13.20
   
              Объект N  3
   код функции -  1;   высота Z -    3.97
   координаты углов прямоугольника на плане системы
  номер угла           X            Y  
 -----------------------------------------
  угол №  1             11.23         0.00
  угол №  2             14.55         0.00
  угол №  3             14.55        13.20
  угол №  4             11.23        13.20
   
              Объект N  4
   код функции -  1;   высота Z -    3.97
   координаты углов прямоугольника на плане системы
  номер угла           X            Y  
 -----------------------------------------
  угол №  1              3.87         0.00
  угол №  2              7.02         0.00
  угол №  3              7.02        13.20
  угол №  4              3.87        13.20
   
    
       Параметры цилиндрических объектов.
    
  номер объекта        X            Y           Z         R     код функции
 ----------------------------------------------------------------------------
  объект №  1             1.75        3.70        4.60      0.14          1
  объект №  2             1.75        8.75        4.60      0.14          1
  объект №  3             5.40        8.75        4.96      0.14          1
  объект №  4             5.40        3.65        4.96      0.14          1
  объект №  5             9.45        3.65        6.90      0.14          1
  объект №  6            12.60        3.65        4.50      0.14          1
  объект №  7             9.45        8.75        6.90      0.14          1
  объект №  8            12.60        8.75        4.50      0.14          1
    Примечание:
  Индекс 0 присвоен молниеотводам, 1 - объектам
   
   
 - - - - - -     РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА    - - - - - - -
     
  Плотность разрядов молнии в землю -    1.000000    уд/кв.км в год.
   



  Полное число ударов в систему -  0.0034.
 
  Суммарное число прорывов  -  0.000028.
 
  Вероятность прорыва в объекты системы  -  0.0082.
 
 Надёжность системы - 0.9918

Среднее время между ударами молнии в систему (лет): 294

Среднее время между прорывами, минуя защиту (лет): 35714

=============================================================

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В "ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И
ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ СО 153-34.21.122-2003" указано:

3.3. ВЫБОР МОЛНИЕОТВОДОВ
3.3.1. ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ...
В общем случае выбор молниеотводов должен производиться при помощи
соответствующих компьютерных программ, способных вычислять зоны защиты
или вероятность прорыва молнии в объект (группу объектов) любой
конфигурации при произвольном расположении практически любого числа
молниеотводов различных типов. ...

В дополнении к СО 153-34.21.122-2003 "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИОННО
ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И
ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВ МОЛНИЕЗАЩИТЫ" указано:

1. РАЗРАБОТКА ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ...
При проверке надёжности защиты с использованием программного обеспечения
приводятся данные компьютерных расчётов в виде сводки проектных вариантов
и формируется заключение об их эффективности...

В техническом циркуляре № 25/2009 ассоциации «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» «ОБ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
РАСЧЕТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ МОЛНИЕОТВОДОВ» указано:

При проектировании системы внешней молниезащиты объектов рекомендуется
руководствоваться следующим...
2. Для оптимального построения зон защиты зданий и сооружений сложной



формы, имеющих разновысокие крыши, выступающие шпили, башни, переменную
геометрию, зданий высотой более 150 м, комплексов зданий и других сложных
объектов следует использовать соответствующие программные продукты,
например, «Программу расчёта эффективности стержневых и тросовых
молниеотводов статистическим методом», разработанную ОАО «ЭНИН»...

Создано Системой автоматического расчёта вероятности удара молнии
Дата создания 23-08-2022 09:09:04

Сгенерировано ZANDZ © 2022
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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 5.1.4 

Обозначение Наименование 
Стр. 
тома 

Примечание 

20-2-300-01/20172/2- ИОС1.4.С Содержание тома 5.1.4 2  

20-2-300-01/20172/2- ИОС1.4.СП Состав проектной документации 3  

20-2-300-01/20172/2- ИОС1.4.ЗП Заверение проектной организации 5  

20-2-300-01/20172/2- ИОС1.4.ТЧ Текстовая часть 6  

20-2-300-01/20172/2- ИОС1.4 Графическая часть   

 
Перечень условных обозначений и со-
кращений 

11  

 
Однолинейная схема рабочего осве-
щения (фрагмент ВРУ 0,4кВ) 12  

 Однолинейная схема щита ЩАО 13  

 План размещения светильников 14  

 План размещения бытовых розеток 15  

 План кабеленесущих систем 16  

 Типы коробок 17  

 
Схема подключения групповых линий 
Гр1-Гр3 

18  

 
Схема подключения групповых линий 
Гр4-Гр5 

19  

 
Схема подключения групповых линий 
Гр6-Гр7 

20  

 
Схема подключения групповых линий 
Гр8-Гр9 

21  

 
Схема подключения групповых линий 
Гр1А-Гр3А 

22  

 
Схема подключения групповых линий 
Гр4А-Гр5А 

23  

 
Схема подключения выключателей - 
кнопок 

24  

 
Схема подключения выключателей - 
кнопок 

25  

 Спецификация внешних устройств 26  

 Спецификация внешних устройств 27  

 Спецификация внешних устройств 28  
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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование 

Примеча-
ние 

1 20-2-300-01/20172/2 - ПЗ Пояснительная записка  

2 
20-2-300-01/20172/2 -ПЗУ Схема планировочной организации зе-

мельного участка 
 

3 20-2-300-01/20172/2 -АР Архитектурные решения   

4.1 
20-2-300-01/20172/2 –КР1 Конструктивные и объемно-планировоч-

ные решения. Здание котельной.   

4.2 

20-2-300-01/20172/2 –КР2 Конструктивные и объемно-планировоч-
ные решения. Конструкции железобетон-
ные  

 

 

 Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспече-
ния, перечень инженерно-технических ме-
роприятий, содержание технологических 
решений 

 

5.1.1 20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.1 Система электроснабжения 0,4кВ  

5.1.2 20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.2 Система электроснабжения 10,0 кВ  

5.1.3 20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.3 Молниезащита и заземление  

5.1.4 20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.4 Электроосвещение внутреннее  

5.2 20-2-300-01/20172/2 - ИОС2 Система водоснабжения   

5.3 20-2-300-01/20172/2 - ИОС3 Система водоотведения  

5.4.1 
20-2-300-01/20172/2 - ИОС4.1 Отопление, вентиляция и кондиционирова-

ние воздуха 
 

5.4.2 20-2-300-01/20172/2 - ИОС4.2 Тепловые сети  

5.5 20-2-300-01/20172/2 – ИОС 5 Сети связи   

5.6 20-2-300-01/20172/2 - ИОС 6 Технологические решения  

6 20-2-300-01/20172/2 - ПОС Проект организации строительства  

7 
20-2-300-01/20172/2 -ООС Перечень мероприятий по охране окружа-

ющей среды 
 

8 
20-2-300-01/20172/2 -МПБ Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 
 

9 
20-2-300-01/20172/2 -СС Смета на строительство объекта капиталь-

ного строительства 
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Номер 

тома 
Обозначение Наименование 

Примеча-
ние 

10 

20-2-300-01/20172/2 -ЭЭ Перечень мероприятий по обеспечению 
соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенно-
сти зданий, строений, сооружений прибо-
рами учета используемых энергетических 
ресурсов 
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ЗАВЕРЕНИЕ   ПРОЕКТНОЙ   ОРГАНИЗАЦИИ 

Настоящая проектная документация разработана в соответ-
ствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на 
проектирование, документами об использовании земельного участка 
для строительства, техническими регламентами, в том числе уста-
навливающими требования по обеспечению безопасной эксплуата-
ции зданий, сооружений и безопасного использования прилегающих 
к ним территорий, и соблюдением технических   условий. 

Проектные решения предусматривают мероприятия, которые 
обеспечивают экологическую и взрывопожарную безопасность объ-
екта, а также безопасную для жизни и здоровья людей его эксплуа-
тацию при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный инженер   проекта                         А.А. Лякишева 
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1 ВНУТРЕНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ. 

 

1.1. Общие данные. 

Освещение котельной соответствует требованиям действующих норм и правил СП89.13330 и 
СП 52.13330. В котельной предусматривается: 

1. рабочее освещение 

2. аварийное эвакуационное освещение 

Норма освещенности принята не менее: 

1. Около щитов управления и по фронту котлов не менее 200лк. 

2. Освещение технологического оборудования (насосы, приточные установки) не менее 100 
лк 

3. Освещенность проходов не менее 50лк 

 

1.2. Рабочее освещение  

Питание щита освещения предусмотрено от вводного распределительного устройства 
котельной. 

Рабочее освещение котельного зала и производственных помещений выполнено с при-
менением светодиодных промышленных светильников FPL 01-35-850 производства фирмы 
«Fereks». Данные светильники имеют степень защиты IP66, индекс цветопередачи CRI 80, цве-
товую температуру 5000К и высокую светоотдачу свыше 130 лм/Вт.  

 

Для крепления светильников в котельном зале и прокладки кабеля, организуется трасса 
из металлических кабельных лотков, подвешиваемых к фермам и перекрытиям модуля. Све-
тильники крепятся к низу лотков при помощи комплектов креплений.  В котловом модуле и 
модуле установки деаэратора светильники крепятся к стенам при помощи комплектных крон-
штейнов. Данные кронштейны позволяют менять ориентацию светильников по оси вращения. 
Высоты установки светильников по стенам и углы поворота отражены на планах. Кабели для 
данных светильников от общих лотков прокладываются в гибких армированных трубах ДКС 

 

Светильники вспомогательных помещений крепятся к потолочным сэндвич панелям.  

Рабочее освещение данных помещений выполнено светильниками FPL 01-35-850 производства 
фирмы «Fereks» Данные светильники имеют степень защиты IP66, индекс цветопередачи CRI 

80, цветовую температуру 5000К и высокую светоотдачу свыше 130 лм/Вт.  

В качестве питающих кабелей применены гибкие силовые кабели марки КГВВнг(А)-LS 

производства ЭКЗ «Кольчугинский завод» для соблюдения требований к минимальному ради-
усу изгиба кабеля при прокладке в трубах при использовании стандартных отводов и тройни-
ков. 
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1.3. Аварийное освещение котельной 

Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания основного (ра-
бочего) освещения и подключается к источнику питания, не зависимому от источника питания 
рабочего освещения. Для обеспечения этого требования предусматривается установка ИБП 
производства «Eaton».  Тип ИБП и количество батарей выбираются исходя из условий работы 
аварийного освещения в течении 1 часа.  

В качестве светильников аварийного освещения котельного зала и производственных 
помещений приняты FPL 01-35-850 идентичные светильникам рабочего освещения. 

Светильники аварийного освещения помечаются буквой «А» красного цвета, т.к. 
имеют идентичный корпус со светильниками рабочего освещения. Работа светильников ава-
рийного освещения предусматривается совместно с основным рабочим освещением. 

Крепления светильников предусматривается аналогично светильникам рабочего осве-
щения. Для соблюдения требований к прокладке линий питания светильников в общем лотке 
групповые питающие линии аварийного освещения отделяются от других кабелей металличе-
ской перегородкой. 

В качестве питающих кабелей применены огнестойкие силовые кабели марки ВВнг(А)-
FRLS производства ЭКЗ «Кольчугинский завод». 

 

1.4. Управление освещением 

Для управления освещением всех помещений, кроме санузлов и душевых, предусматри-
вается установка выключателей-кнопок Mosaic 770 40 (NO) производства Legrand. Выключа-
тели отвечают за коммутацию импульсных реле, установленных в щите аварийного освещения 
ЩОА. Каждое нажатие любого из выключателей, отвечающих за одну группу светильников, 
меняет состояние импульсного реле и коммутирует отходящие групповые линии. Выключатели 
устанавливаются около входов в помещения.  

Освещение в санузлах и душевых управляется при помощи одноклавишных перекидных 
выключателей. 

В дополнении к этому линии аварийного освещения имеют независимую принудитель-
ную линию коммутации для обеспечения включения по сигналу «Пожар в котельной». При воз-
никновении пожара аварийное освещение включится не зависимо от состояния импульсного 
реле и положения выключателя. 

На случай ремонтных работ предусмотрены ручные переключатели для коммутации 
групп рабочего освещения  с лицевой панели шкафа ВРУ 

 

1.5. Групповые розеточные сети 

В котельной предусматривается 2 групповые линии бытовой розеточной сети 

Первая линия размещается в помещении оператора и включает в себя 2 двойные розетки 
устанавливаемые в ПВХ каналы серии inliner-classic. Розетки устанавливаются в рамки суп-
порты на 6 модулей, 4 модуля заняты розетками 1 модуль розеткой rj-45 локальной сети и 1 
модуль закрыт заглушкой. 
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Вторая размещается в комнате приема пищи и включает в себя 2 двойные розетки уста-
навливаемые в ПВХ каналы серии inliner-classic. Розетки устанавливаются в рамки суппорты 
на 6 модулей, 4 модуля заняты розетками и 2 закрыты заглушками. 
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Формат A3

Гл. спец.

Н. контр.
ГИП

Подп.

Проверил
Разработал
Изм. Кол. Лист №док Дата

Стадия ЛистовЛистХрамков
Шестаков

19.08.2022

19.08.2022

19.08.2022

19.08.2022

19.08.2022

19.08.2022

П 1 18Электрическая котельная 

Перечень условных обозначений и сокращений
Лякишева

Гращенков

ИОС1.420-2-300-01/20172/2 -

Шестаков

Нач. отд. МПНУ
Тенютин

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной
террирорией

A

 Светильник светодиодный

 Светильник аварийного освещения светодиодный взрывозащищенный

 Светильник аварийного эвакуационного освещения со встроенным аккумулятором и набором пиктограмвыход

1 -xEy

Номер выключателя 
управляющего группой

X - номер групповой линии
Y - номер светильника в линии

1

Номер выключателя 
управляющего группой

Номер групповой
линии

Номер групповой
линии аврийного освещения

 Выключатель основного освещения одноклавишный/двухклавишный/кнопочный

 Проходная коробка или Т образный отвод

 Коробка распределительная

1

 Коробка распределительная аварийного освещения

A

 Светильник светодиодный встраиваемый

 Светильник аварийного освещения светодиодный встраиваемый

 Светильник светодиодный влагозащищенный

 Розетки накладные с трубным вводом

 Розетки накладные с переходниками под пластиковый миниканал

 Розетки встраевыемые в кабель-канал

 Нормируемая освещенность у оборудования

Наименование

Основные показатели

Ед. изм

лк

лк

200

100

Количество

 Нормируемая освещенность по фронту котлов и у щитов

3 лк Нормируемая освещенность проходов у насосов 50

1

№№ п/п Примечание

2

- проходная коробка для подключения светильника рабочего освещения(не обозначены на планах для экономии места,
устанавливаются непосредственно около светильника)

- распределительная коробка рабочего освещения

- проходная коробка для подключения светильника аварийного освещения (не обозначены на планах для экономии
места, устанавливаются непосредственно около светильника)

- распределительная коробка аварийного освещения (для экономии места на планах расположения коробки обозначены
без буквы А)

Номер коробки по плану расположения

Тип коробки обозначающий количество
отходящих линий и способ их коммутации

Условные обозначения

1  Выключатель основного освещения одноклавишный/двухклавишный/кнопочный (трубный ввод)

11

 Датчик движения

5

2.1
Тип 1

1A1
Тип 1

5.3

4.1
Тип 1

4.1
Тип 1

5A2
Тип 2

4

4.1
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Формат A3

Гл. спец.

Н. контр.
ГИП

Подп.

Проверил
Разработал
Изм. Кол. Лист №док Дата

Стадия ЛистовЛистХрамков
Шестаков

19.08.2022

19.08.2022

19.08.2022

19.08.2022

19.08.2022

19.08.2022

П 2 18Электрическая котельная 

Однолинейная схема рабочего освещения
(фрагмент ВРУ 0,4кВ)

Лякишева

Гращенков

ИОС1.420-2-300-01/20172/2 -

Шестаков

Нач. отд. МПНУ
Тенютин

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной
террирорией

Сборные распределительные
шины

Ма
рк

ио
вк

а

Ма
рк

а 
и 

се
че

ни
е

пр
ов

од
ни

ка
, 
дл

ин
а

уч
ас

тк
а,
 м

Выключатель автоматический
или предохранитель: тип, ток
расцепителя или плавкой 

вставки

Источник питания

Шины L1, L2, L3

Шина N

Шина PE

Шина PEN

Электроприёмник

Pуст. / Pрасч.  Вт

Iуст. / Iрасч.  A

Тип приемников

Фаза питания A

 

 

 

 

 

 

-- ----

гр1 гр2 гр3номер потребителя\линии   

B С

Падение напряжения

гр4

--

гр5

--

гр6

Ос
ве

щ
ен

ие
 к

ом
на

ты
пр

ие
ма

 п
ищ

и

0,11

24

--

1 х FPL 01-24-850

Ос
ве

щ
ен

ие
  
са

н.
уз

ла

гр7

0,11

24

--

B

1 х FPL 01-24-850

гр8

--

Ро
зе

то
чн

ая
 г

ру
пп

а
оп

ер
ат

ор
ск

ой

A

3,5

16,0

гр9

--

Ро
зе

то
чн

ая
 г

ру
пп

а
ко

мн
ат

ы 
пр

ие
ма

пи
щ
и

B

3,5

16,0

A B С

Номер автомата
Тип автомата
Номинальный ток, А
Тип защиты
МТЗ
Отсечка
Ток термич. стойкости, кА

Ос
ве

щ
ен

ие
 м

од
ул

я
10
кВ

Ос
ве

щ
ен

ие
 м

од
ул

я
ко

тл
ов

Ос
ве

щ
ен

ие
 м

од
ул

я
на

со
со

в

Ос
ве

щ
ен

ие
 м

од
ул

я
де

аэ
ра

то
ра

Ос
ве

щ
ен

ие
оп

ер
ат

ор
ск

ой

2 х FPL 01-35-850

70

0,33

1 х FPL 01-35-850

35

0,17

2 х FPL 01-35-850

70

0,33

2 х FPL 01-35-850

70

0,33

1 х FPL 01-35-850
1 х FPL 01-24-850

59

0,27

12

-QF
NSX100B
25
TMD
17,5/15s
300
25кА

3

КГВВнг(А)-LS
3x1,5 мм²
-5H1

КГВВнг(А)-LS
3x1,5 мм²
-5H2

КГВВнг(А)-LS
3x1,5 мм²
-5H3

-SF1
BM63 D
4,0А

1

КГВВнг(А)-LS
3x1,5 мм²
-5H4

КГВВнг(А)-LS
3x1,5 мм²
-5H5

-SF2
BM63 D
4,0А

1

КГВВнг(А)-LS
3x1,5 мм²
-5H6

КГВВнг(А)-LS
3x1,5 мм²
-5H7

КГВВнг(А)-LS
3x2,5 мм²
-5H8

-SF3
OptiDin D63
16A 30mA

2

-SF4
OptiDin D63
16A 30mA

2

КГВВнг(А)-LS
3x2,5 мм²
-5H9

PE

L1,L2,L3

PE

L1,L2,L3

N N
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Формат A3

Гл. спец.

Н. контр.
ГИП

Подп.

Проверил
Разработал
Изм. Кол. Лист №док Дата

Стадия ЛистовЛистХрамков
Шестаков

19.08.2022

19.08.2022

19.08.2022

19.08.2022

19.08.2022

19.08.2022

П 3 18Электрическая котельная 

Однолинейная схема щита ЩАО
Лякишева

Гращенков

ИОС1.420-2-300-01/20172/2 -

Шестаков

Нач. отд. МПНУ
Тенютин

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной
террирорией

Сборные распределительные
шины

Ма
рк

ио
вк

а

Ма
рк

а 
и 

се
че

ни
е

пр
ов

од
ни

ка
, 
дл

ин
а

уч
ас

тк
а,
 м

Выключатель автоматический
или предохранитель: тип, ток
расцепителя или плавкой 

вставки

Источник питания

Электроприёмник

Pуст. / Pрасч.  Вт

Iуст. / Iрасч.  A

Тип приемников

Фаза питания

Падение напряжения

номер потребителя\линии  

 

 

 

  
Ос

ве
щ
ен

ие
 м

од
ул

я
10
кВ

гр1A

L-ups

--

2 х FPL 01-35-850

Ос
ве

щ
ен

ие
 м

од
ул

я
ко

тл
ов

Ос
ве

щ
ен

ие
 м

од
ул

я
на

со
со

в

гр2A гр3A

A A

L-ups

--

0,1

0,5

---

 Ц
еп

и 
уп

ра
вл

ен
ия

--

A

ВРУ и АВР 0,4кВ

 

 

 

70

0,33

Общая нагрузка щита ЩАО
Руст. = 0,315 кВт  Iуст. =1,5 А

Руст. экв. 3ф = 0,945кВт  Iуст. =1,5 А

Шины L1, L2, L3

Шина N

Шина PE

Шина PEN

Номер автомата
Тип автомата
Номинальный ток, А
Тип защиты
МТЗ
Отсечка
Ток термич. стойкости, кА

гр4A

A

L-ups

--

1 х FPL 01-35-850

35

0,17

Ос
ве

щ
ен

ие
 м

од
ул

я
де

аэ
ра

то
ра

гр5A

Ос
ве

щ
ен

ие
оп

ер
ат

ор
ск

ой

A

L-ups

--

3 х FPL 01-35-850

105

0,5

L-ups

--

2 х FPL 01-35-850

70

0,33

L-ups

--

1 х FPL 01-35-850

35

0,17

13

-UG1
Eaton 9SX 
1000I

2

2

-SF2
BKN D
10,0А

2

ВВнг(А)-FRLS
3x1,5 мм²
-4H1

ВВнг(А)-FRLS
3x1,5 мм²
-4H2

ВВнг(А)-FRLS
3x1,5 мм²
-4H3

-QF

I>

ВРУ АВР
-H
ВВГнг(А)-FRLS
3x6,0 мм²

-QS1
BM63Р
40,0А

1

-QF
NSX100B
25
TMD
17,5/15s
300
25кА

3

-SF3
BM63 D
4,0А

1

ВВнг(А)-FRLS
3x1,5 мм²
-4H4

ВВнг(А)-FRLS
3x1,5 мм²
-4H5

-SF4
BM63 С
2,0А

1

PE

L

N-UPS

L-UPS

PE

L

N-UPS

L-UPS

N N

PE N
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Гл. спец.

Н. контр.
ГИП

Подп.

Проверил
Разработал
Изм. Кол. Лист №док Дата

Стадия ЛистовЛистХрамков
Шестаков

19.08.2022

19.08.2022

19.08.2022

19.08.2022

19.08.2022

19.08.2022

П 4 18Электрическая котельная 

План размещения светильников
Лякишева

Гращенков

ИОС1.420-2-300-01/20172/2 -

Шестаков

Нач. отд. МПНУ
Тенютин

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной
террирорией

4

-4E1
FPL 01-35-850
отм. +2500

5

-5E1
FPL 01-35-850
отм. +3800

3

-3E2
FPL 01-35-850
отм. +3800

3

-3E1
FPL 01-35-850
отм. +3800

1

-1E2
FPL 01-35-850
отм. +3800

1

-1E1
FPL 01-35-850
отм. +3800

6 -6E1
FPL 01-24-850

7 -7E1
FPL 01-24-850

5 -5E2
FPL 01-24-850

отм. +3800

-4A1
FPL 01-35-850
отм. +2500

4

А

-3A2
FPL 01-35-850
отм. +3800

3

А

-3A1
FPL 01-35-850
отм. +3800

3

А1

А 1

2

А

2

2

2

-2E2
FPL 01-35-850

отм. +3000

2

-2E1
FPL 01-35-850

отм. +3000

2

4

5

1

А

-5A1
FPL 01-35-850
отм. +3800

5

3

7.1

6.1

45°

45°

45°

45°
А

45°
А

45°

45°
А

Примечание:
1. Светильники, устанавливаемые на стенах модулей крепятся под углом.
Угол крепления указан на планах рядом со светильниками
2. Светильники в насосном модуле и в модуле 10кВ подвешиваются на лотках

1

2.1

2.1

2.2

6

7

14

-1A2
FPL 01-35-850
отм. +3800

-1A1
FPL 01-35-850
отм. +3800

-2A2
FPL 01-35-850
отм. +3000

-2A1
FPL 01-35-850
отм. +3000

-2A3
FPL 01-35-850
отм. +2700

KK1
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Н. контр.
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19.08.2022

19.08.2022

19.08.2022

19.08.2022

19.08.2022

19.08.2022

П 5 18Электрическая котельная 

План размещения бытовых розеток
Лякишева

Гращенков

ИОС1.420-2-300-01/20172/2 -

Шестаков

Нач. отд. МПНУ
Тенютин

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной
террирорией

-8XS1-8XS2

-9XS2 -9XS1

15

8.1

9.1
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19.08.2022

19.08.2022

19.08.2022

19.08.2022

19.08.2022

19.08.2022

П 6 18Электрическая котельная 

План кабеленесущих систем
Лякишева

Гращенков

ИОС1.420-2-300-01/20172/2 -

Шестаков

Нач. отд. МПНУ
Тенютин

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной
террирорией

П16

NPAN

- металические лотки с разделительной перегородкой (учтены в общих кабеленесущих системах)

- гибкая армированная труба d16

- жетская ПВХ труба d16

- Пластиковый канал Inliner Classic TA-GN 80х40 с разделительной перегородкой 

- металические лотки (учтены в общих кабеленесущих системах)

6.1

7.1

2.1

2.2

16

NPAN

NPAN

П16

Т16

П16

Т16

П16

Т16

Т16

П16

Т16
П16

Т16

П16

П16

П16Т16

Т16

П16

2.1

2.1

8.1

9.1
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Формат A3

Гл. спец.
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Разработал
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Стадия ЛистовЛистХрамков
Шестаков

19.08.2022

19.08.2022

19.08.2022

19.08.2022

19.08.2022

19.08.2022

П 7 18Электрическая котельная 

Типы коробок
Лякишева

Гращенков

ИОС1.420-2-300-01/20172/2 -

Шестаков

Нач. отд. МПНУ
Тенютин

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной
террирорией

PE

N

N

PE

N

PE

L

L

L

PE

N

N

PE

N

PE

L

L

L

Коробка для установки на металический лоток с мембранным вводом.
Ввод кабеля осуществляется непосредственно из лотка в коробку без дополнительных
средств.
Коммутация кабеля выполняется клеммной колодкой безвинтового соединения B273/3

Вход
Выход 1

Выход 2/
К светильнику

ТИП 1 - 

ТИП 1

Коробка для установки на металический лоток. 
Ввод кабеля осуществляется при помощи гибких армированныт труб и переходников
труба-коробка.
Коммутация кабеля выполняется клеммной колодкой безвинтового соединения B273/3

ТИП 2 - 

ТИП 2

Выход 1

Выход 2

Вход

PE

N

L

L

Ls

Ls

N

PE

ТИП 3

Вход

Коробка для плаcтиковых труб express.
Ввод кабеля осуществляется при помощи гибких армированныт труб и переходников
труба-коробка.
Коммутация кабеля выполняется винтовой клеммной колодкой из полиамида 6.6 n12

ТИП 3 - 

Выключатель

Светильник

PE

N

N

PE

N

PE

L

L

L

Коробка для пластиковых миниканалов и каналов InLiner SDN1.
Ввод кабеля осуществляется при помощи пластикового лотка TA-GN 80х40
Коммутация кабеля выполняется клеммной колодкой безвинтового соединения B273/3

ТИП 4 - 

ТИП 4

Выход 1

Выход 2

Вход

17



Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
.№

Со
гл

ас
ов

ан
о

Ин
фо

рм
ац

ия
, 
со

де
рж

ащ
ая

ся
 в

 д
ок

ум
ен

те
, 
мо

же
т 

бы
ть

До
ку

ме
нт

 р
аз

ра
бо

та
н 

ОА
О 

"М
ПН

У 
Эн

ер
го

те
хм

он
та

ж"
.

ра
ск

ры
та

 и
ли

 п
ер

ед
ан

а 
тр

ет
ьи

м 
ли

ца
м 

то
ль

ко
по

 с
ог

ла
ше

ни
ю 

ме
жд

у 
ра

зр
аб

от
чи

ко
м 

и 
за

ка
зч

ик
ом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Формат A3

Гл. спец.

Н. контр.
ГИП

Подп.

Проверил
Разработал
Изм. Кол. Лист №док Дата

Стадия ЛистовЛистХрамков
Шестаков

19.08.2022

19.08.2022

19.08.2022

19.08.2022

19.08.2022

19.08.2022

П 8 18Электрическая котельная 

Схема подключения групповых линий Гр1-Гр3
Лякишева

Гращенков

ИОС1.420-2-300-01/20172/2 -

Шестаков

Нач. отд. МПНУ
Тенютин

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной
террирорией

PE

L

N

+-
ГР

3

PE

L

N

PE

L

N

PE

L

N

PE

L

N

PE

L

N

18

ВРУ 0,4

-5H1
КГВВнг(А)-LS
20 м
3x1,5
0,66кВ

-5H2
КГВВнг(А)-LS
30 м
3x1,5
0,66кВ

-5H3
КГВВнг(А)-LS
35 м
3x1,5
0,66кВ

-1E1
/4
FPL 01-35-850

-1E2
/4
FPL 01-35-850

-2E1
/4
FPL 01-35-850

-2E2
/4
FPL 01-35-850

-3E1
/4
FPL 01-35-850

-3E2
/4
FPL 01-35-850

+-
ГР

1

+-
ГР

2

1.1
Тип 1

2.1
Тип 2

3.1
Тип 1
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Формат A3

Гл. спец.

Н. контр.
ГИП

Подп.

Проверил
Разработал
Изм. Кол. Лист №док Дата

Стадия ЛистовЛистХрамков
Шестаков

19.08.2022

19.08.2022

19.08.2022

19.08.2022

19.08.2022

19.08.2022

П 9 18Электрическая котельная 

Схема подключения групповых линий Гр4-Гр5
Лякишева

Гращенков

ИОС1.420-2-300-01/20172/2 -

Шестаков

Нач. отд. МПНУ
Тенютин

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной
террирорией

PE

L

N

PE

L

N

+-
ГР

5

PE

L

N

19

ВРУ 0,4

-5H4
КГВВнг(А)-LS
45 м
3x1,5
0,66кВ

-5H5
КГВВнг(А)-LS
55 м
3x1,5
0,66кВ

-4E1
/4
FPL 01-35-850

-5E1
/4
FPL 01-35-850

-5E2
/4
FPL 01-24-850

+-
ГР

4

5.1
Тип 1
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Формат A3

Гл. спец.

Н. контр.
ГИП

Подп.

Проверил
Разработал
Изм. Кол. Лист №док Дата

Стадия ЛистовЛистХрамков
Шестаков

19.08.2022

19.08.2022

19.08.2022

19.08.2022

19.08.2022

19.08.2022

П 10 18Электрическая котельная 

Схема подключения групповых линий Гр6-Гр7
Лякишева

Гращенков

ИОС1.420-2-300-01/20172/2 -

Шестаков

Нач. отд. МПНУ
Тенютин

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной
террирорией

L Ls

+-
ГР

6

PE

L

N

L Ls

PE

L

N

20

ВРУ 0,4

-5H7
КГВВнг(А)-LS
55 м
3x1,5
0,66кВ

-5H6
КГВВнг(А)-LS
55 м
3x1,5
0,66кВ

-S6 -6E1
/4
FPL 01-24-850

-S7 -7E1
/4
FPL 01-24-850

+-
ГР

7

6.1
Тип 3

7.1
Тип 3
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Формат A3

Гл. спец.

Н. контр.
ГИП

Подп.

Проверил
Разработал
Изм. Кол. Лист №док Дата

Стадия ЛистовЛистХрамков
Шестаков

19.08.2022

19.08.2022

19.08.2022

19.08.2022

19.08.2022

19.08.2022

П 11 18Электрическая котельная 

Схема подключения групповых линий Гр8-Гр9
Лякишева

Гращенков

ИОС1.420-2-300-01/20172/2 -

Шестаков

Нач. отд. МПНУ
Тенютин

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной
террирорией

L N PEL N PE

8.1
Тип 4

L N PEL N PE

9.1
Тип 4

21

-5H18
КГВВнг(А)-LS
55 м
3x2,5
0,66кВ

-5H19
КГВВнг(А)-LS
55 м
3x2,5
0,66кВ

-8XS1
/5

-8XS2
/5

-9XS1
/5

-9XS2
/5

ВРУ 0,4

+-
ГР

8

+-
ГР

9
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Формат A3

Гл. спец.

Н. контр.
ГИП

Подп.

Проверил
Разработал
Изм. Кол. Лист №док Дата

Стадия ЛистовЛистХрамков
Шестаков

19.08.2022

19.08.2022

19.08.2022

19.08.2022

19.08.2022

19.08.2022

П 12 18Электрическая котельная 

Схема подключения групповых линий
Гр1А-Гр3А

Лякишева

Гращенков

ИОС1.420-2-300-01/20172/2 -

Шестаков

Нач. отд. МПНУ
Тенютин

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной
террирорией

A A

N

PE

L

N

L

PE

1A1
Тип 1

A A

N

PE

L

N

L

PE

A A

N

PE

L

N

L

PE

A

N

L

PE

22

-4H1
ВВГнг(А)-FRLS
20 м
3x1,5
0,66кВ

ЩАО
Руст. экв. 3ф = 0,945кВт  Iуст. =1,5 А
Щит аварийного освещения

-1A1
/4
FPL 01-35-850

-1A2
/4
FPL 01-35-850

-2A1
/4
FPL 01-35-850

-2A2
/4
FPL 01-35-850

-4H2
ВВГнг(А)-FRLS
30 м
3x1,5
0,66кВ

-4H3
ВВГнг(А)-FRLS
40 м
3x1,5
0,66кВ

-3A1
/4
FPL 01-35-850

-3A2
/4
FPL 01-35-850

-2A3
/4
FPL 01-35-850

+-
ГР

1A

+-
ГР

2A

+-
ГР

3A

2A1
Тип 2

2A2
Тип 2

3A1
Тип 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Формат A3

Гл. спец.

Н. контр.
ГИП

Подп.

Проверил
Разработал
Изм. Кол. Лист №док Дата

Стадия ЛистовЛистХрамков
Шестаков

19.08.2022

19.08.2022

19.08.2022

19.08.2022

19.08.2022

19.08.2022

П 13 18Электрическая котельная 

Схема подключения групповых линий
Гр4А-Гр5А

Лякишева

Гращенков

ИОС1.420-2-300-01/20172/2 -

Шестаков

Нач. отд. МПНУ
Тенютин

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной
террирорией

A

N

L

PE

A

N

L

PE

23

-4H4
ВВГнг(А)-FRLS
50 м
3x1,5
0,66кВ

ЩАО
Руст. экв. 3ф = 0,945кВт  Iуст. =1,5 А
Щит аварийного освещения

-4H5
ВВГнг(А)-FRLS
60 м
3x1,5
0,66кВ

-4A1
/4
FPL 01-35-850

-5A1
/4
FPL 01-35-850

+-
ГР

4A

+-
ГР

5A
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Формат A3

Гл. спец.

Н. контр.
ГИП

Подп.

Проверил
Разработал
Изм. Кол. Лист №док Дата

Стадия ЛистовЛистХрамков
Шестаков

19.08.2022

19.08.2022

19.08.2022

19.08.2022

19.08.2022

19.08.2022

П 14 18Электрическая котельная 

Схема подключения выключателей - кнопок
Лякишева

Гращенков

ИОС1.420-2-300-01/20172/2 -

Шестаков

Нач. отд. МПНУ
Тенютин

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной
террирорией

L N L N

NL

L N

L N

L N L N L N

24

ЩАО
Руст. экв. 3ф = 7,53кВт
 Iуст. =11,45 А
Щит аварийного освещения

S1.1 S1.2

-KK1

-4H6
КГВВнг(А)-LS
25 м
2x1,5

-4H7
КГВВнг(А)-LS
30 м
2x1,5

S2

-4H8
КГВВнг(А)-LS
40 м
2x1,5

-4H9
КГВВнг(А)-LS
45 м
2x1,5

S3 S4

+-
S1

+-
S2

+-
S3

+-
S4
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Формат A3

Гл. спец.

Н. контр.
ГИП

Подп.

Проверил
Разработал
Изм. Кол. Лист №док Дата

Стадия ЛистовЛистХрамков
Шестаков

19.08.2022

19.08.2022

19.08.2022

19.08.2022

19.08.2022

19.08.2022

П 15 18Электрическая котельная 

Схема подключения выключателей - кнопок
Лякишева

Гращенков

ИОС1.420-2-300-01/20172/2 -

Шестаков

Нач. отд. МПНУ
Тенютин

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной
террирорией

L N

25

ЩАО
Руст. экв. 3ф = 7,53кВт
 Iуст. =11,45 А
Щит аварийного освещения

-4H10
КГВВнг(А)-LS
55 м
2x1,5

S5

+-
S5
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Формат A3

Гл. спец.

Н. контр.
ГИП

Подп.

Проверил
Разработал
Изм. Кол. Лист №док Дата

Стадия ЛистовЛистХрамков
Шестаков

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022
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Выключатель, замыкающий контакт

Выключатель кнопка PLEXO для настенного монтажа в сборе 0 697 20Выключатель кнопка в сборе-S1.1;-S1.2;-S2...-S5 Legrand шт 6

Выключатель VIVA однополюсный 45031Выключатель VIVA-S6;-S7 DKC шт 2

Модульная коробка для выключателя VIVA 56640Коробка VIVA IP40-S6;-S7 DKC шт 2

Кабельный канал

Короб пластиковый 80х40 DKC 01781ТA-GN 80х40-/ DKC м 1

Разделитель короба высотой 40мм 09514SEP-N 40-/ DKC м 1

Жесткая труба серии 6 из ПВХ d=16 мм 63916Жесткая труба d16-/ DKC м 1

Гибкая армированная труба 57016Армир. труба d16-/ DKC м 1

Держатель раздвижной 51220DKС D10-20-/ DKC шт 1

Цилиндрическая резьбовая заклепка М5 Заклепка резьбовая М5-/ шт 1

Винт М5 х 20 с цилиндрической головкой ГОСТ 1491-80 Винт М5 х 20-/ шт 1

Шайба кузовная DKC СМ120500DKC СМ120500 (М5) шайба-/ DKC шт 1

Винт 3,5 х 50 с дюбелем F6 06541DKC Винт 3,5 х 50 F6-/ DKC шт 1

Угол плоский 90° 80х40 DKC 01740NPAN 80x40NPAN DKC м 3

Переходник армированная труба-коробка d=16мм 55116Переходник арм. d16П16 DKC шт 10

Переходник армированная труба-жесткая труба d=16мм 55216Переходник d16Т16 DKC шт 8

Определение кабеля

Кабель силовой для стационарной прокладки огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5 ок(N, РЕ)-4H1...-4H5 Кольчугино м 200
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Нач. отд. МПНУ
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н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной
террирорией

Масса
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чество

Единица
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Определение кабеля

Кабель силовой для стационарной прокладки КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 2 х 1,5-4H6...-4H10 Кольчугино м 195

Кабель силовой для стационарной прокладки КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 3 х 1,5мк (N,PE)-5H1...-5H7 Кольчугино м 302

Кабель силовой для стационарной прокладки КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 3 х 2,5мк (N,PE)-5H18;-5H19 Кольчугино м 110

Прочие, перемен.

Кабель силовой для стационарной прокладки КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 2 х 1,5-S6;-S7 Кольчугино м 10

Рамка-суппорт In-Liner classic на 6 модуей для ЭУИ Brava 10643PDA-3BN-8XS1;-8XS2;-9XS1
-9XS2 DKC м 4

ЭУИ розетка силовая для установки в короб "Brava" 76482BРозетка силовая "Brava"-8XS1;-8XS2;-9XS1
-9XS2 DKC шт 8

Распределительная коробка

Клеммная колодка безвинтового соединения на 3 провода 1,5-2,5мм2 B273/3Клемная колодка B273/31.1;1A1;2.1;2A1;2A2;3.1
3A1;5.1;8.1;9.1 DKC шт 30

Коробка ответвительная с 6 кабельными вводами 80x80х40 IP44 53700DKC 537001.1;1A1;3.1;3A1;5.1;-KK1 DKC шт 6

Коробка ответвительная с гладкими стенками 100х100х50 53810DKC 538102.1;2A1;2A2;6.1;7.1 DKC шт 5

Переходник армированная труба-коробка d=16мм 55116Переходник арм. d162.1;2A1;2A2;6.1;7.1 DKC шт 15

Клеммная колодка n12 под провод до 2,5мм2 43112NYDKС Полиамид 6.6 n126.1;7.1;-KK1 DKC шт 3

Распределительная коробка 110x110x55 01869SDN 18.1;9.1 DKC шт 2

Светильник, перемен.

Светодиодный светильник IP66 2000000056425FPL 01-35-850
-1A1;-1A2;-1E1;-1E2

-2A1...-2A3;-2E1;-2E2
-3A1;-3A2;-3E1;-3E2

Ферекс шт 17
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Нач. отд. МПНУ
Тенютин

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной
террирорией

Масса
единицы

Коли-
чество

Единица
изделияЗавод изготовительПозиция Код оборудования,

изделия, материала
Тип, марка, обозначение

документа, опросного листа ПримечаниеНаименование и техническая характеристика

Светильник, перемен.

Светодиодный светильник IP66 2000000056777FPL 01-24-850-5E2;-6E1;-7E1 Ферекс шт 3

Шкаф

Щит аварийного освещения ЩАО-ЩАО МПНУ ЭТМ шт 1



Дата 10.08.2022

Cr
ea

te
d 

wi
th

 D
IA

Lu
x

2 муниципального образования
г. Полярные Зори с подведомственной территорией». Адрес: Мурманская область, н.п.
Африканда-2, ул. Строительная, земельный участок 51:29:0020103:56.

Объект

Модульная котельная с электрическими котлами
Элман

Приложение 1 "Расчет освещенности"



Модульная котельная с электрическими котлами Элман

Оглавление

Титульный лист 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Оглавление 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Перечень светильников 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Техпаспорта изделия
Не является партнером DIALux - Для освещения общественных помещений
(1x LED 80*0.3W КСС приведена в абсолютных величинах кд. Вместо потока
лампы, указан поток светильника.)

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Не является партнером DIALux - Для освещения общественных помещений
(1x LED 120*0.3W КСС приведена в абсолютных величинах кд. Вместо потока
лампы, указан поток светильника.)

6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Местность 1 - Строение 1 - Этаж 1

Комната приема пищи
План расположения светильников 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Расчетные объекты / Сцена рабочего освещения 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Местность 1 - Строение 1 - Этаж 1

Модуль деаэратора
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Местность 1 - Строение 1 - Этаж 1

Модуль котлов
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Местность 1 - Строение 1 - Этаж 1

Модуль насосов
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Модульная котельная с электрическими котлами Элман

Оглавление

Местность 1 - Строение 1 - Этаж 1

Модуль РУ
План расположения светильников 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Расчетные объекты / Сцена аварийного освещения 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Расчетные объекты / Сцена рабочего освещения 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Местность 1 - Строение 1 - Этаж 1

Операторская
План расположения светильников 38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Расчетные объекты / Сцена аварийного освещения 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Расчетные объекты / Сцена рабочего освещения 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Местность 1 - Строение 1 - Этаж 1

Санузел
План расположения светильников 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Расчетные объекты / Сцена аварийного освещения 47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Расчетные объекты / Сцена рабочего освещения 49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Модульная котельная с электрическими котлами Элман

Перечень светильников

4

ΦВсего

87751 lm
PВсего

667.0 W
Светоотдача
131.6 lm/W

ΦАварийное освещение

87751 lm
PАварийное освещение

667.0 W

СветоотдачаΦPшт. Производитель № изделия Название артикула

24.0 W 3076 lm 128.2 lm/W

24.0 W 3076 lm (100 %) -

3 Не является
партнером
DIALux

FPL 01-24-
850 36В

Для освещения общественных
помещений

35.0 W 4619 lm 132.0 lm/W

35.0 W 4619 lm (100 %) -

17 Не является
партнером
DIALux

FPL 01-35-
850

Для освещения общественных
помещений



Модульная котельная с электрическими котлами Элман

Техпаспорт изделия

5

Не является партнером DIALux - Для освещения общественных помещений

№ изделия FPL 01-24-850 36В

P 24.0 W

PАварийное освещение 24.0 W

ΦЛампа 3076 lm

ΦСветильник 3076 lm

ΦАварийное освещение 3076 lm

η 100.00 %

Светоотдача 128.2 lm/W

CCT 3000 K

CRI 100

ELF 100 %

Полярные LDC

γ C0° C90° C0°- C360°

0°-180° 897.00 897.00 897.00

60°-90° 491.00 350.00 505.00

Таблица оценки слепимости [cd]



Модульная котельная с электрическими котлами Элман

Техпаспорт изделия

6

Не является партнером DIALux - Для освещения общественных помещений

№ изделия FPL 01-35-850

P 35.0 W

PАварийное освещение 35.0 W

ΦЛампа 4619 lm

ΦСветильник 4619 lm

ΦАварийное освещение 4619 lm

η 100.00 %

Светоотдача 132.0 lm/W

CCT 3000 K

CRI 100

ELF 100 %

Полярные LDC

γ C0° C90° C0°- C360°

0°-180° 1346.00 1346.00 1346.00

60°-90° 738.00 526.00 758.00

Таблица оценки слепимости [cd]



Модульная котельная с электрическими котлами Элман

Строение 1 · Этаж 1 · Комната приема пищи
План расположения светильников

7



Модульная котельная с электрическими котлами Элман

Строение 1 · Этаж 1 · Комната приема пищи
План расположения светильников

8

Производитель Не является
партнером DIALux

№ изделия FPL 01-24-850 36В

Название артикула Для освещения
общественных
помещений

Комплектация 1x LED 80*0.3W КСС
приведена в
абсолютных
величинах кд.
Вместо потока
лампы, указан поток
светильника.

P 24.0 W

PАварийное освещение 24.0 W

ΦСветильник 3076 lm

ΦАварийное освещение 3076 lm

ELF 100 %

Отдельные светильники

X Y Монтажная
высота

Светильни
к

0.830 m 0.880 m 3.800 m 1



Модульная котельная с электрическими котлами Элман

Строение 1 · Этаж 1 · Комната приема пищи (Сцена аварийного освещения)
Расчетные объекты

9



Модульная котельная с электрическими котлами Элман

Строение 1 · Этаж 1 · Комната приема пищи (Сцена аварийного освещения)
Расчетные объекты

10



Модульная котельная с электрическими котлами Элман

Строение 1 · Этаж 1 · Комната приема пищи (Сцена рабочего освещения)
Расчетные объекты

11



Модульная котельная с электрическими котлами Элман

Строение 1 · Этаж 1 · Комната приема пищи (Сцена рабочего освещения)
Расчетные объекты

12



Модульная котельная с электрическими котлами Элман

Строение 1 · Этаж 1 · Модуль деаэратора
План расположения светильников

13



Модульная котельная с электрическими котлами Элман

Строение 1 · Этаж 1 · Модуль деаэратора
План расположения светильников

14

Производитель Не является
партнером DIALux

№ изделия FPL 01-35-850

Название артикула Для освещения
общественных
помещений

Комплектация 1x LED 120*0.3W
КСС приведена в
абсолютных
величинах кд.
Вместо потока
лампы, указан поток
светильника.

P 35.0 W

PАварийное освещение 35.0 W

ΦСветильник 4619 lm

ΦАварийное освещение 4619 lm

ELF 100 %

Отдельные светильники

X Y Монтажная
высота

Светильни
к

2.150 m 0.020 m 2.500 m 1

5.375 m 0.020 m 2.500 m 2



Модульная котельная с электрическими котлами Элман

Строение 1 · Этаж 1 · Модуль деаэратора (Сцена аварийного освещения)
Расчетные объекты

15



Модульная котельная с электрическими котлами Элман

Строение 1 · Этаж 1 · Модуль деаэратора (Сцена аварийного освещения)
Расчетные объекты

16



Модульная котельная с электрическими котлами Элман

Строение 1 · Этаж 1 · Модуль деаэратора (Сцена рабочего освещения)
Расчетные объекты

17



Модульная котельная с электрическими котлами Элман

Строение 1 · Этаж 1 · Модуль деаэратора (Сцена рабочего освещения)
Расчетные объекты

18



Модульная котельная с электрическими котлами Элман

Строение 1 · Этаж 1 · Модуль котлов
План расположения светильников

19



Модульная котельная с электрическими котлами Элман

Строение 1 · Этаж 1 · Модуль котлов
План расположения светильников

20

Производитель Не является
партнером DIALux

№ изделия FPL 01-35-850

Название артикула Для освещения
общественных
помещений

Комплектация 1x LED 120*0.3W
КСС приведена в
абсолютных
величинах кд.
Вместо потока
лампы, указан поток
светильника.

P 35.0 W

PАварийное освещение 35.0 W

ΦСветильник 4619 lm

ΦАварийное освещение 4619 lm

ELF 100 %

Отдельные светильники

X Y Монтажная
высота

Светильни
к

6.550 m 0.120 m 3.000 m 1

2.150 m 0.120 m 2.700 m 2

8.052 m 3.590 m 3.000 m 3

4.750 m 3.590 m 3.000 m 4

10.514 m 0.120 m 3.000 m 5



Модульная котельная с электрическими котлами Элман

Строение 1 · Этаж 1 · Модуль котлов (Сцена аварийного освещения)
Расчетные объекты

21



Модульная котельная с электрическими котлами Элман

Строение 1 · Этаж 1 · Модуль котлов (Сцена аварийного освещения)
Расчетные объекты

22



Модульная котельная с электрическими котлами Элман

Строение 1 · Этаж 1 · Модуль котлов (Сцена рабочего освещения)
Расчетные объекты

23



Модульная котельная с электрическими котлами Элман

Строение 1 · Этаж 1 · Модуль котлов (Сцена рабочего освещения)
Расчетные объекты

24



Модульная котельная с электрическими котлами Элман

Строение 1 · Этаж 1 · Модуль насосов
План расположения светильников

25



Модульная котельная с электрическими котлами Элман

Строение 1 · Этаж 1 · Модуль насосов
План расположения светильников

26

Производитель Не является
партнером DIALux

№ изделия FPL 01-35-850

Название артикула Для освещения
общественных
помещений

Комплектация 1x LED 120*0.3W
КСС приведена в
абсолютных
величинах кд.
Вместо потока
лампы, указан поток
светильника.

P 35.0 W

PАварийное освещение 35.0 W

ΦСветильник 4619 lm

ΦАварийное освещение 4619 lm

ELF 100 %

2 x Не является партнером DIALux Для освещения общественных помещений

Тип Расположение
линеек

1-й светильник
(X/Y/Z)

1.575 m / 2.222 m /
3.800 m

X-направления 2 шт., Центр - центр,
3.150 m

Расположение A1

X Y Монтажная
высота

Светильни
к

1.575 m 2.222 m 3.800 m 1

4.725 m 2.222 m 3.800 m 2

2 x Не является партнером DIALux Для освещения общественных помещений

Тип Расположение
линеек

1-й светильник
(X/Y/Z)

6.975 m / 1.670 m /
3.800 m

X Y Монтажная
высота

Светильни
к

6.975 m 1.670 m 3.800 m 3

10.125 m 1.670 m 3.800 m 4



Модульная котельная с электрическими котлами Элман

Строение 1 · Этаж 1 · Модуль насосов
План расположения светильников

27

X-направления 2 шт., Центр - центр,
3.150 m

Расположение A2



Модульная котельная с электрическими котлами Элман

Строение 1 · Этаж 1 · Модуль насосов (Сцена аварийного освещения)
Расчетные объекты

28



Модульная котельная с электрическими котлами Элман

Строение 1 · Этаж 1 · Модуль насосов (Сцена аварийного освещения)
Расчетные объекты

29



Модульная котельная с электрическими котлами Элман

Строение 1 · Этаж 1 · Модуль насосов (Сцена рабочего освещения)
Расчетные объекты

30



Модульная котельная с электрическими котлами Элман

Строение 1 · Этаж 1 · Модуль насосов (Сцена рабочего освещения)
Расчетные объекты

31



Модульная котельная с электрическими котлами Элман

Строение 1 · Этаж 1 · Модуль РУ
План расположения светильников

32



Модульная котельная с электрическими котлами Элман

Строение 1 · Этаж 1 · Модуль РУ
План расположения светильников

33

Производитель Не является
партнером DIALux

№ изделия FPL 01-35-850

Название артикула Для освещения
общественных
помещений

Комплектация 1x LED 120*0.3W
КСС приведена в
абсолютных
величинах кд.
Вместо потока
лампы, указан поток
светильника.

P 35.0 W

PАварийное освещение 35.0 W

ΦСветильник 4619 lm

ΦАварийное освещение 4619 lm

ELF 100 %

4 x Не является партнером DIALux Для освещения общественных помещений

Тип Расположение
линеек

1-й светильник
(X/Y/Z)

1.561 m / 1.390 m /
3.800 m

X-направления 4 шт., Центр - центр,
3.121 m

Расположение A1

X Y Монтажная
высота

Светильни
к

1.561 m 1.390 m 3.800 m 1

4.682 m 1.390 m 3.800 m 2

7.803 m 1.390 m 3.800 m 3

10.924 m 1.390 m 3.800 m 4



Модульная котельная с электрическими котлами Элман

Строение 1 · Этаж 1 · Модуль РУ (Сцена аварийного освещения)
Расчетные объекты

34



Модульная котельная с электрическими котлами Элман

Строение 1 · Этаж 1 · Модуль РУ (Сцена аварийного освещения)
Расчетные объекты

35



Модульная котельная с электрическими котлами Элман

Строение 1 · Этаж 1 · Модуль РУ (Сцена рабочего освещения)
Расчетные объекты

36



Модульная котельная с электрическими котлами Элман

Строение 1 · Этаж 1 · Модуль РУ (Сцена рабочего освещения)
Расчетные объекты

37



Модульная котельная с электрическими котлами Элман

Строение 1 · Этаж 1 · Операторская
План расположения светильников

38



Модульная котельная с электрическими котлами Элман

Строение 1 · Этаж 1 · Операторская
План расположения светильников

39

Производитель Не является
партнером DIALux

№ изделия FPL 01-24-850 36В

Название артикула Для освещения
общественных
помещений

Комплектация 1x LED 80*0.3W КСС
приведена в
абсолютных
величинах кд.
Вместо потока
лампы, указан поток
светильника.

P 24.0 W

PАварийное освещение 24.0 W

ΦСветильник 3076 lm

ΦАварийное освещение 3076 lm

ELF 100 %

Отдельные светильники

X Y Монтажная
высота

Светильни
к

0.470 m 0.880 m 3.800 m 3



Модульная котельная с электрическими котлами Элман

Строение 1 · Этаж 1 · Операторская
План расположения светильников

40

Производитель Не является
партнером DIALux

№ изделия FPL 01-35-850

Название артикула Для освещения
общественных
помещений

Комплектация 1x LED 120*0.3W
КСС приведена в
абсолютных
величинах кд.
Вместо потока
лампы, указан поток
светильника.

P 35.0 W

PАварийное освещение 35.0 W

ΦСветильник 4619 lm

ΦАварийное освещение 4619 lm

ELF 100 %

2 x Не является партнером DIALux Для освещения общественных помещений

Тип Расположение
линеек

1-й светильник
(X/Y/Z)

1.358 m / 2.375 m /
3.800 m

X-направления 2 шт., Центр - центр,
2.685 m

Расположение A1

X Y Монтажная
высота

Светильни
к

1.358 m 2.375 m 3.800 m 1

4.043 m 2.375 m 3.800 m 2



Модульная котельная с электрическими котлами Элман

Строение 1 · Этаж 1 · Операторская (Сцена аварийного освещения)
Расчетные объекты

41



Модульная котельная с электрическими котлами Элман

Строение 1 · Этаж 1 · Операторская (Сцена аварийного освещения)
Расчетные объекты

42



Модульная котельная с электрическими котлами Элман

Строение 1 · Этаж 1 · Операторская (Сцена рабочего освещения)
Расчетные объекты

43



Модульная котельная с электрическими котлами Элман

Строение 1 · Этаж 1 · Операторская (Сцена рабочего освещения)
Расчетные объекты

44



Модульная котельная с электрическими котлами Элман

Строение 1 · Этаж 1 · Санузел
План расположения светильников

45



Модульная котельная с электрическими котлами Элман

Строение 1 · Этаж 1 · Санузел
План расположения светильников

46

Производитель Не является
партнером DIALux

№ изделия FPL 01-24-850 36В

Название артикула Для освещения
общественных
помещений

Комплектация 1x LED 80*0.3W КСС
приведена в
абсолютных
величинах кд.
Вместо потока
лампы, указан поток
светильника.

P 24.0 W

PАварийное освещение 24.0 W

ΦСветильник 3076 lm

ΦАварийное освещение 3076 lm

ELF 100 %

Отдельные светильники

X Y Монтажная
высота

Светильни
к

0.965 m 0.880 m 3.800 m 1



Модульная котельная с электрическими котлами Элман

Строение 1 · Этаж 1 · Санузел (Сцена аварийного освещения)
Расчетные объекты

47



Модульная котельная с электрическими котлами Элман

Строение 1 · Этаж 1 · Санузел (Сцена аварийного освещения)
Расчетные объекты

48



Модульная котельная с электрическими котлами Элман

Строение 1 · Этаж 1 · Санузел (Сцена рабочего освещения)
Расчетные объекты

49



Модульная котельная с электрическими котлами Элман

Строение 1 · Этаж 1 · Санузел (Сцена рабочего освещения)
Расчетные объекты

50
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 Содержание тома 5.2  

Обозначение Наименование Примечание 

20-2-300-01/20172/2 - 

ИОС5.2-С 

Содержание тома 
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Текстовая часть 

 

  
 

  
 

20-2-300-01/20172/2 - 

ИОС5.2.Г.Ч. 
Графическая часть 

 

Лист 1 План с сетями  водоснабжения. М:1000 
 

Лист 2 

Профиль сетей водоснабжения.  Схема колодцев 
водопроводных.Таблица параметров колодцев водо-
проводных. 

 

Лист 3 
План с системами водоснабжения.Схемы аксоно-

метрические систем водоснабжения.  
 

20-2-300-01/20172/2 - 

ИОС5.2.С 

Спецификация оборудования, изделий и материа-
лов 

 

   

Приложение 1 
Ту на подключение к сетям водоснабжения и водо-

отведения 
 

   

Приложение 2 Химический анализ воды  
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2.Сведения о существующих и проектируемых зоны охраны источников питьевого во-
доснабжения, водоохранных зонах ................................................................................................................... 2 

3.Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров ..................................................... 2 

4.Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в 
том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая 
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5. Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на производственные нужды - для 

обьектов производственного водоснабжения .................................................................................................. 4 

6. Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных реше-
ниях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды ......................... 4 

7. Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите от агрессив-
ного воздействия грунтов и грунтовых вод ..................................................................................................... 4 

8. Сведения о качестве воды .............................................................................................................................. 5 

9. Перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды 
для различных потребителей ............................................................................................................................. 5 

10. Перечень мероприятий по резервированию воды ..................................................................................... 5 

11. Перечень мероприятий по учету водопотребления, в том числе по учету потребления 
горячей воды для нужд горячего водоснабжения. .......................................................................................... 5 

12. Описание системы автоматизации водоснабжения................................................................................... 6 

13. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 
энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используе-
мым в системе холодного водоснабжения, позволяющих исключить нерациональный 
расход воды, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование................................... 6 

14. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 
энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используе-
мым в системе горячего водоснабжения, позволяющих исключить нерациональный рас-
ход воды и нерациональный расход энергетических ресурсов для ее подготовки, если та-
кие требования предусмотрены в задании на проектирование ...................................................................... 6 

15. Описание системы горячего водоснабжения ............................................................................................. 6 

16. Расчетный расход горячей воды ................................................................................................................. 7 

17. Описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих по-
вторное использование тепла подогретой воды .............................................................................................. 7 

18. Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства в 
целом и по основным производственным процессам - для объектов производственного 
назначения ........................................................................................................................................................... 7 

19. Обоснование выбора конструктивных и инженерно-технических решений, использу-
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емых в системе водоснабжения, в части обеспечения соответствия зданий, строений и 
сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
их приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, 
строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности и требо-
вания оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не 
распространяются) .............................................................................................................................................. 7 

20. Соответствие проектной документации исходным данным и нормативным докумен-
там ........................................................................................................................................................................ 8 

1.СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПРОЕКТИРУЕМЫХ ИСТОЧНИ-
КАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

Источником водоснабжения проектируемого объекта, согласно технических условий 
от 13.08.2021, выданных МУП муниципального образования город Полярные Зори с подве-
домственной территорией «Энергия» МУП «Энергия», является  существующая сеть водо-
провода, выполненная из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 57 
мм, питающаяся от водозабора н. п. Африканда. 

Проектом предусмотрено замена существующей сети водопровода, согласно требо-
ваний п.8 ТУ, выданных МУП муниципального образования город Полярные Зори с подве-
домственной территорией «Энергия» МУП «Энергия» 13.08.2021. Выполняется демонтаж 
стальных труб диаметром 57 мм с последующей заменой их на трубопроводы ПЭ ПЭ100 
SDR17 ГОСТ18599-2001 диаметром 110 мм с толщиной стенки 6,6 мм. 

  

2.СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПРОЕКТИРУЕМЫХ ЗОНАХ ОХРАНЫ ИС-

ТОЧНИКОВ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООХРАННЫХ ЗОНАХ 

Данным разделом проектные решения относительно охраны зон источников водо-
снабжения не разрабатываются. Проектом предусмотрена прокладка сетей хозяйственно-

питьевого водоснабжения с учетом расстояний от смежных сетей, транспортирующих дурно-
пахнущие жидкости, с учетом нормативных требований. В местах пересечения сетей водо-
провода с сетями канализации при прокладке водопровода ниже трубопроводов канализации 
предусмотрена защита сетей водоснабжения посредством заключения в футляры. 

 

3.ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ЕЕ ПАРА-

МЕТРОВ 

Наружные сети водоснабжения и вводы в здание  монтируются посредством полиэти-
леновых  труб  ПЭ100 SDR17 ГОСТ18599-2001 диаметром 110 мм с толщиной стенки 6,6 мм. 

Подключение к сети водопровода предусмотрено в существующих колодцах. 

На сети вновь запроектированной сети водоснабжения предусмотрено устройство во-
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допроводных колодцев  из  сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-2016 с 
устройством запорно-регулирующей арматуры. Дно колодца выполнено из плит днища (се-
рия 3.900.1-14 вып. 1). 

В точках пересечения с канализационной сетью предусмотрено заключение трубопро-
водов водоснабжения в футляр, выполненный из труб ПЭ 80 SDR 26 - 315х12,1 «техниче-
ская» по ГОСТ 18599-2001. 

Согласно требований п.11.50 СП 31.13330.2021 заключение труб сети водоснабже-
ния,прокладываемых под автодорогой, не предусматривается, сеть водоснабжения монти-
руется полимерной трубой повышенной прочности.. 

Сети наружного водоснабжения прокладываются с уклоном в сторону существующего ко-
лодца с пожарным гидрантом. 

Глубина промерзания грунтов составляет 2,09 м. 

Сети водоснабжения прокладываются на глубине не менее 2,5 м, что соответствует требо-
ваниям п.11.40 СП 31.13330.2021. 

Внутренняя сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения монтируется посредством  труб 
PP-R SDR 11/S5 - 20х1,9 класс PN10 по ГОСТ 32415-2013. Обвязка водомерного узла монтируется 
стальными черными труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 15 - 108 мм. 

Для обеспечения мероприятий для внутреннего пожаротушения проектируемой котельной 
предусмотрено устройство пожарных кранов диаметром 50 мм, с диаметром спрыска наконечни-
ка 16 мм, с пожарным рукавом длиной 20 м.  

 Для стальных трубопроводов предусмотрена изоляция нанесением эмалью ПФ-115 за два 
раза по грунтовке ГФ-021. 

 

4.СВЕДЕНИЯ О РАСЧЕТНОМ (ПРОЕКТНОМ) РАСХОДЕ В)ОДЫ НА ХОЗЯЙ-

СТВЕННО-ПИТЬЕВЫЕ НУЖДЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОЖА-

РОТУШЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВКЛЮЧАЯ ОБОРОТНОЕ 

Автоматическое пожаротушение для проектируемого здания не предусмотрено. 

Техническое оборотное водоснабжение отсутствует.  

Наружное пожаротушение обеспечивается от существующего и проектируемого по-
жарных гидрантов, расположенного на территории проектируемого объекта. 

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 15,0 л/с, согласно таблицы 3 СП 
8.13130.2020, для здания класса функциональной пожарной опасности Ф5, со степенью огне-
стойкости  4, категорией пожарной опасности  В4, классом конструктивной пожарной опас-
ности  СО, объемом строительным не более 3000 м3.   



 

 

      

Ошибка! Источник ссылки не найден. 
Лист 

      4 

 
Изм. Кол.уч. Лист № 

док. 
Подпись Дата 

По
дп

ис
ь 

 и
  д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 
 

 

4 

Расход воды на внутреннее пожаротушение составляет 2 струи по 2,6 л/с согласно 
таблицы 7.2 СП 10.13130.200. 

Таблица баланса водопотребления и водоотведения представлена в п. 18 настоящего 
раздела.   

 

5. СВЕДЕНИЯ О РАСЧЕТНОМ (ПРОЕКТНОМ) РАСХОДЕ ВОДЫ НА ПРОИЗ-

ВОДСТВЕННЫЕ НУЖДЫ - ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ 

Максимальный расход  исходной водопроводной воды на подпитку водогрейной части 
(компенсация утечек тепловой сети, расхода воды на подпитку системы ГВС) - 648м3/cут, 
26,404 м3/ч. 

6. СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ И ТРЕБУЕМОМ НАПОРЕ В СЕТИ ВОДО-

СНАБЖЕНИЯ, ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЯХ И ИНЖЕНЕРНОМ ОБОРУДОВАНИИ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ТРЕБУЕМОГО НАПОРА ВОДЫ 

Гарантированный напор в существующих сетях водопровода в точке подключения со-
ставляет - 2,3 атм.  

Требуемый напор на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды составляет – 

1,5 атм.  

Минимально требуемый напор  определяется работой установки по  вакуумной  де-
аэрации БЦКДУ-0522. Минимальное давление перед установкой, указанное поставщи-
ком  0,25 МПа. 

Для обеспечения  необходимым давлением на технологические нужды котельной 
предусмотрено устройство насосного оборудования производства WILO, производительно-
стью 13,0 м3/ч, напором 30,0 м, мощностью 3,0 кВт (данные проектные решения отражены в 
разделе 20-2-300-01/20172/2-ИОС5.7. 

 

 

7. СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛАХ ТРУБ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И МЕРАХ 

ПО ИХ ЗАЩИТЕ ОТ АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ГРУНТОВ И ГРУНТО-

ВЫХ ВОД 

 Наружные сети хозяйственно-питьевого водопровода выполнены из полиэтиленовых  
труб «питьевая» ПЭ100 SDR17 ГОСТ18599-2001 диаметром 110х6,6 мм. 

В месте пересечения сети водопровода с сетью канализации предусмотрено устрой-
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ство футляра, выполненного из полиэтиленовых труб (технические) ПЭ100 SDR26 ГОСТ 
18599-2001 диаметром 315 мм с толщиной стенки 12.1 мм.  

В точках пересечения с канализационной сетью предусмотрено заключение трубопро-
водов водоснабжения в футляр, выполненный из труб ПЭ 80 SDR 26 - 315х12,1 «техниче-
ская» по ГОСТ 18599-2001. 

Подключение к сети водопровода предусмотрено в проектируемом водопроводном 
колодце из  сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-2016 с устройством запорно-

регулирующей арматуры. Дно колодца выполнено из плит днища (серия 3.900.1-14 вып. 1).  

8.  СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ ВОДЫ  

Вода для хозяйственно-питьевых и производственных нужд должна удовлетворять требо-
ваниям СанПиН 2.1.3864-21. 

 

9.  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕННЫХ ПО-

КАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ВОДЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Существующая и проектируемая схема водоснабжения обеспечивают подачу воды питье-
вого качества. 

Промывка и дезинфекция водопроводных сетей производится силами и средствами строи-
тельной организации (перед пуском их в эксплуатации). 

После проведения периодической чистки водопровода, после ремонтно-аварийных работ, 
а также по эпидемическим показаниям (в случае загрязнения сооружений, в результате которого 
создается угроза возникновения водных вспышек кишечных инфекций),  необходимо проводить 
дезинфекцию водопроводных сооружений в соответствии с Инструкцией № 723а-67 «Инструкция 
по контролю за обеззараживанием хозяйственно-питьевой воды и за дезинфекцией водопро-
водных сооружений хлором при централизованном и местном водоснабжении». 

10. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕЗЕРВИРОВАНИЮ ВОДЫ 

Резерв воды настоящим разделом не предусматривается.  

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЧЕТУ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ПО УЧЕТУ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДЛЯ НУЖД ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 

На вводах водопровода в здание котельной после их объединения предусмотрено устрой-
ство водомерного узла с магнитным фильтром, счетчиком  диаметром 80 мм и обводной линией 
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диаметром 100 мм. 

12. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Данным разделом мероприятия по автоматизации систем не разрабатываются. 

 

 

13.  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ УСТА-

НОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ К 

УСТРОЙСТВАМ, ТЕХНОЛОГИЯМ И МАТЕРИАЛАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ В СИ-

СТЕМЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ИСКЛЮЧИТЬ НЕ-

РАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСХОД ВОДЫ, ЕСЛИ ТАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДУСМОТ-

РЕНЫ В ЗАДАНИИ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Диаметры трубопроводов запроектированы согласно расчету оптимального прохождения 
расчетного расхода воды.  

 

14. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ УСТА-

НОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ К 

УСТРОЙСТВАМ, ТЕХНОЛОГИЯМ И МАТЕРИАЛАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ В СИ-

СТЕМЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ИСКЛЮЧИТЬ НЕ-

РАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСХОД ВОДЫ И НЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСХОД ЭНЕРГЕ-

ТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЕЕ ПОДГОТОВКИ, ЕСЛИ ТАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ПРЕДУСМОТРЕНЫ В ЗАДАНИИ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Диаметры трубопроводов запроектированы согласно расчету оптимального прохождения 
расчетного расхода воды. 

Изоляция труб от конденсата выполняется посредством заключения в трубки из 
вспененного полиэтилена «Энергофлекс Супер».  

 

15.  ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Проектом предусмотрено устройство электрического водонагревателя проточного типа 
THERMEX Hit 15 U (PRO)(аналог) объемом 15,0 л, мощностью 1,5 кВт для подключения к горячей 
воде умывальника. Сеть горячего водоснабжения монтируется посредством труб PP-R SDR 6/S 2,5 

- 20х3,4 класс PN20 по ГОСТ 32415-2013. 
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16. РАСЧЕТНЫЙ РАСХОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 

Расчетные расходы воды приведены в таблице баланса водопотребления в п.18. 

17.  ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И МЕРОПРИЯ-

ТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛА ПОДО-

ГРЕТОЙ ВОДЫ 

Данные мероприятия проектом не разрабатываются. 

 

18.  БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО ОБЪЕКТУ КАПИ-

ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕЛОМ И ПО ОСНОВНЫМ ПРОИЗВОД-

СТВЕННЫМ ПРОЦЕССАМ - ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ 

Наименование 

потребителя 

м3/сутки м3/ч л/сек 

    

Хозяйственно-бытовые 
нужды в т.ч. 

0,144 0,0113 0,2 

Горячее 
водоснабжение 

0,1 0,03 0,1 

Водоотведение 0,244 0,144 1,9 (0,3+1,6) 

 

 Расчетные расходы воды на технологические нужды отражены в разделе 20-2-300-

01/20172/2-ИОС5.7 

19.  ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА КОНСТРУКТИВНЫХ И ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕ-

НИЯ, В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СО-

ОРУЖЕНИЙ ТРЕБОВАНИЯМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТРЕ-

БОВАНИЯМ ОСНАЩЕННОСТИ ИХ ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, 

СООРУЖЕНИЙ, НА КОТОРЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕК-

ТИВНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ ОСНАЩЕННОСТИ ИХ ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИС-
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ПОЛЬЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ) 

На вводах водопровода в здание котельной после их объединения предусмотрено устрой-
ство водомерного узла с магнитным фильтром, счетчиком ВСХНд диаметром 80 мм и обводной 
линией диаметром 100 мм. 

 

20.  СООТВЕТСТВИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИСХОДНЫМ ДАННЫМ 

И НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ 

1. Федеральный закон от 30.12.2009 N384 “Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений»; 

2. Федеральный закон от 23.11.2009 N261 ”Об энергосбережении»; 

3. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопо-
жарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности »; 

4. СП 18.13330.2019 «Генеральные планы промышленных предприятий"; 

5. СП 30.13330.2020 « СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий»; 

6. СП 31.13330.2021 «Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения »; 

7. СП 40.102.2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и ка-
нализации из полимерных материалов". 

8. СП 42.13330.2019 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений»; 

9. СП 56.13330.2021 «Производственные здания»; 
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Изм.
Разраб.
Проверил
Гл. спец
Нач.отд.
Н.контр.

Кирьякова
Лякишева
Тенюшин
Гращенков
Лякишева

Дата
2022
2022
2022
2022
2022

Подпись

20-2-300-01/20172/2-ИОС5.2.С

«Строительство электрической котельной в н. п. Африканда
- 2 муниципального образования г. Полярные Зори с

подведомственной территорией»

МПНУ «ЭТМ»
Спецификация оборудования,

изделий и материалов.

Электрическая котельная установленной
мощностью 10 МВт

Стадия Лист Листов

П 1

Кол. уч. Лист № док.

Ин
в.
№

по
дл
.

По
дп
ис
ь
и
да

та
Вз

ам
.и
нв
.№

Позиция Наименование и техническая характеристика

Тип, марка,
обозначение
документа,

опросного листа

Код
оборудования,

изделия,
материала

Завод
изготовитель

Единица
измерени

я

Количест
во

Масса
единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Внутренние сети

В1, Т3 Водопровод хозяйственно-питьевой

Водомерный узел:

Счетчик холодной воды DN 80 мм с импульсным выходом ВСХНд-80 Тепловодомер шт. 1 13,3
ТУ 4213-001-
03215076-93

Фильтр магнитный сетчатый DN 100 мм ФМФ-100 Мегастрой шт 1 19,73

Задвижка запорная фланцевая DN 100 мм, PN 1,6 МПа CV01I416788 АДЛ шт. 5 20,1

с крепежными изделиями и прокладочным материалом

Задвижка запорная фланцевая DN 50 мм, PN 1,6 МПа CV01I416788 АДЛ шт. 1 9,9

с крепежными изделиями и прокладочным материалом

Переход К 108х4,0-89х3,5 ГОСТ 17378-2001 шт. 2 0,9

Переход К 108х4,0-57х3,0 ГОСТ 17378-2001 шт. 3 0,9

Переход К 57х3,0-25х1,6 ГОСТ 17378-2001 шт. 2 0,2

Тройник 108х4,0 ГОСТ 17376-2001 шт 2 0,4

Отвод 90-108х4,0 ГОСТ 17375-2001 шт 2 0,4

Кран трехходовой натяжной муфтовый DN 15 мм, PN 1,6 МПа 11Б18бк шт. 1 0,26

Манометр общего назначения показывающий, предел измерения МП3-У шт. 1

0…..0,4 кгс/см², класс точности 1,5

Кран шаровой DN 15 мм, PN 1,6 МПа VR208-01 АТМ шт. 2 0,75

Закладная конструкция для установки приборов измерения СЗК 14-2-1-01 шт. 1

давления (установка 1 в-у)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Электрический проточный водонагреватель, объемом 15,0 л, THERMEX Hit 15 U
(PRO)(аналог)) шт 1

мощностью 1,5 кВт

Труба стальная черная ф15х1,6 ГОСТ 10704-91 м 0,5 0,529

Труба стальная черная ф57х3,0 ГОСТ 10704-91 м 8,0 3,77

Труба стальная черная ф89х3,5 ГОСТ 10704-91 м 0,3 7,38
Труба стальная черная ф108х4,0 ГОСТ 10704-91 м 10,0 10,26

Фланец стальной плоский приварной ДУ100 Ру 10 тип 01 ГОСТ 33259-2015 шт 16

исполнение В

Фланец стальной плоский приварной ДУ80 Ру 10 тип 01 ГОСТ 33259-2015 шт 2

исполнение В

Труба PP-R SDR 11/S 5 - 20х1,9 класс PN10 ГОСТ 32415-13 м 9,0

Труба PP-R SDR 6/S 2,5 - 20х3,4 класс PN20 ГОСТ 32415-13 м 3,0

Кран шаровой муфтовый латунный DN 15 11Б27п1 ОАО "Бологовский
арматурный завод" шт. 8 В1 и Т3

Обратный клапан, латунный муфтовый NY ду 15(1/2//), РN 1,6 МПа, шт. 1 0,121

Муфта комбинированная 110х4 шт 2

Неразъемное соединение ПЭ-сталь 110х4" шт 2

Угольник 900 PPR 20 шт 3

Тройник PPR 20 шт 2 В1 и Т3

Смеситель для умывальника тип СМ-УмДЦБА ГОСТ 25809-96 шт 1
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Муфта комбинированная 20х1/2" шт 12 В1 и Т3

Гибкая подводка к умывальнику L=0,8 м шт 1

Гибкая подводка к унитазу L=0,8 м шт 1

Окраска стальных трубопроводов

а) грунтовка ГФ-021 м2/кг 4,55/0,69

ГОСТ 25129-82

б) эмаль за 2 раза ПФ-115 ГОСТ 6465-76 м2/кг 9,1/1,38

Кран пожарный

1. Вентиль запорный пожарный с муфтой и цапкой шт 2

PN 10кгс/см2 , DN=50мм

2. Ствол пожарный ручной РС-50 диаметр спрыска 16 мм ГОСТ 9923-93 шт 2

3. Головка соединительная напорная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009 шт 2

4. Головка муфтовая ГМ-50 ГОСТ Р 53279-2009 шт 2

5. Рукав пожарный льняной L=20м, DN51 ГОСТ Р 53279-2009 шт 2

5.Огнетушитель порошковый ОП-5 шт 2

Шкаф пожарный 700х1300х350 навесной для размещения двух пожарных
рукавов и двух огнетушителей ШПК 320-12-Н шт 1

Крепление стальных труб Серия 4.904-69 кг 0,7

Клипсы для крепления труб PPR - 20х1,9 шт 6

В1 Водопровод хозяйственно-питьевой

Наружные сети

Колодец водопроводный круглый из сборного т.п.901-09-11.84 шт 1 См.л.2

железобетона диаметром 2000 мм
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Колодец водопроводный круглый из сборного т.п.901-09-11.84 шт 1 См.л.2

железобетона диаметром 1500 мм

Люк Л(А-15)-В-8-1-60 ГОСТ 3634-99 шт 1 60 См.л.2

Люк Т(С250)-В-8-1-60 ГОСТ 3634-2019 шт 1 120

Труба ПЭ 100 SDR 17- 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 м 126,1 В т.ч вводы

1 Задвижка МЗВ DN100 фланцевая, с ответными фланцами, 30ч39р, МЗВ 50 шт 3 26,0

крепежными изделиями и прокладочным материалом ГОСТ 5762-2002

2 Тройник 108х4,0 ГОСТ 17376-2001 шт 4 2,2

2.1 Тройник ППТФ 100х100 ГОСТ 5525-88 шт 1

2.2 Пожарный гидрант L=1250 мм ГОСТ Р 53961-2010 шт 1

3 Переход 108х4,0-57х3,0 ГОСТ 17378-2001 шт 2 0,9

4 Фланец стальной плоский свободный на отбортовке ДУ100 Ру10 под
втулку ПЭ 110 тип 03 исполнение В ГОСТ 33259-2015 шт 11

5 Фланец Ø100 под втулку ПЭ 110 ГОСТ 33259-2015 шт 8 3,85

6 Втулка ПЭ 90 под фланец Ø80 шт 8

Футляр из труб ПЭ 100 SDR 26-315х12,1 техническая ГОСТ 18599-2001 м 33,3

8 Муфта защитная для прохода труб через стену колодцев

ПЭ 100 SDR 17- 110х6,6 шт 7



Ф-Ш-006-001-2021
Ф М Б А  Р оссии

Ф едеральное государствен ное бю дж етное  
учреж ден ие здравоохран ен ия  

«Ц ен тр гиги ен ы  и эп и дем и ологи и  № 118  
Ф едерального м еди к о-би ологи ческ ого агентства»  

(Ф ГБУ З Ц Ги Э  №  118 Ф М Б А  России) 
184230, Мурманская обл., г. Полярные Зори, 

ул. Ломоносова д.З, тел./факс (815-32) 7-23-87 
E-mail: fmba-cgel 18@mail.ru 

ОКПО 51684023, ОГРН 1025100817323 
ИЫН/КПП5117101000/511701001

ФГБУЗ ЦГиЭ

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель ИЛЦ 

118 ФМБА России

Испытательный лабораторный центр 4
Уникальный номер записи об аккредитации аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512640 

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 16.09.2014г.

П Р О Т О К О Л  Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Х  И С С Л Е Д О В А Н И И  В О Д Ы  №  4585 
от « 26 » ноября 2021 г.

Ц ель п роводим ы х исследовани й : Производственный контроль по договору №  1 1 - С Х Л  от 01.11.2021г._____

Н аи м еновани е и адрес заяви теля: М униципальное унит арное предприятие «Энергия»______________________

(юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо)

184230, г. Полярные Зори, М урманская обл., ул. Промышленная, д. 1, оф. 17
(юридический адрес, адрес места жительства)

Н аи м еновани е и адрес объекта, где производился  о т б о р :________________________________________________

М УП  «Энергия»
(юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо)

___________________ 184230, г. Полярные Зори, М урманская обл., ул. Промышленная, д. 1, оф. 17_____ _ ________
(юридический адрес, адрес места жительства)

184230, г. П олярные Зори, М урманская обл.,ул. Промышленная, д. 1, оф. 17
(фактический адрес)

М есто и точка отбора: Оз. Имандра, водозабор п. Африканда (в мест е водозаборных сооружений)____________

Врем я и дата отбора: 07 ч 10 мин, 25.11.2021 ____________________________________________________

Врем я и дата доставки : 09 ч 05 мин, 25.11.2021_________________________________________________________

Н аи м ен ован и е вида пробы : Вода поверхностного источника____________________________________________

Регистраци онн ы й  код: 5586.Х.25.11.21.П_____________________________________________________________

Н Д  норм ирую щ ая зн ачен и е оп ределяем ы х показателей: СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к содерж анию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и

питьевому водоснабж ению населения, атмосферному воздуху, почвам, ж илым помещениям, эксплуатации_______

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических______

(профилактических) мероприятий»; СанПиН 1,2.3685,-21 «Гигиенические нормативы и требования к.обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»._________________________________

Н Д  на м етод отбора: Г О С Т  31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»._________________________

Ем кости для отбора проб (материал, количество): Бутылка стекло 1 по 1,0 л.; 1 по 0,5 л, 1 по 0,1 л_____________

К онсервация: _________________________________________________________________________________ _

О пределения, п роводи м ы е на м есте отбора пробы : -___________________________________________________

У словия окруж аю щ ей среды  при отборе проб: _______________________________________________________

У словия тран сп ортировк и: Автотранспорт, контейнер_______________________________________________

Д оп олни тельн ы е сведен ия: ^_____________________________________________________ ______________ ч

П редставитель (Ю Л , И П , Ф Л ), в п ри сутствии  которого произведен отбор: __________________________ '

Брахнова И.Ю., лаборант хим. анализа
(Ф.И.О., должность)

Л иц о ответственн ое за отбор  проб: Тимурова О.В., начальник УХВС и ВО__________________________________

(Ф.И.О., должность)

Л иц о ответственн ое за достав к у проб: Солодовников Н.В., водитель_____________________________________

(Ф.И.О., должность) ~

Протокол составлен в 2 экземплярах Общее количество листов 3 Лист 1
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______________________________________________________________________________________ Ф-Ш-006-001-2021
С труктурное п одразделение: Санитарно-химическая лаборатория

Н аим еновани е средств  изм ерений и сведен ия о поверке:

Наименование СИ Заводской
номер

Свидетельство о поверке Поверено до Погрешность
СИномер дата

Спектрофотометр портативный DR 
2800

1204793
С-ВД/12-02- 
2021/39228539

12.02.2021 г. 11.02.2022 г. ±1,0%

Флюорат-02-ЗМ 5634
С-ВД/12-02- 
2021/39228534

12.02.2021 г. 11.02.2022 г. ±1,0%

Весы лабораторные электронные 
СЕ224-С

32325038
С-ВД/22-07-
2021/84419641

22.07.2021 г. 21.07.2022 г. ± 1,0 мг

рН-метр/иономер ИТАН 0300809
С-ВЭ/16-06-
2021/71049773

16.06.2021 г. 15.06.2022 г. ± 0,03 ед. pH

Д ата и время начала и сследовани я: 25.11.2021 г. 09 ч 15 мин 
Д ата окончания исследования: 26.11.2021 г.

К оличественны й хим ический анали з

№
п/п

Наименование
пробы,

регистрационный 
код, номер в 

рабочем журнале

Определяемые
показатели

Результаты 
исследований и 

расширенная 
неопределенность 
(Р=0,95), единица 

измерения

Величина
допустимого

уровня,
единица

измерения

НД на метод исследования

1 2 3 4 5 6
1 Вода

поверхностного 
водоема 1 кат. 
5586.Х.25.11.21.П, 
1060

запах при 20°С 1 балл <2 балла ГОСТ Р 57164-2016
цветность (10,9 ± 2,2) град < 20 град ГОСТ 31868-2012(метод Б)
мутность (1,44 ±0,29) ЕМФ < 2,6 ЕМФ ГОСТ Р 57164-2016

минерализация 
(сухой остаток) (67 ± 13) мг/дм3 < 1000 мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.114-97

водородный 
показатель pH

(7,3 ± 0,2) ед. pH (6,5-8,5) ед. pH ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 
(издание 2018 г.)

жёсткость (0,27 ± 0,05) °Ж < 7 °Ж ГОСТ 31954-2012(метод А)

нефтепродукты (0,016 ± 0,006) мг/дм3 < 0,1 мг/дм"5
ПНДФ 14.1:2:4.128-98 

ФР.1.31.2012.13169 
(издание 2012 г.)

Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленной заказчиком пробе (образцу).

Л иц о ответственн ое за оф о рм лен и е дан н ого протокола:

эксперт-химик_______________________________ ____________ ____
(должность, подпись, Ф.И.О.)

л

Л.А.Разина

Руководитель струк турного п одразделения:

и. о.заведующей санитарно-химической лабораторией
(должность, подпись, Ф.И.О.)

А. С. Униат

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования. Протокол не может быть 
воспроизведён полностью или частично без письменного разрешения руководителя ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ №118 ФМБА 
России.

Протокол составлен в 2 экземплярах Общее количество листов 3 Лист 2



Ф-Ш-006-001-2021
ФМБА России

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии №118 
Федерального медико-биологического агентства» 

(ФГБУЗ ЦГиЭ № 118 ФМБА России) 
184230, Мурманская обл., г. Полярные Зори, 

ул. Ломоносова д.З, тел./факс (815-32) 7-23-87 
E-mail: fmba-cgel 18@mail.ru 

ОКПО 51684023, ОГРН 1025100817323 
ИНН/КПП5117101000/511701001

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель ИЛЦ 

ФГБУЗ ЦГиЭ № 118 ФМБА России 
(С  ̂ Левченко М.В.

2021г.

т ' Ж
цокум_е«ов )°°£ JJ

1 Л

«МП»

'ЛЗГ А- 1 

_

Испытательный лабораторный центр у  За • х
Уникальный номер записи об аккредитации аккредитованных лиц РОСС RU.0001.51264ДГ>:Г 

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 16.09.2014г.

П Р О Т О К О Л  Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Х  И С С Л Е Д О В А Н И Й  В О Д Ы  №  4881 
от « 27 » дек абря 2021 г.

Цель проводимых исследований: Производственный контроль по договору №  1 2 - С Х Л  от 01.12.2021 г.

Наименование и адрес заявителя: Муниципальное унит арное предприятие «Энергия»__________________

(юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо)

___________________ 184230, г. П олярные Зори, Мурманская обл.,ул. Промышленная, д. 1, оф. 17_______________
(юридический адрес, адрес места жительства)

Н аим ен овани е и адрес объекта, где п рои зводился отбор: ________________________________________________

М УП  «Энергия»
(юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо)

___________________ 184230, г. Полярные Зори, М урманская обл.,ул. Промышленная, д. 1, оф. 17______ ________
(юридический адрес, адрес места жительства)

184230, г. Полярные Зори, Мурманская обл., ул. Промышленная, д. 1, оф. 17
(фактический адрес)

М есто и точка отбора: Оз. Имандра, водозабор п. Африканда (вм ест е водозаборных сооружений)____________

В рем я и дата отбора: 08 ч 20 мин, 20.12.2021_____ Т __________________________________________________

Врем я и дата доставки : 09 ч 00 мин, 20.12.2021_________________________________________________________

Н аим ен овани е вида пробы : Вода поверхностного источника_________________ _ _______________ _

Регистраци онн ы й  код: 6000.Х.20.12.21.П ________________________________________ ____________________

Н Д  норм ирую щ ая зн ачен и е оп ределяем ы х показателей: СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к содерж анию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и

питьевому водоснабж ению населения, атмосферному воздуху, почвам, ж илым помещениям, эксплуатации_______

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических______

(профилактических) мероприят ий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»._________________________________

Н Д  на м етод отбора: Г О С Т  31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»._________________________

Е м кости для отбора проб (материал, количество): Бутылка стекло 1 по 0,5 л, 1 по 0,1 л; пластик. 1 по 1 ,0л._____

К онсервация: j __________________ ______________________________________________________ * ___________

О пределения, п роводим ы е на месте отбора пробы: -___________________________________________________

У словия окруж аю щ ей среды  при отборе проб: _-_______________________________________________________

У словия тран сп ортировк и: Автотранспорт, контейнер_______________________ ________________________

Д оп олн и тельн ы е сведен ия: ^

П редставитель (Ю Л , И П , Ф Л ), в п ри сутствии  которого п рои зведен отбор: ____________________________ ^

Брахнова И. Ю., лаборант хим. анализа
- (Ф.И.О., должность)

Л и цо ответственн ое за отбор  проб: Тимурова О.В., начальник УХВС и ВО__________________________________

(Ф.И.О., должность)

Лицо ответственное за доставку проб: Солодовников Н.В., водитель

(Ф.Й.О., должность)

Протокол составлен в 2 экземплярах Общее количество листов 3 Лист 1
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______________________________________________________________________________________ Ф-Ш-006-001-2021
С труктурное п одразделение: Санитарно-химическая лаборатория

Н аим еновани е средств изм ерений и сведен ия о поверке:

Наименование СИ Заводской
номер

Свидетельство о поверке Поверено до Погрешность
СИномер дата

Спектрофотометр портативный DR 
2800

1204793
С-ВД/12-02-
2021/39228539

12.02.2021 г. 11.02.2022 г. ± 1,0%

Флюорат-02-ЗМ 5634
С-ВД/12-02-
2021/39228534

12.02.2021 г. 11.02.2022 г. ± 1,0 %

Весы лабораторные электронные 
CE224-C

32325038
С-ВД/22-07-
2021/84419641

22.07.2021 г. 21.07.2022 г. ± 1,0 мг

рН-метр/иономер ИТАН 0300809
С-ВЭ/16-06-
2021/71049773

16.06.2021 г. 15.06.2022 г. ± 0,03 ед. pH

Д ата и время н ачала и сследовани я: 20.12.2021 г. 09 ч 10 мин 
Д ата окончания и сследования: 24.12.2021 г.

К оличественны й хим ический анали з

№
п/п

Наименование
пробы,

регистрационный 
код, номер в 

рабочем журнале

Определяемые
показатели

Результаты 
исследований и 

расширенная 
неопределенность 
(Р=0,95), единица 

измерения

Величина
допустимого

уровня,
единица

измерения

НД на метод исследования

1 2 3 4 5 6
1 Вода

поверхностного 
водоема 1 кат. 
6000.Х.20.12.21.П, 
1140

запах при 20°С 0 баллов < 2 балла ГОСТ Р 57164-2016
цветность (21 ± 4) град < 20 град ГОСТ 31868-2012(метод Б)
мутность (3,4 ± 0,7) ЕМФ <2,6 ЕМФ ГОСТ Р 57164-2016

минерализация 
(сухой остаток)

(61 ± 12) мг/дм3 < 1000 мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.114-97

водородный 
показатель pH

(7,5 ± 0,2) ед. pH (6,5-8,5) ед. pH ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 
(издание 2018 г.)

жёсткость (0,47 ± 0,07) °Ж <7 °Ж ГОСТ 31954-2012(метод А)

нефтепродукты (0,007 ± 0,003) мг/дм3 <0,1 мг/дм3
ПНДФ 14.1:2:4.128-98 

ФР.1.31.2012.13169 
(издание 2012 г.)

Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленной заказчиком пробе (образцу).

Л иц о ответствен ное за оф ор м лен и е дан н ого протокола:

эксперт-химик________________________ ■______ ____________ ____
(должность, подпись, Ф.И.О.)

А. С. Униат

Руководитель струк турного подразделения:

Заведующая санитарно-химической лабораторией
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Т.Д, Соловьева

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования. Протокол не может быть 
воспроизведён полностью или частично без письменного разрешения руководителя ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ №118 ФМБА 
России.

Протокол составлен в 2 экземплярах Общее количество листов 3 Лист 2
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ПРЕДПРИЯТИЕ М УНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПОЛЯРНЫ Е ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМ СТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ  
«ЭНЕРГИЯ»

МУП «ЭНЕРГИЯ»

Юридический адрес: 184230, Мурманская область, 

г. Полярные Зори, ул.Промышленная, д.1, оф.17 

Почт.адр.: 184230, Мурманская область, 

г. Полярные Зори, ул.Промышленная, д.1, оф.17 

mup.energia@yandex.ru 

Исх. № / 0 *3/  от c/lA-OC-

На № __________ от ________

ООО «АтомТеплоЭлекроСеть» 

О.В.Чеканову

184230 Мурманская обл., 

г. Полярные Зори, 

ул. Строителей д. 8 «В»

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ И ПОДКЛЮ ЧЕНИЕ К СЕТЯМ  ХОЛОДНОГО  

ВОДОСНАБЖ ЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: МУП «Энергия»

ПОТРЕБИТЕЛЬ: ООО «АтомТеплоЭлекроСеть»
(название, адрес)

I.Присоединение к сети холодного водоснабжения.

1. Источник водоснабжения: водозабор н.п Африканда.

2. Максимально разрешенный расход воды на хозбытовые нужды (круглосуточно): 1,0 
мЗ/ч (без учета воды на нужды пожаротушения). Для получения максимально разрешенного 
расхода воды на производственные нужды в размере 26,0 мЗ/ч, предусмотреть установку 
насосной группы в котельной, которая обеспечит необходимый расход с требуемым 
давлением (определяется проектным решением).

3. Точка подключения к водопроводной сети -  водопроводный колодец ВК -26. 

расположенный на водопроводной сети Ду-57, проходящей по ул. Строительная. 

(Приложение № 2).
4. Гарантируемый свободный напор в месте подключения-2,Зкгс/см2. Фактическая 
геодезическая (абсолютная) отметка верха колодца ВК-26 в точке подключения- 165.02. 
Глубина залегания трубы составляет 2,7 м. от верха колодца.
5. В ВК-26 на присоединяемом трубопроводе установить стальную запорную 

арматуру фланцевого типа, с разрешенным рабочим давлением не менее 16 кгс/см1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. * 

Запорную арматуру установить в непосредственной близости от места ответвления от 

водопроводной сети Ду-57 к земельному участку.

6. Точкой раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям 

между МУП «Энергия» и Потребителем будет являться второе фланцевое соединение 

вновь установленной запорной арматуры в ВК -  26.

7. Необходимость расхода воды на нужды пожаротушения предусмотреть 

проектом.

8. Вновь присоединяемую водопроводную сеть проложить (заменить имеющуюся) 

согласно СНиП.

9. Обязательное условие: приборный учет расхода холодной воды.

10. Место установки узла учета расхода холодной воды -  в здании котельной. Перед 
счетчиком установить фильтр, в процессе эксплуатации периодически осуществлять его
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прочистку. Диаметры всех элементов, составляющих узел учета холодной воды, (запорной 
арматуры обвязки счетчика, фильтра, патрубков) выдержать одинаковыми.

11. В процессе эксплуатации Потребителю необходимо вести контроль за режимами 

водопотребления, не допускать нерационального использования холодной воды.

Н.Присоединение к сети хозбытовой канализации.

12. Предварительная точка присоединения к системе хозбытовой канализации: 
канализационный колодец К К -25 на канализационной сети Ду 150. Фактическая 
геодезическая (абсолютная) отметка верха колодца К К -25 в точке подключения- 164.72 
Глубина залегания низа лотка составляет 2,5 м. от верха колодца. (Приложение № 2).

13. Фактические отметки в местах предполагаемых выпусков и в месте подключения 

(технологического присоединения) определить с помощью геодезических исследований 

в процессе проектирования.

14. Место выпуска в смотровой канализационный колодец, выбранный из 

предложенных для присоединения, будет являться точкой раздела эксплуатационной 

ответственности по канализационным «сетям между МУП «Энергия» и Потребителем.

15. Вновь прокладываемую канализационную сеть от земельного участка до 

граничного колодца проложить согласно СНиП.

16. При проектировании и прокладке канализационной сети от земельного участка до 

граничного канализационного колодца необходимо соблюсти следующие требования:

16.1. При пересечении вновь прокладываемой канализационной сети с другими сетями 

инженерно-технического обеспечения соблюсти расстояния по вертикали (в свету) 

согласно действующим СНиП.

16.2. В случае параллельной прокладки канализационной сети с сетями инженерно- 

технического обеспечения соблюсти расстояния по горизонтали (в свету) согласно 

действующим СНиП.

16.3. В местах пересечения новой канализационной сети с автомобильными дорогами 

прокладку произвести в защитных гильзах в соответствии с действующими СНиП.

17. Места пересечений (или параллельной прокладки) вновь прокладываемой 

канализационной сети с инженерными сетями РСО, прокладку под автомобильными 

дорогами подробно описать в проекте, не допуская по факту невозможности 

производства работ по проектным решениям.

18. Сведения о нормативах допустимых сбросов и требованиях к составу и свойствам 

хозбытовых сточных вод, установленных для Абонента, указаны в Приложении №1 к 

данным техническим условиям.

19. При коммерческих расчетах объем сточной воды будет равен объему 

водопотребления.

20. По ходу движения сточных вод, в местах поворотов сети бытовой канализации, 

прокладываемой от земельного участка №51:24:0020103:56 до граничных колодцев 

(колодца), к которым будет осуществляться подключение, предусмотреть установку 

промежуточных колодцев с крышками и люками.

21. Сброс неочищенных до установленных нормативов поверхностных сточных вод 

в централизованную систему водоотведения запрещен. (СП 32.13330.2018 

«Канализация. Наружные сети и сооружения»)

Ш .Общ ие условия.

22. До начала монтажных работ предоставить в МУП «Энергия» на согласование 

следующие проекты, разработанные в соответствии с действующими СНиП:

22.1. Проект «Наружные инженерные сети (водопроводная, канализационная 

бытовая)».

22.2. Проект «Внутренние системы водоснабжения, канализации».

22.3. Проект «Узел учета расхода холодной воды».

23. При проектировании узла учета холодной воды руководствоваться требованиями 

«Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод (утв. постановлением 

Правительства РФ от 4 сентября 2013 г. N 776).



24. При выборе расходомера необходимо учесть: диапазон измерения прибора 

должен соответствовать диапазону измеряемых параметров. При этом расходомер 

должен обеспечивать измерение объема холодной воды с относительной погрешностью 

не более 5%.
25. Монтаж расходомера должен быть произведен согласно руководству по монтажу, 

т.е. с соблюдением ориентации в пространстве, необходимых прямолинейных участков 

до и после расходомера, конусности при несовпадении диаметра трубопровода и 

расходомера и др. условий. Соблюсти условия состояния окружающей среды 

(температура, влажность), допустимые по эксплуатационным характеристикам 

устанавливаемого расходомера. Место расположения узла учета расхода холодной воды 

должно быть выбрано с учетом отсутствия мощных магнитных полей. Расходомер 

должен быть с двух сторон обвязан запорной арматурой, до расходомера не должно 

быть никаких дренажей, воздушников. Расходомер должны быть зарегистрирован в 

Государственном Реестре средств измерений.

26. Место установки узла учета расхода холодной воды оградить от доступа 

посторонних лиц и обеспечить свободный доступ должностных лиц 

ресурсоснабжающей организации -'МУП «Энергия»

27. Место ввода трубопровода канализационной сети в граничный канализационный 

колодец КК-25, место вывода водопроводной сети из водопроводного колодца ВК - 26 

за герметизировать, исключив попадание в них грунтовых и поверхностных вод и • 

вероятность их заиливания.
28. Проектирование и все монтажные работы должны быть осуществлены 

специализированными организациями, имеющими разрешение на выполнение данных 

видов работ.

29. По окончании монтажных работ восстановить нарушенные дорожные покрытия 

и произвести планировку местности.

30. Работы, имеющие скрытый характер, а также работы в местах пересечения 

канализационной и водопроводной сети с существующим инженерными 

коммуникациями производить вручную, под техническим надзором представителя 

МУП «Энергия» (тел. 6-21-55,) предупрежденного не позднее, чем за 3-е суток до начала 

планируемых работ.

31. Не позднее, чем за 12 суток до предполагаемой даты проведения работ по 

присоединению к водопроводной сети подать письменную заявку в адрес РСО на 

отключение участка водопроводной сети. Работы по присоединению производить только 

под техническим надзором представителя МУП «Энергия».

32. Присоединение осуществлять в период с июня по август.

33. Оформить разрешение на производство работ в установленном порядке в Отделе 

Архитектуры и Градостроительства Администрации г. Полярные Зори, тел. 8-81532- 

71028.

34. По окончании монтажных работ и до начала подачи ресурса:

34.1. Подать заявку в МУП «Энергия» на заключение договора холодного 

водоснабжения и водоотведения и на приёмку в эксплуатацию узла учета расхода 

холодной воды тел: 6-21-55.

34.2. Предоставить в адрес РСО приказ о назначении лиц, ответственных за ведение 

оперативных переговоров с РСО в аварийных ситуациях на инженерных сетях, за 

содержание узла учета, сохранность оборудования, целостность пломб на средствах 

измерений, а также за ежемесячное сообщение показаний прибора учета расхода 

холодной воды (23-26 числа каждого месяца, кабинет № 203, тел. 7-44-94).

34.3. Предоставить документы (доверенности), подтверждающие наличие права снятия 

и предоставления в адрес РСО показаний прибора учета расхода холодной воды, 

документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих от имени Абонента 

Акты выполненных работ.

34.4. Обеспечить обслуживание систем водопотребления и водоотведения 

квалифицированным персоналом.



35. Выполнить в присутствии представителя МУП «Энергия» гидропневмопромывку 

и дезинфекцию вновь проложенной водопроводной сети и внутренней системы 

водопотребления.

36. Предъявить для осмотра и допуска к эксплуатации устройства и сооружения:

• представителю МУП «Энергия» тел: 6-21-55.

• федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, тел. 4-34-78;

• начальнику ОНД г. Ковдор и г. Полярные Зори УНДиПР ГУ МЧС России по МО, 

тел. 7-53-54.
37. Абонент несет ответственность за технологическое подключение объекта к 

инженерным сетям в случае невыполнения данных Технических условий в соответствии 

с Гражданским Кодексом РФ.

38. В случае производства работ, имеющих скрытый характер без технического 

надзора представителей М УП «Энергия» документ, подтверждающ ий соответствие 

построенного объекта капитального строительства техническим условиям выдан 

Абоненту не будет.

39. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно- 

технического обеспечения ресурсоснабжающей организацией не взимается.

40. Данные технические условия на присоединение и подключение к сетям холодного 

водоснабжения и водоотведения, на установку узла учета расхода холодной воды 

действительны в течение 3-х лет с момента выдачи.

Приложения:

1. Требования к сточным водам, отводимым в централизованную систему 

водоотведения нп. Африканда -  на 2-х листах в 1 экз.

2. Схема расположения мест подключения земельного участка №51:24:0020103:56 

по ул. Строительная к водопроводной сети, канализационной сети -  на 1 л. в 1 экз.

Директор Морозова О.П.

*

Начальник УХВСиВО 

О.В. Тимурова 

6-25-32
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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 5.3

Обозначение Наименование Стр.
тома Примечание

20-2-300-01-20172/2-
ИОС5.3 С

Содержание тома 2

20-2-300-01/20172/2 -
ИОС5.3.Т.Ч.

Текстовая часть

20-2-300-01/20172/2 -
ИОС5.3.Г.Ч.

Графическая часть

Лист 1
План с сетями водоотведения. М:1000

Лист 2
Профиль сетей водоотведения. Таблица
параметров колодцев канализационных.
Колодец-охладитель №1

Лист 3 План с системами водоотведения.Схема
аксонометрическая системы К1.

20-2-300-01/20172/2 -
ИОС5.3.С

Спецификация оборудования, изделий и
материалов
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Разраб. Кирьякова 2022

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 5.3

Стадия Лист Листов
Проверил Лякишева 2022 П 1 1
Гл. спец. Тенюшин 2022

ОАО "МПНУ Энерготехмонтаж»
Н.контр. Гращенков 2022
ГИП Лякишева 2022
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1 ИСХОДНЫЕДАННЫЕДЛЯПРОЕКТИРОВАНИЯ

Настоящим проектом предусматриваются технические решения по водоотведению,
связаннные со зданием электрической котельной. Здание расположено по адресу: Мурманская
обл., г. Полярные Зори, н.п. Африканда-2.

Котельная предназначена для выработки тепла и приготовления горячей воды для
системы теплоснабжения н.п. Африканда-2.

Категория котельной по надежности отпуска тепла – I-я.
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2.1 Сведения о существующих и проектируемых системах канализации, водоот-
ведения и станциях очистки сточных вод.

В проектируемом здании электрической котельной предусматриваются системы
бытовой, производственной канализации.

Бытовая канализационная система принимает сбросы от санитарно-технических
приборов здания котельной.

Производственная канализационная система принимает сбросы в следующих случаях:

- сливы от предохранительных клапанов;

- при опорожнении котлов, деэратора для текущего или капитального ремонта.

Сбросы при опорожнении оборудования являются плановыми и осуществляются в
период минимальной загрузки системы после остывания воды до допустимых значений.
Скорость опорожнения оборудования (т.е. расход сбросов в систему канализации) может
регулироваться персоналом, температура сбрасываемой воды менее +40ºС.

Вся вода, попадающая в производственную канализацию, поступает в колодец-
охладитель. От колодца-охладителя трубопровод системы производственной канализации
присоединяется к хозяйственно-бытовой канализации колодец КК-25.

2.2 Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных
вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки,
применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры.

Расход сточных вод от бытовых нужд составляет: 0,244 м3/сут, 0,144 м3/ч, 1,9 л/с (с
учетом секундного расхода на унитаз 1,6 л/с).

Химичемская обработка воды в котельной не предусматривается. Ввиду отсуствия
каких либо химических процессов при подготвке воды для подпитки системы теплоснабжения
и горячего водоснабжения, то химческий состав воды остается неизменным, по
качественному составу соответсвует исходной водопроводной воде. Анализ в приложении к
разделу 20-2-300-01/20172/2 - ИОС5.2.

2.3 Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения
отходов

Проектируемая водоподготовка не предполагает наличия отходов, которые надо соби-
рать, утилизировать или захоранивать.
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2.4 Описание и обоснование схемы прокладки канализационных
трубопроводов, описание участков прокладки напорных трубопроводов (при
наличии), условия их прокладки, оборудование, сведения о материале
трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия
грунтов и грунтовых вод.

Сети внутренней бытовой канализации предусматриваются из полиэтиленовых
канализационных труб по ГОСТ 22689-2014 диаметром 50 - 110 мм. Вентилирование
системы канализации предусмотрено посредством устройства вентиляционного
клапана стояке бытовой канализации.

Прокладка трубопроводов систем внутренней канализации предусмотрены с
уклоном в сторону выпуска. На стояке бытовой канализации устанавливается ревизия,
на поворотах сети, устанавливается прочистка, на всех приемниках сточных вод
предусмотрено устройство гидравлических затворов.

Глубина промерзания грунтов составляет 2,09 м. Минимально-допустимая
глубина заложения канализационной сети составляет 1,79 м согласно требований СП
32.13330.2018.

Выпуск монтируется посредством труб 108х4.0 - 20 ГОСТ 20295-ППУ1(2) - ОЦ
по ГОСТ 30732-2020. Наружная сеть хозяйственно-бытовой канализации монтируется
посредством Труба 1594,5 - 20 ГОСТ 20295-ППУ1(2) - ОЦ по ГОСТ 30732-2020 в
связи с прокладкой выше минимально-допустимой глубины.

Участок сети бытовой канализации, прокладываемый на расстоянии от
фундамент здания на расстоянии менее нормативного, заключается в футляр ,
выполненный из труб ПЭ 80 SDR 26 -400х15,3 «техническая» по ГОСТ 18599-2001.

Колодец №1 на сети хозяйственно-бытовой канализации предусмотрен с
двойной крышкой.

Производственная канализационная система внутри котельной представлена
системой трубопроводов и трапов. Материал данных трубопроводов указан в разделе
"Технологические решений».

Выпуск сети производственной канализации монтируется посредством
стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 108 мм с толщиной
стенки 4,0 мм. Наружная сеть производственной канализации монтируется трубами
Труба Корсис DN/OD 160/136 по ТУ 21.21.21-001-73011750-2021.

Колодец - охладитель монтируется посредством сборных железобетонных
элементов по ГОСТ 8020-2016. Дно колодцев выполнено из плит днища (серия
3.900.1-14 вып.1).
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2.5 Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дожде-

вых стоков

Отвод ливневых вод с территории, примыкающей к проектируемой котельной, не
предусматривается.

Проектом предусмотрен отвод дождевых вод и от случайных проливом из каре баков
горячей воды. Сбор стоков предусмотрен посредством устройства доджеприемных колодцев с
последующим отводом сетью дождевой канализации в колодец - охладитель, расположенный
на сети производственной канализации, с дальнейшим отводом с существующую сеть бытовой
канализации.

Ввиду возможного пролива горячей воды сеть дождевой канализации монтируется
посредством стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 219 мм с толщиной
стенки 5,0 мм.

Дождеприемные колодцы на сети дождевой канализации приняты по типовым
проектным решениям 902-09-46.88, монтируются из сборных железобетонных элементов по
ГОСТ 8020-2016.

Смотровые колодцы на сети дождевой канализации монтируются из сборных
железобетонных элементов по ГОСТ 8020-2016. Дно колодцев выполнено из плит днища (серия
3.900.1-14 вып. 1).

Расход дождевых вод территории каре баков горячей воды составляет: 0,68 м3/сут,
247,1 м3/год.

Поверхностные сточные воды из каре баков горячей воды не загрязненные, являются
условно-чистыми.

2.6 Решения по сбору и отводу дренажных вод.

Отвод дренажных поверхностных вод с территории, примыкающей к проектируемой ко-
тельной, не предусматривается.
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Таблица регистрации изменений

Номера листов (страниц)
Измененных Замененных Аннулиро-

ванных
Новых
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Графическая часть
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Позиция Наименование и техническая характеристика

Тип, марка,
обозначение
документа,

опросного листа

Код
оборудования,

изделия,
материала

Завод
изготовитель

Единица
измерени

я

Количест
во

Масса
единицы, кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
К1 Внутренние сети

Труба ПЭ SDR 17 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 м 3,5

Труба ПЭ SDR 17 50х3,0 ГОСТ 22689-2014 м 2,0

Вентиляционный клапан DN100 шт. 1

Прочистка Ø50 шт. 1

Ревизия Р 100К-ПНД шт 1

Унитаз "компакт" керамический с косым выпуском, ГОСТ 30493-2017 компл. 1

резиновой муфтой и смывным бачком

Умывальник керамический с ГОСТ 30493-2017 к-т 18

пластмассовым бутылочным сифоном

Переход ПЭ 110х50 Полипластик шт 1

Неразъемное соединение ПЭ/сталь 110/108 шт 1
Крепление стальных труб Серия 4.904-69 кг 0,579

Изм. Кол.уч. Лист ѳ док. Подпись Дата

20-2-300-01/20172/2-ИОС5.3.С

«Строительство электрической котельной в н. п. Африканда
- 2 муниципального образования г. Полярные Зори с

подведомственной территорией»
Стадия Лист Листов

Электрическая котельная установленной
мощностью 10 МВт

Спецификация оборудования,
изделий и материалов.

П 1

МПНУ «ЭТМ»

По
дп
ис
ь
и
да

та
Вз

ам
.и
нв
.ѳ

Ин
в.
ѳ

по
дл
.

Разраб. Кирьякова 2022
Проверил Лякишева 2022
Гл. спец Тенюшин 2022
Нач.отд. Гращенков 2022
Н.контр. Лякишева 2022



--

Лист20-2-300-01/20172/2-ИОС5.3.С
2Изм. Кол.уч.Лист ѳ док.Подпись Дата

Позиция Наименование и техническая характеристика

Тип, марка,
обозначение
документа,

опросного листа

Код
оборудования,

изделия,
материала

Завод
изготовитель

Единица
измерения

Количес
тво

Масса
единицы, кг Примечание

Наружные сети

Канализация бытовая

Колодец канализационный круглый из сборного т.пр. 902-09.22.84 шт 2 См. лист 2
железобетона диаметром 1000 мм

Люк Л(А15)-К-8-1-60 шт 1 60,0

Люк Т (С250)-К-8-1-60 с двойной крышкой шт 1 60,0 Колодец №1

Труба 108х4.0 - 20 ГОСТ 20295-ППУ1(2) - ОЦ (выпуск) ГОСТ 30732 -2020 м 3

Труба 159х4,5 - 20 ГОСТ 20295-ППУ1(2) - ОЦ ГОСТ 30732 -2020 м 23,0

Труба Корсис DN/OD 160/136 ТУ 21.21.21-001-
73011750-2021 м 11,8

Футляр из труб ПЭ 100 SDR 26-400х15,3 техническая ГОСТ 18599-2001 м 20,0

Канализация производственная

Колодец - охладитель т.пр. 901-09.11.84 шт 1 См. лист 2

железобетона диаметром 1000 мм

Люк Л(А15)-К-8-1-60 шт 1 60,0

Труба стальная электросварная 108х4,0 (выпуск) ГОСТ 10704-91 м 7,0

Ин
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ѳ
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дл
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--

Лист20-2-300-01/20172/2-ИОС5.3.С
3Изм. Кол.уч.Лист ѳ док.Подпись Дата

Позиция Наименование и техническая характеристика

Тип, марка,
обозначение
документа,

опросного листа

Код
оборудования,

изделия,
материала

Завод
изготовитель

Единица
измерения

Количес
тво

Масса
единицы, кг Примечание

Труба Корсис DN/OD 160/136 ТУ 21.21.21-001-
73011750-2021 м 7,8

Канализация дождевая

Колодец канализационный круглый из сборного т.пр. 902-09.22.84 шт 3 См. лист 2

железобетона диаметром 1000 мм

Колодец дождеприемный круглый из сборного т.пр. 902-09.16.84 шт 2 См. лист 2

железобетона диаметром 700 мм

Люк Л(А15)-К-8-1-60 ГОСТ 3634-2019 шт 3 60,0

Дождеприемник ДБ-1 ГОСТ 3634-2019 шт 2

Труба стальная электросварная 219х5,0 ГОСТ 10704-91 м 43,3
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М УН ИЦ И П АЛЬН О Е УНИТАРНОЕ  

П РЕДП РИ ЯТИ Е М УН И ЦИ ПАЛЬН ОГО  

ОБРАЗО ВАНИЯ ГОРОД П О ЛЯРНЫ Е ЗОРИ  

С П ОДВЕДО М СТВЕН Н ОЙ  ТЕРРИ ТО РИЕЙ  

«ЭНЕРГИ Я»

М УП «ЭН ЕРГИ Я»

Юридический адрес: 184230, Мурманская область, 

г. Полярные Зори, ул.Промышленная, д. 1, оф. 17 

Почт.адр.: 184230, Мурманская область, 

г. Полярные Зори, ул.Промышлейная, д.1, оф.17 

m up.energia@ yandex.ru 

Исх. №  от

Н а № __________ от ______________

Д иректору филиала 

ООО «А томТеплоЭлекроСеть» 

О .В .Чеканову

184230 М урманская обл., 

г. П олярные Зори, 

ул. Строителей д. 8 «В»

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  У С Л О В И Я

Н А  П РИ С О Е Д И Н Е Н И Е  И П О Д К Л Ю Ч Е Н И Е  К С Е Т Я М  Х О Л О Д Н О Г О  

В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Я  И  В О Д О О Т В Е Д Е Н И Я

РЕСУ РСО СН А БЖ А Ю Щ А Я ОРГАНИЗАЦИЯ: М УП «Энергия»

ПОТРЕБИТЕЛЬ: ООО «А томТеплоЭлекроСеть»
(название, адр ес)

Г П ри соеди нен ие к сети холодного водоснабж ения.

1. И сточник водоснабжения: водозабор и.и Африканда.

2. М аксимально разрешенный расход воды на хозбытовые нужды (круглосуточно): 1,0 

мЗ/ч (без учета воды на нужды пожаротушения). Для получения максимально разрешенного 

расхода воды на производственные нужды в размере 26,0 мЗ/ч, предусмотреть установку 

насосной группы в котельной, которая обеспечит необходимый расход с требуемым 

давлением (определяется проектным решением).

3. Точка подклю чения к водопроводной сети -  водопроводный колодец ВК -26 , 

расположенный на водопроводной сети Ду-57, проходящ ей по ул. Строительная. 

(Приложение №  2).

4. Гарантируемый свободный напор в месте подключения-2,Зкгс/см2. Фактическая 

геодезическая (абсолютная) отметка верха колодца ВК-26 в точке подключения- 165.02. 

Глубина залегания трубы составляет 2,7 м. от верха колодца.

5. В В К -26 на присоединяемом трубопроводе установить стальную  запорную 

арматуру фланцевого типа, с разреш енным рабочим давлением не менее 16 кгс/см2. 

Запорную арматуру установить в непосредственной близости от места ответвления от 

водопроводной сети Ду-57 к земельному участку.

6. Точкой раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям 

между М УП «Энергия» и П отребителем будет являться второе фланцевое соединение 

вновь установленной запорной арматуры в ВК -  26.

7. Н еобходимость расхода воды на нужды пож аротуш ения предусмотреть 

проектом.

8. Вновь присоединяемую  водопроводную  сеть пролож ить (заменить имеющую ся) 

согласно С Н иП .

9. О бязательное условие: приборный учет расхода холодной воды.

10. Место установки узла учета расхода холодной воды -  в здании котельной. Перед 

счетчиком установить фильтр, в процессе эксплуатации периодически осуществлять его

mailto:mup.energia@yandex.ru


прочистку. Диаметры всех элементов, составляющих узел учета холодной воды, (запорной 

арматуры обвязки счетчика, фильтра, патрубков) выдержать одинаковыми.

11. В процессе эксплуатации П отребителю  необходимо вести контроль за режимами 

водопотребления, не допускать нерационального использования холодной воды.

Н .П ри соеди нен ие к сети хозбы товой канализации.

12. Предварительная точка присоединения к системе хозбытовой канализации: 

канализационный колодец К К -25 на канализационной сети Ду 150. Фактическая 

геодезическая (абсолютная) отметка верха колодца К К -25 в точке подключения- 164.72 

Глубина залегания низа лотка составляет 2,5 м. от верха колодца. (П риложение № 2).

13. Ф актические отметки в местах предполагаемых выпусков и в месте подклю чения 

(технологического присоединения) определить с помощ ью  геодезических исследований 

в процессе проектирования.

14. М есто вы пуска в смотровой канализационный колодец, выбранный из 

предложенных для присоединения, будет являться точкой раздела эксплуатационной 

ответственности по канализационным сетям между М УП «Энергия» и Потребителем.

15. Вновь прокладываемую  канализационную  сеть от земельного участка до 

граничного колодца пролож ить согласно СНиП.

16. При проектировании и прокладке канализационной сети от земельного участка до 

граничного канализационного колодца необходимо соблю сти следую щ ие требования:

16.1. При пересечении вновь прокладываемой канализационной сети с другими сетями 

инж енерно-технического обеспечения соблю сти расстояния по вертикали (в свету) 

согласно действую щ им СНиП.

16.2. В случае параллельной прокладки канализационной сети с сетями инженерно- 

технического обеспечения соблю сти расстояния по горизонтали (в свету) согласно 

действую щ им СНиП.

16.3. В местах пересечения новой канализационной сети с автомобильными дорогами 

прокладку произвести в защ итных гильзах в соответствии с действую щ ими СНиП.

17. М еста пересечений (или параллельной прокладки) вновь прокладываемой 

канализационной сети с инженерными сетями РСО, прокладку под автомобильными 

дорогами подробно описать в проекте, не допуская по факту невозможности 

производства работ по проектным решениям.

18. Сведения о нормативах допустимых сбросов и требованиях к составу и свойствам 

хозбытовых сточных вод, установленных для Абонента, указаны в П рилож ении №1 к 

данным техническим условиям.

19. При коммерческих расчетах объем сточной воды будет равен объему 

водопотребления.

20. По ходу движ ения сточных вод, в местах поворотов сети бытовой канализации, 

прокладываемой от земельного участка № 51:24:0020103:56 до граничных колодцев 

(колодца), к которым будет осущ ествляться подклю чение, предусмотреть установку 

промежуточных колодцев с крыш ками и люками.

21. Запрещ ен сброс ливневых вод в бытовую канализацию .

III.О бщ ие условия.

22. До начала монтаж ных работ предоставить в М УП «Энергия» на согласование 

следующ ие проекты, разработанные в соответствии с действую щ ими СНиП:

22.1. Проект «Н аружные инженерные сети (водопроводная, канализационная 

бытовая)».

22.2. Проект «Внутренние системы водоснабжения, канализации».

22.3. П роект «Узел учета расхода холодной воды».

23. При проектировании узла учета холодной воды руководствоваться требованиями 

«Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод (утв. постановлением 

П равительства РФ от 4 сентября 2013 г. N  776).



24. При выборе расходомера необходимо учесть: диапазон измерения прибора 

должен соответствовать диапазону измеряемых параметров. При этом расходомер 

должен обеспечивать измерение объема холодной воды с относительной погреш ностью  

не более 5%.

25. М онтаж расходомера должен быть произведен согласно руководству по монтажу, 

т.е. с соблю дением ориентации в пространстве, необходимых прямолинейных участков 

до и после расходомера, конусности при несовпадении диам етра трубопровода и 

расходомера и др. условий. Соблю сти условия состояния окружаю щ ей среды 

(температура, влажность), допустимые по эксплуатационным характеристикам 

устанавливаемого расходомера. М есто расположения узла учета расхода холодной воды 

должно быть выбрано с учетом отсутствия мощ ных магнитных полей. Расходомер 

должен быть с двух сторон обвязан запорной арматурой, до расходом ера не долж но  

бы ть никаких дрен аж ей , воздуш ников. Расходомер долж ны быть зарегистрирован в 

Государственном Реестре средств измерений.

26. М есто установки узла учета расхода холодной воды оградить от доступа

посторонних лиц и обеспечить свободный доступ долж ностных лиц

ресурсоснабжаю щ ей организации -  М УП «Энергия»

27. М есто ввода трубопровода канализационной сети в граничный канализационный 

колодец К К -25, место вывода водопроводной сети из водопроводного колодца ВК - 26 

за герметизировать, исклю чив попадание в них грунтовых и поверхностных вод и 

вероятность их заиливания.

28. П роектирование и все монтажные работы долж ны быть осущ ествлены 

специализированными организациями, имеющ ими разреш ение на выполнение данных 

видов работ.

29. По окончании монтаж ных работ восстановить наруш енные дорож ные покрытия 

и произвести планировку местности.

30. Работы, имею щ ие скрытый характер, а также работы  в местах пересечения 

канализационной и водопроводной ' сети с сущ ествую щ им инженерными 

коммуникациями п роизводить вручную , под техническим надзором представителя 

М УП «Энергия» (тел. 6-21-55,) предупрежденного не позднее, чем за 3-е суток до начала 

планируемых работ.

31. Не позднее, чем за 12 суток до предполагаемой даты проведения работ по 

присоединению  к водопроводной сети подать письменную  заявку в адрес РСО на 

отключение участка водопроводной сети. Работы по присоединению  производить только 

под техническим надзором представителя М УП «Энергия».

32. П рисоединение осущ ествлять в период с июня по август.

33. О формить разреш ение на производство работ в установленном порядке в Отделе 

А рхитектуры и Градостроительства А дминистрации г. П олярные Зори, тел. 8-81532- 

71028.

34. По окончании монтажных работ и до начала подачи ресурса:

34.1. Подать заявку в М УП «Энергия» на заклю чение договора холодного 

водоснабжения и водоотведения и на приёмку в эксплуатацию  узла учета расхода 

холодной воды тел: 6-21-55.

34.2. П редоставить в адрес РСО приказ о назначении лиц, ответственных за ведение 

оперативных переговоров с РСО в аварийных ситуациях на инженерных сетях, за 

содержание узла учета, сохранность оборудования, целостность пломб на средствах 

измерений, а также за ежемесячное сообщ ение показаний прибора учета расхода 

холодной воды (23-26 числа каждого месяца, кабинет №  203, тел. 7-44-94).

34.3. П редоставить документы (доверенности), подтверждаю щ ие наличие права снятия 

и предоставления в адрес РСО показаний прибора учета расхода холодной воды, 

документы, подтверж даю щ ие полномочия лиц, подписываю щ их от имени Абонента 

Акты выполненных работ.

34.4. О беспечить обслуживание систем водопотребления и водоотведения 

квалифицированным персоналом.



35. Выполнить в присутствии представителя М УП «Энергия» гидропневмопромывку 

и дезинфекцию  вновь проложенной водопроводной сети и внутренней системы 

водопотребления.

36. П редъявить для осмотра и допуска к эксплуатации устройства и сооружения:

•  представителю  М УП «Энергия» тел: 6-21-55.

• федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному осущ ествлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, тел. 4-34-78;

•  начальнику ОНД г. Ковдор и г. Полярные Зори У Н ДиП Р ГУ М ЧС России по МО, 

тел. 7-53-54.

37. А бонент несет ответственность за технологическое подклю чение объекта к 

инженерным сетям в случае невыполнения данных Технических условий в соответствии 

с Гражданским Кодексом РФ.

38. В случае прои зводства работ, им ею щ их скры ты й характер  без технического  

надзора п редставителей  М У П  «Э нергия» докум ент, подтверж даю щ ий соответствие  

построенного объекта капитального строительства техническим  условиям  вы дан  

А боненту не будет.

39. П лата за подклю чение (технологическое присоединение) к сетям инженерно- 

технического обеспечения ресурсоснабжаю щ ей организацией не взимается.

40. Д анные технические условия на присоединение и подклю чение к сетям холодного 

водоснабжения и водоотведения, на установку узла учета расхода холодной воды 

действительны в течение 3-х лет с момента выдачи.

П рилож ения:

1. Требования к сточным водам, отводимым в централизованную  систему 

водоотведения нп. А фриканда -  на 2-х листах в 1 экз.

2. Схема располож ения мест подклю чения земельного участка № 51:24:0020103:56 

по ул. Строительная к водопроводной сети, канализационной сети -  на 1 л. в 1 экз.

Директор М орозова О.П.

%

Начальник УХ ВСиВО  

О.В. Тимурова 

6-25-32



Приложение N 1 
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Требования к сточным водам, отводимым в централизованную 

систему водоотведения нп. Африканда

ПЕРЕЧЕНЬ
максимально допустимых значений нормативных показателей общих свойств сточных вод и 

концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, установленных в целях предотвращения 
негативного воздействия на работу централизованных общесплавных и бытовых систем 

водоотведения, а также централизованных комбинированных систем водоотведения 
(применительно к сбросу в общесплавные и бытовые системы водоотведения)

Таблица 1

Наименование вещества (показателя)
Единица измерения

Максимальное допустимое 
значение показателя и (или) 
концентрации (по валовому 

содержанию в натуральной пробе 
сточных вод)

1. Взвешенные вещества мг/дм3 300

2. БПК5 мг/дм3 300

3. ХПК мг/дм3 500

4. Азот общий мг/дм3 50

5. Фосфор общий мг/дм3 12

6. Нефтепродукты мг/дм3 10

7. Хлор и хлорамины мг/дм3 5

8. Соотношение ХПК:БПК5 2,5 <1>

9. Фенолы (сумма) мг/дм3 5

10. Сульфиды (S-H2S+S2-) мг/дм3 1,5 <2>

11. Сульфаты мг/дм3 1000 <2>

12. Хлориды мг/дм3 1000 <2>

13. Алюминий мг/дм3
т

5

14. Железо мг/дм3 5

15. Марганец мг/дм3
%

1

16. Медь мг/дм3 1

17. Цинк мг/дм3 1

18. Хром общий мг/дм3 0,5

19. Хром шестивалентный мг/дм3 0,05

20. Никель мг/дм3 0,25)

21. Кадмий мг/дм3 0,015

22. Свинец мг/дм3 0,25

23. Мышьяк мг/дм3 0,05

24. Ртуть мг/дм3 0,005

25. Водородный показатель (pH) единиц 6 - 9 <2>

26. Температура °с +40 <2>

27. Жиры мг/дм3 50 <2>



28. Летучие органические соединения (ЛОС) (в 
том числе толуол, бензол, ацетон, 
метанол, бутанол, пропанол, их изомеры и 
алкилпроизводные по сумме ЛОС)

мг/дм3 20 <2>

29. СПАВ неионогенные мг/дм3 10

30. СПАВ анионные мг/дм3 10

31. Полихлорированные бифенилы (сумма 
ПХБ)

мг/дм3 0,001

<1> Показатель соотношения ХПК:БПК5 применяется при условии превышения уровня ХПК 500 
мг/дм3. Для сбросов в общесплавную централизованную систему водоотведения показатель 
соотношения ХПК:БПК5 применяется при условии превышения уровня ХПК 700 мг/дм3.

<2> Требования, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на 
канализационные сети.

ПЕРЕЧЕНЬ
веществ, материалов, отходов и сточных вод, запрещенных 

к сбросу в централизованные системы водоотведения

1. Вещества, способные образовывать в централизованной системе водоотведения взрывоопасные, 
токсичные и (или) горючие газы, органические растворители, горючие и взрывоопасные вещества (нефть, 
бензин, керосин и др.), синтетические и натуральные смолы, масла, мазут, лакокрасочные материалы и 
отходы, продукты и отходы нефтепереработки, органического синтеза, смазочно-охлаждающие жидкости, 
содержимое средств и систем огнетушения (кроме использования для тушения возгораний).

2. Растворы кислот и щелочей, в результате сброса которых образуются сточные воды с показателем 
общих свойств сточных вод по водородному показателю (pH) менее 4,5 или более 12.

3. Дурно пахнущие и другие летучие вещества в количестве, приводящем к загрязнению атмосферы 
рабочей зоны в канализационных насосных станциях, в других производственных помещениях 
централизованной системы водоотведения, на территории очистных сооружений, сверх установленных для 
атмосферы рабочей зоны предельно допустимых концентраций.

4. Радиоактивные вещества свыше предельно допустимого уровня безопасного содержания в 
окружающей среде, утверждаемого специально уполномоченными государственными органами Российской 
Федерации, вещества, которые не могут быть задержаны в технологическом процессе очистки сточных вод 
очистными сооружениями централизованной системы водоотведения, обладающие повышенной 
токсичностью, способностью накапливаться в организме человека, обладающие отдаленными 
биологическими эффектами и (или) образующие опасные вещества при трансформации в воде и 
организмах человека и животных, в том числе моно- и полициклические, хлорорганические, 
фосфорорганические, азоторганические и сероорганические вещества, биологически жесткие 
поверхностно-активные вещества, ядохимикаты, сильнодействующие ядовитые вещества в концентрации, 
превышающей более чем в 4 раза минимальную предельно допустимую концентрацию, установленную для 
этих веществ для водных объектов (за исключением веществ по перечню, приведенному в Таблице 1, 
медицинские отходы классов Б, В, Г, эпидемиологически опасные бактериальные и вирусные загрязнения 
(за исключением веществ, сброс которых разрешен санитарно-эпидемиологическими требованиями), 
вещества, сброс которых в водные объекты запрещен (за исключением веществ по перечню, приведенному 
в Таблице 1). Маточные растворы и кубовые -остатки, гальванические растворы (электролиты) .как 
исходные, так и отработанные, осадки (шламы) локальных очистных сооружений, осадки отстойников, 
ловушек, фильтров, отходы очистки воздуха (пылегазоочистного оборудования), осадки станций 
технической водоподготовки, в том числе котельных, теплоэлектростанций, ионообменные смолы, 
активированный уголь, концентрированные растворы регенерации систем водоподготовки, химические 
реактивы и реагенты.

6. Любые отходы скотобоен и переработки мяса, рыбы, ракообразных и моллюсков, каныга, цельная 
кровь, отходы обработки шкур и кож, отходы животноводства, звероводства и птицеводства, включая 
фекальные.

7. Твердые коммунальные отходы, мусор, собираемый при сухой уборке помещений, строительные 
материалы, отходы и мусор, отработанный грунт и транспортирующие растворы от подземных проходочных 
работ, грунт, зола, шлак, окалина, известь, цемент и другие вяжущие вещества, стружка, стекло, 
пылевидные частицы обработки металлов, стекла, камня и другие минеральные материалы, бумага, 
растительные остатки и отходы (листва, трава, древесные отходы, плодоовощные отходы и др.), за 
исключением предварительно гомогенизированных плодоовощных отходов в быту.

8. Волокнистые материалы (натуральные, искусственные или синтетические волокна, в том числе 
волос, шерсть, пряжа, ворс, перо) длиной волокна более 3 см, тара, упаковочные материалы и их элементы, 
любые металлические материалы, в том числе металлическая стружка, опилки, окалина, синтетические 
материалы (полимерные пленки, гранулы, пылевидные частицы, стружка и др.).

9. Биологическая масса пищевых производств, фармацевтических производств и других 
биотехнологических процессов, пищевая продукция как годная, так неликвидная, сырье для ее 
производства, сыворотка творожная и сырная, барда спиртовая и дрожжевая, глютен и замочная вода (на 
крахмалопаточных производствах), пивная хмелевая дробина.

10. Минеральные включения гидравлической крупностью оседания более 2 мм/с, вещества 
(включения) гидравлической крупностью всплывания более 20 мм, любые неизмельченные предметы и 
материалы крупнее 2 см, любые сточные воды с цветностью более 150 единиц по хром-кобальтовой шкале

11. Сточные воды с температурой +80 °С и выше.
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20-2-300-01/20172/2– ЗП Заверение проектной организации 6  

20-2-300-01/20172/2- 
ИОС4.1.ТЧ 
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 Лист 1. Функциональная схема отопле-
ния и вентиляции котельной 23  
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А 

24  

 Лист 3. Расположение оборудования. 
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2ВЕ3, 2ВЕ4, 2ВЕ5, 2ВЕ6, 2ВЕ7, 2ВЕ8 
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вания, изделий и материалов 28  
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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Номер 
тома Обозначение Наименование Примечание 

1 20-2-300-01/20172/2 - ПЗ Пояснительная записка  

2 
20-2-300-01/20172/2 -ПЗУ Схема планировочной организации земель-

ного участка  

3 20-2-300-01/20172/2 -АР Архитектурные решения   

4.1 
20-2-300-01/20172/2 –КР1 Конструктивные и объемно-планировочные 

решения. Здание котельной.   

4.2 
20-2-300-01/20172/2 –КР2 Конструктивные и объемно-планировочные 

решения. Конструкции железобетонные   

 

 Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспече-
ния, перечень инженерно-технических ме-
роприятий, содержание технологических 
решений 

 

5.1.1 20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.1 Система электроснабжения 0,4кВ  

5.1.2 20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.2 Система электроснабжения 10,0 кВ  

5.1.3 20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.3 Молниезащита и заземление  

5.1.4 20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.4 Электроосвещение внутреннее  

5.2 20-2-300-01/20172/2 - ИОС2 Система водоснабжения   

5.3 20-2-300-01/20172/2 - ИОС3 Система водоотведения  

5.4.1 
20-2-300-01/20172/2 - ИОС4.1 Отопление, вентиляция и кондиционирова-

ние воздуха  

5.4.2 20-2-300-01/20172/2 - ИОС4.2 Тепловые сети  

5.5 20-2-300-01/20172/2 – ИОС 5 Сети связи   

5.6 20-2-300-01/20172/2 - ИОС 6 Технологические решения  

6 20-2-300-01/20172/2 - ПОС Проект организации строительства  

7 20-2-300-01/20172/2 -ООС Перечень мероприятий по охране окружа-
ющей среды  



По
дп

ис
ь 
 и
  д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

Ин
в.
 №

 

Лист  № док.  Подпись  Дата 

Лист

 
 20-2-300-01/20172/2 -СП 

Кол.уч. Изм. 

         
         

  5 

 

Номер 
тома Обозначение Наименование Примечание 

8 20-2-300-01/20172/2 -МПБ Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности  

9 20-2-300-01/20172/2 -СС Смета на строительство объектов капиталь-
ного строительства  

10 

20-2-300-01/20172/2 -ЭЭ Перечень мероприятий по обеспечению со-
блюдения требований энергетической эф-
фективности и требований оснащенности 
зданий, строений, сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресур-
сов 
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ЗАВЕРЕНИЕ   ПРОЕКТНОЙ   ОРГАНИЗАЦИИ 

Настоящая проектная документация разработана в соответствии с 
градостроительным планом земельного участка, заданием на проекти-
рование, документами об использовании земельного участка для строи-
тельства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими 
требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, сооруже-
ний и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и 
соблюдением технических   условий. 

Проектные решения предусматривают мероприятия, которые 
обеспечивают экологическую и взрывопожарную безопасность объекта, 
а также безопасную для жизни и здоровья людей его эксплуатацию при 
соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный инженер   проекта                               А.А. Лякишева
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1 Исходные данные 

Настоящим проектом предусматриваются технические решения по отоплению и вен-
тиляции (ОВ) здания электрической котельной. Здание расположено по адресу: Мурманская 
обл., г. Полярные Зори, н.п. Африканда-2. 

В здании котельной устанавливается три водогрейных электрических котла ЭЛМАН 
фирмы «Промышленная компания»: 

 Наименование параметра Ед. изм.    

1 Тип электрического котла ЭЛМАН-2000ВЭ ЭЛМАН-3000ВЭ ЭЛМАН-5000ВЭ

2  Вид электродной группы 
 цилиндрическая центроориентированная

3 Теплопроизводительность, 
максимальная 

Гкал/час 1,72 2,58 4,3 

4 Напряжение питающей 
электрической сети

кВ 10 

5 Рабочее давление МПа 0,6 
6 Расчетное давление МПа 1 
7 Максимальный ток А 118 176 294
8 Число фаз  3 
9 Номинальная и 

максимальная мощность 
МВт 2 3 5 

10 Температура воды на вы-
ходе, не более 

0С 95 (max 110) 

11 Температура воды на вхо-
де, не более 

0С 70 

12 Расход воды через котел, 
при ΔТ=25 ºС 

м3/ч
ас

69 103 172 

13 Масса котла без воды, не 
более 

кг 1310 1340 1400 

14 Емкость электрокотла л 450 
15 Расчетный срок службы лет 10 
16 Расчетный ресурс час 10000 
17 КПД % 98  

Основные технические решения, принятые в рабочих чертежах, изложены в настоящей 
пояснительной записке в соответствующих разделах. 

Проектная документация выполнена в соответствии с: 
-     Договора №20-2-300-01/20172/2 от 24 декабря 2021 г.; 
-     Приложения № 1 к Договору №20-2-300-01/20172/2 от 24 декабря 2021 г. (Техническое за-
дание). 
 

 

2     Нормативные документы 

Раздел проекта «Система отопления и вентиляция" разработан в соответствии с требовани-
ями  следующих нормативных документов: 
 СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 
 СП 131.13330.2020 «Строительная климатология». 
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3     Сведения о климатических и метеорологических условиях района строи-

тельства, расчетных параметрах наружного воздуха 

Здание котельной расположено по адресу: Мурманская обл., г. Полярные Зори, н.п. 
Африканда-2. 

 Расчетная температура наружного воздуха для проектирования водоснабжения (зимняя) 
- минус 34°С. 

 Продолжительность отопительного периода - 273 суток. 
 Среднемесячная температура наиболее холодного месяца - минус 13,5 °С 

Котельная предназначена для выработки тепла и приготовления горячей воды для си-
стемы теплоснабжения н.п. Африканда-2. 

Категория котельной по надежности отпуска тепла – I-я. 
 

4     Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей 
систем отопления и вентиляции 

Источники теплоснабжения в данной котельной отсутствуют.  
 

5 Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, 
включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб тепло-
трассы от точки присоединения к сетям общего пользования до обьекта ка-
питального строительства  

Трубопроводные системы в данном проекте отсутствуют.  
 

6 Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грун-
тов и грунтовых вод 

Трубопроводные системы в данном проекте отсутствуют.  
 

7 Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, 
вентиляции и кондиционированию воздуха помещений с приложением рас-
чета совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений хими-
ческих веществ с учетом совместного использования строительных мате-
риалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строитель-
ства, в соответствии с методикой, утверждаемой министерством строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  

7.1. Система вентиляции 
Проектом предусматривается оборудование вентиляцией здания котельной, состоящей из 

4-х блок контейнеров, три из которых размером 12,5х3,5х2,8 каждый, а один (электрощито-
вая) размером 12,5х3х2,8. Для каждого блока предусматривается одно (1) кратный воздухо-
обмен. 

Объем блока №1, 2, 3 – 122,5 м3 
Объем блока №4 – 105 м3. 
Суммарно 122,5х3+105=472,5 м3. 
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Модульная электрокотельная по взрывопожарной и пожарной опасности относится к ка-
тегории В4, (определяется расчётам в технологической части проекта), имеет IV степень огне-
стойкости зданий. 

Каждый блок контейнер оборудуется системой принудительной приточной и естествен-
ной вытяжной вентиляцией. 

Вытяжная вентиляция обеспечивается с помощью дефлекторов (Ду160 – 1 шт и Ду125 – 7 
шт).  

Приток воздуха для котельной осуществляется через приточную установку П1 (с резерви-

рованием), в летний период дополнительный приток воздуха при необходимости осуществляется 

через оконные проемы и фрамуги. 

Таблица 7.1-7.2. Расчет совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений 
химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов, применяе-
мых в проектируемом объекте  

 Таблица 7.1 Удельные выделения м//м3 
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Таблица 7.2 Результат расчета 
 

 
 
 

7.1.1. Принятые решения 

     Pасход  воздуха  поступающего  в  блок‐контейнеры  –  4 шт,  электрической  котельной  (приточ‐
ный для обеспечения однократного воздухообмена) 

Vвозд.пр. = N x Vпомещ., м3/ч 
где:  
N – кратность воздухообмена в час, N=1 
Vпомещ. – объём блок-контейнера №1,2,3 без оборудов. =12,5 х 3,5 х 2,8=122,5 м3 
Vпомещ. – объём блок-контейнера №4 без оборудов. =12,5 х 3 х 2,8=105 м3 
 
Vприток Контейнер №1(деаэраторная) =122,5/2-(2,5*2*2,8) = 47,25 м3/ч 
Vприток Контейнер №1(операторская+комн.приема пищи+туалет)=122,5/2+5=111,25м3/ч 

            где 50 м3/ч – объем воздуха на вытяжку с санузла 
Vприток Контейнер №2 =122-(1,3*0,7*2,1)-0,5-(3,14*0,273*0,273*18)=115 м3/ч 
Vприток Контейнер №3 =122-0,3-(3,14*0,273*0,273*14)-(3,14*0,9*0,9*1,6)*3=106 м3/ч 
Vприток Контейнер №4 =105-10*2*0,6= 93 м3/ч 
 
Количество вытяжного воздуха равно расходу воздуха, поступающего в помещение для 

обеспечения одно кратного воздухообмена (для санузла 3-х кратного) 
 
Vвозд.вытяж.=Vвозд.приток м3/ч 
 
Сечение и количество дефлекторов для естественной вытяжной вентиляции подбираются 

исходя из объёма помещения, кратности воздухообмена и скорости воздуха. Требуемое сече-
ние для необходимого воздухообмена рассчитывается по формуле: 
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Расчет для Контейнера №1 
На Контейнер №1(операторская+комн.приема пищи+туалет) 

   = 0.02  
Приведенный диаметр рассчитывается по формуле 

   
Для обеспечения естественной вытяжной вентиляции на часть блок-контейнера №1 

(операторская+комн.приема пищи+туалет) принимаем конструктивно 1 шт. дефлектора 
Ду160. 

=(3,14 =0,02  
Общая площадь принятых дефлекторов на один блок-контейнер. 

=1 =0.02    
 
 

На Контейнер  №1(деаэраторная), №2,№3,№4 
   = 0.025  

Приведенный диаметр рассчитывается по формуле 
   

Для обеспечения естественной вытяжной вентиляции 
 на блок-контейнер №2,№3,№4 принимаем 2 шт. дефлекторов Ду125.  
 на блок-контейнера №1 (деаэраторная) принимаем 1 шт. дефлекторов Ду125 

 
=(3,14 =0,0123  

Общая площадь принятых дефлекторов на один блок-контейнер. 
=2 =0.0246  

 

Для притока воздуха в санузел и комнату приема пищи, предусмотреть щель между по-
лом и дверью. 
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Для контейнера №4 (электрощитовая) предусматривается дополнительная приточно-
вытяжная вентиляция для компенсации теплоизбытков от трансформаторов:  

 
 
 
В качестве дополнительной приточной вентиляции устанавливаются две наружные 

накладные приточные решетки 300х700 мм («Ровен») в двери электрощитовой. 
Для удаления нагретого воздуха в стену электрощитовой дополнительно устанавлива-

ются два вытяжных осевых вентилятора YWF-2Е-250 with plate (ZF) производительностью 744 
м3/ч каждый («Ровен»). 

 
Приточная установка (РОВЕН) 

1 (основная ) + 1 (резервная) 

 
№ Товар Кол-

во 
Ед. 

1 Заслонка АЗД 122.000 250/м 2 шт 
2 Корпус для фильтра ФВ-250 2 шт 

3 Кассета сменная фильтрующая для ФВ-250 EU3 2 шт 
4 Электронагреватель ЭНК 250/7,5 2 шт 
5 Вентилятор канальный VC-250 (Circular duct fans) 2 шт 
6 Электропривод RWF03-220 2 шт 

7 Щит упр. Iк ЩУВЭК/3-К 7,5(380/3ф)-П 
0,2(220/0,9А)/1.1/4.1/6/7 полный резерв 

1 шт 

Количество приточного воздуха, поступающего в помещение для обеспечения требуе-
мого воздухообмена. 

Vвозд.приточ. = 47,25+111,25+115+106+93=472,5 м3/ч 
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Требуемое сечение решетки для необходимого воздухообмена рассчитывается по фор-
муле: 

   = 0.052  

2,5 м/с – скорость воздуха  
Для притока воздуха принять к установке  
алюминиевую наружную решетку для круглых воздуховодов RN AL Ø250 – 1 шт. 

  
Габаритные размеры D=250 мм  

 

Для подогрева холодного воздуха от -34 С до +12 С, проектом предусматривается уста-
новка электрического калорифера. Дальнейший нагрев от +12 до +18 происходит за счет тепло-
выделений от оборудования. 
Расчет мощности электрического нагревателя приточной вентиляции (или ТЭНа) производится 
по формуле: 

Q = L * p * c * (tп ‐ tн)/3600  кВт 

где: 

  L ‐ производительность приточной, либо приточно‐вытяжной вентиляционной установки, т. 
е. расход в‐ха, м3/ч 

  p ‐ плотность приточного в‐ха ‐ для расчетов принимается плотность при температуре +15С 
на уровне моря = 1,23 кг/м3 

  c ‐ удельная массовая теплоемкость в‐ха, 1 кДж/(кг∙°С) 

  tн ‐ температура наружного уличного в‐ха ‐ т‐ра наиболее холодной пятидневки с обеспе‐
ченностью 0,92. Берется из СП 131.13330.2020 Строительная климатология, Таблица №3.1, 
графа №5. 

  tп - т-ра приточного в-ха после электрокалорифера. 
 
Q = L * p * c * (tн ‐ tп)= 472,5*1,23*1*(12‐(‐34))/3600 = 7,4 кВт 

Расчет сечения распределительного воздуховода 
   = 0.08  
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Приведенный диаметр рассчитывается по формуле 
   

Для обеспечения притока на котельную принимаем воздуховод Ду315. 
 
Расчет сечения приточных решеток 
Требуемое сечение приточной решетки для необходимого воздухообмена рассчитыва-

ется по формуле: 
   = 0.035  – на контейнер №1,2,3,4 

0,7 – коэффициент отношения площади живого сечения к площади решеток (конструк-
тивный элемент). 

1,3 м/с – скорость воздуха  
Для притока воздуха принять к установке вентиляционные решётки для 

круглых воздуховодов РВ-1 

 
 

Для контейнера №1,2,3,4 
Габаритные размеры А=400 мм , В=150 мм  
площадь свободного сечения (S ж.c. м2) = 0,042 м2 

 

7.2. Система отопления  
Отопление здания котельной осуществляется с помощью электрических конвекторов с 

механической регулировкой тепловой мощности Ballu BEC/EZMR-1000 – 2 шт. (1 основной 
+ 1 резервный) на один контейнер-блок. В санузле устанавливается один дополнительный 
конвектор. Всего 9 шт. 

В тепловом балансе помещения учитываются тепловыделения, в размере 0,5% от 
мощности установленного оборудования, которые влияют на дополнительный нагрев при-
точного воздуха. 
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Технические характеристики электрических конвекторов 

 
8 Обоснование энергетической эффективности конструктивных и инженер-

но-технических решений, используемых в системах отопления, вентиляции 
и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях 

Сводные решения по отоплению и вентиляции представлены в таблицах 8.1 – 8.3. Решения 

по отоплению и вентиляции приняты согласно СП 60.13330.2020, ГОСТ 12.1.005-88, ГОСТ Р 

ЕН13779-2007 

Таблица 8.1. Параметры внутреннего воздуха, поддерживаемые системами отопления и 
вентиляции в помещениях производственного и административно-бытового назначения 

Таблица 8.1 
Наименование корпуса, це-
ха, помещения 

Температура возду-
ха, С 

Относительная 
влажность воздуха, 

%, не более 

Скорость движения 
воздуха, м/с, не бо-

лее
Холод-
ный пе-

риод

Теплый 
период 

Холод-
ный пе-

риод

Теплый 
период 

Холодный 
период 

Теплый 
период 

Операторская 18 26 60 65 0,2 0,25
Санузел 18 26 - - 0,2 0,25
Комната приема пищи 18 26 60 65 0,2 0,25
Деаэраторная 18 30 70 70 0,3 0,3
Насосная 15 30 70 70 0,3 0,3
Котельный зал 15 30 70 70 0,3 0,3
Электрощитовая 18 30 70 70 0,3 0,3
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Таблица 8.2. Принятые решения по отоплению и вентиляции  
Таблица 8.2 

 
Наименование 
корпуса, цеха, 
помещения 

Отопление       Приточная вентиляция Вытяжная    вентиляция 
 Период года 
 холодный теплый

Операторская 

Электрический 
конвектор 
(2А2.1) Ballu 
Transformer 
BEC/EZMR-1000- 
1 шт.

Механическая – при-
точная установка 
(2П1) за счет каналь-
ного вентилятора VC-
250 

Естественная за 
счёт перетока 
воздуха 

Естественная за 
счёт перетока 
воздуха 

Санузел 

Электрический 
конвектор 
(2А2.2) Ballu 
Transformer 
BEC/EZMR-1000- 
1 шт.

Естественная за счёт 
перетока воздуха 

Естественная за 
счёт вытяжного 
дефлектора 
D160 «Ровен» (1 
шт.) – 2ВЕ1 

Естественная за 
счёт вытяжного 
дефлектора D160 
«Ровен» (1 шт.) – 
2ВЕ1 

Комната при-
ема пищи - Естественная за счёт 

перетока воздуха 

Естественная за 
счёт вытяжного 
дефлектора 
D160 «Ровен» (1 
шт.) – 2ВЕ1 

Естественная за 
счёт вытяжного 
дефлектора D160 
«Ровен» (1 шт.) – 
2ВЕ1

Деаэраторная 

Электрический 
конвектор 
(2А2.3) Ballu 
Transformer 
BEC/EZMR-1000- 
1 шт.

Механическая – при-
точная установка 
(2П1) за счет каналь-
ного вентилятора VC-
250  

Естественная за 
счёт вытяжного 
дефлектора 
D125 «Ровен» (1 
шт.) – 2ВЕ5 

Естественная за 
счёт вытяжного 
дефлектора D125 
«Ровен» (1 шт.) – 
2ВЕ5 

Насосная 

Электрический 
конвектор 
(2А2.4-2А2.5) 
Ballu Transformer 
BEC/EZMR-1000- 
2 шт.

Механическая – при-
точная установка 
(2П1) за счет каналь-
ного вентилятора VC-
250  

Естественная за 
счёт вытяжного 
дефлектора 
D125 «Ровен» (2 
шт.) – 2ВЕ2, 
2ВЕ6

Естественная за 
счёт вытяжного 
дефлектора D125 
«Ровен» (2 шт.) – 
2ВЕ2, 2ВЕ6 

Котельный зал 

Электрический 
конвектор 
(2А2.6-2А2.7) 
Ballu Transformer 
BEC/EZMR-1000- 
2 шт.

Механическая – при-
точная установка 
(2П1) за счет каналь-
ного вентилятора VC-
250  

Естественная за 
счёт вытяжного 
дефлектора 
D125 «Ровен» (2 
шт.) – 2ВЕ3, 
2ВЕ7

Естественная за 
счёт вытяжного 
дефлектора D125 
«Ровен» (2 шт.) – 
2ВЕ3, 2ВЕ7 

Электрощито-
вая 

Электрический 
конвектор 
(2А2.8-2А2.9) 
Ballu Transformer 
BEC/EZMR-1000- 
2 шт. 

Механическая – приточ-
ная установка (2П1) за 
счет канального венти-
лятора VC-250. 
Естественная – приточ-
ные решетки (2ПЕ2.1, 
2ПЕ2.2) для компенса-
ции теплоизбытков.  

Естественная за 
счёт вытяжного 
дефлектора D125 
«Ровен» (2 шт.) – 
2ВЕ4, 2ВЕ8. 
Механическая – 
вытяжные венти-
ляторы (2В9.1, 
2В9.2) YWF-2Е-
250 

Естественная за 
счёт вытяжного де-
флектора D125 
«Ровен» (2 шт.) – 
2ВЕ4, 2ВЕ8. 
Механическая – 
вытяжные вентиля-
торы (2В9.1, 2В9.2) 
YWF-2Е-250 
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Таблица 8.3. Расчетные температуры воздуха и воздухообмены по нормативным кратно-
стям  

Таблица 8.3 
Наименова-
ние корпуса, 
цеха, поме-
щения 

Температура 
помещения, 

Кратность обмена в час Воздухообмен, м3/ч 

С притока вытяжки по притоку по вытяжке 

 Зимний  
период

Летний  
период 

Зимний  
период

Летний  
период

Зимний  
период

Летний  
период

Зимний  
период 

Летний  
период 

Зимний  
период

Летний  
период

Операторская 18 26 1 1 1 1 30 30 30 30
Санузел 18 26 50 м3/ч на один унитаз 50 50 50 50
Комната при-
ема пищи 18 26 1 1 1 1 30 30 30 30 

Деаэраторная 18 30 1 1 1 1 47 47 47 47
Насосная 15 30 1 1 1 1 115 115 115 115
Котельный 
зал 15 30 1 1 1 1 106 106 106 106 

Электрощи-
товая 18 30 1 1 1 1 93 93 93 93 

 
 

9 Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водо-
снабжение на производственные и другие нужды 

Тепловые нагрузки на отопление и вентиляцию в данном проекте отсутствуют. 
 

10 Описание мест расположения приборов учета используемой тепловой энер-
гии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов 

Приборы учета используемой тепловой энергии в данном проекте отсутствуют. 
 

11 Сведения о потребности в паре 
Потребность в паре в данном проекте отсутствует. 

 

12 Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, ха-
рактеристик материалов для изготовления воздуховодов  

Для обеспечения необходимой температуры воздуха в помещениях котельной установлены 
электрические конвекторы, что позволяет поддерживать необходимую температуру в рабочей 
зоне. 

Принятые в проекте воздуховоды запроектированы из оцинкованной тонколистовой стали 
толщиной 0,6 мм (согласно приложению К СП60.13330.2020). Герметичность всех воздуховодов 
соответствует классу "В" (согласно п.7.11.8 СП60.13330.2020). Способ соединения воздуховодов 
– ниппельное соединение. Воздуховоды крепятся к строительным конструкциям посредством 
хомутов. 

Для исключения образование конденсата на поверхности воздуховодов применяется изоля-
ция из вспененного полиэтилена толщиной 10мм, покрытого алюминиевой фольгой Пенофол тип 
С. Применяемая изоляция является самоклеящейся.  
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13 Обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляцион-
ных систем – для объектов производственного назначения 

Система воздуховодов обеспечивает требуемую кратность вытяжной вентиляции из указан-

ных помещений. 

 

14 Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы 

системы в экстремальных условиях 

На случай аварийной ситуации, при поломке одной из приточных установок, предусматри-
вается одна резервная приточная установка. 

В административно-бытовых помещениях организована механическая приточная вентиля-
ция, которая обеспечивает необходимый воздухообмен. Воздух при этом предварительно нагре-
вается в теплообменнике приточной установки 

 

 

15 Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирова-
ния отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

15.1. Логика работы приточной системы вентиляции  
Приточная вентиляция помещений котельной осуществляется работой приточных устано-

вок 2П1, причем одна из установок находится в резерве.  

Управление приточной установкой осуществляется при помощи шкафа автоматики, постав-
ляемого с приточной установкой. При включении установки 2П1 сначала открывается воздуш-
ный клапан (привод 2V1.1/2V1.2), затем вступает в работу вентилятор (2М1.1/2М1.2).  

Производительность приточной установки регулируется вручную оператором котельной. 

 

15.2. Логика работы вытяжной системы вентиляции  
Естественная вытяжная вентиляция помещений котельной осуществляется через дефлекто-

ры 2ВЕ1-2ВЕ8, расположенные на кровле. Дефлекторы предназначены для удаления объёма воз-
духа, соответствующему однократному воздухообмену помещений. 

Вентиляторы 2В9.1, 2В9.2, расположенные в электрощитовой включаются при достижении 
температуры в помещении значения +30°С. Выключение происходит при достижении темпера-
туры +25°С. 

 

15.3. Логика вентиляции при сигнале пожар в котельной 
При получении системой управления сигнала «ПОЖАР» из котельной, необходимо выклю-

чить электропитание приточной установки 2П1, чтобы перекрыть доступ приточному воздуху в 
котельную. 
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16 Характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные 
вещества – для объектов производственного назначения 

Технологическое оборудование, выделяющее вредные вещества в разрабатываемом проекте 
отсутствует. 

 

17 Обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли – для объектов 
производственного назначения 

Для системы приточной вентиляции (2П1) предусмотрена очистка воздуха фильтром класса 
EU3. 

 

18 Перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вен-
тиляции в аварийной ситуации  

При получении системой управления сигнала «ПОЖАР» из котельной, необходимо выклю-
чить электропитание приточной установки 2П1, чтобы перекрыть доступ приточному воздуху в 
котельную. 

 

18.1. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных тре-
бований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и ма-
териалам, используемым в системах отопления, вентиляции и кондициони-
рования воздуха помещений, тепловых сетях, позволяющих исключить не-
рациональный расход тепловой энергии, если такие требования предусмот-
рены в задании на проектирование 

Данные мероприятия в проекте отсутствуют в связи с отсутствием таких требований в зада-
нии на проектирование. 
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Электрощитовая

+93 м3/ч

Ø315

отм.+3.350

Котельный зал

+106 м3/ч

Насосная

+115 м3/ч

Операторская

+111 м3/ч

Деаэраторная

+47 м3/ч

Ø315

отм.+3.800

Ø315

отм.+3.350

Ø125

отм.+3.350

Ø250

отм.+3.350 2M1.1

VC-250

2M1.2

VC-250

2А.1.1

ЭНК 250/7,5

2А.1.2

ЭНК 250/7,5

ФВ

250 EU3

ФВ

250 EU3

АЗД

122.000 250/м

АЗД

122.000 250/м

RNal

Ø250

РВ-1

Ø315-150-400

РВ-1

Ø250-150-400

РВ-1

Ø315-150-400

РВ-1

Ø315-150-400

RNal

Ø125
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Гл. спец.

Нач. отд.

Н. контр.

ГИП

Полищук

Лякишева

Тенютин

Гращенков

Гращенков

Лякишева

2022

2022

2022

2022

2022

2022

20-2-300-01/20172/2 - ИОС4.1

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с

подведомственной территорией

Электрическая котельная
П 4 6

Аксонометрическая проекция приточной

вентиляции 2П1



2ВЕ1

Дефлектор Ø160

RNal

Ø160

RNal

Ø160

2ВЕ2

Дефлектор Ø125

2ВЕ3

Дефлектор Ø125

2ВЕ4

Дефлектор Ø125

2ВЕ5

Дефлектор Ø125

2ВЕ6

Дефлектор Ø125

2ВЕ7

Дефлектор Ø125

2ВЕ8

Дефлектор Ø125

Узел прохода

через кровлю

Узел прохода

через кровлю

Узел прохода

через кровлю

Узел прохода

через кровлю

Узел прохода

через кровлю

Узел прохода

через кровлю

Узел прохода

через кровлю

Узел прохода

через кровлю

Деаэраторная

%47 м3/ч

Санузел

+55,5 м3/ч

Насосная

%58 м3/ч

Насосная

%58 м3/ч

Котельный зал

%53 м3/ч

Котельный зал

%53 м3/ч

Электрощитовая

%47 м3/ч

Электрощитовая

%47 м3/ч

Комната приема пищи

+55,5 м3/ч
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20%2%300%01/20172/2 % ИОС4.1

н. п.Африканда%2 муниципального образования г. Полярные Зори с

подведомственной территорией

Электрическая котельная
П 5 6

Аксонометрическая проекция вытяжной

вентиляции 2ВЕ1, 2ВЕ2, 2ВЕ3, 2ВЕ4, 2ВЕ5, 2ВЕ6,

2ВЕ7, 2ВЕ8



                             

 

      
20-2-300-01/20172/2-ИОС4.1       

     н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с 
подведомственной территорией       

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
    

Электрическая котельная 
Стадия Лист Листов 

ГИП Лякишева  2022 П  6.1  6  Нач.отд. Гращенков 

 2022 

    

Вз
ам

. 
ин

в.
 №

 
По

дп
. 
и 

да
та

 
Ин

в.
 №

 п
од

л.
 

 

Со
гл

ас
ов

ан
о:
 

   

   

   

   

Поз. Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 

Код обору-
дования, 
изделия, 

материала 

Завод изготовитель 

Едини- 
ца 

изме-
рения 

Коли-
чество 

Масса 
единицы, 

кг 
Примечание 

 Приточная вентиляция        

2П1 Механическая приточная вентиляция         

 
Приточная установка-сторона обслуживания справа 
(L=472 куб. м/ч, P=200 Па) в составе: -  "Ровен" шт.  2    

1 

2V1.1 

2V1.2 

Клапан воздушный круглый ∅250 с электроприводом 
RWF03-220 

АЗД 122.000 250/м 
 

"Ровен" шт.  2    

2 Фильтр круглый ∅250, класс очистки EU3 ФВ-250 EU3  "Ровен" шт.  2    

3 

2А1.1 
2А1.2 

Нагреватель электрический круглый ∅250, Q=7.5 кВт ЭНК 250/7,5 
 

"Ровен" шт.  2    

4 

2M1.2 

2M1.2 

Вентилятор канальный круглый ∅250, L=472 куб. м/ч, 
P=200 Па 

VC-250 

 

"Ровен" шт.  2    

5 Решетка наружная круглая RN al ∅250 мм РВР00002619   "Ровен" шт.  1    

6 Решетка наружная круглая RN al ∅125 мм РВР00002616   "Ровен" шт.  1    

7 Решетка РВ для круглый воздуховодов D315-150x400 мм РВ D315-150x400   "Ровен" шт.  3    

8 Решетка РВ для круглый воздуховодов D250-150x400 мм РВ D250-150x400   "Ровен" шт.  1    

9 
Переход с круглого сечения ∅250мм на круглое сечение 
315 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм Переход-1-D250/D315 

 
"Ровен" шт.  1    

10 
Тройник круглого сечения ∅250мм - ∅250мм из 
оцинкованной стали толщиной 0,6 мм Тройник-1-D250/D250 

 
"Ровен" шт.  2    

11 
Тройник круглого сечения ∅315мм - ∅125мм из 
оцинкованной стали толщиной 0,6 мм Тройник-1-D315/D125 

 
"Ровен" шт.  1    

12 
Заглушка круглая ∅315мм из оцинкованной стали 
толщиной 0,6 мм Заглушка-D315 

 
"Ровен" шт.  1    

13 
Отвод круглый 45° ∅315мм из оцинкованной стали 
толщиной 0,6 мм Отвод 45-D315 

 
"Ровен" шт.  4    

14 
Отвод круглый 90° ∅250мм из оцинкованной стали 
толщиной 0,6 мм Отвод 90-D250 

 
"Ровен" шт.  2    

15 
Воздуховод круглый ∅315 из оцинкованной стали 
толщиной 0,6 мм Воздуховод (Кр)-315 (оц.ст. 0.60)  "Ровен" п.м  10    
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материала 

Завод изготовитель 
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Масса 
единицы, 

кг 
Примечание 

16 
Воздуховод круглый ∅250 из оцинкованной стали 
толщиной 0,6 мм Воздуховод (Кр)-250 (оц.ст. 0.60)  "Ровен" п.м 3,7   

17 
Воздуховод круглый ∅125 из оцинкованной стали 
толщиной 0,6 мм Воздуховод (Кр)-125 (оц.ст. 0.60)  "Ровен" п.м 6   

18 Шпилька резьбовая М8, 1000 мм -  "Ровен" шт. 13   

19 Хомут М8, ∅315 -  "Ровен" шт. 6   

20 Хомут М8, ∅250 -  "Ровен" шт. 7   

21 Хомут М8, ∅125 -  "Ровен" шт. 3   

22 Комплект расходных материалов: гайки, шайбы -  - - -   

21 
Изоляция из вспененного полиэтилена, покрытого 
алюминиевой фольгой толщиной 10 мм  Пенофол тип С  "Ровен" м2 18   

2ПЕ2.1, 
2ПЕ2.2  

Естественная приточная вентиляция электрощитовой        

22 Решетка наружная накладная 300х700 мм Решетка накл. ал. наруж 300х700   "Ровен" шт. 2   

 Вытяжная вентиляция        

2ВЕ1 Естественная вытяжная санузла, комнаты приема пищи, 
операторской 

 
 

     

23 Дефлектор крышный ∅160 мм, ниппельное соединение Дефлектор-D160  "Ровен" шт. 1   

24 
Узел прохода через кровлю с дроссель-клапаном ∅160мм, 
угол наклона кровли 6° 

ROTADO  "Rotado" шт. 1   

25 Решетка наружная круглая RN al ∅160 мм РВР00002617   "Ровен" шт. 2   

26 
Тройник круглого сечения ∅160мм - ∅160мм из 
оцинкованной стали толщиной 0,6 мм 

Тройник-1-D160/D160 
 

"Ровен" шт. 1   

27 
Воздуховод круглый ∅160 из оцинкованной стали 
толщиной 0,6 мм 

Воздуховод (Кр)-160 (оц.ст. 0.60)  "Ровен" п.м 1   

2ВЕ2 
2ВЕ3 
2ВЕ4 
2ВЕ5 
2ВЕ6 
2ВЕ7 
2ВЕ8 

Естественная вытяжная деаэраторной, насосной, 
котельного зала, электрощитовой  

 

     

28 Дефлектор крышный ∅125 мм, ниппельное соединение Дефлектор-D125  "Ровен" шт. 7   

29 
Узел прохода через кровлю с дроссель-клапаном ∅125мм, 
угол наклона кровли 6° 

ROTADO  "Rotado" шт. 7   

2В9.1, 
2В9.2 

 

Механическая вытяжная вентиляция        

30 Вентилятор вытяжной, L=744 куб. м/ч, 220 В, N=0.18кВт YWF-2Е-250 with plate (ZF)  "Ровен" шт. 2   

Comp_1
Машинописный текст

Comp_1
Машинописный текст
6.2
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31 Решетка наружная накладная 300х300 мм Решетка накл. ал. наруж 300х300   "Ровен" шт. 2   

         

 Отопление        

2A2.1-

2А2.9 
Отопление операторской, санузла, деаэраторной, 
насосной, котельного зала, электрощитовой   

  
        

32 
Электрический конвектор Q=1000 В, N=1,0 кВт, V=220-240 

В, v=50 Гц BEC/EZMR-1000 
  

"Ballu" шт. 9   

 

 

 

 

Comp_1
Машинописный текст
6.3
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20‐2‐300‐01/20172/2‐ИОС4.2.C 

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 5.4.2 
ОАО "МПНУ Энерготехмонтаж» 

 

Изм.  Лист Кол.уч №  Подпись  Дата 

Разраб. 
Проверил 
Н. контр. 
 

 

Полищук  2022 
Лякишева  2022  
Гращенков  2022  
 

 
   

    .       
           

ЛистСтадия Стадия  Листов
1П  1

  3 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 5.4.2 

Обозначение Наименование Стр. 
тома Примечание 

20-2-300-01/20172/2 - ИОС4.2.С Содержание тома 5.7 3  

20-2-300-01/20172/2 - СП Состав проектной документации 4  

20-2-300-01/20172/2 - ЗП Заверение проектной организации 6  

20-2-300-01/20172/2 – ИОС4.2.ТЧ Текстовая часть 7  

20-2-300-01/20172/2 - ИОС4.2 Графическая часть 12  

 Лист 1 Схема теплосети 13  

 Лист 2 План теплосети. М1:200 14  

 Лист 3.1-3.2 Спецификация 
оборудования, изделий и материалов 15  

 Лист 4 План расположения свай для 
опор тепловых сетей 

16  

 Лист 5 План расположения 
фундаментов для опор тепловых сетей 

17  

 Лист 6 План расположения стоек для 
опор тепловых сетей 

18  

 Лист 7 Фундамент ФМ-1 19  

 Лист 8 Анкерный блок АБ-1 20  

 Лист 9 Стойка Ст-1...Ст-4 21  

    

    

   Прилагаемые документы   
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а 
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Ин

в.
 №

 

Лист  № док.  Подпись  Дата 

Лист

 
 20‐2‐300‐01/20172/2 ‐СП 

Кол.уч. Изм. 

         
         

  4 

 

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Номер 
тома Обозначение Наименование Примечание 

1 20-2-300-01/20172/2 - ПЗ Пояснительная записка  

2 
20-2-300-01/20172/2 -ПЗУ Схема планировочной организации 

земельного участка  

3 20-2-300-01/20172/2 -АР Архитектурные решения   

4.1 
20-2-300-01/20172/2 –КР1 Конструктивные и объемно-планировочные 

решения. Здание котельной.   

4.2 
20-2-300-01/20172/2 –КР2 Конструктивные и объемно-планировочные 

решения. Конструкции железобетонные   

 

 Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-
технических мероприятий, содержание 
технологических решений 

 

5.1.1 20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.1 Система электроснабжения 0,4кВ  

5.1.2 20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.2 Система электроснабжения 10,0 кВ  

5.1.3 20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.3 Молниезащита и заземление  

5.1.4 20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.4 Электроосвещение внутреннее  

5.2 20-2-300-01/20172/2 - ИОС2 Система водоснабжения   

5.3 20-2-300-01/20172/2 - ИОС3 Система водоотведения  

5.4.1 
20-2-300-01/20172/2 - ИОС4.1 Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха  

5.4.2 20-2-300-01/20172/2 - ИОС4.2 Тепловые сети  

5.5 20-2-300-01/20172/2 – ИОС 5 Сети связи   

5.6 20-2-300-01/20172/2 - ИОС 6 Технологические решения  

6 20-2-300-01/20172/2 - ПОС Проект организации строительства  

7 20-2-300-01/20172/2 -ООС Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды  
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Номер 
тома Обозначение Наименование Примечание 

8 20-2-300-01/20172/2 -МПБ Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности  

9 20-2-300-01/20172/2 -СС Смета на строительство объектов 
капитального строительства  

10 

20-2-300-01/20172/2 -ЭЭ Перечень мероприятий по обеспечению 
соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности 
зданий, строений, сооружений приборами 
учета используемых энергетических 
ресурсов 
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ЗАВЕРЕНИЕ   ПРОЕКТНОЙ   ОРГАНИЗАЦИИ 

Настоящая проектная документация разработана в соответствии с 
градостроительным планом земельного участка, заданием на 
проектирование, документами об использовании земельного участка 
для строительства, техническими регламентами, в том числе 
устанавливающими требования по обеспечению безопасной 
эксплуатации зданий, сооружений и безопасного использования 
прилегающих к ним территорий, и соблюдением технических   условий. 

Проектные решения предусматривают мероприятия, которые 
обеспечивают экологическую и взрывопожарную безопасность объекта, 
а также безопасную для жизни и здоровья людей его эксплуатацию при 
соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный инженер   проекта                               А.А. Лякишева 
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской 
Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при 
соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. 

Проект разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

 СП 124.13330.2012 актуализированная версия СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети"; 

 Свод правил СП 61.13330.2012 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов"; 

 "Правила технической эксплуатации теплоэнергетических установок"; 

 ГОСТ 2.705-2016 "Правила выполнения рабочей документации тепловых сетей". 

 Производство и приемку работ производить в соответствии со СНиП 12-03-01, СНиП 12-04-02 
"Безопасность труда в строительстве". 

Основные решения приняты на основании Технического задания на проектирование.  Документация 
разработана в соответствии с договором подряда № 20-2-300-01/20172/2 от 24 декабря 2021 г. 

 

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ НАРУЖНИХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

1. Производство и приемку работ производить в соответствии со СНиП 12-03-01, СНиП 12-04-02 
"Безопасность труда в строительстве". 

2. Монтаж и испытание оборудования и трубопроводов производить в соответствии с 
требованиями СП 74.13330.2011 "Тепловые сети", СП 75.13330.2011."Технологическое 
оборудование и технологические трубопроводы". 

3. Проектом предусматривается: 

 надземная прокладка трубопроводов тепловых сетей по вновь проектируемой эстакаде от 
точки выхода трубопроводов из проектируемой электрической котельной (поз. 1) до ввода в 
ЦТП (поз.3); 

4. Изоляция оборудования и трубопроводов выполняется в соответствии с ведомостью 
теплоизоляционных конструкций. 

Проектом предусматривается толщина тепловой изоляции, исходя из нормированной 
плотности теплового потока. Перед устройством изоляции трубопроводы должны быть 
зачищены от окалины и ржавчины до металлического блеска и покрыты антикоррозийными 
покрытиями. 

5. Категории проектируемых трубопроводов тепловых сетей в соответствии техническим 
регламентом Таможенного союза ТР ТС 032/2013: 

 трубопроводы тепловых сетей     – не нормируются. 

6. Категории проектируемых трубопроводов тепловых сетей в соответствии с ФНП ОРПД №536: 

 трубопроводы тепловых сетей     – не нормируются. 

7. После окончания монтажа трубопроводы испытать на прочность и герметичность 
гидравлическим способом. Давление испытания – 1,25 от рабочего и составляет: 

 для трубопроводов тепловых сетей   – 7,9 кгс/см2. 
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8. В нижних точках трубопроводов тепловых сетей сети предусмотрены штуцеры с запорной 
арматурой для спуска воды, отдельно из каждой трубы с разрывом струи. 

9. В верхних точках трубопроводов тепловых сетей предусмотрены запорные устройства для 
выпуска воздуха (воздушники). Воздушники расположены в помещении котельной.  

10. Компенсация температурных деформаций достигается за счет естественных поворотов 
теплотрассы (участков самокомпенсации). 

11. Материал трубопроводов по видам теплоносителя: 

 трубопроводы тепловых сетей номинальным диаметром Ду50 и более – трубы стальные 
электросварные по ГОСТ 10704-91 сталь 20 по ГОСТ 1050-2013. 

12. Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию: 

На сооружаемых трубопроводах подлежат приемке с составлением актов освидетельствования 
скрытых работ, в соответствии с СП 48.13330-2011 "Организация строительства", следующие 
этапы и элементы скрытых работ: 

 устройство изоляции трубопроводов; 

 очистка полости трубопроводов; 

 испытания трубопроводов на прочность; 

 проверка трубопроводов на герметичность. 
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РАСЧЕТНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПОТОКИ 

Расчетные расходы теплоты на отопление, вентиляцию существующих и горячее водоснабжение: 

Наименование потребителя Тепловая нагрузка, МВт (Гкал/ч) 

Зима Лето 

Отопление вентиляция  3,84 (3,3) 0 

Горячее водоснабжение  1,158(0,999) 1,158(0,996) 

Теплоснабжение котельной 0 0 

Потери тепла в тепловых сетях, 
внутренних системах котельной 

0,04% 
  0,002(0,0017) 0,002(0,0017) 

Всего: 5,0 (4,299)  
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ВЕДОМОСТЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Диа- 
метр, 

мм 

 
Кол., 

м 

Температура, 
С 

Основной теплоизоляционный слой Покровный слой Обозначени
е 

применяем
ых 

чертежей 

Макс. Сред-
няя 

годовая 

Материал Толщ., 
мм 

Объем, м3 Материал Толщ., 
мм 

Общая 
поверх-

ность, м2 

Надземная прокладка трубопроводов 

Т1 - Трубопровод системы теплоснабжения, подающий, T=95°С, P=6,3 бар(и) 

ø273 41,5 95 95 Цилиндры 
теплоизоляционн

ые из 
минеральной 

ваты XOTPIPE 
SP100 

90 4,46 Сталь          
тонколистовая  
оцинкованная   

ГОСТ 14918-80 

0,5 65,0 – 

ø325 2,5 95 95 Цилиндры 
теплоизоляционн

ые из 
минеральной 

ваты XOTPIPE 
SP100 

90 0,35 Сталь          
тонколистовая  
оцинкованная   

ГОСТ 14918-80 

0,5 5,25 – 

Антикоррозийное покрытие трубопроводов и арматуры общей толщиной 0,15-0,2 мм – Эмаль ПФ-115  в 2 слоя по 
грунтовке Грунтовка ГФ-021– 44,6 м². 

Т2 - Трубопровод системы теплоснабжения, обратный, T=70°С, P=3,3 бар(и) 

ø273 41,5 70 70 Цилиндры 
теплоизоляционн

ые из 
минеральной 

ваты XOTPIPE 
SP100 

90 4,46 Сталь          
тонколистовая  
оцинкованная   

ГОСТ 14918-80 

0,5 65,0 – 

ø325 2,5 70 70 Цилиндры 
теплоизоляционн

ые из 
минеральной 

ваты XOTPIPE 
SP100 

90 0,35 Сталь          
тонколистовая  
оцинкованная   

ГОСТ 14918-80 

0,5 5,25 – 

Антикоррозийное покрытие трубопроводов и арматуры общей толщиной 0,15-0,2 мм – Эмаль ПФ-115  в 2 слоя по 
грунтовке Грунтовка ГФ-021– 44,6 м². 
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Таблица регистрации изменений

Из
м. 

Номера листов (страниц)  Номер 
док. 
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ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А

Б

1

2

Опуск

ЦТП

Котельная

Врезка в 
сущ. теплосеть

1

3

T1

T2

T
1

T
2

Т2
∅273x7

Т1
∅273x7

Т2
∅273x7Т1

∅273x7

Узел А

ОС-14 РК ОС-15

ПС-5

ОС-13

ОС-9
Н-1

ОС-10 ОС-11
Н-2

ОС-12

ОС-16

коллектор подачи Т1

коллектор обратки Т2

ПС-3 ПС-4

ПС-6

ПС-4

ПС-2

Ос-6

ОС-5

ОС-7

ОС-6 ОС-4 ОС-1
Ду150 Ду150

ОС-2

Т1 273х7Т2 273х7

ОС-1 и ОС-2 закрыты

Т1 Ду300

ОС-3

закрыта

Режим работы:
· в открытом положении находятся следующая арматура:

ПС-1; ПС-3; ПС-5; ПС-6; ОС-3; ОС-4; ОС-5; ОС-7
· в закрытом положении находится следующая арматура:

ПС-2; ПС-4; ОС-1; ОС-2; ОС-6; ОС-9; ОС-10; ОС-11; ОС-12;
ОС-13; ОС-14; ОС-15; ОС-16

Примечание:

1. Существующий коллектор обратки (Ду300) требуется удлинить.

2. Установить новую задвижку ОС-3 (Ду 300). Провести переврезку линии трубопровода.

3. В подающий коллектор врезаться после отсекающей задвижки ПС-4. для этого
потребуется сместить ПС-4 и наростить коллектор (Ду 300)

Врезка в коллектор от
новой котельной Т2 Ду250

Врезка в коллектор от
новой котельной Т1 Ду250

3

1

4

4

Дренаж

Дренаж

2 PG
TG

PG

PG
TG

PG

PGTG PG

PG
TG

PG

Узел А
Схема врезки в существующую теплосеть

поз.1
поз.2

поз.1
поз.3

поз.1 поз.2

поз.1 поз.2
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ат
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 п
од
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ам
 и

нв
. N
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xФормат A2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Т1 - Трубопровод системы теплоснабжения, подающий, T=95°С, P=6,3 бар(и) G=161.5 м3/ч;
Т2 - Трубопровод системы теплоснабжения, обратный, T=70°С, P=3,3 бар(и) G=161.5 м3/ч.

- трубопроводы;

- неподвижная опора;

- прокладка трубопроводов по вновь проектируемым опорам;

- арматура запорная;

- направление уклона трубопровода;

- граница проектирования

20-2-300-01/20172/2-ИОС4.2

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные
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Электрическая котельная

Наименование Примечания
Номер
на

плане

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

1

2

Проектируемое

Площадка установки баков запаса  деаэрированной  воды ( 2штх300м3) и
бака  аккумулятора тепла( 1шт. -1000м3) Проектируемое

3 ЦТП (котельная) Существующее

УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ

Т1 - Трубопровод системы теплоснабжения, подающий, T=95°С, P=6,3 бар(и), G=161.5 м3/ч;
Т2 - Трубопровод системы теплоснабжения, обратный, T=70°С, P=3,3 бар(и), G=161.5 м3/ч;

УП - угол поворота;

- неподвижная опора;

- прокладка трубопроводов по вновь проектируемым эстакадам;

Н

* Размеры для справок, уточнить при монтаже.

20-2-300-01/20172/2-ИОС4.2

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные
Зори с подведомственной территорией

Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата
Разработал Полищук 2022

Электрическая котельная
Cтадия Лист Листов

Проверил Лякишева 2022
П 2 9Гл. спец. Тенютин 2022

Нач. отд. Гращенков 2022

План теплосети. М1:200Н. контр. Гращенков 2022

ГИП Лякишева 2022

МПНУ
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     н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с 
подведомственной территорией        

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
    

Электрическая котельная 
Стадия Лист Листов 

ГИП Лякишева  2022 П  3.1  9  Нач.отд. Гращенков 
 
2022 

Н.контр. Лякишева  2022 Спецификация оборудования, изделий 
и материалов 

ОАО «МПНУ 
Энерготехмонтаж» 

Разраб. Полищук  2022 

Проверил Лякишева  2022 
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Позиция Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, 
обозначение документа, 

опросного листа 

Код оборудования, 
изделия, материала 

Завод- 
изготовитель 

Еди- 
ница 

измерения 

Коли- 
чество 

Масса, 
единицы, 

кг. 
Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Т1 Трубопровод системы теплоснабжения, подающий, T=95°С, P=6,3 бар(и)/ Т2 Трубопровод системы теплоснабжения, обратный, T=70°С, P=3,3 бар(и) 
 Задвижка стальная фланцевая        
1 DN 250 PN 40 Р25-РМ Р25-РМ Ду250 "НПО АСТА" шт. 1   
2 DN 300 PN 40 Р25-РМ Р25-РМ Ду300 "НПО АСТА" шт. 1   
 Затвор поворотный с диском из нерж.стали, с редуктором        

3 DN 250 PN 16 Гранвэл ЗПТЛ 
ЗПТЛ-FA(w)-5-

DN250-MDV-E-PN16 
"АДЛ" шт.  1   

 

 Кран шаровой стандартнопроходной фланцевый        
4 DN 25 PN 16 АН-30(k) BASIC  "Немен" шт. 2   
         
 Детали трубопроводные        

 Отвод крутоизогнутый стальной бесшовный приварной        

 Отвод 90-2-273х7,0 ГОСТ 17375-2001 Ст.20  шт. 8   

 
Фланец воротниковый (в комплекте с метизами, 
прокладками) ГОСТ 33259-2015       

 Фланец 300-40-11-1-В 300-40-11-1-В 20  шт. 2   

 Фланец 250-40-11-1-В 250-40-11-1-В 20  шт. 2   

 Фланец 250-16-11-1-В 250-16-11-1-В 20  шт. 2   

 Фланец 25-16-11-1-В 25-16-11-1-В 20  шт. 4   

 Трубы стальные электросварные прямошовные        

 325х7,0 мм ГОСТ 10704-91 Ст.20  м. 5   

 273х7,0 мм ГОСТ 10704-91 Ст.20  м. 83   

 Трубы стальные водогазопроводные        

 25х3.2 мм ГОСТ 3262-75 Ст.20  м. 2,0   

 
Опора корпусная стальных технологических 
трубопроводов        

 Ду250 ОСТ 36-146-88 273-КП-АС21-В 20  шт. 8   

 Теплоизоляционные материалы        

 Изоляционный материал         

 Цилиндр XOTPIPE SP 100 без покрытия        

 б=90мм для трубы наружным диаметром 325 мм    п.м 6   

 б=90мм для трубы наружным диаметром 273 мм    п.м 87   
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3.2Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата
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Позиция Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, 
обозначение документа, 

опросного листа 

Код оборудования, 
изделия, материала 

Завод- 
изготовитель 

Еди- 
ница 

измерения 

Коли- 
чество 

Масса, 
единицы, 

кг. 
Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Покровный материал         

 
Сталь тонколистовая оцинкованная в рулонах толщиной 
0,5 мм   ГОСТ 14918-80 м2 140 

  

 Антикоррозионное покрытие        

 Грунтовка ГФ-021 (антикоррозийное покрытие - 1 слой) ГОСТ 25129-82     кг. 11   

 Эмаль ПФ-115 (2 слоя) ГОСТ 6465-76     кг. 22   

 Приборы КИПиА        

Поз.1 Термометр общетехнический. Осевой 
БТ − 5 1. 2 1 1 (0–120 °C) 

G½. 200. 1,5 
  «Росма» шт. 4   

 Бобышка из углеродистой стали G1/2 L=100мм  1/28-100-G1/2-А  «ПОИНТ» шт. 4   

Поз.2 Манометр. Стандартное исполнение. Осевой 
ТМ − 5 1 0 Т.00 (0−1.0 

МПа) G½. 1,5 
 «Росма» шт. 2   

 
Кран шаровой для подключения манометра, (1/2" x 1/2"-
нар/внутр.) VT.806.N.0404  «Valtec» шт. 2   

 Бобышка из углеродистой стали G1/2 L=100мм  1/28-100-G1/2-А  «ПОИНТ» шт. 2   

Поз.3 Манометр. Стандартное исполнение. Осевой ТМ − 5 1 0 Т.00 (0−0.6 
МПа) G½. 1,5 

 «Росма» шт. 2   

 
Кран шаровой для подключения манометра, (1/2" x 1/2"-
нар/внутр.) 

VT.806.N.0404  «Valtec» шт. 2   

 Бобышка из углеродистой стали G1/2 L=100мм  1/28-100-G1/2-А  «ПОИНТ» шт. 2   
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Спецификация свай

Поз.

1-8

Обозначение Наименование

Свая забивная С70.30-10У

Кол.

8

Масса,
ед., кг

1600

Приме-
чание

Спецификация отметок свай

Условное
обозначение NN свай

Марка
1.011.1-10 вып.1

размер (a х b х L)

Кол.
шт.

Отметка абсолютная
Отметка верха

арматуры*Острия
Оголовка

после срубки после забивки

1, 2, 5, 6
С70.30-10.У

(300х300х7000) 4 156.95 163.45 163.95

3, 4 157.07 163.57 164.072

7, 8 164.00 164.502

163.95

С70.30-10.У
(300х300х7000)

С70.30-10.У
(300х300х7000) 157.50

164.07

164.50

 Условные обозначения

Свая забивная С70.30-10у
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Листов
Изм.

ЛистСтадия
Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.По

дп
. и

 д
ат

а
Ин

в. 
№ 

по
дл

.
Со

гл
ас

ов
ан

о
Вз

ам
. и

нв
. №

План расположения свай для опор
тепловых сетей

4

1. Свайное поле устраивается из забивных свай: предварительно изготовленные забивные железобетонные
висячие сваи, погружаемые в грунт сваебойной установкой. Сваи приняты квадратного сплошного сечения
30х30 см, длиной 7,0 м, с ненапрягаемой арматурой, серии 1.011.1-10 вып.1 (ГОСТ 19804-2021): свая забивная
С70.30-10.У, из бетона кл. В30, марки по морозостойкости F150, по водонепроницаемости W4.

2. Отклонение центров свай от разбивочных осей не должно превышать поперек оси свайного ряда 0.2а=60
мм, вдоль оси свайного ряда 0.3а=90 мм и не более оговоренных в п. 15.5.7 СП 50-102-2003. Число свай,
имеющих отклонение от проектного положения не должно превышать 25% общего числа свай в основании.
3. Забивку свай осуществлять до проектной отметки и проектного отказа. Специальную сваебойную
установку, а также порядок производства свайных работ принять по соответствующим разделам ПОС и
ППР. Все работы связанные с погружением свай должны выполняться в соответствии с ППР и с учетом
рекомендаций "Руководство по производству свайных работ, эксплуатации копров и копрового оборудования
и технической безопасности при устройстве свайных фундаментов".
4. Контрольный отказ свай принять по соответствующим разделам ПОС и ППР в зависимости от длины сваи,
применяемого оборудования и высоты подъема ударной части сваебойной установки.
5. Сваи, недопогруженные более чем на 10% до проектной глубины, но давшие отказ не менее расчетного,
должны быть обследованы для выяснения причин, затрудняющих погружение и принятия решения о возможном
использовании свай или о погружении дополнительных свай. До принятия решения проектировщиком срубка
свай запрещена.
Сваи с отказом более расчетного должны подвергаться контрольной добивке после «отдыха» их в грунте в
соответствии с ГОСТ 5686-2012. В случае если отказ при контрольной добивке превышает расчетный,
необходимо выполнить контрольные испытания свай статической нагрузкой и при необходимости
корректировку проекта свайного поля.
6. Необходимость устройства лидерных скважин определить после пробной забивки свай и только по
согласованию с проектной организацией (диаметр лидерной скважины принять не более 300 мм,
глубина бурения скважины должна быть на 1,0 м меньше длины забиваемой сваи). Бурение скважин
производить буровой установкой.
7. Сохранить арматуру сваи, обрезав и сохранив хлысты длиной не менее 500 мм с последующей заделкой в
тело фундамента (ростверка).
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1. При вскрытии котлована существующий насыпной грунт с площадки строительства удалить полностью.
Обратную засыпку выполнять только по грунту основания с ненарушенной структурой с заглублением в
ИГЭ-3 не менее 100 мм. Обратную засыпку и планировку площадки строительства производить до
устройства фундаментов песком с тщательным послойным трамбованием (h=15-20см), трамбование грунта
производить до коэффициента уплотнения k=0,95. Песчаный грунт обратной засыпки должен иметь
характеристики не ниже: удельный вес - 16,5 кН/м3, удельное сцепление С - 2 кПа, угол внутреннего
трения φ - 32,0 град.
2. При вскрытии котлована выполнить мероприятия по организации поверхностного стока и водоотводу.
Систему водоотвода включить в общую систему водоотвода с площадки строительства.
3. Земляные работы на площадке при устройстве оснований и фундаментов должны исключать развитие
любых отрицательных процессов. Для этого рекомендуются следующие мероприятия: производство работ на
локальных участках, т.е. в "пятне" строящегося объекта; сохранение вокруг строящегося объекта
естественного водостока; выполнение земляных работ, устройство фундаментов и обратной засыпки в
кратчайшие сроки без длительных перерывов; исключение затопления и промораживания котлованов и
траншей, пазух фундаментов в процессе производства работ нулевого цикла, а также при простоях и
технологических перерывах; устройство водосточных канав, лотков, кюветов на стройплощадке для
быстрого сброса поверхностных вод; другие мероприятия, реализация которых исключает отрицательное
влияние производства земляных работ на инженерно-геологическую обстановку застраиваемой территории.
4. Под фундаменты выполнить бетонную подготовку из бетона класса В7.5 F150 W4 толщиной 100 мм с
увеличением размеров подошвы на 100 мм во все стороны.
5. Монолитные конструкции фундаментов  выполнять из тяжелого бетона класса В25 F150 W4. Бетон
принять БСТ В25 П3 F150 W4 ГОСТ 7473-2010 (осадку конуса принять 10-15 см), арматура класса А400 по
ГОСТ 5781-82*. В качестве вязальной проволоки применять отожженную проволоку диаметром 1-1,5 мм по
ГОСТ 3282-74.
6. Опалубочные работы выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 34329-2017. Перед монтажом
арматуры проверить опалубку и устранить выявленные дефекты. Установка арматуры должна выполняться
по указаниям СП 70.13330.2012. Смещение арматурных стержней от проектного положения не должно
превышать 1/5 диаметра устанавливаемого стержня. Устройство фундамента, ведение документации и
контроль качества работ выполнять в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 и проектом
производства работ. Перед укладкой бетонной смеси должны быть проверены и приняты все конструкции и
их элементы, закрываемые в процессе бетонирования, правильность установки и закрепления опалубки и
фиксаторов. Высота свободного сбрасывания бетонной смеси не должна превышать 0,5 метра.
Бетонирование каждого монолитного фундамента вести единовременно и непрерывно. Мероприятия по уходу
за бетоном, порядок и сроки их проведения, контроль за их выполнением и сроки распалубки конструкций
должны устанавливаться ПОС и ППР.
7. Проект разработан для производства работ при положительных температурах. Способы производства
работ при отрицательных температурах должны быть отражены в проекте производства работ (ППР) и
обеспечивать выполнение требований настоящего проекта к прочности и устойчивости возводимых
конструкций, а также учитывать специальные требования к видам и маркам материалов конструкций и
правилам возведения их в зимнее время.
8. Антикоррозионную защиту производить в соответствии с СП 71.13330.2017, СП 72.13330.2016, СП
28.13330.2017. Боковые поверхности фундамента, соприкасающиеся с грунтом, внешнюю поверхность
сооружения обработать гидроизоляционной обмазочной смесью РЕКС СИЛ С (или аналог) в 2 слоя толщиной 2
мм (расход 3,5 кг на 1 м2 поверхности) Непосредственно перед нанесением поверхность фундамента
очистить от загрязнений (пыли, грязи, масла и т.п.), удалить цементное молочко.
9. Обратную засыпку пазух котлована производить песком с тщательным послойным трамбованием
(h=15-20см), трамбование грунта производить до коэффициента уплотнения k=0,92. Песчаный грунт
обратной засыпки должен иметь характеристики не ниже: удельный вес - 16,5 кН/м3, удельное сцепление С
- 2 кПа, угол внутреннего трения φ - 32,0 град.
10. Сохранить арматуру сваи, обрезав и сохранив хлысты длиной не менее 500 мм с последующей заделкой в
тело фундамента (ростверка). Хлысты меньшей длины, чем 500 мм, нарастить арматурой ∅20 мм класса
А400 по ГОСТ 5781-82*. Арматурные стержни соединять ручной сваркой электродами типа Э-42А по ГОСТ
9467-75* внахлестку, соединения стержней следует осуществлять по типу соединения сварки С23-Рэ в
соответствии с требованиями ГОСТ 14098-2014.
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1. Все катеты нерасчетных сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
Заводские соединения конструкций  производить полуавтоматической сваркой ГОСТ14771-76* в среде
углекислого газа ГОСТ 8050-85 сварочной проволокой Св-08Г2с ГОСТ 2246-70* диаметром не менее 1,6 мм.
Контроль качества сварных швов по ГОСТ 3242-79. Монтажные соединения конструкций выполнять при
помощи ручной электродуговой сварки. Допускается применение Аргонной сварки.  При  выполнении
монтажных  сварных  швов  соблюдать требования раздела 10  СП 70.13330.2012. Сварные швы по ГОСТ
5264-80* по контуру прилегающих элементов. Минимальная длина шва 5 см. Электроды  Э42 по ГОСТ
9467-75*. Сварочные  материалы  и  толщины  угловых  швов  приняты  в  соответствии с СП 16.13330.2017.
Все стыковые швы выполнять с полным проваром и с применением выводных планок. Равнопрочные стыковые
швы следует проверять физическими методами контроля качества.
2. Антикоррозионную защиту производить в соответствии с СП 28.13330.2017 "Защита строительных
конструкций от коррозии", СП 72.13330.2016 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии".
Стальные конструкции должны быть огрунтованы грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-82* в один слой, с
последующей окраской эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76. Общая толщина покрытия должна быть не менее 80
мкм, на сварных швах толщина покрытий должна быть не менее 110 мкм.  Марка грунта и эмали может
быть заменена в соответствии с приложением Ф и таблицей Ц.1 СП 28.13330.2017. Подготовку металлических
поверхностей перед окрашиванием производить в соответствии с  ГОСТ 9.402-2004. Поверхности
металлоконструкций, подлежащие подготовке перед окрашиванием, не должны иметь заусенцев, сварочных
брызг, прожогов, остатков флюса. Поверхности металлоконструкций должны иметь вторую степень очистки
от окислов и первую степень обезжиривания по ГОСТ 9.402-2004. Очистку  поверхности от окислов
производить дробеструйной (дробеметной) обработкой или механическим инструментом с использованием
абразивных кругов или шлифовальных шкурок, при необходимости обезжирить органическими
растворителями. Качество лакокрасочного покрытия  должно соответствовать V классу по ГОСТ 9.032-74.
Цветовое решение окраски металлических конструкций RAL 9006.

Листов
Изм.

ЛистСтадия
Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.

П

МПНУ

проектная группа

Тенютин

Гращенков
Лякишева

Лякишева
2022Зайцев Е.В.

Гращенков
Н. контр.

Разработал

ГИП

Нач. отд.

Проверил
Гл. спец.

20-2-300-01/20172/2-ИОС4.2

Электрическая котельная

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с
подведомственной территорией

2022

2022

2022

2022

2022

9

normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963
normacs://normacs.ru/963


15
0

3
2
0

15
0

150 280 800 280 150

1660

6
2
0

АБ-1

150 300 760 300 150 100100

1660

10
0

9
0
0

7
0

7
8
0

5
0

50 50

5
0

5
0
0

Свая Свая

1

шаг 200

1

шаг 200

2

шаг 200
2

шаг 200

Выпуски арматуры 
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Бетон кл. В25 F150 W4

Бетонная подготовка
Бетон кл. В7.5 F150 W4
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7
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150 280 800 280 150

АБ-1 АБ-1

АБ-1

Спецификация элементов

Поз.

1

2

АБ-1

Обозначение

ГОСТ 26633-2015

Наименование

Ø12 А400 ГОСТ 5781-82, Lобщ.=18.8

Ø12 А400 ГОСТ 5781-82, Lобщ.=27.2

Анкерный блок АБ-1

Материалы

Бетон кл. В25 F150 W4

Бетон кл. В7.5 F150 W4

Кол.

1

2

Масса,
ед., кг

16.70

24.16

Приме-
чание

1.93 м3

0.16 м3

Формат A3

Листов
Изм.

ЛистСтадия
Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.По

дп
. и

 д
ат

а
Ин

в. 
№ 

по
дл

.
Со

гл
ас

ов
ан

о
Вз

ам
. и

нв
. №

Фундамент ФМ-1

7

1. Армирование верхней и нижней зоны фундамента предусматривается основное непрерывное армирование.
Основное армирование выполнить отдельными стержнями согласно схеме армирования, соединяемыми в
местах пересечения  при помощи вязальной проволоки ГОСТ 3282-74.
2. Защитный слой верхней арматуры принять 50 мм и нижней арматуры - 70 мм. Защитный слой продольных
граней стержней - 50 мм, торцевых - 25 мм.
3. Под фундамент выполнить бетонную подготовку из бетона класса В7.5 F150 W4 толщиной 100 мм с
увеличением размеров подошвы на 100 мм во все стороны.
4. Расход бетона дан +1,5% на потери.
5. В спецификации указан теоретический расход материалов. Фактический расход материалов определяется
производителем работ по производственным нормам расхода материалов, согласованным с Заказчиком.
6. Бетонирование фундамента вести единовременно и непрерывно.
7. Боковые поверхности фундамента, соприкасающиеся с грунтом, внешнюю поверхность сооружения
обработать гидроизоляционной обмазочной смесью РЕКС СИЛ С (или аналог) в 2 слоя толщиной 2 мм (расход
3,5 кг на 1 м2 поверхности) Непосредственно перед нанесением поверхность фундамента очистить от
загрязнений (пыли, грязи, масла и т.п.), удалить цементное молочко.

Листов
Изм.

ЛистСтадия
Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.

П

МПНУ

проектная группа

Тенютин

Гращенков
Лякишева

Лякишева
2022Зайцев Е.В.

Гращенков
Н. контр.

Разработал

ГИП

Нач. отд.

Проверил
Гл. спец.

20-2-300-01/20172/2-ИОС4.2

Электрическая котельная

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с
подведомственной территорией

2022

2022

2022

2022

2022
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Спецификация элементов

Поз.

1

2

3

Обозначение Наименование

Болт 1.1 М20х710 ГОСТ 24379.1-2012

Уг. 50х5 ГОСТ 8509-93, L=440

Уг. 50х5 ГОСТ 8509-93, L=400

Кол.

4

2

2

Масса,
ед., кг

1.89

1.66

1.51

Приме-
чание

Формат A3

Листов
Изм.

ЛистСтадия
Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.По

дп
. и

 д
ат

а
Ин

в. 
№ 

по
дл

.
Со

гл
ас

ов
ан

о
Вз

ам
. и

нв
. №

Анкерный блок АБ-1

8

Листов
Изм.

ЛистСтадия
Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.

П

МПНУ

проектная группа

Тенютин

Гращенков
Лякишева

Лякишева
2022Зайцев Е.В.

Гращенков
Н. контр.

Разработал

ГИП

Нач. отд.

Проверил
Гл. спец.

20-2-300-01/20172/2-ИОС4.2

Электрическая котельная

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с
подведомственной территорией

2022

2022

2022

2022

2022
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Спецификация элементов

Поз.

1

2

3

4

5

6

1

1

1

Обозначение Наименование

Ст-1

Тр. 180х5 ГОСТ 30245-2003, L=2230

Тр. 180х5 ГОСТ 30245-2003, L=1260

t=4, 180х180 ГОСТ 19903-2015

t=20, 380х420 ГОСТ 19903-2015

t=10, 150х420 ГОСТ 19903-2015

t=10, 90х150 ГОСТ 19903-2015

Ст-2

Тр. 180х5 ГОСТ 30245-2003, L=1890

Ст-3

Тр. 180х5 ГОСТ 30245-2003, L=1960

Ст-4

Тр. 180х5 ГОСТ 30245-2003, L=1390

Кол.

2

1

2

2

4

4

2

2

2

Масса,
ед., кг

231.56

60.57

34.22

1.02

25.06

4.95

1.06

213.08

51.33

216.9

53.24

185.92

37.75

Приме-
чание
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Формат A3

Листов
Изм.

ЛистСтадия
Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.По

дп
. и

 д
ат

а
Ин

в. 
№ 

по
дл

.
Со

гл
ас

ов
ан

о
Вз

ам
. и

нв
. №

Стойка Ст-1...Ст-4

9

1. Позиции 2-6 одинаковы для всех стоек

Листов
Изм.

ЛистСтадия
Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.

П

МПНУ

проектная группа

Тенютин

Гращенков
Лякишева

Лякишева
2022Зайцев Е.В.

Гращенков
Н. контр.

Разработал

ГИП

Нач. отд.

Проверил
Гл. спец.

20-2-300-01/20172/2-ИОС4.2

Электрическая котельная

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с
подведомственной территорией

2022

2022

2022

2022

2022

9
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20-2-300-01/20172/2 –ИОС5.С       

Изм Кол.у
ч 

Лист  № 
док 

Подпись Дата 

Разраб. Храмков  2022 

Содержание тома 5.5 

Стадия Лист Листов 

Проверил Лякишева  2022 П 2 
 

12 

Н.контр. Шестаков  2022  
    

    

 

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 5.5 

Обозначение Наименование 
Стр. 

тома 
Примечание 

20-2-300-01/20172/2- ИОС5.С Содержание тома 5.5 2  

20-2-300-01/20172/2- ИОС5.СП Состав проектной документации 3  

20-2-300-01/20172/2– ИОС5.ЗП Заверение проектной организации 5  

20-2-300-01/20172/2- ИОС5.ТЧ Текстовая часть 6  

20-2-300-01/20172/2 – ИОС5 Графическая часть   

 Лист 1. Структурная схема сетей 
связи 

12 
 

 Лист 2. План расположения оборудо-
вания 

13 
 

 Лист 3. Спецификация изделий 14  

    

 Прилагаемые документы   

 Конфигурация АРМ оператора   

  



П
од
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  и
  д

ат
а 

В
за

м.
 и

нв
. 

И
нв

. №
 

3 

      

20-2-300-01/20172/2 –ИОС5.СП       

Изм Кол.у
ч 

Лист  № 
док 

Подпись Дата 

Разраб. Храмков  2022 

Состав проектной документа-
ции 

Стадия Лист Листов 

Проверил Лякишева  2022 П 3 
 

12 

Н.контр. Шестаков  2022  
    

    

 

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование 

Примеча-
ние 

1 20-2-300-01/20172/2 - ПЗ Пояснительная записка  

2 
20-2-300-01/20172/2 -ПЗУ Схема планировочной организации зе-

мельного участка 
 

3 20-2-300-01/20172/2 -АР Архитектурные решения   

4.1 
20-2-300-01/20172/2 –КР1 Конструктивные и объемно-планировоч-

ные решения. Здание котельной.   

4.2 

20-2-300-01/20172/2 –КР2 Конструктивные и объемно-планировоч-
ные решения. Конструкции железобетон-
ные  

 

 

 Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспече-
ния, перечень инженерно-технических ме-
роприятий, содержание технологических 
решений 

 

5.1.1 20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.1 Система электроснабжения 0,4кВ  

5.1.2 20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.2 Система электроснабжения 10,0 кВ  

5.1.3 20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.3 Молниезащита и заземление  

5.1.4 20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.4 Электроосвещение внутреннее  

5.2 20-2-300-01/20172/2 - ИОС2 Система водоснабжения   

5.3 20-2-300-01/20172/2 - ИОС3 Система водоотведения  

5.4.1 
20-2-300-01/20172/2 - ИОС4.1 Отопление, вентиляция и кондиционирова-

ние воздуха 
 

5.4.2 20-2-300-01/20172/2 - ИОС4.2 Тепловые сети  

5.5 20-2-300-01/20172/2 – ИОС 5 Сети связи   

5.6 20-2-300-01/20172/2 - ИОС 6 Технологические решения  

6 20-2-300-01/20172/2 - ПОС Проект организации строительства  

7 
20-2-300-01/20172/2 -ООС Перечень мероприятий по охране окружа-

ющей среды 
 

8 
20-2-300-01/20172/2 -МПБ Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 
 

9 
20-2-300-01/20172/2 -СС Смета на строительство объекта капиталь-

ного строительства 
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Номер 

тома 
Обозначение Наименование 

Примеча-
ние 

10 

20-2-300-01/20172/2 -ЭЭ Перечень мероприятий по обеспечению 
соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенно-
сти зданий, строений, сооружений прибо-
рами учета используемых энергетических 
ресурсов 
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ЗАВЕРЕНИЕ   ПРОЕКТНОЙ   ОРГАНИЗАЦИИ 

Настоящая проектная документация разработана в соответ-
ствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на 
проектирование, документами об использовании земельного участка 
для строительства, техническими регламентами, в том числе уста-
навливающими требования по обеспечению безопасной эксплуата-
ции зданий, сооружений и безопасного использования прилегающих 
к ним территорий, и соблюдением технических   условий. 

Проектные решения предусматривают мероприятия, которые 
обеспечивают экологическую и взрывопожарную безопасность объ-
екта, а также безопасную для жизни и здоровья людей его эксплуа-
тацию при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный инженер   проекта                         А.А. Лякишева 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ  Стр. 

1 СЕТИ СВЯЗИ .................................................................................................................... 7 

Общие данные ................................................................................................................. 7 

1.1 Сведения о емкости присоединяемой сети связи объекта капитального 
строительства к сети связи общего пользования .................................................. 7 

1.2 Характеристика проектируемых сооружений и линий связи ............................... 7 

1.3 Характеристика состава и структуры сооружений и линий связи ....................... 7 

1.4 Сведения о технических, экономических и информационных условиях 
присоединения к сети связи общего пользования ................................................ 8 

1.5 Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения 
сетей связи (на местном, внутризонном и междугородном уровнях) ................ 8 

1.6 Местоположения точек присоединения и технические параметры в точках 
присоединения сетей связи ..................................................................................... 8 

1.7 Обоснование способов учета трафика .................................................................... 8 

1.8 Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и 
технической эксплуатации ...................................................................................... 8 

1.9 Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей 
связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях ..................................................... 8 

1.10 Характеристика и обоснование принятых технических решений в отношении 
технологических сетей связи, предназначенных для обеспечения 
производственной деятельности на объекте капитального строительства, 
управления технологическими процессами производства .................................. 9 

1.11 Обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего 
производить учет исходящего трафика на всех уровнях присоединения .......... 9 

1.12 Характеристика принятой локальной вычислительной сети ............................. 9 

1.13 Обоснование выбранной трассы линии связи к установленной техническими 
условиями точке присоединения, в том числе воздушных и подземных 
участков. Определение границ охранных зон линий связи исходя из особых 
условий пользования ............................................................................................. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П
од

пи
сь

  и
  д

ат
а 

В
за

м.
 и

нв
. 

И
нв

. №
 

7 

      

20-2-300-01/20172/2 –ИОС5.СП       

Изм Кол.у
ч 

Лист  № 
док 

Подпись Дата 

 

1 СЕТИ СВЯЗИ 

Общие данные 

 Настоящим разделом предусмотрена разработка структурированной кабельной 
системы (СКС) помещения электрической котельной муниципального образования г. 
Полярные Зори с подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, 

ул. Строительная, земельный участок 51:29:0020103:56.  

 Разработка наружных сетей связи данным проектом не предусмотрена. 

 

1.1 Сведения о емкости присоединяемой сети связи объекта капитального строи-

тельства к сети связи общего пользования 

 

 Подключение к сетям связи общего пользования проектом не предусматривается.  

 

1.2 Характеристика проектируемых сооружений и линий связи 

 

Линии связи подключены прямым соединением с одной стороны к щиту диспетче-
ризации (ЩД), с другой стороны к шкафам управления технологическим оборудованием, 
АРМ оператора и информационным розеткам RJ45.  

Прокладка линий связи осуществляется отдельно от силовых цепей в проектируе-
мых лотках и кабельных каналах. 

 

1.3 Характеристика состава и структуры сооружений и линий связи 

 

Организация структурированной кабельной системы (СКС) выполнена кабелем 
UTP кат. 5е с использованием модулей RJ45. В состав СКС входит отдельный напольный 
телекоммуникационный шкаф типоразмера 19". Для обеспечения возможности предостав-
ления удалённого доступа в ЩД устанавливается оптическая панель, подключаемая к 
управляемому Ethernet-коммутатору. 

Для сбора и преобразования интерфейсов RS-232/RS-485 в  Ethernet в щит диспет-
черизации устанавливается преобразователь протоколов Modbus RTU/ASCII (RS-

232/422/485) в Modbus TCP MOXA MGATE MB3480. Преобразователь протоколов через 
Ethernet-порт подключается к коммутатору. 

Непосредственно на рабочих местах для подключения конечного оборудования 
устанавливаются розетки RJ45 подключенные к коммутационной панели 24хRJ45. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ethernet
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1.4 Сведения о технических, экономических и информационных условиях присо-

единения к сети связи общего пользования 

 

Подключение к сетям связи общего пользования проектом не предусматривается.  

 

1.5 Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей 

связи (на местном, внутризонном и междугородном уровнях) 

 

 Подключение к сетям связи общего пользования проектом не предусматривается.  

 

1.6 Местоположения точек присоединения и технические параметры в точках 

присоединения сетей связи 

 

Точкой присоединения сетей связи является щит диспетчеризации, устанавливае-
мый в помещении операторской котельной. Подключение линий связи осуществляется к 
Ethernet-коммутатору. 

 

1.7 Обоснование способов учета трафика 

 

Учёт трафика проектом не предусматривается.  

 

1.8 Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и 

технической эксплуатации 

 

Информация о состоянии технологического оборудования со шкафов управления 
поступает на АРМ оператора установленный в операторской. Это позволяет оператору кон-
тролировать все важные процессы и при необходимости вносить корректировки в работу 
технологического оборудования. 

 

1.9 Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей 

связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях 

 

Устойчивое функционирование сетей связи обеспечивается: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ethernet
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1. Обеспечение резервирования электропитания (АВР от КЛ связи с энергосисте-
мой, установка индивидуального источника бесперебойного питания). 

2. Расположением оборудования на охраняемой территории. 

3. Линии передачи аварийной и предупредительной сигнализации выполнены в не-
горючем исполнении с контролем состояния линии. 

4. Принятые проектные решения соответствуют действующим нормам и правилам 
проектирования и строительства. При соответствующем монтаже сетей связи 
возможность механического повреждения проводников и установочного обору-
дования сводится к минимуму.  

 

1.10 Характеристика и обоснование принятых технических решений в отношении 

технологических сетей связи, предназначенных для обеспечения производствен-

ной деятельности на объекте капитального строительства, управления техноло-

гическими процессами производства 

 

Контроль над параметрами работы основного и вспомогательного технологиче-
ского оборудования котельной осуществляется с АРМ оператора, установленного в опера-
торской. 

Технические решения пожарной сигнализации подробно рассмотрены в разделе 
20-2-300-01/20172/2 -МПБ «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 

При поступлении сигналов от системы оповещения о пожаре  – система АСУТП 
выдаёт командe на включение световой и звуковой сигнализации с передачей информации 
на АРМ оператора. 

 

1.11 Обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего 

производить учет исходящего трафика на всех уровнях присоединения 

Проектируемое коммутационное оборудование не подключается к сетям связи об-
щего пользования. Учёт исходящего и входящего трафика данным проектом не предусмот-
рен. 

 

1.12 Характеристика принятой локальной вычислительной сети 

 

Локальная вычислительная сеть котельной включает в себя АРМ оператора и про-
граммируемые логические контроллеры шкафов управления соединённые со  щитом дис-
петчеризации (ЩД) кабелем типа UTP кат. 5е по сети Ethernet.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ethernet
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1.13 Обоснование выбранной трассы линии связи к установленной техническими 

условиями точке присоединения, в том числе воздушных и подземных участков. 

Определение границ охранных зон линий связи исходя из особых условий пользо-

вания 

 

Точкой присоединения линии связи является щит диспетчеризации, установленный 
в котельной.  Прокладка линий связи осуществляется внутри здания по стенам и потолку в 
лотках и кабель-каналах отдельно от силовых линий. Определение границ охранных зон 
линий связи исходя из особых условий пользования не требуется. 
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S-
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5А

МВi

ЩУВО

УВП-280A.01

С2000-Ethernet

ЩПС

Обозначение Расшифровка

Условные обозначения

К Ethernet-коммутатор

НС Кросс горизонтальной системы (коммутационная панель 48хRJ45)

ЩД Щит диспетчеризации типоразмера 19"

ПП Преобразователь протоколов Modbus RTU в Modbus TCP

Сеть RS485 Modbus RTU

Сеть Ethernet

ВОЛС

XT Розетка телекоммуникационная RJ-45

МС Магистральный кросс (оптическая полка с разъемами SC)

MERCURY 230MERCURY 230

H-243-УЗ

ВРУ и АВР

МЕРКУРИЙ 230

XT

АРМ АСУТП

XT

РЕЗЕРВ

ВОЛС

НС

К

ЩД

ПП

ИБП

220В

МС
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Экспликация помещений
Номер
поме-
щения

1

2

3

4

5

6

7

Наименование

Насосная

Котельный зал

Электрощитовая

Деаэраторная

Операторская

Комната приема пищи

Санузел

Площадь, 
м2

42.50

46.75

34.75

22.96

11.02

3.00

3.00

Кат.
поме-
ще-
ния

Условные обозначения

- розетка телекоммуникационная RJ-45

- кабель интерфейса Ethernet

ЩПС

ЩУВО

ЩД

ВРУ

13

ЩУД

отм +200
XT1

отм +200
XT2

- кабель интерфейса RS485
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Подп.

Проверил
Разработал
Изм. Кол. Лист №док Дата

Стадия ЛистовЛистХрамков
Шестаков

26.09.2022

26.09.2022

26.09.2022

26.09.2022

26.09.2022

26.09.2022

П 3 3Электрическая котельная 

Спецификация изделий
Лякишева

Гращенков

ИОС520-2-300-01/20172/2 -

Шестаков

Нач. отд. МПНУ
Тенютин

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной
террирорией

Розетка, переменная

Компьютерная розетка RJ-45 с 1 разъемом, 1 модуль 76646BRJ45х1-3XT1;-3XT2 DKC шт 2

Заглушка "Brava" 76616BЗаглушка, белая, 1мод.-3XT1;-3XT2 DKC шт 2

Шкаф

Щит диспетчеризации ЩД-ЩД МПНУ ЭТМ шт 1

Масса
единицы

Коли-
чество

Единица
изделияЗавод изготовительПозиция Код оборудования,

изделия, материала
Тип, марка, обозначение

документа, опросного листа ПримечаниеНаименование и техническая характеристика

Определение кабеля

Кабели симметричные для промышленного интерфейса RS-485 КИПЭВнг(А)-LS 1×2×0,60-3I1...-3I3 Спецкабель м 105

Кабели категории 5е для локальных компьютерных сетей (UTP) КВПнг(А)-LS-5е 4х2х0,52-3I4...-3I7 Спецкабель м 55

Прочие, перемен.

Коммутационный шнур RJ45 - RJ45, 3,0 м, желтый 21D-U5-03YLКоммутационный шнур U/UTP (3,0м, YL)-/ Eurolan шт 1

Автоматизированное рабочее место оператора АРМ (комплектация согласно "Приложения
1")

-АРМ шт 1

14



Приложение 1 

 

Конфигурация 

АРМ оператора 

 

1. Процессор Intel Core i5  

2. Материнская плата c совместимым чипсетом и сокетом (видеовыходы 

HDMI, VGA (D-Sub)) 

3. SDD-накопитель 512Гб 

4. Оперативная память DDR4 16Гб 

5. Блок питания 450W 

6. Корпус без блока питания Standard-ATX 

7. Монитор 27” (HDMI, VGA (D-Sub))  

8. Клавиатура 

9.  Мышь 

10.  Операционная система Microsoft Windows 10 Pro (64 бита, USB) 

11.  Microsoft Office 2016 

12.  Кабель соединительный HDMI - HDMI, 2 м 

 

 

https://www.dns-shop.ru/product/7c2fe30ad8762ff2/27-monitor-xiaomi-mi-desktop-monitor-cernyj/
https://www.dns-shop.ru/product/7c2fe30ad8762ff2/27-monitor-xiaomi-mi-desktop-monitor-cernyj/
https://www.dns-shop.ru/product/c2845e99353eed20/kabel-soedinitelnyj-harper-hdmi---hdmi-2-m/
https://www.dns-shop.ru/product/c2845e99353eed20/kabel-soedinitelnyj-harper-hdmi---hdmi-2-m/
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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 5.6 

Обозначение Наименование Стр.
тома Примечание 

20-2-300-01/20172/2- 
ИОС6.С 

Содержание тома 5.6 3  

20-2-300-01/20172/2- 
ИОС6.СП 

Состав проектной документации 4  

20-2-300-01/20172/2– 
ИОС6.ЗП 

Заверение проектной организации 6  

20-2-300-01/20172/2- 
ИОС6.ТЧ 

Текстовая часть 8  

20-2-300-01/20172/2 – 
ИОС6 

Графическая часть 31  

 Лист 1. Тепловая схема 42  

 Лист 2. Условно графические обозначения  33  

 Лист 3. Спецификация основного оборудования 34  

 Лист 4. Расположение оборудования. План на отм. 
0.000 35  

 Лист 5. Расположение оборудования. Разрез 1-1, 2-2 36  

 Лист 6. Расположение оборудования. Разрез 3-3, 4-4 37  

 Лист 7. Расположение оборудования. Разрез 5-5, 6-6 38  

 Лист 8. Изометрические проекции 39  

 Лист 9.1-9.13. Спецификация оборудования, 
изделий и материалов 40  

 Лист 10. Функциональная схема автоматизации 
котельной 53  

 Лист 11. Функциональная схема учета тепла 54  

  Лист 12. Функциональная схема автоматизации 
котла 55  

 Лист 13. Функциональная схема автоматизации 
приточной установки 56  

 Лист 14. Функциональная схема автоматизации 
деаэратора 57  

 Лист 15. Спецификация изделий 58  

 Лист 16. Спецификация изделий 59  

 Лист 17. Опора Оп-1 60  
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Обозначение Наименование Стр.
тома Примечание 

 Лист 18. Опора Оп-2 61  

 Лист 19. Опора Оп-3 62  

 Лист 20. Опора Оп-4 63  

 Лист 21. Опора Оп-5 64  

 Лист 22. Опора Оп-6 65  

 Лист 23. Опора Оп-7 66  

 Лист 24. Опора Оп-8. 14 67  

 Лист 25. Опора Оп-9 68  

 Лист 26. Опора Оп-10 69  

 Лист 27. Опора Оп-11 70  

 Лист 28. Опора Оп-12 71  

 Лист 29. Опора Оп-13 72  

 Лист 30. Опора Оп-15 73  

 Лист 31. Опора Оп-16 74  

 Лист 32. Опора Оп-17 75  

 Лист 33. План расположения опорных конструкций 76  

 Лист 34. План расположения опор 77  

 Лист 35. ОП-1 78  

 Лист 36. ОП-2 79  

 Лист 37. ОП-3 80  

 Лист 38. ОП-4 81  
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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Номер 
тома Обозначение Наименование Примечание 

1 20-2-300-01/20172/2 - ПЗ Пояснительная записка  

2 
20-2-300-01/20172/2 -ПЗУ Схема планировочной организации 

земельного участка  

3 20-2-300-01/20172/2 -АР Архитектурные решения   

4.1 
20-2-300-01/20172/2 –КР1 Конструктивные и объемно-планировочные 

решения. Здание котельной.   

4.2 
20-2-300-01/20172/2 –КР2 Конструктивные и объемно-планировочные 

решения. Конструкции железобетонные   

 

 Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения, 
перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений 

 

5.1.1 20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.1 Система электроснабжения 0,4кВ  

5.1.2 20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.2 Система электроснабжения 10,0 кВ  

5.1.3 20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.3 Молниезащита и заземление  

5.1.4 20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.4 Электроосвещение внутреннее  

5.2 20-2-300-01/20172/2 - ИОС2 Система водоснабжения   

5.3 20-2-300-01/20172/2 - ИОС3 Система водоотведения  

5.4.1 
20-2-300-01/20172/2 - ИОС4.1 Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха  

5.4.2 20-2-300-01/20172/2 - ИОС4.2 Тепловые сети  

5.5 20-2-300-01/20172/2 – ИОС 5 Сети связи   

5.6 20-2-300-01/20172/2 - ИОС 6 Технологические решения  

6 20-2-300-01/20172/2 - ПОС Проект организации строительства  

7 20-2-300-01/20172/2 -ООС Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды  
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Номер 
тома Обозначение Наименование Примечание 

8 20-2-300-01/20172/2 -МПБ Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности  

9 20-2-300-01/20172/2 -СС Смета на строительство объектов 
капитального строительства  

10 

20-2-300-01/20172/2 -ЭЭ Перечень мероприятий по обеспечению 
соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности 
зданий, строений, сооружений приборами 
учета используемых энергетических 
ресурсов 
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ЗАВЕРЕНИЕ   ПРОЕКТНОЙ   ОРГАНИЗАЦИИ 

Настоящая проектная документация разработана в соответствии с 
градостроительным планом земельного участка, заданием на 
проектирование, документами об использовании земельного участка 
для строительства, техническими регламентами, в том числе 
устанавливающими требования по обеспечению безопасной 
эксплуатации зданий, сооружений и безопасного использования 
прилегающих к ним территорий, и соблюдением технических   условий. 

Проектные решения предусматривают мероприятия, которые 
обеспечивают экологическую и взрывопожарную безопасность объекта, 
а также безопасную для жизни и здоровья людей его эксплуатацию при 
соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный инженер   проекта                               А.А. Лякишева
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 СОДЕРЖАНИЕ  Стр. 

1 Общая часть и исходные данные ..................................................................................................... 9 
2 Характеристика принятой технологической схемы производства в целом и 

характеристику отдельных параметров технологического процесса, требования к 
организации производства, данные о трудоемкости изготовления продукции ........................ 10 
2.1. Принятые решения .................................................................................................................... 10 
2.2 Теплоизоляция ........................................................................................................................... 17 
2.3 Узлы учета тепловой энергии .................................................................................................. 17 

3 Обоснование потребности в основных видах ресурсов для технологических нужд ................ 18 
3.1. Описание мест расположения приборов учета используемых в производственном 

процессе энергетических ресурсов и устройств сбора и передачи данных от таких 
приборов ..................................................................................................................................... 18 

4 Описание источников поступления сырья и материалов ............................................................ 18 
5. Описание требований к параметрам и качественным характеристикам продукции ................ 19 
6. Обоснование показателей и характеристик принятых технологических процессов и 

оборудования ................................................................................................................................... 19 
7. Обоснование количества и типов вспомогательного оборудования, в том числе 

грузоподъемного оборудования, транспортных средств и механизмов .................................... 19 
8. Перечень мероприятий по обеспечению выполнения требований, предъявляемых к 

техническим устройствам, оборудованию, зданиям, строениям и сооружениям на 
опасных производственных объектах ........................................................................................... 19 

9. Сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном составе 
работников с распределением по группам производственных процессов, числе рабочих 
мест и их оснащенности, перечень всех организуемых постоянных рабочих мест 
отдельно по каждому зданию, строению и сооружению, а также решения по организации 
бытового обслуживания персонала ............................................................................................... 20 

10. Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при 
эксплуатации производственных и непроизводственных объектов капитального 
строительства (кроме жилых зданий), и решений, направленных на обеспечение 
соблюдения нормативов допустимых уровней воздействия шума и других нормативов 
допустимых физических воздействий на постоянных рабочих местах и в общественных 
зданиях .............................................................................................................................................. 21 
10.1. Перечень мероприятий, направленных на предупреждение вредного воздействия 

факторов производственной среды и трудового процесса на состояние здоровья 
работника ................................................................................................................................... 21 

11. Описание автоматизированных систем, используемых в производственном процессе .......... 21 
Система АСУТП .................................................................................................................................... 22 

11.1 Состав комплекса средств автоматизации ............................................................................. 22 
11.2 Описание нижнего(полевого) уровня автоматизации .......................................................... 22 
11.3 Описание среднего уровня автоматизации ............................................................................. 22 
11.4 Описание верхнего уровня автоматизации ............................................................................. 23 
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11.5 Противоаварийные защиты котельной ................................................................................... 23 
11.5.1 Пожар в котельной. ....................................................................................................... 23 

11.5.2 Автоматика безопасности котлов. ............................................................................... 23 

11.6 Сигнализация и предупредительная индикация .................................................................... 24 
11.7 Система автоматизации котла .................................................................................................. 24 

12. Результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов в атмосферу и сбросов в 
водные источники (по отдельным цехам, производственным сооружениям) .......................... 24 

13. Перечень мероприятий по предотвращению (сокращению) выбросов и сбросов вредных 
веществ в окружающую среду ....................................................................................................... 24 

14. Сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов производства, подлежащих 
утилизации и захоронению, с указанием класса опасности отходов ......................................... 25 
14.1. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и 
материалам, используемым в производственном процессе, позволяющих исключить 
нерациональный расход энергетических ресурсов, если такие требования 
предусмотрены в задании на проектирование ....................................................................... 27 

14.2. Обоснование выбора функционально-технологических, конструктивных и 
инженерно-технических решений, используемых в объектах производственного 
назначения, в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их 
приборами учета используемых энергетических ресурсов ................................................... 28 

15. Описание и обоснование проектных решений, направленных на соблюдение требований 
технологических регламентов ........................................................................................................ 28 
15.1. Описание и обоснование проектных решений при реализации требований, 

предусмотренных статьей 8 Федерального закона "О транспортной безопасности" ........ 29 
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Проект разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям"; 

-СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-    
02-2003» (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 280); 

 Свод правил СП 61.13330.2012 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов"; 
 "Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя", Минтопэнерго, 1995 г.; 
 "Правила технической эксплуатации теплоэнергетических установок"; 
 ГОСТ 21.606-95 "Правила выполнения рабочей документации тепломеханических 

решений котельных"; 

 Технической документации на технологическое оборудование, приборы и средства 
автоматизации. 

    Основные решения приняты на основании Технического задания на проектирование.  
Документация разработана в соответствии с договором подряда № 20-2-300-01/20172/2 от 24 
декабря 2021 г. 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 
ПРОИЗВОДСТВА В ЦЕЛОМ И ХАРАКТЕРИСТИКУ ОТДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА, ДАННЫЕ О ТРУДОЕМКОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ПРОДУКЦИИ 

2.1. Принятые решения 
  Проектируемая водогрейная котельная расположена по адресу Мурманская область, н.п. 

Африканда-2, ул. Строительная, земельный участок 51:29:0020103:56.  
Котельная предназначена для выработки тепловой энергии для систем отопления-

вентиляции, горячего водоснабжения потребителей жилого сектора н.п. Африканда – 2. Целью ее 
строительства является снижение эксплуатационных затрат и повышение качества обслуживания 
потребителей. Степень автоматизации работы проектируемой котельной – 90%. Режим работы – 
круглосуточный, круглогодичный Категория проектируемой котельной по теплоснабжению – 1.  
Категория проектируемой котельной по электроснабжению – 1. 

Котельная работает с постоянным присутствием обслуживающего персонала. Котельная 
расположена в отдельно стоящем здании, степень огнестойкости которого -IV. 

В соответствии с выполняемы проектом опасного производственного объекта нет, так как    
котлы работают по температурному графику 95/70С. В качестве энергоносителя используется 
электрическая энергия. 

Оборудование (водогрейные котлы), работающее под давлением более 0,07МПа относится 
к 3-му классу опасности согласно ТР ТС 032 (давление P=0.6 МПа, объем V=0.45 м3)   
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Расчетные   нагрузки   котельной                                                                                  Таблица 2.1 

Наименование потребителя Тепловая нагрузка, МВт (Гкал/ч) 

Зима Лето 

Отопление вентиляция  3,84 (3,3) 0 

Горячее водоснабжение  1,158(0,999) 1,158(0,996) 

Теплоснабжение котельной 0 0 

Потери тепла в тепловых сетях, 
внутренних системах котельной 

0,04% 
  0,002(0,0017) 0,002(0,0017) 

Всего: 5,0 (4,299)  
   

      
Суммарная максимальная нагрузка котельной: Q=5,0 МВт (4,299 Гкал/ч). Установленная 

тепловая   мощность   котельной (соответствует подводимой электрически мощности) составляет 
5,0МВт.  

Так котельная является котельной первой категории, то при выходе любого котла из строя 
должна обеспечивается требуемая тепловая нагрузка.  В работе могут находится одновременно:  

- котел мощностью 2,0МВ и котел мощностью 3,0МВт; 
- котел мощностью 5,0МВт; 
Одновременная работа трех котлов невозможна. 
Все котельное оборудование устанавливается один этап. В котельной предусматривается 

установка трех водогрейных котлов и всего вспомогательное оборудование.  
Отпуск тепла в систему теплоснабжения в соответствии с техническим заданием на 

проектирование осуществляется по погодозависимому регулированию. Температурный график 
системы   теплоснабжения 95/70С.  

Давление исходной воды на хозяйственно-бытовые нужды на вводе в котельную, в 
соответствии с техническим заданием, составляет -2,9 кгс/см2. 

В проектируемой котельной устанавливается оборудование, посредством которого 
осуществляются следующие функции: 

-учет потребляемого тепла;   

учет вырабатываемого тепла;   

-регулирование расхода теплоносителя;  

-контроль параметров; 

-защита местных систем от аварийного повышения параметров теплоносителя; 

-заполнение и подпитка систем потребления тепловой энергии; 

-отключение систем потребления теплоты. 



По
дп

ис
ь 
 и
  д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

Ин
в.
 №

 

Лист  № док.  Подпись  Дата 

Лист

5 
20-2-300-01/20172/2 -ИОС.6.ТЧ 

Кол.уч. Изм. 

         
         

12 

     

Согласно проекту в котельной устанавливается следующее основное и вспомогательное 
оборудование: 

- Электрические коты.  Характеристики см.  табл. Таблица 2.1 

                                                                                              Таблица 2.2 

 Наименование 
параметра

Ед. изм. Наименование котлов 

1 Тип электрического 
котла 

 ЭЛМАН-
2000ВЭ (1К1.3)

ЭЛМАН- 
3000ВЭ (1К1.2) 

ЭЛМАН-
5000ВЭ (1К1.1)

2  Вид электродной 
группы 

 цилиндрическая центроориентированная 

3 Теплопроизводительн
ость, максимальная Гкал/час 1,72 2,58 4,3 

4 Напряжение 
питающей 
электрической сети 

кВ 10 

5 Рабочее давление МПа 0,6 
6 Расчетное давление МПа 1,0 
7 Максимальный ток А 118 176 294
8 Число фаз  3 
9 Номинальная и 

максимальная 
мощность 

МВт 2 3 5 

 10 Температура воды на 
выходе, не более 

°С 95 (max 110) 

 11 Температура воды на 
входе, не более

°С 70 

 12 Расход воды через 
котел, при ΔТ=25 ºС м3/час 69 103 172 

 13 Масса котла без воды, 
не более кг 1310 1340 1400 

 14 Емкость электрокотла л 450 
 15 Расчетный срок 

службы лет 10 

 16 Расчетный ресурс час 10000 
 17 КПД % 98 98 98

 

- Разделительный пластинчатый теплообменник системы нагрева воды ЗТ-065С-16-293.    
Температурный график нагреваемого контура 95-70°С. N=5000 кВт, Q=4,30 Гкал/час. Р = 
1,6 МПа, ООО НПО «ЭТРА»; 
- Деаэрационная установка БЦКД-В25. Рабочая производительность 26000кг/ч; 
производства ГК DEAERATOR.SU. 
 - Подпиточный насос системы теплоснабжения (подача воды из баков в систему 
теплоснабжения).  Производитель -"Grundfos» TP 40-530/2 A-F-A-BAQE-MX1 50 Гц N=7,5 
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кВт. Раб.=27,4м3.куб./час, Hраб=40,0 м. DN40, допустимый диапазон температур 0-120°С. 
Температура перекачиваемой жидкости 60°С. Внешний частотный привод Количество 
насосов 2 шт.-  1 рабочий 1 резервный.   
 -  Сетевые насосы системы теплоснабжения. Производитель -"Grundfos» TP 65-550/2 A-F-
A-   BAQE-OX1. N=15,0 кВт. Qраб.=64,0м.куб./час, Hраб=44,0 м. DN65, допустимый 
диапазон температур  0-120С.Температура перекачиваемой  жидкости 95°С. Внешний 
частотный привод. Количество насосов 4 шт.-  3 рабочих 1 резервный.   
 -  Насос греющего контура системы теплоснабжения при работе от бака аккумулятора 
тепла.   Производитель -"Grundfos» TP 150-110/4 N=7,5 кВт. Qраб.=166,10м3.куб./час, 
Hраб=10,0 м.DN150, допустимый диапазон температур 0-120°С. 

         -  Циркуляционный    насос системы   нагрева бака аккумулятора. Производитель -
"Grundfos» TP 150-110/4 N=7,5 кВт. Qраб.=166,10м3.куб./час, Hраб=10,0 м.DN150, допустимый 
диапазон температур 0-120С. 
         -  Бак теплоаккмулятор (ТА) объем 1000м3. 
          -  Бак запаса деаэрированной воды 300 м3 -2шт 

Качество исходной водопроводной воды на вводе в котельную принято по данным, 
предоставленным Заказчиком. 

Требуемые расходы деаэрированной воды. Безвозвратные потери системы теплоснабжения   
приняты в соответствии   Техническим   заданием на проектирование.        

                                    
Таблица 2.3 

Наименование безвозвратных потерь 
системы   теплоснабжения, м3/час 

Нормативная   Минимльная  Максимальная 

Подпитка системы   теплоснабжения 
(включая    подпитку системы ГВС)  

  

10 4 26 
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Производительность установки деаэрации для обеспечения тепловых нагрузок, отраженных 
в ТЗ, компенсации пиковых безвозвратных потерь составляет 26м3/ч.  

Технические характеристики установки деаэрации см. таблица 2.4 
                                                                                                                                                   Таблица 2.4  

 
 

Тепловая схема 
Проектируема водогрейная котельная предназначена для выработки воды открытой    

системы теплоснабжения с параметрами t=95/70C для обеспечения системы теплоснабжения. 
Проектом предусматривается установка трех водогрейных котлов ЭЛМАН-5000ВЭ, ЭЛМАН-
3000ВЭ, ЭЛМАН-2000ВЭ производства фирмы «ООО «Промышленная компания» (поз. 1К1.1, 
1К1.2, 1К1.3). Установка котлов осуществляется в один этап. Обеспечение рабочих параметров 
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воды гарантируется во всем диапазоне их тепловой мощности. Мощность котла регулируется от 
1 до 100%. 

Вода с температурой 95°С, вырабатываемая котлами поз. 1К1.1, 1К1.2, 1К1.3 поступает 
общий сборный коллектор Ду250, из которого подается в систему теплоснабжения, в систему 
нагрева бака аккумулятора тепла.  

Технологическая схема обвязки котлов предусматривает четыре режима работы котельной:   
Режим №1 - режим работы системы в дневное время по открытой схеме через работающие 

электрические котлы 1К1.2 (3 МВт) и 1К1.3 (2 МВт). При этом заслонки поз.8. и поз.10 закрыты. 
Закрытие/открытие данных заслонок осуществляется обслуживающим персоналом в ручном   
режиме. 

При данном режиме работы котел 1К1.1 (5 МВт) возможно подключить в общую сеть во 
время проведения ремонта одно из котлов 1К1.2 (3 МВт), 1К1.3 (2 МВт) через заслонки задвижки 
поз.9, а заслонки поз.8.1 должны быть закрыты. При этом котел 5,0МВ не будет выходить на 
полную мощность.   

В этом режиме регулирование подачи воды в сеть качественно- количественное:   

Качественное регулирование - поддержание требуемой температуры в системе 
теплоснабжения в соответствии с наружной температурой осуществляется за счет установки 
клапана регулирующего с электроприводом RV212 ST, осуществляющего подмес из обратного 
трубопровода в подающий.  

Количественное регулирование осуществляется за счет работы частотного привода сетевых 
насосов 1М2.1, 1М2.2, 1М2.3, 1М2.4. Функция данного насоса – обеспечение циркуляции и 
поддержание давления в подающем трубопроводе тепловой сети. Устанавливается четыре насоса 
- 3 раб.1 рез.   

Режим №2 - режим работы сети по закрытой схеме через разделительный пластинчатый 
теплообменник 1К2 (5 МВт). Указанный режим работает до температуры наружного воздуха Тн= -
14 °С.  В этом режиме подача воды на котлы закрыта, сетевые наосы подают воду на    
теплообменник 1К2. Регулирующий клапан RV212 ST перекрыт. Качественное регулирование 
осуществляется за счет работы насосов М3.1, М3.2, которые изменяет свою производительность в 
зависимости от датчика температуры наружного воздуха. 

Режим №3 - режим аккумуляции в баке аккумуляторе тепла 1000м³, при ночном тарифе на 
электричество. Данный режим осуществляется только с 23:00 - 6:00. Нагрев воды в баке (1К4) 
осуществляется за счет циркуляция теплоносителя по контуру: бак 1К4 - насосы 1М4.1, 1М4.2 -
электрический котел. 

В это же время с 23:00 - 6:00 может осуществляется работа по режиму №1, т.е в работе 
находятся сетевые наосы. Количество включённых сетевых насосов и их единичная 
производительность определяются тепловой нагрузкой потребителя. Качественно- 
количественное регулирование осуществляется в соответствии с режимом №1. 

В режиме одновременной работы сетевых насосов и насосов греющего контура бака выдача 
тепловой мощности в сеть 5,0 МВт не возможны.   

Режим №4 - режим передачи аккумулированного тепла через пластинчатый теплообменник 
1К2 (5 МВт) в сеть. Максимальная температура теплоносителя в сети при данном режиме -90С. 
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Погодозависимое регулирование осуществляется по аналогии   режима №2   Режим №4 работает 
совместно с Режимом №2 по согласованному графику управляющей компании. 

Все баки: запаса ГВС (1К3) и аккумулятор 1000 (1К4) устанавливаются вне помещения 
котельной. 

Для баков предусмотрена установка железобетонной ванны, свободный объем которой 
позволяет вместить аварийный разлив одного бака объемом 1000м3.  

Работа баков аккумуляторов подпиточной воды (1К3). 

Поддержание уровня волы в данных баках осуществляется за счет работы насосов 
деаэраторной установки.  Температура   подпиточорй воды является постоянной -60С.     

Подпитка системы теплоснабжения, поддержание требуемого давления в ней 
осуществляется за счет работы насосов 1М1.1, 1М1.2. Работа указанных насосов осуществляется 
по датчику давления в обратном трубопроводе. Величина поддерживаемого давления- 3,3бар.  

Свободные сливы, сливы от оборудования, от предохранительных клапанов, поступают в 
общую канализацию. 

Настоящим проектом предусматриваются следующие показывающие приборы: 
 температура и давление теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети. 
  температура и давление теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети. 
  давление до и после каждого из насосов   
 давление в подающем или обратном трубопроводе каждого из котлов   
  температура в подающем и обратном трубопроводе каждого из котлов   
  учет тепловой энергии   на подающем трубопроводе тепловой сети    
 учет тепловой энергии в обратном трубопроводе тепловой сети  

Настоящим проектом предусматривается применение труб по ГОСТ 10704-91 «Трубы 
стальные электросварные прямошовные» (Ст20).  

После завершения монтажных работ проверке подлежат сварные стыки трубопроводов:  
1. Визуальный осмотр 

Визуальному осмотру и измерениям подлежат все сварные соединения в целях выявления 
следующих дефектов: трещины всех видов и направлений, свищи и пористости наружной 
поверхности шва наплывы, прожоги и т.д. 

2. Гидравлические   испытания  
После окончания монтажа все трубопроводы испытать на прочность и герметичность 

гидравлическим способом. Давление испытания – 1,25 от рабочего, указанного на тепловой 
схеме.  

Для гидравлического испытания оборудования под давлением использовать воду. 
Температура воды должна быть не ниже 5С и не выше 40С.  

3. Ультразвуковая дефектоскопия. 
Проводят в целях выявления в сварных соединениях внутренних дефектов (трещин, 

непроваров, шлаковых включений). Объем контроля для сварных соединений составляет 10%. 
Данные по испытанию оборудования, работающего под давлением     
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                          Таблица 2.5.  
№ 
п/п Наименование оборудования Испытательное 

давление, бар 
Примечание 

1 Аппарат теплообменный пластинчатый          
N=5000 кВт, Q=4,30 Гкал/час, Р=1,6 МПа 
(поз.1К2) –2шт.; 

20 
Рмах. рабочее 16.0 
бар.   

2 Электрический котел ЭЛМАН-5000ВЭ, 
тепловая мощность Q=4,3 Гкал/ч 
(поз.1К1.1) – 1шт; 7,5 

Рмах рабочее 6 бар.  
Заводское испытание 
котлов составляет 15 
бар. 

3 Электрический котел ЭЛМАН-3000ВЭ, 
тепловая мощность Q=2,58 Гкал/ч 
(поз.1К1.2) – 1шт; 7,5 

Рмах рабочее 6 бар.  
Заводское испытание 
котлов составляет 15 
бар. 

4 Электрический котел ЭЛМАН-2000ВЭ, 
тепловая мощность Q=1,72 Гкал/ч 
(поз.1К1.3) – 1шт; 7,5 

Рмах рабочее 6 бар.  
Заводское испытание 
котлов составляет 15 
бар. 

   
Гидравлическое испытание водогрейных котлов осуществлять при давлении 1,25 от 

рабочего, что составляет 6х1,25=7,5бар. Заводское испытание котлов (указано в паспорте котла) 
осуществляется при давлении 15 бар. 

 В соответствии с ТРТС 032/2013 группа рабочей среды для технологических 
трубопроводов котельной (вода) -2.  

Категории технологических трубопровдов-1,2 (Приложение 1. табл. 6)    
Категория оборудования (водогреных котлов) – в соответствии с табл. 5 Приложения №1- 

третья. 
 

2.2 Теплоизоляция 
Оборудование, арматура и трубопроводы предусматривается изолировать цилиндрами и 

матами теплоизоляционными из минеральной ваты на основе базальтовых пород 
ТЕХНОНИКОЛЬ. Класс горючести теплоизоляционного материала – НГ по ГОСТ 30244-94. 
Покровный слой – сталь тонколистовая оцинкованная ГОСТ 14918-80. 

Для оборудования, трубопроводов и арматуры проектом предусматривается толщина 
тепловой изоляции, исходя из нормированной плотности теплового потока. 

2.3 Узлы учета тепловой энергии 
В соответствии с «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя», заданием на 

проектирование в котельной предусмотрены следующие узлы учета: 
- на подающем и обратном трубопроводе систем теплоснабжения 
- на   подпиточном трубопроводе системы теплоснабжения 
 -на трубопроводе исходной водопроводной воды   
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3 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ОСНОВНЫХ ВИДАХ РЕСУРСОВ ДЛЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НУЖД 

Потребность в основных видах ресурсов (топливе) определяется соответствующими 
нормами расхода теплотехнического оборудования. 

Источник нагрева теплоносителя системы теплоснабжения данной котельной сеть 
электроснабжения   напряжением 10,0кВ. Система является единственным источником нагрева  

Расчетные расходы электрической энергии:   

Наименование 
помещения 

Объем 
м3 

Наименование 
агрегата 

Кол-во Потребляемая   
электрическая   
мощность, кВт   

Подключае
мая 

мощность, 
кВ на 

агрегат 
общий 

Котельный 
зал 

 Водогреный котел  
2,0МВт 

1 
 

2000  10,0 

  Водогреный котел  
3,0МВт 

1 3000  10,0 

  Водогреный котел  
5,0МВт 

1 5000  10,0 

Итого: 5000,0  

                                                                                        
3.1. Описание мест расположения приборов учета используемых в 

производственном процессе энергетических ресурсов и устройств сбора и 
передачи данных от таких приборов 

В котельной предусматриваются следующие узлы учета энергоресурсов: 
- на подающем и обратном трубопроводе систем теплоснабжения 
- на   подпиточном трубопроводе системы теплоснабжения 
 -на трубопроводе исходной водопроводной воды   
 

   
4.  ОПИСАНИЕ ИСТОЧНИКОВ ПОСТУПЛЕНИЯ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ 

Сырьевой базой котельной являются существующие, проектируемые инженерные сети п. 
Африканда: 

Электроснабжение  
Электропитание потребителей котельной осуществляется по двум независимым вводам от 

существующей трансформаторной подстанции предприятия. Каждый из двух вводов 
обеспечивает прием нагрузки по расчетной мощности двух секций вводно распределительного 
щита ВРУ И АВР (0,4 кВ).  

Водоснабжение 
Для обеспечения требуемых расходов воды предусматривается прокладка водопровода   

Ду125 
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Расход воды на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды 
обеспечивается проектируемыми сетями водопровода. 

 

5. ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ПАРАМЕТРАМ И КАЧЕСТВЕННЫМ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМ ПРОДУКЦИИ 

Проектируема водогрейная котельная предназначена для выработки воды для открытой    
системы теплоснабжения с параметрами t=95/70°C для потребителей жилого сектора н.п. 
Африканда – 2. 

 
 

6. ОБОСНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ХАРАКТЕРИСТИК ПРИНЯТЫХ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ОБОРУДОВАНИЯ 

Показатели и характеристики принятых технологических процессов и оборудования 

обоснованы выбранной тепловой схемой и существующим гидравлическим режимом тепловой 

сети. 

При разработке тепловой схемы были учтены: расчетная тепловая мощность, потребность 

в тепле и теплоносителе, расчетная температура теплоносителя, величина рабочего давления в 

тепловой сети.  

Решения, принятые при разработке тепловой схемы, соответствуют основным 

требованиям положений СП 89.13330.2016 (СНиП II-35-76) «Котельные установки», ТР ТС 

032/2013 Технический регламент «Таможенного союза "О безопасности оборудования, 

работающего под избыточным давлением». 

 
 

7. ОБОСНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА И ТИПОВ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МЕХАНИЗМОВ 

В котельной не предусматривается грузоподъемное оборудование. 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ТЕХНИЧЕСКИМ УСТРОЙСТВАМ, 
ОБОРУДОВАНИЮ, ЗДАНИЯМ, СТРОЕНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ НА 
ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 

Проектируемая котельная не является опасным производственным объектом. 
Все основное технологическое оборудование, применяемое в проекте, имеет 

сертификаты (или декларации) о соответствии требованиям соответствующих технических 
регламентов. 
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В проекте предусмотрены следующие мероприятия по обеспечению промышленной 
безопасности, по взрыво- пожароопасности пожарная сигнализация и система оповещения о 
пожаре (приемно-контрольный прибор с соответствующим количеством шлейфов сигнализации). 

 В   помещении зала котельного оборудования обеспечен постоянно действующий 
воздухообмен. 

 

9. СВЕДЕНИЯ О РАСЧЕТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
КВАЛИФИКАЦИОННОМ СОСТАВЕ РАБОТНИКОВ С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО 
ГРУППАМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ, ЧИСЛЕ РАБОЧИХ МЕСТ И 
ИХ ОСНАЩЕННОСТИ, ПЕРЕЧЕНЬ ВСЕХ ОРГАНИЗУЕМЫХ ПОСТОЯННЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ ОТДЕЛЬНО ПО КАЖДОМУ ЗДАНИЮ, СТРОЕНИЮ И 
СООРУЖЕНИЮ, А ТАКЖЕ РЕШЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕРСОНАЛА 

Выполнение текущих и регламентных работ по ремонту, обслуживанию водогрейной 
котельной предусматривается осуществлять эксплуатационной службой специализированной 
организации. 

В соответствии с рекомендациями по нормированию труда работников энергетического 
хозяйства (утвержденных приказом № 65 от 22.03.1999) и нормативами численности 
промышленно-производственного персонала котельных в составе электростанций и сетей 
предусматривается штатное расписание: 

Таблица 9.1 

№ Должность/профессия 
Кол. чел. 
(списочный 
состав)

I-ая II-ая III-ая IV-ая 

1 Начальник котельной 1 1    
2 Оператор/диспетчер 

(находится в помещении 
диспетчерской в котельной) 

4(5) 1 1 1 1 

3 Лаборант/ оператор   ХВО  1 1    
5 Инженер КИП 1 1    
6 Электрослесарь КИП 1 1    
7 Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 
электрооборудования 

1 1    

8 Инженер (слесарь)ТМ 1 1    
9 Слесарь по ремонту и 

обслуживанию 
тепломеханического 
оборудования  

1 1    

 ИТОГО 11 (12) 12    
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Общее оперативное и техническое руководство персоналом, обслуживающим 
оборудование, осуществляет начальник котельной.   

Расчет нормативной численности промышленно-производственного персонала выполнен 
без учета персонала, занятого капитальным, средним (большим текущим) ремонтом 
оборудования.  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЕ 
ТРЕБОВАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ), И РЕШЕНИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ НОРМАТИВОВ 
ДОПУСТИМЫХ УРОВНЕЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ ШУМА И ДРУГИХ НОРМАТИВОВ 
ДОПУСТИМЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ПОСТОЯННЫХ РАБОЧИХ 
МЕСТАХ И В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ 

В проекте разработан комплекс организационных, технических, гигиенических 
мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и 
работоспособности человека в процессе труда. Выполнены требования действующих норм и 
правил, государственных стандартов системы безопасности труда, других нормативов, 
регламентирующих требования техники безопасности и производственной санитарии. 

Расположение объекта на территории обеспечивает обслуживающему персоналу 
безопасный и удобный путь к месту работы. Объемно-планировочные решения, создающие 
благоприятные условия труда и обеспечивающие организацию рабочих мест, проходов, 
проездов, приняты в соответствии с требованиями норм технологического проектирования, 
СП 56.13330.2011. Объемно-планировочные решения исключают неблагоприятное 
воздействие технологических процессов работы котельного и вспомогательного 
оборудования. 
 

10.1. Перечень мероприятий, направленных на предупреждение вредного 
воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на 
состояние здоровья работника 

Обеспечение освещения на рабочих местах соответствует СП 52.13330.2011. 
Для предотвращения поражения электрическим током, токоведущие части оборудования 
выполнены в защищенном исполнении, предусмотрено устройство заземления оборудования 
 
 
 

11. ОПИСАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 
ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ 

В котельной предусмотрена автоматика безопасности, сигнализация, автоматическое 
регулирование и контроль за технологическими процессами и состоянием технологического 
оборудования, входящие в систему автоматического управления технологическими процессами 
котельной (АСУТП).  
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СИСТЕМА АСУТП  

11.1 Состав комплекса средств автоматизации 

Средства автоматизации разделены на 3 уровня: 
1. Нижний уровень  
2. Средний уровень  
3. Верхний уровень  
 Нижний уровень представляет из себя датчики и исполнительные механизмы и датчики, 

установленные в котельной. Средний уровень представлен промышленными контроллерами, 
установленными в шкафах автоматизации, отвечающими за обработку сигналов с датчиков и 
управление исполнительными механизмами. Верхний уровень представлен Scada системой, 
установленной на АРМ оператора. 

11.2 Описание нижнего(полевого) уровня автоматизации 

 Оборудование нижнего уровня делится на датчики и исполнительные механизмы. Датчики 
служат для получения информации о каком-то параметре, нужном либо для визуализации на 
местных панелях управления шкафов и АРМ оператора, либо для построения контуров 
регулирования исполнительных механизмов, либо для включения технологических защит. 

Для контуров регулирования и противоаварийных защит используются разные датчики. 
Т.е. для всех ответственных контуров аварийное значение параметра регистрируется не с 
аналогового датчика контура регулирования, а с отдельного релейного датчика. 

Управление исполнительными механизмами с поддержанием установленного значения 
какой-либо величины технологического параметра ведется по ПИД закону с контуром 
отрицательной обратной связи по регулируемому параметру. 

Для большинства исполнительных механизмов предусмотрено 2 режима работы: 
1. Дистанционный автоматический 
2. Дистанционный ручной 
 В обоих случаях команды управления на исполнительный механизм поступают от 

контроллера шкафа управления. Разница заключается в том, что в автоматическом режиме 
оборудование отрабатывает заданный алгоритм управления, в то время как в ручном режиме оно 
выводится из автоматической работы, т.е. оно становится недоступно для автоматического ввода 
при резервировании или каскадном управлении и управлять им начинает оператор либо через 
HMI панель шкафа управления, либо со Scada системы и АРМ оператора. 

11.3  Описание среднего уровня автоматизации 

 Контроллеры автоматизации устанавливаются в шкафы. Также данные шкафы 
комплектуются HMI реализованным в виде сенсорной панели. Данные панели как отображают 
информацию о текущих параметрах работы системы в виде мнемосхем, так и позволяют 
управлять исполнительными механизмами в дистанционном ручном режиме.  

 На мнемосхемах отражаются текущие параметры регулирования и противоаварийных 
защит, а также текущие режимы работы оборудования (дистанционный автоматический, 
дистанционный ручной или местный).  
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 Для исключения негативного влияния нарушения питания контролдлеров среднего уровня 
автоматизации и предотвращения сбоев их програмного обеспечения, все контроллеры шкафов 
автоматизации среднего уровня подключаются к источникам бесперебойного питания. 

 По интерфейсному выходу доступная информация предается на верхний уровень в Scada 
систему для отражения на АРМ оператора. 

 Шкафы управления технологическим оборудованием являются местными шкафами 
управления и устанавливаются в непосредственной близости от технологического оборудования.  

11.4  Описание верхнего уровня автоматизации 

 В котельной верхний уровень представлен Scada системой, установленной на АРМ 
оператора. АРМ оператора представляет из себя персональный компьютер расположенный в 
операторской, на котором отображается вся информация со шкафов регулирования котельной.  

Предусматривается 2 уровня доступа к Scada. 
1. Уровень визуализации 
2. Уровень оператора 
На уровне оператора доступна вся информация. Также есть возможность изменения 

уставок, сброса параметров, перевода оборудования в разные режимы, перезапуска и т.д. Т.е. 
реализован полный доступ к системе управления котельной. 

На уровне визуализации доступны только мнемосхемы котельной для отображения, без 
возможности внесения изменений в контуры регулирования.  

АРМ, устанавливаемый в котельной, по умолчанию работает в режиме оператора. Связь 
АРМ с оборудованием среднего уровня осуществляется по локальной сети предприятия через 
проектируемый шкаф диспетчеризации ЩД. 

11.5  Противоаварийные защиты котельной 

В котельной предусматривается следующие противоаварийные защиты: 

11.5.1 Пожар в котельной. 

При срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации происходит 
отключение всех вытяжных установок, и перекрытие приточных решеток для предотвращения 
доступа свежего воздуха для поддержания горения. Также включается аварийное эвакуационное 
освещение, если оно не было включено ранее. 

11.5.2 Автоматика безопасности котлов. 

Каждый котел оснащен необходимой коммутирующей аппаратурой, а также приборами 
автоматического управления, контроля, защиты и сигнализации, конструктивно оформленными в 
виде шкафа управления. 

Автоматика безопасности котла (шкаф управления котлом является частью заводской 
поставки) предусматривает отключение котла в случае: 

1. Коротких замыканий в линии, питающей котел, на его вводах и внутри него 
2. Перегрузки по току выше номинального 
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3. Повышения температуры выходящей воды выше максимальной, указанной в 
паспорте котла 

4. Повышения давления в котле выше расчетного 
5. Понижения давления в котле ниже минимального рабочего 
6. Достижения минимально допустимого расхода воды 
В случае аварийного останова котла по любому из вышеперечисленных параметров 

происходит срабатывание местной светозвуковой сигнализации. Также выводится аварийная 
индикация на HMI панель котлового шкафа и АРМ оператора, расположенного в диспетчерской. 

  
11.6  Сигнализация и предупредительная индикация 

Статусные сигналы состояния технологического оборудования, а также сигналы 
превышения технологических параметров отображаются на мнемосхемах HMI панелей и АРМ 
оператора. При этом срабатывает светозвуковая сигнализация. К таким параметрам относятся: 

1. Останов котла 
2. Срабатывание аварийных защит шкафов автоматики 
3. Авария насосов 
4. Неисправность оборудования вспомогательных систем котельной 

 
11.7 Система автоматизации котла 

Котел предназначен для нагрева   воды, используемой для технологических, хозяйственных 
и бытовых нужд предприятий промышленности и сельского хозяйства. 

Автоматика котла и каскадного регулирования котлов является частью комплекта поставки.  
 

12. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ О КОЛИЧЕСТВЕ И СОСТАВЕ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ 
В АТМОСФЕРУ И СБРОСОВ В ВОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ (ПО ОТДЕЛЬНЫМ 
ЦЕХАМ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ СООРУЖЕНИЯМ) 

Виду того, что в качестве греющего энергоресурса   используется электрическая энергия, то 
выбросы дымовых газов   от котельной отсутствуют.  

Установки химводоподготвки в котельной нет, соответственно загрязненные солями стоки   
отсутствуют.   
  

13. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ (СОКРАЩЕНИЮ) 
ВЫБРОСОВ И СБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Ввиду отсутствия выбросов   в окружающую   среду мероприятия по их уменьшению не 

предусматриваются 
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14. СВЕДЕНИЯ О ВИДЕ, СОСТАВЕ И ПЛАНИРУЕМОМ ОБЪЕМЕ ОТХОДОВ 
ПРОИЗВОДСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ УТИЛИЗАЦИИ И ЗАХОРОНЕНИЮ, С 
УКАЗАНИЕМ КЛАССА ОПАСНОСТИ ОТХОДОВ 

Характеристика отходов производства, место и периодичность образования, способы 
удаления, классы опасности, количество, физико-химические свойства (состав, содержание 
элементов, состояние, влажность, вес и т.п.) и способы дальнейшего использования отходов на 
объекте: 
Расчет массы отработанных ламп                                                                                        Таблица 12.1 

Тип лампы 
(светильника) 

Количест
во ламп 
(светиль
ников), 
шт. 

Срок 
службы, 
час. 

Вес лампы 
(светильника
), г 

Количество 
отработанных 
ламп 
(светильников
), шт. 

Вес 
отработанн
ых ламп 
(светильник
ов), т 

Светильник 
светодиодный 
взрывозащищенный 
IP65 2 EX nR II T6 

10 40000 570 1 0,001 

Светильник 
светодиодный 
взрывозащищенный 
IP65 2 Ex nR II T6 Gc X

11 40000 1800 5 0,009 

Светильник 
светодиодный IP65 14 40000 3100 5 0,015 

Итого:  11  0,025 
 

Характеристика отходов и способов их удаления при эксплуатации                             Таблица 12.2 

Наименование 
отходов 

Место 
образован

ия 
отходов 

Код по 
ФККО 
Класс 

опасности 

Физ.-хим. 
характерис

тика 
отходов 

Периодич
ность 

образован
ия 

Кол-во, 
т/год 

Исп-е 
отходов 

Способ 
удаления, 
складиров

ания 
отходов 

Отходы 
минеральных 

масел 
индустриальных 

Эксплуата
ция 

оборудова
ния 

Код 
40613001313

Кл. 
опасности 3

Эмульсия, 
пожароопас

ные 

1 раз при 
производс

тве 
демонтаж
ных работ

0,241 
Вывоз на 

обезврежи
вание 

Вывоз 
специализи
рованным 

автотранспо
ртом в 

закрытой 
таре после 

замены. 
Хранение 

на 
территории 
котельной 

не 
предусмотр

ено
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Обтирочный 
материал, 

загрязненный 
нефтью или 

нефтепродуктами 
(содержание 
нефти или 

нефтепродуктов 
менее 15 %) 

Обслужив
ание 

оборудова
ния 

котельной 

Код 
91920402604

Кл. 
опасности 4

Изделия из 
волокон 1 раз в год 0,055 

Вывоз на 
обезврежи

вание 

Складирова
ние в 

контейнера
х с 

крышкой. 
Вывоз 

специализи
рованным 

автотранспо
ртом 

Мусор от 
офисных и 
бытовых 

помещений 
организаций 

несортированный 
(исключая 

крупногабаритны
й) 

Жизнедеят
ельность 

работнико
в 

Код 
73310001724

Кл. 
опасности 4

Твёрдые 1 раз в два 
дня 0,356 

Вывоз на 
утилизаци

ю 

Складирова
ние в 

контейнера
х, 

размещенн
ых на 

площадке с 
твердым 

покрытием.
Вывоз 

специализи
рованным 
автотрансп

ортом 

Мусор и смет 
уличный 

Уборка 
прилегаю

щих 
территори

й 

Код 
73120001724

Кл. 
опасности 4

Смесь 
твердых 

материалов 
(включая 

волокна) и 
изделий 

1 раз в 
неделю 8,95 

Вывоз на 
утилизаци

ю 

Складирова
ние в 

контейнера
х, 

размещенн
ых на 

площадке с 
твердым 

покрытием.
Вывоз 

специализи
рованным 

автотранспо
ртом 

Обувь кожаная 
рабочая, 

потерявшая 
потребительские 

свойства 

Жизнедеят
ельность 

работнико
в 

Код 
40310100524

Кл. 
опасности 4

Изделия из 
нескольких 

видов 
материалов

1 раз в год 0,004 
Вывоз на 
переработ

ку 

Складирова
ние в 

контейнера
х с 

крышкой. 
Вывоз 

специализи
рованным 
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14.1. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 
требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и 
материалам, используемым в производственном процессе, позволяющих 
исключить нерациональный расход энергетических ресурсов, если такие 
требования предусмотрены в задании на проектирование  

С целью обеспечения требований энергоэффективности в котельной предусмотрены 
следующие мероприятия:  

- Устройство электронного учета воды и электроэнергии.  
- Автоматическое поддержание параметров теплоносителя на выходе из котельной.  

автотрансп
ортом 

Спецодежда из 
натуральных, 

синтетических, 
искусственных и 

шерстяных 
волокон, 

загрязненная 
нефтепродуктами 

(содержание 
нефтепродуктов 

менее 15 %) 

Жизнедеят
ельность 

работнико
в 

Код 
40231201624

Кл. 
опасности 4

Изделия из 
нескольких 

видов 
волокон 

1 раз в год 0,002 
Вывоз на 
переработ

ку 

Складирова
ние в 

контейнера
х с 

крышкой. 
Вывоз 

специализи
рованным 
автотрансп

ортом 

Светодиодные 
лампы, 

утратившие 
потребительские 

свойства 

Освещени
е 

Код 
48241501524

Кл. 
опасности 4

Изделия из 
нескольки

х 
материало

в 

1 раз в 
год 0,025 

Вывоз на 
утилизаци

ю 

Складирова
ние в 

контейнера
х, 

размещенн
ых на 

площадке с 
твердым 

покрытием.
Вывоз 

специализи
рованным 

автотранспо
ртом 

Итого III класса опасности: 0,241 – – 

Итого IV класса опасности: 9,392 – – 

Итого V класса опасности: 4,628 – – 

Всего: 14,283 – – 
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- Диспетчеризация технологического процесса работы котельной.   
- Устройства изоляции оборудования, трубопроводов и арматуры. 
- Применение ограждающих конструкции с учетом требований теплоэнергосбережения в 

соответствии СП 50.13330.2012;  
- Пусковая и режимная наладка основного и вспомогательного оборудования котельной с 

разработкой режимных карт, показатели которых периодически проверяются по срокам, 
установленным надзорными органами. 

 

14.2. Обоснование выбора функционально-технологических, конструктивных и 
инженерно-технических решений, используемых в объектах 
производственного назначения, в части обеспечения соответствия зданий, 
строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности их приборами учета используемых 
энергетических ресурсов 

В целях обеспечения соответствия котельной требованиям энергетической 
эффективности как источника теплоты проектом предусматривается:  

- установка теплоэнергетического оборудования с высоким КПД (не менее 92%);  
- устройство учета воды и электроэнергии  
- автоматическое поддержание параметров теплоносителя на выходе из котельной;   
- автоматическое регулирование технологических процессов основного и 

вспомогательного оборудования;  
- диспетчеризация технологического процесса работы котельной;  
- энергоэффективные конструктивные и изоляционные материалы. 

 
 

15. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ 

Принятые в проекте технические решения соответствуют требованиям действующих 
законодательных актов, норм и правил Российской Федерации по взрывопожарной и 
экологической безопасности, по охране труда и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья 
людей эксплуатацию объекта при соблюдении мероприятий, предусмотренных проектной 
документацией. 

Проектом предусмотрены следующие технические решения, направленные на соблюдение 
требований технологического регламента: 

 мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферу и сбросов вредных 
веществ в окружающую среду; 

 применяемое оборудование, общеобменная вентиляция, отопление и освещенность 
обеспечивают безопасные условия труда. 
В качестве мер, направленных на предотвращение несанкционированного доступа на 

территорию котельной в проекте предусмотрены: 

 пожарно-охранная сигнализация объекта; 
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15.1. Описание и обоснование проектных решений при реализации требований, 
предусмотренных статьей 8 Федерального закона "О транспортной 
безопасности" 

Двери и ворота котельной металлические, оборудованы замками. При отсутствии 

обслуживающего персонала двери запираются. 

Имеется охранная сигнализация в котельной с выводом сигнала о несанкционированном 

доступе на службу охраны предприятия.  

Возможность несанкционированного доступа в котельную посторонних людей 

минимальна 
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Таблица регистрации изменений

Из
м. 

Номера листов (страниц)  Номер 
док. 

Подп
ись 

Дата Измененных  Замененных  Аннулированных  Новых 
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2. Спецификацию оборудования см. лист 3. Гращенков

Лякишева 

Гращенков
Тенютин

Полищук
Лякишева

Т1-∅273х7,0
Q=3,95 Гкал/ч
Gот=26,9...132,0 т/ч
Gгвс=3,5-29,5 т/ч

G=182,0 т/ч

Gmax=172т/ч; Gmin=18,0т/ч
tрасч.=70°C;  tmin=/56°C

4,3Гкал/ч

t=70°C
TE

Пе
ре

ли
в

HA
H

LS

PG

2,0МВт

1М2.4

1М3.2

0,6МПа; <110°C

1К1.3

dP=0,2кгс/см2

TE

PE

3,0МВт
0,6МПа; <110°C

1К1.2

dP=0,2кгс/см2

TE

PE

5,0МВт
0,6МПа; <110°C

1К1.1

dP=0,2кгс/см2

TE

PE

РТ

TE

t н.в.

Gрасч.=24т/ч; Gmin=7,34т/ч
tрасч.=70°C; tmax/min=95°C/13,2°C

РТ

0,6Гкал/ч

dPр=0,5кгс/см2 dPр=0,5кгс/см2

t=65°C TE

Т1-∅273х7,0
Gз=172т/ч; Gл=18,8т/ч
tз=95°C; tл=70°C

TE

t н.в.- срезка 70°C

PG

PG

PG

блочно-центробежно капельная деаэрационнная установка
(БЦКД-В25)

P P

P P

0,6Гкал/ч

АB

Дренаж

В1-∅108х4,0
см. раздел ВК
Gmax= 27,0 м3/час
t=5°C...15°C; P=2,9 (1,0)бар

отбор
проб

узел учета холодной воды
см. раздел ВК

В1-∅26,9х2,0
на технические нужды

TE PE

PG

PG

Пе
ре

ли
в

HA
H

LS

Пе
ре

ли
в

HA
H

LS

Т94-∅89х3,5
Gподп=0...26,9 т/ч

26.9т/ч=27.4м3/ч(60°C)
Н=35м*1.15=40м1М1.1

Т94-∅89x3.5
Gподп=0...10,9 т/ч
t=60°C

G=0,25м3/ч

11,0-13,0м3/ч
Н=30м

PE

t=70°Ct=45°C

t=65°Ct=5°C

Линия аварийной подпитки G=7,0м3/час

PE

3,5кгс/см2

1М4.2

1М5.2

PGPG

PG

TG TG

PGPG

PGPG

PGPG

PE

P=6,3кгс/см2

Т2-∅273х7,0
Gз=172т/ч; Gл=18,8т/ч
tз=70°C; tл=60°C

Т2-∅273х7,0
Gmax=161.5 т/ч

P=3,3кгс/см2

В1-∅40х3,5
Gподп=7,0 т/ч

Т2.1-∅89х3,5
G=7,34-24 т/ч

Т1.1-∅89х3,5
G=7,34-24 т/ч

D
N
4
0DN15

DN80

DN100

D
N
10
0

D
N
10
0

D
N
2
0

DN65

DN65

DN65 DN65

DN65 DN65

D
N
4
0

D
N
2
0

DN80 DN80

DN80 DN80
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DN80

DN80
DN80DN80DN80

DN80DN80

DN80DN80
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DN65

DN80 DN80

D
N
8
0

D
N
8
0

DN250

DN250DN200

DN200

DN250

DN250

DN125 DN125DN125

DN125 DN125DN125

DN125 DN125DN125

DN125 DN125DN125

DN250

DN250

D
N
2
0
0

D
N
2
0
0

DN150

DN150

DN200

DN200

DN250

DN250

К 159-133

К 159-133

К 219-133

К 219-133

К 273-133

К 273-133

D
N
2
5
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N
2
5

D
N
2
5

D
N
2
5

D
N
2
5

D
N
2
5

DN40/65

DN50/80

DN80/125

К 133-76

20....182т/ч=189.2м3/ч(95°C)
Н=40м*1.1=44м

К 133-76

К 133-76

К 133-76

1М2.3

1М2.2

1М2.1

К 89-45

К 89-451М1.2

К 273-219

К 273-219

К 76-38

К 76-38

1М5.1

К 108-89

К 89-76

1М3.1

1М4.1
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7
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TE PG PE
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TG
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PG TG
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PGPGPG

PGPGPG
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Gрасч=172т/ч
tз=95°C
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Gрасч=172т/ч
tз=70°C

DN250 DN250

DN250DN250
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1V1
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1К3

1К4

1К5 1К5

1FE1.1

1FE1.2

1FE2

К 219-133

1К6

1

1

1
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2
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3
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4

4 4

5
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7
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9
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31

32

31
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PG PG

PG PG

PG PG

PG PG

поз.1
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поз.4

поз.5

TG

PG

TG PG

TG PG

поз.6

поз.7

поз.8 поз.9

поз.10 поз.11

поз.12 поз.13

поз.14 поз.15

поз.17

поз.19

поз.20

поз.21

поз.22

TG
поз.24

TG
поз.23
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поз.28

TG
поз.29 поз.30

поз.31 поз.32

поз.33 поз.34

поз.35 поз.36

поз.37 поз.38

поз.39

поз.40

поз.41 поз.42 поз.43 поз.44 поз.46

поз.47 поз.48

поз.53поз.54

поз.55поз.56

поз.57

поз.58

TG
поз.16

TG
поз.16

TG
поз.52

TG
поз.52

PE
поз.59

TE
поз.60

К 273-159

TG
поз.50

PE
поз.59

PE
поз.39

PE
поз.39

1V2

24

24 24

К 89-76К 273-159

К 273-159

К 273-159



Обозначение Наименование

затвор дисковый

термометр показывающий

манометр показывающий

датчик температуры

датчик давления

Примечание

Условные обозначения арматуры

PG

TЕ

РЕ

Условные обозначения трубопроводов

датчик верхнего уровняLS

Условные обозначения КИП

Обозначение
труб-да Наименование трубопровода Прим.

Т1 Трубопровод системы теплоснабжения, подающий, T=95°С, P=6,3 бар(и)

Т2 Трубопровод системы теплоснабжения, обратный, T=70°С, P=3,3 бар(и)

В1 Хозяйственно-бытовой водопровод, T=5-15°С, P=2,9бар

Т94 Трубопровод подпиточной воды, T=60°С

Т96 Трубопровод дренажный, безнапорный

Т97 Трубопровод атмосферный

Обозначение Наименование Примечание

реле давленияРS

TG

импульсная линия

клапан обратный

клапан с электроприводом
М

кран шаровой

клапан балансировочный

дренаж / слив

насос

счетчик 

фильтр

предохранительный клапан

теплообменник 

переход

направление потока жидкости

граница проектирования/поставки
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Поз. Обозначение Наименование Кол-во Масса
ед .,кг

Приме-
чание

1К1.1
ЭЛМАН-500ВЭ

ООО "Промышленная
компания"

Котел электрический электродный
высоковольтный водогрейный
N=5000 кВт, Q=4,30 Гкал/час, Р=0,6 МПа, 10 кВ

1

1К1.2
ЭЛМАН-300ВЭ

ООО "Промышленная
компания"

Котел электрический электродный
высоковольтный водогрейный
N=3000 кВт, Q=2,58 Гкал/час, Р=0,6 МПа, 10 кВ

1

1К1.3
ЭЛМАН-200ВЭ

ООО "Промышленная
компания"

Котел электрический электродный
высоковольтный водогрейный
N=2000 кВт, Q=1,72 Гкал/час, Р=0,6 МПа, 10 кВ

1

1К2
ЭТ-065с-16-93

ООО НПО "Этра"
Аппарат теплообменный пластинчатый
N=5000 кВт, Q=4,30 Гкал/час, Р=1,6 МПа 1 1271

1К3 БЦКД-В25
"Deaerator.su"

Блочная центробежная капельная деаэрационная
установка Qmax=26 мá/час 1

1К4 БАГВ-1000
"МПНУ ЭТМ"

Бак теплоаккумулятор (ТА)

Материал изготовления: сталь 09Г2С
Стенка I-VIII пояс: 09Г2С t=6мм
Днище: 09Г2С t=6мм Крыша: 09Г2С t=5мм
Параметры: Вес =44,6тн, �=10430мм, H = 12000мм.
Sнар=608м2, Sвн=572м2, Sутеп=502м2
V=1000 м.куб. Р=0,6 МПа,

1

1К5 БАГВ-300
"МПНУ ЭТМ"

Бак аккумулятор
Материал изготовления: сталь 09Г2С
Стенка I-V пояс: 09Г2С t=5мм
Днище: 09Г2С t=5мм Крыша: 09Г2С t=5мм
Параметры: Вес =18,5тн, �=7580мм, H = 7500мм.
Sнар=285м2, Sвн=273м2, Sутеп=235м2
V=300 м.куб. Р=0,6 МПа,

2

1К6 560-DRM-1

"ADL"
Охладитель отбора проб 1 3,87

1М1.1

1М1.2

TP 40-530/2

"-'-"-#"Q&-.91 50 Гц
с част. приводом

"Grundfos"

Подпиточный насос
(подача воды из баков в систему  теплоснабжения)
N=7,5 кВт. Qраб.=27,4м.куб./час, Hраб=40,0 м.
DN40, допустимый диапазон температур 0-120С.
Температура перекачиваемой жидкости 60 С

2 111 1-раб, 1-рез

1М2.1

1М2.2
1M2.3

1M2.4

TP 65-550/2

A-F-A-BAQE-OX1

"Grundfos"

Сетевой насос системы теплоснабжения
(отопит./летний режим работы)
N=15,0 кВт. Qраб.=64,0м.куб./час, Hраб=44,0 м.
DN65, допустимый диапазон температур  0-120С.
Температура перекачиваемой  жидкости 95С

4 165 3-раб, 1-рез

1М3.1

1М3.2

TP 150-110/4

A-F-A-BAQE-MX3

с частотным приводом
"Grundfos"

Насос греющего контра системы  теплоснабжения при
работе от  бака аккумулятора
N=7,5 кВт. Qраб.=166,10м.куб./час, Hраб=10,0 м.
DN150, допустимый диапазон температур  0-120С.
Температура перекачиваемой  жидкости 95С

2 233 1-раб, 1-рез

Насос греющего контра системы  теплоснабжения при

Спецификация основного оборудования

Поз. Обозначение Наименование Кол-во Масса
ед .,кг

Приме-
чаниеТемпература перекачиваемой  жидкости 

1М4.1
1М4.2

TP 150-110/4

A-F-A-BAQE-MX3

"Grundfos"

Насос греющего контра системы  теплоснабжения при
работе от  бака аккумулятора
N=7,5 кВт. Qраб.=166,10м.куб./час, Hраб=10,0 м.
DN150, допустимый диапазон температур  0-120С.
Температура перекачиваемой  жидкости 95С

2 233 1-раб, 1-рез

1М5.1

1М5.2

TP 32-380/2

"-'-"-#"Q&-+91 с
частотным приводом

"Grundfos"

Повысительные насосы исходной   водопроводной
воды N=3,0 кВт. Qраб.=13,0м.куб./час,Hраб=40,0м.
DN32, допустимый диапазон температур  0-120С.
Температура перекачиваемой жидкости 5-15С

2 57 2-раб

1V1

тип RV212
ST(R) 0.1

"Немен"

Клапан регулирующий с электроприводом
G=16...114 мá/час, Kvs=160мá/час
DN 125

1

1V2

тип RV210
ST(R) 0.1

"Немен"

Клапан регулирующий с электроприводом
G=10,9...27,4 мá/час, Kvs=40мá/час
DN 65

1

1FE1.1

1FE1.2

ВСТН-200
"Тепловодомер"

Турбинный счетчик горячей воды с импульсным
выходом DN200 2

1FE2
ВСТН-65

"Тепловодомер"
Турбинный счетчик горячей воды с импульсным
выходом DN65 1
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А

1(5)

1(5)

2(5)

2(5)

3(6)

3(6)

4(6)

4(6)

5(7)
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12
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5

13
50

34
0

91
0

34
0

+0,200

+0,200

+0,200

+0,200

+0,200

+0,200+0,200

1К1.3

1К1.2

1К1.1

Электрощитовая

Котельный зал

Насосная

Деаэраторная

Операторская

Санузел

Комната
приема пищи

Узел учета
Т1/Т2 в теплосеть

Узел учета

Т94

Узел учета
В1

1M4.1

1M4.2

1M2.1

1M2.2

1M2.3

1M2.4

1M3.1

1M3.2

1M1.1

1M1.2

1K2

1K3

1M5.1

1M5.2

1K4

1K51K5

63201100
Т1/Т2 5 Ø273х7,0

Т1/Т2 в теплосеть

4
25

60
0

60
0

60
0

68
0

50
0

Т94 5 Ø89х3,5
к бакам 1К5

Т1/Т2 5 Ø273х7,0
к бакам 1К4 от 1К2

Т1/Т2 5 Ø273х7,0

к бакам 1К4 от котлов
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н. п.Африканда52 муниципального образования г. Полярные Зори с
подведомственной территорией

Электрическая котельная
П 4 38

Расположение оборудования. План на отм. +0.200

План на отм. +0.200



Б А

+1,000 +1,000 +1,000

2110
12500

3365 2880 4140

+0,850

+1,760

+2,380+2,770+2,380+2,770

+1,760

+0,850

+2,380+2,770

+1,760

+0,850

1К1.3
1К1.2

1К1.1

Б А

0,200

+0,400 +0,400 +0,400 +0,400

+0,650+0,650

800 1980 800 2405

12500

1М4.11М4.2

1М2.1
1М2.21М2.31М2.4

206555013005502050

+0,525 +0,525

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
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Разработал
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Гл. спец.

Нач. отд.

Н. контр.

ГИП

Полищук

Лякишева

Тенютин

Гращенков

Гращенков

Лякишева

2022

2022

2022
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20727300701/20172/2 7 ИОС6

н. п.Африканда72 муниципального образования г. Полярные Зори с
подведомственной территорией

Электрическая котельная
П 5 38

Расположение оборудования. Разрез 171, 272

Разрез 171 (л.4)

Разрез 272 (л.4)



БА

0,200

+0,400

+0,650

+0,400

+0,650

+0,400+0,400

12500

1М1.21М1.1

1М3.21М3.1

+0,520 +0,520

2240 800 2360 800 2080 440 1095 440 2245

Б А

0,200

1145 1130

12500

+0,300

+1,698

+0,608

1К2

1К3

87525001350

+3,000
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Гл. спец.
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Полищук
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Тенютин

Гращенков

Гращенков

Лякишева

2022

2022

2022

2022

2022

2022

20727300701/20172/2 7 ИОС6

н. п.Африканда72 муниципального образования г. Полярные Зори с
подведомственной территорией

Электрическая котельная
П 6 38

Расположение оборудования. Разрез 373, 474

Разрез 373 (л.4)

Разрез 474 (л.4)



БА

0,200

12500

+0,400

4165 340 910 340 1245

1М5.1 1М5.2

+0,500
+0,400

+0,500

1 2

2655 4765

13820

0,200

+0,400

+1,945

+0,650

+0,400 +0,400

+0,650

+1,600

+1,000

1К1.3

1М4.1

1М2.1
1М3.1

1М1.1

1К2

1К3

1М5.1

340475173515552045250
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Гращенков
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20727300701/20172/2 7 ИОС6

н. п.Африканда72 муниципального образования г. Полярные Зори с
подведомственной территорией

Электрическая котельная
П 7 38

Расположение оборудования. Разрез 575, 676

Разрез 575 (л.4)

Разрез 676 (л.5)



1К1.3

1К1.2

1К1.1
1М4.2

1М2.1
1М2.2

1М2.3

1М2.4

1К2

1К3

1М5.1

1М5.2

1М4.1

1К1.3

1К1.2

1К1.1

1М1.1

1М1.2
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1К3
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Разработал

Проверил

Гл. спец.

Нач. отд.

Н. контр.

ГИП

Полищук

Лякишева

Тенютин

Гращенков

Гращенков

Лякишева

2022

2022

2022

2022

2022

2022

20020300001/20172/2 0 ИОС6

н. п.Африканда02 муниципального образования г. Полярные Зори с

подведомственной территорией

Электрическая котельная
П 8 38

Расположение оборудования. Изометрические

проекции

Изометрическая проекция

Изометрическая проекция
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     н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с 
подведомственной территорией        

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
    

Электрическая котельная 
Стадия Лист Листов 

ГИП Лякишева  2022 П  9.1   Нач.отд. Гращенков  2022 

Н.контр. Лякишева  2022 Спецификация оборудования, изделий 
и материалов 

ОАО «МПНУ 
Энерготехмонтаж» 

Разраб. Полищук  2022 
Проверил Лякишева  2022 
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 п
од
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Позиция Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, 
обозначение документа, 

опросного листа 

Код оборудования, 
изделия, материала 

Завод- 
изготовитель 

Еди- 
ница 

измерения 

Коли- 
чество 

Масса, 
единицы, 

кг. 
Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ   

1К1.1 
Котел электрический электродный 
высоковольтный водогрейный                      
N=5000 кВт, Q=4,30 Гкал/час, Р=0,6 МПа, 10 кВ 

ЭЛМАН-5000ВЭ   

ООО 
"Промышленная 

компания" 
шт.  1    

1К1.2 
Котел электрический электродный 
высоковольтный водогрейный                         
N=3000 кВт, Q=2,58 Гкал/час, Р=0,6 МПа, 10 кВ 

ЭЛМАН-3000ВЭ   

ООО 
"Промышленная 

компания" 
шт.  1    

1К1.3 
Котел электрический электродный 
высоковольтный водогрейный                       
N=2000 кВт, Q=1,72 Гкал/час, Р=0,6 МПа, 10 кВ 

ЭЛМАН-2000ВЭ   

ООО 
"Промышленная 

компания" 
шт.  1    

1К2 
Аппарат теплообменный пластинчатый           
N=5000 кВт, Q=4,30 Гкал/час, Р=1,6 МПа 

ЭТ-065с-16-93   
ООО НПО 
"Этра" 

шт.  1  1271   

1К3 
Блочная центробежная капельная деаэрационная 
установка Qmax=26 м³/час 

БЦКД-В25   "Deaerator.su"  шт.  1    

1К4 

Бак теплоаккумулятор (ТА)                    
Материал изготовления: сталь 09Г2С  
Стенка I-VIII пояс: 09Г2С t=6мм  
Днище: 09Г2С t=6мм Крыша: 09Г2С t=5мм 
Параметры: Вес =44,6тн, Ø=10430мм, H = 12000мм. 
Sнар=608м2, Sвн=572м2, Sутеп=502м2 
V=1000 м.куб. Р=0,6 МПа, 

БАГВ-1000  "МПНУ ЭТМ" шт. 1   

1К5 

Бак аккумулятор                                
Материал изготовления: сталь 09Г2С 
Стенка I-V пояс: 09Г2С t=5мм  
Днище: 09Г2С t=5мм Крыша: 09Г2С t=5мм 
Параметры: Вес =18,5тн, Ø=7580мм, H = 7500мм. 
Sнар=285м2, Sвн=273м2, Sутеп=235м2 
V=300 м.куб. Р=0,6 МПа, 

БАГВ-300  "МПНУ ЭТМ" шт.  2    

1К6 Охладитель отбора проб 560-DRM-1  "ADL" шт. 1 3,87  

1М1.1 
1М1.2 

Подпиточный насос 
(подача воды из баков в систему теплоснабжения) N=7,5 
кВт. Qраб.=27,4м.куб./час, Hраб=40,0 м. 
DN40, допустимый диапазон температур 0-120С. 
Температура перекачиваемой жидкости 60 С 

TP 40-530/2  

с част. приводом 
 

A-F-A-BAQE-MX1 

50 Гц 
"Grundfos" шт.  2  111  1-раб, 1-рез 
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Позиция Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, 
обозначение документа, 

опросного листа 

Код оборудования, 
изделия, материала 

Завод- 
изготовитель 

Еди- 
ница 

измерения 

Коли- 
чество 

Масса, 
единицы, 

кг. 
Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1М2.1 
1М2.2  
1M2.3  

1M2.4 

Сетевой насос системы теплоснабжения 
(отопит. /летний режим работы)                    
N=15,0 кВт. Qраб.=64,0м.куб./час, Hраб=44,0 м. 
DN65, допустимый диапазон температур 0-120С. 
Температура перекачиваемой жидкости 95С 

TP 65-550/2   

 
A-F-A-BAQE-OX1 "Grundfos" шт. 4 165 3-раб, 1-рез 

1М3.1 
1М3.2 

Насос греющего контра системы теплоснабжения при 
работе от бака аккумулятора                     
N=7,5 кВт. Qраб.=166,10м.куб./час, Hраб=10,0 м. 
DN150, допустимый диапазон температур 0-120С. 
Температура перекачиваемой жидкости 95С 

TP 150-110/4  

с частотным приводом 
A-F-A-BAQE-MX3   "Grundfos" шт. 2 233 1-раб, 1-рез 

1М4.1 
1М4.2 

Насос греющего контра системы теплоснабжения при 
работе от бака аккумулятора                     
N=7,5 кВт. Qраб.=166,10м.куб./час, Hраб=10,0 м. 
DN150, допустимый диапазон температур 0-120С. 
Температура перекачиваемой жидкости 95С 

TP 150-110/4  A-F-A-BAQE-MX3   "Grundfos" шт. 2 233 1-раб, 1-рез 

1М5.1 
1М5.2 

Повысительные насосы исходной водопроводной воды  
N=3,0 кВт. Qраб.=13,0м.куб./час,Hраб=40,0м. 
DN32, допустимый диапазон температур 0-120С. 
Температура перекачиваемой жидкости 5-15С 

TP 32-380/2   

с частотным приводом A-F-A-BAQE-JX1 "Grundfos" шт. 2 57 2-раб 

 Арматура регулирующая        

1V1 

Клапан регулирующий с электроприводом       
G=16...114 м³/час, Kvs=160м³/час 
DN 125 

тип RV212 

ST(R) 0.1 
 "Немен" шт. 1   

1V2 

Клапан регулирующий с электроприводом       
G=10.9...27.4 м³/час, Kvs=40м³/час 
DN 65 

тип RV210 

ST(R) 0.1 
 "Немен" шт. 1   

 Расходомеры        

1FE1.1  

1FE1.2 

Турбинный счетчик горячей воды с импульсным выходом 
DN200 

ВСТН-200  "Тепловодомер" шт. 2   

1FE3 
Турбинный счетчик горячей воды с импульсным выходом 
DN65 

ВСТН-65  "Тепловодомер" шт. 1   

         

В1 Хозяйственно-бытовой водопровод, T=5-15°С, P=2,9бар  
 Затвор поворотный с диском из нерж.стали, с рукояткой        

1 DN 65 PN 16 Гранвэл ЗПТЛ 
ЗПТЛ-FLN(w)-5-
DN65-MN-E-PN16 

"АДЛ" шт. 4   

 Кран шаровой стандартнопроходной фланцевый        

2 DN 40 PN 16 АН-30(k) BASIC  "Немен" шт. 2   

 Кран шаровой полнопроходной муфтовый        

3 DN 20 PN 25 3029 3029 05 "Немен" шт. 2   

4 DN 15 PN 25 3029 3029 04 "Немен" шт. 4   

         

Comp_1
Машинописный текст
9.2
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Позиция Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, 
обозначение документа, 

опросного листа 

Код оборудования, 
изделия, материала 

Завод- 
изготовитель 

Еди- 
ница 

измерения 

Коли- 
чество 

Масса, 
единицы, 

кг. 
Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Дисковый межфланцевый обратный клапан        

5 DN 65 PN 40 2415 2415 010 "Немен" шт. 2   

6 DN 40 PN 40 2415 2415 08 "Немен" шт. 1   

         

Т1 Трубопровод системы теплоснабжения, подающий, T=95°С, P=6,3 бар(и)/ Т2 Трубопровод системы теплоснабжения, обратный, T=70°С, P=3,3 бар(и) 
 Затвор поворотный с диском из нерж.стали, с редуктором        

7 DN 250 PN 16 Гранвэл ЗПТЛ ЗПТЛ-FLN(w)-5-
DN65-MDV-E-PN16 

"АДЛ" шт. 2  
 

8 DN 250 PN 16 Гранвэл ЗПТЛ ЗПТЛ-FLN(w)-5-
DN250-MDV-E-PN16 

"АДЛ" шт. 2  
 

8.1 DN 250 PN 16 Гранвэл ЗПТЛ ЗПТЛ-FLN(w)-5-
DN250-MDV-E-PN16 

"АДЛ" шт. 2  
 

9 DN 250 PN 16 Гранвэл ЗПТЛ ЗПТЛ-FLN(w)-5-
DN250-MDV-E-PN16 

"АДЛ" шт. 2   

10 DN 250 PN 16 Гранвэл ЗПТЛ ЗПТЛ-FLN(w)-5-
DN250-MDV-E-PN16 

"АДЛ" шт. 2   

11 DN 250 PN 16 Гранвэл ЗПТЛ ЗПТЛ-FLN(w)-5-
DN250-MDV-E-PN16 

"АДЛ" шт. 15   

11.1 DN 250 PN 16 Гранвэл ЗПТЛ ЗПТЛ-FA(w)-5-
DN250-MDV-E-PN16 

"АДЛ" шт. 2   

12 DN 200 PN 16 Гранвэл ЗПТЛ ЗПТЛ-FLN(w)-5-
DN200-MDV-E-PN16 

"АДЛ" шт. 4   

13 DN 150 PN 16 Гранвэл ЗПТЛ ЗПТЛ-FLN(w)-5-
DN150-MDV-E-PN16 

"АДЛ" шт. 2   

 Затвор поворотный с диском из нерж.стали, с рукояткой        

14 DN 125 PN 16 Гранвэл ЗПТЛ 
ЗПТЛ-FLN(w)-5-
DN125-MN-E-PN16 

"АДЛ" шт. 8   

15 DN 80 PN 16 Гранвэл ЗПТЛ 
ЗПТЛ-FLN(w)-5-
DN80-MN-E-PN16 

"АДЛ" шт. 2   

 Кран шаровой полнопроходной муфтовый        

16 DN 20 PN 25 3029 3029 05 "Немен" шт. 4   

17 DN 15 PN 25 3029 3029 04 "Немен" шт. 10   

 Дисковый межфланцевый обратный клапан        

18 DN 250 PN 16 2401 2401 018 "Немен" шт. 5   

19 DN 200 PN 25 2415 2415 016 "Немен" шт. 4   

 Фильтр сетчатый фланцевый со стандартной сеткой        

20 DN 250 PN 16 IS16 BM03B103798 "АДЛ" шт. 1   

 Клапан предохранительный фланцевый полноподъемный        

21 DN80/125 PN16/16 Рср.=6,9бар Прегран КПП 496-ОН1 "АДЛ" шт. 1   

22 DN50/80 PN16/16 Рср.=6,9бар Прегран КПП 496-ОН1 "АДЛ" шт. 1   

23 DN40/65 PN16/16 Рср.=6,9бар Прегран КПП 496-ОН1 "АДЛ" шт. 1   

Comp_1
Машинописный текст
9.3
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Позиция Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, 
обозначение документа, 

опросного листа 

Код оборудования, 
изделия, материала 

Завод- 
изготовитель 

Еди- 
ница 

измерения 

Коли- 
чество 

Масса, 
единицы, 

кг. 
Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Т94 Трубопровод подпиточной воды, T=60°С 
 Затвор поворотный с диском из нерж.стали, с рукояткой        

24 DN 80 PN 16 Гранвэл ЗПТЛ 
ЗПТЛ-FLN(w)-5-
DN80-MN-E-PN16 

"АДЛ" шт. 11   

 Кран шаровой полнопроходной муфтовый        

25 DN 15 PN 25 3029 3029 04 "Немен" шт. 3   

 Дисковый межфланцевый обратный клапан        

26 DN 80 PN 40 2415 2415 011 "Немен" шт. 2   

 Фильтр сетчатый фланцевый со стандартной сеткой        

27 DN 80 PN 16 IS16 BM03B103794 "АДЛ" шт. 2   

         

Т96 Трубопровод дренажный, безнапорный 
 Затвор поворотный с диском из нерж.стали, с редуктором        

28 DN 250 PN 16 Гранвэл ЗПТЛ 
ЗПТЛ-FLN(w)-5-

DN65-MDV-E-PN16 
"АДЛ" шт. 1   

 Затвор поворотный с диском из нерж.стали, с рукояткой        

29 DN 80 PN 16 Гранвэл ЗПТЛ ЗПТЛ-FLN(w)-5-
DN80-MN-E-PN16 

"АДЛ" шт. 2   

 Кран шаровой стандартнопроходной фланцевый        

30 DN 25 PN 16 АН-30(k) BASIC  "Немен" шт. 3   

 Кран шаровой полнопроходной муфтовый        

31 DN 15 PN 25 3029 3029 04 "Немен" шт. 13   

 Воздухоотводчик автоматический муфтовый        

32 DN 15 PN 10 Flexvent HW02A510936 "Flamco" шт. 13   

         

Т97 Трубопровод атмосферный 
 Кран шаровой стандартнопроходной фланцевый        

33 DN 25 PN 16 АН-30(k) BASIC  "Немен" шт. 3   

         

 Детали трубопроводные        

В1 Хозяйственно-бытовой водопровод, T=5-15°С, P=2,9бар 
 Отвод крутоизогнутый стальной бесшовный приварной        

 Отвод 90-2-108х3,5 ГОСТ 17375-2001 Ст.20  шт. 5   

 Отвод 90-2-76х3,5 ГОСТ 17375-2001 Ст.20  шт. 4   

 Отвод 90-1-48,3х3,6 ГОСТ 17375-2001 Ст.20  шт. 6   

 Отвод 45-2-76х3,5 ГОСТ 17375-2001 Ст.20  шт. 2   

 Заглушка эллиптическая стальная бесшовная приварная        

 Заглушка 2-108х4,0 ГОСТ 17379-2001 Ст.20  шт. 1   

 Переход концентрический стальной бесшовный приварной        

 Переход К-2-108х4,0-76х3,5 ГОСТ 17378-2001 Ст.20  шт. 1   

 Переход К-2-76х3,5-45х2,5 ГОСТ 17378-2001 Ст.20  шт. 1   
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Позиция Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, 
обозначение документа, 

опросного листа 

Код оборудования, 
изделия, материала 

Завод- 
изготовитель 
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единицы, 

кг. 
Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Переход К-2-76х3,5-38х2,5 ГОСТ 17378-2001 Ст.20  шт. 4   

 
Фланец воротниковый (в комплекте с метизами, 
прокладками) 

ГОСТ 33259-2015       

 Фланец 100-16-11-1-В 100-16-11-1-В 20  шт. 2   

 Фланец 65-16-11-1-В 65-16-11-1-В 20  шт. 12   

 Фланец 40-16-11-1-В 40-16-11-1-В 20  шт. 4   

 Фланец 32-16-11-1-В 32-16-11-1-В 20  шт. 4   

 Фитинг резьбовой – сгон разъемный        

 G 3/4" (нар.р./вн.р.) VTr.341.N.0005 - "Valtec" шт. 2   

 Резьба под приварку       

 G 3/4"  -  шт. 4   

 G 1/2"  -  шт. 8   

 Трубы стальные электросварные прямошовные        

 108х3,5 мм ГОСТ 10704-91 Ст.20  м. 7,5   

 76х3,5 мм ГОСТ 10704-91 Ст.20  м. 3,3   

 Трубы стальные водогазопроводные        

 40х3,5 мм ГОСТ 3262-75 Ст.20  м. 14,7   

 20х2,8 мм ГОСТ 3262-75 Ст.20  м. 0,3   

 15х2,8 мм ГОСТ 3262-75 Ст.20  м. 0,1   

 Трубный хомут         

 Ду40 MP-H 45-52 M8/M10 арт 386429 Hilti шт. 7   

 Резьбовая шпилька AM8x1000 4.8 оцинк AM8x1000 4.8 оцинк арт 339793 Hilti шт. 2   

 Шестигранная гайка класса 8 DIN 934    шт. 7   

 
Опора хомутовая бескорпусная технологических 
трубопроводов 

       

 Ду100 ОСТ 36-146-88 108-ХБ-А-20  шт. 5   

 Ду40 ОСТ 36-146-88 45-ХБ-А-20  шт. 1   

 Теплоизоляционные материалы        

 Изоляционный материал         

 Цилиндр XOTPIPE SP 100 без покрытия        

 б=25мм для трубы наружным диаметром 108 мм    п.м 8,5   

 б=25мм для трубы наружным диаметром 76 мм    п.м 4,0   

 б=25мм для трубы наружным диаметром 48,3 мм    п.м 16,5   

 Покровный материал         

 
Сталь тонколистовая оцинкованная в рулонах толщиной 
0,5 мм   ГОСТ 14918-80 м2 12,1 

  

 Антикоррозионное покрытие        

 Грунтовка ГФ-021 (антикоррозийное покрытие - 1 слой) ГОСТ 25129-82     кг. 1   

 Эмаль ПФ-115 (2 слоя) ГОСТ 6465-76     кг. 2   
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Позиция Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, 
обозначение документа, 

опросного листа 

Код оборудования, 
изделия, материала 

Завод- 
изготовитель 

Еди- 
ница 

измерения 

Коли- 
чество 

Масса, 
единицы, 

кг. 
Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Т1 Трубопровод системы теплоснабжения, подающий, T=95°С, P=6,3 бар(и)/ Т2 Трубопровод системы теплоснабжения, обратный, T=70°С, P=3,3 бар(и) 
 Отвод крутоизогнутый стальной бесшовный приварной        

 Отвод 90-2-273х7,0 ГОСТ 17375-2001 Ст.20  шт. 65   

 Отвод 90-2-219х6,0 ГОСТ 17375-2001 Ст.20  шт. 11   

 Отвод 90-2-159х5,0 ГОСТ 17375-2001 Ст.20  шт. 5   

 Отвод 90-2-133х4,5 ГОСТ 17375-2001 Ст.20  шт. 8   

 Отвод 90-2-89х3,5 ГОСТ 17375-2001 Ст.20  шт. 17   

 Отвод 45-2-273х7,0 ГОСТ 17375-2001 Ст.20  шт. 7   

 Заглушка эллиптическая стальная бесшовная приварная        

 Заглушка 2-273х7,0 ГОСТ 17379-2001 Ст.20  шт. 2   

 Переход концентрический стальной бесшовный приварной        

 Переход К-2-273х7,0-219х6,0 ГОСТ 17378-2001 Ст.20  шт. 9   

 Переход К-2-273х7,0-159х4,5 ГОСТ 17378-2001 Ст.20  шт. 8   

 Переход К-2-273х7,0-133х4,0 ГОСТ 17378-2001 Ст.20  шт. 2   

 Переход К-2-219х6,0-133х4,0 ГОСТ 17378-2001 Ст.20  шт. 4   

 Переход К-2-159х4,5-133х4,0 ГОСТ 17378-2001 Ст.20  шт. 2   

 Переход К-2-159х4,5-89х3,5 ГОСТ 17378-2001 Ст.20  шт. 3   

 Переход К-2-133х4,0-76х3,5 ГОСТ 17378-2001 Ст.20  шт. 8   

 Тройник равнопроходный стальной бесшовный приварной        

 Тройник 2-273х7,0 ГОСТ 17376-2001 Ст.20  шт. 9   

 Тройник переходной стальной бесшовный приварной        

 Тройник 2-273х7,0-219х6,0 ГОСТ 17376-2001 Ст.20  шт. 3   

 Тройник 2-273х7,0-159х4,5 ГОСТ 17376-2001 Ст.20  шт. 2   

 
Фланец воротниковый (в комплекте с метизами, 
прокладками) ГОСТ 33259-2015       

 Фланец 250-16-11-1-В 250-16-11-1-В 20  шт. 67   

 Фланец 200-16-11-1-В 200-16-11-1-В 20  шт. 15   

 Фланец 150-16-11-1-В 150-16-11-1-В 20  шт. 16   

 Фланец 125-16-11-1-В 125-16-11-1-В 20  шт. 32   

 Фланец 80-16-11-1-В 80-16-11-1-В 20  шт. 5   

 Фланец 65-16-11-1-В 65-16-11-1-В 20  шт. 8   

 Фланец 50-16-11-1-В 50-16-11-1-В 20  шт. 1   

 Фланец 40-16-11-1-В 40-16-11-1-В 20  шт. 1   

 Резьба под приварку        

 G 3/4"  -  шт. 8   

 G 1/2"  -  шт. 20   

 Трубы стальные электросварные прямошовные        

 273х7,0 мм ГОСТ 10704-91 Ст.20  м. 233,1   

 219х6,0 мм ГОСТ 10704-91 Ст.20  м. 5,5   

 159х5,0 мм ГОСТ 10704-91 Ст.20  м. 1,2   

 133х4,5 мм ГОСТ 10704-91 Ст.20  м. 13,6   
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Позиция Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, 
обозначение документа, 

опросного листа 

Код оборудования, 
изделия, материала 

Завод- 
изготовитель 

Еди- 
ница 

измерения 
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единицы, 

кг. 
Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 89х3,5 мм ГОСТ 10704-91 Ст.20  м. 31,5   

 57х3,5 мм ГОСТ 10704-91 Ст.20  м. 0,2   

 Трубы стальные водогазопроводные        

 40х3,5 мм ГОСТ 3262-75 Ст.20  м. 0,2   

 Трубный хомут         

 Ду80 MP-H 82-92 M8/M10 арт 386434 Hilti шт. 8   

 Резьбовая шпилька AM8x1000 4.8 оцинк AM8x1000 4.8 оцинк арт 339793 Hilti шт. 2   

 Шестигранная гайка класса 8 DIN 934    шт. 8   

 
Опора корпусная стальных технологических 
трубопроводов        

 Ду250 ОСТ 36-146-88 273-КП-АС21-В 20  шт. 66   

 Ду200 ОСТ 36-146-88 219-КП-АС21-В 20  шт. 1   

 Ду80 ОСТ 36-146-88 89-КП-АС21-В 20  шт. 8   

 Теплоизоляционные материалы        

 Изоляционный материал         

 Цилиндр XOTPIPE SP 100 без покрытия        

 б=90мм для трубы наружным диаметром 273 мм    п.м 245,0   

 б=70мм для трубы наружным диаметром 219 мм    п.м 6,1   

 б=60мм для трубы наружным диаметром 159 мм    п.м 2,0   

 б=60мм для трубы наружным диаметром 133 мм    п.м 15,0   

 б=50мм для трубы наружным диаметром 89 мм    п.м 34,7   

 б=40мм для трубы наружным диаметром 57 мм    п.м 1,0   

 б=40мм для трубы наружным диаметром 48,3 мм    п.м 1,0   

 Покровный материал         

 
Сталь тонколистовая оцинкованная в рулонах толщиной 
0,5 мм   ГОСТ 14918-80 м2 432,4 

  

 Антикоррозионное покрытие        

 Грунтовка ГФ-021 (антикоррозийное покрытие - 1 слой) ГОСТ 25129-82     кг. 33   

 Эмаль ПФ-115 (2 слоя) ГОСТ 6465-76     кг. 66   

         

Т94 Трубопровод подпиточной воды, T=60°С 
 Отвод крутоизогнутый стальной бесшовный приварной        

 Отвод 90-2-108х3,5 ГОСТ 17375-2001 Ст.20  шт. 1   

 Отвод 90-2-89х3,5 ГОСТ 17375-2001 Ст.20  шт. 50   

 Отвод 45-2-89х3,5 ГОСТ 17375-2001 Ст.20  шт. 4   

 Переход концентрический стальной бесшовный приварной        

 Переход К-2-108х4,0-89х3,5 ГОСТ 17378-2001 Ст.20  шт. 1   

 Переход К-2-89х3,5-76х3,5 ГОСТ 17378-2001 Ст.20  шт. 4   

 Переход К-2-89х3,5-45х2,5 ГОСТ 17378-2001 Ст.20  шт. 4   

 Тройник равнопроходный стальной бесшовный приварной        

 Тройник 2-89х3,5 ГОСТ 17376-2001 Ст.20  шт. 8   
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Позиция Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, 
обозначение документа, 

опросного листа 

Код оборудования, 
изделия, материала 

Завод- 
изготовитель 
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ница 

измерения 
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Масса, 
единицы, 

кг. 
Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Фланец воротниковый (в комплекте с метизами, 
прокладками) 

ГОСТ 33259-2015       

 Фланец 100-16-11-1-В 100-16-11-1-В 20  шт. 2   

 Фланец 80-16-11-1-В 80-16-11-1-В 20  шт. 36   

 Фланец 65-16-11-1-В 65-16-11-1-В 20  шт. 4   

 Фланец 40-16-11-1-В 40-16-11-1-В 20  шт. 4   

 Трубы стальные электросварные прямошовные        

 89х3,5 мм ГОСТ 10704-91 Ст.20  м. 149,0   

 76х3,5 мм ГОСТ 10704-91 Ст.20  м. 0,5   

 Трубный хомут         

 Ду80 MP-H 82-92 M8/M10 арт 386434 Hilti шт. 3   

 Резьбовая шпилька AM8x1000 4.8 оцинк AM8x1000 4.8 оцинк арт 339793 Hilti шт. 1   

 Шестигранная гайка класса 8 DIN 934    шт. 3   

 
Опора хомутовая бескорпусная технологических 
трубопроводов        

 Ду80 ОСТ 36-146-88 89-ХБ-А-20  шт. 2   

 
Опора корпусная стальных технологических 
трубопроводов 

       

 Ду80 ОСТ 36-146-88 89-КП-АС21-В 20  шт. 40   

 Резьба под приварку        

 G 1/2"  -  шт. 13   

 Теплоизоляционные материалы        

 Изоляционный материал         

 Цилиндр XOTPIPE SP 100 без покрытия        

 б=50мм для трубы наружным диаметром 89 мм    п.м 161,0   

 б=40мм для трубы наружным диаметром 79 мм    п.м 1,0   

 Покровный материал         

 
Сталь тонколистовая оцинкованная в рулонах толщиной 
0,5 мм   ГОСТ 14918-80 м2 106,2 

  

 Антикоррозионное покрытие        

 Грунтовка ГФ-021 (антикоррозийное покрытие - 1 слой) ГОСТ 25129-82     кг. 6,5   

 Эмаль ПФ-115 (2 слоя) ГОСТ 6465-76     кг. 13   

         

Т96 Трубопровод дренажный, безнапорный 
 Отвод крутоизогнутый стальной бесшовный приварной        

 Отвод 90-2-273х7,0 ГОСТ 17375-2001 Ст.20  шт. 1   

 Отвод 90-2-133х4,5 ГОСТ 17375-2001 Ст.20  шт. 2   

 Отвод 90-2-108х3,5 ГОСТ 17375-2001 Ст.20  шт. 1   

 Отвод 90-2-89х3,5 ГОСТ 17375-2001 Ст.20  шт. 6   

 Отвод 90-2-76х3,5 ГОСТ 17375-2001 Ст.20  шт. 2   

 Отвод 90-1-33,7х3,2 ГОСТ 17375-2001 Ст.20  шт. 3   
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Позиция Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, 
обозначение документа, 

опросного листа 

Код оборудования, 
изделия, материала 

Завод- 
изготовитель 
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Примечания 
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 Отвод 90-1-26,9х3,2 ГОСТ 17375-2001 Ст.20  шт. 9   

 Отвод 90-1-21,3х2,0 ГОСТ 17375-2001 Ст.20  шт. 22   

 Отвод 45-2-273х7,0 ГОСТ 17375-2001 Ст.20  шт. 1   

 Отвод 45-2-89х3,5 ГОСТ 17375-2001 Ст.20  шт. 2   

 Заглушка эллиптическая стальная бесшовная приварная        

 Заглушка 2-159х4,5 ГОСТ 17379-2001 Ст.20  шт. 1   

 Заглушка 2-89х3,5 ГОСТ 17379-2001 Ст.20  шт. 1   

 Заглушка 1-48,3х3,6 ГОСТ 17379-2001 Ст.20  шт. 2   

 Переход концентрический стальной бесшовный приварной        

 Переход К-2-219х6,0-133х4,0 ГОСТ 17378-2001 Ст.20  шт. 1   

 Переход К-2-159х4,5-108х4,0 ГОСТ 17378-2001 Ст.20  шт. 1   

 Переход К-2-133х4,0-89х3,5 ГОСТ 17378-2001 Ст.20  шт. 1   

 Переход К-2-108х4,0-89х3,5 ГОСТ 17378-2001 Ст.20  шт. 1   

 Переход К-2-108х4,0-76х3,5 ГОСТ 17378-2001 Ст.20  шт. 1   

 Переход К-1-60,3х4,0-33,7х3,2 ГОСТ 17378-2001 Ст.20  шт. 3   

 Тройник равнопроходный стальной бесшовный приварной        

 Тройник 2-273х7,0 ГОСТ 17376-2001 Ст.20  шт. 1   

 Тройник 2-159х4,5 ГОСТ 17376-2001 Ст.20  шт. 1   

 Тройник 2-89х3,5 ГОСТ 17376-2001 Ст.20  шт. 2   

 Тройник переходной стальной бесшовный приварной        

 Тройник 2-159х4,5-133х4,0 ГОСТ 17376-2001 Ст.20  шт. 1   

 
Фланец воротниковый (в комплекте с метизами, 
прокладками) 

ГОСТ 33259-2015       

 Фланец 250-16-11-1-В 250-16-11-1-В 20  шт. 2   

 Фланец 125-16-11-1-В 125-16-11-1-В 20  шт. 1   

 Фланец 80-16-11-1-В 80-16-11-1-В 20  шт. 5   

 Фланец 65-16-11-1-В 65-16-11-1-В 20  шт. 1   

 Фланец 25-16-11-1-В 25-16-11-1-В 20  шт. 3   

 Фитинг резьбовой – сгон разъемный        

 G 3/4" (нар.р./вн.р.) VTr.341.N.0005 - "Valtec" шт. 4   

 G 1/2" (нар.р./вн.р.) VTr.341.N.0004 - "Valtec" шт. 15   

 Резьба под приварку       

 G 1/2"  -  шт. 20   

 Трубы стальные электросварные прямошовные        

 273х7,0 мм ГОСТ 10704-91 Ст.20  м. 13,5   

 159х5,0 мм ГОСТ 10704-91 Ст.20  м. 8,8   

 133х4,5 мм ГОСТ 10704-91 Ст.20  м. 2,6   

 108х3,5 мм ГОСТ 10704-91 Ст.20  м. 6,1   

 89х3,5 мм ГОСТ 10704-91 Ст.20  м. 32,2   

 76х3,5 мм ГОСТ 10704-91 Ст.20  м. 3,2   
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Позиция Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, 
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 Трубы стальные водогазопроводные        

 40х3,5 мм ГОСТ 3262-75 Ст.20  м. 15,9   

 25х3.2 мм ГОСТ 3262-75 Ст.20  м. 4,0   

 20х2.8 мм ГОСТ 3262-75 Ст.20  м. 4,4   

 15х2.8 мм ГОСТ 3262-75 Ст.20  м. 15,1   

 Трубный хомут         

 Ду150 MPN-S 160 B арт 229860 Hilti шт. 3   

 Ду125 MP-H 127-137 M8/M10 арт 386439 Hilti шт. 1   

 Ду100 MP-H 101-110 M8/M10 арт 386436 Hilti шт. 2   

 Ду80 MP-H 82-92 M8/M10 арт 386434 Hilti шт. 5   

 Ду65 MP-H 74-83 M8/M10 арт 386433 Hilti шт. 1   

 Ду40 MP-H 45-52 M8/M10 арт 386429 Hilti шт. 8   

 Ду25 MP-H 31-38 M8/M10 арт 386427 Hilti шт. 3   

 Ду15 MP-H 20-25 M8/M10 арт 386425 Hilti шт. 5   

 Резьбовая шпилька AM8x1000 4.8 оцинк AM8x1000 4.8 оцинк арт 339793 Hilti шт. 6   

 Шестигранная гайка класса 8 DIN 934    шт. 28   

 Антикоррозионное покрытие        

 Грунтовка ГФ-021 (антикоррозийное покрытие - 1 слой) ГОСТ 25129-82     кг. 4,8   

 Эмаль ПФ-115 (2 слоя) ГОСТ 6465-76     кг. 9,6   

         

 Приборы КИПиА        

Поз.1, 3 Манометр. Стандартное исполнение. Осевой ТМ − 5 1 0 Т.00 (0−0.6 
МПа) G½. 1,5 

 «Росма» шт. 2   

 
Кран шаровой для подключения манометра, (1/2" x 1/2"-
нар/внутр.) 

VT.806.N.0404  «Valtec» шт. 2   

 Бобышка из углеродистой стали G1/2 L=32мм  1/28-32-G1/2-А  «ПОИНТ» шт. 2   

Поз.2, 4 Манометр. Стандартное исполнение. Осевой 
ТМ − 5 1 0 Т.00 (0−1.0 

МПа) G½. 1,5 
 «Росма» шт. 2   

 
Кран шаровой для подключения манометра, (1/2" x 1/2"-
нар/внутр.) 

VT.806.N.0404  «Valtec» шт. 2   

 Бобышка из углеродистой стали G1/2 L=32мм  1/28-32-G1/2-А  «ПОИНТ» шт. 2   

Поз.5 
Кран шаровой для подключения манометра, (1/2" x 1/2"-
нар/внутр.) VT.806.N.0404  «Valtec» шт. 1  

Дат. давления 
 Бобышка из углеродистой стали G1/2 L=25мм  1/28-60-G1/2-А  «ПОИНТ» шт. 1  

Поз.6 Термометр общетехнический. Радиальный БТ − 5 2. 2 1 1 (0–120 °C) 
G½. 200. 1,5 

  «Росма» шт. 1   

 Бобышка из углеродистой стали G1/2 L=100мм  1/28-100-G1/2-А  «ПОИНТ» шт. 1   

Поз.7 Манометр. Стандартное исполнение. Осевой 
ТМ − 5 1 0 Т.00 (0−0.6 

МПа) G½. 1,5 
 «Росма» шт. 1   

 
Кран шаровой для подключения манометра, (1/2" x 1/2"-
нар/внутр.) 

VT.806.N.0404  «Valtec» шт. 1   
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 Бобышка из углеродистой стали G1/2 L=100мм  1/28-100-G1/2-А  «ПОИНТ» шт. 1   

Поз.8 Термометр общетехнический. Осевой 
БТ − 5 1. 2 1 1 (0–120 °C) 

G½. 200. 1,5 
  «Росма» шт. 1   

 Бобышка из углеродистой стали G1/2 L=100мм  1/28-100-G1/2-А  «ПОИНТ» шт. 1   

Поз.9, 11 Манометр. Стандартное исполнение. Осевой 
ТМ − 5 1 0 Т.00 (0−0.6 

МПа) G½. 1,5 
 «Росма» шт. 2   

 
Кран шаровой для подключения манометра, (1/2" x 1/2"-
нар/внутр.) VT.806.N.0404  «Valtec» шт. 2   

 Бобышка из углеродистой стали G1/2 L=100мм  1/28-100-G1/2-А  «ПОИНТ» шт. 2   

Поз.10 Термометр общетехнический. Радиальный БТ − 5 2. 2 1 1 (0–120 °C) 
G½. 200. 1,5 

  «Росма» шт. 1   

 Бобышка из углеродистой стали G1/2 L=100мм  1/28-100-G1/2-А  «ПОИНТ» шт. 1   

Поз.12, 14 Манометр. Стандартное исполнение. Осевой 
ТМ − 5 1 0 Т.00 (0−0.6 

МПа) G½. 1,5 
 «Росма» шт. 2   

 
Кран шаровой для подключения манометра, (1/2" x 1/2"-
нар/внутр.) 

VT.806.N.0404  «Valtec» шт. 2   

 Бобышка из углеродистой стали G1/2 L=100мм  1/28-100-G1/2-А  «ПОИНТ» шт. 2   

Поз.13,15 Манометр. Стандартное исполнение. Осевой 
ТМ − 5 1 0 Т.00 (0−0.25 

МПа) G½. 1,5 
 «Росма» шт. 2   

 
Кран шаровой для подключения манометра, (1/2" x 1/2"-
нар/внутр.) VT.806.N.0404  «Valtec» шт. 2   

 Бобышка из углеродистой стали G1/2 L=100мм  1/28-100-G1/2-А  «ПОИНТ» шт. 2   

Поз.16 Термометр общетехнический. Осевой БТ − 5 1. 2 1 1 (0–120 °C) 
G½. 200. 1,5 

  «Росма» шт. 2   

 Бобышка из углеродистой стали G1/2 L=100мм  1/28-100-G1/2-А  «ПОИНТ» шт. 2   

Поз.17 Бобышка из углеродистой стали G1/2 L=100мм  1/28-100-G1/2-А  «ПОИНТ» шт. 1  Дат. темпер. 

Поз.19, 21,  Манометр. Стандартное исполнение. Осевой 
ТМ − 5 1 0 Т.00 (0−0.25 

МПа) G½. 1,5 
 «Росма» шт. 2   

 
Кран шаровой для подключения манометра, (1/2" x 1/2"-
нар/внутр.) VT.806.N.0404  «Valtec» шт. 2   

 Бобышка из углеродистой стали G1/2 L=100мм  1/28-100-G1/2-А  «ПОИНТ» шт. 2   

Поз.20, 22,  Манометр. Стандартное исполнение. Радиальный ТМ − 5 1 0 Т.00 (0−0.6 
МПа) G½. 1,5 

 «Росма» шт. 2   

 
Кран шаровой для подключения манометра, (1/2" x 1/2"-
нар/внутр.) 

VT.806.N.0404  «Valtec» шт. 2   

 Бобышка из углеродистой стали G1/2 L=100мм  1/28-100-G1/2-А  «ПОИНТ» шт. 2   

Поз.23 Термометр общетехнический. Радиальный 
БТ − 5 2. 2 1 1 (0–120 °C) 

G½. 200. 1,5 
  «Росма» шт. 1   

 Бобышка из углеродистой стали G1/2 L=80мм  1/28-80-G1/2-А  «ПОИНТ» шт. 1   

Поз.24 Термометр общетехнический. Осевой 
БТ − 5 1. 2 1 1 (0–120 °C) 

G½. 200. 1,5 
  «Росма» шт. 1   

 Бобышка из углеродистой стали G1/2 L=80мм  1/28-80-G1/2-А  «ПОИНТ» шт. 1   
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Поз.25 Бобышка из углеродистой стали G1/2 L=100мм  1/28-100-G1/2-А  «ПОИНТ» шт. 1  Дат. темпер. 

Поз.26, 28 Термометр общетехнический. Радиальный 
БТ − 5 2. 2 1 1 (0–120 °C) 

G½. 200. 1,5 
  «Росма» шт. 2   

 Бобышка из углеродистой стали G1/2 L=80мм  1/28-80-G1/2-А  «ПОИНТ» шт. 2   

Поз.27  Манометр. Стандартное исполнение. Осевой 
ТМ − 5 1 0 Т.00 (0−0.6 

МПа) G½. 1,5 
 «Росма» шт. 1   

 
Кран шаровой для подключения манометра, (1/2" x 1/2"-
нар/внутр.) VT.806.N.0404  «Valtec» шт. 1   

 Бобышка из углеродистой стали G1/2 L=100мм  1/28-100-G1/2-А  «ПОИНТ» шт. 1   

Поз.29 Бобышка из углеродистой стали G1/2 L=100мм  1/28-100-G1/2-А  «ПОИНТ» шт. 1  Дат. темпер. 

Поз.30 Термометр общетехнический. Радиальный 
БТ − 5 2. 2 1 1 (0–120 °C) 

G½. 200. 1,5 
  «Росма» шт. 1   

 Бобышка из углеродистой стали G1/2 L=100мм  1/28-100-G1/2-А  «ПОИНТ» шт. 1   

Поз.31, 33, 35, 
37 

Манометр. Стандартное исполнение. Осевой 
ТМ − 5 1 0 Т.00 (0−0.6 

МПа) G½. 1,5 
 «Росма» шт. 4   

 
Кран шаровой для подключения манометра, (1/2" x 1/2"-
нар/внутр.) VT.806.N.0404  «Valtec» шт. 4   

 Бобышка из углеродистой стали G1/2 L=70мм  1/28-70-G1/2-А  «ПОИНТ» шт. 4   

Поз.32, 34, 36, 
38 

Манометр. Стандартное исполнение. Осевой ТМ − 5 1 0 Т.00 (0−1.0 
МПа) G½. 1,5 

 «Росма» шт. 4   

 
Кран шаровой для подключения манометра, (1/2" x 1/2"-
нар/внутр.) 

VT.806.N.0404  «Valtec» шт. 4   

 Бобышка из углеродистой стали G1/2 L=70мм  1/28-70-G1/2-А  «ПОИНТ» шт. 4   

Поз.39 
Кран шаровой для подключения манометра, (1/2" x 1/2"-
нар/внутр.) 

VT.806.N.0404  «Valtec» шт. 3  
Дат. давления 

 Бобышка из углеродистой стали G1/2 L=100мм  1/28-100-G1/2-А  «ПОИНТ» шт. 3  

Поз.40 Термометр общетехнический. Осевой 
БТ − 5 1. 2 1 1 (0–120 °C) 

G½. 100. 1,5 
  «Росма» шт. 1   

 Бобышка из углеродистой стали G1/2 L=60мм  1/28-60-G1/2-А  «ПОИНТ» шт. 1   

Поз.41, 46 Кран шаровой для подключения манометра, (1/2" x 1/2"-
нар/внутр.) 

VT.806.N.0404  «Valtec» шт. 2  
Дат. давления 

 Бобышка из углеродистой стали G1/2 L=100мм  1/28-100-G1/2-А  «ПОИНТ» шт. 2  

Поз.42 Термометр общетехнический. Осевой 
БТ − 5 1. 2 1 1 (0–120 °C) 

G½. 200. 1,5 
  «Росма» шт. 1   

 Бобышка из углеродистой стали G1/2 L=100мм  1/28-100-G1/2-А  «ПОИНТ» шт. 1   

Поз.43 Бобышка из углеродистой стали G1/2 L=100мм  1/28-100-G1/2-А  «ПОИНТ» шт. 1  Дат. темпер. 

Поз.44 Манометр. Стандартное исполнение. Осевой ТМ − 5 1 0 Т.00 (0−0.6 
МПа) G½. 1,5 

 «Росма» шт. 1   

 
Кран шаровой для подключения манометра, (1/2" x 1/2"-
нар/внутр.) 

VT.806.N.0404  «Valtec» шт. 1   

 Бобышка из углеродистой стали G1/2 L=100мм  1/28-100-G1/2-А  «ПОИНТ» шт. 1   

Поз.47 Бобышка из углеродистой стали G1/2 L=100мм  1/28-100-G1/2-А  «ПОИНТ» шт. 1  Дат. темпер. 
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Поз.48 Кран шаровой для подключения манометра, (1/2" x 1/2"-
нар/внутр.) 

VT.806.N.0404  «Valtec» шт. 1  
Дат. давления 

 Бобышка из углеродистой стали G1/2 L=100мм  1/28-100-G1/2-А  «ПОИНТ» шт. 1  

Поз.50 Термометр общетехнический. Осевой 
БТ − 5 1. 2 1 1 (0–120 °C) 

G½. 200. 1,5 
  «Росма» шт. 1   

 Бобышка из углеродистой стали G1/2 L=100мм  1/28-100-G1/2-А  «ПОИНТ» шт. 1   

Поз.52 Термометр общетехнический. Осевой 
БТ − 5 1. 2 1 1 (0–120 °C) 

G½. 100. 1,5 
  «Росма» шт. 2   

 Бобышка из углеродистой стали G1/2 L=60мм  1/28-60-G1/2-А  «ПОИНТ» шт. 2   

Поз.53, 54, 55, 
56 

Манометр. Стандартное исполнение. Осевой ТМ − 5 1 0 Т.00 (0−0.25 
МПа) G½. 1,5 

 «Росма» шт. 4   

 
Кран шаровой для подключения манометра, (1/2" x 1/2"-
нар/внутр.) 

VT.806.N.0404  «Valtec» шт. 4   

 Бобышка из углеродистой стали G1/2 L=60мм  1/28-60-G1/2-А  «ПОИНТ» шт. 4   

Поз.57, 58 Манометр. Стандартное исполнение. Осевой 
ТМ − 5 1 0 Т.00 (0−1.0 

МПа) G½. 1,5 
 «Росма» шт. 2   

 
Кран шаровой для подключения манометра, (1/2" x 1/2"-
нар/внутр.) 

VT.806.N.0404  «Valtec» шт. 2   

 Бобышка из углеродистой стали G1/2 L=60мм  1/28-60-G1/2-А  «ПОИНТ» шт. 2   

Поз.59 
Кран шаровой для подключения манометра, (1/2" x 1/2"-
нар/внутр.) VT.806.N.0404  «Valtec» шт. 2  

Дат. давления 
 Бобышка из углеродистой стали G1/2 L=60мм  1/28-60-G1/2-А  «ПОИНТ» шт. 2  

Поз.60 Бобышка из углеродистой стали G1/2 L=60мм  1/28-60-G1/2-А  «ПОИНТ» шт. 1  Дат. темпер. 
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Формат A3

Гл. спец.

Н. контр.
ГИП

Подп.

Проверил
Разработал
Изм. Кол. Лист №док Дата

Стадия ЛистовЛистХрамков
Шестаков

08.09.2022

08.09.2022

08.09.2022

08.09.2022

08.09.2022

08.09.2022

П 11 16Электрическая котельная 

Функциональная схема учета тепла
Лякишева

Гращенков

ИОС620-2-300-01/20172/2 -

Шестаков

Нач. отд. МПНУ
Тенютин

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной
террирориейУВП-280А.01

Трубопровод исходной
воды

1FE3
B1

D1
...
D4

Вычислитель УВП-280А.01-DIN

Система учёта №2

D4

Т1
...
Т4

А1
...
А4

A4T4

6TE4 6PE4

Подающий трубопровод
системы теплоснабжения

1FE1.1
Т1

Обратный трубопровод
системы теплоснабжения

Т2

Система учёта №1

D1 A1T1

6TE1 6PE1

A2T2

6TE2 6PE2

T3

6TE3

Т94
Подпитка системы
теплоснабжения

A3

6PE31FE2

D3

D2

1FE1.2

ЩУВО
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Формат A3

Гл. спец.

Н. контр.
ГИП

Подп.

Проверил
Разработал
Изм. Кол. Лист №док Дата

Стадия ЛистовЛистХрамков
Шестаков

08.09.2022

08.09.2022

08.09.2022

08.09.2022

08.09.2022

08.09.2022

П 12 16Электрическая котельная 

Функциональная схема автоматизации котла
Лякишева

Гращенков

ИОС620-2-300-01/20172/2 -

Шестаков

Нач. отд. МПНУ
Тенютин

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной
террирорией

PE1

TE1
 

5,0МВт

0,6МПа; <110°C

1К1.1

dP=0,2кгс/см2

T1

T2

TE2
 

Индикация

Место подключения

Ф
ун

кц
ия

Щ
ВК

1 Регулирование

Безопасность

Интерфейс

Приборы по месту

Автоматика котла
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Примечание:
Функциональная схема приведена для котла 1К1.1. Для остальных котлов схема аналогична.
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Формат A3

Гл. спец.

Н. контр.
ГИП

Подп.

Проверил
Разработал
Изм. Кол. Лист №док Дата

Стадия ЛистовЛистХрамков
Шестаков
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П 13 16Электрическая котельная 

Функциональная схема автоматизации
приточной установки

Лякишева

Гращенков

ИОС620-2-300-01/20172/2 -

Шестаков

Нач. отд. МПНУ
Тенютин

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной
террирорией

М

2V1.1

6

2M1.1 2A1.1

забор воздуха

TE1
 

PDS2
 

5421

Индикация

Место подключения

Ф
ун

кц
ия

Щ
ПК

Регулирование

Безопасность

Интерфейс

Приборы по месту

Автоматика приточной установки
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Н. контр.
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Проверил
Разработал
Изм. Кол. Лист №док Дата

Стадия ЛистовЛистХрамков
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08.09.2022

П 14 16Электрическая котельная 

Функциональная схема автоматизации
деаэратора

Лякишева

Гращенков

ИОС620-2-300-01/20172/2 -

Шестаков

Нач. отд. МПНУ
Тенютин

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной
террирорией

dPр=0,5кгс/см2 dPр=0,5кгс/см2

t=65°C

блочно-центробежно капельная деаэрационнная установка
(БЦКД-В25)

P P

P P

t=70°Ct=45°C

t=65°Ct=5°C

1К3

T2 T1

T94

В1

TE
 

PE
 

LE
 

7 8 10

3

4 5

2

1

V1

M1.1

M1.2

M2

M3.1
M3.2

Индикация

Место подключения

Ф
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Щ
УД

Регулирование

Безопасность

Интерфейс

Приборы по месту
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Формат A3

Гл. спец.

Н. контр.
ГИП

Подп.

Проверил
Разработал
Изм. Кол. Лист №док Дата

Стадия ЛистовЛистХрамков
Шестаков

08.09.2022

08.09.2022

08.09.2022

08.09.2022

08.09.2022

08.09.2022

П 15 16Электрическая котельная 

Спецификация изделий
Лякишева

Гращенков

ИОС620-2-300-01/20172/2 -

Шестаков

Нач. отд. МПНУ
Тенютин

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной
террирорией

Масса
единицы

Коли-
чество

Единица
изделияЗавод изготовительПозиция Код оборудования,

изделия, материала
Тип, марка, обозначение

документа, опросного листа ПримечаниеНаименование и техническая характеристика

Выключатель, переключающий контакт

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-26 - исп. 03, "Аякс"-6QS1 Магнито-Контакт шт 1ИО 102-26 - исп. 03, "Ая
кс"

Преобразователь избыточного давления ИД-F-И-Тр-(4-20)мА-(0...1,0)-(±0,25)-G1/2-И
-DIN A-IP65

-6PE1...-6PE10 ПОИНТ шт 10

Термопреобразователь сопротивления Pt100 ТС-Б-Pt100-АА-x4-П-(0...+250)-250/8-НШ.60
.G1/2-Д-ЛГ-IP65

-6TE1;-6TE2 ПОИНТ шт 2

Гильза цилиндрическая резьбовая ГЦР.113-G1/2-G1/2-12/8-250-6,3-6TE1;-6TE2 ПОИНТ шт 2

Термопреобразователь сопротивления Pt100 ТС-Б-Pt100-АА-x4-П-(0...+250)-100/8-НШ.60.
G1/2-Д-ЛГ-IP65

-6TE3;-6TE4 ПОИНТ шт 2

Гильза цилиндрическая резьбовая ГЦР.113-G1/2-G1/2-10/8-100-6,3-6TE3;-6TE4 ПОИНТ шт 2

Термопреобразователь сопротивления (измерение температуры воздуха) ТС-Б-У-(4...20)мА-(±0,5)-П-(-50..+85°С)-60/6
-И

-6TE8;-6TE9 ПОИНТ шт 2

Кабель силовой для стационарной прокладки КГВЭВнг(А)-LS(0,66кВ) 4 х 2,5мк (РЕ)
-6H1;-6H3;-6H13;-6H15

-6H17;-6H19;-6H21
-6H23

Кольчугино м 244

Кабель силовой для стационарной прокладки КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 2 х 0,75
-6H2;-6H4;-6H6;-6H8
-6H10;-6H12;-6H14
-6H16;-6H18;-6H20

Кольчугино м 432

Кабель силовой для стационарной прокладки КГВЭВнг(А)-LS(0,66кВ) 4 х 6мк (РЕ)-6H5;-6H7;-6H9;-6H11 Кольчугино м 148

Измерительный преобразователь, давление, перемен.

Преобразователь избыточного давления ИД-F-И-Н1-(4-20)мА-(0...0,25)-(±0,25)-G1/2-
И-МГБ-М(7-13)(Ду15)-IP65

-6LE1 ПОИНТ шт 1

Преобразователь избыточного давления ИД-F-И-Н1-(4-20)мА-(0...0,16)-(±0,25)-G1/2-И
-МГБ-М(7-13)(Ду15)-IP65(1)

-6LE2;-6LE3 ПОИНТ шт 2

Измерительный преобразователь, температура, перемен.

Термопреобразователь сопротивления ТС-Б-У-(4...20)мА-(±0,25)-П-(0..+200°С)-250/
8-НШ-М20х1,5-Д-МГ(7-13)-IP65

-6TE5...-6TE7 ПОИНТ шт 3

Гильза цилиндрическая резьбовая ГЦР.113-G1/2-М20х1,5-10/8-250-6,3-6TE5...-6TE7 ПОИНТ шт 3

Определение кабеля
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Формат A3

Гл. спец.

Н. контр.
ГИП

Подп.

Проверил
Разработал
Изм. Кол. Лист №док Дата

Стадия ЛистовЛистХрамков
Шестаков

08.09.2022

08.09.2022

08.09.2022

08.09.2022

08.09.2022

08.09.2022

П 16 16Электрическая котельная 

Спецификация изделий
Лякишева

Гращенков

ИОС620-2-300-01/20172/2 -

Шестаков

Нач. отд. МПНУ
Тенютин

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной
террирорией

Масса
единицы

Коли-
чество

Единица
изделияЗавод изготовительПозиция Код оборудования,

изделия, материала
Тип, марка, обозначение

документа, опросного листа ПримечаниеНаименование и техническая характеристика

Определение кабеля

Кабель силовой для стационарной прокладки КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 4 х 1,5-6H25;-6H26 Кольчугино м 65

Кабель силовой для стационарной прокладки КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 3 х 1,5мк (N,PE)-6H27;-6H28 Кольчугино м 40

Кабель для систем сигнализации и управления КПСВВнг(А)-LS 1 х 2 х 0,75-6W4...-6W7 Спецкабель м 168

Кабель силовой для стационарной прокладки КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 7 х 0,75-6H29...-6H31 Кольчугино м 140

Кабель для систем сигнализации и управления КПСВЭВнг(А)-LS 1 х 2 х 0,75-6W2;-6W3
-6W24...-6W27;-6W31 Спецкабель м 207

Кабель для систем сигнализации и управления КПСВЭВнг(А)-LS 2 х 2 х 0,75
-6W8...-6W15
-6W18...-6W23
-6W28...-6W30

Спецкабель м 740

Кабель силовой для стационарной прокладки КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 3 х 0,75-6W17 Кольчугино м 3
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Спецификация элементов ОП-1

Поз.

1

2

3

4

5

Обозначение Наименование

Тр. 100х4 ГОСТ 30245-2003, L=1930

t=14, 230х230 ГОСТ 19903-2015

t=10, 65х100 ГОСТ 19903-2015

t=4, 100х100 ГОСТ 19903-2015

Тр. 100х4 ГОСТ 30245-2003, L=450

Кол.

2

2

8

2

2

Масса,
ед., кг

23.18

5.82

0.51

0.32

5.40

Приме-
чание

Формат A3
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Опора ОП-1
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Листов
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ЛистСтадия
Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.

П

МПНУ

проектная группа

Тенютин

Гращенков
Лякишева

Лякишева
2022Зайцев Е.В.

Гращенков
Н. контр.

Разработал

ГИП

Нач. отд.

Проверил
Гл. спец.

20-2-300-01/20172/2-ИОС6

Электрическая котельная

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с
подведомственной территорией

2022

2022

2022

2022

2022



Спецификация элементов ОП-2

Поз.

1

2

3

4

5

Обозначение Наименование

Тр. 100х4 ГОСТ 30245-2003, L=650

t=14, 230х230 ГОСТ 19903-2015

t=10, 65х100 ГОСТ 19903-2015

Тр. 100х4 ГОСТ 30245-2003, L=300

t=4, 100х100 ГОСТ 19903-2015

Кол.

2

2

8

1

2

Масса,
ед., кг

7.81

5.82

0.51

3.60

0.32

Приме-
чание
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18

Листов
Изм.

ЛистСтадия
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П
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Тенютин

Гращенков
Лякишева

Лякишева
2022Зайцев Е.В.

Гращенков
Н. контр.

Разработал

ГИП

Нач. отд.

Проверил
Гл. спец.
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Спецификация элементов ОП-3

Поз.

1

2

3

4

5

Обозначение Наименование

Тр. 100х4 ГОСТ 30245-2003, L=1305

t=14, 230х230 ГОСТ 19903-2015

t=10, 65х100 ГОСТ 19903-2015

Тр. 100х4 ГОСТ 30245-2003, L=450

t=4, 100х100 ГОСТ 19903-2015

Кол.

2

2

8

1

2

Масса,
ед., кг

15.67

5.82

0.51

5.40

0.32

Приме-
чание

Формат A3
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Изм.
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ат

а
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№ 
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.
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о
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Опора ОП-3
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Листов
Изм.

ЛистСтадия
Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.

П

МПНУ

проектная группа

Тенютин

Гращенков
Лякишева

Лякишева
2022Зайцев Е.В.

Гращенков
Н. контр.

Разработал

ГИП

Нач. отд.

Проверил
Гл. спец.

20-2-300-01/20172/2-ИОС6

Электрическая котельная

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с
подведомственной территорией

2022

2022

2022

2022

2022



Спецификация элементов ОП-4

Поз.

1

2

3

4

5

Обозначение Наименование

Тр. 100х4 ГОСТ 30245-2003, L=1305

t=14, 230х230 ГОСТ 19903-2015

t=10, 65х100 ГОСТ 19903-2015

Тр. 100х4 ГОСТ 30245-2003, L=450

t=4, 100х100 ГОСТ 19903-2015

Кол.

2

2

8

2

2

Масса,
ед., кг

15.67

5.82

0.51

5.4

0.32

Приме-
чание
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Опора ОП-4
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П
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проектная группа

Тенютин

Гращенков
Лякишева

Лякишева
2022Зайцев Е.В.

Гращенков
Н. контр.

Разработал

ГИП

Нач. отд.

Проверил
Гл. спец.
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Спецификация элементов ОП-5

Поз.

1

2

3

4

5

Обозначение Наименование

Тр. 100х4 ГОСТ 30245-2003, L=1930

t=14, 230х230 ГОСТ 19903-2015

t=10, 65х100 ГОСТ 19903-2015

t=4, 100х100 ГОСТ 19903-2015

Тр. 100х4 ГОСТ 30245-2003, L=450

Кол.

2

2

8

2

3

Масса,
ед., кг

23.18

5.82

0.51

0.32

5.40

Приме-
чание

Формат A3
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ЛистСтадия
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а
Ин

в. 
№ 

по
дл

.
Со

гл
ас

ов
ан

о
Вз

ам
. и

нв
. №

Опора ОП-5
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ЛистСтадия
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П

МПНУ
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Тенютин

Гращенков
Лякишева

Лякишева
2022Зайцев Е.В.

Гращенков
Н. контр.

Разработал

ГИП

Нач. отд.

Проверил
Гл. спец.
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Спецификация элементов ОП-6

Поз.

1

2

3

4

5

Обозначение Наименование

Тр. 100х4 ГОСТ 30245-2003, L=1205

t=14, 230х230 ГОСТ 19903-2015

t=10, 65х100 ГОСТ 19903-2015

t=4, 100х100 ГОСТ 19903-2015

Тр. 100х4 ГОСТ 30245-2003, L=370

Кол.

1

1

4

2

1

Масса,
ед., кг

14.47

5.82

0.51

0.32

4.44
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чание
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Гращенков
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Спецификация элементов ОП-7

Поз.

1

2

3

Обозначение Наименование

Тр. 120х4 ГОСТ 30245-2003, L=2975

Тр. 100х4 ГОСТ 30245-2003, L=410

t=4, 100х100 ГОСТ 19903-2015

Кол.

1

2

2

Масса,
ед., кг

43.20

4.92

0.32
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чание
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Опора ОП-7

23

Листов
Изм.

ЛистСтадия
Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.

П

МПНУ

проектная группа

Тенютин

Гращенков
Лякишева

Лякишева
2022Зайцев Е.В.

Гращенков
Н. контр.

Разработал

ГИП

Нач. отд.

Проверил
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Стойка модуля

210

1

2

+3,120

ОП-8

Спецификация элементов ОП-8

Поз.

1

2

Обозначение Наименование

Тр. 100х4 ГОСТ 30245-2003, L=210

t=4, 100х100 ГОСТ 19903-2015

Кол.

1

1

Масса,
ед., кг

2.52

0.32

Приме-
чание

Стойка модуля

265

1

2

265

1

2

2
6
0

+1,605

+1,345

ОП-14

Спецификация элементов ОП-14

Поз.

1

2

Обозначение Наименование

Тр. 80х4 ГОСТ 30245-2003, L=265

t=4, 80х80 ГОСТ 19903-2015

Кол.

2

2

Масса,
ед., кг

2.54

0.20

Приме-
чание

Формат A3

Листов
Изм.

ЛистСтадия
Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.По

дп
. и

 д
ат

а
Ин

в. 
№ 

по
дл

.
Со

гл
ас

ов
ан

о
Вз

ам
. и

нв
. №

Опора ОП-8, ОП-14

24

Листов
Изм.

ЛистСтадия
Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.

П

МПНУ

проектная группа

Тенютин

Гращенков
Лякишева

Лякишева
2022Зайцев Е.В.

Гращенков
Н. контр.

Разработал

ГИП

Нач. отд.

Проверил
Гл. спец.

20-2-300-01/20172/2-ИОС6

Электрическая котельная

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с
подведомственной территорией

2022

2022

2022

2022

2022



Спецификация элементов ОП-9

Поз.

1

2

3

4

5

Обозначение Наименование

Тр. 80х4 ГОСТ 30245-2003, L=1300

t=10, 210х210 ГОСТ 19903-2015

t=10, 65х100 ГОСТ 19903-2015

Тр. 80х4 ГОСТ 30245-2003, L=200

t=4, 80х80 ГОСТ 19903-2015

Кол.

2

2

8

1

2

Масса,
ед., кг

12.45

3.47

0.51

1.92

0.20

Приме-
чание

280

13
10

1 1

1
1

10
0

22

55 4

200

10

105 105

210

10
5

10
5

2
10

1-1

2

1

3

4 шт.

Формат A3

Листов
Изм.

ЛистСтадия
Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.По

дп
. и

 д
ат

а
Ин

в. 
№ 

по
дл

.
Со

гл
ас

ов
ан

о
Вз

ам
. и

нв
. №

Опора ОП-9

25

Листов
Изм.

ЛистСтадия
Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.

П

МПНУ

проектная группа

Тенютин

Гращенков
Лякишева

Лякишева
2022Зайцев Е.В.

Гращенков
Н. контр.

Разработал

ГИП

Нач. отд.

Проверил
Гл. спец.

20-2-300-01/20172/2-ИОС6

Электрическая котельная

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с
подведомственной территорией

2022

2022

2022

2022

2022



105 105

210

10
5

10
5

2
10

1-1

2

1

3

4 шт.

280

13
10

1 1

1
1

10
0

22

55 4

200

10

4

Спецификация элементов ОП-10

Поз.

1

2

3

4

5

Обозначение Наименование

Тр. 80х4 ГОСТ 30245-2003, L=1300

t=10, 210х210 ГОСТ 19903-2015

t=10, 65х100 ГОСТ 19903-2015

Тр. 80х4 ГОСТ 30245-2003, L=200

t=4, 80х80 ГОСТ 19903-2015

Кол.

2

2

8

2

2

Масса,
ед., кг

12.45

3.47

0.51

1.92

0.20

Приме-
чание

Формат A3

Листов
Изм.

ЛистСтадия
Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.По

дп
. и

 д
ат

а
Ин

в. 
№ 

по
дл

.
Со

гл
ас

ов
ан

о
Вз

ам
. и

нв
. №

Опора ОП-10

26

Листов
Изм.

ЛистСтадия
Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.

П

МПНУ

проектная группа

Тенютин

Гращенков
Лякишева

Лякишева
2022Зайцев Е.В.

Гращенков
Н. контр.

Разработал

ГИП

Нач. отд.

Проверил
Гл. спец.

20-2-300-01/20172/2-ИОС6

Электрическая котельная

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с
подведомственной территорией

2022

2022

2022

2022

2022
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Спецификация элементов ОП-11

Поз.

1

2

3

4

5

Обозначение Наименование

Тр. 100х4 ГОСТ 30245-2003, L=1050

t=14, 230х230 ГОСТ 19903-2015

t=10, 65х100 ГОСТ 19903-2015

Тр. 100х4 ГОСТ 30245-2003, L=450

t=4, 100х100 ГОСТ 19903-2015

Кол.

2

2

8

2

2

Масса,
ед., кг

12.61

5.82

0.51

5.4

0.32

Приме-
чание

14 10
0

1 1

1 1

10
6
5

550

450

4
5 5

450

4

4
3
5

6
3
0

2 2

3

4 шт.
3

4 шт.

115 115

230

1
15

11
5

2
3
0

1-1

2

1

3

4 шт.

Формат A3

Листов
Изм.

ЛистСтадия
Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.По

дп
. и

 д
ат

а
Ин

в. 
№ 

по
дл

.
Со

гл
ас

ов
ан

о
Вз

ам
. и

нв
. №

Опора ОП-11

27

Листов
Изм.

ЛистСтадия
Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.

П

МПНУ

проектная группа

Тенютин

Гращенков
Лякишева

Лякишева
2022Зайцев Е.В.

Гращенков
Н. контр.

Разработал

ГИП

Нач. отд.

Проверил
Гл. спец.

20-2-300-01/20172/2-ИОС6

Электрическая котельная

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с
подведомственной территорией

2022

2022

2022

2022

2022



11
4
5

1 1

1

2

5

5 4

260

Спецификация элементов ОП-12

Поз.

1

2

3

4

5

Обозначение Наименование

Тр. 80х4 ГОСТ 30245-2003, L=1135

t=10, 210х210 ГОСТ 19903-2015

t=10, 65х100 ГОСТ 19903-2015

Тр. 80х4 ГОСТ 30245-2003, L=260

t=4, 80х80 ГОСТ 19903-2015

Кол.

1

1

4

1

2

Масса,
ед., кг

10.87

3.47

0.51

2.49

0.20

Приме-
чание

105 105

210

10
5

10
5

2
10

1-1

2

1

3

4 шт.

Формат A3

Листов
Изм.

ЛистСтадия
Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.По

дп
. и

 д
ат

а
Ин

в. 
№ 

по
дл

.
Со

гл
ас

ов
ан

о
Вз

ам
. и

нв
. №

Опора ОП-12

28

Листов
Изм.

ЛистСтадия
Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.

П

МПНУ

проектная группа

Тенютин

Гращенков
Лякишева

Лякишева
2022Зайцев Е.В.

Гращенков
Н. контр.

Разработал

ГИП

Нач. отд.

Проверил
Гл. спец.

20-2-300-01/20172/2-ИОС6

Электрическая котельная

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с
подведомственной территорией

2022

2022

2022

2022

2022



105 105

210

10
5

10
5

2
10

1-1

2

1

3

4 шт.

Спецификация элементов ОП-13

Поз.

1

2

3

4

5

Обозначение Наименование

Тр. 80х4 ГОСТ 30245-2003, L=1135

t=10, 210х210 ГОСТ 19903-2015

t=10, 65х100 ГОСТ 19903-2015

Тр. 80х4 ГОСТ 30245-2003, L=250

t=4, 80х80 ГОСТ 19903-2015

Кол.

2

2

8

2

2

Масса,
ед., кг

10.87

3.47

0.51

2.39

0.20

Приме-
чание

330

11
4
5

1 1

1
1

10
0

22

55 4

250

10

4

Формат A3

Листов
Изм.

ЛистСтадия
Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.По

дп
. и

 д
ат

а
Ин

в. 
№ 

по
дл

.
Со

гл
ас

ов
ан

о
Вз

ам
. и

нв
. №

Опора ОП-13

29

Листов
Изм.

ЛистСтадия
Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.

П

МПНУ

проектная группа

Тенютин

Гращенков
Лякишева

Лякишева
2022Зайцев Е.В.

Гращенков
Н. контр.

Разработал

ГИП

Нач. отд.

Проверил
Гл. спец.

20-2-300-01/20172/2-ИОС6

Электрическая котельная

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с
подведомственной территорией

2022

2022

2022

2022

2022
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14
10

1 1

1

2

5

5 4

260

Спецификация элементов ОП-15

Поз.

1

2

3

4

5

Обозначение Наименование

Тр. 80х4 ГОСТ 30245-2003, L=1400

t=10, 210х210 ГОСТ 19903-2015

t=10, 65х100 ГОСТ 19903-2015

Тр. 80х4 ГОСТ 30245-2003, L=260

t=4, 80х80 ГОСТ 19903-2015

Кол.

1

1

4

1

2

Масса,
ед., кг

13.41

3.47

0.51

2.49

0.20

Приме-
чание

105 105

210

10
5

10
5

2
10

1-1

2

1

3

4 шт.

Формат A3

Листов
Изм.

ЛистСтадия
Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.По

дп
. и

 д
ат

а
Ин

в. 
№ 

по
дл

.
Со

гл
ас

ов
ан

о
Вз

ам
. и

нв
. №

Опора ОП-15

30

Листов
Изм.

ЛистСтадия
Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.

П

МПНУ

проектная группа

Тенютин

Гращенков
Лякишева

Лякишева
2022Зайцев Е.В.

Гращенков
Н. контр.

Разработал

ГИП

Нач. отд.

Проверил
Гл. спец.

20-2-300-01/20172/2-ИОС6

Электрическая котельная

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с
подведомственной территорией

2022

2022

2022

2022

2022



105 105

210

10
5

10
5

2
10

1-1

2

1

3

4 шт.

Спецификация элементов ОП-16

Поз.

1

2

3

4

5

Обозначение Наименование

Тр. 80х4 ГОСТ 30245-2003, L=1385

t=10, 210х210 ГОСТ 19903-2015

t=10, 65х100 ГОСТ 19903-2015

Тр. 80х4 ГОСТ 30245-2003, L=260

t=4, 80х80 ГОСТ 19903-2015

Кол.

1

1

4

2

3

Масса,
ед., кг

13.26

3.47

0.51

2.49

0.20

Приме-
чание

13
9
5

1 1

1

2

5

5 4

260

5

4

260

Формат A3

Листов
Изм.

ЛистСтадия
Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.По

дп
. и

 д
ат

а
Ин

в. 
№ 

по
дл

.
Со

гл
ас

ов
ан

о
Вз

ам
. и

нв
. №

Опора ОП-16

31

Листов
Изм.

ЛистСтадия
Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.

П

МПНУ

проектная группа

Тенютин

Гращенков
Лякишева

Лякишева
2022Зайцев Е.В.

Гращенков
Н. контр.

Разработал

ГИП

Нач. отд.

Проверил
Гл. спец.

20-2-300-01/20172/2-ИОС6

Электрическая котельная

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с
подведомственной территорией

2022

2022

2022

2022

2022
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14
3
0

1 1

1

2

5

5 4

260

Спецификация элементов ОП-17

Поз.

1

2

3

4

5

Обозначение Наименование

Тр. 80х4 ГОСТ 30245-2003, L=1420

t=10, 210х210 ГОСТ 19903-2015

t=10, 65х100 ГОСТ 19903-2015

Тр. 80х4 ГОСТ 30245-2003, L=260

t=4, 80х80 ГОСТ 19903-2015

Кол.

1

1

4

1

2

Масса,
ед., кг

13.60

3.47

0.51

2.49

0.20

Приме-
чание

105 105

210

10
5

10
5

2
10

1-1

2

1

3

4 шт.

Формат A3

Листов
Изм.

ЛистСтадия
Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.По

дп
. и

 д
ат

а
Ин

в. 
№ 

по
дл

.
Со

гл
ас

ов
ан

о
Вз

ам
. и

нв
. №

Опора ОП-17

32

Листов
Изм.

ЛистСтадия
Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.

П

МПНУ

проектная группа

Тенютин

Гращенков
Лякишева

Лякишева
2022Зайцев Е.В.

Гращенков
Н. контр.

Разработал

ГИП

Нач. отд.

Проверил
Гл. спец.

20-2-300-01/20172/2-ИОС6

Электрическая котельная

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с
подведомственной территорией

2022

2022

2022

2022

2022



1 2

Б

А

Оп�1

Оп�1

Оп�1

195550

51
50

21
65

16
25

195550

195550

Оп�2

17
00

27
00

65
0

420 400

345 550

345 550

Оп�3

Оп�4

Оп�5

Оп�6

Оп�6

16
00

380

33
00

380

Оп�7

Оп�8

Оп�9

Оп�10

33
50
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00
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5

29
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58
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355

225250
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5
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0
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Оп�16
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35
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55
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50

85
0

65
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0
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0
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100
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100
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325
100
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80031001680

11204800168033003800 38003800360036003290
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5

22
00

74
5
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00

13
4

5

16
00

22
4

5
70

0

22
4

5
70

0

22
4

5
70

0

22
4

5
70

0

22
4

5
70

0

22
4

5
70

0

22
4

5

70
0

12
85

130400 780 400

12
85

25
00

70
0

22
00

+0,200

+0,200

+0,200

+0,200

+0,200
+0,200

1К1.3

1К1.2

1К1.1

1M4.1

1M4.2

1M2.1

1M2.2

1M2.3

1M2.4

1M3.1

1M3.2

1M1.1

1M1.2

1K2

1K3

1M5.1

1M5.2

1K4

1K51K5

Эстакада

ЭстакадаЭстакадаЭстакадаЭстакадаЭстакада

ОП�1 ОП�1

ОП�2ОП�2ОП�2ОП�2ОП�2ОП�2ОП�2
ОП�3 ОП�4

ОП�2

ОП�4

ОП�4

ОП�4

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

ЛистСтадия Листов

Со
гл

а
со

ва
но

И
нв

. №
по

дл
.

П
од

п.
 и

да
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Тр. 80х4 ГОСТ 30245-2003, L=3520

Тр. 80х4 ГОСТ 30245-2003, L=3720

Тр. 80х4 ГОСТ 30245-2003, L=3220

Тр. 80х4 ГОСТ 30245-2003, L=1580

Тр. 100х4 ГОСТ 30245-2003, L=4700

Тр. 80х4 ГОСТ 30245-2003, L=1600
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Тенютин

Гращенков
Лякишева

Лякишева
2022Зайцев Е.В.

Гращенков
Н. контр.

Разработал

ГИП

Нач. отд.

Проверил
Гл. спец.
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1. Все катеты нерасчетных сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
Заводские соединения конструкций  производить полуавтоматической сваркой ГОСТ14771-76* в среде
углекислого газа ГОСТ 8050-85 сварочной проволокой Св-08Г2с ГОСТ 2246-70* диаметром не менее 1,6 мм.
Контроль качества сварных швов по ГОСТ 3242-79. Монтажные соединения конструкций выполнять при помощи
ручной электродуговой сварки. Допускается применение Аргонной сварки.  При  выполнении  монтажных
сварных  швов  соблюдать требования раздела 10  СП 70.13330.2012. Сварные швы по ГОСТ 5264-80* по
контуру прилегающих элементов. Минимальная длина шва 5 см. Электроды  Э42 по ГОСТ 9467-75*. Сварочные
материалы  и  толщины  угловых  швов  приняты  в  соответствии с СП 16.13330.2017. Все стыковые швы
выполнять с полным проваром и с применением выводных планок. Равнопрочные стыковые швы следует
проверять физическими методами контроля качества.
2. Антикоррозионную защиту производить в соответствии с СП 28.13330.2017 "Защита строительных
конструкций от коррозии", СП 72.13330.2016 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии".
Стальные конструкции должны быть огрунтованы грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-82* в один слой, с
последующей окраской эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76. Общая толщина покрытия должна быть не менее 80 мкм,
на сварных швах толщина покрытий должна быть не менее 110 мкм.  Марка грунта и эмали может быть
заменена в соответствии с приложением Ф и таблицей Ц.1 СП 28.13330.2017. Подготовку металлических
поверхностей перед окрашиванием производить в соответствии с  ГОСТ 9.402-2004. Поверхности
металлоконструкций, подлежащие подготовке перед окрашиванием, не должны иметь заусенцев, сварочных
брызг, прожогов, остатков флюса. Поверхности металлоконструкций должны иметь вторую степень очистки
от окислов и первую степень обезжиривания по ГОСТ 9.402-2004. Очистку  поверхности от окислов
производить дробеструйной (дробеметной) обработкой или механическим инструментом с использованием
абразивных кругов или шлифовальных шкурок, при необходимости обезжирить органическими растворителями.
Качество лакокрасочного покрытия  должно соответствовать V классу по ГОСТ 9.032-74. Цветовое решение
окраски металлических конструкций RAL 9006.
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ОП-1(2 шт.) Спецификация элементов ОП-1

Поз.

1

2

3

4

5

Обозначение Наименование

Тр. 80х4 ГОСТ 30245-2003, L=2845

t=10, 210х210 ГОСТ 19903-2015

t=10, 65х100 ГОСТ 19903-2015

Тр. 80х4 ГОСТ 30245-2003, L=300

t=4, 80х80 ГОСТ 19903-2015

Кол.

2

2

8

2

2

Масса,
ед., кг

27.25

3.47

0.51

2.87

0.20

Приме-
чание
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3015030

2

1

3

4 шт.

БСР 12х110 У3
ГОСТ 28778-90 (4 шт.)

Формат A3

Листов
Изм.

ЛистСтадия
Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.По

дп
. и

 д
ат

а
Ин

в. 
№ 

по
дл

.
Со

гл
ас

ов
ан

о
Вз

ам
. и

нв
. №

ОП-1

35

Листов
Изм.

ЛистСтадия
Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.

П

МПНУ

проектная группа

Тенютин

Гращенков
Лякишева

Лякишева
2022Зайцев Е.В.

Гращенков
Н. контр.

Разработал

ГИП

Нач. отд.

Проверил
Гл. спец.

20-2-300-01/20172/2-ИОС6

Электрическая котельная

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с
подведомственной территорией

2022

2022

2022

2022

2022
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4 шт.

БСР 12х110 У3
ГОСТ 28778-90 (4 шт.)

Спецификация элементов ОП-2

Поз.

1

2

3

4

5

Обозначение Наименование

Тр. 80х4 ГОСТ 30245-2003, L=2495

t=10, 210х210 ГОСТ 19903-2015

t=10, 65х100 ГОСТ 19903-2015

Тр. 80х4 ГОСТ 30245-2003, L=620

t=4, 80х80 ГОСТ 19903-2015

Кол.

2

2

8

1

2

Масса,
ед., кг

23.89

3.47

0.51

5.94

0.20

Приме-
чание

700

620

1
10
0

4

1 1

1

22

55

2
5
0
5

ОП-2(8 шт.)

Формат A3

Листов
Изм.

ЛистСтадия
Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.По

дп
. и

 д
ат

а
Ин

в. 
№ 

по
дл

.
Со

гл
ас

ов
ан

о
Вз

ам
. и

нв
. №

ОП-2

36

Листов
Изм.

ЛистСтадия
Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.

П

МПНУ

проектная группа

Тенютин

Гращенков
Лякишева

Лякишева
2022Зайцев Е.В.

Гращенков
Н. контр.

Разработал

ГИП

Нач. отд.

Проверил
Гл. спец.

20-2-300-01/20172/2-ИОС6

Электрическая котельная

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с
подведомственной территорией

2022

2022

2022

2022

2022
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ОП-3(1 шт.) Спецификация элементов ОП-3

Поз.

1

2

3

4

5

6

7

Обозначение Наименование

Тр. 100х4 ГОСТ 30245-2003, L=2910

t=10, 230х230 ГОСТ 19903-2015

t=10, 65х100 ГОСТ 19903-2015

t=4, 100х100 ГОСТ 19903-2015

Тр. 100х4 ГОСТ 30245-2003, L=1500

Уг. 75х5 ГОСТ 8509-93, L=650

Уг. 75х5 ГОСТ 8509-93, L=390

Кол.

2

2

8

2

1

1

1

Масса,
ед., кг

34.95

4.16

0.51

0.32

18.02

3.77

2.26

Приме-
чание

115 115

230
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2
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3

4 шт.

БСР 12х110 У3
ГОСТ 28778-90 (4 шт.)

Формат A3

Листов
Изм.

ЛистСтадия
Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.По

дп
. и

 д
ат

а
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в. 
№ 
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.
Со
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о
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37

Листов
Изм.

ЛистСтадия
Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.

П

МПНУ

проектная группа

Тенютин

Гращенков
Лякишева

Лякишева
2022Зайцев Е.В.

Гращенков
Н. контр.

Разработал

ГИП

Нач. отд.

Проверил
Гл. спец.

20-2-300-01/20172/2-ИОС6

Электрическая котельная

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с
подведомственной территорией

2022

2022

2022

2022

2022
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БСР 12х110 У3
ГОСТ 28778-90 (4 шт.)

Спецификация элементов ОП-4

Поз.

1

2

3

4

5

6

7

Обозначение Наименование

Тр. 100х4 ГОСТ 30245-2003, L=2910

t=10, 230х230 ГОСТ 19903-2015

t=10, 65х100 ГОСТ 19903-2015

t=4, 100х100 ГОСТ 19903-2015

Тр. 100х4 ГОСТ 30245-2003, L=2100

Уг. 75х5 ГОСТ 8509-93, L=650

Уг. 75х5 ГОСТ 8509-93, L=390

Кол.

2

2

8

2

1

1

1

Масса,
ед., кг

34.95

4.16

0.51

0.32

25.22

3.77

2.26

Приме-
чание
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ОП-4(4 шт.)

Формат A3

Листов
Изм.

ЛистСтадия
Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.По
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.
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ОП-4

38

Листов
Изм.

ЛистСтадия
Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.

П

МПНУ

проектная группа

Тенютин

Гращенков
Лякишева

Лякишева
2022Зайцев Е.В.

Гращенков
Н. контр.

Разработал

ГИП

Нач. отд.

Проверил
Гл. спец.

20-2-300-01/20172/2-ИОС6

Электрическая котельная

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с
подведомственной территорией
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20-2-300-01/20172/2-ПОС C 

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 1 
ОАО "МПНУ Энерготехмонтаж» 

 

Изм. Лист Кол.уч № док. Подпись Дата 

Разраб. 
Проверил 
Н. контр. 
 

 

Зайцев 2022 
Лякишева 2022  
Тенютин 2022 
 

 
  

      
      

Лист Стадия Стадия Листов 
1 П 1 

 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 

Обозначение Наименование Стр. 
тома Примечание 

20-2-300-01/20172/2-ПОС С Содержание тома 6 2  

20-2-300-01/20172/2-СП Состав проектной документации 3  

20-2-300-01/20172/2-ЗП Заверение проектной организации 5  

20-2-300-01/20172/2-ПОС.ТЧ Текстовая часть 6  

    

 Графическая часть 36  
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г. Полярные Зори с подведомственной 
территорией 

 

 

 Письмо №1689 от 17.08.2022 Админи-
страции города Полярные Зори с под-
ведомственной территорией Отдел 
имущественных отношений и муници-
пального контроля  

 

 

 Письмо №100-1-14/467 от 09.09.2022 
ООО «Атомтеплоэлектросеть»  
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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Номер 
тома Обозначение Наименование Приме-

чание 
1 20-2-300-01/20172/2 - ПЗ Пояснительная записка  

2 20-2-300-01/20172/2 -ПЗУ Схема планировочной организации зе-
мельного участка  

3 20-2-300-01/20172/2 -АР Архитектурные решения   

4.1 
20-2-300-01/20172/2 –КР1 Конструктивные и объемно-

планировочные решения. Здание котель-
ной.  

 

4.2 
20-2-300-01/20172/2 –КР2 Конструктивные и объемно-

планировочные решения. Конструкции 
железобетонные  

 

 

 Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспече-
ния, перечень инженерно-технических ме-
роприятий, содержание технологических 
решений 

 

5.1.1 20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.1 Система электроснабжения 0,4кВ  
5.1.2 20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.2 Система электроснабжения 10,0 кВ  

5.1.3 20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.3 Молниезащита и заземление  

5.1.4 20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.4 Электроосвещение внутреннее  

5.2 20-2-300-01/20172/2 - ИОС2 Система водоснабжения   

5.3 20-2-300-01/20172/2 - ИОС3 Система водоотведения  

5.4.1 20-2-300-01/20172/2 - ИОС4.1 Отопление, вентиляция и кондициониро-
вание воздуха. Тепловые сети  

5.5 20-2-300-01/20172/2 – ИОС 5 Сети связи   

5.6 20-2-300-01/20172/2 - ИОС 6 Технологические решения  

6 20-2-300-01/20172/2 - ПОС Проект организации строительства  

7 20-2-300-01/20172/2 -ООС Перечень мероприятий по охране окружа-
ющей среды  

8 20-2-300-01/20172/2 -МПБ Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности  

9 20-2-300-01/20172/2 -СС Смета на строительство объекта капиталь-
ного строительства  

10 
20-2-300-01/20172/2 -ЭЭ Перечень мероприятий по обеспечению 

соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенно-
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Номер 
тома Обозначение Наименование Приме-

чание 
сти зданий, строений, сооружений прибо-
рами учета используемых энергетических 
ресурсов 
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ЗАВЕРЕНИЕ   ПРОЕКТНОЙ   ОРГАНИЗАЦИИ 
Настоящая проектная документация разработана в соответствии с 

градостроительным планом земельного участка, заданием на проекти-
рование, документами об использовании земельного участка для строи-
тельства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими 
требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, сооруже-
ний и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и 
соблюдением технических   условий. 

Проектные решения предусматривают мероприятия, которые 
обеспечивают экологическую и взрывопожарную безопасность объекта, 
а также безопасную для жизни и здоровья людей его эксплуатацию при 
соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Главный инженер   проекта                               А.А. Лякишева
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1 Характеристика района по месту расположения объекта капитального 
строительства и условий строительства 
Проектируется электрическая котельная по адресу: Мурманская область, город Поляр-

ные Зори, населенный пункт Африканда-2. 

Участок проектируемого строительства расположен: Российская Федерация, Мурман-

ская обл., город Полярные Зори, населенный пункт Африканда-2. Земельный участок с кадаст-

ровым номером 51:29:0020103:56. 

В соответствии с СП 131.13330.2020. «СНиП 23-01-99*Строительная климатология» 

площадка изысканий расположена во II А районе по климатическому районированию для стро-

ительства. 

Район изысканий относится к атлантико-арктической зоне умеренного пояса с чертами 

морского климата высоких широт с аномально теплой для широты района зимой и сравнитель-

но прохладным летом. 

Характерной особенностью погоды является ее неустойчивость и резкая изменчивость, 

вызываемая частой сменой воздушных масс, перемещением циклонов и фронтов. 

Климатические условия: 

- климатический подрайон – II А (СП 131.13330.2020); 

- снеговой район – V (СП 20.13330.2016); 

- ветровой район – IV (СП 20.13330.2016); 

- гололедный район – II (СП 20.13330.2016). 

В геоморфологическом отношении исследуемая территория приурочена к ледниковой 

равнине. 

Поверхность площадки преимущественно ровная, с незначительным общим уклоном. 

Отметки изменяются от 160,08 до 168,69 м. 

Естественный поверхностный сток не обеспечен. 

Водоемы и водотоки отсутствуют. 

По периметру площадки расположены жилые и нежилые здания и сооружения, развита 

сеть подземных и надземных инженерных коммуникаций (теплотрасса, водопровод, бытовая 

канализация, ЛЭП и т.д.). 

Глубина изучения геологического разреза до 5,0м-15,0 м. 

Стратиграфический разрез представлен в следующем виде (сверху вниз): 

Современные отложения QIV: 

-почвенно-растительный слой bIV 

- насыпной грунт tQIV 

Верхнеплейстоценовые QIII: 



П
од

пи
сь

  и
  д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 

Лист № док. Подпись Дата 

Лист 
4 

20-2-300-01/20172/2-ПОС.ТЧ 
Кол.уч. Изм. 

      
      

9 

 

     

- ледниковые (моренные) отложения gQIII 

ТЕХНОГЕННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ (tQIV) представлены песком гравелистым, влажным, 

слежавшимся, с включением щебня и гравия (ИГЭ-1). 

Его мощность 0,9-1,1 м. 

Почвенно-растительный слой (bIV) с корнями деревьев (ИГЭ-2) вскрыт в скважинах № 

6-№10, его мощность составила 0,1м. 

Далее на глубине 0,1-1,1 м следуют ЛЕДНИКОВЫЕ (МОРЕННЫЕ) ОТЛОЖЕНИЯ 

(gQIII) вскрытые повсеместно, относящиеся по условиям образования к основной морене и 

представленные песком средней крупности, средней плотности (ИГЭ-2) серым, до УГВ влаж-

ным и водонасыщенным ниже, с включением разноразмерной гальки слабой окатанности 10-

15%, гравия около 20%. 

Морена характеризуется мощностью от 4,9 до 13,9 м. 

Особых природных климатических условий территории, на которой располагается зе-

мельный участок строительства, нет. Технических факторов, влияющих на безопасность строи-

тельства, не выявлено. 

2 Оценка транспортной инфраструктуры района строительства 
По условиям строительства грузопотоки грунта, местных материалов и полуфабрикатов 

осуществляются автомобильным транспортом. 
Бетонную смесь доставлять от ближайших к месту расположения объекта строительства. 
Движение автотранспорта допускается только по заранее намеченным маршрутам, учи-

тывающим минимальное расстояние перевозок. 
Доставка основных строительных материалов производиться по автомобильным дорогам 

населенного пункта Африканда-2. Автомобильные дороги имеют твердое покрытие и действу-
ют круглый год. 

3 Сведения о возможности использования   местной рабочей силы при 
осуществлении строительства 
Строительная площадка расположена по адресу: Мурманская обл., МО г. Полярные Зори 

с подведомственной территорией, н.п. Африканда, ул. Строительная. 
Возле площадки строительства с южной стороны расположен населенный пункт Афри-

канда, муниципальный округ Полярный Зори, Мурманская область ~ 2,7 км. 
Таким образом, к строительству объекта есть возможность привлечь свободные квали-

фицированные рабочие кадры и специалистов из населенного пункта Африканда. Доставка ра-
бочих до предприятия осуществляется автобусом ПАЗ 32053.  

Строительно-монтажные работы должна осуществлять специализированная организа-
ция, имеющая свидетельство СРО (саморегулируемой организации) о допуске к строительно-
монтажным работам. Государственный контроль деятельности саморегулируемых организаций 
возлагается на Ростехнадзор.  
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Подрядные организации должны иметь работников, имеющих высшее и среднее профес-
сиональное образование профиля, соответствующего данным видам работ. 

4 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строитель-
ства квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения 
работ вахтовым методом 
К конкурсным торгам привлекаются подрядные организации, имеющие достаточный 

опыт в строительстве подобных объектов и оснащенные квалифицированными кадрами, необ-
ходимыми механизмами, и оборудованием.  

В случае необходимости привлечения подрядной организацией дополнительных квали-
фицированных специалистов возможны следующие мероприятия:  

• размещение информации о вакансиях в Internet, поиск размещенных резюме;  
• работа с вузами и профессиональными ассоциациями, курсами повышения квалифика-

ции и профессиональными различными школами;  
• работа с профессиональными рекомендациями;  
• дать рекламные объявления в издания или платные сайты; 
• обращение в рекрутинговые агентства, занимающиеся трудоустройством;  
• при прямом поиске - предлагать конкурентоспособные условия труда: уровень зарпла-

ты, перспективы роста, обучение 
Для осуществления работ привлечение квалифицированных специалистов и обученного 

персонала для выполнения работ вахтовым методом не предусмотрено. 
Иностранных специалистов привлекать к работе не планируется. 

5 Характеристика земельного участка, предоставленного для строитель-
ства, обоснование необходимости использования для строительства зе-
мельных участков вне земельного участка, предоставляемого для стро-
ительства объекта капитального строительства 
По результатам изысканий выделено 3 инженерно-геологических элемента. 

В основу их выделения положены количественные показатели вещественного состава и 

статистическая обработка показателей физических и механических свойств грунтов с учетом их 

возраста, генезиса, изменчивости в плане и по глубине и структурно-текстурных особенностей. 

При этом наименования грунтов инженерно-геологических элементов установлены на основе 

нормативных значений основных характеристик, определяемых ГОСТ 25100-2020. 

Инженерно-геологическая характеристика грунтов приведены в таблице. 
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В процессе изысканий (март 2022 г.) на глубине 3,3-3,7 м вскрыт единый водоносный 

горизонт, приуроченный к ледниковым (моренным) (gQIII) отложениям. 

Водоупор скважинами, пройденными до глубины 5,0м -15,0м не вскрыт. 

Подземные воды безнапорные, открытого типа. Их питание за счет инфильтрации атмо-

сферных осадков, разгрузка – за счет испарения и сброса за пределы площадки по направлению 

падения кровли скальных грунтов. 

В периоды обильных дождей и интенсивного снеготаяния возможен подъем уровня под-

земных вод на 1,0 м выше приведенного. 

По химическому составу воды пресные (сухой остаток 356,22-356,58 мг/дм3), щелочные 

(рН 7,31-7,71), мягкая (жесткость общая 5,25-6,09 мг-экв/дм3). 

В соответствии с табл. Г.1 СП 28.13330.2017 степень агрессивного воздействия на сталь-

ную арматуру железобетонных конструкций для бетонов марки по водонепроницаемости не 

ниже W6 в зоне переменного уровня воды и капиллярного подсоса в грунте с коэффициентом 

фильтрации 0,1 м/сут и более по содержанию хлоридов в пересчете на ион Cl– (51,76-54,59 

мг/дм3) – неагрессивная. 

6 Описание особенностей проведения работ в условиях действующего 
предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий 
электропередачи и связи 
Строительная площадка находится в зоне свободной от действующих предприятий. 

Описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия не требуется. 
Производство земляных работ в охранных зонах, действующих подземных инженерных 

сетей необходимо вести вручную под надзором представителя владельца данных коммуника-
ций. 

При производстве работ в зоне коммуникаций необходимо осуществлять работы по 
наряду-допуску после получения разрешения от организации, эксплуатирующей эти коммуни-
кации. 

В случае обнаружения в процессе производства земляных работ не указанных в проекте 
коммуникаций, подземных сооружений или взрывоопасных материалов земляные работы 
должны быть приостановлены до получения разрешения соответствующих органов. 

В данных условиях необходимо проводить следующие мероприятия: 
- Перемещение грузов в монтажную зону должно осуществляться с применением допол-

нительных страховочных стропов и защитных футляров для мелкоштучных изделий, предот-
вращающих их падения; 

- Работы при перемещении грузов кранами должны производиться с применением оття-
жек; 

- Установка двойных переставных защитных козырьков или сеток улавливателей в ме-
стах, указанных на стройгенплане основного периода; 

- Постоянный мониторинг состояния зданий и сооружений, находящихся в непосред-
ственной близости от строящегося объекта; 

- Ограждение временным забором площадки ведения работ; 



П
од

пи
сь

  и
  д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 

Лист № док. Подпись Дата 

Лист 
8 

20-2-300-01/20172/2-ПОС.ТЧ 
Кол.уч. Изм. 

      
      

13 

 

- Не допускается складирование на строительной площадке длинномерных изделий 
(конструкции, металлический прокат, лесоматериалы), а также материалов, отгружаемых нава-
лом).  

7 Обоснование принятой организационно-технологической схемы, опре-
деляющей последовательность возведения зданий и сооружений, инже-
нерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение 
установленных в календарном плане строительства сроков завершения 
строительства (его этапов) 
Проектом предусмотрено: 

 выполнение строительных и монтажных работ с соблюдением требований рабочей 
документации, типовых проектов и серий, соответствующих глав СНиП «Правила 
производства и приемки работ», а также требований и правил производственной са-
нитарии, охраны труда, техники безопасности, взрывной, взрывопожарной и пожар-
ной безопасности;  

 выполнение строительных и монтажных работ на основании детально разработанных 
проектов производства работ с применением технологических процессов, обеспечи-
вающих требуемый уровень качества в пределах нормативных сроков строительства; 

 первоочередное выполнение работ подготовительного периода; 

 применение комплексной механизации строительных и монтажных работ с макси-
мальным использованием наиболее производительных машин: землеройных, транс-
портных, погрузо-разгрузочных, монтажных, отделочных машин и механизмов, элек-
трифицированного и механизированного инструмента, с минимальными объемами 
работ, выполняемых вручную; 

 строительство должно осуществляться без остановки или с минимальной по времени 
остановкой производства. Для обеспечения этих требований в процессе проведения 
строительства выполняется ряд организационно-технических мероприятий; 

 установить перечень, объемы, очередность и способы выполнения работ (в том числе 
с выделением работ, выполняемых в стесненных условиях), последовательность мон-
тажа конструкций; 

 мероприятия по обеспечению совместной деятельности предприятия (заказчика) и 
строительной организации (участие предприятия–заказчика в работах подготовитель-
ного периода, разработка грунта под фундамент и т.п.); 

 оказание предприятием-заказчиком услуг по созданию производственных условий для 
строительства;  

8 Перечень видов строительных и монтажных работ, подлежащих осви-
детельствованию с составлением соответствующих актов приемки пе-
ред производством последующих работ и устройством последующих 
конструкций 

Земляные работы: 
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 разбивка осей здания; 

 устройство основания под фундаменты и коммуникации (характеристики грунтов, со-
стояние основания, наличие грунтовых вод, отметки, размеры, уклоны); 

 насыпные основания, грунтовые подушки; 

 погружение свай. 

Фундаменты: 

 устройство фундаментов (заложения, материал, геометрические размеры, включая 
геодезическую проверку соответствия их проектному положению и пр.); 

 установка опалубки для бетонирования монолитных фундаментов; 

 проверка устройства деформационных швов в конструкциях; 

 устройство боковой и горизонтальной гидроизоляции фундаментов; 

 армирование железобетонных фундаментов; 

 гидроизоляция фундаментов; 

Монтаж стальных конструкций: 

 огрунтовка поверхностей стальных конструкций; 

 выборочный контроль швов сварных соединений; 

 защита стальных конструкций от коррозии (с указанием каждого слоя покрытия); 

 опирание и анкеровка стальных конструкций, скрываемых при последующих работах. 

Инженерные сети: 

 электротехнические работы по устройству внутренних и наружных сетей; 

 устройство наружного освещения; 

 акт осмотра открытых траншей для укладки подземных инженерных сетей; 

 то же, внутренних; 

 устройство изоляции трубопроводов; 

 выполнение уплотнения (герметизации) выводов и выпусков инженерных коммуни-
каций в местах прохода их через подземную часть наружных стен зданий и сооруже-
ний; 

 испытания трубопроводов на прочность; 

 проверка трубопроводов на герметичность. 

9 Технологическая последовательность работ при возведении объектов 
капитального строительства или их отдельных элементов 
9.1. Подготовительный период 

Перед началом основных работ необходимо выполнение следующих подготовительных 
работ: 
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 организация связи для оперативного управления производством работ; 

 создание геодезической разбивочной основы; 

 освобождение строительной площадки для производства строительно-монтажных ра-
бот; 

 устройство ограждения зоны производства работ; 

 определение площадок складирования строительных конструкций; 

 создание запаса конструкций и оборудования, достаточного для бесперебойного веде-
ния работ; 

 разработать противопожарные мероприятия; 

 решение быта рабочих; 

 демонтаж водопровода от ПГ9 до ПГ7; 

 перенос существующей сети хоз-фекальной канализации между колодцами № 135 и 
К-182; 

 демонтаж технического водопровода. 
Геодезические работы при строительстве должны выполняться подрядчиком в объеме и с 

точностью, обеспечивающей соответствие геометрических параметров и размещение объектов 
строительства проекту и требованиям строительных норм и правил. 

К средствам безопасности относятся все средства, которые прямо или косвенно влияют на 
безопасное производство работ. Все работники, участвующие в строительстве, должны быть 
обеспечены спецодеждой, а также касками, монтажными поясами. 

Оперативное управление строительством и осуществление ежедневного контроля за ходом 
работ осуществляется с помощью радиотелефонов. 

9.2. Основной период строительства 
Проектом предусматривается устройство водогрейная котельная расположена по адресу 

Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. Строительная, земельный участок 51:29:0020103:56. 

Здание блочно-модульной котельной имеет каркасно-панельную конструкцию. На ме-

таллический каркас здания котельной навешены трехслойные сэндвич-панели с несгораемым 

минераловатным утеплителем. 

Каркас представляет собой сборную конструкцию из секций. Каждая секция крепится 

между собой с помощью стальных накладок 100х200 мм толщиной 8 мм, накладки устанавли-

ваются с шагом 500 мм. 

Здание отдельностоящее, одноэтажное с размерами в плане в осях 1-2, А-Б, соответ-

ственно 13,82 м × 12,5 м. Высота здания до уровня конька – 6,5 м, до верха несущих конструк-

ций – 6,35 м. За относительную отметку 0,000 принят уровень верха фундаментной плиты, что 

соответствует абсолютной отметке 164,15. 
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Каркас представляет собой сборную конструкцию из секций. Каждая секция крепится 

между собой с помощью стальных накладок 100х200 мм толщиной 8 мм. На секции нижнего 

ряда устанавливаются секции верхнего ряда. Размер секций в плане 3,5×12,5 м, 3,32×12,5 м. 

Высота секций нижней части – 3,0 м, высота секций верхнего ряда – переменная, формируемая 

уклоном кровли. 

Каркас представляет собой сборную конструкцию из секций. Каждая секция крепится 

между собой с помощью стальных накладок 100х200 мм толщиной 8 мм. 

 Каркас каждой секции представляет собой сварную стальную конструкцию из профилей 

стальных гнутых замкнутого сечения по ГОСТ 30245-2003. 

Все металлические элементы каркаса здания выполнены из стальных прокатных элемен-

тов, индивидуального изготовления, материал конструкций сталь марки С245 (ГОСТ 27772-

2015). 

Работы основного периода: 

I. Подземная часть (ниже отм. 0.000) 

 Забивка свай; 

 Устройство основания под фундаменты; 

 Устройство монолитных железобетонных ротверков; 

 Обратная засыпка; 

 Наружные коммуникации к зданию. 

II. Надземная часть (выше отм. 0.000) 

 Монтаж секций блочно-модульной электрической котельной; 

 Монтаж баков запаса деаэрированной воды (2 шт х 300 м3) и бака аккумулятора тепла 
(1 шт. - 1000 м3); 

 Устройство отмостки; 

 Прокладка инженерных сетей (теплотрасса, водопровод, канализация, электрика); 

 Работы по благоустройству, устройству покрытий, газонов; 
До начала выполнения основных строительно-монтажных работ производится подготовка 

строительной площадки для посадки в натуре здания. Для этой цели на строительной площад-
ке создается плановое и высотное обоснование. Вынесенные в натуру разбивочные оси здания 
(сооружения) должны быть надежно зафиксированы или закреплены. 

К разбивочным работам необходимо приступать только после завершения работ по верти-
кальной планировке на площадке. 

Временные дороги выполняются из дорожных плит по ГОСТ 21924.0-84. Перед укладкой 
плит основание должно быть спланировано и уплотнено. Временные дороги выполняются с 3-
х кратной оборачиваемостью. 
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Земляные работы 

Разработка грунта выполняется экскаватором HYUNDAI R220LC-9S с объемом ковша 
1,27м3.  

В случае обнаружения действующих подземных коммуникаций в местах, не обозначенных 
в имеющейся исполнительной документации, необходимо приостановить земляные работы и 
вызвать представителей той организации, которой принадлежит обнаруженная коммуникация. 
Дальнейшее продолжение начатых работ допускается после внесения в рабочие чертежи 
наружных сетей соответствующих изменений и получения «Разрешения на производство ра-
бот». 

Выемка грунта производится до глубины 3,0-3,5 м. Существующие железобетонные и дру-
гие конструкции демонтируются. Разрушение и демонтаж выполняется Hyundai R520LC-9S со 
сменным навесным оборудованием – бетоноломом. 

Обратная засыпка производится по мере окончания работ нулевого цикла, снятия опалуб-
ки, завершения гидроизоляционных работ и ввода коммуникаций. Обратная засыпка пазух ве-
дется песчаным грунтом слоями по 0,15-0,20 м с разравниванием бульдозером Т-130 на базе 
экскаватора ЭО-2621 и уплотнением самоходными вибротрамбовками ИЭ-4502А за три про-
хода. 

Доставка песка и щебня осуществляется из ближайших карьеров, определяемых в проекте 
производства работ.  

Свайные работы 

Устройство свайных фундаментов предусматривает выполнение следующих работ: геоде-
зическую разбивку свайного поля; погружение свай; срубку голов свай; устройство монолит-
ных. 

Производство каких-либо работ в опасной зоне, не имеющих непосредственного отноше-
ния к выполняемому технологическому процессу, например, раскладка свай в зоне их погру-
жение, установка монтажных хомутов и т.д. запрещается. 

К погружению свай можно приступать только после завершения всех подготовительных и 
вспомогательных работ: устройства площадок для монтажа и демонтажа сваебойного обору-
дования, складирования свай и других элементов конструкций подземной части; разбивки 
свайного поля с оформлением соответствующего акта; завоза и комплектации двух-
трехдневного запаса свай; проверки заводских паспортов и маркировки свай; монтажа и под-
готовки к работе копра и сваебойного оборудования с оформлением соответствующих записей 
в журнале производства свайных работ. 

Погружение свай производить копровой установкой РДК 250 с Дизельный штанговый мо-
лот для свай Kopernik HD-35, либо другим технологическим оборудованием с аналогичными 
техническими характеристиками. Сваебойное оборудование уточняется на этапе разработки 
проекта производства работ, а также после полевых испытаний грунтов сваями. На рабочей 
поверхности свай не должно быть раковин, наплывов и сколов бетона, трещин и других де-
фектов. 

Свайные работы можно начинать только при наличии ППР или технологических карт на 
выполнение предусмотренного вида работ. 
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После установки копра и наведения стрелы на точку забивки надо тщательно проверить 
при помощи отвеса вертикальность направляющих. После подъема и установки сваи или ее 
составных элементов их вертикальность также проверяется отвесом. 

Начало погружения сваи необходимо производить ударами молота с небольшой высотой 
падения. При этом особенно строго надо следить за правильным положением сваи, как в 
плане, так и по вертикали. 

Перед забивкой свай необходимо провести полевые испытания грунтов сваями в соответ-
ствии с ГОСТ 5686-94. 

Пробные железобетонные сваи следует забивать после разбивки свайного поля с таким 
расчетом, чтобы использовать их в качестве рабочих свай фундамента. При этом несущая спо-
собность пробных свай должна быть не менее проектной. 

Бетонные работы 
Работы по возведению конструкций из монолитного бетона и железобетона необходимо 

вести, организуя всю заготовку опалубки, арматуру, сеток, каркасов и приготовление бетона на 
специализированных предприятиях. 

Бетонную смесь готовят централизованно на бетонно-растворных узлах и на стройпло-
щадку подвозят в автосамосвалах КРАЗ-6510. 

Доставка материалов и конструкций в котлован осуществляется вручную или с помощью 
монтажного крана. 

Подача опалубки и арматуры для устройства подземной части выполняется автокраном 
КС-65713-1. 

Типы опалубок при выполнении бетонной подготовки, фундаментов, плит пола, моно-
литных участков конструкций следует применять в соответствии с ГОСТ Р 52085-2003 «Опа-
лубка. Общие технические условия». 

Уложенный бетон уплотняется поверхностными вибраторами ИВ-95А и глубинными 
вибраторами ИВ-112. Состав мероприятий по уходу за бетоном, порядок и сроки их проведения 
должны устанавливаться техническим руководством строительства. 

Для защиты котлованов от атмосферных осадков и грунтовых вод рядом с котлованами 
устраиваются траншеи открытого водоотлива с заглублением относительно уровня дна котло-
вана. Откачка воды из траншей производится погружными насосами типа «Гном».  

Приготовление и транспортирование бетонной смеси должны соответствовать ГОСТ 
7473-2010. 

Монтаж сборных конструкций 
Все доставляемые на строительную площадку конструкции и материалы должны под-

вергаться внешнему осмотру на соответствие требованиям стандартов, других нормативных 
документов и рабочей документации, а также на наличие и содержание паспортов, сертифика-
тов и других сопроводительных документов. 

До монтажа конструкций должны быть составлены и подписаны заинтересованными ли-
цами акты предшествующих скрытых работ. При отсутствии актов освидетельствования пред-
шествующих скрытых работ монтаж конструкций запрещается. 

Монтаж сборных конструкций производить с соблюдением требований: 
 последовательности монтажа, обеспечивающей устойчивость и геометрическую неизме-

няемость смонтированной части зданий, позволяющей производить на смонтированном 
участке последующие работы; 



П
од

пи
сь

  и
  д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 

Лист № док. Подпись Дата 

Лист 
14 

20-2-300-01/20172/2-ПОС.ТЧ 
Кол.уч. Изм. 

      
      

19 

 

 комплектности установки конструкций каждого участка объекта, позволяющей произво-
дить на смонтированном участке последующие работы. 
Конструкции и материалы должны быть складированы в зоне действий крана или до-

ставляются к крану в период монтажа. 
Монтажный цикл включает в себя строповку конструкций, подачу их к месту установки, 

закрепление и расстроповку. 
Доставка металлоконструкций на стройплощадку осуществляется с помощью ЗИЛ-130, 

КАМАЗ 65117. 
Все металлоконструкции и опоры должны быть надежно закреплены. 
Площадки для выполнения электромонтажных работ должны быть оборудованы сред-

ствами пожаротушения в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009-83*.  
Монтаж сборных секций блочно-модульной электрической котельной производить ав-

томобильным краном КС-65713-1 со стоянок, указанных в стройгенплане. Возможно примене-
ние другого крана с аналогичными техническими характеристиками. Монтаж секций ведется «с 
колес». Секция доставляется на стройплощадку автомобильным транспортом с полуприцепом 
ТСП. Выполняется строповка секции и перенос секции с полуприцепа на фундамент. После 
установки секции в проектное положение секции закрепляются между собой с помощью свар-
ки. 

Изготовление, монтаж, работы по антикоррозионной защите, работы по утеплению ба-
ков запаса деаэрированной воды (2 шт х 300 м3) и бака аккумулятора тепла (1 шт. - 1000 м3) вы-
полняется АО «НЕФТЕПРАКТИКА» по отдельному договору. 

Организация специальных работ, санитарно-технических и электромонтажных осу-
ществляется в увязке с общестроительными работами. 

Продолжительность и порядок выполнения работ по каждой стадии строительства и сте-
пень совмещения их, также монтажные краны и другие механизмы для монтажа здания уточ-
няются при составлении ППР. 

Другие работы 
Прокладка КЛ 10 кВ выполняется на глубине 1,2м от планировочной отметки. Для защи-

ты кабелей от механического повреждения по всей длине трассы КЛ 10 кВ выполняется их по-
крытие сигнальными пластмассовыми лентами. Сигнальная лента укладывается в траншее над 
кабелями на расстоянии 250 мм от их наружных покровов. Сигнальная лента располагается с 
выступом за крайние кабели не менее 50 мм. Смежные ленты прокладываются с нахлестом ши-
риной не менее 50 мм. 

Прокладка инженерных сетей – кабельные линии электропередачи 10 кВ, через ручей 
выполняется методом горизонтального направленного бурения. Горизонтальное направленное 
бурение выполняется комплексом Robbins-4510.  

Доставка рабочих до предприятия осуществляется автобусом ПАЗ 32053.  
Гидроизоляционные работы выполнять согласно СП 71.13330.2017 «Изоляционные и от-

делочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87». 
Организация специальных работ, санитарно-технических и электромонтажных осу-

ществляется в увязке с общестроительными и отделочными работами.  
Работы ведутся в установленные графиком сроки при наличии фронта работ и условий, 

обеспечивающих соблюдение норм и правил охраны труда и техники безопасности. 
Продолжительность и порядок выполнения работ по каждой стадии строительства и сте-

пень совмещения их, также монтажные краны и другие механизмы для монтажа здания уточ-
няются при составлении ППР. 
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9.3. Производство строительно-монтажных работ в зимнее время 
Решения проекта организации строительства предусматривают выполнение монтажа стро-

ительных конструкций и работ в летних условиях (при положительной температуре наружно-
го воздуха). 

Строительные и монтажные работы в зимних условиях (при отрицательных температурах 
наружного воздуха) должны выполняться с соблюдением требований специальных разделов 
соответствующих глав СниП «Норм проектирования и организации производства и приёмки 
работ». 

В проектах производства работ, разрабатываемых строительными организациями, должны 
быть предусмотрены мероприятия производства работ в зимнее время. 

До наступления периода отрицательных температур наружного воздуха должны быть вы-
полнены следующие основные мероприятия: 

 организован водоотвод и осушена строительная площадка; 

 завезено на стройплощадку необходимое количество утепляющих материалов (опи-
лок, шлака, строительного войлока, матов утепления) и организовано их хранение; 

 подготовлена площадка для производства земляных работ в зимнее время с засыпкой 
необходимых участков утепляющими материалами, рыхлением грунта и др.; 

 подготовлены механизмы и приспособления для разработки мёрзлого грунта; 

 подготовлены средства транспорта для перевозки бетонной смеси в зимних условиях. 
Бетонные работы выполняются различными методами в зависимости от конструктивных 

особенностей возводимых конструкций, но с учетом обеспечения благоприятных температур-
ных условий твердения бетонной смеси. 

Строительные материалы и технологическое оборудование, подвергающиеся порче от ат-
мосферных воздействий, должны храниться в крытых складах. 

При производстве всех видов работ в зимнее время следует руководствоваться требовани-
ями соответствующих разделов СП 70.13330.2011. 

Все работы должны вестись в соответствии с «Проектом производства работ в зимних 
условиях». Лица, отвечающие за производство работ в зимнее время, должны быть ознаком-
лены с перечисленными нормативными документами. 

9.4. Заключительные работы 
После завершения основных работ очистить строительную площадку от строительного му-

сора, снять ограждения и предупредительные знаки опасных зон. Убрать с территории техно-
логическое оборудование, оснастку и инструменты. Передать подрядчику исполнительную и 
техническую документацию на выполненные работы. 

9.5. Организация перевозок строительных материалов и конструкций 
По условиям строительства грузопотоки грунта, сборных конструкций, материалов и по-

луфабрикатов осуществляются автомобильным транспортом. 

Используются существующие автодороги. Временные автодороги устраиваются из желе-
зобетонных дорожных плит. 
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Все дороги оборудуются специальными указателями и дорожными знаками. 

10 Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строи-
тельных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и 
горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, 
воде, временных зданиях и сооружениях 
10.1. Потребность строительства в кадрах 

10.1.1. Расчет численности строительно-производственного персонала 

Численность работников определена в соответствии с ЕниР и составляет 8 человек. 

10.1.2. Распределение по категориям 

Расчет потребной численности строительно-производственного персонала по категориям 
строительства приведен в таблице 10.1.2. 

Таблица 10.1.2 Распределение работников по категориям (п. 4.14.1 МДС 12-46.2008) 

№ 
п/п 

Категория работников Нормативный коэффициент 
численности 

Количество работников 

1 Рабочие 0,839 7 
2 ИТР 0,11 1 
3 Служащие 0,036 – 
 Всего:  8 

10.2. Потребность строительства во временных зданиях и сооружениях 
Для обеспечения нужд строительства предусматривается комплекс временных зда-

ний и сооружений. В качестве временных зданий устанавливаются блок-контейнеры, 
снабженные помещением для обогрева рабочих, для сушки одежды, гардеробной, душе-
вой и умывальной. 

Потребность во временных инвентарных зданиях определяется путем прямо-
го счета. 

Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения: 

Sтр = NSп, 

где Sтр – требуемая площадь, м2; 

N – общая численность работающих, чел.; 

Sп – нормативный показатель площади, м2/чел. 

Гардеробная 

Sтр = N∙0,7 м2=8∙0,7=5,6 м2, 

где N – общая численность рабочих (в двух сменах). 

Душевая: 

Sтр = N∙0,54 м2= 3,78 м2, 
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где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену, пользующихся 
душевой (80 %). 

Умывальная: 

Sтр = N∙0,2 м2=1,5 м2, 

где N – численность работающих в наиболее многочисленную смену. 

Сушилка: 

Sтр = N∙0,2 м2=1,6 м2, 

где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

Помещение для обогрева рабочих: 

Sтр = N∙0,1 м2=0,8 м2, 

где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

Туалет: 

Sтр = (0,7∙N∙0,1)·0,7 + (1,4∙N∙0,1)·0,3 = 0,39+0,34 = 0,73 м2, 

где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену; 

0,7 и 1,4- нормативные показатели пл. для мужчин и женщин соответственно; 

0,7 и 0,3 –коэффициенты учитывающиесоотношение для мужчин и женщин соот-
ветственно. 

Для инвентарных зданий административного назначения (контора участка): 

Sтр = N∙Sн=4 м2 

где Sтр – требуемая площадь, м2; 

Sн = 4 – нормативный показатель площади, м2/чел.; 

N – общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее многочислен-
ную смену.  

Открытые площадки складирования располагаются непосредственно в зоне произ-
водства работ. 

Связь на период строительства – использование мобильных телефонов местных 
операторов сотовой связи. 

Расположение инвентарных зданий и сооружений уточнить на этапе разработки 
ППР. 

10.3. Потребность строительства в основных строительных машинах, механизмах, 
транспортных средствах 

В соответствии с физическими объемами строительно-монтажных работ, весом кон-
струкций, принятыми методами организации строительства определена потребность строитель-
ства в основных машинах, механизмах и транспортных средствах. 

Таблица 10.3. Потребность в основных строительных и монтажных машинах 
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№ 
пп Наименование Марка Кол. 

Установленная 
мощность 

механизмов, 
кВт 

1 Бульдозер ЭО-2621 1 Д 60 кВт(82л.с) 

2 Экскаватор HYUNDAI 
R220LC-9S 1 112 кВт (150л.с) 

3 Экскаватор Hyundai 
R520LC-9S 1 263 кВт (353л.с.) 

4 Копровая установка РДК 250 1 130 л.с. 

5 Дизель-молот Kopernik HD-35 1 89,6 кДж(12 л/ч) 

6 Автосамосвал КРАЗ- 
6510 3 Д 176кВт 

(240л.с.) 

7 Автобус ПАЗ 32053 1 Б 96кВт (130л.с.) 

8 Бортовые автомашины ЗИЛ-130 2 Б110.3кВт(150л.с) 

9 Бортовые машины КАМАЗ 65117 2  

10 Сварочный аппарат Telwin Eurarc 22 1 15,0 

11 Пр.электроинструмент   2,7 

12 Освещение рабочих мест   2,0 

13 Кран автомобильный г/п 25 т. КС-65713-1 1  225,6 (307л.с) 

14 Камаз с полуприцепом, грузо-
подъемность 27 т ТСП 1  

15  Комплекс ГНБ Robbins-4510 1  

16 Вибротрамбовка ИЭ-4502А 3 1,6 

17 Поверхностный вибратор ИВ-95А 1 0,55 

18 Глубинный вибратор ИВ-112 1 1,0 

19 Насос погружной  Гном 7-7 2 0,6 

 
В таблице потребности в основных строительных машинах и механизмах приводится 

примерный перечень количества этих средств. Предусмотренные в таблице марки механизмов 
не являются обязательными для использования при производстве строительно-монтажных ра-
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бот и могут быть заменены другими (имеющими в распоряжении подрядной организации) с 
аналогичной технической характеристикой в соответствии с проектом производства работ. 

10.4 Потребность строительства в энергоресурсах 

Потребность в энергетических ресурсах определяется путем прямого подсчета. 

Потребность в электроэнергии 

Таблица 3 

№ п/п Наименование Потребляемая 
мощность, кВт 

3 Вибратор поверхностный 0,6 

4 Вибратор глубинный 0,6 

5 Сварочный аппарат 20,0 

6 Электротрамбовка 1,6 

7 Растворомешалка 2,2 

8 Отопление бытового помещения 15,5 

 Итого на технологические нужды 40,5 
9 Наружное освещение территории 3,2 

 Итого на наружное освещение 3,2 
10 Освещение бытового помещения 1,2 

 Итого на внутреннее освещение 1,2 
Расчет общей потребляемой мощности производится по формуле: 

 
где Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 
Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов; 
Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для электриче-

ского обогрева; 
Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории; 
Рсв - то же, для сварочных трансформаторов; 
cos E1= 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов; 
К1 = 0,5 – коэффициент одновременности работы электромоторов; 
К3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения; 
К4 = 0,9 - то же, для наружного освещения; 
К5 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов. 
Общая потребляемая мощность составляет Р=34,20 кВт. 

Потребность в воде 

Потребность  в воде определяется суммой расхода воды на производственные  и хо-
зяйственно-бытовые  нужды. 

Qтр = Qпр + Qхоз= 0,09+0,01=0,1 л/с 
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Расход воды на производственные потребности, л/с:  

 

где:   – расход воды на производственного потребителя; 
–  число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 

 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 
 – число часов в смене; 

 – коэффициент на неучтенный расход воды. 
Расход воды на производственные потребности составляет: 

 

Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с:  

 

где:  расход воды на производственного потребителя; 
– численность работающих в наиболее загруженную смену; 
– коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
 – число часов в смене; 

Расход воды на хозяйственно-бытовые потребности составляет: 

 

Расход воды для пожаротушения на период строительства  (см. МДС 12-
46.2008). 

Доставка питьевой воды на строительную площадку выполняется в бутылках объ-
емом 20 л по мере необходимости. 

Точки подключения временных сетей к существующим определяются по техниче-
ским условиям, оформляемым заказчиком. 

11 Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования ма-
териалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов 
для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного 
оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций 

Площадка для складирования металлоконструкций: 

,483,11,17
2,4

20 тnlm
Т

P
P общ

скл   

где: дняT 2,4  – продолжительность потребления материала, определяется по кален-
дарному графику; 
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тPобщ 20  – общее количество материала, необходимое для выполнения работы в пе-
риод времени Т; 

днейn 7  – норма запаса материала на складе в днях потребления; 

1,1l – коэффициент неравномерности поступления материалов и изделий на склад 
строительства, поставляемых автомобильным транспортом; 

3,1m – коэффициент неравномерности потребления материалов и изделий. 

,153,3/48/ 2мqPS склтр   

        где: тPскл 48  – расчетный запас металлоконструкций; 

2/3,3 мтq  – норма складирования металлоконструкций на 1 м2 площади склада. 

Недостаток рекомендуемых площадей для временных складов компенсируется 
оперативным монтажом и «монтажом с колес». 

 

12 Предложения по обеспечению контроля качества строительных и мон-
тажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых 
оборудования, конструкций и материалов 

Контроль и оценку качества работ при монтаже конструкций выполняют в соответ-
ствии с требованиями нормативных документов: 

 СП 48.13330.2019. «Организация строительства», раздел 7 Контроль качества; 

 СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редак-
ция СНиП 3.03.01-87 (с Изменением N 1); 

 ГОСТ 26433.2-94. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений. 

С целью обеспечения необходимого качества монтажа конструкций, монтажно-
сборочные работы подвергнуть контролю на всех стадиях их выполнения. Производ-
ственный контроль подразделяется на входной, операционный (технологический), ин-
спекционный и приемочный. Контроль качества выполняемых работ осуществлять специ-
алистами или специальными службами, оснащенными техническими средствами, обеспе-
чивающими необходимую достоверность и полноту контроля, и возлагается на руководи-
теля производственного подразделения (прораба, мастера), выполняющего монтажные ра-
боты. 

Металлические конструкции, поступающие на объект, должны отвечать требова-
ниям соответствующих стандартов, технических условий на их изготовление и рабочих 
чертежей. 

До проведения монтажных работ металлические конструкции, соединительные де-
тали, арматура и средства крепления, поступившие на объект, должны быть подвергнуты 
входному контролю. Количество изделий и материалов, подлежащих входному контролю, 
должно соответствовать нормам, приведенным в технических условиях и стандартах. 
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Входной контроль проводится с целью выявления отклонений от этих требований. 
Входной контроль поступающих металлических конструкций осуществляется внешним 
осмотром и путем проверки их основных геометрических размеров и наличие рисок. Каж-
дое изделие должно иметь маркировку, выполненную несмываемой краской. Если откло-
нения превышают допуски, заводам-изготовителям направляют рекламации, а конструк-
ции бракуют. Все конструкции, соединительные детали, а также средства крепления, по-
ступившие на объект, должны иметь сопроводительный документ (паспорт), в котором 
указываются наименование конструкции, ее марка, масса, дата изготовления. Паспорт яв-
ляется документом, подтверждающим соответствие конструкций рабочим чертежам, дей-
ствующим ГОСТам или ТУ. 

Результаты входного контроля заносятся в Журнал учета входного контроля мате-
риалов и конструкций. 

В процессе монтажа необходимо проводить операционный контроль качества ра-
бот. Это позволит своевременно выявить дефекты и принять меры по их устранению и 
предупреждению. Контроль проводится под руководством мастера, прораба, в соответ-
ствии со схемой операционного контроля качества монтажа конструкций. 

При операционном (технологическом) контроле надлежит проверять соответствие 
выполнения основных производственных операций по монтажу требованиям, установлен-
ным строительными нормами и правилами, рабочим проектом и нормативными докумен-
тами. 

Результаты операционного контроля должны быть зарегистрированы в Общем 
журнале работ. 

По окончании монтажа конструкций производится приемочный контроль выпол-
ненных работ, при котором проверяющим представляется следующая документация: 

 деталировочные чертежи конструкций; 

 акты освидетельствования скрытых работ; 

 акты промежуточной приемки смонтированных конструкций; 

 исполнительные схемы инструментальной проверки смонтированных конструкций; 

 документы о контроле качества сварных соединений; 

 паспорта на конструкции; 

 сертификаты на металл. 

При инспекционном контроле проверять качество монтажных работ выборочно по 
усмотрению заказчика или генерального подрядчика с целью проверки эффективности 
ранее проведенного производственного контроля. Этот вид контроля может быть прове-
ден на любой стадии монтажных работ. 

Результаты контроля качества, осуществляемого техническим надзором заказчика, 
авторским надзором, инспекционным контролем и замечания лиц, контролирующих про-
изводство и качество работ, должны быть занесены в Общий журнал работ (Рекомендуе-
мая форма приведена в РД 11-05-2007). Вся приемо-сдаточная документация должна со-
ответствовать требованиям РД 11-05-2007. 
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Качество производства работ обеспечивать выполнением требований к соблюде-
нию необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязан-
ных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным в проекте организации 
строительства и проекте производства работ, а также в схеме операционного контроля ка-
чества работ. 

Контроль качества монтажа ведут с момента поступления конструкций на строи-
тельную площадку и заканчивают при сдаче объекта в эксплуатацию. 

На объекте строительства вести общий журнал работ, журнал авторского надзора 
проектной организации, журнал бетонных работ, журнал сварочных работ, журнал анти-
коррозийной защиты сварных соединений. 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать все поло-
жения 3-ей части действующих строительных норм и правил «Организация, производство 
и приемка работ». 

В процессе строительства осуществлять геодезическую проверку горизонтального 
и вертикального соответствия проектным параметрам частей сооружений. После оконча-
ния возведения зданий и сооружений должна выполняться исполнительная съемка факти-
ческого положения конструкций в плане и по высоте. Отклонение фактических значений 
не должно превышать установленными нормами допусков. 

13 Предложения по организации службы геодезического и лабораторного 
контроля 

Геодезические работы должны выполняться в соответствии с требованиями СП 
126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция 
СНиП 3.01.03-84». 

Геодезические работы должны выполняться с точностью, обеспечивающей соот-
ветствие геометрических параметров и размещения сооружений проекту и требованиям 
СП. 

Геодезическая разбивочная основа создается в виде развитой сети закрепленных 
знаками пунктов. 

Все знаки геодезической разбивочной основы, заложенные на территории строи-
тельства, а также постоянные знаки закрепления осей и техническая документация по гео-
дезической разбивочной основе для строительства передается поэтапно заказчиком под-
рядчику не менее чем за 10 дней до начала строительно-монтажных работ. 

Принятые по акту знаки геодезической основы, в процессе строительства должны 
находиться под наблюдением за сохранностью и устойчивостью и проверяться инстру-
ментально не реже двух раз в год (в весенний и осенне-зимний периоды) 

14 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей доку-
ментации, разрабатываемой на основании проектной документации, в 
связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и 
монтажа оборудования 
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Применяются типовые строительные решения, поэтому данный раздел не разраба-
тывается. 

15 Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании 
персонала, участвующего в строительстве 

При строительно-монтажных работах предусматривается задействовать кадровых 
рабочих подрядчиков, проживающих в г. Губаха, г. Нагорнский, г. Углеуральский. 

В качестве временных зданий административно-бытового назначения используют-
ся полносборные мобильные модули контейнерного типа (вагончики) целевого назначе-
ния, имеющие санитарно-эпидемиологическое заключение, укомплектованные необходи-
мым санитарно-бытовым оборудованием. 

Размещение санитарно-бытовых помещений для работающих выполняют в непо-
средственной близости от мест проведения работ в инвентарных передвижных зданиях с 
обеспечением требований пожарной и санитарной безопасности.  

Медпункт на время производства работ организовать в конторе прораба. Прием 
пищи осуществлять в помещениях для отдыха. 

Теплоснабжение временных зданий от электрокалориферов заводского изготовле-
ния. 

Организация бытового обслуживания рабочих предусмотрена в структуре времен-
ных сооружений. 

16 Перечень мероприятий и проектных решений по определению техниче-
ских средств и методов работы, обеспечивающих выполнение норма-
тивных требований охраны труда 

Основными документами, регламентирующими охрану труда в строительстве, яв-
ляются СП 49.13330.2010«Безопасность труда в строительстве. Часть 1: Общие требова-
ния» и СП 49.13330 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2: Строительное произ-
водство». 

Согласно этим документам перед началом работ в условиях производственного 
риска необходимо выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют 
или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером вы-
полняемых работ. 

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов относятся: 

 места вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок; 

 места вблизи от не огражденных перепадов по высоте 1,3 м и более; 

 места, где возможно превышение предельно допустимых концентраций вредных ве-
ществ в воздухе рабочей зоны. 

К зонам потенциально опасных производственных факторов следует относить: 

 участки территории вблизи строящегося здания (сооружения); 
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 этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над которыми происходит мон-
таж (демонтаж) конструкций или оборудования; 

 зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов; 

 места, над которыми происходит перемещение грузов кранами. 

Размеры указанных опасных зон устанавливаются согласно таблиц 6.16. 

Таблица 6.16 Границы опасных зон при работе крана 
 

Высота возможного падения 
груза (предмета), м 

Минимальное расстояние отлета груза (предмета), м 
перемещаемого краном падающего со здания 

До 10 4 3,5 
»20 7 5 
»70 10 7 
»120 15 10 
»200 20 15 
»300 25 20 
»450 30 25 

Примечание: при промежуточных значениях высоты возможного падения груза (предме-
та) минимальное расстояние его отлета допускается определять методом интерполяции. 

 

Места временного или постоянного нахождения работников должны располагаться 
за пределами опасных зон. 

На границах зон постоянно действующих производственных факторов должны 
быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных 
факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности. 

На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, воз-
никновение которых не связано с характером выполняемых работ, должен быть выдан 
наряд - допуск. 

Перечень мест производства и видов работ, где допускается выполнять работу 
только по наряду - допуску, должен быть составлен в организации с учетом ее профиля и 
утвержден руководителем организации. 

Радиус опасной зоны работы крана в нашем случае зависит от высоты подъема и 
геометрических размеров груза. 

Наряд – допуск выдается непосредственному руководителю работ (прорабу, масте-
ру, менеджеру и т.п.) лицом, уполномоченным приказом руководителя организации. Пе-
ред началом работ руководитель работы обязан ознакомить работников с мероприятиями 
по безопасности производства работ и оформить инструктаж с записью в наряде-допуске. 

Границы опасных зон, в пределах которых действует опасность воздействия вред-
ных веществ, определяются замерами по превышению допустимых концентраций вред-
ных веществ, определяемых по государственному стандарту. 
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Границы опасных зон вблизи движущихся частей машин и оборудования опреде-
ляются в пределах 5 м, если другие повышенные требования отсутствуют в паспорте или в 
инструкции завода - изготовителя. 

Материалы, изделия и оборудование следует размещать на выровненных площад-
ках, принимая меры против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и раскаты-
вания складируемых материалов, соблюдать правила штабелирования грузов и габариты 
вдоль автодорог. 

Подавать материалы, конструкции и узлы оборудования на рабочие места следует в 
технологической последовательности, обеспечивающей безопасность работ. Складировать 
материалы и оборудование на рабочих местах следует в минимальном количестве, чтобы 
они не создавали опасность при выполнении работ и не стесняли проходы. 

На строительстве следует применять только инвентарные устройства и приспособ-
ления, изготовленные по типовым проектам и чертежам проектных организаций. 

Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним в 
темное время суток должны быть освещены. Освещенность должна быть равномерной, 
без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Производство 
работ в неосвещенных местах не допускается. 

Элементы монтируемого оборудования во время перемещения должны удержи-
ваться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками. Не допускается нахождение лю-
дей под монтируемыми элементами конструкций и оборудования до установки их в про-
ектное положение. Зона обслуживания грузоподъемными кранами выбирается минималь-
но возможной с ограничением угла поворота стрелы и высоты подъема крюка, а опасная 
зона при перемещении грузов кранами ограждена и обозначена знаками безопасности и 
предупредительными надписями. 

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током при 
производстве работ все металлические нетоковедущие части электрооборудования долж-
ны иметь защитное заземление. 

Строительные, тепло- и электромонтажные работы, проводимые совместно, вы-
полняются по совмещенному графику, согласованному и утвержденному в установленном 
порядке, а также по допуску ответственной за данный участок организации 

При параллельном выполнении монтажных работ на разных уровнях применяются 
настилы и козырьки. 

Необходимо регулярно проводить очередные и внеочередные инструктажи по тех-
нике безопасности. Проведение инструктажа оформляется документально, инструктируе-
мые расписываются в специальных журналах. 

Подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых помещений и устройств для рабо-
тающих на строительной площадке должна быть закончена до начала основных строи-
тельно-монтажных работ. 

Организация бытового и прочего обслуживания рабочих предусмотрена в структу-
ре временных сооружений. 

Все работы, связанные с использованием грузоподъемных механизмов и такелаж-
ных устройств, должны производиться согласно ППР. 
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Земляные работы выполняются с соответствующими креплениями котлованов и 
траншей и системой защиты от грунтовых вод. 

17 Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей 
среды в период строительства 
17.1. Противопожарные мероприятия 

К началу основных строительных работ на стройке должен быть установлен щит с 
противопожарным инвентарем, огнетушителями и правилами, действующими при пожа-
ре. 

Курение на территории производства работ запрещается. Разрешается курить толь-
ко в специально отведенных местах, соответственно оборудованных. Место размещение 
курительных согласовывается на стадии строительства производителем работ с Заказчи-
ком. 

Складирование горюче-смазочных материалов, лаков и красок на территории 
стройплощадки не предусматривается. 

Основные объекты и временные сооружения должны быть обеспечены первичны-
ми средствами пожаротушения – пожарного щита (пункта), укомплектованного согласно 
ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»: ящиками с пес-
ком, инвентарными ломами, лопатами, огнетушителями; баграми, ведрами, окрашенными 
в красный цвет, собранными на щитах, расположенных на видных и доступных местах. 
Для тушения небольших очагов пожара применяют ручные огнетушители.  

17.2. Охрана окружающей среды 
При выполнении всех работ необходимо строго соблюдать требования защиты 

окружающей среды, сохранения ее устойчивого равновесия и не нарушать условия земле-
пользования, установленные законодательством об охране природы, обеспечивать умень-
шение загрязнения атмосферы, воды, почвы, и снижать уровень шума в процессе строи-
тельства. 

Сбор мусора производится в металлические мусоросборники или контейнеры. Вы-
воз мусора со строительной площадки осуществляется ежедневно. Не допускается при 
уборке отходов строительных материалов и строительного мусора сбрасывать их без при-
менения закрытых лотков и бункеров-накопителей. В период свертывания строительных 
работ все отходы необходимо вывозить с благоустраиваемой территории для дальнейшей 
утилизации. Запрещается сжигание и закапывание на территории объекта строительных 
отходов и мусора. Весь мусор, образующийся в процессе производства строительно-
монтажных работ, вывозится автотранспортом с территории завода на предприятия пере-
работки и захоронения. 

Для вывоза строительных отходов на захоронение на полигон или на предприятие 
по переработке отходов, производитель должен заключить Договор с соответствующими 
организациями. 

После окончания строительных работ территория должна быть очищена от строи-
тельного мусора и выполнено благоустройство территории в полном объеме. 
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При вывозе с объекта мусора и неликвидных материалов верх кузова автосамосва-
лов должен оснащаться брезентовым покрытием. 

Хозбытовые и ливневые стоки от объектов строительства подключаются к дей-
ствующим эксплуатационным сетям. 

Организация газоснабжения строительства производится путем привозного газа в 
баллонах, что исключает необходимость создания соответствующих хозяйств по приго-
товлению горючих газов непосредственно на площадке строительства. 

Почвенно-растительный слой, пригодный для последующего использования и пла-
нировочных работ складируется во временный отвал в северо-восточной части площадки. 
Мероприятия и работы по охране окружающей среды вести в соответствии с требования-
ми СП 48.133330.2011, СП 45.13330.2012. 

18 Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в пе-
риод строительства 

Объект строительства располагается на территории действующего завода. На объ-
екте уже установлена круглосуточная охрана, пропускной режим, высокая ограда, осве-
щение в темное время суток. Данные мероприятия исключат несанкционированное про-
никновение посторонних лиц на объект. 

По периметру стройплощадки устанавливается временное ограждение для предот-
вращения проникновения в зону производства работ людей и животных. 

19 Обоснование принятой продолжительности строительства объекта ка-
питального строительства и его отдельных этапов 

Продолжительность СМР установлена в соответствии с директивным указанием 
Заказчика и составляет 9 месяца, из которых подготовительный период равен 0,9 месяца. 

20 Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием 
зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от 
строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные ра-
боты на котором могут повлиять на техническое состояние и надеж-
ность таких зданий и сооружений 

Мониторинг выполнить в соответствии с «Рекомендациями по обследованию и мо-
ниторингу технического состояния эксплуатируемых зданий, расположенных вблизи но-
вого строительства или реконструкции». 

Мониторинг эксплуатируемых зданий представляет собой комплексную систему, 
предназначенную для обеспечения надежности зданий и сооружений, находящихся в зоне 
влияния реконструируемого объекта, и сохранения окружающей среды. 

По функциональному назначению мониторинг следует выполнить объектный, 
включающий все виды наблюдений за состоянием оснований, фундаментов и несущих 
конструкций самого объекта реконструкции, окружающих его зданий и подземных со-
оружений, а также объектов инфраструктуры. 
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Имеющиеся на стройплощадке на момент строительства временные здания и со-
оружения после окончания строительства демонтируются. 
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Графическая часть 
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20-2-300-01/20172/2-ЗП Заверение проектной документации  

20-2-300-01/20172/2-ООС Текстовая часть  

 Графическая часть  

20-2-300-01/20172/2-ООС Лист 1 – Генплан проектируемого объекта  
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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1 20-2-300-01/20172/2-ПЗ Пояснительная записка  

2 20-2-300-01/20172/2-ГПЗУ 
Схема планировочной организации земель-
ного участка 

 

3 20-2-300-01/20172/2-АР Архитектурные решения   

4.1 20-2-300-01/20172/2–КР1 
Конструктивные и объемно-планировочные 
решения. Здание котельной.   

4.2 20-2-300-01/20172/2 –КР2 
Конструктивные и объемно-планировочные 
решения. Конструкции железобетонные   

  

Сведения об инженерном оборудовании, о се-
тях инженерно-технического обеспечения, пе-
речень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений 

 

5.1.1 20-2-300-01/20172/2-ИОС1.1 Система электроснабжения 0,4 кВ  

5.1.2 20-2-300-01/20172/2-ИОС1.2 Система электроснабжения 10,0 кВ  

5.1.3 20-2-300-01/20172/2-ИОС1.3 Молниезащита и заземление  

5.1.4 20-2-300-01/20172/2-ИОС1.4 Электроосвещение внутреннее  

5.2 20-2-300-01/20172/2-ИОС2 Система водоснабжения   

5.3 20-2-300-01/20172/2-ИОС3 Система водоотведения  

5.4.1 20-2-300-01/20172/2-ИОС4.1 
Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха 

 

5.4.2 20-2-300-01/20172/2-ИОС4.2 Тепловые сети  

5.5 20-2-300-01/20172/2-ИОС 5 Сети связи   

5.6 20-2-300-01/20172/2-ИОС 6 Технологические решения  

6 20-2-300-01/20172/2-ПОС Проект организации строительства  

7 20-2-300-01/20172/2-ООС 
Перечень мероприятий по охране окружаю-
щей среды 

 

8 20-2-300-01/20172/2-МПБ 
Мероприятия по обеспечению пожарной без-
опасности 

 

9 20-2-300-01/20172/2-СС 
Смета на строительство объектов капитально-
го строительства 

 

10 20-2-300-01/20172/2-ЭЭ 

Перечень мероприятий по обеспечению со-
блюдения требований энергетической эффек-
тивности и требований оснащенности зданий, 
строений, сооружений приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов 
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ЗАВЕРЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Настоящая проектная документация разработана в соответствии с градо-
строительным планом земельного участка, заданием на проектирование, доку-
ментами об использовании земельного участка для строительства, техническими 
регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению без-
опасной эксплуатации зданий, сооружений и безопасного использования приле-
гающих к ним территорий, и соблюдением технических условий. 

Проектные решения предусматривают мероприятия, которые обеспечива-
ют экологическую и взрывопожарную безопасность объекта, а также безопасную 
для жизни и здоровья людей его эксплуатацию при соблюдении предусмотрен-
ных проектом мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный инженер проекта     А.А.Лякишева 
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Приложение Б3  (справочное) Расчет выбросов загрязняющих веществ при производстве окра-
сочных работ 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Предметом рассмотрения данного раздела является строительство электрической ко-
тельной» муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, 
Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. Строительная, земельный участок 51:29:0020103:56. 

Основанием для разработки раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды» настоящего проекта является техническое задание на разработку проектно-сметной до-
кументации и другие разделы проекта. 

Целью разработки данного раздела является выполнение проверочного расчёта выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферу и оценка общего воздействия на окружающую природ-
ную среду во время производства строительно-монтажных работ и на период эксплуатации. 

При соблюдении мероприятий, разработанных в томе 6 «Проект организации строи-
тельства», обеспечивается минимальное воздействие на почвенные, растительные и водные ре-
сурсы в зоне производства работ. 

Строительно-монтажные работы будут производиться в г. Полярные Зори с подведом-
ственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. Строительная, земельный 
участок 51:29:0020103:56. Ближайшие жилые дома расположены на расстоянии 80 м от границ 
проектируемого предприятия в южном направлении, на расстоянии 15 м от границ проектируе-
мого бъекта в направлении на юго-восток растоложены участки предназначенные для ведения 
садоводства и дачного хозяйства. На расстоянии 150 м в северном направлении от проектируе-
мого объекта протекает безымянный ручей, на расстоянии 2,4 км на север от проектируемого 
объекта расположено оз.Габозерская губа, на расстоянии 3,6 км на запад от проектируемого 
объекта расположено оз. Экостровская Имандра. 

Строительная организация, осуществляющая производство работ, несет ответствен-
ность за соблюдение проектных решений по охране окружающей среды в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 

Подрядчиком должна быть создана экологическая служба контроля и назначены долж-
ностные лица, ответственные за планирование и контроль проводимых природоохранных ме-
роприятий с правом применения штрафных санкций за нарушения, связанные с нанесением 
ущерба окружающей среде. 

До начала производства работ подрядная организация издает приказ «О назначении 
лиц, ответственных за охрану окружающей среды и обеспечение экологической безопасности». 

Руководитель подрядной организации обязан обеспечить явку работников для целевого 
инструктажа по охране окружающей среды. 

Инструктаж на рабочем месте проводит лицо, назначенное ответственным за охрану 
окружающей среды на производственном объекте приказом. 

Проведение инструктажа оформляется в Журнале регистрации целевого инструктажа 
подрядных организаций на рабочем месте (по охране окружающей среды). 

Ответственность за обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопас-
ности при производстве работ возлагается на руководителя работ подрядной организации. 
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Ответственность за соблюдение установленных мероприятий по охране окружающей 
среды на каждом рабочем месте возлагается на непосредственных исполнителей работ. 

Руководитель работ обязан лично проводить оперативный контроль за состоянием охраны 
окружающей среды и обеспечением экологической безопасности в местах проведения работ. 

До начала производства работ Подрядчик должен заключить договора со специализиро-
ванными организациями на утилизацию отходов, образовавшихся в период производства работ 
(за исключением отходов лома чёрных и цветных металлов). Отходы черных и цветных металлов, 
образующихся в процессе СМР, Подрядчик обязуется складировать на площадке Заказчика. 

Отходы, образующиеся в процессе строительно-монтажных работ, складировать в ме-
стах временного хранения, оборудованных в соответствии с действующей нормативной доку-
ментацией. 

Подрядная организация несёт ответственность за обустройство площадок временного 
хранения отходов, образовавшихся за время проведения предусмотренных проектом работ, а 
также за организацию сбора и утилизацию отходов. 

Подрядная организация до начала производства работ утверждает в Росприроднадзоре 
нормативы ПДВ и получает разрешение на выбросы ЗВ в атмосферный воздух. 

По окончании СМР Подрядчик обязан представить Заказчику копии договоров на ути-
лизацию отходов и документы (акты, накладные и т.п.), подтверждающие сдачу отходов. В слу-
чае использования воды Заказчика Подрядчик должен до начала работ представить расчет во-
допотребления. 

Ответственность за нарушение требований природоохранного законодательства, свое-
временное получение разрешительной природоохранной документации и своевременное внесе-
ние экологических платежей при выполнении всех видов работ несет производитель работ. 

Производитель работ выполняет оформление в природоохранных органах всех разре-
шений, согласований и лицензий, необходимых для производства работ по данному объекту. 

Подрядчик осуществляет платежи за негативное воздействие на окружающую среду, 
природопользование, утилизацию отходов при проведении работ. Подрядная организация до 
начала производства работ утверждает в Росприроднадзоре нормативы образования отходов и 
лимиты на их размещение. 

1.1. Краткие сведения об объекте 

В административном отношении участок работ расположен на территории муници-
пального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, Мурманская об-
ласть, н.п. Африканда-2, ул. Строительная, земельный участок 51:29:0020103:56, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование земель: коммунальное обслужи-
вание. 

Участок размещения объекта граничит с землями предназначенными для общественно-

деловых целей. Ближайшие жилые дома расположены на расстоянии 80 м в направлении на юг. 

Транспортная система в данном районе функционирует достаточно стабильно, участок 
производств работ расположен вблизи железной дороги проходящей с западной и северной 
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сторон от н.п.Африканда-2, с юго-восточной стороны к населенному пункту примыкает авто-
мобильная дорога местного значения. 

Рекреационных и особо охраняемых территорий в районе расположения предприятия нет. 

1.2. Основные проектные решения 

Проектом предусматривается строительство водогрейной котельной расположенной по 
адресу: Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. Строительная, земельный участок 
51:29:0020103:56. 

Здание отдельностоящее, одноэтажное с размерами в плане в осях 1-2, А-Б, соответ-
ственно 13,82×12,5 м. Высота здания до уровня конька – 6,5 м, до верха несущих конструкций – 

6,35 м. За относительную отметку 0,000 принят уровень верха фундаментной плиты, что соот-
ветствует абсолютной отметке 164,15. 

Здание выполнено в блочном исполнении и состоит из 4 секций нижнего уровня и 4 
секций верхнего уровня. Секции верхнего уровня устанавливаются на секции нижнего уровня, 
секции верхнего и нижнего уровня крепятся между собой. 

Здание блочно-модульной котельной имеет каркасно-панельную конструкцию. На ме-
таллический каркас здания котельной навешены трехслойные сэндвич-панели с несгораемым 
минераловатным утеплителем. 

Каркас представляет собой сборную конструкцию из секций. Каждая секция крепится 
между собой с помощью стальных накладок 100х200 мм толщиной 8 мм, накладки устанавли-
ваются с шагом 500 мм. 

 Каркас каждой секции представляет собой сварную стальную конструкцию из профи-
лей стальных гнутых замкнутого сечения по ГОСТ 30245-2003.  

Жесткость и устойчивость здания обеспечивается в продольном направлении – жестко-
стью секций, в поперечном направлении – системой прогонов. 

Наружная дверь стальная утепленная, открывающаяся наружу по индивидуальному за-
казу по ГОСТ 31173-2016. Ворота распашные стальные утепленные по индивидуальному заказу 
по ГОСТ 31174-2017. 

Естественное освещение выполнено в помещениях деаэраторной и операторской. 
Оконные блоки выполнены из алюминиевых сплавов по индивидуальному заказу по ГОСТ 
21519-2003. 

Кровля котельной выполнена из кровельных металлических трехслойных панелей типа 
«сэндвич» с негорючим минераловатным утеплителем толщиной 150 мм. Кровля – двускатная с 
уклоном 6 градусов. 

Стены здания котельной приняты из трехслойных металлических панелей типа 
«сэндвич» с негорючим минераловатным утеплителем толщиной 150 мм. Раскладка стеновых 
сэндвич-панелей – вертикальная. Узлы стыковки панелей закрываются окрашенными в цвет 
панелей нащельниками из тонколистовой стали. 

Перегородки приняты из трехслойных металлических панелей типа «сэндвич» с него-
рючим минераловатным утеплителем толщиной 100 мм. Раскладка сэндвич-панелей перегоро-
док – вертикальная. 
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Пол здания предусматривается из стального рифленого листа толщиной 4 мм по ГОСТ 
8568-77. Стальные листы должны быть огрунтованы грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020 в 
один слой (20 мкм), с последующей окраской эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76. Цветовое решение 
окраски металлических конструкций RAL 9006. 

Внутренние поверхности стен и потолка здания – панели типа "сэндвич", с антикорро-
зионным полимерным покрытием RAL 9006. Металлические несущие конструкции покрывают-
ся грунтом ГФ-021 и окрашиваются эмалью ПФ-115 в два слоя. Цветовое решение окраски ме-
таллических конструкций RAL 9006. 

1.3. Сроки производства работ 

Согласно тома 6 «Проект организации строительства» продолжительность производ-
ства работ принята директивно на основании данных Заказчика и составляет 4 месяца (88 смен), 
в том числе 0,4 месяца подготовительного периода. Ориентировочный период строительтсва 

2023 год. 
Режим работы односменный, продолжительность рабочей смены – 8, продолжитель-

ность рабочей недели – 5 дней. 
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2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

Участок работ находится в г. Полярные Зори с подведомственной территорией, Мур-
манская область, н.п. Африканда-2. 

Подъезд к зоне производства работ обеспечен по существующим автодорогам.  

Производство работ ведется в северном экономическом районе. 
Район производства работ относится к атлантико-арктической зоне умеренного пояса с 

чертами морского климата высоких широт с аномально теплой для широты района зимой и 
сравнитель-но прохладным летом.  

Характерной особенностью погоды является ее неустойчивость и резкая изменчивость, 
вызываемая частой сменой воздушных масс, перемещением циклонов и фронтов.  

Климатические условия:  
– климатический подрайон – II А (СП 131.13330.2020);  
– снеговой район – V (СП 20.13330.2016);  
– ветровой район – IV (СП 20.13330.2016);  
– гололедный район – II (СП 20.13330.2016).  
В геоморфологическом отношении исследуемая территория приурочена к ледниковой 

равнине. Поверхность площадки преимущественно ровная, с незначительным общим уклоном. 
Отметки изменяются от 160,08 до 168,69 м.  

Естественный поверхностный сток не обеспечен. Водоемы и водотоки отсутствуют.  
По периметру площадки расположены жилые и нежилые здания и сооружения, развита 

сеть подземных и надземных инженерных коммуникаций (теплотрасса, водопровод, бытовая 
канализация, ЛЭП и т.д.). 

Ответственность за нарушение требований природоохранного законодательства, свое-
временное получение разрешительной природоохранной документации и своевременное внесе-
ние экологических платежей при выполнении строительных работ несет производитель работ. 

Производитель работ выполняет оформление в природоохранных органах всех разре-
шений, согласований и лицензий, необходимых для производства работ по данному объекту. 

2.1. Краткая геологическая характеристика 

Глубина изучения геологического разреза до 5,0м-15,0 м.  
Стратиграфический разрез представлен в следующем виде (сверху вниз):  
Современные отложения QIV:  
– почвенно-растительный слой bIV 

– насыпной грунт tQIV  
Верхнеплейстоценовые QIII:  
– ледниковые (моренные) отложения gQIII  
Техногенные отложениЯ (tQIV) представлены песком гравелистым, влажным, слежав-

шимся, с включением щебня и гравия (ИГЭ-1). Его мощность 0,9-1,1 м.  
Почвенно-растительный слой (bIV) с корнями деревьев (ИГЭ-2) вскрыт в скважинах 

№6-№10, его мощность составила 0,1 м. 
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Далее на глубине 0,1-1,1 м следуют ледниковые (моренные) отложения (gQIII) вскры-
тые повсеместно, относящиеся по условиям образования к основной морене и представленные 
песком средней крупности, средней плотности (ИГЭ-2) серым, до УГВ влажным и водонасы-
щенным ниже, с включением разноразмерной гальки слабой окатанности 10-15%, гравия около 
20%.  

Морена характеризуется мощностью от 4,9 до 13,9 м. 
В процессе изысканий (март 2022 г.) на глубине 3,3-3,7 м вскрыт единый водоносный 

горизонт, приуроченный к ледниковым (моренным) (gQIII) отложениям.  
Водоупор скважинами, пройденными до глубины 5,0м -15,0м не вскрыт.  
Подземные воды безнапорные, открытого типа. Их питание за счет инфильтрации ат-

мо-сферных осадков, разгрузка – за счет испарения и сброса за пределы площадки по направле-
нию падения кровли скальных грунтов.  

В периоды обильных дождей и интенсивного снеготаяния возможен подъем уровня 
подземных вод на 1,0 м выше приведенного. 

2.2. Краткая климатическая характеристика 

Климат Мурманской области определяется ее географическим положением за Северным 
полярным кругом, между европейским континентом с юга и бассейном Северного Ледовитого 
океана с севера, а также близостью теплого сектора Атлантики. Значительное влияние на климат 
оказывает проходящее у северных берегов Кольского п-ова теплое Нордкапское течение в Барен-
цевом море. Полуденная высота солнца над Мурманской областью изменяется от 0-0,5° – в пери-
од зимнего солнцестояния до 42,5-44,5° – в период летнего солнцестояния. Максимально возмож-
ная продолжительность дня колеблется от 0 ч в сутки – во время полярной ночи до 24 ч – во вре-
мя полярного дня. 

Поступление на земную поверхность суммарной солнечной радиации составляет: от 
2680 МДж/м² – на побережье Баренцева моря, 2955 – в центральной части Кольского полуострова, 
и 3104 МДж/м² – на побережье Белого моря. Это 50-65% максимально возможной радиации, так 
как ее ослабляет мощная облачность. С апреля по сентябрь радиационный баланс (разность меж-
ду приходом и расходом энергии) на всей территории области положительный, а с октября по 
март – отрицательный. Годовой радиационный баланс – положительный, изменяется от 
600 МДж/м² на севере до 900 МДж/м² на юге. 

Климат Мурманской области – субарктический морской, имеющий определенные черты 
континентального. В зимний период распределение температуры воздуха по месяцам соответ-
ствует морскому климату. Так, в результате циклонической деятельности над акваториями Нор-
вежского и Баренцева морей, приносящей теплый морской воздух с Атлантического океана, зимы 
в Мурманской области относительно теплые. Самый холодный месяц – февраль, поскольку имен-
но к этому времени максимально охлаждается Северный Ледовитый океан. Однако нехарактер-
ным для морского климата является тот факт, что самый теплый месяц – июль (температура воз-
духа несколько выше среднеширотной). Это происходит из-за притока континентальных теплых 
воздушных масс с юга. 

http://trasa.ru/region/murmanskaya.html
http://trasa.ru/region/murmanskaya_geo.html
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Среднегодовая температура воздуха уменьшается от 0 °С на побережье Баренцева и Бело-
го морей до минус 2 в центральной части Кольского полуострова и до минис 3-4 °С в горных рай-
онах. В целом в течение года над Мурманской областью преобладает морской воздух умеренных 
широт, что сглаживает температурный контраст между летним и зимним сезонами. Однако вели-
чина годовой амплитуды температуры воздуха (tmax – tmin) больше, чем в регионах с типичным 
морским климатом. Степень континентальности климата закономерно возрастает от морского по-
бережья в глубь территории Кольского п-ова. На полуостровеове Рыбачий разность средних тем-
ператур июля и февраля составляет около 5 °С, на Мурманском и Терском берегах – 20°, на 
остальной территории – 25 °С и более. Отрицательные значения температуры воздуха в области 
связаны с массированными вторжениями арктического воздуха. Поэтому для климата Мурман-
ской области в отличие от типичного морского характерна значительная изменчивость всех ме-
теорологических величин во времени. Так, на фоне относительно теплой зимы здесь случаются 
значительные похолодания: до минус 40 С° – на побережье и ниже минус 50° – в удаленных от 
него районах. В любой из летних месяцев возможны заморозки, а в любой из зимних – оттепели. 

Безморозный период длится в среднем 120 дней в узкой прибрежной полосе суши, укора-
чивается по мере удаления от побережья до 60 дней, а на вершинах Хибин температура выше 0 °С 
– менее 40 дней в году. На большей части территории области зимой преобладают южный и юго-

западный, а летом северный и северо-западный ветра. Среднегодовая скорость ветра составляет 7-

8 м/с на морском побережье и 4-5 м/с – на равнинах и в низинах. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Результаты воздействия проектируемого объекта на окружающую среду сведены в таб-
лицу 3.1. Таблица составлена на основании данных пунктов 4-8 данного тома. 

Таблица 3.1–  Сводная таблица по воздействию объекта технического перевоору-
жения на окружающую среду 

Компоненты окружающей 
среды 

Виды воздействия 

Период производства работ Период эксплуатации 

Воздух 

Выбросы загрязняющих веществ от 
работы строительной техники, от 
производства сварочных и окрасоч-
ных работ  

В период эксплуатации воздействие 
на атмосферный воздух от электри-
ческой котельной отсутствует 

Поверхностные воды 

Забор воды для производства работ 

из поверхностных водных объектов 

не производится 

Водоснабжение котельной преду-
смотрено от существующих сетей 
н.п.Африканда-2. Водоотведение от 
здания котельной предусмотрено в 
существующии сети канализации 
н.п.Африканда-2 

Подземные воды 

Земляные работы на участках с вы-
соким уровнем грунтовых вод (вер-
ховодка) 

Нет воздействия. Проектом преду-
смотрено устройство проездов и 
площадок с твердым покрытием и 
островков озеленения, ливневые сто-
ки с площадки отводятся в суще-
ствующие сети канализации. 

Почва 

Плодородный слой почвы на терри-
тории производства подлежит сня-
тию по всей территории строитель-
ства 

Проектом благоустройства преду-
смотрено устройство проездов и 
площадок с твердым покрытием и 
островков озеленения 

Социальная сфера 
Шумовое воздействие от работаю-
щей техники 

Шумовое воздействие от оборудова-
ния котельной. Основными источни-
ком шума является насосное обору-
дование, применненые в проекте 
котлы имеют низкий уровень шума  
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4. ОХРАНА ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА 

4.1. Воздействие объекта на атмосферный воздух при проведении строитель-
но-монтажных работ 

Загрязнение атмосферного воздуха в период производства работ происходит за счет 
неизбежных выбросов и является кратковременным. Организованные выбросы в период техни-
ческого перевооружения отсутствуют. 

Источниками выбросов в воздушный бассейн являются: 
– двигатели внутреннего сгорания автотранспорта (Ист. 6502) и строительной 

техники (Ист.6501); 
– сварочные работы (Ист. 6503); 

– окрасочные работы (Ист. 6504). 

В качестве исходных данных для расчёта выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
принимаются данные тома 6 «Проект организации строительства» перечень применяемых строи-
тельных машин и механизмов, продолжительность их работы в течение срока строительства. 

Перечень загрязняющих веществ, выделяющихся в процессе производства работ, и их 
краткая характеристика приведены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1–  Перечень загрязняющих веществ, выделяющихся при проведении 
строительно-монтажных работ 

Наименование 

загрязняющего вещества 

Код  
вещества 

ПДК м.р., ОБУВ, 
мг/м³ 

Класс  
опасности 

диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 
(железо сесквиоксид) 0123 0,04 3 

Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) 

оксид) 0143 0,01 2 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид; азота двуокись) 0301 0,2 3 

Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0304 0,4 3 

Углерод (Пигмент черный) 0328 0,15 3 

Сера диоксид 0330 0,5 3 

Углерод оксид (угарный газ, углерода окись) 0337 5 4 

Фтористые газообразные соединения (в пересчете на 
фтор) – гидрофторид (водород фторид, фтороводород) 

0342 0,02 2 

Фториды неорганические плохо растворимые – (алюми-
ния фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат)  0344 0,2 2 

Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (метилтолуол) 0616 0,2 3 

Керосин (в пересчете на С) 2732 1,2 ОБУВ 

Уайт-спирит 2752 1 ОБУВ 

Взвешенные вещества 2902 0,5 3 
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Наименование 

загрязняющего вещества 

Код  
вещества 

ПДК м.р., ОБУВ, 
мг/м³ 

Класс  
опасности 

Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-

20% (шамот, цемент пыль цементного производства – 

глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клин-
кер, зола, кремнезем и др.) 

2908 0,3 3 

 

Расчёт выбросов от автотранспорта и дорожной техники выполнен по программе 
«АТП-Эколог» версии 3.0.1.13, выбросы от сварочных процессов – по программе «Сварка» вер-
сии 2.2, выбросы от окрасочных работ – по программе «Лакокраска» версии 2.2. Разработчик 
программного обеспечения – фирма «Интеграл» г.Санкт-Петербург. Программное обеспечение 
имеет соответствующие сертификаты и согласования. 

Расчёты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при производстве строительно-

монтажных работ приведены в приложениях Б1-Б3. 

Результаты расчетов по определению валовых выбросов загрязняющих веществ, выде-
ляющихся при проведении строительно-монтажных работ, приведены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2–  Результаты расчета по определению выбросов загрязняющих ве-
ществ, выделяющихся при проведении строительно-монтажных работ, т 

Наименование 

загрязняющего вещества 

Автотранс-
порт и строи-
тельная тех-

ника 

Сварочные 
работы 

Окрасочные 
работы 

Всего 

диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете 
на железо) (железо сесквиоксид) 0 0,001272 0 0,001272 

Марганец и его соединения (в пересчете на мар-
ганец (IV) оксид) 0 0,000109 0 0,000109 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид; азота дву-
окись) 

0,266938 0,000446 0 0,267384 

Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,043377 0 0 0,043377 

Углерод (Пигмент черный) 0,039743 0 0 0,039743 

Сера диоксид 0,028122 0 0 0,028122 

Углерод оксид (угарный газ, углерода окись) 0,225797 0,003957 0 0,229754 

Фтористые газообразные соединения (в пере-
счете на фтор) – гидрофторид (водород фторид, 
фтороводород) 

0 0,000223 0 0,000223 

Фториды неорганические плохо растворимые – 

(алюминия фторид, кальция фторид, натрия 
гексафторалюминат)  

0 0,000393 0 0,000393 

Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (ме-
тилтолуол) 0 0 0,091500 0,091500 

Керосин (в пересчете на С) 0,064520 0 0 0,064520 

Уайт-спирит 0 0 0,094500 0,094500 

Взвешенные вещества 0 0 0,043500 0,043500 
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Наименование 

загрязняющего вещества 

Автотранс-
порт и строи-
тельная тех-

ника 

Сварочные 
работы 

Окрасочные 
работы 

Всего 

Пыль неорганическая, содержащая двуокись 
кремния 70-20% (шамот, цемент пыль цемент-
ного производства – глина, глинистый сланец, 
доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремне-
зем и др.) 

0 0,000167 0 0,000167 

Итого: 0,668497 0,006567 0,229500 0,904564 

 

4.1.1. Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

Расчеты платы за ущерб связанный с выбросами загрязняющих веществ в атмосферу 
произведены на основании постановления Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. № 913 «О 
ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффици-
ентах» с изменениями внесенными постановлением Правительства РФ от 29.06.2018 №758 и 
постановления Правительства РФ от 03.03.2017 №255 «Об исчислении и взимании платы за 
негативное воздействие на окружающую среду». 

Плата за выбросы в атмосферу ( ПДВП ) определена по формуле 4.1: 

КНПДВППДВ         (4.1) 

где ПДВ  – валовый выброс загрязняющего вещества за период производства работ, т;  

Н  – норматив платы за выброс загрязняющих веществ (в 2022 году применяются став-
ки платы, утвержденные на 2018 год, с использованием дополнительно к ним коэффициентам 
коэффициента 2К 1,19); 

К – коэффициент к ставкам платы за выброс или сброс i-го загрязняющего вещества за 
объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ в пределах 

нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, равный 1; 

Результаты расчетов приведены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3–  Плата за выбросы в атмосферу в период выполнения работ 

Наименование 

загрязняющего вещества 

Объем 
выброса, т 

Норматив 
платы, руб./т 

2018 год 
К  2К  

2022 год 
Размер  

оплаты, руб. 

диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пе-
ресчете на железо) (железо сесквиоксид) 0,001272 112,32 1 1,19 0,17 

Марганец и его соединения (в пере-
счете на марганец (IV) оксид) 0,000109 5473,5 1 1,19 0,71 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид; азота 
двуокись) 

0,267384 138,8 1 1,19 44,16 

Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,043377 93,5 1 1,19 4,83 

Углерод (Пигмент черный) 0,039743 172,8 1 1,19 8,17 

Сера диоксид 0,028122 45,4 1 1,19 1,52 

Углерод оксид (угарный газ, углерода 
окись) 0,229754 1,6 1 1,19 0,44 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301466/fef1db9e27c611b5b932f67b1ec898f06bc62d38/%23dst100048
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213744/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213744/
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Наименование 

загрязняющего вещества 

Объем 
выброса, т 

Норматив 
платы, руб./т 

2018 год 
К  2К  

2022 год 
Размер  

оплаты, руб. 

Фтористые газообразные соединения 
(в пересчете на фтор) – гидрофторид 
(водород фторид, фтороводород) 

0,000223 1094,7 1 1,19 0,29 

Фториды неорганические плохо раство-
римые – (алюминия фторид, кальция 
фторид, натрия гексафторалюминат)  

0,000393 547,4 1 1,19 0,26 

Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изоме-
ров) (метилтолуол) 0,091500 29,9 1 1,19 3,26 

Керосин (в пересчете на С) 0,064520 6,7 1 1,19 0,51 

Уайт-спирит 0,094500 6,7 1 1,19 0,75 

Взвешенные вещества 0,043500 36,6 1 1,19 1,89 

Пыль неорганическая, содержащая дву-
окись кремния 70-20% (шамот, цемент 
пыль цементного производства – глина, 
глинистый сланец, доменный шлак, пе-
сок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 

0,000167 56,1 1 1,19 0,01 

Итого: 0,904564 – – – 66,98 

 

Подрядчик осуществляет плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух (ст.28 Федерального закона от 04.05.99г. №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»). 

4.1.2. Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ 

Целью расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы явля-
ется определение концентраций загрязняющих веществ в рабочей зоне и границы зоны воздей-
ствия объекта в период производства работ. 

Зоной влияния объекта на атмосферный воздух является территория, на которой сум-
марное загрязнение атмосферы от всей совокупности источников выбросов объекта превышает 
0,05 ПДК. Расчет рассеивания на период производства работ приведен в приложении Г1 насто-
ящего тома. 

Одновременной работы всей предусмотренной в проекте техники не будет. Поэтому 
для того, чтобы определить наиболее худший реально возможный вариант необходимо выде-
лить следующие временные интервалы производства работ (с задействованной техникой): 

– подготовительные работы – планировка площадки, подвоз материалов и доставка 
техники (экскаватор, бульдозер, автотранспорт); 

– нулевой цикл – устройстов фундаменов здания и оборудования (экскаватор, авто-
кран, копровая установка) 

– основной период работ – монтаж котельной, защита металлоконструкций, монтаж 
оборудования, прокладка коммуникаций (автокран, экскаватор, окрасочные рабо-
ты, сварочные работы, внутренний проезд); 

– благоустройство – (экскаватор, автотранспорт). 
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Учитывая вышесказанное, а также предварительно произведенные расчеты для всех 
возможных по принятой технологии вариантов работы техники, расчет рассеивания загрязня-
ющих веществ в атмосфере представлен для основного периода работ (с участием максималь-
ного числа источников выбросов). 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ выполнен по утверждённой программе 
УПРЗА «Эколог», согласованной с ГГО им.Воейкова. 

Расчетная площадка принята размером:600×500 м с шагом 25 м. 
Для удобства занесения источников выбросов действующая система координат сдвину-

та по оси х на 1428000 и по оси у на 471000. 

Координаты источников выбросов приняты условно исходя из среднего размера отвода 
земель при работе и расположения машин и механизмов при выполнении основных технологи-
ческих операций. Расчетные точки приняты вблизи жилых домов по границе ближайших насе-
ленных пунктов. 

Анализ результатов расчета рассеивания показывает, что приземные концентрации для 
выбросов загрязняющих веществ, в период производства работ, а также групп их суммации не 
превышают ПДК кроме азота диоксид (0304), группа суммации 6204. 

Высокие уровни загрязнения по указанным загрязняющим веществам наблюдается непо-
средственно в зоне производства работ и на незначительном удалении от источников загрязнения, 
на расстоянии до 70 м приземные концентрации достигают предельно допустимых значений. 

Непосредственно в рабочей зоне концентрации загрязняющих веществ не превышают 
ПДК рабочей зоны в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21. Изолинии 0,05 ПДК для любого из за-
грязняющих веществ и групп суммаций находятся в пределах 1,0 км. 

На границе дачных участков наблюдается превышение предельно-допустимой концен-
трации по диоксиду азота 1,56ПДК. 

В связи с выше приведенными результатами можно сделать вывод, о том, что:  
– точки максимальной концентрации расположены в непосредственной близости от 

источников; 
– на площадке производства работ ПДК рабочей зоны не будет превышена в тече-

ние всего периода производства работ; 
– изолиния 0,9 ПДК при неблагоприятной скорости ветра не достигает ближайшего 

жилого дома. 

Поэтому выброс загрязняющих веществ, при производстве предусмотренных проектом 
работ, нормируется как предельно допустимый и не нарушает нормативного качества атмо-
сферного воздуха. 

4.1.3. Предложения по установлению нормативов выбросов на период проведе-
ния работ 

Нормативы выбросов ПДВ устанавливаются на уровне расчетных выбросов. Срок дости-
жения нормативов – период производства работ. 

Максимальный разовый выброс назначен для одновременно выполняемых на площадке 
работ с максимальными выбросами. 
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В качестве нормативов выбросов на период выполнения строительно-монтажных работ 
предлагается принять валовые выбросы от всех источников выбросов, которые действуют в пе-
риод производства работ на территории объекта. 

Величины, предлагаемые в качестве нормативов выбросов на период производства ра-
бот, приведены в таблице 4.4. 

Таблица 4.4–  Величины, предлагаемые в качестве нормативов выбросов в период 
проведения работ 

Загрязняющее вещество Код 

Выброс загрязняющих веществ  

Максимально-

разовый выброс, г/с 

Валовый выброс, 
т/период 

диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на 
железо) (железо сесквиоксид) 0123 0,0014639 0,001272 

Марганец и его соединения (в пересчете на марга-
нец (IV) оксид) 0143 0,0001260 0,000109 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид; азота двуокись) 0301 0,1616948 0,267384 

Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0304 0,0261919 0,043377 

Углерод (Пигмент черный) 0328 0,0300174 0,039743 

Сера диоксид 0330 0,0184732 0,028122 

Углерод оксид (угарный газ, углерода окись) 0337 0,1511748 0,229754 

Фтористые газообразные соединения (в пересчете 
на фтор) – гидрофторид (водород фторид, фторо-
водород) 

0342 0,0002568 0,000223 

Фториды неорганические плохо растворимые – 

(алюминия фторид, кальция фторид, натрия гекса-
фторалюминат)  

0344 0,0004519 0,000393 

Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (метил-
толуол) 0616 0,1116071 0,091500 

Керосин (в пересчете на С) 2732 0,0414016 0,064520 

Уайт-спирит 2752 0,2083333 0,094500 

Взвешенные вещества 2902 0,0270433 0,043500 

Пыль неорганическая, содержащая двуокись крем-
ния 70-20% (шамот, цемент пыль цементного про-
изводства – глина, глинистый сланец, доменный 
шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 

2908 0,0001917 0,000167 

 

4.2. Воздействие объекта на атмосферный воздух в период эксплуатации 

На пректируемой котельной устанавливаюся электрические водогрейные котлы. источ-
ники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на пректируемом объекте отсут-
ствуют. 

Проектируемая кабельная лининия не оказывает негативного атмосферный воздух. 
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5. ОХРАНА ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД ОТ ИСТОЩЕНИЯ И 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

5.1. Воздействие на водные объекты в период производства строительно-

монтажных работ 

Негативное воздействие на поверхностные и подземные воды в период производства 
работ может произойти под влиянием следующих факторов: 

– передвижение строительной техники; 
– образование строительных и бытовых отходов. 
В период производства строительно-монтажных работ сброс загрязненной воды в по-

верхностные водные объекты не осуществляется, поэтому расчёт платы за сброс загрязненной во-
ды не производится. 

Источником питьевого водоснабжения на время производства строительно-монтажных 
работ являются вода привозная бутилированая. 

Расчётный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды работающих опре-
деляется согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СП 
30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» 

Суточный расход воды Q, м³/сут: 

1000

)(
.

TПqПq
Q

ддрх
хоз


       (5.1) 

где: T – продолжительность строительства (88 смен) 

хq – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды работающего на площад-

ке строительства, 15 л в сутки;  

дq – расход воды на прием душа одним работающим на не канализованной площадке, 30 л 

рП – численность работающих в наиболее загруженную смену ( 55,017,07  чел.) 

дП – численность пользующихся душем (80% от рП ) 

17,16
1000

88)430515(
. 


хозQ м³/период. 

Водоотведение принято равным водопотреблению и составляет 17,16 м³/период. 
Сброс загрязненной воды в поверхностные водные объекты не осуществляется, для 

утилизации хозяйственно-бытовых стоков проектом предусмотрено установка биотуалетов. 
Для производственных нужд используется вода привозная. До начала проведения работ 

подрядная организация должна заключить договора на поставку воды и на сброс или вывоз об-
разующихся сточных вод для утилизации. 

В период строительства на площадке предусмотрены мероприятия по очистке колес вы-
езжающего транспорта. Настоящим проектом предусматривается установка оборотного водо-
снабжения мойки колес грузового автотранспорта «Мойдодыр» для очистки воды от крупных 
взвешенных частиц песка, глины, почвы и других загрязнений подобного характера, при этом 
очищенная вода возвращается на повторное использование. 
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До начала проведения работ подрядная организация должна заключить договора на до-
ставку воды и на сброс или вывоз образующихся сточных вод для утилизации. 

Моечный писто-
лет (1-2 шт.) 

 

Эстакада металличе-
ская или плиты 

 Сток грязной воды в приямок 

 
Очистная установка Приямок  

Принципиальная схема установки для мойки колес автотранспорта 

 

В проекте принят мойка «Мойдодыр К2» с системой оборотного водоснабжения, обеспе-
чивающая обмыв колес и днища 5-ти автомашин в час (усредненное значение 2 шт.) потери воды 
на обработку 1-й автомашины – 0,03 м³. Интенсивность движение автотранспорта принята 3 ав-
томашин в сутки. 

Тогда общая потеря воды (долив) составит 0,03×3 = 0,09 м³/сутки. 
Общее потребление воды на мойку колес составит: 0,09×88= 7,92 м³/период. 
Загрязненная вода после мойки колес сливается в приямок или в эстакаду. Из приямка 

вода погружным насосом подается в турбофильтр. При вращении в турбофильтре попок жидко-
сти разделяется на два: первая часть потока, очищенная от взвеси, направляется из верхнего вы-
ходного патрубка на доочистку в первую приемную емкость, а второй поток со взвешенными ве-
ществами через нижний отводной патрубок возвращается в приямок. Вода из первой приемной 
емкости установки перетекает во второе отделение через специальное окно, устроенное на неко-
торой высоте, во избежание попадания уже осевшей взвеси дальше в систему. Далее вода попада-
ет в горизонтальный отстойник. Осадок накапливается на дне отстойника, откуда удаляется через 
патрубки или с помощью погружного насоса. 

Вода из отстойника перетекает в систему сообщающихся емкостей и затем в емкость чи-
стой воды и далее подается непосредственно на мойку колес. Затем цикл повторяется. 

Расход воды на производственные нужды в соответствии с ПОС составляет 
198 м³/период. 

Расход воды на пожаротушение принимается из расчета трехчасовой продолжительности 
тушения одного пожара и составляет 108 м³. 

Баланс водопотребления и водоотведения за весь период производства работ приведен 
в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1–  Баланс водопотребления 

Производство 

Водопотребление, м³/период Водоотведение, м³/период 

В
се

го
 

На производственные 
нужды 

Н
а 

хо
зя

йс
тв

ен
но

-б
ы

то
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ж
ды
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по
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В
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В
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.ч
. п
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Строительство 
котельной  3

3
1

,0
8

 

1
9

8
 

– 

7
,9

2
 

– 

1
7

,1
6

 

1
0

8
 

2
5

,0
8

 

7
,9

2
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1
7

,1
6

 

3
0

6
*

 

 

*Примечание – безвозвратные потери складываются из воды на пожаротушение и воды 
на производственные нужды (вода используется на поливку бетона, а так же при устройстве до-
родной одежды). 

5.2. Расчет объемов образования поверхностного стока и массы загрязняю-
щих веществ с дождевыми стоками при производстве работ 

Объем организованного стока с территории проектируемого объекта рассчитывается 
согласно «Рекомендаций по расчету систем сбора и, отведения и очистки поверхностного стока 
с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в вод-
ные объекты" разработанных ФГУП «НИИ ВОДГЕО». 

Среднегодовой объем поверхностного стока определяется по формуле (5.2): 

MТД WWWW         (5.2) 

Где: ДW , ТW , MW  – среднегодовой объем дождевых, талых и поливомоечных вод, м³; 

Среднегодовой объем дождевых ДW  и талых ТW  вод стекающих с поверхности авто-

дороги, тротуаров, газонов, откосов определяется по формулам: 
SHW ДДД 10        (5.3) 

SHW ТТТ 10 , где      (5.4) 

– S – площадь территории (водосбора) 1,2383 га (грунтовые поверхности строи-
тельной площадки при строительстве котельной); 

– ДН – слой осадков за теплый период года, мм (344 мм в соответствии с табл. 4.1 СП 

131.13330.2020 (за период производства работ ориентировочно май-август197 мм)); 

– ТН – слой осадков за холодный период года, мм (166 мм в соответствии с табл. 

3.1 СП 131.13330.2020) (в холодный период года работы не производятся); 
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– Д , Т  – общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно 

( Д  определяется как средневзвешенная величина для всей площади стока для 

разного вида поверхностей: для водонепроницаемых покрытий – 0,6-0,8; для 
грунтовых поверхностей – 0,2; для газонов – 0,1. Т  с селитебных территорий и 

площадок с учетом уборки снега и потерь воды за счет частичного впитывания 
водопроницаемыми поверхностями в период оттепелей можно принимать в пре-
делах 0,5-0,7, при отсутствии уборки снега 1). 

3м 487,8902383,12,019710 ДW  

Мойка твердых покрытий на период строительства проектом не предусмотрена. 
3м 487,89000487,890 W  

Результаты расчета массы сброса загрязняющих веществ с неорганизованным стоком с 
территории (водосбора) природопользователя приведены в таблице 5.1. 

Таблица 5.2–  Масса сброса загрязняющих веществ 

Наименование 

загрязняющего вещества 

Концентрация i-го загрязняющего 
вещества в стоке ( iÄm ), мг/л 

Объем сброса 

( iM ), т/год 

Взвешенные вещества 2000 0,976 

Солесодержание 300 0,146 

Нефтепродукты 70 0,034 

БПК 30 0,014 

ХПК 150 0,073 

Итого: 1,243 

 

Сбор поверхностного стока с территории стройплощадки производить во временные под-
земные емкости, расположенные в пониженных местах рельефа на не застраиваемой территории. 
Откачка поверхностного стока осуществляется по мере заполнения емкостей по договору со специ-
ализированной организацией. 

5.3. Воздействие на водные объекты в период эксплуатации 

Источником водоснабжения проектируемого объекта, согласно технических условий от 

13.08.2021, выданных МУП муниципального образования город Полярные Зори с подведомствен-
ной территорией «Энергия» МУП «Энергия», является существующая сеть водопровода, выполнен-
ная из с тальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 57 мм, питающаяся от водоза-
бора н. п. Африканда. 

Проектом предусмотрено замена существующей сети водопровода, согласно требований 

п.8 ТУ, выданных МУП муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 
территорией «Энергия» МУП «Энергия» 13.08.2021. Выполняется демонтаж стальных труб диамет-
ром 57 мм с последующей заменой их на трубопроводы ПЭ ПЭ100 SDR17 ГОСТ18599-2001 диа-
метром 110 мм с толщиной стенки 6,6 мм. 
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Наружные сети водоснабжения и ввод в здание монтируются посредством полиэтиленовых 
труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ18599-2001 диаметром 110 мм с толщиной стенки 6,6 мм. 

Подключение к сети водопровода предусмотрено в существующих колодцах. 
В проектируемом здании электрической котельной предусматриваются системы бытовой, 

производственной канализации. 
Бытовая канализационная система принимает сбросы от санитарно-технических приборов 

здания котельной. 
Производственная канализационная система принимает сбросы в следующих случаях: 
– сливы от предохранительных клапанов; 
– сливы от непрерывной и периодической продувки электрических котлов; 
– при опорожнении котлов, деэраторов для текущего или капитального ремонта; 
– случайные проливы при аварийных ситуациях в котельной. 
Сбросы при опорожнении оборудования являются плановыми и осуществляются в период 

минимальной загрузки системы после остывания воды до допустимых значений. 
Скорость опорожнения оборудования (т.е. расход сбросов в систему канализации) может 

регулироваться персоналом, температура сбрасываемой воды менее +40ºС. 
Вся вода, попадающая в производственную канализацию, поступает в колодец-охладитель. 

От продувочного колодца трубопровод системы производственной канализации присоединяется к 
хозяйственно-бытовой канализации колодец КК-25. 

Баланс водопотребления и водоотведения на период эксплуатации представлен в томах 
5.2 (ИОС2), 5.3 (ИОС3). 

5.3.1. Расчет объемов образования поверхностного стока и массы загрязняющих 
веществ с территории предприятия 

Объем организованного стока с территории проектируемого объекта рассчитывается 
согласно «Рекомендаций по расчету систем сбора и, отведения и очистки поверхностного стока 
с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в вод-
ные объекты» разработанных ФГУП «НИИ ВОДГЕО». 

Среднегодовой объем поверхностного стока определяется по формуле (5.2). 
Среднегодовой объем дождевых ДW  и талых ТW  вод стекающих с поверхности авто-

дороги, тротуаров, газонов, откосов определяется по формулам 5.3, 5.4: 

– 
S – площадь территории (водосбора 0,5527 га (0,229662 га площадь твердых покры-
тий и кровель зданий; 0,323038 га площадь озеленения); 

155,437)323038,01,0229662,08,0(34410 ДW м³/год 

458,7415527,05,016610 ТW м³/год 

Общий годовой объем поливомоечных вод MW  стекающих с площади стока, определя-

ется по формуле: 

МММ SkmW 10        (5.5) 
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– m  – удельный расход воды на мойку дорожных покрытий (принимается 1,2-1,5 

л/м² на одну мойку); 

– k  – среднее количество моек в году (составляет около 30); 

– МS  – площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, га (для мойки приняты 
только проезды и площадки с твердым покрытием 0,106462 га); 

– 
М – коэффициент стока для поливомоечных вод (принимается равным 0,5). 

760,02106462,05,0303,110 МW м³/год 

1222,656760,02741,458155,743 W м³/год. 

При отсутствии аналитического контроля за поверхностным стоком плановые (норма-
тивные) концентрации загрязняющих веществ для определения предельно допустимой и в преде-
лах лимита масс их сброса, принимаются на основании данных приложения 4 «Методических 
указаний по расчету платы за неорганизованный сброс загрязняющих веществ в водные объекты». 

Результаты расчета массы сброса загрязняющих веществ с поверхностным стоком с 
территории (водосбора) природопользователя приведены в таблице 5.3. 

Таблица 5.3–  Масса сброса загрязняющих веществ 

Наименование 

загрязняющего вещества 

Концентрация i-го загрязняющего 
вещества в стоке ( iÄm ), мг/л 

Объем сброса 

( iM ), т 

дождевых вод Талых вод 
В дожде-
вом стоке 

В талых 
водах 

Всего 

Взвешенные вещества 650 2500 0,497 1,147 1,644 

Нефтепродукты 12 20 0,009 0,009 0,018 

БПК 60 100 0,046 0,046 0,092 

ХПК 480 1000 0,367 0,459 0,826 

Итого: 0,919 1,661 2,580 

 

Специфические примеси отсутствуют в связи незначительным количеством выбросов. 
Отвод ливневых вод с территории, примыкающей к проектируемой котельной, не 

предусматривается. 
Проектом предусмотрен отвод дождевых вод и от случайных проливом из каре баков 

горячей воды. Сбор стоков предусмотрен посредством устройства доджеприемных колодцев с 

последующим отводом сетью дождевой канализации в колодец - охладитель, расположенный 

на сети производственной канализации, с дальнейшим отводом с существующую сеть бытовой 

канализации. 
Проектируемая кабельная линия не является источником воздействия на водную среду 
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6. ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ 

6.1. Воздействие на земельные угодья при производстве работ 

Строительно-монтажные работы производятся на земельном участке с кадастровым но-
мером 51:29:0020103:56 общей площадью 5527 м². Разрешенное использование земель: комму-
нальное обслуживание. Дополнительного отвода земель для производства работ не требуется. 

С целью снижения воздействия на поверхность земель в период производства работ про-
езд строительной техники производится только в пределах отведенного участка. 

В период проведения строительно-монтажных работ должна осуществляться своевре-
менная уборка мусора и отходов для исключения загрязнения территории отходами производства. 

До начала производства работ произвести снятие плодородного слоя почвы по всей 
территории производства работ, с вывозом в места озеленения, на сельскохозяйственные земли. 
Часть плодородного грунта используется при благоустройстве. 

При производстве земляных работ на площадке производстве работ образуется избыток 
минерального грунта в объеме 845,2 м³, который подлежит вывозу в места определенные адми-
нистрацией г.Полярные Зори. Для озеленения предусмотрен завоз плодородного грунта в объе-
ме 269,15 м³. 

Для прокладки кабельной линии необходим дополнительный отвод земель во времен-
ное пользование общей площадью 9030 м². 

6.2. Рекультивация земель 

Общая площадь земель отводимых под прокладку кабельной линии составляет 9030 м² 
в т.ч: 

– деревья – 5990 м²; 
– кустарники – 1220 м²; 
– обводненные территории – 500 м². 
В связи с последующим целевым использованием нарушенных земель, проектом, в со-

ответствии с ГОСТ 17.5.1.02-85, предусмотрены два этапа рекультивации: технический и био-
логический, выполняемых последовательно. 

В соответствии с данными инженерно-экологических изысканий на участке производ-
ства работ естественный почвенный покров развит повсеместно. В сответвествии с данными 
инженерно-экологических изысканий грунты по суммарному химическому и по бактериологи-
ческому показателям характеризуются как чистые. Тощина плодородного слоя почвы составля-
ет 0,1 м. 

По окончании рекультивации земельные участки, предусмотренные под прокладку се-
тей, приводятся в состояние, пригодное для дальнейшего их использования по назначению. 

Сдача рекультивированных земель осуществляется подрядной организацией по «Акту 
приемки-сдачи рекультивируемых земель» после завершения ремонтных работ согласно усло-
виям договора (соглашения), заключенного между заказчиком и землепользователем. 
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Объект считается принятым после утверждения акта приемки-сдачи рекультивирован-
ных земель. 

Вследствие принятых настоящим проектом решений по рекультивации нарушенных зе-
мель баланс взаимодействия компонентов экосистемы данной территории будет восстановлен. 

Нарушенная территория и прилегающие к ней участки после завершения всего ком-
плекса рекультивации будут представлять собой правильный, рациональный и оптимально ор-
ганизованный и экологически сбалансированный устойчивый ландшафт. 

6.2.1. Техническая рекультивация 

Технической рекультивации подлежит вся площадь земель в границах отвода. 
Технический этап рекультивации включает общий комплекс работ: 
– снятие плодородного слоя почвы; 
– уборка строительного мусора после окончания ремонтных работ; 
– грубая планировка поверхности; 
– искусственное или естественное уплотнение грунта в траншее; 
– возвращение и равномерное распределение снятого плодородного слоя почвы на 

рекультивируемой поверхности, после засыпки траншей минеральным грунтом 
бульдозером, экскаватором; 

– окончательная планировка рекультивируемой поверхности для восстановления 
естественного стока. 

Траншею предусматривается засыпать с запасом по высоте на величину осадки. Величи-
на запаса для глинистых грунтов должна быть не менее 20 см. 

Во избежание эрозии на склонах с уклоном более 30 производится поперечная обра-
ботка почв. 

Поверхность с нанесенным плодородным слоем почвы после окончательной планировки 
не должна иметь замкнутых понижений глубиной более 0,10…0,15 м. Уклон поверхности сохра-
няется естественный. Объемы работ по рекультивации приведены в таблице 6.1. Биологический 
этап рекультивации проектом не предусмотрен. 

Таблица 6.1–  Ведомость объемов работ по рекультивации 

Наименование вида работ 
Ед. 
изм. Количество 

Технический этап   

Разработка плодородного слоя бульдозером с перемеще-
нием на расстояние до 10 м 

тыс.м³/га 0,853/0,853 

Перемещение грунта бульдозером на расстояние до 10 м 
при возврате ПРС 

тыс.м³ 0,853 

Разравнивание плодородного слоя бульдозером после за-
сыпки  га 0,853 

Окончательная планировка нарушенных площадей буль-
дозером 

га 0,853 
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6.3. Воздействие на растительный и животный мир 

Проектом предусмотрено перемещение плодородного слоя почвы во временный отвал с 
последующим использованием при рекультивации. Площадь вырубки на участке прокладки ка-
бельной линии состсавляет 5990 м², расчистка от кустарника 1220 м². Площадь вырубки на тер-
ритории участка 630 м², расчистка от кустарника 100 м². 

На территории производства работ есть древесно-кустарниковые насаждения подлежа-
щие вырубке. В соответствии с данными инженерно-экологических изысканий древесный ярус 
представлен березой, елью, липой и тополем. 

Объем вырубки определяется по формуле: 

h
d

s

S
V 




4

2 , м³       (6.1) 

Где S  – площадь вырубки (общая площадь вырубки составляет 0,662 га); 
s  – площадь, занимаемая одним деревом (в соответствии с топографическим планом 

16 м²); 
d  – диаметр ствола вырубаемого дерева (в соответствии с топографическим планом 

0,25 м); 
h  – высота ствола вырубаемого дерева (в соответствии с топографическим планом 6,0 м). 

3
2

м 80,1216
4

25,0

16

6620






V
 

При строительстве котельной и прокладке инженерных коммуникаций вырубке под-
вергается 414 деревьев. Расчет произведен в соответствии с данными предоставленными МКУ 
Управление городским хозяйством» г.Полярные зори (приложение Ж). 

Обследуемый участок не может рассматриваться как место обитания птиц и животных, 
так как не пригоден для гнездования и проживания, не располагает достаточной по составу и ко-
личеству кормовой базой, а также обладает высоким уровнем сенсорного беспокойства. Учитывая 

фактор постоянного беспокойства диких животных в местах активной хозяйственной деятельно-
сти человека, частые встречи животных на территории изысканий маловероятны. 

Животный мир участка производства работ представлен видами селитебного природного 
комплекса. Возможно проникновение на строительную площадку бродячих животных и птиц. 
Необходимо произвести ограждение территории работ для исключения гибели животных и птиц. 

Растения и животные, занесенные в Красную книгу РФ и Красную книгу Мурманской обла-
сти, на территории производства работ отсутствуют. 

6.4. Воздействие на земельные угодья в период эксплуатации 

Территория, предусмотренная для строительства котельной, относится к «землям насе-
ленных пунктов», разрешенное использование земель: коммунальное обслуживание. 

Дополнительного отвода земель в долгосрочную аренду не требуется. 

Технико-экономические показатели земельного участка: 
– Общая площадь участка – 5527,0 м²; 
– Площадь существующей застройки – 289,26 м²; 
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– Площадь существующего озеленения – 1884,66 м²; 
– Площадь зоны производства работ 3353,08 м² 
– Площадь застройки – 180,74 м²;  
– Площадь озеленения – 1345,72 м²; 
– Площадь твердых покрытий – 1064,62 м²; 
– Зона размещения резервуаров – 762 м². 
Проектируемый кабель предусмотрен подземной прокладки и не оказывает негативного 

воздействия на земельные угодья при эксплуатации. 
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7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ СКЛАДИРОВАНИИ 

(УТИЛИЗАЦИИ) ОТХОДОВ 

7.1. Виды и объёмы образующихся отходов в период проведения строитель-
но-монтажных работ 

При производстве строительно-монтажных работ образуются отходы практически на 
всех стадиях строительного процесса. В данном разделе выполнен расчёт трудноустранимых 
потерь и отходов строительных материалов и конструкций, происходящих во время транспор-
тирования и хранения на временных складах, а также при монтаже конструкций, использовании 

кирпича, бетонной смеси и т.п. 
Особенности обращения с отходами в период проведения строительно-монтажных ра-

бот заключаются в следующем: 
– время воздействия на окружающую среду ограничено сроками проведения работ; 
– отсутствует длительное накопление отходов, так как вывоз отходов в места за-

хоронения и утилизации производится в процессе производства работ. 
Количество отходов при производстве строительно-монтажных работ определяется в 

соответствии с требованиями СНиП 82-01-95 «Разработка и применение норм и нормативов 
расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения», и РДС 82-202-96 

«Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материа-
лов в строительстве». В качестве исходных данных приняты сведения из проекта организации 
строительства и из сметной части проекта, нормы отходов, принимаются по приложениям «Б, 
Ж, З, О» РДС 82-202-96. 

7.1.1. Расчет объемов образования промышленных отходов 

Расчеты прогнозируемого количества отходов произведены в соответствии со «Сбор-
ником удельных показателей образования отходов производства и потребления». 

Твёрдые бытовые отходы (ТБО) образуются в результате жизнедеятельности работни-
ков, занятых на строительных работах. 

Количество твердых бытовых отходов определяется по формуле: 

365/ЧДmМ бТБО         (7.1) 

где ТБОМ – количество твердых бытовых отходов, т; 

бm – удельный показатель количества твердых отходов на одного человека в год, т 

(0,04 т/год в соответствии со «Сборником удельных показателей образования отходов произ-
водства и потребления»); 

Д – продолжительность строительства, дней (согласно тома 6 «Проект организации 

строительства» срок производства работ составляет 88 рабочих смен); 

Ч – максимальная численность рабочих в смену (согласно тома 6 «Проект организации 
строительства» на производстве работ занято 8 чел. (в т.ч. ИТР)). 

0,077365/88804,0 ТБОМ т/период. 

Предусмотреть установку 1 контейнера для ТБО на период производства работ. 
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Отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно бытовые стоки. Расчет выполнен на 
основании СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений» Приложение К (Среднегодовая норма накопления отходов составляет 2000 л 
при плотности 1000 кг/м³) Для расчета принимается 1/4 нормы поскольку рабочие проводят на 
строительной площадке не более 8 часов/сутки (0,5 т/год). Расчет образования отходов выгреб-
ных ям производится по формуле:  

365/. mnNQотх  , где       (7.2) 

N  – численность работающих в наиболее многочисленную смену, чел.; 
n  – число рабочих смен за период строительства; 

365/m
 – среднесуточная норма накопления отходов (т/сут.). 

964,0365/5,0888. отхQ т/период. 
Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел <15%) образуются в 

результате производства работ. 
Масса обтирочного материала определяется по формуле: 

1000000/2.. mТМ матобтир 
      (7.3) 

где Т  – количество рабочих смен в году (согласно данных тома 6 «Проект организации 
строительства» 88 рабочих смен); 

2m  – удельная норма образования обтирочного материала за смену, (из расчета 8-ми 
часового рабочего дня) (при производстве работ составляет 150 г/смену) 

0,0131000000/15088.. матобтирМ т/период 

Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащие 
нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный, образуется при зачистке мойки колес 
автотранспорта. Выгружается на твердую площадку, после естественной подсушки без накоп-
ления вывозится транспортом лицензированного предприятия на размещение. 

В состав отхода входит осадок, образующийся при зачистке мойки колес. 
Расчет количества осадка при очистке ливневых стоков выполнен на основании СП 

32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения», ОНТП 01-91 предприятий автомо-
бильного транспорта. 

Количество осадка от зачистки мойки колес определяется по формуле: 

ВВНПосадка МММ  , где       (7.4) 

НПМ , ВВМ  количество нефтепродуктов и количество взвешенных веществ в осадке, 
определяются по формуле: 

  621 10
100/1







B

CCQ
М М , где       (7.5) 

МQ  – расход воды за период строительства – определяется по формуле: 

tnvQМ  , где        (7.6) 

v  – расход воды на мойку машин в сутки (по проекту 0,165 м³/сут.) 
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n  – количество машин проходящих через мойку колес в сутки (3 машин) 
t  – срок строительства, дней (88 рабочих смены); 

43,56883165,0 МQ  м³/период; 

1C , 2C  – концентрация загрязняющего вещества до и после очистки соответственно 

(согласно ОНТП 01-91 предприятий автомобильного транспорта по взвешенным веществам со-
ставляет 2000 и 200 соответственно, по нефтепродуктам 200 и 30 соответственно); 

B  – влажность осадка (согласно СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и со-
оружения» составляет 60%). 

 
0,02010

100/601

2020056,34 6 



 

НПМ т/период; 

 
468,010

100/601

200450056,43 6 



 

ВВМ т/период; 

0,488468,0020,0 осадкаМ  т/период. 

Объем отходов от вырубки древесной растительности определяется по формуле 7.7. 
100/kVVдрев          (7.7) 

где V  – объем срубленной древесины (121,80 м³ расчет приведен в п/п 6.3); 
k – процент образования отходов древесины от лесоразработок (согласно Сборника 

удельных показателей образования отходов производства и потребления п. 2.6.1 для сучьев и 

ветвей от лесоразработок %37...5k , для отходов корчевания пней %20...14k ) 

3м 25,578100/2180,121 сучьевV  (17,905 т) 
3м 20,706100/1780,121 корнейV  (14,494 т) 

При расчистке территории от кустарника образуются растительные отходы. Общая пло-
щадь расчистки составляет 1320 м², объем срезки с одного квадратного метра составляет 0,15 м³, 
объемный вес тростника 0,46 т/м³. Общий объем отхода составит: 1320×0,15×0,46= 91,08 т. 

Проектом предусмотрен демонтаж гаражей 3×5,16 м и 9,31×21 м ориентировочной вы-
сотой 3,0 м и бетонной площадки 16,43×2,18 м. 

Расчеты выполнены по РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов 
трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве» М.1996г. 

Таблица 7.1–  Количество отходов при производстве основных строительно-

монтажных работ 

Наименование видов работ и мате-
риалов 

Код по ФККО 
Потребность 
по проекту 

Норма отхо-
дов, % 

Величи-
на отхо-

дов 

Масса 
отходов, 

т 

Лом бетонных изделий, отходы бето-
на в кусковой форме 

82220101215 75 м³ 2 1,500 3,600 

Отходы строительного щебня неза-
грязненные 

81910003215 16,0 м³ 0,4 0,064 0,088 

Отходы изолированных проводов и 
кабелей 

48230201525 1500 м.п. 1 15,000 0,012 
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Наименование видов работ и мате-
риалов 

Код по ФККО 
Потребность 
по проекту 

Норма отхо-
дов, % 

Величи-
на отхо-

дов 

Масса 
отходов, 

т 

Прочие несортированные древесные 
отходы из натуральной чистой древе-
сины 

30529191205 0,9 м³ 3 0,027 0,019 

Лом кирпичной кладки от сноса и раз-
борки зданий 

81220101205 57,705 м³ 100 57,705 72,131 

Лом бетонных, железобетонных изде-
лий в смеси при демонтаже строи-
тельных 

82291111204 91,559 м³ 100 91,559 183,118 

Тара полиэтиленовая, загрязненная 
лакокрасочными материалами (со-
держание менее 5%) 

43811102514 0,45 т 3 0,014 0,014 

Отходы базальтового волокна и мате-
риалов на его основе 

45711201204 35 м³ 3 1,050 0,229 

 

Лом и отходы стальные несортированные (код 46120099205) представлен в таблице 7.2. 

Таблица 7.2–  Количество отходов металла 

Вид и класс стали 
Потребность 
по проекту, т 

Норма отхо-
дов, % 

Величина отхо-
дов, т 

Сталь стержневая арматурная: А-I, А-II, Ас-II. А-III, Ат-

IIIс А-IУ, А-У, А-УI, Сталь листовая и сортовая 
7,9 1 0,079 

Сталь листовая оцинкованная 1,7 2 0,034 

Болты и гвозди строительные 0,45 1 0,005 

Итого: 0,118 

 

Количество отходов от электродов на огарки, шлак сварочный и окалину при произ-
водстве сварочных работ представлено в таблице 7.3 (Остатки и огарки стальных сварочных 
электродов, код 91910001205; Шлак сварочный, код 91910002204). 

Таблица 7.3–  Отходы при производстве сварочных работ 

Диаметр и длина стержня из углеродистой среднелегиро-
ванной стали 

Потребность 
по проекту 

Норма 
отходов, 

% 

Величина 
отходов, т 

Свыше 3мм, длина стержня 450 мм 0,35 т – – 

Остатки и огарки стальных сварочных электродов – 10,5 0,037 

Шлак сварочный – 8,0 0,028 

 

https://classinform.ru/fkko-2017/81220101205.html
https://classinform.ru/fkko-2017/82291111204.html
https://classinform.ru/fkko-2017/43811102514.html
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7.1.2. Характеристика отходов 

Таблица 7.4–  Характеристика отходов и способов их удаления при строительстве 

Наименование от-
ходов 

Место об-
разования 

отходов 

Код по ФККО 

Класс опасности 

Физ.-хим. 
характери-
стика отхо-

дов 

Периодич-
ность обра-

зования 

Количе-
ство, 

т/период 

Использо-
вание от-

ходов 

Способ удале-
ния, складиро-
вания отходов 

Тара полиэтиленовая, 
загрязненная лако-
красочными матери-
алами (содержание 
менее 5%) 

Окрасоч-
ные работы 

Код 

43811102514 

Кл. опасности 4 

Твёрдые, из-
делие из од-

ного материа-
ла 

1 раз в ме-
сяц 

0,014 
Вывоз на 

утилизацию 

Складирование в 
контейнере на 

площадке с твёр-
дым покрытием. 

Вывоз специализи-
рованным авто-
транспортом на 

предприятия по из-
готовлению поли-

мерных гранул 

Отходы базальтового 
волокна и материалов 
на его основе 

Теплоизо-
ляция 

Код 

45711201204 

Кл. опасности 4 

Твердые 
1 раз в ме-

сяц 
0,229 

Вывоз на за-
хоронение 

Складирование на 
площадке с твёр-
дым покрытием. 

Вывоз специализи-
рованным авто-

транспортом в кон-
тейнере 

Шлак сварочный 
Сварочные 

работы 

Код 91910002204 

Кл. опасности 4 
Твёрдые 

1 раз в ме-
сяц 

0,028 
Вывоз на за-
хоронение  

Складирование в 
контейнере на 

площадке с твёр-
дым покрытием. 

Вывоз специализи-
рованным авто-

транспортом в кон-
тейнере 

Обтирочный матери-
ал, загрязненный 
нефтью или нефте-
продуктами (содер-
жание нефти или 
нефтепродуктов ме-
нее 15 %) 

Общестро-
ительные 
работы 

Код 

91920402604 

Кл. опасности 4 

Твердые 
1 раз за пе-
риод работ 

0,013 
Вывоз на за-
хоронение 

Складирование в 
контейнере с 

крышкой на пло-
щадке с твёрдым 

покрытием. 

Вывоз специализи-
рованным авто-

транспортом в кон-
тейнере 

Мусор от офисных 
и бытовых помеще-
ний организаций 
несортированный 
(исключая крупно-
габаритный) 

Жизнедея-
тельность 
рабочих 

Код 

73310001724 

Кл. опасности 4 

Твёрдые 
1 раз в ме-

сяц 
0,077 

Вывоз на за-
хоронение  

Складирование в 
контейнере с 

крышкой на пло-
щадке с твёрдым 

покрытием. 

Вывоз специализи-
рованным авто-

транспортом  

Жидкие отходы 
очистки накопи-
тельных баков мо-
бильных туалетных 
кабин 

Жизнедея-
тельность 
рабочих 

Код 

73210001304 

Кл. опасности 4 

Пастообраз-
ные 

1 раз в ме-
сяц 

0,964 
Вывоз на 

очистные со-
оружения 

Вывоз специализи-
рованным авто-

транспортом после 
заполнения биотуа-

лета.  
Хранение не преду-

смотрено 

Осадок (шлам) ме-
ханической очистки 
нефтесодержащих 
сточных вод, со-
держащий нефте-
продукты в количе-
стве менее 15 %, 

обводненный 

Мойка ко-
лес 

Код 

72310101394 

Кл. опасности 4 

Прочие дис-
персные си-

стемы 

1 раз в ме-
сяц 

0,488 
Вывоз на за-
хоронение 

Вывоз специализи-
рованным авто-

транспортом по ме-
ре накопления, 

хранения не преду-
смотрено 

https://classinform.ru/fkko-2017/43811102514.html
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Наименование от-
ходов 

Место об-
разования 

отходов 

Код по ФККО 

Класс опасности 

Физ.-хим. 
характери-
стика отхо-

дов 

Периодич-
ность обра-

зования 

Количе-
ство, 

т/период 

Использо-
вание от-

ходов 

Способ удале-
ния, складиро-
вания отходов 

Лом бетонных, желе-
зобетонных изделий в 

смеси при демонтаже 
строительных 

Демонтаж-
ные работы 

Код 

82291111204 

Кл. опасности 4 

Твердые 
1 раз в ме-

сяц 
183,118 

Вывоз на 
утилизацию 

Вывоз по мере об-
разования, хране-
ние не предусмот-

рено.  
Вывоз специализи-

рованным авто-
транспортом на 

предприятия по из-
готовлению вторич-

ного щебня 

Лом кирпичной клад-
ки от сноса и разбор-
ки зданий 

Демонтаж-
ные работы 

Код 

81220101205 

Кл. опасности 5 

Твердые 
1 раз в ме-

сяц 
72,131 

Вывоз на 
утилизацию 

Вывоз по мере об-
разования, хране-
ние не предусмот-

рено.  
Вывоз специализи-

рованным авто-
транспортом на 

предприятия по из-
готовлению вторич-

ного щебня 

Прочие несортиро-
ванные древесные 
отходы из натураль-
ной чистой древеси-
ны 

Общестро-
ительные 
работы 

Код 

30529191205 

Кл. опасности 5 

Твердые 
1 раз в ме-

сяц 
0,019 

Вывоз на 
утилизацию 

Складирование в 
контейнере на 

площадке с твёр-
дым покрытием. 

Вывоз специализи-
рованным авто-
транспортом на 

предприятия по из-
готовлению техно-
логической щепы 

Отходы корчевания 
пней 

Расчистка 
полосы от-

вода 

Код 

15211001215 

Кл. опасности 5 

Твёрдые, кус-
ковая форма 

1 раз в подго-
товительном 

периоде 

14,494 
Вывоз на 

утилизацию 

Складирование в 
контейнере на 

площадке с твёр-
дым покрытием. 

Вывоз специализи-
рованным авто-
транспортом на 

предприятия по из-
готовлению техно-
логической щепы 

Отходы сучьев, 
ветвей, вершинок 
от лесоразработок 

Расчистка 
полосы от-

вода 

Код 

15211001215 

Кл. опасности 5 

Твёрдые, кус-
ковая форма 

1 раз в подго-
товительном 

периоде 

17,905 
Вывоз на 

утилизацию 

Складирование в 
контейнере на 

площадке с твёр-
дым покрытием. 

Вывоз специализи-
рованным авто-
транспортом на 

предприятия по из-
готовлению техно-
логической щепы 

Отходы малоцен-
ной древесины 
(хворост, валежник, 
обломки стволов) 

Расчистка 

полосы от-
вода 

Код 

15211001215 

Кл. опасности 5 

Твёрдые, кус-
ковая форма 

1 раз в подго-
товительном 

периоде 

91,080 
Вывоз на 

утилизацию 

Складирование в 
контейнере на 

площадке с твёр-
дым покрытием. 

Вывоз специализи-
рованным авто-
транспортом на 

предприятия по из-
готовлению техно-
логической щепы 

https://classinform.ru/fkko-2017/82291111204.html
https://classinform.ru/fkko-2017/81220101205.html
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Наименование от-
ходов 

Место об-
разования 

отходов 

Код по ФККО 

Класс опасности 

Физ.-хим. 
характери-
стика отхо-

дов 

Периодич-
ность обра-

зования 

Количе-
ство, 

т/период 

Использо-
вание от-

ходов 

Способ удале-
ния, складиро-
вания отходов 

Отходы строитель-
ного щебня неза-
грязненные 

Благо-
устройство 
территории 

Код 

81910003215 

Кл. опасности 5 

Твёрдые, кус-
ковая форма 

1 раз за пе-
риод работ 

0,088 
Вывоз на 

утилизацию 

Вывоз по мере об-
разования, хране-
ние не предусмот-

рено.  
Вывоз специализи-

рованным авто-
транспортом на 

предприятия по из-
готовлению вторич-

ного щебня 

Отходы изолиро-
ванных проводов 
и кабелей 

Электро-
снабжение 

Код 

48230201525 

Кл. опасности 5 

Твёрдые, из-
делие из не-
скольких ма-

териалов 

1 раз за пе-
риод работ 

0,012 
Вывоз на 

утилизацию 

Складирование на 
площадке с твер-
дым покрытием.  

Вывоз специализи-
рованным авто-

транспортом на базы 
вторсырья 

Остатки и огарки 
стальных свароч-
ных электродов 

Сварочные 
работы 

Код 91910001205 

Кл. опасности 5 
Твёрдые 

1 раз в ме-
сяц 

0,037 
Вывоз на 

утилизацию 

Складирование в 
контейнере на 

площадке с твер-
дым покрытием. 

Вывоз специализи-
рованным авто-

транспортом на ба-
зы вторсырья 

Лом и отходы 
стальные несорти-
рованные 

Общестро-
ительные 
работы 

Код 46120099205 

Кл. опасности 5 
Твёрдые 

1 раз в ме-
сяц 

0,118 
Вывоз на 

утилизацию 

Складирование в 
контейнере на 

площадке с твер-
дым покрытием. 

Вывоз специализи-
рованным авто-

транспортом на ба-
зы вторсырья 

Итого отходов IV класса опасности:  184,931 – – 

Итого отходов V класса опасности: 195,884 – – 

Всего: 380,815 – – 

 

Примечание: Количество отходов уточнить по факту образования. 
Отнесение отходов к определенному классу опасности осуществляется в соответствии с 

приказом №536 от 4.12.14 МПР РФ. 
Расчет потребного количества мест накопления отходов определяется по формуле: 

сменрабКонтотхКонт nVMN ... //)/(       (7.8) 

где .отхM  – масса отходов, т; 

  – плотность отходов (0,2 т/м³ – плотность ТБО; 1,2 т/м³ – плотность строительного 

мусора); 

КонтV  – емкость контейнера (1,1 м³ – контейнер для ТБО; 8 м³ – контейнер для строи-

тельного мусора); 

сменрабn .  – число рабочих смен. 

1005,088/8,0/)2,0/077,0(. ТБОКонтN шт./нед. 

1001,088/8/)(0,956/1,2... мусСтрКонтN шт./нед. 
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Для сбора металлолома и крупногабаритных отходов строительных материалов преду-
смотреть открытую площадку с твердым покрытием из ж/б плит 3,7×6,1. 

7.2. Плата за размещение отходов в период строительства 

Расчет платы за ущерб связанный с образованием отходов произведен на основании постанов-
ления Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. № 913 «О ставках платы за негативное воздействие 
на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» с изменениями внесенными постановле-
нием Правительства РФ от 29.06.2018 №758 и постановления Правительства РФ от 03.03.2017 №255 
«Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду». 

Плату за размещение производственных и бытовых отходов выполняет производитель 
работ за счет средств, предусмотренных в сводном сметном расчете. 

Плата за размещение отходов ( ОтходыП ) определена по формуле: 

КНМП ОтходыОтходы         (7.9) 

где М – масса отходов, т;  

ОтходыН – норматив платы за размещение отходов (в 2022 году применяются ставки пла-

ты, утвержденные на 2018 год, с использованием дополнительно к ним коэффициентам коэф-
фициента 2К 1,19); 

К – коэффициент к ставке платы за размещение отходов j-го класса опасности за объем 
или массу отходов производства и потребления, размещенных в пределах лимитов на их раз-
мещение, а также в соответствии с отчетностью об образовании, использовании, обезврежива-
нии и о размещении отходов производства и потребления, представляемой в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации в области обращения с отходами, равный 1. 

Таблица 7.5–  Плата за размещение отходов в период строительства 

Наименование  
отходов 

Количество, т 

Базовый норматив 
платы, руб./т 2018 

год. 
К  2К  Плата, руб. 

Отходы IV класса опасности 0,835 663,2 1,0 1,19 658,99 

Отходы V класса опасности 0 17,3 1,0 1,19 0 

Итого: 658,99 

 

Отходы подлежащие утилизации (передаче на предприятия вторичной переработки) в 
платежах не учитываются. 

Жидкие отходы биотуалетов учитываются в платежах за канализацию. 

7.3. Виды и объёмы образующихся отходов в период эксплуатации 

В период эксплуатации котельной происходит образование отходов, к основным видам 
которых относятся: 

– твёрдые бытовые отходы; 
– отходы спецодежды и спецобуви. 
– отработанные светодиодные лампы; 
– ветошь при обслуживании оборудования. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301466/fef1db9e27c611b5b932f67b1ec898f06bc62d38/%23dst100048
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301466/fef1db9e27c611b5b932f67b1ec898f06bc62d38/%23dst100048
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213744/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213744/
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Установка химводоподготвки в котельной не предусмотрена, соответственно загряз-
ненные солями стоки отсутствуют. 

Эксплуатация проектируемой кабельной инии не предусматривает образование отхо-
дов. 

Масса ТБО от жизнедеятельности обслуживающего персонала определяется по фор-
муле: 

1000/11 mNМТБО         (7.10) 

где N  – общее число сотрудников проектируемой котельной (списочный состав со-
трудников котельной составляе 12 чел.).  

1m  – удельная норма образования ТБО на 1 человека (107,91 кг/год или 0,94 м³/год в 
соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 3 мая 2018 года №192-

ПП/4 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории 
Мурманской области»); 

1,2951000/91,10712 ТБОМ т/год (11,28 м³/год) 

Потребное количество контейнеров определяется по формуле: 
365//. КонтТБОКонт VVN 

       (7.11) 

где КонтV  – емкость контейнера для ТБО (0,8 м³); 
365 – число дней в году; 

ТБОV
 – общий объем ТБО 

Потребное количество контейнеров для эксплуатации котельной определяется по фор-
муле: 

0,039365/8,0/28,11. КонтN  

Для сбора образующихся ТБО проектом предусматривается использование контейне-
ров размещенных внутри здания с последующим вывозом.  

Текстиль загрязненный (отходы спецодежды) и обувь кожаная рабочая, потерявшая 
свои потребительские свойства определяются по формуле: 

1000/iizimiiСО nkkkММ       (7.12) 

где iМ  – масса исходного изделия i-го вида (принимается для спецодежды 1,06 кг, для 

спецобуви 1,3 кг); 

mik  – коэффициент, учитывающий потери масс (износ) по отношению к первоначаль-

ному виду ( 5,0...1,0mik ); 

zik  – коэффициент, учитывающий наличие примесей и загрязнений по отношению к 

первоначальному виду (остатки масел, жиров, механических примесей и пр.) ( 3,1...1,1zik ); 

ik  – коэффициент сбора изделия i-го вида ( 0,1...5,0ik ); 

in  – число изделий i-го вида (принимается по числу рабочих обслуживающих котель-

ную). 

003,01000/110,11,12,006,1 СпецодеждыМ т 
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005,01000/110,11,13,03,1 СпецобувиМ т 

Количество отходов обтирочного материала, загрязненного маслами (содержание ма-
сел менее 15%) определяется по формуле 7.3 

 т0,0551000000/150365.. матобтирМ
 

Во время эксплуатации освещения котельной образуются отходы в виде светодиодных 
ламп, утративших потребительские свойства. 

годштktnN iii /,/
       (7.13) 

годтktmnM iiii /,/10 6
     (7.14) 

где: in  – количество установленных ламп i-й марки, шт.; 

it  – фактическое количество часов работы ламп i-й марки, час/год; 

ik  – эксплуатационный срок службы i-й марки, час; 

im  – масса одной лампы, г. 

Количество и масса отработанных ламп при среднем времени работы t = 4500 час/год 

приведена в таблице 7.6: 

Таблица 7.6–  Расчет массы отработанных ламп 

Тип лампы (светиль-
ника) 

Количество 
ламп (све-

тильников), 
шт. 

Срок служ-
бы, час. 

Вес лампы 
(светильника), 

г 

Количество отра-
ботанных ламп 
(светильников), 

шт. 

Вес отработан-
ных ламп (све-
тильников), т 

Светодиодный светиль-
ник IP66 FPL 01-35-850 

17 40000 1650 2 0,003 

Светодиодный светиль-
ник IP66 FPL 01-24-850 

3 40000 1300 0 0,000 

Итого: 2 0,003 

 

Характеристика отходов образующихся в период эксплуатации приведена в таблице 7.7. 

Таблица 7.7–  Характеристика отходов и способов их удаления при эксплуатации 

котельной 

Наименование от-
ходов 

Место об-
разования 

отходов 

Код по ФККО 

Класс опасности 

Физ.-хим. 
характери-
стика отхо-

дов 

Периодич-
ность вы-

воза 

Количе-
ство, 
т/год 

Использо-
вание от-

ходов 

Способ удале-
ния, складиро-
вания отходов 

Обтирочный мате-
риал, загрязненный 
нефтью или нефте-
продуктами (со-
держание нефти 
или нефтепродук-
тов менее 15 %) 

Обслужи-
вание обо-
рудования 
котельной 

Код 

91920402604 

Кл. опасности 4 

Изделия из 
волокон 

1 раз в год 0,055 
Вывоз на 

обезврежива-
ние 

Складирование в 
контейнерах с 

крышкой. 
Вывоз специализи-

рованным авто-
транспортом 
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Наименование от-
ходов 

Место об-
разования 

отходов 

Код по ФККО 

Класс опасности 

Физ.-хим. 
характери-
стика отхо-

дов 

Периодич-
ность вы-

воза 

Количе-
ство, 
т/год 

Использо-
вание от-

ходов 

Способ удале-
ния, складиро-
вания отходов 

Мусор от офисных 
и бытовых поме-
щений организа-
ций несортиро-
ванный (исключая 
крупногабарит-
ный) 

Жизнедея-
тельность 

работников 

Код 

73310001724 

Кл. опасности 4 

Твёрдые 
1 раз в не-

делю 
1,295 

Вывоз на 
утилизацию  

Складирование в 
контейнерах, раз-
мещенных на пло-
щадке с твердым 

покрытием. 
Вывоз специализи-

рованным авто-
транспортом 

Обувь кожаная 
рабочая, потеряв-
шая потребитель-
ские свойства 

Жизнедея-
тельность 

работников 

Код 

40310100524 

Кл. опасности 4 

Изделия из 
нескольких 

видов матери-
алов 

1 раз в год 0,005 
Вывоз на пе-

реработку 

Складирование в 
контейнерах с 

крышкой. 
Вывоз специализи-

рованным авто-
транспортом 

Спецодежда из 
натуральных, син-
тетических, искус-
ственных и шер-
стяных волокон, 
загрязненная 
нефтепродуктами 
(содержание 
нефтепродуктов 
менее 15 %) 

Жизнедея-
тельность 

работников 

Код 

40231201624 

Кл. опасности 4 

Изделия из 
нескольких 
видов воло-

кон 

1 раз в год 0,003 
Вывоз на пе-

реработку 

Складирование в 
контейнерах с 

крышкой. 
Вывоз специализи-

рованным авто-
транспортом 

Светодиодные 
лампы, утратив-
шие потребитель-
ские свойства  

Освещение 

Код 

48241501524 

Кл. опасности 4 

Изделия из 
нескольких 

материалов 

1 раз в год 0,003 
Вывоз на 

утилизацию  

Складирование в 
контейнерах, раз-
мещенных на пло-
щадке с твердым 

покрытием. 

Вывоз специализи-
рованным авто-

транспортом 

Итого IV класса опасности: 1,361 – – 

Всего: 1,361 – – 

 

7.4. Основные требования к местам и способам временного хранения и ути-
лизации отдельных видов отходов. 

На площадке должны быть отведены специально обустроенные места для временного хра-
нения отходов до момента отправки их на переработку на другое предприятие или на объект разме-
щения отходов. Площадки для временного хранения отходов должны быть оборудованы таким об-
разом, чтобы свести к минимуму загрязнение окружающей среды. При сборе отходов должна про-
изводиться их сортировка по классам токсичности, консистенции, направлениям использования. 

Отходы, относящиеся к категории вторичного сырья – металлолом, огарки электродов, 
обрезки кабельной продукции временно складируются на стройплощадке и по мере накопления 
отгрузочной партии подлежат сдаче на базы вторичного сырья для дальнейшей переработки. 

Строительный мусор, образующийся при производстве работ, подлежит вывозу специ-
ализированным автотранспортом регионального оператора на полигон промышленных отхо-
дов, имеющего лицензию на право захоронения отходов и обозначенного в реестре Росприрод-
надзора. 
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Строительный мусор, лом черных металлов и ТБО сортируются и складируются в кон-
тейнеры затем вывозятся на основании заключенных договоров. 

Вывоз отходов производства и потребления на полигоны осуществляет региональный 
оператор Мурманской области. 

Ближайший полигон промышленных отходов, занесенный в ГРОРО Полигон бытовых 
отходов. Номер объекта 51-00076-З-00645-031016, эксплуатирующая организация Администра-
ция г. Полярные Зори с подведомственной территорией Мурманская область, г. Полярные Зори, 
ул. Сивко, д. 1. Расстояние перевозки до 15 км. 
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8. ОЦЕНКА ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

8.1. Шумовое воздействие на окружающую среду при производстве строи-
тельно-монтажных работ 

Нормирование шумового воздействия выполняется в соответствии с требованиями СП 
51.13330.2011. 

Акустический расчет должен производиться в следующей последовательности: 
– выявление источников шума и определение их шумовых характеристик; 
– выбор точек в помещениях и на территориях, для которых необходимо провести 

расчет (расчетных точек);  
– определение путей распространения шума от его источника (источников) до рас-

четных точек и потерь звуковой энергии по каждому из путей (снижение за счет 
расстояния, экранирования, звукоизоляции ограждающих конструкций, звукопо-
глощения и др.); 

– определение ожидаемых уровней шума в расчетных точках; 
– определение требуемого снижения уровней шума на основе сопоставления ожида-

емых уровней шума с допустимыми уровнями шума; 
– разработка мероприятий по обеспечению требуемого снижения уровней шума; 
– проверочный расчет достаточности выбранных шумозащитных мероприятий для 

обеспечения защиты объекта или территории от шума. 
В период выполнения работ источниками шумового воздействия являются автотранс-

порт при перевозке строительных материалов, работающие строительные машины и механиз-
мы, выполнение сварочных работ. 

Октавные уровни звукового давления для строительных машин и механизмов и сум-
марный уровень шума при максимальном числе источников шума приведены в таблице 2.8. 

Строительно-монтажные работы производятся в условиях существующей городской застройки, 
работы производятся только в дневное время суток и носят временный характер. 

На территории застройки расчетные точки выбирается по ГОСТ Р 53187. В соответ-
ствии с п. 7.1 ГОСТ Р 53187 мониторинг шума следует проводить на территориях, непосред-
ственно прилегающих: к жилым домам, в связи с этим расчетная точка от работающей техники 
выбрана на расстоянии 2-х метров от фасада ближайшего жилого дома, обращенного в сторону 
источника шума, на уровне двух метров от поверхности земли. Ближайшие жилые дома распо-
ложен на расстоянии 80 м от зоны производства работ. Расчет произведен без учета фонового 
шума. 

В период производства работ здание школы не эксплуатируется, в связи с этим точки 
внутри здания школы и на прилегающей территории не принимались. 

Таким образом, расчетная точка располагается на расстоянии r, определяемом по формуле: 

м 782)280(2)2( 2222

1  rr     (8.1) 

Экраны и звукоизолирующие конструкции на пути распространения шума отсутствуют. 

http://docs.cntd.ru/document/1200069469
http://docs.cntd.ru/document/1200069469
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Уровень шума, создаваемый несколькими различными источниками определяется по 
формуле:  

  iL
сумL 1,0

10lg10        (8.2), 

где iL  – уровень звуковой мощности единичного источника шума, дБ; 

Расчет октавных уровней звукового давления в расчетной точке выполнен как для про-
тяженного источника (цепочка строительной техники) по формуле: 




 lg10
1000

lg10lg15
rФrLL

iWi
     (8.3) 

где: 
– iLW – октавный уровень звуковой мощности; 

– Ф – фактор направленности источника шума ( = 1); 

–  – затухание звука в атмосфере; 

–  – пространственный угол излучения источника ( = 2 – источник на земле); 

– r – расстояние от источника, до расчетной точки определено по формуле 2.7. 

Таблица 8.1–  Шумовые характеристики строительной техники, дБА 

Наименование оборудования La.экв La.max 

Бульдозер ЭО-2621 77,0 79,0 

Экскаватор 112 кВт 82,0 84,0 

Экскаватор 263 кВт 88,0 90,0 

Копровая установка РДК-250 88,0 90,0 

Автокран 82,0 84,0 

Автосамосвал 84,0 86,0 

Автомашина бортовая  77,0 79,0 

Автобус 77,0 79,0 

Сварочный аппарат  88,0 90,0 

Комплекс ГНБ 77,0 79,0 

Вибротрамбовка ручная 85,0 87,0 

Вибратор поверхностный 80,0 82,0 

Вибратор глубинный 80,0 82,0 

Насос погружной 77,0 79,0 

Прочий ручной электроинструмент 77,0 79,0 

Суммарный уровень шума при выполнении основных работ 
работ с учетом максимального числа строительных машин 
и механизмов (автокран, экскаватор 112кВт, бульдозер, 
сварочный аппарат, внутренний проезд, насос погружной, 
ручной инструмент)  

91,61 93,61 
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Расчет шума произведен для выполнения основных работ, при участии максимального 
числа источников шума: дизельная электростанция, сварочный аппарат, ручной сварочный экс-
трудер, внутренний проезд, автокран, экскаватор, погрузчик. 

Расчет шума приведен в приложении Д1. Расчет произведен с учетом фонового шума. 
Результат аналитического расчета по шуму приведен в таблице 8.2. 

Таблица 8.1–  Результаты расчета уровня шума 

Время 

суток 
Расчётная точка 

Источник 
шума 

La.экв, 
дБА 

La.макс, 

дБА 

Норматив  
день/ночь 

эквива-
лентный 

макси-
мальный 

День/ 
Ночь 

На территории ближай-
шей жилой застройки 

ИШ 1 51,8 51,8 55/45 70 

 

Превышение шума над нормативным на границе жилой зоны не превышает норматив 
для дневного времени суток, как по эквивалентному так и по максимальному значениям. Стро-
ительно-монтажные работы производятся только в дневное время суток, в ночное время суток 
работы не производятся. 

Поскольку работы ведутся на незначительном удалении от жилых домов, необходимо 
предусмотреть следующие мероприятия: 

– до начала производства работ установить глухой забор высотой 2 м; 

– в процессе производства работ использовать минимальное количество одновре-
менно работающей техники; 

– использовать технику с низким уровнем шума; 
– не производить работы в ночное время, соблюдать режим тихого часа с 13.00 до 

15.00; 

– при использовании техники и (или) инструментов с высоким уровнем шума ис-
пользовать шумозащитные ограждения; 

Производство работ ведется только в дневное время суток, также производство работ 
ограничено по времени и составляет 4 мес. 

8.2. Шумовое воздействие на окружающую среду в период эксплуатации 

В период эксплуатации шумовое воздействие на окружающую среду происходит от си-
стемы вентиляции, оборудования котельной (котлы, насосы) 

Расчет произведен без учета фонового шума. 
Принятыми проектными решениями влияние внутренних шумов на окружающую за-

стройку сведено к минимуму: 
– технологическое оборудование не создает повышенных уровней шума из-за надеж-

ной звукоизоляции; 
– насосы устанавливаются на демпфирующее основание. 
Характеристика технологического оборудования котельной приведена в таблице 8.3. 
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Акустический расчет выполнялся в восьми октавных полосах со среднегеометрическими 
частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц с точностью до десятых долей децибела. 

Акустический расчет включает: 
– выявление источников шума; 

– определение их шумовых характеристик; 

– выбор точек, для которых проводится расчет; 
– определение влияния элементов окружающей среды на распространение звука; 
– определение ожидаемых уровней звукового давления в расчетных точках. 

Таблица 8.2–  Шумовые характеристики проектиремого оборудования 

Наименование оборудова-
ния 

Кол- 

во, 

шт. 

Среднегеометрическая частота, Гц Уро-
вень 

шума, 

ДбА 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Котельный зал 

Котел электрический элек-
тродный высоковольтный 
водогрейный  ЭЛМАН-

500ВЭ   

1 49 44 44 42 38 38 34 30 26 40 

Котел электрический элек-
тродный высоковольтный 
водогрейный  ЭЛМАН-

300ВЭ   

1 49 44 44 42 38 38 34 30 26 40 

Котел электрический элек-
тродный высоковольтный 
водогрейный  ЭЛМАН-

200ВЭ   

1 49 44 44 42 38 38 34 30 26 40 

Насосный зал 

Подпиточный насос TP 40-

530/2 
1 71 66,2 66,3 64,2 60 56,3 50,9 45,2 39,2 62 

Сетевой насос системы 
теплоснабжения TP 65-

550/2 

3 71 66,2 66,3 64,2 60 56,3 50,9 45,2 39,2 62 

Насос греющего контра си-
стемы теплоснабжения 

1 71 66,2 66,3 64,2 60 56,3 50,9 45,2 39,2 62 

Подготовительный зал 

Повысительные насосы ис-
ходной водопроводной во-
ды TP 32-380/2 

1 71 66,2 66,3 64,2 60 56,3 50,9 45,2 39,2 62 

 

Октавный уровень звукового давления L в дБ у преграды в зоне прямого и отраженного 
звука для источников шума в помещении определен по формуле: 
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Для одного источника шума по формуле: 
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где: 

wiL  – октавный уровень звуковой мощности в дБ, создаваемой i-тым источником шума; 

  – коэффициент, учитывающий влияние ближнего акустического поля; 

Ф  – фактор направленности источника шума, безразмерный, определяется по опытным 
данным. Для источников шума с равномерным излучением звука следует принимать Ф = 1; 

  – пространственный угол излучения источника, рад.; 
k  – коэффициент учитывающий нарушение диффузности звукового поля в помещении 

(принимается в зависимости от ср ) 

r  – расстояние от акустического центра источника шума до расчетной точки, м 

iS  – площадь в м² воображаемой поверхности правильной геометрической формы, 

окружающей источник и проходящей через расчетную точку; 
  – коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового поля в помеще-

нии (принимается по графику Руководства по расчету и проектированию шумоглушения в про-
мышленных зданиях, для помещения проектируемой котельной равен 1) 

B  – постоянная помещения в м², определяемая по формуле 8.6: 
)1/( срAB          (8.6) 

где: 
А  – эквивалентная площадь звукопоглощения, м², определяемая по формуле 
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1 1

        (8.7) 

где  

i  – коэффициент звукопоглощения i-й поверхности; 

iS  – площадь i-ой поверхности, м²; 

jA  – эквивалентная площадь звукопоглощения j-го штучного поглотителя, м²; 

jn  – количество j-ых штучных поглотителей, шт.; 

ср  – средний коэффициент звукопоглощения, определяемый по формуле: 

.огр
ср

S

А
          (8.8) 

.огрS  – суммарная площадь ограждающих поверхностей помещения, м². 

Шум от технологического оборудования котельной у преграды (стены котельной) с 
указанием уровней звукового давления по частотам приведен в таблице 8.4: 
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Таблица 8.3–  Шум от технологического оборудования котельной  

Наименование харак-
теристики 

Среднегеометрическая частота, Гц La, 

дБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Котельный зал 

Суммарный шум, дБ 53,77 48,78 48,77 46,77 42,78 42,78 38,78 34,80 30,84 44,77 

Уровень шума у 

ограждающей кон-
струкции 

43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 

Насосный зал 

Суммарный шум, дБ 77,99 73,19 73,29 71,19 66,99 63,29 57,89 52,19 46,19 68,99 

Уровень шума у 

ограждающей кон-
струкции 

73,32 68,00 67,92 64,32 60,08 56,29 50,28 44,55 38,49 61,99 

Подготовительный зал 

Суммарный шум, дБ 74,01 69,21 69,31 67,21 63,01 59,31 53,91 48,21 42,22 65,01 

Уровень шума у 

ограждающей кон-
струкции 

69,34 64,02 63,94 60,34 56,10 52,31 46,30 40,57 34,52 58,01 

 

Наружные стены котельной выполнены из сендвич-панелей. 

Октавный уровень звуковой мощности шума Lр пр в дБ, прошедшего через преграду 
(ограждающую конструкцию помещения), соединяющую помещение с атмосферой, если шум со-
здается источником в помещении, определяется по формуле (СНиП 23-03-2003, п.7.9, формула 18): 

.lg10lg10lg1010lg10
1

1,0 RSkBL ш

n

i

Lwiпр
w  



   (8.9) 

где: 

wiL  – октавный уровень звуковой мощности i-го источника, дБ; 

шB  – акустическая постоянная помещения с источниками шума, м²; 

S  – площадь ограждения в м²; 
R  – изоляция воздушного шума ограждением.  
Шум от технологического оборудования котельной, прошедший через преграду (стену 

котельной с воздухозаборными решетками), с указанием уровней звукового давления по часто-
там сведен в таблицу: 

Таблица 8.4–  Шум от технологического оборудования котельной, прошедший через 
ограждающую конструкцию (жалюзийные решетки) 

Наименование источников 
шума 

Среднегеометрическая частота, Гц La, 

дБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Шум, прошедший через 
ограждающие конструкции 
котельного зала (ИШ1) 

44,70 38,15 37,59 28,49 24,31 23,76 14,65 10,16 5,38 25,76 
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Наименование источников 
шума 

Среднегеометрическая частота, Гц La, 

дБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Шум, прошедший через 
ограждающие конструкции 
насосного зала (ИШ2) 

68,92 62,57 62,11 52,91 48,52 44,28 33,76 27,55 20,73 49,98 

Шум, прошедший через 
ограждающие конструкции 
подготовительного зала 
(ИШ3) 

64,94 58,59 58,13 48,93 44,54 40,30 29,78 23,57 16,75 46,00 

 

Расчетные данные приведены в таблице 8.6. 

Таблица 8.5–  Данные для расчета уровня шума прошедшего через преграду 

Наименование параметров 
Среднегеометрическая частота, Гц La, 

дБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Коэффициенты звукопо-
глощения применяемых ма-
териалов: 

         

 

Остекление (S=9 м²) 0,035 0,035 0,035 0,027 0,027 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Стеновые панели (S=23 м²) 0,25 0,3 0,32 0,6 0,61 0,64 0,89 0,91 0,94 0,64 

Кровельные панели (S= 44 м²) 0,25 0,3 0,32 0,6 0,61 0,64 0,89 0,91 0,94 0,64 

Эквивалентная площадь зву-
копоглощения, А  

17,07 20,41 21,76 40,44 41,11 43,06 59,81 61,15 63,16 43,06 

Средний коэффициент звуко-
поглощения, ср  

0,225 0,269 0,286 0,532 0,541 0,567 0,787 0,805 0,831 0,567 

Коэффициент учитывающий 
нарушение диффузного звуко-
вого поля в помещении, k  

1,25 1,25 1,25 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

Акустическая постоянная по-
мещения, B  

22,01 27,91 30,48 86,44 89,56 99,35 280,8 312,9 373,8 99,35 

 

Проектом предусматривается оборудование вентиляцией здания котельной, состоящей 
из 4-х  блок контейнеров, три из которых  размером  12,5×3,5×2,8  каждый,  а  один (электро-
щитовая)  размером  12,5×3×2,8.  Для  каждого  блока  предусматривается  одно-кратный возду-
хообмен.  

Каждый  блок  контейнер  оборудуется  системой  приточной  вентиляцией  и  есте-
ственнойвытяжной вентиляцией.  

Вытяжная вентиляция обеспечивается с помощью дефлекторов (Ду160 – 1 шт и Ду125 
– 7 шт). 

Приток  воздуха  для  котельной  осуществляется  через  приточную  установку  П1  (с 
резервированием) с вентилятором VC-250,  в  летний  период  дополнительный  приток  воздуха  
при  необходимости осуществлять через оконные проемы и фрамуги. 
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Таблица 8.6–  Шумовые характеристики приточной установки 

Наименование оборудо-
вания 

Кол- 

во, шт. 

Среднегеометрическая частота, Гц La, 

дБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

VC-250 (ИШ4) 1 74 74 54 60 67 66 67 67 63 55 

 

В электрощитовой устанавливаются два трансформатора. Расчет проникающего шума от 
трансформаторной проводится по формулам 8.4…8.8 

Таблица 8.7–  Шум электрощитовой 

Наименование харак-
теристики 

Среднегеометрическая частота, Гц La, 

дБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Шумовые характери-
стики трансформато-
ра (2 шт.) 

73,1 70,9 71,5 64,2 67,2 72,8 71,6 69,3 55,1 70 

Суммарный шум 76,11 73,91 74,51 67,21 70,21 75,81 74,61 72,31 58,11 73,01 

Уровень шума у 
ограждающей кон-
струкции электрощи-
товой 

71,72 68,98 69,39 60,48 63,44 68,94 67,07 64,73 50,47 66,14 

Шум, прошедший че-
рез ограждающие 
конструкции элек-
трощитовой (ИШ5) 

67,85 64,08 64,11 49,65 52,46 57,52 51,28 48,49 33,51 54,72 

 

В общем расчете шума шум от электрощитовой принят объемным источником.  

Расчет произведен для всех одновременно работающих источников шума. Расчетные 
точки приняты на границе территории котельной.  

Результат аналитического расчета по шуму приведен в таблице 8.10. 

Таблица 8.8–  Расчёт уровней звукового давления в расчётных точках  

Время 

суток 
Расчётная точка Источник шума LpAmax*, дБА Норматив 

День/Ночь 

На границе территории ко-
тельной 

ИШ1-5 36,7 – 

На границе жилой зоны ИШ1-5 29,2 55/45 

 

Как видно из результатов проведенных расчетов уровень физического загрязнения на 
границе территории котельной не превышает санитарный норматив для дневного и ночного 
времени суток для территорий, прилегающих к жилым зданиям. Уровень физического загряз-
нения на границе жилых домов соответствует нормативным значениям ночного времени суток. 

Проектируема котельная – электрическая, источники с выкоми шумовыми показателями 
на объекте не применяются. 

Расчет шума приведен в приложении Д настоящего тома. 
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9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ САНИТАРНО ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ 

В соответствии с п 7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для электрических котельных сани-
тарно-защитная зона не нормируется. 

Источники выбросов от проектируемой контельной в атмосферный воздух отсутству-
ют. Уровень шума от проектируемой котельной находится в пределах допустимых значений как 

на границе участка проектируемой котельной так и на придомовых территориях ближайших 
жилых домов. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И (ИЛИ) 
СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НА 
ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА 

10.1. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ре-
сурсов и почвенного покрова 

Для снижения воздействия на поверхность земель в период строительства проектом 
предусмотрены следующие мероприятия:  

– работы, предусмотренные проектом, ведутся только в границах отведенного 
участка; 

– проезд строительной техники осуществляется по временным проездам с щебе-
ночным покрытием;  

– оснащение бригады инвентарными контейнерами для строительных отходов; 
– запрещается мойка машин и механизмов и их техническое обслуживание вне 

специально оборудованных мест; 
– запрещается слив отработанных горючесмазочных материалов и размещение от-

ходов в непредусмотренных местах; 
– строительные материалы, применяемые при строительстве, должны иметь сер-

тификат качества; 
– допускать к эксплуатации машины и механизмы в исправном состоянии, следить 

за состоянием технических средств, способных вызвать загорание естественной 
растительности. 

Плодородный грунт, снятый с территории производтсва работ должен хранится в бур-
тах в соответствии с ГОСТ 17.4.3.02-85 с последующим использованием для восстановления 
нарушенных земель и использования при благоустройстве. 

10.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха при производстве строи-
тельно-монтажных работ 

Выбросы загрязняющих веществ при проведении строительных работ носят временный 
характер. Для снижения воздействия со стороны объекта в период проведения работ на состоя-
ние окружающей воздушной среды, необходимо предусмотреть мероприятия по уменьшению 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

Для снижения выбросов загрязняющих веществ в период производства работ преду-
смотрены следующие мероприятия: 

– исключение применения в процессе строительства веществ, строительных мате-
риалов, не имеющих сертификатов качества России; 

– запрещение разведения костров и сжигания в них любых видов материалов и 
отходов; 

– постоянный контроль за соблюдением технологических процессов с целью 
обеспечения минимальных выбросов загрязняющих веществ; 
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– контроль топливной системы механизмов, а также системы регулировки подачи 
топлива, обеспечивающих полное его сгорание (силами подрядчика) для удержания 
значений выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта в расчетных пределах; 

– допускать к эксплуатации машины и механизмы в исправном состоянии, осо-
бенно тщательно следить за состоянием технических средств, способных вы-
звать загорание естественной растительности. 

– использование при строительных работах современного строительного оборудо-
вания, строительной техники; 

– контроль за режимом работы двигателей машин, механизмов в период проведе-
ния работ и вынужденных простоев; 

– контроль за точным соблюдением технологии производства работ; 
– своевременный профилактический ремонт дизельных установок. 

10.3. Мероприятия по регулированию выбросов вредных веществ в период 
неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) 

Регулирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды неблагоприятных 
метеорологических условий (НМУ) является важной составной частью всего комплекса мероприя-
тий по обеспечению чистоты воздушного бассейна. Мероприятия по временному сокращению вы-
бросов в эти периоды разрабатываются для предотвращения роста концентраций загрязняющих ве-
ществ в приземном слое, т.к. НМУ способствуют накоплению этих веществ в атмосфере. 

Мероприятия разрабатываются в соответствии с руководящим документом РД 52.04.52-85, 

с учетом возможного наступления трех уровней загрязнения атмосферы, которым соответствует три 
режима работы предприятия в периоды НМУ. При этом должно быть обеспечено снижение концен-
трации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы по первому режиму на 15  20 %, по 
второму режиму на 20  40 %, и по третьему режиму на 40  60 %. Для участка работ при наступле-
нии НМУ предусматриваются организационно-технические мероприятия по I режиму, не связанные 
со снижением загрузки оборудования. Для района проведения работ НМУ являются: инверсии тем-
пературы; низкая облачность, туман, направление ветра, определяющие перенос вредных веществ в 
жилую зону. Для всех режимов проведения работ согласно РД 52.04.52-85 для поддержания концен-
траций веществ на уровне, имеющем место при отсутствии НМУ, достаточно выполнения меропри-
ятий организационно-технического характера. К ним относятся: 

Мероприятия I режима: 
– усилить контроль за точным соблюдением технологического регламента произ-

водства; 
– рассредоточить во времени работу механизмов; 
– ограничить объем работ. 
Мероприятия II режима: 
– снизить на 15  производительность работ; 
Мероприятия III режима: 
– снизить на 30  40  производительность работ. 
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10.4. Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспорти-
ровке и размещению опасных отходов 

Особенности хранения и обращения с отходами в период проведения технического пе-
ревооружения заключается в следующем: 

– время воздействия на окружающую среду ограничено сроками проведения работ; 
– отсутствует длительное накопление отходов, так как вывоз отходов в места за-

хоронения и утилизация производится в процессе производства работ. 
Проектом предусмотрены меры по исключению захламления зоны производства работ: 
– оснащение ремонтной бригады мусоросборниками для сбора отходов и мусора; 
– своевременный сбор и вывоз отходов и мусора; 
– очистка территории после окончания ремонта от мусора и отходов, образую-

щихся в период производства работ. 
Площадки временного хранения отходов должны быть оборудованы таким образом, 

чтобы свести к минимуму загрязнение окружающей природной среды. 
Условия хранения отходов определяется классом их опасности: твердые отходы 4 и 5 

классов опасности могут храниться открыто на территории в металлических контейнерах с 
крышкой, а крупногабаритные отходы на площадке с уплотненным грунтом, отходы 3 класса 
опасности хранить в металлических контейнерах с крышкой и маркировкой. 

Проектом предусматривается сбор, временное хранение и транспортировка для переда-
чи специализированным предприятиям силами подрядчика. 

10.5. Экологический мониторинг 

Проектом предлагается проведение предстроительного и строительного экологическо-
го мониторинга, которые направлены на получение информации о фактическом состоянии 
компонентов природной среды до начала производства работ, во время строительства и после 
завершения строительных работ. 

При выполнении строительно-монтажных работ осуществляются локальный мониторинг 
атмосферного воздуха. Мониторинг атмосферного воздуха выполняется производителем работ. 
Объектами контроля за загрязнением атмосферного воздуха является площадь в границах про-
изводства работ и на расстоянии 30 м от места производства работ у фасадов жилых домов рас-
положенных севернее зоны производства работ. Мониторинг атмосферного воздуха следует 
проводить по следующим веществам: 

– Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
– Углерод (Сажа) 
Контроль уровня шума при производстве строительно-монтажных работ необходимо 

проводить у фасадов жилых домов расположенных южнее зоны производства работ. 
Мониторинг водной среды проектом не предусмотрен, поскольку в зоне производства 

работ водные объекты отсутствуют, зона производства работ так же не попадает в водоохран-
ные зоны водных объектов. Ближайший водный объект безымянный ручей расположен на рас-
стоянии 150 м в направлении на север. 
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Мониторинг почвенного покрова, растительного и животного мира проектом не преду-
смотрен поскольку: 

– Объект строительства расположен в н.п.Африканда-2 животный мир представ-
лен видами селитебного характера; 

– Древесно-кустарниковая растительность в зоне производства работ отсутствует; 
– В соответствии с данными инженерных изысканий плодородный слой почвы на 

площадке производства работ составляет 0,1 м и распростанен частично. 

Подробная программа экологического мониторинга разрабатывается производителем ра-
бот в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28 февраля 
2018 г. №74 «Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологи-
ческого контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осу-
ществления производственного экологического контроля». 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ И РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ 

Ориентировочный срок производства работ 2023-2024 гг. 

Перечень затрат представлен в таблице 11.1 

Таблица 11.1–  Плата за негативное воздействие на окружающую среду на период 
строительства 

Наименование 
Стоимость, 

(в ценах 2022 г), руб. Примечание 

Плата за загрязнение атмосферы 66,98  

Плата за размещение отходов 4-го и 
5-го классов опасности 

658,99 
уточнить по факту размеще-

ния отходов 

Плата вывоз жидких бытовых стоков 
(18,124 м³) 2718,6 

уточнить по факту образо-
вания 

Разрешение на выбросы 3500 
Налоговый кодекс РФ 

ст.333.33 п.п 116 

Лимиты на размещение отходов 1600 
Налоговый кодекс РФ 

ст.333.33 п.п 125 

Компенсационные платежи за выруб-
ку зеленых насаждений 

1500646,50 

Расчет компенсационной 
стоимости МКУ «Управле-
ние городским хозяйством» 

г.Полярные Зори 

Итого: 1509191,07  
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12. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРИМЕНЕННЫХ В 
ПРОЕКТЕ 

1. Федеральный закон от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потреб-
ления»; 

2. Федеральный закон от 10.01.20202 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
3. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 

4. Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух от 06.05.2022; 

5. Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении Федерального 
классификационного каталога отходов» (с изм. и доп.); 

6. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объектов. Минздрав России. 

7. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-
опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

8. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 
водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; 
9. Постановление правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года №87 

«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями 
на 1 декабря 2021 года); 

10. Постановление Правительства РФ №913 от 13 сентября 2016 г. «О ставках платы за 
негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах». 

11. Постановление Правительства РФ №255 «Об исчислении и взимании платы за 
негативное воздействие на окружающую среду»; 

12. Сборник методик по расчёту образования отходов. СПб, 2003; 
13. Пособие Охрана окружающей среды. Практическое пособие для разработчиков 

проектов строительства, ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», Москва 2006; 
14. «Рекомендации по расчету систем сбора и, отведения и очистки поверхностного 

стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в 
водные объекты», ФГУП «НИИ ВОДГЕО»; 

15. СП 51.13330.2011 «Защита от шума»; 
16. СНиП 82-01-95 «Разработка и применение норм и нормативов расхода матери-

альных ресурсов в строительстве. Основные положения»; 
17. РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов трудноустрани-

мых потерь и отходов материалов в строительстве». 

https://rpn.gov.ru/documents/legal/rpn/
https://rpn.gov.ru/documents/legal/rpn/
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Приложение А 

(обязательное) 
Карта схема расположения участка производства работ   

 

Мурманская область 

Зона производства работ 
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Приложение Б1 

(справочное) 
Расчет выбросов загрязняющих веществ от строительной техники 

Валовые и максимальные выбросы предприятия №177,  
Котельная Африканда-2, Мурманск, 2022 г. 

 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.0.1.15 от 01.09.2012 

Copyright© 1995-2012 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспорт-
ных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных 
предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной 
техники (расчетным методом). М., 1998 г. 
4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 
5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух. СПб, 2005 г. 

 

Программа зарегистрирована на: Симукова Т.В. 
Регистрационный номер: 35-01-0007 

 

Расшифровка кодов топлива и графы "О/Г/К" для таблиц "Характеристики автомобилей..." 
Код топлива может принимать следующие значения 

1 - Бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию свинца; 
2 - Бензины А-92, А-76 и аналогичные по  содержанию свинца; 
3 - Дизельное топливо; 
4 - Сжатый газ; 
5 - Неэтилированный бензин; 
6 - Сжиженный нефтяной газ. 

Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл 

1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС: 
1 - до 1.2 л 

2 - свыше 1.2 до 1.8 л 

3 - свыше 1.8 до 3.5 л 

4 - свыше 3.5 л 

2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность: 
1 - до 2 т 

2 - свыше 2 до 5 т 

3 - свыше 5 до 8 т 

4 - свыше 8 до 16 т 

5 - свыше 16 т 

3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса: 
1 - Особо малый (до 5.5 м) 
2 - Малый (6.0-7.5 м) 
3 - Средний (8.0-10.0 м) 
4 - Большой (10.5-12.0 м) 
5 - Особо большой (16.5-24.0 м) 

 

Характеристики периодов года 

Период года Месяцы Всего дней 

Теплый Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  84 

Переходный Апрель; Май; Октябрь; Ноябрь;  84 

Холодный Январь; Февраль; Март; Декабрь;  84 

Всего за год Январь-Декабрь 252 
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Участок №1; Производство СМР,  
тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке, цех №1, площадка №1 

 

Общее описание участка 

Подтип - Нагрузочный режим (неполный) 
 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

Марка Категория Мощность двигателя ЭС 

Бульдозер ЭО-2621 Колесная 36-60 КВт (49-82 л.с.) нет 

Экскаватор Колесная 101-160 КВт (137-219 л.с.) нет 

Экскаватор Гусеничная 161-260 КВт (220-354 л.с.) нет 

Копровая установка Гусеничная 161-260 КВт (220-354 л.с.) нет 

Автокран Колесная 161-260 КВт (220-354 л.с.) нет 

Комплекс ГНБ Гусеничная 101-160 КВт (137-219 л.с.) нет 
 

Бульдозер ЭО-2621 : количество по месяцам 

Месяц Количество в 
сутки 

Количество 
за 30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Май 0.80 1 360 12 13 5 

Июнь 0.80 1 360 12 13 5 

Июль 0.80 1 360 12 13 5 

Август 0.80 1 360 12 13 5 
 

Экскаватор : количество по месяцам 

Месяц Количество в 
сутки 

Количество 
за 30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Май 0.40 1 360 12 13 5 

Июнь 0.40 1 360 12 13 5 

Июль 0.40 1 360 12 13 5 

Август 0.40 1 360 12 13 5 
 

Экскаватор : количество по месяцам 

Месяц Количество в 
сутки 

Количество 
за 30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Май 0.40 1 360 12 13 5 

Июнь 0.40 1 360 12 13 5 

Июль 0.40 1 360 12 13 5 

Август 0.40 1 360 12 13 5 
 

Копровая установка : количество по месяцам 

Месяц Количество в 
сутки 

Количество 
за 30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Июнь 0.80 1 360 12 13 5 
 

Автокран : количество по месяцам 

Месяц Количество в 
сутки 

Количество 
за 30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Май 0.40 1 360 12 13 5 

Июнь 0.60 1 360 12 13 5 

Июль 0.80 1 360 12 13 5 

Август 0.60 1 360 12 13 5 
 

Комплекс ГНБ : количество по месяцам 

Месяц Количество в 
сутки 

Количество 
за 30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Июнь 0.50 1 360 12 13 5 
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Выбросы участка 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый выброс 

(т/год) 
---- Оксиды азота (NOx)* 0.1986850 0.333142 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.1589480 0.266513 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0258290 0.043308 

0328 Углерод (Сажа) 0.0297611 0.039702 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0180620 0.028048 

0337 Углерод оксид 0.1422089 0.224987 

0401 Углеводороды** 0.0406141 0.064382 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0406141 0.064382 
 

Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 

NO2- 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-

за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 
Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) (тонн/год) 
Теплый Бульдозер ЭО-2621 0.017813 

 Экскаватор 0.024177 

 Экскаватор 0.038992 

 Копровая установка 0.025995 

 Автокран 0.064987 

 Комплекс ГНБ 0.010074 

 ВСЕГО: 0.182039 

Переходный Бульдозер ЭО-2621 0.006381 

 Экскаватор 0.008656 

 Экскаватор 0.013956 

 Автокран 0.013956 

 ВСЕГО: 0.042949 

Всего за год  0.224987 

Максимальный выброс составляет: 0.1422089 г/с. Месяц достижения: Май. 
 

Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 
Mi=(S(Ml·t’дв+1.3·Ml·t’нагр+Mхх·t’хх))·Nв·Dp·10-6, где 

Nв- Среднее количество единиц техники данной группы, выезжающих в течение суток; 
Dp- количество дней работы в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi=(Ml·tдв+1.3·Ml·tнагр+Mхх·tхх)·N’/1800 г/с, 
С учетом синхронности работы: Gmax=S(Gi); 

Mхх- удельный выброс техники на холостом ходу (г/мин.); 
Mдв=Ml- пробеговый удельный выброс (г/км); 
tдв- движение техники без нагрузки (мин.); 
tнагр- движение техники с нагрузкой (мин.); 
tхх- холостой ход (мин.); 
t’дв=(tдв·Tсут)/30- суммарное время движения без нагрузки всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.); 

t’нагр=(tнагр·Tсут)/30- суммарное время движения с нагрузкой всей техники данного типа в течение рабочего дня 
(мин.); 



П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

В
за

м.
 и

нв
. №

 
И

нв
. №

 

Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

59 
20-2-300-01/20172/2-ООС 

Кол.уч. Изм. 

      

      

63 

 

 

t’хх=(tхх·Tсут)/30- суммарное время холостого хода для всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.); 
Tсут- среднее время работы всей техники указанного типа в течение суток (мин.); 
N’ - наибольшее количество единиц техники, работающих одновременно в течение 30 минут. 

 

Наименование Ml Mхх Схр Выброс (г/с) 
Бульдозер ЭО-2621 0.846 1.440 да 0.0175830 

Экскаватор 2.295 3.910 да 0.0477086 

Экскаватор 3.699 6.310 нет 0.0769173 

Копровая установка 3.699 6.310 нет 0.0000000 

Автокран 3.699 6.310 да 0.0769173 

Комплекс ГНБ 2.295 3.910 нет 0.0000000 
 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) (тонн/год) 
Теплый Бульдозер ЭО-2621 0.005089 

 Экскаватор 0.006946 

 Экскаватор 0.011157 

 Копровая установка 0.007438 

 Автокран 0.018596 

 Комплекс ГНБ 0.002894 

 ВСЕГО: 0.052120 

Переходный Бульдозер ЭО-2621 0.001807 

 Экскаватор 0.002475 

 Экскаватор 0.003990 

 Автокран 0.003990 

 ВСЕГО: 0.012263 

Всего за год  0.064382 

Максимальный выброс составляет: 0.0406141 г/с. Месяц достижения: Май. 
 

Наименование Ml Mхх Схр Выброс (г/с) 
Бульдозер ЭО-2621 0.279 0.180 да 0.0049795 

Экскаватор 0.765 0.490 да 0.0136436 

Экскаватор 1.233 0.790 нет 0.0219909 

Копровая установка 1.233 0.790 нет 0.0000000 

Автокран 1.233 0.790 да 0.0219909 

Комплекс ГНБ 0.765 0.490 нет 0.0000000 
 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) (тонн/год) 
Теплый Бульдозер ЭО-2621 0.026920 

 Экскаватор 0.036224 

 Экскаватор 0.058464 

 Копровая установка 0.038976 

 Автокран 0.097440 

 Комплекс ГНБ 0.015093 

 ВСЕГО: 0.273118 

Переходный Бульдозер ЭО-2621 0.008973 

 Экскаватор 0.012075 

 Экскаватор 0.019488 

 Автокран 0.019488 
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Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) (тонн/год) 
 ВСЕГО: 0.060024 

Всего за год  0.333142 

Максимальный выброс составляет: 0.1986850 г/с. Месяц достижения: Май. 
 

Наименование Ml Mхх Схр Выброс (г/с) 
Бульдозер ЭО-2621 1.490 0.290 да 0.0247283 

Экскаватор 4.010 0.780 да 0.0665494 

Экскаватор 6.470 1.270 нет 0.1074072 

Копровая установка 6.470 1.270 нет 0.0000000 

Автокран 6.470 1.270 да 0.1074072 

Комплекс ГНБ 4.010 0.780 нет 0.0000000 
 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 
Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) (тонн/год) 
Теплый Бульдозер ЭО-2621 0.003092 

 Экскаватор 0.004084 

 Экскаватор 0.006549 

 Копровая установка 0.004366 

 Автокран 0.010916 

 Комплекс ГНБ 0.001702 

 ВСЕГО: 0.030709 

Переходный Бульдозер ЭО-2621 0.001351 

 Экскаватор 0.001807 

 Экскаватор 0.002917 

 Автокран 0.002917 

 ВСЕГО: 0.008993 

Всего за год  0.039702 

Максимальный выброс составляет: 0.0297611 г/с. Месяц достижения: Май. 
 

Наименование Ml Mхх Схр Выброс (г/с) 
Бульдозер ЭО-2621 0.225 0.040 да 0.0037236 

Экскаватор 0.603 0.100 да 0.0099593 

Экскаватор 0.972 0.170 нет 0.0160782 

Копровая установка 0.972 0.170 нет 0.0000000 

Автокран 0.972 0.170 да 0.0160782 

Комплекс ГНБ 0.603 0.100 нет 0.0000000 
 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) (тонн/год) 
Теплый Бульдозер ЭО-2621 0.002273 

 Экскаватор 0.002951 

 Экскаватор 0.004835 

 Копровая установка 0.003223 

 Автокран 0.008058 

 Комплекс ГНБ 0.001230 

 ВСЕГО: 0.022571 

Переходный Бульдозер ЭО-2621 0.000845 

 Экскаватор 0.001077 
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Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) (тонн/год) 
 Экскаватор 0.001778 

 Автокран 0.001778 

 ВСЕГО: 0.005477 

Всего за год  0.028048 

Максимальный выброс составляет: 0.0180620 г/с. Месяц достижения: Май. 
 

Наименование Ml Mхх Схр Выброс (г/с) 
Бульдозер ЭО-2621 0.135 0.058 да 0.0023286 

Экскаватор 0.342 0.160 да 0.0059354 

Экскаватор 0.567 0.250 нет 0.0097979 

Копровая установка 0.567 0.250 нет 0.0000000 

Автокран 0.567 0.250 да 0.0097979 

Комплекс ГНБ 0.342 0.160 нет 0.0000000 
 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) (тонн/год) 
Теплый Бульдозер ЭО-2621 0.021536 

 Экскаватор 0.028979 

 Экскаватор 0.046771 

 Копровая установка 0.031181 

 Автокран 0.077952 

 Комплекс ГНБ 0.012075 

 ВСЕГО: 0.218494 

Переходный Бульдозер ЭО-2621 0.007179 

 Экскаватор 0.009660 

 Экскаватор 0.015590 

 Автокран 0.015590 

 ВСЕГО: 0.048019 

Всего за год  0.266513 

Максимальный выброс составляет: 0.1589480 г/с. Месяц достижения: Май. 
 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) (тонн/год) 
Теплый Бульдозер ЭО-2621 0.003500 

 Экскаватор 0.004709 

 Экскаватор 0.007600 

 Копровая установка 0.005067 

 Автокран 0.012667 

 Комплекс ГНБ 0.001962 

 ВСЕГО: 0.035505 

Переходный Бульдозер ЭО-2621 0.001167 

 Экскаватор 0.001570 

 Экскаватор 0.002533 

 Автокран 0.002533 

 ВСЕГО: 0.007803 
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Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) (тонн/год) 
Всего за год  0.043308 

Максимальный выброс составляет: 0.0258290 г/с. Месяц достижения: Май. 
 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) (тонн/год) 
Теплый Бульдозер ЭО-2621 0.005089 

 Экскаватор 0.006946 

 Экскаватор 0.011157 

 Копровая установка 0.007438 

 Автокран 0.018596 

 Комплекс ГНБ 0.002894 

 ВСЕГО: 0.052120 

Переходный Бульдозер ЭО-2621 0.001807 

 Экскаватор 0.002475 

 Экскаватор 0.003990 

 Автокран 0.003990 

 ВСЕГО: 0.012263 

Всего за год  0.064382 

Максимальный выброс составляет: 0.0406141 г/с. Месяц достижения: Май. 
 

Наименование Ml Mхх %% Схр Выброс (г/с) 
Бульдозер ЭО-2621 0.279 0.180 100.0 да 0.0049795 

Экскаватор 0.765 0.490 100.0 да 0.0136436 

Экскаватор 1.233 0.790 100.0 нет 0.0219909 

Копровая установка 1.233 0.790 100.0 нет 0.0000000 

Автокран 1.233 0.790 100.0 да 0.0219909 

Комплекс ГНБ 0.765 0.490 100.0 нет 0.0000000 
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Участок №2; Автотранспорт,  
тип - 7 - Внутренний проезд, цех №1, площадка №1 

 

Общее описание участка 
Протяженность внутреннего проезда (км):                 0.500 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

Марка автомобиля Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код топл. Нейтрализатор 

Автосамосвал Грузовой СНГ 3 Диз. 3 нет 

Автомобиль борто-
вой 

Грузовой СНГ 3 Диз. 3 нет 

Автомобиль борто-
вой 

Грузовой СНГ 4 Диз. 3 нет 

Тягач с прицепом Грузовой СНГ 5 Диз. 3 нет 

Автобус вахтовый Автобус СНГ 2 Диз. 3 нет 
 

Автосамосвал : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Май 1.00 3 

Июнь 1.00 3 

Июль 1.00 3 

Август 1.00 3 
 

Автомобиль бортовой : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Май 1.00 2 

Июнь 1.00 2 

Июль 1.00 2 

Август 1.00 2 
 

Автомобиль бортовой : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Май 1.00 2 

Июнь 1.00 2 

Июль 1.00 2 

Август 1.00 2 
 

Тягач с прицепом : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Июнь 1.00 1 
 

Автобус вахтовый : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Май 0.20 1 

Июнь 0.20 1 

Июль 0.20 1 

Август 0.20 1 
 

Выбросы участка 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый выброс 

(т/год) 
---- Оксиды азота (NOx)* 0.0027917 0.000531 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0022333 0.000425 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0003629 0.000069 
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Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый выброс 

(т/год) 
0328 Углерод (Сажа) 0.0002563 0.000042 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0004112 0.000074 

0337 Углерод оксид 0.0044125 0.000809 

0401 Углеводороды** 0.0007875 0.000138 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0007875 0.000138 
 

Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 

NO2- 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-

за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 
Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) (тонн/год) 
Теплый Автосамосвал 0.000161 

 Автомобиль бортовой 0.000161 

 Автомобиль бортовой 0.000192 

 Тягач с прицепом 0.000079 

 Автобус вахтовый 0.000022 

 ВСЕГО: 0.000614 

Переходный Автосамосвал 0.000059 

 Автомобиль бортовой 0.000059 

 Автомобиль бортовой 0.000070 

 Автобус вахтовый 0.000008 

 ВСЕГО: 0.000195 

Всего за год  0.000809 

Максимальный выброс составляет: 0.0044125 г/с. Месяц достижения: Май. 
 

Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 
Mi=S(Ml·Lp·Kнтр·Nкp·Dp·10-6

), где 

Nкp- количество автомобилей данной группы, проезжающих по проезду в сутки; 
Dp- количество дней работы в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi=Ml·Lp·Kнтр·N’/3600 г/с, 
С учетом синхронности работы: Gmax=S(Gi), где 

Ml- пробеговый удельный выброс (г/км); 
Lp=0.500 км - протяженность внутреннего проезда; 
Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 
N’ - наибольшее количество автомобилей, проезжающих по проезду в течение 1 часа, характеризующегося макси-
мальной интенсивностью движения. 

 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 
Автосамосвал (д) 5.580 1.0 да 0.0023250 

Автомобиль бортовой (д) 5.580 1.0 да 0.0015500 

Автомобиль бортовой (д) 6.660 1.0 нет 0.0018500 

Тягач с прицепом (д) 8.370 1.0 нет 0.0000000 

Автобус вахтовый (д) 3.870 1.0 да 0.0005375 
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Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) (тонн/год) 
Теплый Автосамосвал 0.000028 

 Автомобиль бортовой 0.000028 

 Автомобиль бортовой 0.000032 

 Тягач с прицепом 0.000012 

 Автобус вахтовый 0.000004 

 ВСЕГО: 0.000104 

Переходный Автосамосвал 0.000010 

 Автомобиль бортовой 0.000010 

 Автомобиль бортовой 0.000011 

 Автобус вахтовый 0.000002 

 ВСЕГО: 0.000034 

Всего за год  0.000138 

Максимальный выброс составляет: 0.0007875 г/с. Месяц достижения: Май. 
 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 
Автосамосвал (д) 0.990 1.0 да 0.0004125 

Автомобиль бортовой (д) 0.990 1.0 да 0.0002750 

Автомобиль бортовой (д) 1.080 1.0 нет 0.0003000 

Тягач с прицепом (д) 1.170 1.0 нет 0.0000000 

Автобус вахтовый (д) 0.720 1.0 да 0.0001000 
 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 
Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) (тонн/год) 
Теплый Автосамосвал 0.000110 

 Автомобиль бортовой 0.000110 

 Автомобиль бортовой 0.000126 

 Тягач с прицепом 0.000047 

 Автобус вахтовый 0.000016 

 ВСЕГО: 0.000410 

Переходный Автосамосвал 0.000037 

 Автомобиль бортовой 0.000037 

 Автомобиль бортовой 0.000042 

 Автобус вахтовый 0.000005 

 ВСЕГО: 0.000121 

Всего за год  0.000531 

Максимальный выброс составляет: 0.0027917 г/с. Месяц достижения: Май. 
 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 
Автосамосвал (д) 3.500 1.0 да 0.0014583 

Автомобиль бортовой (д) 3.500 1.0 да 0.0009722 

Автомобиль бортовой (д) 4.000 1.0 нет 0.0011111 

Тягач с прицепом (д) 4.500 1.0 нет 0.0000000 

Автобус вахтовый (д) 2.600 1.0 да 0.0003611 
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Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 
Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) (тонн/год) 
Теплый Автосамосвал 0.000008 

 Автомобиль бортовой 0.000008 

 Автомобиль бортовой 0.000009 

 Тягач с прицепом 0.000004 

 Автобус вахтовый 0.000001 

 ВСЕГО: 0.000031 

Переходный Автосамосвал 0.000003 

 Автомобиль бортовой 0.000003 

 Автомобиль бортовой 0.000004 

 Автобус вахтовый 5.7E-7 

 ВСЕГО: 0.000011 

Всего за год  0.000042 

Максимальный выброс составляет: 0.0002563 г/с. Месяц достижения: Май. 
 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 
Автосамосвал (д) 0.315 1.0 да 0.0001313 

Автомобиль бортовой (д) 0.315 1.0 да 0.0000875 

Автомобиль бортовой (д) 0.360 1.0 нет 0.0001000 

Тягач с прицепом (д) 0.450 1.0 нет 0.0000000 

Автобус вахтовый (д) 0.270 1.0 да 0.0000375 
 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) (тонн/год) 
Теплый Автосамосвал 0.000014 

 Автомобиль бортовой 0.000014 

 Автомобиль бортовой 0.000017 

 Тягач с прицепом 0.000008 

 Автобус вахтовый 0.000002 

 ВСЕГО: 0.000056 

Переходный Автосамосвал 0.000005 

 Автомобиль бортовой 0.000005 

 Автомобиль бортовой 0.000006 

 Автобус вахтовый 9.3E-7 

 ВСЕГО: 0.000018 

Всего за год  0.000074 

Максимальный выброс составляет: 0.0004112 г/с. Месяц достижения: Май. 
 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 
Автосамосвал (д) 0.504 1.0 да 0.0002100 

Автомобиль бортовой (д) 0.504 1.0 да 0.0001400 

Автомобиль бортовой (д) 0.603 1.0 нет 0.0001675 

Тягач с прицепом (д) 0.873 1.0 нет 0.0000000 

Автобус вахтовый (д) 0.441 1.0 да 0.0000612 
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Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) (тонн/год) 
Теплый Автосамосвал 0.000088 

 Автомобиль бортовой 0.000088 

 Автомобиль бортовой 0.000101 

 Тягач с прицепом 0.000038 

 Автобус вахтовый 0.000013 

 ВСЕГО: 0.000328 

Переходный Автосамосвал 0.000029 

 Автомобиль бортовой 0.000029 

 Автомобиль бортовой 0.000034 

 Автобус вахтовый 0.000004 

 ВСЕГО: 0.000097 

Всего за год  0.000425 

Максимальный выброс составляет: 0.0022333 г/с. Месяц достижения: Май. 
 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) (тонн/год) 
Теплый Автосамосвал 0.000014 

 Автомобиль бортовой 0.000014 

 Автомобиль бортовой 0.000016 

 Тягач с прицепом 0.000006 

 Автобус вахтовый 0.000002 

 ВСЕГО: 0.000053 

Переходный Автосамосвал 0.000005 

 Автомобиль бортовой 0.000005 

 Автомобиль бортовой 0.000005 

 Автобус вахтовый 7.1E-7 

 ВСЕГО: 0.000016 

Всего за год  0.000069 

Максимальный выброс составляет: 0.0003629 г/с. Месяц достижения: Май. 
 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) (тонн/год) 
Теплый Автосамосвал 0.000028 

 Автомобиль бортовой 0.000028 

 Автомобиль бортовой 0.000032 

 Тягач с прицепом 0.000012 

 Автобус вахтовый 0.000004 

 ВСЕГО: 0.000104 

Переходный Автосамосвал 0.000010 

 Автомобиль бортовой 0.000010 

 Автомобиль бортовой 0.000011 

 Автобус вахтовый 0.000002 
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Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) (тонн/год) 
 ВСЕГО: 0.000034 

Всего за год  0.000138 

Максимальный выброс составляет: 0.0007875 г/с. Месяц достижения: Май. 
 

Наименование Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 
Автосамосвал (д) 0.990 1.0 100.0 да 0.0004125 

Автомобиль бортовой (д) 0.990 1.0 100.0 да 0.0002750 

Автомобиль бортовой (д) 1.080 1.0 100.0 нет 0.0003000 

Тягач с прицепом (д) 1.170 1.0 100.0 нет 0.0000000 

Автобус вахтовый (д) 0.720 1.0 100.0 да 0.0001000 
 

Суммарные выбросы по предприятию 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Валовый выброс 

(т/год) 
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.266938 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.043377 

0328 Углерод (Сажа) 0.039743 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.028122 

0337 Углерод оксид 0.225797 

0401 Углеводороды 0.064520 
 

Расшифровка суммарного выброса углеводородов (код 0401) 
Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Валовый выброс 

(т/год) 
2732 Керосин 0.064520 
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Приложение Б2 

(справочное) 
Расчет выбросов загрязняющих веществ при производстве сварочных работ 

 

Расчёт по программе ’Сварка’ (Версия 2.2) 
 

Программа реализует: 
’Методику расчёта выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе 
удельных показателей)’. НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 1997 год. 
Утверждена приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 14.04.1997 г. № 158 

’Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух (Дополненное и переработанное)’, НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 год. 
Письмо НИИ Атмосфера №1-1525/11-0-1 ’По вопросу поправочных коэффициентов 0,2 и 0,4 к взвешенным веще-
ствам’, от 12.07.2011 

Письмо НИИ Атмосфера № 07-2-172/13-0 от 01.04.2013 
 

Сварка (версия 2.2) (c) ИНТЕГРАЛ 1997-2013 г. 
Организация: Симукова Т.В. Регистрационный номер: 35-01-0007 

 

Источник выбросов. 
Площадка: 1 

Цех: 1 

Источник: 6503 

Вариант: 1 

Название: Сварка металлоконструкций 

Операция: [1] Операция № 1 
 

Результаты расчётов: 
Код Название вещества Без учёта газоочистки Газоочистка С учётом газоочистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0123 Железа оксид 0.0014639 0.001272 0.00 0.0014639 0.001272 

0143 Марганец и его соединения 0.0001260 0.000109 0.00 0.0001260 0.000109 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диок-
сид) 

0.0005135 0.000446 0.00 0.0005135 0.000446 

0337 Углерод оксид 0.0045534 0.003957 0.00 0.0045534 0.003957 

0342 Фториды газообразные 0.0002568 0.000223 0.00 0.0002568 0.000223 

0344 Фториды плохо растворимые 0.0004519 0.000393 0.00 0.0004519 0.000393 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 

SiO2 

0.0001917 0.000167 0.00 0.0001917 0.000167 

 

Расчётные формулы: 
Mвал. =Yi*M*Kп/1000000*(1-n) [т/год] 
Mмакс.=Yi*Mмакс*Kп/T/3600*(1-n) [г/с] 

 

Исходные данные. 
Технологическая операция: Ручная дуговая сварка 

Технологический процесс (операция): Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Марка ма-
териала: УОНИ-13/45 
 

Удельные выделения загрязняющих веществ: 
Код Название вещества Yi [г/кг] 

0123 Железа оксид 10.6900000 

0143 Марганец и его соединения 0.9200000 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 1.5000000 

0337 Углерод оксид 13.3000000 

0342 Фториды газообразные 0.7500000 

0344 Фториды плохо растворимые 3.3000000 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 1.4000000 
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Время интенсивной работы (T): 1 [час] 0 [мин] 
Масса израсходованного материала (М): 350 [кг] 
Масса израсходованного сварочного материала за период наиболее интенсивной работы сварочного участка 
(Ммакс): 1.45 [кг] 
Норматив образования огарков от расхода электродов (n): 0.15 

Поправочный коэффициент (Kп): 0.4, только для твердой составляющей выброса 
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Приложение Б3 

(справочное) 
Расчет выбросов загрязняющих веществ при производстве окрасочных работ 

 

Расчёт по программе ’ЛАКОКРАСКА’ (Версия 2.2) 
 

Программа реализует расчетную методику: ’Расчёт выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при 
нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных показателей)’. НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-

Петербург, 1997 год. 
Утверждена приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 12.11.1997 г. № 497 

"Методическое пособие по расчёту, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух (дополненное и переработанное)", Санкт-Петербург 2012 г. 
 

Лакокраска (Версия 2.2) (c) ИНТЕГРАЛ 1997-2013  

Организация: Симукова Т.В. Регистрационный номер: 35-01-0007 

 

Источник выбросов: 
Площадка: 1 

Цех: 1 

Источник: 6504 

Вариант: 1 

Название: Окраска метллоконструкций 
 

Результаты расчётов: 
Код Название Без учёта газоочистки С учётом газоочистки 

  г/сек т/год г/сек т/год 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изо-
меров о-, м-, п-) 

0.1116071 0.091500 0.1116071 0.091500 

2752 Уайт-спирит 0.2083333 0.094500 0.2083333 0.094500 

2902 Взвешенные вещества 0.0270433 0.043500 0.0270433 0.043500 
 

Результаты расчётов по операциям: 
Название источни-

ка 

Син. Код 
загр. 
в-ва 

Название загр. в-ва Без учёта газоочистки С учётом газоочистки 

г/сек т/год г/сек т/год 

Операция № 1  616 Диметилбензол (Кси-
лол) (смесь изомеров 
о-, м-, п-) 

0.1116071 0.048000 0.1116071 0.048000 

  2902 Взвешенные вещества 0.2083333 0.033600 0.2083333 0.033600 

Операция № 2  616 Диметилбензол (Кси-
лол) (смесь изомеров 
о-, м-, п-) 

0.0270433 0.043500 0.0270433 0.043500 

  2752 Уайт-спирит 0.0270433 0.043500 0.0270433 0.043500 

  2902 Взвешенные вещества 0.1009615 0.060900 0.1009615 0.060900 
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Исходные данные по операциям: 
 

Операция: [1] Операция № 1 
 

Результаты расчётов: 
Код Название вещества Без учёта газоочистки Газоочистка С учётом пылегазо-

очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь 
изомеров о-, м-, п-) 

0.1116071 0.048000 0.00 0.1116071 0.048000 

2902 Взвешенные вещества 0.2083333 0.033600 0.00 0.2083333 0.033600 
 

Расчёт выброса летучей части: 
Mвал.крас.=M*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000 

Mвал.суш.=M*Fp*D3*0.0001*(Dx/100)/1000 

Mвал.общ.=Mвал.крас.+Mвал.суш. 
Mмакс.= MAX(Mмес.суш./(t1*0.0036), Mмес.крас./(t2*0.0036)) 

Mмес.крас.=Mинт.*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000 

Mмес.суш.=Mинт.*Fp*D3*0.0001*(Dx/100)/1000 

 

Расчёт выброса аэрозоля: 
Mвал.=M*D1*0.01*0.001*(100-Fp)/100*Koc 

Mмакс.=Mмес./t2/0.0036 
Mмес.=Mинт.*D1*0.01*0.001*(100-Fp)/100*Koc 

 

Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины газовоздушного тракта Кос = 1, т.к. 
длина воздуховода менее 2 м (либо воздуховод отсутствует) 

 

Исходные данные. 
Используемый лакокрасочный материал:  

Вид Марка Fp [%,мас] 
Грунтовка ГФ-021 45.000 

Fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ 
 

Масса израсходованного материала М = 160 [кг]. 
Масса израсходованного материала за месяц наиболее интенсивной работы лакокрасочного участка 
Минт. = 50 [кг]. 
 

Способ окраски:  
Способ окраски Доля аэрозоля при окраске Пары растворителя (%, мас. от общего содержания раство-

рителя в краске) 
 при окраске (D1), [%] при окраске (D2), [%] при сушке (D3), [%] 

Пневматический 30.000 25.000 75.000 

 

Время проведения операции: 
Операция производилась полностью. 
Время проведения сушки за месяц интенсивной работы t1=28 [ч]. 
Время проведения окраски за месяц интенсивной работы t2=14 [ч]. 

 

Содержание компонентов в летучей части ЛМК: 
Код Название вещества Содержание компонента в летучей части 

(Dx), [%,мас] 
0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, 

м-, п-) 

100.000 
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Операция: [2] Операция № 2 
 

Результаты расчётов: 
Код Название вещества Без учёта газоочистки Газоочистка С учётом пылегазо-

очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь 
изомеров о-, м-, п-) 

0.0270433 0.043500 0.00 0.0270433 0.043500 

2752 Уайт-спирит 0.0270433 0.043500 0.00 0.0270433 0.043500 

2902 Взвешенные вещества 0.1009615 0.060900 0.00 0.1009615 0.060900 
 

Расчёт выброса летучей части: 
Mвал.крас.=M*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000 

Mвал.суш.=M*Fp*D3*0.0001*(Dx/100)/1000 

Mвал.общ.=Mвал.крас.+Mвал.суш. 
Mмакс.= MAX(Mмес.суш./(t1*0.0036), Mмес.крас./(t2*0.0036)) 

Mмес.крас.=Mинт.*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000 

Mмес.суш.=Mинт.*Fp*D3*0.0001*(Dx/100)/1000 

 

Расчёт выброса аэрозоля: 
Mвал.=M*D1*0.01*0.001*(100-Fp)/100*Koc 

Mмакс.=Mмес./t2/0.0036 
Mмес.=Mинт.*D1*0.01*0.001*(100-Fp)/100*Koc 

 

Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины газовоздушного тракта Кос = 1, т.к. 
длина воздуховода менее 2 м (либо воздуховод отсутствует) 

 

Исходные данные. 
Используемый лакокрасочный материал:  

Вид Марка Fp [%,мас] 
Эмаль ПФ-115 45.000 

Fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ 
 

Масса израсходованного материала М = 290 [кг]. 
Масса израсходованного материала за месяц наиболее интенсивной работы лакокрасочного участка 
Минт. = 90 [кг]. 
 

Способ окраски:  
Способ окраски Доля аэрозоля при окраске Пары растворителя (%, мас. от общего содержания раство-

рителя в краске) 
 при окраске (D1), [%] при окраске (D2), [%] при сушке (D3), [%] 

Пневматический 30.000 25.000 75.000 

 

Время проведения операции: 
Операция производилась полностью. 
Время проведения сушки за месяц интенсивной работы t1=104 [ч]. 
Время проведения окраски за месяц интенсивной работы t2=52 [ч]. 

 

Содержание компонентов в летучей части ЛМК: 
Код Название вещества Содержание компонента в летучей части 

(Dx), [%,мас] 
0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, 

м-, п-) 

50.000 

2752 Уайт-спирит 50.000 
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Приложение В 

(обязательное) 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы 

(период производства СМР) 

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 

Copyright © 1990-2020 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 
Программа зарегистрирована на: Симукова Т.В. 

Регистрационный номер: 35-01-0007 
 

Предприятие: 44, Электрическая котельная 

Город: 81532, Полярные Зори 

Район: 35, Африканда 2 

Адрес предприятия: Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. Строительная 

Разработчик: Татьяна Симукова 

Отрасль: 11100  Теплоэнергетика 

Величина нормативной санзоны: 0 м 

ВИД: 1, Производство СМР 

ВР: 1, Основной период работ 

Расчетные константы:  S=999999,99 

Расчет: «Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017» (лето) 
 

Метеорологические параметры 

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -14,9 

Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 19 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 160 

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой 
находится в пределах 5%, м/с: 6 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29 

Скорость звука, м/с: 331 
 

Параметры источников выбросов 
Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 
 

* - источник имеет дополнительные параметры 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом вбок; 
10 - Свеча. 
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X1, (м) X2, (м) 

Y1, (м) Y2, (м) 

6501 + 1 3 
Строительные машины и ме-

ханизмы 
2 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

887,50 899,50 
6,00 

805,00 803,50 

Код 
в-ва 

Наименование вещества 
Выброс 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 
г/с т/г 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,1589480 0,266513 1 8,42 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0258290 0,043308 1 1,85 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Сажа) 0,0297611 0,039702 1 3,95 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0180620 0,028048 1 1,03 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 0,1422089 0,224987 1 0,81 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

2732 Керосин 0,0406141 0,064382 1 0,97 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 
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 (м
) 

X1, (м) X2, (м) 

Y1, (м) Y2, (м) 

6502 + 1 3 Внутренний проезд 2 0,00 0,00 0,00 0,00 1 
880,50 841,50 

3,00 
804,00 809,00 

Код 
в-ва 

Наименование вещества 
Выброс 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 
г/с т/г 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0022333 0,000000 1 0,32 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0003629 0,000000 1 0,03 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Сажа) 0,0002563 0,000000 1 0,05 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0004112 0,000000 1 0,02 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 0,0044125 0,000000 1 0,03 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

2732 Керосин 0,0007875 0,000000 1 0,02 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

6503 + 1 3 Сварочные работы 2 0,00 0,00 0,00 0,00 1 
887,00 885,00 

1,00 
820,00 806,00 

Код 
в-ва 

Наименование вещества 
Выброс 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 
г/с т/г 

0123 
диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 0,0014639 0,001272 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0143 
Марганец и его соединения (в пересчете 

на марганца (IV) оксид) 0,0001260 0,000109 1 0,36 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0005135 0,000446 1 0,07 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 0,0045534 0,003957 1 0,03 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0342 Фториды газообразные 0,0002568 0,000223 1 0,37 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0344 Фториды плохо растворимые 0,0004519 0,000393 1 0,06 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,0001917 0,000167 1 0,02 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

 

Выбросы источников по веществам 
Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 

6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

 

Вещество: 0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 
№ 

пл. 
№ 

цех. 
№ 

ист. Тип 
Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6503 3 0,0014639 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0014639  0,00  0,00  

 

Вещество: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 
№ 

пл. 
№ 

цех. 
№ 

ист. Тип 
Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6503 3 0,0001260 1 0,36 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0001260  0,36  0,00  

 

Вещество: 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
№ 

пл. 
№ 

цех. 
№ 

ист. Тип 
Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0,1589480 1 8,42 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6502 3 0,0022333 1 0,32 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6503 3 0,0005135 1 0,07 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,1616948  8,81  0,00  

 

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 
№ 

пл. 
№ 

цех. 
№ 

ист. Тип 
Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0,0258290 1 1,85 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6502 3 0,0003629 1 0,03 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 
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№ 

пл. 
№ 

цех. 
№ 

ист. Тип 
Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

Итого: 0,0261919  1,87  0,00  

 

Вещество: 0328 Углерод (Сажа) 
№ 

пл. 
№ 

цех. 
№ 

ист. Тип 
Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0,0297611 1 3,95 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6502 3 0,0002563 1 0,05 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0300174  4,00  0,00  

 

Вещество: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
№ 

пл. 
№ 

цех. 
№ 

ист. Тип 
Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0,0180620 1 1,03 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6502 3 0,0004112 1 0,02 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0184732  1,06  0,00  

 

Вещество: 0337 Углерод оксид 

№ 

пл. 
№ 

цех. 
№ 

ист. Тип 
Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0,1422089 1 0,81 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6502 3 0,0044125 1 0,03 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6503 3 0,0045534 1 0,03 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,1511748  0,86  0,00  

 

Вещество: 0342 Фториды газообразные 

№ 

пл. 
№ 

цех. 
№ 

ист. Тип 
Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6503 3 0,0002568 1 0,37 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0002568  0,37  0,00  

 

Вещество: 0344 Фториды плохо растворимые 

№ 

пл. 
№ 

цех. 
№ 

ист. Тип 
Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6503 3 0,0004519 1 0,06 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0004519  0,06  0,00  

 

Вещество: 2732 Керосин 

№ 

пл. 
№ 

цех. 
№ 

ист. Тип 
Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0,0406141 1 0,97 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6502 3 0,0007875 1 0,02 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0414016  0,99  0,00  

 

Вещество: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

№ 

пл. 
№ 

цех. 
№ 

ист. Тип 
Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6503 3 0,0001917 1 0,02 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0001917  0,02  0,00  

 

Выбросы источников по группам суммации 
Группа суммации: 6053 Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора 

№ 

пл. 
№ 

цех. 
№ 

ист. Тип 
Код 

в-ва 

Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6503 3 0342 0,0002568 1 0,37 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6503 3 0344 0,0004519 1 0,06 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0007087  0,43  0,00  
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Группа суммации: 6204 Азота диоксид, серы диоксид 

№ 

пл. 
№ 

цех. 
№ 

ист. Тип 
Код 

в-ва 

Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0301 0,0589480 1 8,42 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6502 3 0301 0,0022333 1 0,32 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6503 3 0301 0,0005135 1 0,07 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6501 3 0330 0,0180620 1 1,03 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6502 3 0330 0,0004112 1 0,02 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0801680  6,17  0,00  

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60  

 

Группа суммации: 6205 Серы диоксид и фтористый водород 

№ 

пл. 
№ 

цех. 
№ 

ист. Тип 
Код 

в-ва 

Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0330 0,0180620 1 1,03 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6502 3 0330 0,0004112 1 0,02 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6503 3 0342 0,0002568 1 0,37 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0187300  0,79  0,00  

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,80  

 

Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация По-
прав. 

коэф. к 

ПДК 

ОБУВ * 

Фоновая 

концентр. Расчет максимальных 

концентраций 

Расчет средних 

концентраций 

Тип 

Спр. 
значе-

ние 

Исп. в 
расч. Тип 

Спр. 
значение 

Исп. в 
расч. Учет Интерп. 

0123 
диЖелезо триоксид (Железа ок-
сид) (в пересчете на железо) - - - ПДК с/с 0,040 0,040 1 Нет Нет 

0143 
Марганец и его соединения (в пе-
ресчете на марганца (IV) оксид) ПДК м/р 0,010 0,010 ПДК с/с 0,001 0,001 1 Нет Нет 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,200 0,200 ПДК с/с 0,040 0,040 1 Да Нет 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,400 0,400 ПДК с/с 0,060 0,060 1 Нет Нет 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150 0,150 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Нет Нет 

0330 
Сера диоксид (Ангидрид серни-
стый) ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Да Нет 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000 5,000 ПДК с/с 3,000 3,000 1 Да Нет 

0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,020 0,020 ПДК с/с 0,005 0,005 1 Нет Нет 

0344 Фториды плохо растворимые ПДК м/р 0,200 0,200 ПДК с/с 0,030 0,030 1 Нет Нет 

2732 Керосин ОБУВ 1,200 1,200 - - - 1 Нет Нет 

2908 
Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2 

ПДК м/р 0,300 0,300 ПДК с/с 0,100 0,100 1 Нет Нет 

6053 
Группа суммации:  Фтористый 
водород и плохорастворимые 
соли фтора 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Нет Нет 

6204 
Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,6":  Азота 
диоксид, серы диоксид 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Да Нет 

6205 
Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,8":  Серы ди-
оксид и фтористый водород 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Нет Нет 

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный ко-
эффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует сравнивать не 
со значением коэффициента, а с 1. 

 

Посты измерения фоновых концентраций 

№ поста Наименование 
Координаты (м) 

X Y 

1 Африканда-2 0,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Максимальная концентрация *  Средняя концен-

трация * Штиль Север Восток Юг Запад 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,040 0,030 0,030 0,030 0,030 0,000 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,030 0,020 0,020 0,020 0,020 0,000 

0337 Углерод оксид 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 0,000 

* Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации 
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Данные застройки 

№ Название здания 
Координаты (м) Ширина 

(м) 
Высота 

(м) 
Исп. в 
расч. X1 Y1 X2 Y2 

1 Котельная проектируемая 887,21 815,33 901,17 813,32 12,80 5,00 Да 

2 Котельная существующая 906,56 784,77 923,94 782,73 9,60 4,00 Да 

3 Нежилое здание 899,11 785,51 906,46 784,65 12,10 5,00 Да 

 

Расчетные области 
Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 
Зона 

влияния 
(м) 

Шаг (м) Высота 
(м) 

Координаты середины 
1-й стороны (м) 

Координаты середины 
2-й стороны (м) Ширина 

(м) 
X Y X Y По ширине По длине 

2 
Полное описа-

ние 
650,00 700,00 1250,00 700,00 500,00 0,00 25,00 25,00 2,00 

 

Расчетные точки 

Код 
Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 
X Y 

1 839,27 831,60 2,00 
на границе производственной 

зоны 
Р.Т. на границе промзоны (авто) из 
Котельная 

2 874,64 827,87 2,00 
на границе производственной 

зоны 
Р.Т. на границе промзоны (авто) из 
Котельная 

3 910,01 824,14 2,00 
на границе производственной 

зоны 
Р.Т. на границе промзоны (авто) из 
Котельная 

4 932,13 809,50 2,00 
на границе производственной 

зоны 
Р.Т. на границе промзоны (авто) из 
Котельная 

5 951,39 792,74 2,00 
на границе производственной 

зоны 
Р.Т. на границе промзоны (авто) из 
Котельная 

6 937,59 769,76 2,00 
на границе производственной 

зоны 
Р.Т. на границе промзоны (авто) из 
Котельная 

7 911,81 761,53 2,00 
на границе производственной 

зоны 
Р.Т. на границе промзоны (авто) из 
Котельная 

8 876,74 764,96 2,00 
на границе производственной 

зоны 
Р.Т. на границе промзоны (авто) из 
Котельная 

9 862,71 786,14 2,00 
на границе производственной 

зоны 
Р.Т. на границе промзоны (авто) из 
Котельная 

10 835,10 796,28 2,00 
на границе производственной 

зоны 
Р.Т. на границе промзоны (авто) из 
Котельная 

11 727,50 710,00 2,00 на границе жилой зоны 
Расчетная точка на границе бли-
жайших жилых домов 

12 808,00 699,00 2,00 на границе жилой зоны 
Расчетная точка на границе бли-
жайших жилых домов 

13 888,00 687,50 2,00 на границе жилой зоны 
Расчетная точка на границе бли-
жайших жилых домов 

14 955,50 677,00 2,00 на границе жилой зоны 
Расчетная точка на границе бли-
жайших жилых домов 

15 1032,50 666,50 2,00 на границе жилой зоны 
Расчетная точка на границе бли-
жайших жилых домов 

16 1134,00 651,00 2,00 на границе жилой зоны 
Расчетная точка на границе бли-
жайших жилых домов 

17 961,50 718,00 2,00 на границе жилой зоны 
Расчетная точка на границе дач-
ных (садовых) участков 

18 968,50 775,50 2,00 на границе жилой зоны 
Расчетная точка на границе дач-
ных (садовых) участков 

19 977,00 839,50 2,00 на границе жилой зоны 
Расчетная точка на границе дач-
ных (садовых) участков 
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Результаты расчета по веществам 

(расчетные точки) 
Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 

1 - точка на границе охранной зоны 

2 - точка на границе производственной зоны 

3 - точка на границе СЗЗ 

4 - на границе жилой зоны 

5 - на границе застройки 

6 - точки квотирования 

 

Вещество: 0123  диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 

№ 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 
В

ы
со

та
 

(м
) Кон-

центр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. вет-
вет-
ра 

Скор
. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
ип

 

то
чк

и 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

11 727,50 710,00 2,00 - 0,002 57 6,00 - - - - 4 

12 808,00 699,00 2,00 - 0,003 34 4,40 - - - - 4 

10 835,10 796,28 2,00 - 0,013 72 0,68 - - - - 2 

1 839,27 831,60 2,00 - 0,014 112 0,68 - - - - 2 

9 862,71 786,14 2,00 - 0,022 42 0,68 - - - - 2 

2 874,64 827,87 2,00 - 0,031 141 0,50 - - - - 2 

8 876,74 764,96 2,00 - 0,015 11 0,68 - - - - 2 

13 888,00 687,50 2,00 - 0,004 359 3,22 - - - - 4 

3 910,01 824,14 2,00 - 0,026 246 0,50 - - - - 2 

7 911,81 761,53 2,00 - 0,012 333 0,93 - - - - 2 

4 932,13 809,50 2,00 - 0,016 274 0,68 - - - - 2 

6 937,59 769,76 2,00 - 0,010 310 0,93 - - - - 2 

5 951,39 792,74 2,00 - 0,009 287 0,93 - - - - 2 

14 955,50 677,00 2,00 - 0,003 333 4,40 - - - - 4 

17 961,50 718,00 2,00 - 0,004 322 2,36 - - - - 4 

18 968,50 775,50 2,00 - 0,006 294 1,27 - - - - 4 

19 977,00 839,50 2,00 - 0,006 254 1,27 - - - - 4 

15 1032,50 666,50 2,00 - 0,002 315 6,00 - - - - 4 

16 1134,00 651,00 2,00 - 0,001 303 6,00 - - - - 4 

 

Вещество: 0143  Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 

№ 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 

В
ы

со
та

 

(м
) Кон-

центр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. вет-
вет-
ра 

Скор
. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
ип

 

то
чк

и 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

2 874,64 827,87 2,00 0,27 0,003 141 0,50 - - - - 2 

3 910,01 824,14 2,00 0,22 0,002 246 0,50 - - - - 2 

9 862,71 786,14 2,00 0,19 0,002 42 0,68 - - - - 2 

4 932,13 809,50 2,00 0,13 0,001 274 0,68 - - - - 2 

8 876,74 764,96 2,00 0,13 0,001 11 0,68 - - - - 2 

1 839,27 831,60 2,00 0,12 0,001 112 0,68 - - - - 2 

10 835,10 796,28 2,00 0,11 0,001 72 0,68 - - - - 2 

7 911,81 761,53 2,00 0,11 0,001 333 0,93 - - - - 2 

6 937,59 769,76 2,00 0,08 8,317E-04 310 0,93 - - - - 2 

5 951,39 792,74 2,00 0,08 8,050E-04 287 0,93 - - - - 2 

18 968,50 775,50 2,00 0,05 5,254E-04 294 1,27 - - - - 4 

19 977,00 839,50 2,00 0,05 4,912E-04 254 1,27 - - - - 4 

17 961,50 718,00 2,00 0,03 3,378E-04 322 2,36 - - - - 4 

13 888,00 687,50 2,00 0,03 3,232E-04 359 3,22 - - - - 4 

12 808,00 699,00 2,00 0,03 2,826E-04 34 4,40 - - - - 4 

14 955,50 677,00 2,00 0,02 2,493E-04 333 4,40 - - - - 4 

11 727,50 710,00 2,00 0,02 1,916E-04 57 6,00 - - - - 4 

15 1032,50 666,50 2,00 0,02 1,699E-04 315 6,00 - - - - 4 

16 1134,00 651,00 2,00 9,94E-03 9,944E-05 303 6,00 - - - - 4 

 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

№ 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 

В
ы

со
та

 

(м
) Кон-

центр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. вет-
вет-
ра 

Скор
. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
ип

 

то
чк

и 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

3 910,01 824,14 2,00 4,87 0,975 219 0,50 0,20 0,040 0,20 0,040 2 

2 874,64 827,87 2,00 4,52 0,903 142 0,68 0,20 0,040 0,20 0,040 2 
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№ 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 

В
ы

со
та

 

(м
) Кон-

центр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. вет-
вет-
ра 

Скор
. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
ип

 

то
чк

и 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

9 862,71 786,14 2,00 3,97 0,794 59 0,68 0,20 0,040 0,20 0,040 2 

4 932,13 809,50 2,00 3,74 0,748 262 0,68 0,20 0,040 0,20 0,040 2 

8 876,74 764,96 2,00 3,25 0,650 23 0,68 0,20 0,040 0,20 0,040 2 

7 911,81 761,53 2,00 3,00 0,601 337 0,68 0,20 0,040 0,20 0,040 2 

6 937,59 769,76 2,00 2,46 0,493 308 0,93 0,20 0,040 0,20 0,040 2 

10 835,10 796,28 2,00 2,36 0,473 82 0,93 0,20 0,040 0,20 0,040 2 

5 951,39 792,74 2,00 2,32 0,463 281 0,93 0,20 0,040 0,20 0,040 2 

1 839,27 831,60 2,00 2,25 0,449 117 0,93 0,20 0,040 0,20 0,040 2 

18 968,50 775,50 2,00 1,55 0,310 291 0,93 0,20 0,040 0,20 0,040 4 

19 977,00 839,50 2,00 1,31 0,263 247 1,27 0,20 0,040 0,20 0,040 4 

17 961,50 718,00 2,00 1,02 0,203 322 1,73 0,20 0,040 0,20 0,040 4 

13 888,00 687,50 2,00 0,93 0,185 2 1,73 0,20 0,040 0,20 0,040 4 

12 808,00 699,00 2,00 0,78 0,156 39 1,73 0,20 0,040 0,20 0,040 4 

14 955,50 677,00 2,00 0,74 0,148 334 1,73 0,20 0,040 0,20 0,040 4 

11 727,50 710,00 2,00 0,55 0,109 60 6,00 0,15 0,030 0,15 0,030 4 

15 1032,50 666,50 2,00 0,53 0,106 315 6,00 0,15 0,030 0,15 0,030 4 

16 1134,00 651,00 2,00 0,37 0,074 302 6,00 0,15 0,030 0,15 0,030 4 

 

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 

В
ы

со
та

 

(м
) Кон-

центр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. вет-
вет-
ра 

Скор
. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
ип

 

то
чк

и 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

3 910,01 824,14 2,00 1,18 0,470 219 0,50 - - - - 2 

2 874,64 827,87 2,00 1,08 0,432 142 0,68 - - - - 2 

9 862,71 786,14 2,00 0,95 0,379 59 0,68 - - - - 2 

4 932,13 809,50 2,00 0,88 0,352 262 0,68 - - - - 2 

8 876,74 764,96 2,00 0,77 0,306 23 0,68 - - - - 2 

7 911,81 761,53 2,00 0,70 0,280 337 0,68 - - - - 2 

6 937,59 769,76 2,00 0,56 0,225 308 0,93 - - - - 2 

10 835,10 796,28 2,00 0,53 0,212 82 0,93 - - - - 2 

5 951,39 792,74 2,00 0,52 0,210 281 0,93 - - - - 2 

1 839,27 831,60 2,00 0,51 0,202 117 0,93 - - - - 2 

18 968,50 775,50 2,00 0,33 0,134 291 0,93 - - - - 4 

19 977,00 839,50 2,00 0,28 0,110 247 1,27 - - - - 4 

17 961,50 718,00 2,00 0,20 0,081 322 1,73 - - - - 4 

13 888,00 687,50 2,00 0,18 0,072 3 2,36 - - - - 4 

12 808,00 699,00 2,00 0,15 0,060 39 3,22 - - - - 4 

14 955,50 677,00 2,00 0,14 0,057 334 4,40 - - - - 4 

11 727,50 710,00 2,00 0,10 0,039 60 6,00 - - - - 4 

15 1032,50 666,50 2,00 0,09 0,038 315 6,00 - - - - 4 

16 1134,00 651,00 2,00 0,05 0,022 302 6,00 - - - - 4 

 

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

№ 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 

В
ы

со
та

 

(м
) Кон-

центр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. вет-
вет-
ра 

Скор
. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
ип

 

то
чк

и 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

3 910,01 824,14 2,00 2,52 0,378 219 0,50 - - - - 2 

2 874,64 827,87 2,00 2,32 0,347 142 0,68 - - - - 2 

9 862,71 786,14 2,00 2,03 0,304 59 0,68 - - - - 2 

4 932,13 809,50 2,00 1,89 0,283 262 0,68 - - - - 2 

8 876,74 764,96 2,00 1,64 0,246 23 0,68 - - - - 2 

7 911,81 761,53 2,00 1,50 0,225 337 0,68 - - - - 2 

6 937,59 769,76 2,00 1,21 0,181 308 0,93 - - - - 2 

10 835,10 796,28 2,00 1,13 0,170 82 0,93 - - - - 2 

5 951,39 792,74 2,00 1,12 0,169 281 0,93 - - - - 2 

1 839,27 831,60 2,00 1,08 0,162 117 0,93 - - - - 2 

18 968,50 775,50 2,00 0,72 0,107 291 0,93 - - - - 4 
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№ 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 

В
ы

со
та

 

(м
) Кон-

центр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. вет-
вет-
ра 

Скор
. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
ип

 

то
чк

и 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

19 977,00 839,50 2,00 0,59 0,089 247 1,27 - - - - 4 

17 961,50 718,00 2,00 0,43 0,065 322 1,73 - - - - 4 

13 888,00 687,50 2,00 0,39 0,058 3 2,36 - - - - 4 

12 808,00 699,00 2,00 0,32 0,048 39 3,22 - - - - 4 

14 955,50 677,00 2,00 0,30 0,045 334 4,40 - - - - 4 

11 727,50 710,00 2,00 0,21 0,031 60 6,00 - - - - 4 

15 1032,50 666,50 2,00 0,20 0,030 315 6,00 - - - - 4 

16 1134,00 651,00 2,00 0,12 0,018 302 6,00 - - - - 4 

 

Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

№ 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 

В
ы

со
та

 

(м
) Кон-

центр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. вет-
вет-
ра 

Скор
. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
ип

 

то
чк

и 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

3 910,01 824,14 2,00 0,72 0,359 219 0,50 0,06 0,030 0,06 0,030 2 

2 874,64 827,87 2,00 0,66 0,332 142 0,68 0,06 0,030 0,06 0,030 2 

9 862,71 786,14 2,00 0,59 0,295 59 0,68 0,06 0,030 0,06 0,030 2 

4 932,13 809,50 2,00 0,55 0,277 262 0,68 0,06 0,030 0,06 0,030 2 

8 876,74 764,96 2,00 0,49 0,244 23 0,68 0,06 0,030 0,06 0,030 2 

7 911,81 761,53 2,00 0,45 0,226 337 0,68 0,06 0,030 0,06 0,030 2 

6 937,59 769,76 2,00 0,38 0,188 308 0,93 0,06 0,030 0,06 0,030 2 

10 835,10 796,28 2,00 0,36 0,179 82 0,93 0,06 0,030 0,06 0,030 2 

5 951,39 792,74 2,00 0,35 0,177 281 0,93 0,06 0,030 0,06 0,030 2 

1 839,27 831,60 2,00 0,34 0,172 117 0,93 0,06 0,030 0,06 0,030 2 

18 968,50 775,50 2,00 0,25 0,124 291 0,93 0,06 0,030 0,06 0,030 4 

19 977,00 839,50 2,00 0,22 0,108 247 1,27 0,06 0,030 0,06 0,030 4 

17 961,50 718,00 2,00 0,17 0,087 322 1,73 0,06 0,030 0,06 0,030 4 

13 888,00 687,50 2,00 0,16 0,081 3 1,73 0,06 0,030 0,06 0,030 4 

12 808,00 699,00 2,00 0,14 0,070 39 1,73 0,06 0,030 0,06 0,030 4 

14 955,50 677,00 2,00 0,13 0,067 334 1,73 0,06 0,030 0,06 0,030 4 

11 727,50 710,00 2,00 0,10 0,052 60 1,73 0,06 0,030 0,06 0,030 4 

15 1032,50 666,50 2,00 0,10 0,051 315 1,73 0,06 0,030 0,06 0,030 4 

16 1134,00 651,00 2,00 0,08 0,040 302 1,73 0,06 0,030 0,06 0,030 4 

 

Вещество: 0337  Углерод оксид 

№ 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 

В
ы

со
та

 

(м
) Кон-

центр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. вет-
вет-
ра 

Скор
. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
ип

 

то
чк

и 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

3 910,01 824,14 2,00 0,92 4,624 219 0,50 0,40 2,000 0,40 2,000 2 

2 874,64 827,87 2,00 0,89 4,471 142 0,68 0,40 2,000 0,40 2,000 2 

9 862,71 786,14 2,00 0,83 4,126 59 0,68 0,40 2,000 0,40 2,000 2 

4 932,13 809,50 2,00 0,80 3,991 263 0,68 0,40 2,000 0,40 2,000 2 

8 876,74 764,96 2,00 0,74 3,724 23 0,68 0,40 2,000 0,40 2,000 2 

7 911,81 761,53 2,00 0,72 3,586 337 0,68 0,40 2,000 0,40 2,000 2 

6 937,59 769,76 2,00 0,66 3,278 308 0,93 0,40 2,000 0,40 2,000 2 

10 835,10 796,28 2,00 0,64 3,215 82 0,93 0,40 2,000 0,40 2,000 2 

5 951,39 792,74 2,00 0,64 3,193 281 0,93 0,40 2,000 0,40 2,000 2 

1 839,27 831,60 2,00 0,63 3,162 117 0,93 0,40 2,000 0,40 2,000 2 

18 968,50 775,50 2,00 0,55 2,761 291 0,93 0,40 2,000 0,40 2,000 4 

19 977,00 839,50 2,00 0,53 2,629 247 1,27 0,40 2,000 0,40 2,000 4 

17 961,50 718,00 2,00 0,49 2,461 322 1,73 0,40 2,000 0,40 2,000 4 

13 888,00 687,50 2,00 0,48 2,411 2 1,73 0,40 2,000 0,40 2,000 4 

12 808,00 699,00 2,00 0,47 2,339 39 3,22 0,40 2,000 0,40 2,000 4 

14 955,50 677,00 2,00 0,46 2,322 334 4,40 0,40 2,000 0,40 2,000 4 

11 727,50 710,00 2,00 0,44 2,224 60 6,00 0,40 2,000 0,40 2,000 4 

15 1032,50 666,50 2,00 0,44 2,216 315 6,00 0,40 2,000 0,40 2,000 4 

16 1134,00 651,00 2,00 0,43 2,125 302 6,00 0,40 2,000 0,40 2,000 4 
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Вещество: 0342  Фториды газообразные 

№ 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 

В
ы

со
та

 

(м
) Кон-

центр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. вет-
вет-
ра 

Скор
. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
ип

 

то
чк

и 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

2 874,64 827,87 2,00 0,27 0,005 141 0,50 - - - - 2 

3 910,01 824,14 2,00 0,23 0,005 246 0,50 - - - - 2 

9 862,71 786,14 2,00 0,19 0,004 42 0,68 - - - - 2 

4 932,13 809,50 2,00 0,14 0,003 274 0,68 - - - - 2 

8 876,74 764,96 2,00 0,13 0,003 11 0,68 - - - - 2 

1 839,27 831,60 2,00 0,12 0,002 112 0,68 - - - - 2 

10 835,10 796,28 2,00 0,11 0,002 72 0,68 - - - - 2 

7 911,81 761,53 2,00 0,11 0,002 333 0,93 - - - - 2 

6 937,59 769,76 2,00 0,08 0,002 310 0,93 - - - - 2 

5 951,39 792,74 2,00 0,08 0,002 287 0,93 - - - - 2 

18 968,50 775,50 2,00 0,05 0,001 294 1,27 - - - - 4 

19 977,00 839,50 2,00 0,05 0,001 254 1,27 - - - - 4 

17 961,50 718,00 2,00 0,03 6,884E-04 322 2,36 - - - - 4 

13 888,00 687,50 2,00 0,03 6,586E-04 359 3,22 - - - - 4 

12 808,00 699,00 2,00 0,03 5,760E-04 34 4,40 - - - - 4 

14 955,50 677,00 2,00 0,03 5,081E-04 333 4,40 - - - - 4 

11 727,50 710,00 2,00 0,02 3,905E-04 57 6,00 - - - - 4 

15 1032,50 666,50 2,00 0,02 3,462E-04 315 6,00 - - - - 4 

16 1134,00 651,00 2,00 0,01 2,027E-04 303 6,00 - - - - 4 

 

Вещество: 0344  Фториды плохо растворимые 

№ 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 

В
ы

со
та

 

(м
) Кон-

центр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. вет-
вет-
ра 

Скор
. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
ип

 

то
чк

и 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

2 874,64 827,87 2,00 0,05 0,010 141 0,50 - - - - 2 

3 910,01 824,14 2,00 0,04 0,008 246 0,50 - - - - 2 

9 862,71 786,14 2,00 0,03 0,007 42 0,68 - - - - 2 

4 932,13 809,50 2,00 0,02 0,005 274 0,68 - - - - 2 

8 876,74 764,96 2,00 0,02 0,005 11 0,68 - - - - 2 

1 839,27 831,60 2,00 0,02 0,004 112 0,68 - - - - 2 

10 835,10 796,28 2,00 0,02 0,004 72 0,68 - - - - 2 

7 911,81 761,53 2,00 0,02 0,004 333 0,93 - - - - 2 

6 937,59 769,76 2,00 0,01 0,003 310 0,93 - - - - 2 

5 951,39 792,74 2,00 0,01 0,003 287 0,93 - - - - 2 

18 968,50 775,50 2,00 9,42E-03 0,002 294 1,27 - - - - 4 

19 977,00 839,50 2,00 8,81E-03 0,002 254 1,27 - - - - 4 

17 961,50 718,00 2,00 6,06E-03 0,001 322 2,36 - - - - 4 

13 888,00 687,50 2,00 5,79E-03 0,001 359 3,22 - - - - 4 

12 808,00 699,00 2,00 5,07E-03 0,001 34 4,40 - - - - 4 

14 955,50 677,00 2,00 4,47E-03 8,941E-04 333 4,40 - - - - 4 

11 727,50 710,00 2,00 3,44E-03 6,872E-04 57 6,00 - - - - 4 

15 1032,50 666,50 2,00 3,05E-03 6,092E-04 315 6,00 - - - - 4 

16 1134,00 651,00 2,00 1,78E-03 3,566E-04 303 6,00 - - - - 4 

 

Вещество: 2732  Керосин 

№ 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 

В
ы

со
та

 

(м
) Кон-

центр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. вет-
вет-
ра 

Скор
. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
ип

 

то
чк

и 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

3 910,01 824,14 2,00 0,62 0,740 219 0,50 - - - - 2 

2 874,64 827,87 2,00 0,57 0,680 142 0,68 - - - - 2 

9 862,71 786,14 2,00 0,50 0,596 59 0,68 - - - - 2 

4 932,13 809,50 2,00 0,46 0,555 262 0,68 - - - - 2 

8 876,74 764,96 2,00 0,40 0,482 23 0,68 - - - - 2 

7 911,81 761,53 2,00 0,37 0,441 337 0,68 - - - - 2 

6 937,59 769,76 2,00 0,30 0,355 308 0,93 - - - - 2 

10 835,10 796,28 2,00 0,28 0,335 82 0,93 - - - - 2 
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№ 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 

В
ы

со
та

 

(м
) Кон-

центр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. вет-
вет-
ра 

Скор
. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
ип

 

то
чк

и 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

5 951,39 792,74 2,00 0,28 0,331 281 0,93 - - - - 2 

1 839,27 831,60 2,00 0,27 0,319 117 0,93 - - - - 2 

18 968,50 775,50 2,00 0,18 0,211 291 0,93 - - - - 4 

19 977,00 839,50 2,00 0,15 0,174 247 1,27 - - - - 4 

17 961,50 718,00 2,00 0,11 0,128 322 1,73 - - - - 4 

13 888,00 687,50 2,00 0,10 0,114 3 1,73 - - - - 4 

12 808,00 699,00 2,00 0,08 0,094 39 3,22 - - - - 4 

14 955,50 677,00 2,00 0,07 0,089 334 4,40 - - - - 4 

11 727,50 710,00 2,00 0,05 0,062 60 6,00 - - - - 4 

15 1032,50 666,50 2,00 0,05 0,060 315 6,00 - - - - 4 

16 1134,00 651,00 2,00 0,03 0,034 302 6,00 - - - - 4 

 

Вещество: 2908  Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

№ 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 

В
ы

со
та

 

(м
) Кон-

центр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. вет-
вет-
ра 

Скор
. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
ип

 

то
чк

и 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

2 874,64 827,87 2,00 0,01 0,004 141 0,50 - - - - 2 

3 910,01 824,14 2,00 0,01 0,003 246 0,50 - - - - 2 

9 862,71 786,14 2,00 9,43E-03 0,003 42 0,68 - - - - 2 

4 932,13 809,50 2,00 6,79E-03 0,002 274 0,68 - - - - 2 

8 876,74 764,96 2,00 6,66E-03 0,002 11 0,68 - - - - 2 

1 839,27 831,60 2,00 6,15E-03 0,002 112 0,68 - - - - 2 

10 835,10 796,28 2,00 5,71E-03 0,002 72 0,68 - - - - 2 

7 911,81 761,53 2,00 5,34E-03 0,002 333 0,93 - - - - 2 

6 937,59 769,76 2,00 4,22E-03 0,001 310 0,93 - - - - 2 

5 951,39 792,74 2,00 4,08E-03 0,001 287 0,93 - - - - 2 

18 968,50 775,50 2,00 2,66E-03 7,994E-04 294 1,27 - - - - 4 

19 977,00 839,50 2,00 2,49E-03 7,473E-04 254 1,27 - - - - 4 

17 961,50 718,00 2,00 1,71E-03 5,139E-04 322 2,36 - - - - 4 

13 888,00 687,50 2,00 1,64E-03 4,917E-04 359 3,22 - - - - 4 

12 808,00 699,00 2,00 1,43E-03 4,300E-04 34 4,40 - - - - 4 

14 955,50 677,00 2,00 1,26E-03 3,793E-04 333 4,40 - - - - 4 

11 727,50 710,00 2,00 9,72E-04 2,915E-04 57 6,00 - - - - 4 

15 1032,50 666,50 2,00 8,61E-04 2,584E-04 315 6,00 - - - - 4 

16 1134,00 651,00 2,00 5,04E-04 1,513E-04 303 6,00 - - - - 4 

 

Вещество: 6053  Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора 

№ 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 

В
ы

со
та

 

(м
) Кон-

центр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. вет-
вет-
ра 

Скор
. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
ип

 

то
чк

и 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

2 874,64 827,87 2,00 0,32 - 141 0,50 - - - - 2 

3 910,01 824,14 2,00 0,26 - 246 0,50 - - - - 2 

9 862,71 786,14 2,00 0,22 - 42 0,68 - - - - 2 

4 932,13 809,50 2,00 0,16 - 274 0,68 - - - - 2 

8 876,74 764,96 2,00 0,16 - 11 0,68 - - - - 2 

1 839,27 831,60 2,00 0,15 - 112 0,68 - - - - 2 

10 835,10 796,28 2,00 0,13 - 72 0,68 - - - - 2 

7 911,81 761,53 2,00 0,13 - 333 0,93 - - - - 2 

6 937,59 769,76 2,00 0,10 - 310 0,93 - - - - 2 

5 951,39 792,74 2,00 0,10 - 287 0,93 - - - - 2 

18 968,50 775,50 2,00 0,06 - 294 1,27 - - - - 4 

19 977,00 839,50 2,00 0,06 - 254 1,27 - - - - 4 

17 961,50 718,00 2,00 0,04 - 322 2,36 - - - - 4 

13 888,00 687,50 2,00 0,04 - 359 3,22 - - - - 4 

12 808,00 699,00 2,00 0,03 - 34 4,40 - - - - 4 

14 955,50 677,00 2,00 0,03 - 333 4,40 - - - - 4 

11 727,50 710,00 2,00 0,02 - 57 6,00 - - - - 4 
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№ 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 

В
ы

со
та

 

(м
) Кон-

центр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. вет-
вет-
ра 

Скор
. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
ип

 

то
чк

и 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

15 1032,50 666,50 2,00 0,02 - 315 6,00 - - - - 4 

16 1134,00 651,00 2,00 0,01 - 303 6,00 - - - - 4 

 

Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид 

№ 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 

В
ы

со
та

 

(м
) Кон-

центр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. вет-
вет-
ра 

Скор
. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
ип

 

то
чк

и 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

3 910,01 824,14 2,00 3,50 - 219 0,50 0,16 - 0,16 - 2 

2 874,64 827,87 2,00 3,24 - 142 0,68 0,16 - 0,16 - 2 

9 862,71 786,14 2,00 2,85 - 59 0,68 0,16 - 0,16 - 2 

4 932,13 809,50 2,00 2,68 - 262 0,68 0,16 - 0,16 - 2 

8 876,74 764,96 2,00 2,34 - 23 0,68 0,16 - 0,16 - 2 

7 911,81 761,53 2,00 2,16 - 337 0,68 0,16 - 0,16 - 2 

6 937,59 769,76 2,00 1,77 - 308 0,93 0,16 - 0,16 - 2 

10 835,10 796,28 2,00 1,70 - 82 0,93 0,16 - 0,16 - 2 

5 951,39 792,74 2,00 1,67 - 281 0,93 0,16 - 0,16 - 2 

1 839,27 831,60 2,00 1,62 - 117 0,93 0,16 - 0,16 - 2 

18 968,50 775,50 2,00 1,12 - 291 0,93 0,16 - 0,16 - 4 

19 977,00 839,50 2,00 0,96 - 247 1,27 0,16 - 0,16 - 4 

17 961,50 718,00 2,00 0,74 - 322 1,73 0,16 - 0,16 - 4 

13 888,00 687,50 2,00 0,68 - 3 1,73 0,16 - 0,16 - 4 

12 808,00 699,00 2,00 0,58 - 39 1,73 0,16 - 0,16 - 4 

14 955,50 677,00 2,00 0,55 - 334 1,73 0,16 - 0,16 - 4 

11 727,50 710,00 2,00 0,40 - 60 6,00 0,12 - 0,12 - 4 

15 1032,50 666,50 2,00 0,39 - 315 6,00 0,12 - 0,12 - 4 

16 1134,00 651,00 2,00 0,28 - 302 6,00 0,12 - 0,12 - 4 

 

Вещество: 6205  Серы диоксид и фтористый водород 

№ 
Коорд 

X(м) 
Коорд 

Y(м) 

В
ы

со
та

 

(м
) Кон-

центр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. вет-
вет-
ра 

Скор
. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
ип

 

то
чк

и 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

2 874,64 827,87 2,00 0,48 - 142 0,50 - - - - 2 

3 910,01 824,14 2,00 0,42 - 223 0,50 - - - - 2 

9 862,71 786,14 2,00 0,36 - 55 0,68 - - - - 2 

4 932,13 809,50 2,00 0,34 - 265 0,68 - - - - 2 

8 876,74 764,96 2,00 0,30 - 20 0,68 - - - - 2 

7 911,81 761,53 2,00 0,28 - 336 0,68 - - - - 2 

6 937,59 769,76 2,00 0,22 - 308 0,93 - - - - 2 

1 839,27 831,60 2,00 0,22 - 115 0,93 - - - - 2 

10 835,10 796,28 2,00 0,22 - 79 0,68 - - - - 2 

5 951,39 792,74 2,00 0,21 - 282 0,93 - - - - 2 

18 968,50 775,50 2,00 0,13 - 292 0,93 - - - - 4 

19 977,00 839,50 2,00 0,11 - 249 0,93 - - - - 4 

17 961,50 718,00 2,00 0,08 - 322 1,73 - - - - 4 

13 888,00 687,50 2,00 0,07 - 2 1,73 - - - - 4 

12 808,00 699,00 2,00 0,06 - 38 3,22 - - - - 4 

14 955,50 677,00 2,00 0,06 - 334 4,40 - - - - 4 

11 727,50 710,00 2,00 0,04 - 59 6,00 - - - - 4 

15 1032,50 666,50 2,00 0,04 - 315 6,00 - - - - 4 

16 1134,00 651,00 2,00 0,02 - 303 6,00 - - - - 4 
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Приложение Г 

(обязательное) 
Расчет шума (период эксплуатации) 

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета 

Copyright © 2006-2014 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 

Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.3.0.3700 (от 04.04.2014) 
Серийный номер 35-01-0007, Симукова Т.В. 

 

1. Исходные данные 
1.1. Источники постоянного шума 

N Объект Координаты точки Простран
стран-

ственный 
угол 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 
полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

La.экв В рас-
чете 

X (м) Y (м) Высота 
подъема 

(м) 

Дистанция 
замера (рас-
чета) R (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

004 Вентиляционная система 893.00 814.50 3.50 6.28  74.0 74.0 54.0 60.0 67.0 66.0 67.0 67.0 63.0 55.0 Да 

 

N Объект Координаты точки 
1 

Координаты точки 

2 

Ширина 
(м) 

Высота 
(м) 

Высота 
подъема 

(м) 

Простран
стран-

ственный 
угол 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 
полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

La.экв В рас-
чете 

Стороны 

X (м) Y (м) X (м) Y (м) Дистанция 
замера (рас-
чета) R (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

001 Котельный 
зал 

887.40 808.13 889.38 807.84 0.20 2.00 0.00 3.14  44.7 38.1 37.6 28.5 24.3 23.8 14.7 10.2 5.4 25.8 Да 4 

002 Насосный 
зал 

890.51 807.70 892.49 807.41 0.20 2.00 0.00 3.14  68.9 62.6 62.1 52.9 48.5 44.3 33.8 27.6 20.7 50.0 Да 4 

003 Подготови-
тельный зал 

894.51 807.10 896.49 806.81 0.20 2.00 0.00 3.14  64.9 58.6 58.1 48.9 44.5 40.3 29.8 23.6 16.8 46.0 Да 4 

005 Электрощи-
товая 

897.51 806.60 899.30 806.34 0.20 2.00 0.00 3.14  67.8 64.1 64.1 49.6 52.5 57.5 51.3 48.5 33.5 54.7 Да 1234 

 

1.2. Источники непостоянного шума1.3. Препятствия 

N Объект Координаты точки 1 Координаты точки 2 Ширина 
(м) 

Высота 
(м) 

Высота 
подъема 

(м) 

Коэффициент звукопоглощения a, в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами в Гц 

В рас-
чете 

X (м) Y (м) X (м) Y (м) 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

001 Котельная проектируемая 887.40 814.84 901.36 812.85 12.80 3.00 0.00 0.27 0.27 0.27 0.31 0.31 0.31 0.33 0.40 0.13 Да 

002 Котельная существующая 906.55 784.82 923.94 782.84 9.70 3.00 0.00 0.15 0.15 0.15 0.19 0.29 0.28 0.38 0.46 0.46 Да 

003 Нежилое здание 899.03 785.51 906.49 784.66 12.10 3.00 0.00 0.15 0.15 0.15 0.19 0.29 0.28 0.38 0.46 0.46 Да 
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2. Условия расчета 
2.1. Расчетные точки 

N Объект Координаты точки Тип точки В рас-
чете X (м) Y (м) Высота 

подъема (м) 
001 Р.Т. на границе промзоны (авто) из Котельная  839.27 831.60 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 

002 Р.Т. на границе промзоны (авто) из Котельная  874.64 827.87 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 

003 Р.Т. на границе промзоны (авто) из Котельная  910.01 824.14 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 

004 Р.Т. на границе промзоны (авто) из Котельная  932.13 809.50 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 

005 Р.Т. на границе промзоны (авто) из Котельная  951.39 792.74 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 

006 Р.Т. на границе промзоны (авто) из Котельная  937.59 769.76 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 

007 Р.Т. на границе промзоны (авто) из Котельная  911.81 761.53 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 

008 Р.Т. на границе промзоны (авто) из Котельная  876.74 764.96 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 

009 Р.Т. на границе промзоны (авто) из Котельная  862.71 786.14 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 

010 Р.Т. на границе промзоны (авто) из Котельная  835.10 796.28 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 

011 Расчетная точка 727.50 710.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

012 Расчетная точка 808.00 699.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

013 Расчетная точка 888.00 687.50 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

014 Расчетная точка 955.50 677.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

015 Расчетная точка 1032.50 666.50 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

016 Расчетная точка 1134.00 651.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

017 Расчетная точка 961.50 718.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

018 Расчетная точка 968.50 775.50 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

019 Расчетная точка 977.00 839.50 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

 

2.2. Расчетные площадки 

N Объект Координаты точки 1 Координаты точки 2 Ширина 
(м) 

Высота 
подъема 

(м) 

Шаг сетки (м) В рас-
чете X (м) Y (м) X (м) Y (м) X Y 

001 Расчетная площадка 650.00 700.00 1250.00 700.00 500.00 1.50 25.00 25.00 Да 

 

3. Результаты расчета 

3.1. Результаты в расчетных точках 

Точки типа: Расчетная точка на границе производственной зоны 

Расчетная точка Координаты точ-
ки 

Высота 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)                       

001 Р.Т. на границе промзо-
ны (авто) из Котельная  

839.27 831.60 1.50 f 33.8 f 30.8 f 23.8 f 16.6 f 22.5 f 21.8 f 23.4 f 25.6 f 20.3 f 30.3

0 

  

     Lпр 29.2 Lпр 29.3 Lпр 9.3 Lпр 15.3 Lпр 22.4 Lпр 21.7 Lпр 23.4 Lпр 25.6 Lпр 20.3     
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Расчетная точка Координаты точ-
ки 

Высота 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)                       

002 Р.Т. на границе промзо-
ны (авто) из Котельная  

874.64 827.87 1.50 f 42.3 f 40.8 f 27.2 f 25.5 f 31.6 f 29.9 f 30.3 f 29.8 f 25 f 36.7

0 

  

     Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0     

003 Р.Т. на границе промзо-
ны (авто) из Котельная  

910.01 824.14 1.50 f 42.7 f 40.5 f 29.6 f 24.8 f 30.8 f 28.9 f 28.4 f 26.5 f 19.9 f 34.8

0 

  

     Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0     

004 Р.Т. на границе промзо-
ны (авто) из Котельная  

932.13 809.50 1.50 f 42.2 f 39.3 f 34.6 f 25.8 f 30.2 f 30 f 29.1 f 28.1 f 22.8 f 35.7

0 

  

     Lпр 32.3 Lпр 32.3 Lпр 12.3 Lпр 18.3 Lпр 25.2 Lпр 24.1 Lпр 24.9 Lпр 24.5 Lпр 19.7     

005 Р.Т. на границе промзо-
ны (авто) из Котельная  

951.39 792.74 1.50 f 38.2 f 33.6 f 31.8 f 22 f 23.2 f 23.6 f 21.9 f 21.5 f 17.4 f 29.1

0 

  

     Lпр 35.9 Lпр 32.2 Lпр 29.7 Lпр 19.7 Lпр 22.7 Lпр 23.5 Lпр 21.9 Lпр 21.5 Lпр 17.4     

006 Р.Т. на границе промзо-
ны (авто) из Котельная  

937.59 769.76 1.50 f 34.9 f 32.1 f 25.4 f 16.5 f 21.2 f 19 f 17.8 f 14.9 f 6.7 f 24.5

0 

  

     Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0     

007 Р.Т. на границе промзо-
ны (авто) из Котельная  

911.81 761.53 1.50 f 36.3 f 33.1 f 26 f 17.2 f 21.9 f 19.7 f 18.6 f 16 f 8 f 25.3

0 

  

     Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0     

008 Р.Т. на границе промзо-
ны (авто) из Котельная  

876.74 764.96 1.50 f 41.3 f 36.7 f 35.4 f 24.7 f 25.8 f 27.3 f 24.5 f 24.1 f 21.2 f 32.2

0 

  

     Lпр 37.9 Lпр 34 Lпр 31.6 Lпр 21.7 Lпр 24.4 Lпр 25.1 Lпр 23.8 Lпр 23.8 Lпр 21.2     

009 Р.Т. на границе промзо-
ны (авто) из Котельная  

862.71 786.14 1.50 f 42.9 f 38.3 f 37 f 26.4 f 27.5 f 28.7 f 25.9 f 24.7 f 19.2 f 33.3

0 

  

     Lпр 39.5 Lпр 35.7 Lпр 33.1 Lпр 23.5 Lпр 26.1 Lпр 26.5 Lпр 25.1 Lпр 24.4 Lпр 19.2     

010 Р.Т. на границе промзо-
ны (авто) из Котельная  

835.10 796.28 1.50 f 39 f 34.5 f 33 f 22.6 f 24 f 25.2 f 23.3 f 24.5 f 19.4 f 30.9

0 

  

     Lпр 35.7 Lпр 32 Lпр 29.1 Lпр 19.7 Lпр 22.9 Lпр 23.2 Lпр 22.9 Lпр 24.4 Lпр 19.4     

 

Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны 

Расчетная точка Координаты точки Высота 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)                       

011 Расчетная точка 727.50 710.00 1.50 f 30.7 f 26 f 24.8 f 13.9 f 14.7 f 15.9 f 13.7 f 12.2 f 3.5 f 20.7

0 

  

     Lпр 27.2 Lпр 23.3 Lпр 20.9 Lпр 10.8 Lпр 13.4 Lпр 13.8 Lпр 13.2 Lпр 12.2 Lпр 3.5     

012 Расчетная точка 808.00 699.00 1.50 f 33.1 f 28.4 f 27.2 f 16.3 f 17.2 f 18.6 f 15.9 f 15.8 f 8 f 23.5

0 

  

     Lпр 29.6 Lпр 25.6 Lпр 23.3 Lпр 13.2 Lпр 15.7 Lпр 16.3 Lпр 15.2 Lпр 15.6 Lпр 8     

013 Расчетная точка 888.00 687.50 1.50 f 34.1 f 29.4 f 28.3 f 17.3 f 18.4 f 19.9 f 17.5 f 17.3 f 9.8 f 24.8

0 

  

     Lпр 30.6 Lпр 26.6 Lпр 24.4 Lпр 14.3 Lпр 16.9 Lпр 17.6 Lпр 16.8 Lпр 17.1 Lпр 9.8     
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Расчетная точка Координаты точки Высота 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)                       

014 Расчетная точка 955.50 677.00 1.50 f 28.2 f 25 f 18.2 f 8.9 f 14.5 f 12.5 f 12.3 f 10.1 f 2.4 f 18.4

0 

  

     Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0     

015 Расчетная точка 1032.50 666.50 1.50 f 25.4 f 21.5 f 16.7 f 4.6 f 11.3 f 9.7 f 9.4 f 7 f 2.9 f 15.6

0 

  

     Lпр 18.9 Lпр 18.8 Lпр 3.5 Lпр 4.6 Lпр 11.3 Lпр 9.7 Lпр 9.4 Lпр 7 Lпр 2.9     

016 Расчетная точка 1134.00 651.00 1.50 f 26.2 f 22.2 f 20.5 f 7.4 f 11 f 12.5 f 8.8 f 7.2 f 0 f 16.4

0 

  

     Lпр 22.2 Lпр 19.4 Lпр 16.2 Lпр 4.4 Lпр 9.9 Lпр 10.4 Lпр 8.2 Lпр 7.2 Lпр 0     

017 Расчетная точка 961.50 718.00 1.50 f 29.8 f 26.5 f 20 f 9.5 f 15.8 f 14.2 f 14.2 f 12.6 f 5.4 f 20.4

0 

  

     Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0     

018 Расчетная точка 968.50 775.50 1.50 f 36.7 f 32.2 f 30.9 f 20 f 21.4 f 22.9 f 20 f 19.4 f 15.3 f 27.6

0 

  

     Lпр 33.3 Lпр 29.6 Lпр 27 Lпр 17.1 Lпр 20 Lпр 20.7 Lпр 19.3 Lпр 19.1 Lпр 15.3     

019 Расчетная точка 977.00 839.50 1.50 f 35.8 f 33.2 f 27.8 f 19.4 f 24 f 23.5 f 22.7 f 21.5 f 16.6 f 29.2

0 

  

     Lпр 25.4 Lпр 25.4 Lпр 5.4 Lпр 11.4 Lпр 18.3 Lпр 17.3 Lпр 18.3 Lпр 18.4 Lпр 15     
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Приложение Д 

(обязательное) 
Расчет шума (период СМР) 

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета 

Copyright © 2006-2014 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 

Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.3.0.3700 (от 04.04.2014) 
Серийный номер 35-01-0007, Симукова Т.В. 

 

1. Исходные данные 
1.2. Источники непостоянного шума 

N Объект Координаты точ-
ки 1 

Координаты точки 
2 

Ширина 
(м) 

Высота 
(м) 

Высота 
подъема 

(м) 

Про-
стран-
ствен-
ный 
угол 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октав-
ных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

t T La.эк
в 

La.ма
кс 

В рас-
чете 

Сторо-
ны 

X (м) Y (м) X (м) Y (м) Дистанция 
замера 

(расчета) R 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

006 Строи-
тельная 
пло-
щадка 

887.09 804.53 899.41 802.47 5.01 1.00 0.00 3.14  85.6 88.6 90.6 91.6 87.6 84.6 83.6 81.6 77.6   91.6 93.6 Да 1234 

 

1.3. Препятствия 

N Объект Координаты точки 1 Координаты точки 2 Ширина 
(м) 

Высота 
(м) 

Высота 
подъема 

(м) 

Коэффициент звукопоглощения a, в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами в Гц 

В рас-
чете 

X (м) Y (м) X (м) Y (м) 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

001 Котельная проектируемая 887.41 814.83 901.37 812.82 12.80 3.00 0.00 0.27 0.27 0.27 0.31 0.31 0.31 0.33 0.40 0.13 Да 

002 Котельная существующая 906.57 784.82 923.95 782.78 9.70 3.50 0.00 0.15 0.15 0.15 0.19 0.29 0.28 0.38 0.46 0.46 Да 

003 Нежилое здание 899.16 785.51 906.46 784.65 12.10 3.50 0.00 0.15 0.15 0.15 0.19 0.29 0.28 0.38 0.46 0.46 Да 

 

2. Условия расчета 
2.1. Расчетные точки 

N Объект Координаты точки Тип точки В рас-
чете X (м) Y (м) Высота 

подъема (м) 
001 Р.Т. на границе промзоны (авто) из Котельная 839.27 831.60 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 

002 Р.Т. на границе промзоны (авто) из Котельная 874.64 827.87 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 

003 Р.Т. на границе промзоны (авто) из Котельная 910.01 824.14 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 
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N Объект Координаты точки Тип точки В рас-
чете X (м) Y (м) Высота 

подъема (м) 
004 Р.Т. на границе промзоны (авто) из Котельная 932.13 809.50 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 

005 Р.Т. на границе промзоны (авто) из Котельная 951.39 792.74 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 

006 Р.Т. на границе промзоны (авто) из Котельная 937.59 769.76 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 

007 Р.Т. на границе промзоны (авто) из Котельная 911.81 761.53 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 

008 Р.Т. на границе промзоны (авто) из Котельная 876.74 764.96 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 

009 Р.Т. на границе промзоны (авто) из Котельная 862.71 786.14 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 

010 Р.Т. на границе промзоны (авто) из Котельная 835.10 796.28 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 

011 Расчетная точка 727.50 710.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

012 Расчетная точка 808.00 699.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

013 Расчетная точка 888.00 687.50 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

014 Расчетная точка 955.50 677.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

015 Расчетная точка 1032.50 666.50 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

016 Расчетная точка 1134.00 651.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

017 Расчетная точка 961.50 718.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

018 Расчетная точка 968.50 775.50 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

019 Расчетная точка 977.00 839.50 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

 

2.2. Расчетные площадки 

N Объект Координаты точки 1 Координаты точки 2 Ширина 
(м) 

Высота 
подъема 

(м) 

Шаг сетки (м) В рас-
чете X (м) Y (м) X (м) Y (м) X Y 

001 Расчетная площадка 650.00 700.00 1250.00 700.00 500.00 1.50 25.00 25.00 Да 

 

3. Результаты расчета 
3.1. Результаты в расчетных точках 

Точки типа: Расчетная точка на границе производственной зоны 

Расчетная точка Координаты точки Высота 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)                       

001 Р.Т. на границе пром-
зоны (авто) из Котель-
ная 

839.27 831.60 1.50 f 48 f 51 f 52.9 f 53.9 f 49.8 f 46.6 f 45.3 f 42.5 f 37.1 f 53.0

0 

f 53.0

0 

     Lпр 48 Lпр 51 Lпр 52.9 Lпр 53.9 Lпр 49.8 Lпр 46.6 Lпр 45.3 Lпр 42.5 Lпр 37.1     

002 Р.Т. на границе пром-
зоны (авто) из Котель-
ная 

874.64 827.87 1.50 f 51.2 f 53.1 f 53.6 f 52.4 f 45.6 f 39.6 f 35.7 f 31 f 24.8 f 48.0

0 

f 48.0

0 

     Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0     

003 Р.Т. на границе пром-
зоны (авто) из Котель-
ная 

910.01 824.14 1.50 f 51.6 f 53.1 f 53 f 51 f 43.7 f 37.8 f 34.1 f 30.3 f 25.6 f 46.6

0 

f 46.6

0 

     Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0     
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Расчетная точка Координаты точки Высота 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)                       

004 Р.Т. на границе пром-
зоны (авто) из Котель-
ная 

932.13 809.50 1.50 f 54.8 f 57.8 f 59.8 f 60.7 f 56.3 f 53.2 f 51.7 f 48.9 f 43.8 f 59.6

0 

f 59.6

0 

     Lпр 51.7 Lпр 54.7 Lпр 56.7 Lпр 57.6 Lпр 53.6 Lпр 50.5 Lпр 49.2 Lпр 46.8 Lпр 41.8     

005 Р.Т. на границе пром-
зоны (авто) из Котель-
ная 

951.39 792.74 1.50 f 48.2 f 51.2 f 53.1 f 54.1 f 50 f 46.8 f 45.5 f 42.8 f 37.3 f 53.3

0 

f 53.3

0 

     Lпр 48.2 Lпр 51.2 Lпр 53.1 Lпр 54.1 Lпр 50 Lпр 46.8 Lпр 45.5 Lпр 42.8 Lпр 37.3     

006 Р.Т. на границе пром-
зоны (авто) из Котель-
ная 

937.59 769.76 1.50 f 45.2 f 46.7 f 46.7 f 44.7 f 37.4 f 31.5 f 28 f 23.8 f 17.8 f 40.2

0 

f 40.2

0 

     Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0     

007 Р.Т. на границе пром-
зоны (авто) из Котель-
ная 

911.81 761.53 1.50 f 48.2 f 49.9 f 49.9 f 48.1 f 40.9 f 34.8 f 30.5 f 25.6 f 19.9 f 43.5

0 

f 43.5

0 

     Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0     

008 Р.Т. на границе пром-
зоны (авто) из Котель-
ная 

876.74 764.96 1.50 f 56.3 f 59.3 f 61.3 f 62.1 f 57.8 f 54.7 f 53.2 f 50.3 f 45.7 f 61.1

0 

f 61.1

0 

     Lпр 51.2 Lпр 54.2 Lпр 56.1 Lпр 57.1 Lпр 53 Lпр 49.9 Lпр 48.7 Lпр 46.2 Lпр 41.1     

009 Р.Т. на границе пром-
зоны (авто) из Котель-
ная 

862.71 786.14 1.50 f 55.9 f 58.9 f 60.9 f 61.7 f 57.7 f 54.6 f 53.3 f 50.6 f 46.5 f 61.0

0 

f 61.0

0 

     Lпр 52.7 Lпр 55.7 Lпр 57.7 Lпр 58.6 Lпр 54.6 Lпр 51.5 Lпр 50.3 Lпр 47.8 Lпр 43     

010 Р.Т. на границе пром-
зоны (авто) из Котель-
ная 

835.10 796.28 1.50 f 48.3 f 51.3 f 53.2 f 54.2 f 50.1 f 46.9 f 45.6 f 42.9 f 37.5 f 53.3

0 

f 53.3

0 

     Lпр 48.3 Lпр 51.3 Lпр 53.2 Lпр 54.2 Lпр 50.1 Lпр 46.9 Lпр 45.6 Lпр 42.9 Lпр 37.5     

 

Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны 

Расчетная точка Координаты точки Высота 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)                       

011 Расчетная точка на 
границе жилой зоны 

727.50 710.00 1.50 f 43.9 f 46.8 f 48.7 f 49.4 f 45.1 f 41.6 f 39.3 f 34.8 f 27 f 47.7

0 

f 47.7

0 

     Lпр 40.1 Lпр 43.1 Lпр 45 Lпр 45.8 Lпр 41.5 Lпр 38 Lпр 35.8 Lпр 31.5 Lпр 23     

012 Расчетная точка на 
границе жилой зоны 

808.00 699.00 1.50 f 46.4 f 49.3 f 51.3 f 52 f 47.8 f 44.4 f 42.5 f 38.6 f 32.1 f 50.6

0 

f 50.6

0 

     Lпр 42.7 Lпр 45.7 Lпр 47.6 Lпр 48.5 Lпр 44.3 Lпр 40.9 Lпр 39.1 Lпр 35.5 Lпр 28.2     

013 Расчетная точка на 
границе жилой зоны 

888.00 687.50 1.50 f 47.4 f 50.4 f 52.3 f 53.1 f 48.9 f 45.5 f 43.7 f 40 f 34 f 51.8

0 

f 51.8

0 

     Lпр 43.8 Lпр 46.8 Lпр 48.7 Lпр 49.6 Lпр 45.4 Lпр 42.1 Lпр 40.4 Lпр 37 Lпр 30.2     
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Расчетная точка Координаты точки Высота 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)                       

014 Расчетная точка на 
границе жилой зоны 

955.50 677.00 1.50 f 40.6 f 42.4 f 42.5 f 40.8 f 33.6 f 27.3 f 22.5 f 15.9 f 7.4 f 36.1

0 

f 36.1

0 

     Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0     

015 Расчетная точка на 
границе жилой зоны 

1032.50 666.50 1.50 f 36.3 f 37.9 f 37.8 f 35.7 f 28.5 f 22.2 f 17.9 f 11.9 f 0 f 31.1

0 

f 31.1

0 

     Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0     

016 Расчетная точка на 
границе жилой зоны 

1134.00 651.00 1.50 f 35.4 f 37.7 f 38.6 f 37.8 f 31.1 f 24.7 f 19.4 f 11.4 f 0 f 33.1

0 

f 33.1

0 

     Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0     

017 Расчетная точка на 
границе жилой зоны 

961.50 718.00 1.50 f 40.6 f 42.2 f 42.1 f 40 f 32.9 f 26.8 f 22.8 f 18 f 10.7 f 35.5

0 

f 35.5

0 

     Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0     

018 Расчетная точка на 
границе жилой зоны 

968.50 775.50 1.50 f 46.3 f 49.3 f 51.2 f 52.2 f 48.1 f 44.8 f 43.3 f 40.4 f 34.4 f 51.2

0 

f 51.2

0 

     Lпр 46.3 Lпр 49.3 Lпр 51.2 Lпр 52.2 Lпр 48.1 Lпр 44.8 Lпр 43.3 Lпр 40.4 Lпр 34.4     

019 Расчетная точка на 
границе жилой зоны 

977.00 839.50 1.50 f 48.1 f 51 f 52.8 f 53.4 f 48.7 f 45.3 f 43.2 f 39.5 f 33 f 51.6

0 

f 51.6

0 

     Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0 Lпр 0     
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Приложение Е 

(справочное) 
Справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ 

и краткая климатическая характеристика 
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Приложение Ж 

(справочное) 
Расчет компенсационной стоимости зеленых насаждений 
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Изм. 
Номера листов (страниц) Номер 
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Аннулиро-
ванных 

Новых 
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Схема расположения листов

Условные обозначения

Граница земельного участка (S=5527 м²)

Проектируемое здание

Водопровод хозяйственно-питьевойВ1
Канализация хозяйственно-бытоваяК1
Канализация дождеваяК2
Канализация производственнаяК3
Трубопровод системы теплоснабжения, подающийТ1
Трубопровод системы теплоснабжения, обратныйТ2
Трубопровод подпиточной водыТ94

Канализация бытова (сущ.)КБ
Водопровод хозяйственно-питьевой (сущ.)В

Кабельные линии электропередачи 10 кВ
Кабельные линии сети связи

Воздушные линии электропередачи (сущ.)
Теплотрасса (сущ.)

Формат  А2

ДатаПодпись№ док.ЛистКол.уч.Изм.
Стадия Лист Листов

П

20-2-300-1/20172/2-ООС

Генплан проектируемого объекта
М 1:500

Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори
с подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2,

ул. Строительная, земельный участок 51:29:0020103:56

Котельная

Экспликация зданий и сооружений

Номер
по г/п Наименование Примечание

1

2

электрическая котельная
Площадка установки баков запаса  деаэрированной  воды ( 2 шт. х 300м³) и
бака  аккумулятора тепла( 1 шт. - 1000 м³)

проектир.

ИШ1...ИШ5 - проектируемые источники шума
Источники выбросов загрязняющих веществ на проектируемом объекте отсутствуют

Проверил

ГИП

Разраб.

Н.контр.

Проверил
Разраб.

Н.контр.

08.22.Симукова
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Лякишева
08.22.

08.22.

3 ЦТП (котельная) существ.

МПНУ

проектная группа
Гращенков

проектир.

1

Граница отвода земель для производства работ

Ли
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я с
ов

ме
ще

ни
я с

 ли
ст

ом
 2

Лист 2
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Общая часть 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (ПБ) выполнен в составе 

проекта Строительства электрической котельной муниципального образования г. Полярные Зо-

ри с подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. Строительная, 

земельный участок 51:29:0020103:56 (далее по тексту «Объект»). 

Раздел ПБ разработан специалистами, имеющими право на выполнение работ по подго-

товке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства. Копия выписки представлена в приложении. 

Раздел выполнен на основании имеющейся общей пояснительной записке, проектной 

документации по архитектурно-строительным решениям, водопроводу и канализации, отопле-

нию и вентиляции, пожарной сигнализации, электроснабжению, а также разрешительных мате-

риалов и исходных данных, полученных Заказчиком от заинтересованных организаций.  

 1.Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта строитель-

ства. 

В соответствии «Федерального закона РФ о пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 

года № 69-ФЗ, ФЗ №123 от22.07 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности», ГОСТ 12.1.004-91, ППР в РФ и др. нормативных документов руководители органи-

заций и индивидуальные предприниматели на своих объектах должны иметь систему пожарной 

безопасности, направленную на предотвращение воздействия на людей опасных факторов по-

жара, в том числе их вторичных проявлений. 

Мероприятия противопожарной защиты включают в себя комплекс технических реше-

ний и противопожарных систем, направленных на предотвращение возникновения пожара, 

обеспечение успешной эвакуации людей, уменьшение ущерба от пожара и обеспечение опти-

мальной эффективности противопожарной защиты объекта. 

Средства предотвращения возникновения и распространения пожара выбраны исходя из 

уменьшения ущерба от пожара и затрат на средства противопожарной защиты. 

Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью указанной 

системы должен быть обеспечен выполнением требований нормативных документов по пожар-

ной безопасности или обоснован и составлять не менее 0.999999 предотвращения воздействия 

опасных факторов в год в расчете на каждого человека, а допустимый уровень пожарной опас-

ности для людей должен быть не более 10-6 воздействия опасных факторов пожара, превыша-

ющих предельно допустимые значения, в год в расчете на одного человека. 

Проектируемый объект характеризуются следующими основными особенностями, опре-

деляющими степень его пожарной опасности и, соответственно состав и характеристики систем 
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6пр/

ПБ

противопожарной защиты: здание категории В4 по взрывопожароопасности, отсутствие на объ-

екте системы газоснабжения и системы снабжения резервным топливом (дизтопливо). 

В связи с этим здание оборудуется комплексом противопожарной защиты. 

С учётом специфики объекта повышенную роль играют активные способы и системы 

защиты (системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, и др.). 

Мероприятия противопожарной защиты зданий включают пассивные и активные спосо-

бы обеспечения пожарной безопасности 

Пассивные способы противопожарной защиты включают в себя: 

применение объёмно-планировочных решений, направленных на обеспечение эвакуации 

людей до наступления предельно-допустимых значений опасных факторов пожара. 

Для обеспечения эвакуации предусматривается:  

достаточное количество, соответствующие размеры и конструктивное исполнение эваку-

ационных путей и выходов, обеспечение беспрепятственного движения людей, организация и 

управление движением людей по эвакуационным путям (звуковое и световое оповещение о по-

жаре, световые указатели направления движения и эвакуационных выходов и др.); 

применение противопожарных преград (стен, перегородок, перекрытий, дверей, клапа-

нов и т.п.), ограничивающих распространение пожара за пределы пожарного отсека; 

применение конструктивных и отделочных материалов с нормируемыми показателями 

пожарной опасности. 

Активные способы противопожарной защиты обеспечивают использование средств ту-

шения пожара и включают в себя: 

применение систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре; 

применение первичных средств пожаротушения; 

использование сил и средств пожарных подразделений. 

Цели и задачи раздела противопожарной защиты 

Раздел мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработан с целью созда-

ния универсальной и оптимальной системы противопожарной защиты, способной обеспечить 

необходимый уровень пожарной безопасности проектируемого объекта. 

Раздел учитывает требования действующих нормативных документов в области обеспе-

чения пожарной безопасности.  

Принципы построения системы противопожарной защиты 

В основе предлагаемой схемы противопожарной защиты объекта лежат общие принципы 

ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования», а также положения Постанов-

ления Правительства РФ №87«О порядке разработки, согласования, утверждения и составе 
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проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» предъявляемые 

к разработке проектной документации. 

Защита зданий от пожара обеспечивается системой, включающей в себя: 

подсистему предотвращения пожаров; 

подсистему противопожарной защиты; 

подсистему, включающую мероприятия организационно-технического характера. 

Подсистема предотвращения пожаров предусматривает:  

применение огнестойких и негорючих отделочных и теплоизоляционных веществ и ма-

териалов;  

снижение пожарной нагрузки, путем введения ограничения по применению горючих ма-

териалов, при необходимости их огнезащита;  

защиту пожароопасного оборудования, применение пожаробезопасного оборудования;  

выполнение мероприятий по исключению источников зажигания и т.п. 

Подсистема противопожарной защиты предусматривает: 

применение огнестойких конструкций и устройство противопожарных преград;  

обеспечение требуемыми путями эвакуации;  

внедрение автоматических систем извещения о пожаре; 

применение средств коллективной и индивидуальной защиты и другие мероприятия. 

К мероприятиям организационно-технического характера, относятся:  

организация технического обслуживания средств противопожарной защиты;  

обучение правилам пожарной безопасности ответственных лиц; 

разработка необходимых памяток, инструкций, приказов о порядке проведения огне-

опасных работ, соблюдении противопожарного режима, действиях в случае возникновения по-

жара, ответственных лицах;  

разработка и отработка планов эвакуации людей на случай пожара и т.п. 

Основные положения Системы противопожарной защиты. Предлагаемая система 

противопожарной защиты включает мероприятия, которые обеспечивают эвакуацию людей и 

гарантируют тушение возможного пожара. Она предусматривает соблюдение необходимых 

противопожарных разрывов до соседних зданий и сооружений, обеспечение подъездов для по-

жарных автомобилей, проектирование огнестойких зданий, деление подвалов зданий на пожар-
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ные отсеки, применение современных активных и пассивных средств защиты от пожара, авто-

матизацию всех систем и средств противопожарной защиты, надежное их электропитание и 

молниезащиту. 

Особое внимание при разработке раздела противопожарных мероприятий уделено со-

зданию условий обеспечивающих безопасную эвакуацию людей в случае пожара. 

В соответствие с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 

2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» безопас-

ность людей при пожаре достигается применением планировочных решений, обеспечивающих 

эвакуацию людей из помещений до достижения в них предельно-допустимых значений опас-

ных факторов пожара. 

С этой целью предусматриваются:  

соответствующее количество, размеры, конструктивное исполнение эвакуационных пу-

тей и выходов, обеспечение беспрепятственного движения людей по эвакуационным путям, ор-

ганизация и управление движением людей по эвакуационным путям (световые указатели, зву-

ковое оповещение и т.п.); 

противопожарных преград (стены, перегородки, перекрытия, двери, клапаны и т.п.), 

ограничивающих распространения опасных факторов пожара за пределы пожарного отсека или 

пожароопасного помещения как в горизонтальном, так и вертикальном направлении; 

огнестойких строительных конструкций и отделочных материалов с нормируемыми по-

казателями пожарной опасности; 

эффективных огнезащитных материалов для строительных конструкций и оборудования 

инженерных систем; 

надежных и эффективных средств обнаружения в виде автоматических установок по-

жарной сигнализации, соответствующими видами пожарной техники. 

 

2. Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями 

и наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объекта. 

Проект выполнен в соответствии с архитектурно-планировочным заданием, в увязке с 

существующей ситуацией на отведённом земельном участке и отвечает требованиям Федераль-

ного закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности». 

Проектируемая котельная расположена на земельном участке, свободном от застроек. 
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Здание блочно-модульной котельной имеет каркасно-панельную конструкцию. На ме-

таллический каркас здания котельной навешены трехслойные сэндвич-панели с несгораемым 

минераловатным утеплителем. 

Каркас представляет собой сборную конструкцию из секций. Каждая секция крепится 

между собой с помощью стальных накладок 100 × 200 мм толщиной 8 мм, накладки устанавли-

ваются с шагом 500 мм. 

Здание отдельно стоящее, одноэтажное с размерами в плане в осях 1-2, А-Б, соответ-

ственно 13,82 м × 12,5 м. Высота здания до уровня конька – 6,5 м, до верха несущих конструк-

ций – 6,35 м. За относительную отметку 0,000 принят уровень верха фундаментной плиты, что 

соответствует абсолютной отметке 164,15. 

Каркас представляет собой сборную конструкцию из секций. Каждая секция крепится 

между собой с помощью стальных накладок 100 × 200 мм толщиной 8 мм. На секции нижнего 

ряда устанавливаются секции верхнего ряда. Размер секций в плане 3,5×12,5 м, 3,32×12,5 м. 

Высота секций нижней части – 3,0 м, высота секций верхнего ряда – переменная, формируемая 

уклоном кровли. 

Каркас каждой секции представляет собой сварную стальную конструкцию из профилей 

стальных гнутых замкнутого сечения по ГОСТ 30245-2003. 

Все металлические элементы каркаса здания выполнены из стальных прокатных элемен-

тов индивидуального изготовления. Материалом конструкций является сталь марки С245 

(ГОСТ 27772-2015). 

Принятая высота внутреннего объема здания обуславливается применяемым в проекте 

оборудованием. 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА             Таблица №1  

Наименование 
Единицы 

измерения 
Количество 

Этажность здания  1 

Площадь застройки здания кв.м 176,64 

Общая площадь здания кв.м 163,98 

Общий строительный объем куб.м 758,0 

 

Наружная дверь стальная утепленная, открывающаяся наружу по индивидуальному зака-

зу по ГОСТ 31173-2016. Ворота распашные стальные утепленные по индивидуальному заказу 

по ГОСТ 31174-2017. 
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Естественное освещение выполнено в помещениях деаэраторной и операторской. Окон-

ные блоки выполнены из алюминиевых сплавов по индивидуальному заказу по ГОСТ 21519-

2003. 

2.1 Мероприятия по обеспечению взрывопожаро безопасности 

− пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре (приемно-контрольный при-

бор с соответствующим количеством шлейфов сигнализации) 

− в помещении зала котельного оборудования обеспечен постоянно действующий одно-

кратный воздухообмен, помимо воздуха, поступающего на горение.  

 

2.2 Технологические решения. 

Котельная предназначена для выработки тепловой энергии для систем отопления-

вентиляции, горячего водоснабжения потребителей жилого сектора н.п. Африканда - 2. Целью 

ее строительства является снижение эксплуатационных затрат и повышение качества обслужи-

вания потребителей. Степень автоматизации работы проектируемой котельной – 90%. Режим 

работы – круглосуточный, круглогодичный. Категория проектируемой котельной по тепло-

снабжению – 1. Категория проектируемой котельной по электроснабжению – 1. 

Котельная предназначена для выработки теплоносителя открытой системы теплоснаб-

жения с параметрами t=95/70C. Проектом предусматривается установка трех водогрейных 

котлов ЭЛМАН-5000ВЭ, ЭЛМАН-3000ВЭ, ЭЛМАН-2000ВЭ производства фирмы «ООО 

«Промышленная компания» (поз. 1К1.1, 1К1.2, 1К1.3). Установка котлов осуществляется в 

один этап. 

Так котельная является котельной первой категории, то при выходе любого котла из 

строя должна обеспечивается требуемая тепловая нагрузка.  В работе могут находится одно-

временно:  

- котел мощностью 2,0МВ и котел мощностью 3,0МВт; 

- котел мощностью 5,0МВт; 

Одновременная работа трех котлов невозможна. 

3. Описание и обоснование принятых проектных решений по наружному про-

тивопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для по-

жарной техники 

В соответствии с требованиями ст. 99 Федерального закона Российской Федерации от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», свода 

правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное во-
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доснабжение. Требования пожарной безопасности» приняты следующие проектные решения по 

наружному противопожарному водоснабжению, при этом учитывались: экономическая обосно-

ванность, характеристики строительных конструкций зданий, показатели горючей загрузки по-

мещений, а также положения действующих в области пожарной безопасности нормативных до-

кументов.  

3.1 Наружное пожаротушение. 

Наружное пожаротушение обеспечивается от существующего и проектируемого пожар-
ных гидрантов, расположенных на территории проектируемой котельной. 

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 15,0 л/с, согласно таблицы 3 СП 

8.13130.2020, для здания класса функциональной пожарной опасности Ф5, со степенью огне-

стойкости 4, категорией пожарной опасности В4, классом конструктивной пожарной опасности 

СО, объемом строительным не более 3000 м3. (См. план расположения ПГ в графической части 

раздела.). На сети водопровода предусмотрен колодец из сборного железобетона диаметром 

1500 мм с установкой пожарного гидранта. 

У места расположения пожарного гидранта, а также по направлению движения к нему, 

устанавливаются указатели, выполненные с использованием светоотражающих покрытий. 

 

3.2 Проезды и подъезды для пожарной техники. 
Принимаются в соответствии с требованиями ст. 98 Федерального закона Российской Фе-

дерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-

сти», СП 4.13130.2013 раздел 8 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распростра-

нения пожара на объектах защиты». 

Подъезд к проектируемому объекту осуществляется по существующим дорогам с твер-

дым покрытием. 

В соответствии с СП 4.13130.2013 п.8.8 обеспечен подъезд к котельной с одной про-

дольной стороны.  Ширина территории с твердым покрытием   перед котельной - 10м. Ширина 

разворотной   площадки   для автомобиля 15х15м 

 

 

4. Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-

планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной по-

жарной опасности строительных конструкций. 
В соответствии с требованиями главы 18 Федерального закона Российской Федерации от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», свода 
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правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты» п.6.9.2 принимается степень огнестойкости, класс конструктивной 

пожарной опасности здания котельной.  

Принята IV степень огнестойкости, С0 класс конструктивной пожарной опасности. 

Таблица №2 - огнестойкость здания 

Здания, со-
оружения, 
строения и 
пожарные 

отсеки 

Степень огне-
стойкости 

Предел огнестойкости строительных конструкций, не менее 

Несущие 
стены, ко-
лонны и 

другие не-
сущие эле-

менты 

Наружн. 
ненесущие 

стены 

Перекрытия 

междуэтажные 

Строительные 
конструкции бес-
чердачных покры-

тий 

Строительные кон-
струкции лестничных 

клеток 

настилы 

фермы, 
балки, 

прогоны 

внутренние 
стены 

марши и 
площадки 
лестниц 

Котельная II R 90 E 15 REI-45- RE 15 R 15 REI-90- R-60- 

 

Сведения о классе конструктивной пожарной опасности и классе пожарной опасности 

строительных конструкций зданий, сооружений и пожарных отсеков представлены в таблице 

ниже. 

Таблица №3 - класс пожарной опасности 

Здания, со-
оружения, 
строения и 
пожарные 

отсеки 

Класс кон-
структивной 

пожарной 
опасности 

Класс пожарной опасности строительных конструкций,  
не ниже 

Несущие 
стержневые 
элементы 

Стены 
наружные 

с внеш-
ней сто-

роны 

Стены, пере-
городки, пе-
рекрытия и 

бесчердачные 
покрытия 

Стены, лестнич-
ных клеток и 

противопожарные 
преграды 

Марши и 
площадки 
лестниц в 

лестничных 
клетках 

Котельная С0 К0 К0 К0 К0 К0 

Здание блочно-модульной котельной имеет каркасно-панельную конструкцию. На ме-

таллический каркас здания котельной навешены трехслойные сэндвич-панели с несгораемым 

минераловатным утеплителем. 

Здание отдельностоящее, одноэтажное с размерами в плане в осях 1-2, А-Б, соответ-

ственно 13,82 м × 12,5 м. Высота здания до уровня конька – 6,5 м, до верха несущих конструк-

ций – 6,35 м. За относительную отметку 0,000 принят уровень верха фундаментной плиты, что 

соответствует абсолютной отметке 164,15. 

Принятая высота внутреннего объема здания обуславливается применяемым в проекте 

оборудованием. 

Наружная дверь стальная утепленная, открывающаяся наружу по индивидуальному зака-

зу по ГОСТ 31173-2016. Ворота распашные стальные утепленные по индивидуальному заказу 

по ГОСТ 31174-2017. 
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Естественное освещение выполнено в помещениях деаэраторной и операторской. Окон-

ные блоки выполнены из алюминиевых сплавов по индивидуальному заказу по ГОСТ 21519-

2003. 

Кровля котельной выполнена из кровельных металлических трехслойных панелей типа 

«сэндвич» с негорючим минераловатным утеплителем толщиной 150 мм. Кровля – двускатная с 

уклоном 6 градусов. 

Стены здания котельной приняты из трехслойных металлических панелей типа 

«сэндвич» с негорючим минераловатным утеплителем толщиной 150 мм. Раскладка стеновых 

сэндвич-панелей – вертикальная. Узлы стыковки панелей закрываются окрашенными в цвет па-

нелей нащельниками из тонколистовой стали. 

Внутри здания выгорожены помещения: насосная, котельный зал, электрощитовая, де-

аэраторная, операторская, комната приема пищи, санузел. 

Перегородки приняты из трехслойных металлических панелей типа «сэндвич» с негорю-

чим минераловатным утеплителем толщиной 100 мм. Раскладка сэндвич-панелей перегородок – 

вертикальная. 

Пол котельной выполнен из стального рифленого листа толщиной 4 мм по ГОСТ 8568-

77*. Пол котельной опирается на основание, выполненное из профилей стальных гнутых за-

мкнутого сечения по ГОСТ 30245-2003. 

Уровень ответственности здания в соответствии с Федеральным законом 384-ФЗ – нор-

мальный (КС-2 согласно ГОСТ 27751-2014), степень огнестойкости - IV, класс функциональной 

пожарной опасности - Ф5.1, класс конструктивной пожарной опасности – С0, категория по 

взрывопожарной и пожарной опасности – В4. 

 

5. Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности 

людей при возникновении пожара 

В соответствии с требованиями действующих нормативных актов, главы 18 Федерально-

го закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требова-

ниях пожарной безопасности», свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной за-

щиты. Эвакуационные пути и выходы», СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Обеспечение огнестойкости объектов защиты», СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной 

защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожар-

ной безопасности», СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение рас-
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пространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструк-

тивным решениям», СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Нормы и правила 

проектирования. Автоматическая пожарная сигнализация и автоматическое пожаротушение», 

СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требова-

ния».  

Для обеспечения безопасности людей приняты необходимые проектные решения. 

Эвакуация представляет собой процесс организованного самостоятельного движения 

людей наружу из помещений, в которых имеется возможность воздействия на них опасных 

факторов пожара. В соответствии с требованиями статьи 53 Федерального закона Российской 

Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть: 

установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное 

исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов; 

обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через 

эвакуационные выходы; 

организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в 

том числе с использованием световых указателей, звукового оповещения). 

Безопасная эвакуация людей из зданий, сооружений и строений при пожаре считается 

обеспеченной, если интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса 

эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимого времени эвакуации людей 

при пожаре. 

Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно-планировочных, 

эргономических, конструктивных, инженерно-технических и организационных мероприятий. 

В коридорах, проходах, галереях не допускается размещение оборудования, 

выступающего из плоскости стен, либо плоскости колонн, на высоте менее 2 м, а также 

встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. 

В проемах эвакуационных выходов не допускается устанавливать раздвижные и 

подъемно-опускные двери, вращающиеся двери и турникеты. 

Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации предусмотреть 

открывающимися по направлению выхода из здания, не имеющими запоров, препятствующих 

их свободному открыванию. 

Расстояние от максимально удалееного рабочего места до выхода не превышает 

допустимого по СП 1.13130.2009.  

Двери эвакуационных путей и выходов, необходимо предусматривать с 
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приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. 

Эвакуационные выходы и направление эвакуации людей должны обозначаться 

световыми указателями, отчетливо видимыми в любое время суток и отвечающими 

требованиям НПБ 160-97. 

Постоянные рабочие места расположены в помещении операторской; 

Численность наибольшей смены (посточнно находящийся  оператор) 1 человек, полный 

штат 15 человек. 

В остальных помещениях постоянные рабочие места не предусматриваются. 

Здание котельной имеет  3 выхода  непосредственно наружу ( из модуля деаэраторонй, 

из молуля  Ру0,4  два выхода). Здание имеет двери (калитки) размером 2,1(h) х 1,0 м.Так же в 

кажом из модулей котельной предусмтриваются  распашные ворота.  

Размеры эвакуационных путей соответствуют нормативным (СП1.13130.2009).  

Отделка на путях эвакуации произведена в соответствии с п. 4.3.2 СП 1.13130.2009. На 

путях эвакуации отделочные материалы должны соответствовать требованиям статьи 134 и 

табл. 28, 29 Федерального закона РФ от 22.07.2008г. №123-Ф3. 

 

6. Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожар-

ной охраны при ликвидации пожара 

При тушении пожара необходимо обеспечить выполнение требований «Правил по 

охране труда в подразделениях Государственной противопожарной службы Министерства Рос-

сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий» (ПОТ РО-01-2002),  

При тушении пожара подразделениями пожарной охраны руководитель тушения пожара 

обеспечивает безопасность личного состава.  

Объект не имеет собственных подразделений пожарной охраны. Следовательно, в случае 

возникновения пожара, происходит вызов ПЧ, которая должна прибыть к месту не позднее чем 

через 10 минут. (СП 11.13130.2009. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Поря-

док и методика определения.) 

В соответствии с требованиями статьи 90 Федерального закона Российской Федерации 

от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

для объекта обеспечены: 

проезд для пожарной техники шириной не менее 3,5 метров; 

устройство противопожарного водопровода; 

доступ во все помещения и на кровлю. 
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6.1. Основные положения ведения боевых действий по тушению пожа-
ров в зданиях и сооружениях 

При пожаре в здании возможны: 

позднее обнаружение пожара; 

угроза людям; 

сложность в управлении силами, участвующими в тушении пожара, и проведении спаса-

тельных работ; 

высокая температура внутри помещений наличие в них, электрических и других комму-

никаций; 

загромождение подъездов к зданию и отсутствие благоустроенных дорог; 

сложность и трудоемкость подачи средств тушения, 

 сложность установки автолестниц и автоподъемников для проведения спасательных ра-

бот, применения иных технических средств спасения и тушения пожара. 

При проведении разведки необходимо: 
определить и выбрать кратчайшие и безопасные пути и способы эвакуации людей и про-

движения к очагу пожара, пути распространения пожара; 

принять меры к предотвращению паники среди спасаемых; 

определить возможность использования наружных пожарных лестниц, пожарных авто-

подъемников, автолестниц, а также других спасательных средств для спасания людей и подачи 

средств тушения пожара; 

выяснить у администрации объекта места расположения ценного оборудования и сте-

пень угрозы ему от огня и дыма, необходимость и очередность его эвакуации; 

установить возможность использования стационарных средств тушения, удаления дыма; 

принять меры к удалению дыма и снижению температуры на путях эвакуации; 

определить необходимое количество сил и средств для тушения пожара. 

 

При ликвидации горения необходимо: 
обеспечивать проведение спасательных работ, предотвращать панику среди людей, осу-

ществлять подачу стволов на этажи с использованием путей эвакуации зданий (сооружений), а 

также технических средств спасания; 

применять стволы с большими расходами воды только при развившихся пожарах; 

производить контрольные вскрытия конструкций на путях возможного распространения 

огня; 
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удалять из помещений при угрозе обрушения перекрытий и других конструкций людей и 

материальные ценности. 

 

6.2 Расчет времени прибытия ПЧ 

Объект не имеет собственных подразделений пожарной охраны. Следовательно, в случае 

возникновения пожара, происходит вызов ПЧ-25, которая должна прибыть к месту не позднее 

чем через 10 минут. (СП 11.13130.2009. Места дислокации подразделений пожарной охраны. 

Порядок и методика определения.) 

Ближайшая пожарная часть -25 располагается в р.п. Африканда по ул. Ленина, 1 -2, 

населённый пункт Африканда 

Время прибытия отделения ПЧ определяется по формуле: 

слсб ТТT +=
 

где, 

Тсб — время сборов пожарной команды для выезда на объект 

минутаТсб 1= , согласно нормативов 

Тсл — время следования 1 отделения ПЧ до объекта, определяется по формуле: 

V

ХТсл =
 

где, 

Х — расстояние от ближайшей ПЧ до объекта; 

V — скорость движения автоцистерны ПЧ. 

Следовательно, 

 

 

Отсюда окончательно имеем: 

минутыT 5,25,11 =+=  

Время прибытия отделения ПЧ соответствует требованиям СП 11.13130.2009. «Места дислока-

ции подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения». 

минут
чкм

кмТ сл 5,1
/40

0,1
==



 

 

И
нв

.№
 п

од
л.

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
В

за
м

.и
нв

.№
 

Р
ег

. №
  

 

 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

      

       

20-2-300-01/20172/2 -ПЗ 

 

Лист 

15 

22 

 

6пр/

ПБ

 

7. Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и 

наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности 

Категории помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной 

опасности определяются в соответствии с требованиями действующих нормативных актов: гла-

вы 8 ст.27 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок 

по взрывопожарной и пожарной опасности». 

 Котельная относится к категории В4 по взрывопожароопасности (СП 89.13330.2016 

табл.Б1 п.1.2, СП 12.13130.2009 табл.1). 

Степень огнестойкости - IV. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания  С0. 

Группа функциональной пожарной опасности:    Ф5.1 

Строительные конструкции здания относятся к классу К0. 

В здании котельной имеются категорируемые помещения: 

Здание котельной относится к категории В4. 

Номер по-
мещения 

Наименование 
Площадь, 

м2 

Категория 
помещения 

1 Насосная 42,50 В4 

2 Котельный зал 46,75 В4 

3 Электрощитовая 34,75 В4 

4 Деаэраторная 22,96 В4 

5 Операторская 11,02 Д 

6 Комната приема пищи 3,00 Д 

7 Санузел 3,00 Д 

 

8. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих за-

щите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автомати-

ческой пожарной сигнализацией 

Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите 

автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной 
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сигнализацией, определяется требованиями действующих нормативных актов главы 18 Феде-

рального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», СП 5.13130.2009 «Система противопожарной защиты. 

Нормы и правила проектирования. Автоматическая пожарная сигнализация и автоматическое 

пожаротушение».  Здание котельной подлежит оборудованию автоматической пожарной сигна-

лизацией. 

 

8.1 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 
подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения их 
описание. 

Согласно требованиям свода правил СП 5.13130.2009 «Система противопожарной защи-

ты. Нормы и правила проектирования. Автоматическая пожарная сигнализация и автоматиче-

ское пожаротушение». Здание котельной не подлежит оборудованию автоматической установ-

кой пожаротушения. 

 

8.2 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 
подлежащих оборудованию автоматической пожарной сигнализацией 

Согласно требованиям свода правил СП 5.13130.2009 «Система противопожарной защи-

ты. Нормы и правила проектирования. Автоматическая пожарная сигнализация и автоматиче-

ское пожаротушение». 

Проектируемый объект подлежит оборудованию системой автоматической пожарной 

сигнализации. (СП5.13130.2009.) В здании котельной предусматривается построение адресной 

системы автоматической пожарной сигнализации (далее АПС) и системы СОУЭ 1-го типа со-

гласно таблице 1 СП 3.13130.2009.  

 

Описание проектируемой системы автоматической пожарной сигнализации  

Состав системы АПС 

Система АПС котельной выполнена на базе линейки приборов компании «Болид»: шка-

фа пожарной сигнализации (далее ШПС) и приборов ИСО «Орион».  

В АПС котельной применены следующие пожарные извещатели и оповещатели: 

Дымовые пожарные адресные извещатели ДИП-34А-03; 

Ручные пожарные адресные извещатели ИПР 513-3 АМ; 

Линейные дымовые пожарные адресные извещатели С2000-ИПДЛ-Д; 
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Оповещатель светозвуковой МАЯК-24-КПМ2; 

Оповещатель световой Люкс-24 "Выход". 

 

В качестве приемно-контрольного блока используется пульт С2000М исп.02. По шине 

RS-485 C2000М соединен с контроллером двухпроводной линии С2000-КДЛ (отвечают за 

опрос адресных устройств) и блоком сигнально-пусковым С2000-КПБ. За управление элемен-

тами системы СОУЭ отвечает С2000-СП2 исп 02, подключенный к С2000-КДЛ по двухпровод-

ной линии связи (ДПЛС). 

При срабатывании пожарных извещателей активируются выходы блоков С2000-КПБ (на 

выходных клеммах блоков появляется напряжение питания 12В) в результате чего сигнал «По-

жар» передаётся в щиты автоматики (при наличии подключения к С2000-КПБ) и происходит 

включение СОУЭ. 

Приборы АПС устанавливаются в шкаф пожарной сигнализации ШПС-12 исп.10 (далее 

ШПС) фирмы «Болид» обеспечивающий питание напряжением 12 В постоянного тока разме-

щенных в нем приборов пожарной автоматики, извещателей и приёмно-контрольных приборов 

охранно-пожарной сигнализации и другого оборудования. Блок приемно-контрольный С2000М 

устанавливается в помещении операторской. Установка в качестве резервного источника пита-

ния двух батарей «Delta» DTM1217 (12 В, 17 Aч) обеспечивает бесперебойную работу системы 

АПС даже при отключении электропитания основного ввода. 

Оповещение о пожаре осуществляется светозвуковыми оповещателями Маяк-12-КПМ2, 

устанавливаемыми в здании котельной. 

Шлейфы пожарной сигнализации выполняются кабелем КПССнг(А)-FRLS. Цепи пита-

ния выполняются кабелем ВВГнг(А)-FRLS. 

Монтаж кабелей системы АПС выполняется в огнестойкой кабельной линии (ОКЛ). 

 

Информация о размещении элементов системы АПС 

Для защиты и информировании о пожаре проектом предусматривается установка в зда-

нии адресных дымовых, линейных дымовых и ручных пожарных извещателей. 

В помещениях устанавливаются не менее одного адресного извещателя при условии, что 

каждая точка помещения (площадь) контролируется одним ИП.  При этом радиус зоны кон-

троля дымовыми извещателями должен соответствовать табл. 2 СП 484.1311500.2020. 

Ручные пожарные извещатели устанавливаются на выходах из защищаемых помещений 

вдоль путей эвакуации на высоте 1,5 метра от уровня пола. 

Излучатель и приемник (приемопередатчик и отражатель) линейного дымового ИП раз-
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мещаются таким образом, чтобы в зону обнаружения при его эксплуатации не попадали раз-

личные объекты. 

Светозвуковые оповещатели устанавливаются таким образом, чтобы их верхняя часть 

была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола. 

 

Проверка возможности подключения элементов АПС по нагрузочной способности 

 

Шкаф пожарной сигнализации ШПС-12 исп.10 фирмы «Болид» имеет 7 выходов питания 
12 В, обеспечивающих следующие параметры: 

1. Номинальное выходное напряжение 

при питании от сети – (13,6±0,6) В;  
при питании от батареи – (9,5…13,5) В.  

2. Номинальный общий ток нагрузки – 3 А.   
3. Максимальный ток по одному выходу 12 В – 0,65 А.  

 

Сведения о примененных в проекте приборах, и их токопотреблении указаны в таблице 1. 
Таблица 1.  
ПРИБОРЫ КОЛ. I деж. I трев. 
Пульт контроля и управления охранно-пожарный 
«С2000M» 

1 
0,06 А 0,120 А 

Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-

КДЛ-2И» 
1 

0,094 А 0,094 А 

Контрольно-пусковой блок «С2000-КПБ» 1 0,045 А 0,100 А 

Преобразователь интерфейсов «С2000-Ethernet» 1 0,090 А 0,090 А 

Маяк-12-КПМ2 8 0,000 А 0,050 А 

Люкс-12 «Выход» 6 0,020 0,020 

Итого:  0,406 А 0,921 А 

 

Потребление С2000-КДЛ-2И указано с учётом устройств, подключенных к нему и пита-
ющихся по ДПЛС. Прибор максимально контролирует 127 адресных устройств, разбитых по 64 
зонам. Максимальный выходной ток по ДПЛС – не более 100 мА.  

Подключение оповещателей Маяк-12-КПМ2 и Люкс-12 «Выход» осуществляется к блоку 
сигнально-пусковому C2000-СП2 исп.02. 

Максимальный потребляемый ток согласно паспортным данным для оповещателя Маяк-

12-КПМ2 – 50 мА, Люкс-12 «Выход» - 20 мА. Учитывая нагрузочную способность одного вы-
хода блока питания, к которому подключен прибор C2000-СП2 исп.02 в 650 мА, а также соб-
ственное потребление блока равное 60 мА определим, не превышает ли нагрузка на один выход 
допустимого значения.  

 

58060206508 =++=I мА 

 

Нагрузка не превышает допустимую в 650 мА. 
 

Подключение приборов к щиту ЩПС 

 

Определим необходимую емкость аккумуляторной батареи для питания приборов в де-
журном режиме 24 часа плюс 1 час работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме 
(согласно СП5.13130.2009). 
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Емкость аккумуляторной батареи определяется по формуле: 
;)124( 21  += ннст IIKC  

где Кст - коэффициент старения аккумуляторной батареи, Кст=1,3 (согласно данным заво-
да изготовителя аккумуляторной батареи); 

Iн1 - потребляемый ток элемента установки сигнализации в дежурном режиме, А; 
Iн2 - потребляемый ток элемента установки сигнализации в режиме тревоги, А. 
 

;86,13)1921,024406,0(3,1 чAC =+=  

 Установленные две аккумуляторные батареи 12В емкостью 17 А*ч типа DELTA DTM 
1217 обеспечивают суммарную ёмкость 34 А*ч, что превышает необходимое расчётное значе-
ние в 13,86 А*ч. 
 

 

9. Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических устано-

вок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуа-

цией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, дымоуда-

ление.) 
В соответствии с требованиями нормативных документов, главы 18 Федерального закона 

РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

свода правил СП 3.13130.2009, СП 5.13130.2009, СП 7.13130.2013, СП 10.13130.2009, в 

проектной документации по объектам строительства предусмотрен необходимый комплекс мер 

по обеспечению противопожарной защиты: 

При возникновении пожара в котельной выходы контрольно-пускового блока активиру-

ются согласно алгоритму работы, жёстко зафиксированному за каждым выходом в зависимости 

от состояния всех шлейфов сигнализации (ШС) и прописанному в паспорте прибора. 

При этом через встроенные электромеханические реле в щит автоматизации котельной 

(ЩУВО) в зависимости от состояния ШС передаётся сигнал «Пожар». 

9.1 Описание и обоснование оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре. 

Система оповещения и управления эвакуацией людей предназначена для своевременного 

сообщения людям информации о возникновении чрезвычайной ситуации. 

В соответствии с СП 3.13130.2009 на данном объекте должна быть установлена система 

оповещения людей о пожаре 1-го типа. 

Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ) предназначена для 

своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара, необходимости эва-

куироваться, путях и очередности эвакуации. 
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Данным проектом предусматривается система оповещения 1-го типа в соответствии с 

СП3.13130.2009. 

Для системы оповещения 1-го типа предусматривается звуковой (сирена, тонированный 

сигнал и др.) способ оповещения и применение световых оповещателей «Выход». 

 

Технические характеристики светозвукового оповещателя внешней установки: 

Уровень громкости на расстоянии 1 м: 110 дБ; 

Потребляемый ток: не более 50 мА; 

Время непрерывной работы: не ограничено; 

Диапазон рабочих температур: минус 50…+55°С; 

Габаритные размеры: 100х80х30. 

 

Оповещатели подключаются к контрольно-пусковому блоку С2000-КПБ, который обес-

печиваетт их включение при получении сигналов тревоги от пульта управления системы сигна-

лов пожарной тревоги; контроль состояния цепей управления (обрыв, короткое замыкание, 

норма); контроль питания (напряжение ниже нормы, норма).  

Кабельные линии системы оповещения о пожаре выполняются огнестойкими кабелями с 

медными жилами, не распространяющими горение с низким дымо и газовыделением (нг-FRLS).  

Оборудование ОПС следует относить к 1 категории электроприемников по надежности 

электроснабжения согласно ПУЭ.  

Первичное электропитание оборудования ОПС предусматривается от шкафа силового 

распределительного. 

Вторичное питание оборудования с номинальным напряжением 12 В обеспечивается от 

источников вторичного питания со встроенным аккумулятором, обеспечивающим работу си-

стемы в режиме резерва в течение 24 часов в дежурном режиме и 3 часов в режиме тревоги. 

Система электропитания ПС обеспечивает: 

бесперебойное электропитание ПС и защиту их от неполадок; 

автоматическую подзарядку аккумуляторов при наличии сети 220 В, 50 Гц; 

сигнализацию о переходе на резервное электроснабжение и о критическом разряде акку-

муляторных батарей. 

В состав системы электроснабжения ПС включены резервированные источники питания 

с необходимыми средствами автоматики, контроля исправности и сопряжения.  

 

9.2 Внутреннее пожаротушение 
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В соответствии с табл. 2 СП 10.13130.2009, при IV степени огнестойкости здания, кате-

гории B, объёме здания куб. м., число пожарных стволов и минимальный расход воды на один 

пожарный ствол на внутреннее пожаротушение 2х2,5 л/с. Расход воды на внутреннее пожаро-

тушение составляет 2 струи по 2,6 л/с согласно таблицы 7.2 СП 10.13130.200. 

Для обеспечения мероприятий для внутреннего пожаротушения проектируемой котельной 

предусмотрено устройство пожарных кранов диаметром 50 мм, с диаметром спрыска наконеч-

ника 16 мм, с пожарным рукавом длиной 20 м. Для стальных трубопроводов предусмотрена 

изоляция нанесением эмалью ПФ-115 за два раза по грунтовке ГФ-021. 

Пожарные краны устанавливаются на высоте 1,35 м от уровня пола. 

 

9.3Дымоудаление, заземление, молниезащита. 

 

В качестве проводников основной системы уравнивания потенциалов (внутреннего кон-

тура заземления) используются несущие металлоконструкции блок-модулей, которые соединя-

ются между собой сварными перемычками из стальной полосы 40×5мм. Места сварки обраба-

тываются цинковой краской 

К металлоконструкциям при помощи сварки крепится железный пол, который также 

участвует в системе уравнивания потенциалов. 

Трубы на вводе в здание соединяются друг с другом и с проводниками системы уравни-

вания потенциалов стальной оцинкованной полосой 25×5мм. Места сварки обрабатываются 

цинковой краской. 

Местные щиты управления и регулирования, а также оборудование с электродвигателя-

ми соединяются с контуром заземления гибким проводом сечением 1/2 сечения нейтрального 

проводника, но не менее 6 мм2. 

В местах фланцевых соединений с использованием прокладок предусмотреть гибкие пе-

ремычки, соединяющие разделенные фланцем трубопроводы. 

Подключение к общему контуру шины заземления ячеек РУ10 кВ осуществляется кабе-

лем ПУГВ 1×35мм2. Подключение предусмотрено на левой стенке яч. №1 и правой стенке яч. 

№2. Подключение болтовое, на уровне пола. 

Подключение силовых трансформаторов 10кВ/0,4кВ также осуществляется кабелем 

ПУГВ 1×35мм2. (Подключение осуществляется в одной точке на отм. 1200мм от уровня пола)  

Также к контуру подключается броня питающий кабелей Ру10 кВ на вводе в модуль. 
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Заземляющее устройство 

Ввиду климатических условий и высокого удельного сопротивления грунтов в месте 

строительства, заземлюящее устройство котельной выполняется с применением необслуживае-

мых активных соляных электродов АС-3НВ-Н-УДАВ производства ООО «Вольт-СПБ» 

Электроды располагаются согласно планам графической части и соединяются при по-

мощи комплектного медного отвода и стальной оцинкованной полоса 40х5мм к металлокон-

струкциям модуля в местах указанных на планах расположения. 

Заземляющее устройство является совмещенным для целей защитного заземления и за-

земления молниезащиты.  

 

Т.к. проектируемая блочно-модульная котельная имеет сложные геометрические разме-

ры, надежно защитить ее при помощи описанных в СО 153-34.21.122-2003 формул для двойных 

и одиночных молниеприемников проблематично. Применение двойных и тем более одиночных 

молниеприемников приведет к неоправданному увеличению высот защитных устройств и след-

ственно удорожанию. 

 Защита объекта выполняется путем размещения на нем 6-ти молниеприемников, 

возвышающихся над поверхностью кровли на 2метра.  

С учетом требований п 3.3.1 СО 153-34.21.122-2003 о применении компьютерных про-

грамм проверка надежности выбранной системы велся с применением компьютерной програм-

мы - «Системы автоматического расчета вероятности удара молнии» (Сертификат соответствия 

РОСС RU.АД07.Н00901) 

10. Описание и обоснование необходимости размещения оборудования проти-

вопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия обору-

дования с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во 

время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение 

пожара и ограничение его развития, а также алгоритма работы технических си-

стем (средств) противопожарной защиты 

В соответствии с требованиями главы 18 Федерального закона Российской Федерации от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», свода 

правил СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный 

водопровод. Требования пожарной безопасности», СП 5.13130.2009 «Система противопожар-

ной защиты. Нормы и правила проектирования. Автоматическая пожарная сигнализация и ав-

томатическое пожаротушение», СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система 
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оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», 

в проектной документации на строительство объекта предусмотрено следующее оборудование 

противопожарной защиты: 

В проекте предусматривается оборудование объекта: 

 автоматической пожарной сигнализацией; 

 системой оповещения людей о пожаре второго типа; 

При срабатывании пожарной сигнализации происходит следующее: 

-передаётся сигнал «Пожар» в диспетчерский пункт; 

- включение СОУЭ; 

        - отключение общеобменной вентиляции. 

11. Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению по-

жарной безопасности объекта строительства 

Организационно-технические мероприятия разработаны в соответствии с «Постановле-

нием Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г. «О противопожарном режиме» с целью обеспе-

чения на объекте пожарной безопасности, как в период его строительства, так и при эксплуата-

ции законченного строительством объекта. 

В период строительства должны соблюдаться правила пожарной безопасности здания 

при выполнении: 

• строительно-монтажных работ; 

• пожароопасных работ (окрасочные работы, работы с клеями, мастиками, битума-

ми, полимерными и другими горючими материалами, огневые работы, газосварочные ра-

боты, электросварочные работы, паяльные работы, резка металла); 

• строительная площадка должна быть обеспечена первичными средствами пожа-

ротушения согласно приложению 1 и 2 к Правилам противопожарного режима в РФ. 

В процессе строительства обеспечить: 

• приоритетное выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных 

проектом и утвержденных в установленном порядке;  

• наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром;  

• возможность безопасной эвакуации и спасения людей в строящемся объекте и на 

строительной площадке. 

12. Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению по-

жарной безопасности в период эксплуатации законченного строительством объ-

екта 
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Должностные лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, проходят со-

ответствующее обучение. 

На объекте разрабатываются инструкции о мерах пожарной безопасности, планы эвакуа-

ции, а также инструкции о действии работников в случае возникновения пожара. 

Правила применения открытого огня, допустимость курения и проведения временных 

пожароопасных работ, устанавливаются инструкцией о мерах пожарной безопасности. 

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено соблюдение 

проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности. 

Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода их 

здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями норматив-

ных документов по пожарной безопасности. 

В местах пересечения противопожарных преград, перекрытий и ограждающих кон-

струкций различными инженерными и технологическими коммуникациями, образовавшиеся 

при эксплуатации отверстия и зазоры должны быть заделаны строительным раствором или дру-

гими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и газоды-

монепроницаемости. 

Не объекте запрещается снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных вы-

ходов, тамбуров, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара 

на путях эвакуации. 

Эксплуатация электрических сетей, электроустановок и электрических изделей, а также 

контроль за их техническим состоянием необходимо осуществлять в соответствии с требовани-

ями нормативных документов по электробезопасности. 

При эксплуатации действующих электроустановок запрещается: 

• использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, 

не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей или приемни-

ки, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации мо-

гут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежден-

ной или потерявшей защитные свойства изоляцией; 

• пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустано-

вочными изделиями; 

• обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 

материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивате-

лями), предусмотренными конструкцией светильника; 

• пользоваться, электроплитами, электрочайниками и другими электронагреватель-
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ными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих 

теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара; 

• применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, ис-

пользовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты 

от перегрузки и короткого замыкания; 

• размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппара-

туры горючие вещества и материалы. 

Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности, используемые на путях эваку-

ации, должны постоянно находиться в исправном и включенном состоянии. 

Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и 

обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. 

У пожарных водоисточников, а также по направлению движения к ним, должны быть 

установлены соответствующие указатели. 

Регламентные работы по ТО и ППР автоматических установок пожарной сигнализации, 

оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией должны осуществляться в соответствии с 

годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-

изготовителей и сроками проведения ремонтных работ. ТО и ППР должны выполняться специ-

ализированной организацией, имеющей лицензию. 

Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и постоян-

ной готовности, соответствовать проектной документации 

В процессе эксплуатации объекта следует:  

• обеспечить содержание средств противопожарной защиты в соответствии с тре-

бованиями проектной и технической документации на них; 

• обеспечить выполнение правил пожарной безопасности, утвержденных в уста-

новленном порядке. 

• не допускать изменений конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-

технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нор-

мами и утвержденного в установленном порядке; 

• при проведении ремонтных работ не допускать применения конструкций и мате-

риалов, не отвечающих требованиям действующих норм, не прошедших обязательной 

сертификации и физико-химические свойства которых не изучены. 

К пожарным гидрантам должен быть свободный подъезд с разворотной площадкой в 

любое время года и суток, и находиться в исправном состоянии и обеспечивать расход рабочего 

раствора и воды на нужды пожаротушения. 
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Пожарные гидранты не реже чем через 6 месяцев должны подвергаться техническому 

осмотру и проверяться на работоспособность посредством пуска воды с регистрацией в журна-

ле. При обслуживании пожарного оборудования сетей пожаротушения должны соблюдаться 

требования ГОСТ 12.3.006-75*. 

Объект должен быть обеспечен первичными средствами пожаротушения в соответствии 

с приложением 1 и2 к ППР в РФ.(два порошковых огнетушителя ёмкостью 5 л.) 

 

12.1 Мероприятия по пожарной безопасности на период производства 
работ. 

Общие сведения 

При обеспечении пожарной безопасности следует руководствоваться ГОСТ 12.1.004-91*, 

Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме» 

Строительное предприятие, его должностные лица, нарушившие требования пожарной 

безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

Руководитель строительного предприятия на своем объекте должны иметь систему по-

жарной безопасности, направленную на предотвращение воздействия на людей опасных факто-

ров пожара. 

Проведение огневых и газоопасных работ 

К огневым работам относятся производственные операции, связанные с применением 

открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температур, способных вызвать воспла-

менение материалов и конструкций (электросварка, электрорезка, бензорезка, газосварка, газо-

резка, применение взрывных технологий, паяльные работы, абразивная очистка, механическая 

обработка металла с выделением искр, разогрев битумов и смол, высоковольтные испытания во 

взрывоопасных зонах, термитная сварка и т.п.). 

Проведение огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности на взрывопо-

жароопасных и пожароопасных объектах, в том числе и в аварийных случаях, разрешается 

только после оформления наряда-допуска  

Для организации безопасного проведения работ приказами назначаются ответственные 

лица и лица, их замещающие, из числа руководителей и инженерно-технических работников 

(ИТР) филиалов и структурных подразделений, прошедших аттестацию по промышленной без-

опасности с участием представителя Ростехнадзора России и проверку знаний правил и норм 

охраны труда и безопасного проведения работ: 
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• обязанные утверждать наряд-допуск; 

• ответственные за организацию и безопасное производство работ; 

• ответственные за подготовку к проведению работ; 

• ответственные за проведение работ; 

• обязанные проводить анализ воздушной среды. 

Во время выполнения сварочных и других огневых работ работники обязаны иметь при 

себе талон по технике пожарной безопасности, а также наряд на право проведения временных 

работ в конкретном месте. 

При производстве временных огневых работ в зданиях, сооружениях и на оборудовании 

рабочие места должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения. Если в непо-

средственной близости имеется пожарный кран, то к нему должен быть присоединен пожарный 

рукав со стволом и проложена линия к месту огнеопасных работ. 

Запрещается приступать к огневым работам: 

• если не выполнены противопожарные мероприятия, не подготовлены средства 

пожаротушения и не оформлены наряд и допуск на временное проведение этих работ; 

• если неисправна аппаратура; 

• если на оборудовании и вблизи строительных конструкций (менее 20 м) имеются 

свежеокрашенные поверхности или проводятся окрасочные работы; 

• в рабочей одежде и рукавицах, пропитанных горючими жидкостями или мастика-

ми; 

• если сварочные провода оголены, с плохой изоляцией или не изолированы в ме-

стах соединения, а также если их сечение не обеспечивает протекания допустимого но-

минального сварочного тока; 

• если при пересечении сварочным электрокабелем трубопроводов, особенно с го-

рючими газами и жидкостями, не выполнена в этих местах дополнительная изоляция или 

воздушная подвеска этих кабелей. 

После окончания рабочей смены все газовые баллоны, аппараты пайки и резки с приме-

нением горючих жидкостей следует убирать из помещений в места постоянного их хранения, а 

электросварочные агрегаты отключать от электросети. На период перерывов (на обед и т.п.) 

баллоны с газами, аппаратуру электросварки, пайки и резки материалов надо отключать, шлан-

ги освобождать от горючих жидкостей и газов. 

Запрещается установка газовых баллонов и другой аппаратуры для проведения сварки и 

газорезки непосредственно во взрывоопасных помещениях, емкостях и кабельных сооружени-

ях. 
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Запрещается подвергать газовые баллоны длительному воздействию прямых солнечных 

лучей, а также нагреву от других излучающих источников тепла. 

Запрещается использовать открытый огонь для отогревания замерзших трубопроводов, 

емкостей и других подобных устройств внутри зданий и сооружений, а также вне этих зданий и 

сооружений. 

 

13. Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения 

имущества 

При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных тех-

ническим регламентами, и выполнение в добровольном порядке требований нормативных до-

кументов по пожарной безопасности расчет пожарных рисков не требуется. По причине выпол-

нения вышеизложенных требований, расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей 

и уничтожения имущества не требуется (п.26.м. ПП РФ №87). 

14. Заключение 

В настоящем разделе «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» изложены 

требования норм пожарной безопасности к объекту в составе проектной документации Котель-

ная мощностью 100МВт на объекте: «Комплексная жилая застройка по адресу: Московская об-

ласть, Люберецкий район, пос. Томилино». 

Указанные требования разработаны на основе действующего Федерального закона Рос-

сийской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», свода правил, норм и правил пожарной безопасности, проектной документации, 

представленной заказчиком. 

Предложенная система обеспечения пожарной безопасности решает следующие задачи: 

• предотвращение возникновения пожара; 

• своевременное обнаружение пожара; 

• эвакуация людей при пожаре; 

• ограничение распространения пожара; 

• тушение пожара. 

Реализация в полной мере требований раздела позволяет обеспечить необходимый уро-

вень пожарной безопасности объекта строительства.  

 

15. Использованные нормативные документы 

• ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 
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• ГОСТ 12.1.033-81*. Пожарная безопасность. Термины и определения. 

• ГОСТ Р 12.4.026-2015. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сиг-

нальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характери-

стики. Методы испытаний. 

• СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений. 

• МДС 21-1.2000 «Предотвращение распространения пожара» Пособие к СНиП 21-

01-97*. 

• СП 30. 13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

• СП 31.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация. 

• Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г. «О противопожарном 

режиме». 

• ГОСТ Р 12.4.026-2001. Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. 

• Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Техни-

ческий регламент о требованиях пожарной безопасности». 

• СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и вы-

ходы. 

• СП 2.13130.2012. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойко-

сти объектов защиты. 

• СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной безопасности. 

• СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение распростра-

нения пожара на объекты защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктив-

ным решениям. 

• СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигна-

лизации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. 

• СП 6.13130.20013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. 

Требования пожарной безопасности. 

• СП 7.13130.2013. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожар-

ные требования. 

• СП 8.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Наружное противопожар-

ное водоснабжение. Требования пожарной безопасности. 

• СП 9.13130.2009. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации. 

• СП 10.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопо-
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жарный водопровод. Требования пожарной безопасности. 

• СП 11.13130.2009. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок 

и методика определения. 

• СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных уста-

новок по взрывопожарной и пожарной опасности. 

• Правила противопожарного режима в Российской Федерации. 

16. Понятийно-терминологический словарь 

Возникновение пожара (загорания) – совокупность процессов, приводящих к пожару 

(загоранию). 

Вероятность возникновения пожара (загорания) – математическая величина возмож-

ности появления необходимых и достаточных условий возникновения пожара (загорания). 

Вероятность воздействия опасных факторов пожара – математическая величина воз-

можности воздействия опасных факторов пожара с заранее заданными значениями их парамет-

ров. 

Горючая нагрузка - горючие вещества и материалы, расположенные в помещении или 

на открытых площадках. 

Загорание – неконтролируемое горение вне специального очага, без нанесения ущерба. 

Локализация пожара – действия, направленные на предотвращение возможности даль-

нейшего распространения горения и создание условий для его успешной ликвидации имеющи-

мися силами и средствами. 

Ликвидация пожара – действия, направленные на окончательное прекращение горения, 

а также на исключение возможности его повторного возникновения. 

Огнетушащее вещество - вещество, обладающее физико-химическими свойствами, 

позволяющими создать условия для прекращения горения. 

Огнезащита - снижение пожарной опасности материалов и конструкций путем специ-

альной обработки или нанесения покрытия (слоя). 

Огнестойкость технологического оборудования - промежуток времени, в течение ко-

торого воздействие стандартного очага пожара не приводит к потере функциональных свойств 

оборудования. 

Опасность - потенциальная возможность возникновения процессов или явлений, спо-

собных вызвать поражение людей, наносить материальный ущерб и разрушительно воздей-

ствовать на окружающую атмосферу. 

Опасный параметр - параметр, который при достижении критических значений спосо-

бен создавать опасность для рассматриваемого рода деятельности. 
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Очаг пожара - место первоначального возникновения пожара. 

Опасный фактор пожара – фактор пожара, воздействие которого приводит к травме, 

отравлению или гибели человека, а также к материальному ущербу. 

Пожарная опасность - возможность возникновения и/или развития пожара. 

Показатель пожарной опасности - величина, количественно характеризующая какое-

либо свойство пожарной опасности. 

Пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и 

государства от пожаров. 

Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью граждан, интересам общества и государства. 

План пожаротушения объекта – документ, устанавливающий основные вопросы орга-

низации тушения развившегося пожара на объекте. 

Противодымная защита – комплекс организационных мероприятий и технических 

средств, направленных на предотвращение воздействия на людей дыма, повышенной темпера-

туры и токсичных продуктов горения. 

Противопожарное водоснабжение – комплекс инженерно-технических сооружений, 

предназначенных для забора и транспортирования воды, хранения ее запасов и использования 

их для пожаротушения. 

План эвакуации при пожаре – документ, в котором указаны эвакуационные пути и вы-

ходы, установлены правила поведения людей, а также порядок и последовательность действий 

обслуживающего персонала на объекте при возникновении пожара. 

Правила пожарной безопасности – комплекс положений, устанавливающих порядок 

соблюдения требований и норм пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации объ-

екта. 

Причина пожара (загорания) – явление или обстоятельство, непосредственно обуслав-

ливающее возникновения пожара (загорания). 

Развитие пожара – увеличение зоны горения и/или вероятности воздействия опасных 

факторов пожара. 

Система противопожарной защиты – совокупность организационных мероприятий и 

технических средств, направленных на предотвращение воздействия на людей опасных факто-

ров пожара и ограничение материального ущерба от него. 

Тушение пожара – процесс воздействия сил и средств, а также использование методов и 

приемов для ликвидации пожара. 

Угроза пожара (загорания) – ситуация, сложившаяся на объекте, которая характеризу-
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ется вероятностью возникновения пожара, превышающей нормативную. 

Эвакуация людей при пожаре – вынужденный процесс движения людей из зоны, где 

имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара. 
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Приложение А. Свидетельство и Выписка  
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Маршрут следования АСФ
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Направление следования АСФ
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ЩПС

МИП-12 ~220В

АКБ

БК-12

С2000-СП2 исп.02

-24В

С2000M исп.02

Сигналы состояния АПС
в шкафы управления

С2000-КДЛ-2И исп.01

RS485

C2000-КПБ

ШПС-12 исп.10

Этаж
Сечение

кабеля, мм2 Марка кабеля

Приборы и
устройства

1х2х0,751 КПССнг(А)-FRLS

Способ прокладки
№

луча
Кол-во

помещений

1 ОКЛ 5

МАЯК-12-КПМ2

 шт

8

С2000-ИПДЛ-Д
шт

3

Этаж
Сечение

кабеля, мм2 Марка кабеля

Приборы и
устройства

1 КПССнг(А)-FRLS

Способ прокладки
№

луча
Кол-во

помещений

2 ОКЛ 51х2х0,75

Люкс-24
"Выход"

 шт

6

№
луча Этаж

Сечение
кабеля, мм2 Марка кабеля

Кол-во
помещений

1х2х0,75 КПССнг(А)-FRLS

Способ прокладки

ОКЛ

ДИП-34А-03
шт

ИПР 513-3АМ
шт

3 1 6 43

Приборы и устройства
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+0,200+0,200+0,200+0,200
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3500 33203500 3500
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Экспликация помещений
Номер
поме-
щения

1

2

3

4

5

6

7

Наименование

Насосная

Котельный зал

Электрощитовая

Деаэраторная

Операторская

Комната приема пищи

Санузел

Площадь, 
м2

42.50

46.75

34.75

22.96

11.02

3.00

3.00

Кат.
поме-
ще-
ния

3
5
0
0

3
5
0
0

1640 1640

8
9
0

8
9
0

840 840

2600

2
7
0
0

2
7
0
0

600

R 6
050

R 6
050

R 6050

BTHL1
отм +3910

6002800 1300 2440

BTHL2
отм +5730

600 2500

BTHL3
отм +3500

ЩПС

BTHR1
отм +3910

BTHR2
отм +5730

BTHR3
отм +3500

BTH1

отм +3910
BTH2

отм +3730

BTH3

отм +3810

BTM1

отм +1500

BTM2

отм +1500

BTM3

отм +1500

BTM4

отм +1500

BTX5

BTX2

BTX4

BTX3
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2022

9
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2022Зайцев Е.В.
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Н. контр.

Разработал
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Проверил
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20-2-300-01/20172/2-МПБ

Электрическая котельная

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с
подведомственной территорией

2022

2022

2022

2022

2022

10

1 2

А

Б

1 2 3
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+0,200+0,200+0,200+0,200

13820

3500 33203500 3500
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ЩПС

BIAL1

отм +2300

ВЫХОД

BIAL2

отм +2300

ВЫХОД

BIAL3

отм +2300

ВЫ
ХО

Д BIAL4

отм +2300

ВЫ
ХО

Д

"П
"

BIASL1

отм +2300

"П"

BIASL3

отм +2500

"П"

BIASL4

отм +2500

"П"

BIASL5

отм +2500

"П"

BIASL2

отм +2500

"П"
BIASL8

отм +2300

"П"
BIASL7

отм +2300

Экспликация помещений
Номер
поме-
щения

1

2

3

4

5

6

7

Наименование

Насосная

Котельный зал

Электрощитовая

Деаэраторная

Операторская

Комната приема пищи

Санузел

Площадь, 
м2

42.50

46.75

34.75

22.96

11.02

3.00

3.00

Кат.
поме-
ще-
ния

"П"

BIASL6

отм +2300
BIAL6

отм +2300

ВЫХОД

BIAL5

отм +2300

ВЫ
ХО

Д
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2Т

грунт

Т

ВЛ 4 пр.+1каб.
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Т
Т

Т

Т
Т

2Т

2ст. 150 в бет.лотке 
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Генплан

Условные обозначения

Граница земельного участка (S=5527 м²)

Проектируемое здание

1. Система координат - местная. Система высот - балтийская
2. Лестница Л-1 и Л-2 выполнены в томе 20-2-300-01/20172/2-КР2 л. 16, 17

Здания, подлежащие демонтажу

Электрическая котельная

Наименование Примечания
Номер
на

плане

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

1

2

Проектируемое

Площадка установки баков запаса  деаэрированной  воды ( 2штх300м3) и
бака  аккумулятора тепла( 1шт. -1000м3) Проектируемое

3 ЦТП (котельная) Существующее

8

Листов
Изм.

ЛистСтадия
Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.

П

МПНУ

проектная группа

Тенютин

Гращенков
Лякишева

Лякишева
2022Зайцев Е.В.

Гращенков
Н. контр.

Разработал

ГИП

Нач. отд.

Проверил
Гл. спец.

20-2-300-01/20172/2-МПБ

Электрическая котельная

н. п.Африканда-2 муниципального образования г. Полярные Зори с
подведомственной территорией

2022

2022

2022

2022

2022

С
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       Пояснительная записка к сметной документации  
 

               на «Строительство электрической котельной» муниципального обра-
зования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, Мурманская об-

ласть, н.п. Африканда-2, ул. Строительная, земельный участок 
51:29:0020103:56» 

1. Сметная документация выполнена в базисном уровне цен 2001 года (нормативная 
база ТЕР Мурманская область в редакции 2014 с И1) с пересчетом в текущие цены 
на 2й квартал 2022г. с применением индексов к элементам прямых затрат согласно 
письма Минстроя России от 10.06.2022 №27784-ИФ/09: оплата труда = 30,45; экс-
плуатация машин = 11,24; материалы = 5,05. Индекс на оборудование =6,16 от-
расль «Электроэнергетика» (Приложение №4 к письму Минстроя России от 
02.06.2022  № 24922-ИФ/09). На прочие работы и затраты – 12,21 отрасль «Элек-
троэнергетика» (Приложение №3 к письму Минстроя России от 02.06.2022 

№24922-ИФ/09). На проектные работы - 4,91 (Приложение № 3 к письму Минстроя 
России от 29.04.2022 №19281-ИФ/09). На изыскательские работы – 4,96 (Приложе-
ние № 3 к письму Минстроя России от 29.04.2022 №19281-ИФ/09).   

 

2. Расчет сметной стоимости выполнен в программном комплексе «Гранд-смета вер-
сия 2021.2» 

 

3. Накладные расходы определены в соответствии с Методикой по разработке и при-
менению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитально-
го строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 
812/пр.(Методика по разработке и применению нормативов накладных расходов, 
утвержденная Приказом Минстроя России № 812/пр) 

 

4. Сметная прибыль определена в соответствии с Методикой по разработке и приме-
нению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр. 
(Методика по разработке и применению нормативов сметной прибыли, утвержден-
ная Приказом Минстроя России № 774/пр) 

 

 

5. Затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений для объек-
тов капитального строительства определены в соответствии с нормой  п. 21 При-
ложения 1 Методики определения затрат на строительство временных зданий и со-
оружений (Методика № 332/пр) в размере 3,2%  

 

 

6. Дополнительные затраты на зимнее удорожание определены в соответствии с Ме-
тодикой определения дополнительных затрат при производстве строительно-

монтажных работ в зимнее время, п.34 (Методика № 325/пр) в размере 9,3%  для VI 

снегового района. 
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7. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты принят по п. 179 Методики № 
421/пр. в размере 3% от итогов по главам 1-12 ССРСС (для объектов капитального 
строительства производственного назначения, линейных объектов). 

 

 

 

8. Стоимость строительства в базисных ценах составила: 35 323,40 тыс.руб. (трид-
цать пять миллионов триста двадцать три тысячи четыреста рублей) 

 

 

9. Стоимость строительства в текущих ценах (на 2й квартал 2022г.) составила: 303 

214 тыс.руб. (триста три миллиона двести четырнадцать тысяч), в том числе 
НДС – 50 535,67 тыс. руб. 

 

 

 

 

Составила:                                                Никандрова Е.В. 
 

 



Форма № 1
Заказчик 

"Утвержден" «    »________________2022 г.

Сводный сметный расчет в сумме 35 323,4 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм 56,64 тыс. руб. 

«    »________________2022 г.

Составлена в базисных ценах на 2001г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Расчет Компенсация стоимости за вырубку (снос) 
зеленых насаждений

                       122,90                        122,90 

2 Смета Очистка местности от взрывоопасных 
предметов

                         79,02                          79,02 

Итого по Главе 1. "Подготовка территории 
строительства"

                               -                                  -                                  -                          201,92                        201,92 

3 Объектная смета 
№02-01_БЦ

Основне объекты строительства                     3 695,99                     2 139,24                   15 712,51                   21 547,74 

Глава 1. Подготовка территории строительства

Глава 2. Основные объекты строительства

ООО «АтомТеплоЭлектроСеть»

№ пп Номера сметных 
расчетов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость

(ссылка на документ об утверждении)

(наименование организации)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

«Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. 
Строительная, земельный участок 51:29:0020103:56»

(наименование стройки)

Общая сметная 
стоимостьстроительных работ монтажных работ оборудования, 

мебели, инвентаря прочих



Итого по Главе 2. "Основные объекты 
строительства"

                    3 695,99                     2 139,24                   15 712,51                                -                     21 547,74 

4 ЛСР №04-01-01 Электроснабжение 10 кВ                        290,14                     4 614,52                     3 616,85                     8 521,51 

Итого по Главе 4. "Объекты энергетического 
хозяйства"

                       290,14                     4 614,52                     3 616,85                                -                       8 521,51 

5 Объектная смета 
№06-01_БЦ

Наружные сети водоснабжения, водоотведения, 
тепловые сети

                       231,89                        249,04                        480,93 

Итого по Главе 6. "Наружные сети и 
сооружения водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения и газоснабжения"

                       231,89                        249,04                                -                                  -                          480,93 

6 Объектная смета 
№07-01_БЦ

Благоустройство и озеленение территории                        579,95                        579,95 

Итого по Главе 7. "Благоустройство и 
озеленение территории"

                       579,95                                -                                  -                                  -                          579,95 

Итого по Главам 1-7                     4 797,97                     7 002,80                   19 329,36                        201,92                   31 332,05 

7 Приложение №1 к 
Методике 
определения затрат 
на строительство 
временных зданий и 
сооружений, 
утвержденной 
приказом 
Министерства 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Российской 
Федерации от 19 
июня 2020 года N 
332/пр

Временные здания и сооружения - 3,2% (п.21)                        153,54                        224,09                        377,62 

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Глава 8. Временные здания и сооружения



Итого по Главе 8. "Временные здания и 
сооружения"

                       153,54                        224,09                                -                                  -                          377,62 

Итого по Главам 1-8                     4 951,51                     7 226,89                   19 329,36                        201,92                   31 709,67 

8 Приложение №1 к 
Методике 
определения 
дополнительных 
затрат при 
производстве 
строительно-
монтажных работ в 
зимнее время, 
утвержденной 
приказом 
Министерства 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Российской 
Федерации от 25 
мая 2021 года № 
325/пр

Затраты на производство работ в зимнее время - 
9,3% (п.34, VI снеговой район)

                     460,49                        672,10                     1 132,59   

9 ЛСР №09-01-01 Пуско-наладочные работы                        237,67                      237,67   

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"                      460,49                        672,10                                -                          237,67                     1 370,26   

Итого по Главам 1-9                   5 412,00                     7 898,99                   19 329,36                        439,59                   33 079,93   

10 Постановление 
Правительства РФ 
от 21 июня 2010 г. 
N 468

Строительный контроль - 1,93%                        629,96                        629,96 

Итого по Главе 10. "Содержание службы 
заказчика. Строительный контроль"

                               -                                  -                                  -                          629,96                        629,96 

Глава 9. Прочие работы и затраты

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль



11 Договор №20-2-300-
01/20172/2 от 
24.12.2021

Разработка проектно-сметной документации 741,68 741,68

12 Договор №20-2-300-
01/20172/2 от 
24.12.2021

Инженерно-геологические, геодезические и 
экологические испытания

80,65 80,65

Итого по Главе 12. "Публичный 
технологический и ценовой аудит, подготовка 
обоснования инвестиций, осуществляемых в 
инвестиционный проект по созданию объекта 
капитального строительства, в отношении 
которого планируется заключение контракта, 
предметом которого является одновременно 
выполнение работ по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию объекта 
капитального строительства, технологический 
и ценовой аудит такого обоснования 
инвестиций, аудит проектной документации, 
проектные и изыскательские работы"

822,33 822,33

Итого по Главам 1-12                   5 412,00                     7 898,99                   19 329,36                     1 891,88                   34 532,22   

13 Приказ Минстроя 
РФ от 04.08.2020 N 
421/ПР, п.179, б

Непредвиденные затраты - (по согласованию с 
заказчиком)

                     124,00                        180,98                        442,86                          43,35                        791,18   

Итого "Непредвиденные затраты"                      124,00                        180,98                        442,86                          43,35                        791,18   

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"                   5 535,99                     8 079,97                   19 772,22                     1 935,22                   35 323,40   

Итого по сводному расчету                   5 535,99                     8 079,97                   19 772,22                     1 935,22                   35 323,40   

Налоги и обязательные платежи

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию 
объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение 
работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого 
обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты



Руководитель проектной организации 

Главный инженер проекта

Начальник

Заказчик

[подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

(наименование)                    [подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Форма № 1
Заказчик 

"Утвержден" «    »________________2022 г.

Сводный сметный расчет в сумме 303 214 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм 588,37 тыс. руб. 

«    »________________2022 г.

Составлена в ценах по состоянию на 2й квартал 2022г. 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Расчет Компенсация стоимости за вырубку (снос) 
зеленых насаждений

                    1 500,65                     1 500,65 

2 Смета Очистка местности от взрывоопасных 
предметов

                       964,81                        964,81 

Итого по Главе 1. "Подготовка территории 
строительства"

                    2 465,46                     2 465,46 

3 Объектная смета 
№02-01_ТЦ

Основне объекты строительства                   35 865,98                   22 758,27                   96 789,00                                -                   155 413,25 

Итого по Главе 2. "Основные объекты 
строительства"

                  35 865,98                   22 758,27                   96 789,00                                -                   155 413,25 

ООО «АтомТеплоЭлектроСеть»

№ пп Номера сметных 
расчетов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

(наименование организации)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

«Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. 
Строительная, земельный участок 51:29:0020103:56»

(наименование стройки)

Общая сметная 
стоимостьстроительных работ монтажных работ оборудования, 

мебели, инвентаря прочих

Глава 1. Подготовка территории строительства

Глава 2. Основные объекты строительства



4 ЛСР №04-01-01 Электроснабжение 10 кВ                     5 145,87                   29 038,91                   22 279,83                   56 464,61 

Итого по Главе 4. "Объекты энергетического 
хозяйства"

                    5 145,87                   29 038,91                   22 279,83                                -                     56 464,61 

5 Объектная смета 
№06-01_ТЦ

Наружные сети водоснабжения, водоотведения, 
тепловые сети

                    2 468,59                     1 335,27                     3 803,86 

Итого по Главе 6. "Наружные сети и 
сооружения водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения и газоснабжения"

                    2 468,59                     1 335,27                                -                                  -                       3 803,86 

6 Объектная смета 
№07-01_ТЦ

Благоустройство и озеленение территории                     5 535,58                     5 535,58 

Итого по Главе 7. "Благоустройство и 
озеленение территории"

                    5 535,58                                -                                  -                                  -                       5 535,58 

Итого по Главам 1-7                 49 016,02                   53 132,45                 119 068,83                     2 465,46                 223 682,76   

7 Приложение №1 к 
Методике 
определения затрат 
на строительство 
временных зданий и 
сооружений, 
утвержденной 
приказом 
Министерства 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Российской 
Федерации от 19 
июня 2020 года N 
332/пр

Временные здания и сооружения - 3,2% (п.21)                     1 568,51                     1 700,24                                -                                  -                       3 268,75 

Итого по Главе 8. "Временные здания и 
сооружения"

                    1 568,51                     1 700,24                                -                                  -                       3 268,75 

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Глава 8. Временные здания и сооружения



Итого по Главам 1-8                 50 584,53                   54 832,69                 119 068,83                     2 465,46                 226 951,51   

8 Приложение №1 к 
Методике 
определения 
дополнительных 
затрат при 
производстве 
строительно-
монтажных работ в 
зимнее время, 
утвержденной 
приказом 
Министерства 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Российской 
Федерации от 25 
мая 2021 года № 
325/пр

Затраты на производство работ в зимнее время - 
9,3% (п.34, VI снеговой район)

                  4 704,36                     5 099,44                                  -                                  -                     9 803,80   

9 ЛСР №09-01-01 Пуско-наладочные работы                              -                                  -                                    -                       7 237,02                   7 237,02   

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"                   4 704,36                     5 099,44                                -                       7 237,02                   17 040,82   

Итого по Главам 1-9                 55 288,89                   59 932,13                 119 068,83                     9 702,48                 243 992,33   

10 Постановление 
Правительства РФ 
от 21 июня 2010 г. 
N 468

Строительный контроль - 1,93%                                -                                  -                                  -                       4 521,79                     4 521,79 

Итого по Главе 10. "Содержание службы 
заказчика. Строительный контроль"

                               -                                  -                                  -                       4 521,79                     4 521,79 

Глава 9. Прочие работы и затраты

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль



11 Договор №20-2-300-
01/20172/2 от 
24.12.2021

Разработка проектно-сметной документации                                -                                  -                                  -                       3 641,67 3641,67

12 Договор №20-2-300-
01/20172/2 от 
24.12.2021

Инженерно-геологические, геодезические и 
экологические испытания

                               -                                  -                                  -                          400,00 400

Итого по Главе 12. "Публичный 
технологический и ценовой аудит, подготовка 
обоснования инвестиций, осуществляемых в 
инвестиционный проект по созданию объекта 
капитального строительства, в отношении 
которого планируется заключение контракта, 
предметом которого является одновременно 
выполнение работ по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию объекта 
капитального строительства, технологический 
и ценовой аудит такого обоснования 
инвестиций, аудит проектной документации, 
проектные и изыскательские работы"

                               -                                  -                                  -                       4 041,67                     4 041,67 

Итого по Главам 1-12                   55 288,89                   59 932,13                 119 068,83                   18 265,94                 252 555,79 

13 Приказ Минстроя 
РФ от 04.08.2020 N 
421/ПР, п.179, б

Непредвиденные затраты (по согласованию с  
Заказчиком)

                       26,83                          29,08                          57,77                            8,86                        122,54   

Итого "Непредвиденные затраты"                        26,83                          29,08                          57,77                            8,86                        122,54   

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"                 55 315,72                   59 961,21                 119 126,60                   18 274,80                 252 678,33   

14 Налоговый кодекс 
РФ

НДС - 20%                 11 063,14                   11 992,24                   23 825,32                     3 654,96                   50 535,67   

Налоги и обязательные платежи

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию 
объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение 
работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого 
обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты



Итого "Налоги и обязательные платежи"                 11 063,14                   11 992,24                   23 825,32                     3 654,96                   50 535,67   

Итого по сводному расчету                 66 378,86                   71 953,45                 142 951,92                   21 929,77                 303 214,00   

Руководитель проектной организации 

Главный инженер проекта

Начальник

Заказчик

[подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

(наименование)                    [подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Форма № 3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №02-01_БЦ
(объектная смета)

на строительство
(наименование объекта)

Сметная стоимость 21547,74 тыс. руб.
Средства на оплату труда 430,84 тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости
Составлен(а) в базисных ценах на 2001г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 02-01-01 Тепломеханические решения 249.72 1635.69 14835.81 16721.22 201.04

2 02-01-02 Система внутреннего водоснабжения 20.48 23.9 44.38 1.4

3 02-01-03 Внутренние сети водоотведения 12.33 0.05 12.38 0.92

4 02-01-04 Отопление и вентиляция 34.63 10.44 50.56 95.63 3.91

5 02-01-05 Автоматизация 77.16 423.75 500.91 9.61

6 02-01-06 Освещение 61.44 47.38 108.82 3.19

7 02-01-07 Электроснабжение 0,4 кВ 185.86 213.36 399.22 4.58

8 02-01-08 Сети связи 6.5 121.95 128.45 0.96

9 02-01-09 Пожарная сигнализация 19.68 19.7 39.38 2.25

10 02-01-10 Молниезащита и заземление 2.94 62.85 65.79 1.3

11 02-01-11 Конструкции железобетонные 2278.46 2278.46 131.18

12 02-01-12 Конструктивные и объемно-планировочные 
решения

568.49 568.49 35.59

13 02-01-13 Архитектурные решения 423.8 423.8 21.76

14 02-01-14 Опорные металлические конструкции 105.14 55.67 160.81 13.15

Итого по объектной смете 3695.99 2139.24 15712.51 21547.74 430.84

Главный инженер проекта

«Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. Строительная, земельный 
участок 51:29:0020103:56»

Средства на 
оплату труда

Показатели 
единичной 
стоимости

строительных 
работ монтажных работ оборудования, 

мебели, инвентаря прочих всего

Локальные сметы (расчеты)

Основные объекты строительства

№ пп Номера сметных 
расчетов (смет) Наименование работ и затрат

Сметная стоимость



Начальник
[подпись (инициалы, фамилия)]

(наименование)                    [подпись (инициалы, фамилия)]



Форма № 3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №02-01_ТЦ
(объектная смета)

на строительство
(наименование объекта)

Сметная стоимость 155413,25 тыс. руб.
Средства на оплату труда 13118,8 тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости
Составлен(а) в ценах по состоянию на 2й квартал 2022г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 02-01-01 Тепломеханические решения 3795.47 18480.42 91388.58 113664.47 6121.72

2 02-01-02 Система внутреннего водоснабжения 201.38 127.1 328.48 42.57

3 02-01-03 Внутренние сети водоотведения 129.53 1.47 131 28.01

4 02-01-04 Отопление и вентиляция 463.02 55.9 311.42 830.34 119.12

5 02-01-05 Автоматизация 1004.3 2610.28 3614.58 292.57

6 02-01-06 Освещение 515.41 291.86 807.27 97.03

7 02-01-07 Электроснабжение 0,4 кВ 1232.92 1314.31 2547.23 139.35

8 02-01-08 Сети связи 92.67 751.19 843.86 29.11

9 02-01-09 Пожарная сигнализация 239.47 121.36 360.83 68.55

10 02-01-10 Молниезащита и заземление 43.35 376.19 419.54 39.48

11 02-01-11 Конструкции железобетонные 21178.99 21178.99 3994.4

12 02-01-12 Конструктивные и объемно-планировочные 
решения

5373.53 5373.53 1083.86

13 02-01-13 Архитектурные решения 3630.19 3630.19 662.72

14 02-01-14 Опорные металлические конструкции 1050.52 632.42 1682.94 400.31

Итого по объектной смете 35865.98 22758.27 96789 155413.25 13118.8

Главный инженер проекта

«Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. Строительная, земельный 
участок 51:29:0020103:56»

Средства на 
оплату труда

Показатели 
единичной 
стоимости

строительных 
работ монтажных работ оборудования, 

мебели, инвентаря прочих всего

Локальные сметы (расчеты)

Основные объекты строительства

№ пп Номера сметных 
расчетов (смет) Наименование работ и затрат

Сметная стоимость



Начальник
[подпись (инициалы, фамилия)]

(наименование)                    [подпись (инициалы, фамилия)]



Форма № 3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №06-01_БЦ
(объектная смета)

на строительство
(наименование объекта)

Сметная стоимость 480,93 тыс. руб.
Средства на оплату труда 19,47 тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости
Составлен(а) в базисных ценах на 2001г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 06-01-01 Наружные сети водоснабжения 97.44 5.54 102.98 3.81

2 06-01-02 Наружные сети водоотведения 69.66 11.6 81.26 4.73

3 06-01-03 Тепловые сети 64.79 231.9 296.69 10.93

Итого по объектной смете 231.89 249.04 480.93 19.47

Главный инженер проекта

Начальник

«Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. Строительная, земельный 
участок 51:29:0020103:56»

Наружные сети водоснабжения, водоотведения, тепловые сети

[подпись (инициалы, фамилия)]

(наименование)                    [подпись (инициалы, фамилия)]

Средства на 
оплату труда

Показатели 
единичной 
стоимости

строительных 
работ монтажных работ оборудования, 

мебели, инвентаря прочих всего

Локальные сметы (расчеты)

№ пп Номера сметных 
расчетов (смет) Наименование работ и затрат

Сметная стоимость



Форма № 3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №06-01_ТЦ
(объектная смета)

на строительство
(наименование объекта)

Сметная стоимость 3803,86 тыс. руб.
Средства на оплату труда 592,96 тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости
Составлен(а) в ценах по состоянию на 2й квартал 2022г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 06-01-01 Наружные сети водоснабжения 771.31 27.95 799.26 116.09

2 06-01-02 Наружные сети водоотведения 702.34 58.59 760.93 143.95

3 06-01-03 Тепловые сети 994.94 1248.73 2243.67 332.92

Итого по объектной смете 2468.59 1335.27 3803.86 592.96

Главный инженер проекта

Начальник

«Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. Строительная, земельный 
участок 51:29:0020103:56»

Наружные сети водоснабжения, водоотведения, тепловые сети

[подпись (инициалы, фамилия)]

(наименование)                    [подпись (инициалы, фамилия)]

Средства на 
оплату труда

Показатели 
единичной 
стоимости

строительных 
работ монтажных работ оборудования, 

мебели, инвентаря прочих всего

Локальные сметы (расчеты)

№ пп Номера сметных 
расчетов (смет) Наименование работ и затрат

Сметная стоимость



Форма № 3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №07-01_БЦ
(объектная смета)

на строительство
(наименование объекта)

Сметная стоимость 579,95 тыс. руб.
Средства на оплату труда 30,7 тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости
Составлен(а) в базисных ценах на 2001г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 07-01-01 Благоустройство территории 536.91 536.91 23.59

2 07-01-02 Озеленение территории 43.04 43.04 7.11

Итого по объектной смете 579.95 579.95 30.7

Главный инженер проекта

Начальник

«Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. Строительная, земельный 
участок 51:29:0020103:56»

[подпись (инициалы, фамилия)]

(наименование)                    [подпись (инициалы, фамилия)]

Средства на 
оплату труда

Показатели 
единичной 
стоимости

строительных 
работ монтажных работ оборудования, 

мебели, инвентаря прочих всего

Локальные сметы (расчеты)

Благоустройство и озеленение территории

№ пп Номера сметных 
расчетов (смет) Наименование работ и затрат

Сметная стоимость



Форма № 3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №07-01_ТЦ
(объектная смета)

на строительство
(наименование объекта)

Сметная стоимость 5535,58 тыс. руб.
Средства на оплату труда 934,83 тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости
Составлен(а) в ценах по состоянию на 2й квартал 2022г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 07-01-01 Благоустройство территории 4821.17 4821.17 718.39

2 07-01-02 Озеленение территории 714.41 714.41 216.44

Итого по объектной смете 5535.58 5535.58 934.83

Главный инженер проекта

Начальник

«Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. Строительная, земельный 
участок 51:29:0020103:56»

[подпись (инициалы, фамилия)]

(наименование)                    [подпись (инициалы, фамилия)]

Средства на 
оплату труда

Показатели 
единичной 
стоимости

строительных 
работ монтажных работ оборудования, 

мебели, инвентаря прочих всего

Локальные сметы (расчеты)

Благоустройство и озеленение территории

№ пп Номера сметных 
расчетов (смет) Наименование работ и затрат

Сметная стоимость



ГРАНД‐Смета, версия 2021.2

Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2й квартал 2022г

Сметная стоимость 113664,47 (16721,22) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 3795,47 (249,72) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 5656,55 (185,77) тыс.руб.
монтажных работ 18480,42 (1635,69) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 10152,23 чел.час.
оборудования 91388,58 (14835,81) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 599,95 чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

«Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования. ТЕРмр 81-06-2001. Мурманская область. Изменения в территориальные 
единичные расценки на капитальный ремонт оборудования»

«Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. Строительная, земельный участок 
51:29:0020103:56»

«Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. Строительная, земельный участок 
51:29:0020103:56»

Тепломеханические решения

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

(наименование конструктивного решения)

20-2-300-01/20172/2-ИОС6
(проектная и (или) иная техническая документация)

Страница 1
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕРм37-01-014-06 1 шт. 1

1 1 238,32 1 238,32 30,45 37 707
2 1 226,19 1 226,19 11,24 13 782
3 179,53 179,53 30,45 5 467
4 723,29 723,29 5,05 3 653

чел.-ч 67,3 67,3
чел.-ч 7,54 7,54

3 187,80 3 187,80
1 417,85 43 174

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.79

% 92 92 1 304,42 39 720

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.79

% 49 49 694,75 21 155

5 186,97 116 017
2
О

Исх. №298/2 от 31.08.2022 
г. ООО «Промышленная 
компания»

шт 1 2 658 441,56 1,04236 2 771 053,14 6,16 17 069 687

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в

3 ТЕРм37-01-014-06 1 шт. 1

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр п.5.8 Табл.1

1 1 238,32 0,95 1 176,40 30,45 35 821
2 1 226,19 0,95 1 164,88 11,24 13 093
3 179,53 0,95 170,55 30,45 5 193
4 723,29 0,95 687,13 5,05 3 470

чел.-ч 67,3 0,95 63,935
чел.-ч 7,54 0,95 7,163

3 187,80 3 028,41
1 346,95 41 014

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.79

% 92 92 1 239,19 37 733

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.79

% 49 49 660,01 20 097

4 927,61 110 214
4
О

ТКП шт 1 2 572 240,26 1,04236 2 681 200,36 6,16 16 516 194

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в

5 ТЕРм37-01-014-06 1 шт. 1

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр п.5.8 Табл.1

1 1 238,32 0,95 1 176,40 30,45 35 821
2 1 226,19 0,95 1 164,88 11,24 13 093
3 179,53 0,95 170,55 30,45 5 193
4 723,29 0,95 687,13 5,05 3 470

чел.-ч 67,3 0,95 63,935
чел.-ч 7,54 0,95 7,163

3 187,80 3 028,41
1 346,95 41 014

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.79

% 92 92 1 239,19 37 733

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.79

% 49 49 660,01 20 097

4 927,61 110 214
6
О

ТКП шт 1 2 553 084,42 1,04236 2 661 233,08 6,16 16 393 196

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в

7 ТЕРм37-01-025-19 1 шт. 3

1 70,15 210,45 30,45 6 408
2 298,06 894,18 11,24 10 051
3 19,47 58,41 30,45 1 779
4 101,42 304,26 5,05 1 537

чел.-ч 4,1 12,3
чел.-ч 0,86 2,58

469,63 1 408,89
268,86 8 187

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.79

% 92 92 247,35 7 532

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.79

% 49 49 131,74 4 012

1 787,98 29 540

Монтаж оборудования в помещении, масса 
оборудования: 1,5 т. Котел ЭЛМАН-500ВЭ, 
масса 1,4 т
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Оборудование общего назначения

СП Оборудование общего назначения

Раздел 1. Основное оборудование

№ п/п Индексы

Количество
Сметная 

стоимость в 
текущем уровне 

цен, руб.

Сметная стоимость в базисном уровне цен 
(в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

3

Обоснование Единица 
измеренияНаименование работ и затрат

НР Оборудование общего назначения

СП Оборудование общего назначения

Всего по позиции
Котел электрический электродный 
высоковольтный водогрейный ЭЛМАН-
3000ВЭ; N=3000 кВт, Q=2,58 Гкал/час, Р=0,6 
МПа, 10 кВ
Цена=15845000/6,16

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Монтаж оборудования в помещении, масса 
оборудования: 1,5 т. Котел ЭЛМАН-300ВЭ, 
масса 1,34 т
Коэффициент изменения массы оборудования: 0,81-0,90 ПЗ=0,95 (ОЗП=0,95; ЭМ=0,95 к расх.; ЗПМ=0,95; МАТ=0,95 к расх.; ТЗ=0,95; ТЗМ=0,95)

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Всего по позиции
Котел электрический электродный 
высоковольтный водогрейный ЭЛМАН-
5000ВЭ; N=5000 кВт, Q=4,30 Гкал/час, Р=0,6 
МПа, 10 кВ
Цена=16376000/6,16
Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - 
до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Котел электрический электродный 
высоковольтный водогрейный ЭЛМАН-
2000ВЭ; N=2000 кВт, Q=1,72 Гкал/час, Р=0,6 
МПа, 10 кВ
Цена=15727000/6,16
Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - 
до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Гидравлическое испытание аппарата или 
сосуда горизонтального или вертикального, 
работающего под давлением, вместимость: 
0,5 м3

Итого по расценке
ФОТ
НР Оборудование общего назначения

СП Оборудование общего назначения

Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - 
до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Монтаж оборудования в помещении, масса 
оборудования: 1,5 т. Котел ЭЛМАН-200ВЭ, 
масса 1,31 т
Коэффициент изменения массы оборудования: 0,81-0,90 ПЗ=0,95 (ОЗП=0,95; ЭМ=0,95 к расх.; ЗПМ=0,95; МАТ=0,95 к расх.; ТЗ=0,95; ТЗМ=0,95)

ОТ

Всего по позиции

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Оборудование общего назначения

СП Оборудование общего назначения

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Страница 2
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
8 ТЕРм37-01-014-05 1 шт. 1

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр п.5.8 Табл.1

1 1 083,76 1,15 1 246,32 30,45 37 950
2 1 068,44 1,15 1 228,71 11,24 13 811
3 154,64 1,15 177,84 30,45 5 415
4 720,20 1,15 828,23 5,05 4 183

чел.-ч 58,9 1,15 67,735
чел.-ч 6,6 1,15 7,59

2 872,40 3 303,26
1 424,16 43 365

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.79

% 92 92 1 310,23 39 896

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.79

% 49 49 697,84 21 249

5 311,33 117 089
9
О

КП №115718 от 08.02.2022, 
ООО 
"АтомТеплоЭлектроСеть" 
(курс USD=75,681 на 
08.02.2022)

шт 1 224 291,17 1,04236 233 792,14 6,16 1 440 160

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в

10 ТЕРм06-03-021-02 1 т 1,092

1 4 851,90 5 298,27 30,45 161 332
2 2 999,62 3 275,59 11,24 36 818
3 321,27 350,83 30,45 10 683
4 1 492,20 1 629,48 5,05 8 229

чел.-ч 270 294,84
чел.-ч 12,01 13,11492

9 343,72 10 203,34
5 649,10 172 015

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.47

% 89 89 5 027,70 153 093

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.47

% 45 45 2 542,10 77 407

17 773,14 436 879
11
О

ТКП DEAERATOR.SU шт 1 2 376 379,87 1,04236 2 477 043,32 6,16 15 258 587

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в

12 ТЕРм06-03-022-12 1 т 44,6
1 1 083,36 48 317,86 30,45 1 471 279
2 459,94 20 513,32 11,24 230 570
3 34,43 1 535,58 30,45 46 758
4 197,20 8 795,12 5,05 44 415

чел.-ч 61 2720,6
чел.-ч 1,47 65,562

1 740,50 77 626,30
49 853,44 1 518 037

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.47

% 89 89 44 369,56 1 351 053

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.47

% 45 45 22 434,05 683 117

144 429,91 3 780 434
13
О

Исх. №234 от 26.08.2022г 
АО «НЕФТЕПРАКТИКА»

шт 1 1 689 150,43 1,04236 1 760 702,84 6,16 10 845 929

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в

14 ТЕРм06-03-022-12 1 т 37

1 1 083,36 40 084,32 30,45 1 220 568
2 459,94 17 017,78 11,24 191 280
3 34,43 1 273,91 30,45 38 791
4 197,20 7 296,40 5,05 36 847

чел.-ч 61 2257
чел.-ч 1,47 54,39

1 740,50 64 398,50
41 358,23 1 259 359

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.47

% 89 89 36 808,82 1 120 830

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.47

% 45 45 18 611,20 566 712

119 818,52 3 136 237
15
О

Исх. №234 от 26.08.2022г 
АО «НЕФТЕПРАКТИКА»

шт 2 747 551,41 1,04236 1 558 435,38 6,16 9 599 962

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в

16 ТЕРм06-01-010-20 1 т 0,0039
1 10 644,75 41,51 30,45 1 264
2 5 303,08 20,68 11,24 232
3 586,43 2,29 30,45 70
4 1 255,41 4,90 5,05 25

чел.-ч 475 1,8525
чел.-ч 22,73 0,088647

17 203,24 67,09
43,80 1 334

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Монтаж оборудования в помещении, масса 
оборудования: 1 т. Теплообменник 
пластинчатый, масса 1,271 т

Коэффициент изменения массы оборудования: 1,21-1,30 ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; МАТ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ОТ
ЭМ

Итого по расценке
ФОТ
НР Теплосиловое оборудование

СП Теплосиловое оборудование

Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Цена=21907,22*75,681/1,2/6,16
Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - 
до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Деаэратор двухступенчатый, рабочее 
давление 0,0075-0,05 МПа, 
производительность: до 50 т/ч
ОТ

ФОТ
НР Оборудование общего назначения

СП Оборудование общего назначения

Всего по позиции
Аппарат теплообменный пластинчатый ЭТ-
065с-16-93; N=5000 кВт, Q=4,30 Гкал/час, Р=1,6 
МПа

Всего по позиции
Бак-аккумулятор горячей воды 1000 м3, БАГВ-
1000; Вес =44,6тн, Ø=10430мм, H = 12000мм

Цена=12486200/1,2/6,16
Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - 
до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Теплосиловое оборудование

СП Теплосиловое оборудование

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Блочная центробежная капельная 
деаэрационная установка БЦКД-В25, 
Qmax=26 м³/час
Цена=14638500/6,16
Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - 
до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Бак-аккумулятор горячей воды 1000 м3

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - 
до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Устройство отбора проб пара и воды
ОТ
ЭМ

НР Теплосиловое оборудование

СП Теплосиловое оборудование

Всего по позиции
Бак-аккумулятор горячей воды 300 м3, БАГВ-
300; Вес =18,5тн, Ø=7580мм, H = 7500мм

Цена=5525900/1,2/6,16

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Бак-аккумулятор горячей воды 300 м3
Объем=18,5*2
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

ФОТ

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
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ГРАНД‐Смета, версия 2021.2

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.47
% 89 89 38,98 1 187

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.47

% 45 45 19,71 600

125,78 3 308
17
О

Прайс-лист от 26.08.2022, 
ООО «Торговый Дом АДЛ»

шт 1 11 873,92 1,04236 12 376,90 6,16 76 242

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в

18 ТЕРм07-04-001-02 1 шт. 2

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр п.5.8 Табл.1

1 577,76 0,85 982,19 30,45 29 908
2 87,33 0,85 148,46 11,24 1 669
3 2,65 0,85 4,51 30,45 137
4 145,17 0,85 246,79 5,05 1 246

чел.-ч 31,4 0,85 53,38
чел.-ч 0,1 0,85 0,17

810,26 1 377,44
986,70 30 045

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.48

% 91 91 897,90 27 341

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.48

% 47 47 463,75 14 121

2 739,09 74 285
19
О

Прайс-лист от 26.08.2022, 
OOO "Лунда"

шт 2 26 258,60 1,04236 54 741,83 6,16 337 210

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в

20 ТЕРм07-04-001-02 1 шт. 4

1 577,76 2 311,04 30,45 70 371
2 87,33 349,32 11,24 3 926
3 2,65 10,60 30,45 323
4 145,17 580,68 5,05 2 932

чел.-ч 31,4 125,6
чел.-ч 0,1 0,4

810,26 3 241,04
2 321,64 70 694

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.48

% 91 91 2 112,69 64 332

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.48

% 47 47 1 091,17 33 226

6 444,90 174 787
21
О

Прайс-лист от 26.08.2022, 
OOO "Лунда"

шт 4 46 580,19 1,04236 194 213,31 6,16 1 196 354

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в

22 ТЕРм07-04-001-02 1 шт. 4

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр п.5.8 Табл.1

1 577,76 1,2 2 773,25 30,45 84 445
2 87,33 1,2 419,18 11,24 4 712
3 2,65 1,2 12,72 30,45 387
4 145,17 1,2 696,82 5,05 3 519

чел.-ч 31,4 1,2 150,72
чел.-ч 0,1 1,2 0,48

810,26 3 889,25
2 785,97 84 832

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.48

% 91 91 2 535,23 77 197

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.48

% 47 47 1 309,41 39 871

7 733,89 209 744
23
О

Прайс-лист от 26.08.2022, 
"NasosClub"

шт 4 58 088,47 1,04236 242 196,39 6,16 1 491 930

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Цена=87772/1,2/6,16
Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - 
до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Агрегат насосный лопастный центробежный 
одноступенчатый, многоступенчатый 
объемный, вихревой, поршневой, 
приводной, роторный на общей 
фундаментной плите или моноблочный, 
масса: 0,17 т, Насос Grundfos TP 40-530/2, 
масса 0,111 т
Коэффициент изменения массы оборудования: 0,61-0,70 ПЗ=0,85 (ОЗП=0,85; ЭМ=0,85 к расх.; ЗПМ=0,85; МАТ=0,85 к расх.; ТЗ=0,85; ТЗМ=0,85)

НР Теплосиловое оборудование

СП Теплосиловое оборудование

Всего по позиции
Охладитель отбора проб VYC 560-DRM-1, 
"ADL"

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Компрессорные установки, насосы и 
вентиляторы

Агрегат насосный лопастный центробежный 
одноступенчатый, многоступенчатый 
объемный, вихревой, поршневой, 
приводной, роторный на общей 
фундаментной плите или моноблочный, 
масса: 0,17 т, Насос Grundfos TP 65-550/2, 
масса 0,165 т
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Всего по позиции
Насос Grundfos TP 40-530/2 A-F-A-BAQE-MX 
150 Гц; N=7,5 кВт, Qраб.=27,4 м.куб./час, 
Hраб=40,0 м, DN40
Цена=194103,6/1,2/6,16
Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - 
до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Компрессорные установки, насосы и 
вентиляторы
СП Компрессорные установки, насосы и 
вентиляторы

Итого по расценке
ФОТ
НР Компрессорные установки, насосы и 
вентиляторы
СП Компрессорные установки, насосы и 
вентиляторы
Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Агрегат насосный лопастный центробежный 
одноступенчатый, многоступенчатый 
объемный, вихревой, поршневой, 
приводной, роторный на общей 
фундаментной плите или моноблочный, 
масса: 0,17 т, Насос Grundfos TP 150-110/4, 
масса 0,233 т

Объем=2+2
Коэффициент изменения массы оборудования: 1,31-1,40 ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

ОТ

СП Компрессорные установки, насосы и 
вентиляторы
Всего по позиции
Насос Grundfos TP 65-550/2 A-F-A-BAQE-OX1; 
N=15,0 кВт, Qраб.=64,0 м.куб./час, Hраб=44,0 
м, DN65
Цена=344320,8/1,2/6,16
Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - 
до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Насос Grundfos TP 150-110/4 A-F-A-BAQE-MX3; 
N=7,5 кВт, Qраб.=166,1 м.куб./час, Hраб=10,0 
м, DN150
Объем=2+2
Цена=429390/1,2/6,16
Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - 
до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
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ГРАНД‐Смета, версия 2021.2

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
24 ТЕРм07-04-001-01 1 шт. 2

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр п.5.8 Табл.1

1 557,52 0,95 1 059,29 30,45 32 255
2 66,56 0,95 126,46 11,24 1 421
3 0,79 0,95 1,50 30,45 46
4 142,71 0,95 271,15 5,05 1 369

чел.-ч 30,3 0,95 57,57
чел.-ч 0,03 0,95 0,057

766,79 1 456,90
1 060,79 32 301

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.48

% 91 91 965,32 29 394

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.48

% 47 47 498,57 15 181

2 920,79 79 620
25
О

Прайс-лист от 26.08.2022, 
"NasosClub"

шт 2 17 692,10 1,04236 36 883,07 6,16 227 200

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в

176 216,63 3 874 482

105 915,62 3 225 129
47 549,63 534 458
3 948,82 120 242

22 751,38 114 895
324 127,52 8 378 368

105 915,62 3 225 129
47 549,63 534 458
3 948,82 120 242

22 751,38 114 895
98 096,58 2 987 041
49 814,31 1 516 845

14 683 871,76 90 452 651
109 864,44 3 345 371
98 096,58 2 987 041
49 814,31 1 516 845

15 007 999,28 98 831 019

26 ТЕРм11-02-022-05 1 шт. 1

1 70,49 70,49 30,45 2 146
2 16,57 16,57 11,24 186
4 53,37 53,37 5,05 270

чел.-ч 4,12 4,12
140,43 140,43

70,49 2 146
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.53
% 90 90 63,44 1 931

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.53

% 46 46 32,43 987

236,30 5 520
27
О

ТССЦ-301-6568 шт. 1 3 641,47 3 641,47 6,16 22 431

28 ТЕРм11-02-022-08 1 шт. 2

1 171,91 343,82 30,45 10 469
2 85,09 170,18 11,24 1 913
3 7,94 15,88 30,45 484
4 62,26 124,52 5,05 629

чел.-ч 10,3 20,6
чел.-ч 0,3 0,6

319,26 638,52
359,70 10 953

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.53

% 90 90 323,73 9 858

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.53

% 46 46 165,46 5 038

1 127,71 27 907
29
О

ТССЦ-301-6573 шт. 2 10 094,81 20 189,62 6,16 124 368

30 ТЕРм12-12-003-04 1 шт. 1

1 99,80 99,80 30,45 3 039
2 5,18 5,18 11,24 58
4 16,04 16,04 5,05 81

чел.-ч 5,3 5,3
121,02 121,02

99,80 3 039
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.54
% 90 90 89,82 2 735

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.54

% 46 46 45,91 1 398

256,75 7 311
31
О

КП №1887 от 31.08.2022 
(курс евро = 60,58)

шт 1 36 769,31 1,04236 38 326,86 6,16 236 093

НР Компрессорные установки, насосы и 
вентиляторы
СП Компрессорные установки, насосы и 
вентиляторы
Всего по позиции
Насос Grundfos TP 32-380/2 A-F-A-BAQE-JX1; 
N=3,0 кВт, Qраб.=13,0 м.куб./час, Hраб=40,0 м, 
DN32
Цена=130780/1,2/6,16

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Агрегат насосный лопастный центробежный 
одноступенчатый, многоступенчатый 
объемный, вихревой, поршневой, 
приводной, роторный на общей 
фундаментной плите или моноблочный, 
масса: 0,064 т, Насос Grundfos TP 32-380/2, 
масса 0,057 т
Коэффициент изменения массы оборудования: 0,81-0,90 ПЗ=0,95 (ОЗП=0,95; ЭМ=0,95 к расх.; ЗПМ=0,95; МАТ=0,95 к расх.; ТЗ=0,95; ТЗМ=0,95)

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

               накладные расходы
               сметная прибыль
     Оборудование
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)

          в том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Монтажные работы

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - 
до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Итоги по разделу 1 Основное оборудование :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

НР Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники
СП Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники
Всего по позиции
Счетчик горячей воды тахометрический с 
импульсным выходом для отопления, марка: 
ВСТн диаметр 65 мм
Ротаметр, счетчик, преобразователь, 
устанавливаемые на фланцевых 
соединениях, диаметр условного прохода: до 
200 мм

ЭМ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 1 Основное оборудование

Раздел 2. Арматура
Ротаметр, счетчик, преобразователь, 
устанавливаемые на фланцевых 
соединениях, диаметр условного прохода: до 
80 мм
ОТ

СП Технологические трубопроводы

Всего по позиции
Клапан регулирующий НЕМЕН тип RV210 
DN65 с электроприводом ST(R)0/1; 
G=10.9...27.4 м³/час, Kvs=40м³/час
Цена=3738,84*60,58/6,16

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Технологические трубопроводы

Всего по позиции
Счетчик горячей воды тахометрический с 
импульсным выходом для отопления, марка: 
ВСТн диаметр 200 мм
Арматура фланцевая с электрическим 
приводом на условное давление до 4 МПа, 
диаметр условного прохода: 65 мм
ОТ
ЭМ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники
СП Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники
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ГРАНД‐Смета, версия 2021.2

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91
Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в
32 ТЕРм12-12-003-07 1 шт. 1

1 151,96 151,96 30,45 4 627
2 324,68 324,68 11,24 3 649
3 46,04 46,04 30,45 1 402
4 37,67 37,67 5,05 190

чел.-ч 8,07 8,07
чел.-ч 1,74 1,74

514,31 514,31
198,00 6 029

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.54

% 90 90 178,20 5 426

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.54

% 46 46 91,08 2 773

783,59 16 665
33
О

КП №1887 от 31.08.2022 
(курс евро = 60,58)

шт 1 86 130,80 1,04236 89 779,30 6,16 553 040

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в

34 ТЕРм12-12-001-04 1 шт. 6

1 56,49 338,94 30,45 10 321
4 4,81 28,86 5,05 146

чел.-ч 3 18
61,30 367,80

338,94 10 321
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.54
% 90 90 305,05 9 289

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.54

% 46 46 155,91 4 748

828,76 24 504
35 Прайс-лист DN.ru шт 6 1 440,10 1,02 8 813,41 5,05 44 508

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

36 ТЕРм12-12-001-06 1 шт. 4

1 60,26 241,04 30,45 7 340
2 1,04 4,16 11,24 47
4 8,62 34,48 5,05 174

чел.-ч 3,2 12,8
69,92 279,68

241,04 7 340
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.54
% 90 90 216,94 6 606

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.54

% 46 46 110,88 3 376

607,50 17 543
37 Прайс-лист DN.ru шт 2 1 842,74 1,02 3 759,19 5,05 18 984

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

38 ТССЦ-301-7716 шт. 1 1 086,80 1 086,80 5,05 5 488

39 ТССЦ-301-7040 шт. 1 12 676,58 12 676,58 5,05 64 017

40 ТЕРм12-12-001-07 1 шт. 1

1 65,72 65,72 30,45 2 001
2 62,25 62,25 11,24 700
3 9,00 9,00 30,45 274
4 9,94 9,94 5,05 50

чел.-ч 3,49 3,49
чел.-ч 0,34 0,34

137,91 137,91
74,72 2 275

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.54

% 90 90 67,25 2 048

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.54

% 46 46 34,37 1 047

239,53 5 846

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - 
до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - 
до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Арматура фланцевая с ручным приводом 
или без привода водопроводная на условное 
давление до 4 МПа, диаметр условного 
прохода: 25 мм

ОТ
М

НР Технологические трубопроводы

СП Технологические трубопроводы

Всего по позиции
Клапан регулирующий НЕМЕН тип RV212 
DN125 с электроприводом ST(R)0/1; 
G=16...114 м³/час, Kvs=160м³/час
Цена=8758,1*60,58/6,16

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Арматура фланцевая с электрическим 
приводом на условное давление до 4 МПа, 
диаметр условного прохода: 125 мм

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Технологические трубопроводы

СП Технологические трубопроводы

Арматура фланцевая с ручным приводом 
или без привода водопроводная на условное 
давление до 4 МПа, диаметр условного 
прохода: 40 мм

Объем=2+1+1
ОТ
ЭМ
М

Всего по позиции
Кран шаровой фланцевый DN25 PN16, 
"Немен" AH-30(k) BASIC
Объем=3+3
Цена=8727/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Технологические трубопроводы

СП Технологические трубопроводы

НР Технологические трубопроводы

СП Технологические трубопроводы

Всего по позиции

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Клапаны предохранительные BROEN 1400 из 
высокопрочного чугуна для холодной и 
горячей воды, пара и неагрессивных сред, 
полноподъемные, угловые, пружинные, 
фланцевые с подрывным рычагом, 
давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), с 
присоединением 40х65 мм

Арматура фланцевая с ручным приводом 
или без привода водопроводная на условное 
давление до 4 МПа, диаметр условного 
прохода: 50 мм

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Всего по позиции
Кран шаровой фланцевый DN40 PN16, 
"Немен" AH-30(k) BASIC
Цена=11167/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Клапаны обратные пружинные "Danfoss" тип 
812, из нержавеющей стали, с 
межфланцевым присоединением, давлением 
4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром: 40 мм 
(Клапан обратный дисковый межфланцевый 
DN40 PN40, "Немен" 2415 08)
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ГРАНД‐Смета, версия 2021.2

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
41 ТССЦ-301-7041 шт. 1 14 558,98 14 558,98 5,05 73 523

42 ТЕРм12-12-001-08 1 шт. 6

1 82,10 492,60 30,45 15 000
2 112,67 676,02 11,24 7 598
3 16,41 98,46 30,45 2 998
4 15,68 94,08 5,05 475

чел.-ч 4,36 26,16
чел.-ч 0,62 3,72

210,45 1 262,70
591,06 17 998

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.54

% 90 90 531,95 16 198

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.54

% 46 46 271,89 8 279

2 066,54 47 550
43 ТССЦ-301-6589 шт. 4 2 193,35 8 773,40 5,05 44 306

44 ТССЦ-301-7718 шт. 2 2 127,57 4 255,14 5,05 21 488

45 ТЕРм12-12-001-09 1 шт. 20

1 82,10 1 642,00 30,45 49 999
2 115,50 2 310,00 11,24 25 964
3 16,67 333,40 30,45 10 152
4 16,90 338,00 5,05 1 707

чел.-ч 4,36 87,2
чел.-ч 0,63 12,6

214,50 4 290,00
1 975,40 60 151

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.54

% 90 90 1 777,86 54 136

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.54

% 46 46 908,68 27 669

6 976,54 159 475
46 ТССЦ-301-6590 шт. 15 2 395,37 35 930,55 5,05 181 449

47 ТССЦ-301-7043 шт. 1 27 486,67 27 486,67 5,05 138 808

48 ТССЦ-301-7719 шт. 2 3 995,26 1,02 8 150,33 5,05 41 159

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

49 ТССЦ-301-7692 шт. 2 2 042,41 4 084,82 5,05 20 628

50 ТЕРм12-12-001-11 1 шт. 8

1 110,91 887,28 30,45 27 018
2 187,79 1 502,32 11,24 16 886
3 26,99 215,92 30,45 6 575
4 36,85 294,80 5,05 1 489

чел.-ч 5,89 47,12
чел.-ч 1,02 8,16

335,55 2 684,40
1 103,20 33 593

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.54

% 90 90 992,88 30 234

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.54

% 46 46 507,47 15 453

Клапаны предохранительные BROEN 1400 из 
высокопрочного чугуна для холодной и 
горячей воды, пара и неагрессивных сред, 
полноподъемные, угловые, пружинные, 
фланцевые с подрывным рычагом, 
давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), с 
присоединением 50х80 мм

Арматура фланцевая с ручным приводом 
или без привода водопроводная на условное 
давление до 4 МПа, диаметр условного 
прохода: 65 мм

Объем=15+1+2+2
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

СП Технологические трубопроводы

Всего по позиции
Затворы дисковые поворотные из 
нержавеющей стали с ручным приводом ДП 
99010 диаметром: 65 мм (Затвор поворотный 
с диском из нерж.стали, с рукояткой DN65 
PN16, Гранвэл ЗПТЛ-FLN(w)-5-DN65-MN-E-
PN16, АДЛ)

Клапаны обратные пружинные "Danfoss" тип 
812, из нержавеющей стали, с 
межфланцевым присоединением, давлением 
4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром: 65 мм 
(Клапан обратный дисковый межфланцевый 
DN65 PN40, "Немен" 2415 10)

Арматура фланцевая с ручным приводом 
или без привода водопроводная на условное 
давление до 4 МПа, диаметр условного 
прохода: 80 мм

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Технологические трубопроводы

Объем=4+2
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Клапаны обратные пружинные "Danfoss" тип 
812, из нержавеющей стали, с 
межфланцевым присоединением, давлением 
4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром: 80 мм, 
(Клапан обратный дисковый межфланцевый 
DN80 PN40, "Немен" 2415 11)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, 
со сливной пробкой, давлением: 1,6 МПа (16 
кгс/см2), диаметром 80 мм (Фильтр сетчатый 
фланцевый со стандартной сеткой DN80 
PN16, АДЛ IS16 BM03B103794)

Арматура фланцевая с ручным приводом 
или без привода водопроводная на условное 
давление до 4 МПа, диаметр условного 
прохода: 125 мм

ОТ

СП Технологические трубопроводы

Всего по позиции
Затворы дисковые поворотные из 
нержавеющей стали с ручным приводом ДП 
99010 диаметром: 80 мм (Затвор поворотный 
с диском из нерж.стали, с рукояткой DN80 
PN16, Гранвэл ЗПТЛ-FLN(w)-5-DN80-MN-E-
PN16, АДЛ)

Объем=2+11+2
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из 
высокопрочного чугуна для холодной и 
горячей воды, пара и неагрессивных сред, 
полноподъемные, угловые, пружинные, 
фланцевые с подрывным рычагом, 
давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), с 
присоединением 80х125 мм

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Технологические трубопроводы

Итого по расценке
ФОТ
НР Технологические трубопроводы

СП Технологические трубопроводы
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ГРАНД‐Смета, версия 2021.2

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
4 184,75 91 080

51 ТССЦ-301-6592 шт. 8 3 982,64 31 861,12 5,05 160 899

52 ТЕРм12-12-001-12 1 шт. 2

1 110,91 221,82 30,45 6 754
2 190,63 381,26 11,24 4 285
3 27,25 54,50 30,45 1 660
4 40,51 81,02 5,05 409

чел.-ч 5,89 11,78
чел.-ч 1,03 2,06

342,05 684,10
276,32 8 414

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.54

% 90 90 248,69 7 573

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.54

% 46 46 127,11 3 870

1 059,90 22 891
53 ТССЦ-301-6593 шт. 2 6 368,22 12 736,44 5,05 64 319

54 ТЕРм12-12-001-13 1 шт. 8

1 145,74 1 165,92 30,45 35 502
2 263,96 2 111,68 11,24 23 735
3 37,57 300,56 30,45 9 152
4 81,60 652,80 5,05 3 297

чел.-ч 7,74 61,92
чел.-ч 1,42 11,36

491,30 3 930,40
1 466,48 44 654

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.54

% 90 90 1 319,83 40 189

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.54

% 46 46 674,58 20 541

5 924,81 123 264
55 Прайс-лист от 26.08.2022, 

DN.ru
шт 4 11 335,48 1,02 46 248,76 5,05 233 556

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

56 Прайс-лист DN.ru шт 4 14 505,28 1,02 59 181,54 5,05 298 867

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

57 ТЕРм12-12-001-14 1 шт. 34

1 178,51 6 069,34 30,45 184 811
2 368,43 12 526,62 11,24 140 799
3 51,86 1 763,24 30,45 53 691
4 111,87 3 803,58 5,05 19 208

чел.-ч 9,48 322,32
чел.-ч 1,96 66,64

658,81 22 399,54
7 832,58 238 502

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.54

% 90 90 7 049,32 214 652

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.54

% 46 46 3 602,99 109 711

33 051,85 669 181
58 Прайс-лист от 26.08.2022, 

DN.ru
шт 28 9 146,20 1,02 261 215,47 5,05 1 319 138

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

59 Прайс-лист DN.ru шт 5 4 486,63 1,02 22 881,81 5,05 115 553

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

60 ТССЦ-301-6956 шт. 1 30 702,61 30 702,61 5,05 155 048

НР Технологические трубопроводы

СП Технологические трубопроводы

Всего по позиции
Затворы дисковые поворотные из 
нержавеющей стали с ручным приводом ДП 
99010 диаметром: 150 мм (Затвор поворотный 
с диском из нерж.стали, с редуктором DN150 
PN16, Гранвэл ЗПТЛ-FLN(w)-5-DN150-MDV-E-
PN16, АДЛ)

Арматура фланцевая с ручным приводом 
или без привода водопроводная на условное 
давление до 4 МПа, диаметр условного 
прохода: 200 мм

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Затворы дисковые поворотные из 
нержавеющей стали с ручным приводом ДП 
99010 диаметром: 125 мм (Затвор поворотный 
с диском из нерж.стали, с рукояткой DN125 
PN16, Гранвэл ЗПТЛ-FLN(w)-5-DN125-MN-E-
PN16, АДЛ)

Арматура фланцевая с ручным приводом 
или без привода водопроводная на условное 
давление до 4 МПа, диаметр условного 
прохода: 150 мм

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Всего по позиции

Клапан обратный дисковый межфланцевый 
DN200 PN25, "Немен" 2415 16

Цена=87902/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Арматура фланцевая с ручным приводом 
или без привода водопроводная на условное 
давление до 4 МПа, диаметр условного 
прохода: 250 мм

Объем=28+5+1

СП Технологические трубопроводы

Всего по позиции
Затвор поворотный с диском из нерж.стали, с 
редуктором DN200 PN16, Гранвэл ЗПТЛ-
FLN(w)-5-DN200-MDV-E-PN16, АДЛ

Цена=68693/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Технологические трубопроводы

Объем=4+4
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Клапан обратный дисковый межфланцевый 
DN250 PN16, "Немен" 2401 18

Цена=27189/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Фильтры фланцевые BROEN V821M чугунные 
сетчатые, с магнитной вставкой и сливной 
пробкой, с фланцевым присоединением, 
давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 
250 мм (Фильтр сетчатый фланцевый со 
стандартной сеткой DN250 PN16, АДЛ IS16 
BM03B103798)

Всего по позиции
Затвор поворотный с диском из нерж.стали, с 
редуктором DN250 PN16, Гранвэл ЗПТЛ-
FLN(w)-5-DN250-MDV-E-PN16, АДЛ

Объем=27+1
Цена=55426/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Технологические трубопроводы

СП Технологические трубопроводы

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
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ГРАНД‐Смета, версия 2021.2

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
61 ТЕРм12-12-009-02 1 шт. 43

1 90,38 3 886,34 30,45 118 339
2 5,97 256,71 11,24 2 885
4 6,37 273,91 5,05 1 383

чел.-ч 4,8 206,4
102,72 4 416,96

3 886,34 118 339
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.54
% 90 90 3 497,71 106 505

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.54

% 46 46 1 787,72 54 436

9 702,39 283 548
62 ТССЦ-302-1878 шт. 30 49,37 1 481,10 5,05 7 480

63 ТССЦ-301-1489 шт. 13 121,40 1 578,20 5,05 7 970

64 ТЕРм12-12-009-03 1 шт. 6

1 90,38 542,28 30,45 16 512
2 5,97 35,82 11,24 403
4 8,23 49,38 5,05 249

чел.-ч 4,8 28,8
104,58 627,48

542,28 16 512
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.54
% 90 90 488,05 14 861

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.54

% 46 46 249,45 7 596

1 364,98 39 621
65 ТССЦ-302-1879 шт. 6 70,45 422,70 5,05 2 135

640 380,87 3 772 066

16 219,35 493 878
20 383,45 229 108
2 837,00 86 388

603 778,07 3 049 080
666 297,52 4 561 229

16 219,35 493 878
20 383,45 229 108
2 837,00 86 388

603 778,07 3 049 080
17 150,72 522 241
8 765,93 266 922

151 937,25 935 932
19 056,35 580 266
17 150,72 522 241
8 765,93 266 922

818 234,77 5 497 161

66 ТЕРм12-01-001-01 100 м 0,239

1 2 146,62 513,04 30,45 15 622
2 345,63 82,61 11,24 929
3 67,25 16,07 30,45 489
4 65,79 15,72 5,05 79

чел.-ч 114 27,246
чел.-ч 2,89 0,69071

2 558,04 611,37
529,11 16 111

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.54

% 90 90 476,20 14 500

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.54

% 46 46 243,39 7 411

1 330,96 38 541
67 ТССЦ-103-0013 м 15,656 11,81 184,90 5,05 934

68 ТССЦ-103-0014 м 4,841 15,44 74,75 5,05 377

Арматура муфтовая с ручным приводом или 
без привода водопроводная на условное 
давление до 10 МПа, диаметр условного 
прохода: 15 мм

ЭМ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, 
полнопроходной, с обычной рукояткой, с 
внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 
кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром: 15 
мм, присоединение 1/2"х1/2" (Кран шаровой 
полнопроходной муфтовый DN15 PN25, 
"Немен" 3029 04)

Объем=4+10+3+13
Воздухоотводчик автоматический с 
наружным резьбовым присоединением 
Рр=1,0 МПа, Т max = 120 град С, D = 15 мм 
(Воздухоотводчик автоматический муфтовый 
DN15 PN10, "Flamco" Flexvent HW02A510936)

Арматура муфтовая с ручным приводом или 
без привода водопроводная на условное 
давление до 10 МПа, диаметр условного 
прохода: 20 мм
ОТ

Итого по расценке
ФОТ
НР Технологические трубопроводы

СП Технологические трубопроводы

Всего по позиции

Объем=30+13
ОТ
ЭМ
М
ЗТ

               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Монтажные работы
          в том числе:
               оплата труда

Итоги по разделу 2 Арматура :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин

НР Технологические трубопроводы

СП Технологические трубопроводы

Всего по позиции
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, 
полнопроходной, с обычной рукояткой, с 
внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 
кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром: 20 
мм, присоединение 3/4"х3/4" (Кран шаровой 
полнопроходной муфтовый DN20 PN25, 
"Немен" 3029 05)

Объем=2+4

ФОТ
НР Технологические трубопроводы

СП Технологические трубопроводы

Всего по позиции
Трубы стальные сварные 
водогазопроводные с резьбой черные 
обыкновенные (неоцинкованные), диаметр 
условного прохода: 15 мм, толщина стенки 
2,8 мм

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Раздел 3. Трубопроводы
Трубопровод из водогазопроводных труб с 
фитингами на резьбе, диаметр условного 
прохода: 15-25 мм
Объем=(0,1+0,3+15,1+4,4+4)/100
ОТ
ЭМ

     Оборудование
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 2 Арматура

Объем=(0,1+15,1)*1,03
Трубы стальные сварные 
водогазопроводные с резьбой черные 
обыкновенные (неоцинкованные), диаметр 
условного прохода: 20 мм, толщина стенки 
2,8 мм
Объем=(0,3+4,4)*1,03
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ГРАНД‐Смета, версия 2021.2

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
69 ТССЦ-103-0015 м 4,12 21,70 89,40 5,05 451

70 Прайс-лист от 26.08.2022, 
ООО «ГРЕМИР»

шт 22 8,09 1,02 181,54 5,05 917

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

71 Прайс-лист от 26.08.2022, 
ООО «ГРЕМИР»

шт 9 15,18 1,02 139,35 5,05 704

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

72 ТССЦ-302-1236 шт. 15 10,28 154,20 5,05 779

73 ТССЦ-302-1237 шт. 6 12,57 75,42 5,05 381

74 ТССЦ-302-1244 шт. 61 9,30 567,30 5,05 2 865

75 ТССЦ-302-1245 шт. 12 21,12 253,44 5,05 1 280

76 ТССЦ-301-5601 10 шт. 0,5 83,30 41,65 5,05 210

77 ТССЦ-301-5603 10 шт. 0,3 105,50 31,65 5,05 160

78 ТЕРм12-01-001-02 100 м 0,308

1 4 293,24 1 322,32 30,45 40 265
2 663,53 204,37 11,24 2 297
3 144,57 44,53 30,45 1 356
4 113,98 35,11 5,05 177

чел.-ч 228 70,224
чел.-ч 6,21 1,91268

5 070,75 1 561,80
1 366,85 41 621

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.54

% 90 90 1 230,17 37 459

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.54

% 46 46 628,75 19 146

3 420,72 99 344
79 ТССЦ-103-0017 м 31,724 34,41 1 091,62 5,05 5 513

80 Прайс-лист от 26.08.2022, 
ООО «ГРЕМИР»

шт 3 24,75 1,02 75,74 5,05 382

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

81 Прайс-лист от 26.08.2022, 
ООО «ГРЕМИР»

шт 6 36,80 1,02 225,22 5,05 1 137

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

82 ТССЦ-507-2381 шт. 2 55,92 111,84 5,05 565

83 ТССЦ-301-5605 10 шт. 1,5 104,70 157,05 5,05 793

84 Прайс-лист от 31.08.2022 
HILTI

шт 11 35,64 1,02 399,88 5,05 2 019

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

85 ТССЦ-101-0128 т 0,000212 40 136,96 8,51 5,05 43

86 ТССЦ-301-3360 кг 0,2 22,79 4,56 5,05 23

87 ТЕРм12-01-004-07 100 м 
трубопров

ода

0,002

1 3 427,06 6,85 30,45 209
2 6 040,45 12,08 11,24 136
3 646,61 1,29 30,45 39
4 476,08 0,95 5,05 5

чел.-ч 182 0,364

Объем=8+20+13+20
Резьба под приварку G3/4"
Объем=4+8
Хомут металлический с шурупом для 
крепления трубопроводов диаметром: 20-25 
мм, (Трубный хомут Ду15, MP-H 20-25 М8/М10, 
HILTI арт.386425)
Объем=5/10

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, 
диаметром: 15 мм
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, 
диаметром: 20 мм
Объем=2+4
Резьба под приварку G1/2"

Отвод 90гр. 21,3х2,0 мм, Ст.20, ГОСТ 17375-
2001

Цена=49/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Отвод 90гр. 26,9х3,2 мм, Ст.20, ГОСТ 17375-
2001

Цена=92/1,2/5,05

Трубы стальные сварные 
водогазопроводные с резьбой черные 
обыкновенные (неоцинкованные), диаметр 
условного прохода: 25 мм, толщина стенки 
3,2 мм
Объем=4*1,03

Трубы стальные сварные 
водогазопроводные с резьбой черные 
обыкновенные (неоцинкованные), диаметр 
условного прохода: 40 мм, толщина стенки 
3,5 мм
Объем=(14,7+0,2+15,9)*1,03
Отвод 90гр. 33,7х3,2 мм, Ст.20, ГОСТ 17375-
2001

Цена=150/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Итого по расценке
ФОТ
НР Технологические трубопроводы

СП Технологические трубопроводы

Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Хомут металлический с шурупом для 
крепления трубопроводов диаметром: 31-38 
мм, (Трубный хомут Ду25, MP-H 31-38 М8/М10, 
HILTI арт.386427)
Объем=3/10
Трубопровод из водогазопроводных труб с 
фитингами на резьбе, диаметр условного 
прохода: 32-50 мм
Объем=(14,7+0,2+15,9)/100
ОТ

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Гайки шестигранные оцинкованные диаметр 
резьбы: 8 мм
Объем=(7+8+3+28)*0,0046/1000
Крепления для трубопроводов 
оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты, 
(Опора хомутовая 45-ХБ-А-20 ОСТ 36-146-88)

Трубопровод в помещениях или на открытых 
площадках в пределах цехов, монтируемый 
из труб и готовых деталей, на условное 
давление не более 2,5 МПа, диаметр труб 
наружный: 57 мм

Объем=0,2/100

Объем=(7+8)/10
Шпилька резьбовая АМ8х1000 4.8 оцинк , 
HILTI арт.339793
Объем=2+2+1+6
Цена=216/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Отвод 90гр. 48,3х3,6 мм, Ст.20, ГОСТ 17375-
2001

Цена=223/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 
кгс/см2) из стали 20, диаметром условного 
прохода: 40 мм, наружным диаметром 45 мм, 
толщиной стенки 4,0 мм (Заглушка 
эллиптическая 48,3х3,6 мм, Ст.20, ГОСТ 17379-
2001)
Хомут металлический с шурупом для 
крепления трубопроводов диаметром: 48-53 
мм, (Трубный хомут Ду40, MP-H 45-52 М8/М10, 
HILTI арт.386429)
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ГРАНД‐Смета, версия 2021.2

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
чел.-ч 25,16 0,05032

9 943,59 19,88
8,14 248

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.54

% 90 90 7,33 223

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.54

% 46 46 3,74 114

30,95 687
88 ТССЦ-103-0139 м 0,2076 39,40 8,18 5,05 41

89 Прайс-лист от 26.08.2022, 
ООО «ГРЕМИР»

шт 3 24,26 1,02 74,24 5,05 375

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

90 ТЕРм12-01-004-08 100 м 
трубопров

ода

0,07

1 3 634,19 254,39 30,45 7 746
2 6 963,46 487,44 11,24 5 479
3 744,88 52,14 30,45 1 588
4 359,15 25,14 5,05 127

чел.-ч 193 13,51
чел.-ч 29,04 2,0328

10 956,80 766,97
306,53 9 334

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.54

% 90 90 275,88 8 401

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.54

% 46 46 141,00 4 294

1 183,85 26 047
91 ТССЦ-103-0144 м 7,266 55,72 404,86 5,05 2 045

92 Прайс-лист от 26.08.2022, 
ООО «ГРЕМИР»

шт 2 47,52 1,02 96,94 5,05 490

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

93 ТССЦ-507-1976 шт. 6 44,53 267,18 5,05 1 349

94 ТССЦ-507-2283 шт. 4 54,49 217,96 5,05 1 101

95 ТССЦ-507-2281 шт. 1 75,36 75,36 5,05 381

96 ТССЦ-301-5607 10 шт. 0,5 167,00 1,02 85,17 5,05 430

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

97 ТЕРм12-01-004-09 100 м 
трубопров

ода

2,127

1 3 784,83 8 050,33 30,45 245 133
2 7 079,11 15 057,27 11,24 169 244
3 759,58 1 615,63 30,45 49 196
4 413,63 879,79 5,05 4 443

чел.-ч 201 427,527
чел.-ч 29,59 62,93793

11 277,57 23 987,39
9 665,96 294 329

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.54

% 90 90 8 699,36 264 896

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.54

% 46 46 4 446,34 135 391

37 133,09 819 107
98 ТССЦ-103-0154 м 220,7826 66,72 14 730,62 5,05 74 390

99 ТССЦ-507-4396 шт. 6 36,93 221,58 5,05 1 119

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Трубопровод в помещениях или на открытых 
площадках в пределах цехов, монтируемый 
из труб и готовых деталей, на условное 
давление не более 2,5 МПа, диаметр труб 
наружный: 76 мм

Объем=(3,3+0,5+3,2)/100
ОТ
ЭМ

Всего по позиции
Трубы стальные электросварные 
прямошовные со снятой фаской из стали 
марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс 
наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 
3,5 мм
Объем=0,2*1,038
Переход К 60,3х4,0-33,7х3,2 мм, Ст.20, ГОСТ 
17378-2001

Цена=147/1,2/5,05

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Технологические трубопроводы

СП Технологические трубопроводы

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Трубопровод в помещениях или на открытых 
площадках в пределах цехов, монтируемый 
из труб и готовых деталей, на условное 
давление не более 2,5 МПа, диаметр труб 
наружный: 89 мм

Объем=(31,5+149+32,2)/100
ОТ
ЭМ

Объем=4+2
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа 
(160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 
65х32 мм, наружным диаметром и толщиной 
стенки 76х3,5-38х2,5 мм

Переходы концентрические на Ру до 16 МПа 
(160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 
65х40 мм, наружным диаметром и толщиной 
стенки 76х3,5-45х2,5 мм

Хомут металлический с шурупом для 
крепления трубопроводов диаметром: 72-78 
мм (Трубный хомут Ду65, MP-H 74-83 М8/М10, 
HILTI арт.386433)
Объем=5/10

Объем=(3,3+0,5+3,2)*1,038
Отвод 45гр. 76х3,5 мм, Ст.20, ГОСТ 17375-2001

Цена=288/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 
Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром 
условного прохода: 65 мм, наружным 
диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм

ФОТ
НР Технологические трубопроводы

СП Технологические трубопроводы

Всего по позиции
Трубы стальные электросварные 
прямошовные со снятой фаской из стали 
марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс 
наружный диаметр: 76 мм, толщина стенки 
3,5 мм

Объем=(31,5+149+32,2)*1,038
Отводы стальные крутоизогнутые 
бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01): 45 
град., наружным диаметром 89 мм, толщиной 
стенки 3,5 мм
Объем=4+2

ФОТ
НР Технологические трубопроводы

СП Технологические трубопроводы

Всего по позиции
Трубы стальные электросварные 
прямошовные со снятой фаской из стали 
марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс 
наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 
3,5 мм

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
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ГРАНД‐Смета, версия 2021.2

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
100 ТССЦ-507-1979 шт. 73 57,25 4 179,25 5,05 21 105

101 ТССЦ-507-2285 шт. 4 75,36 301,44 5,05 1 522

102 ТССЦ-507-2291 шт. 4 82,32 329,28 5,05 1 663

103 ТССЦ-507-2168 шт. 10 209,53 2 095,30 5,05 10 581

104 ТССЦ-507-2386 шт. 1 83,88 83,88 5,05 424

105 ТССЦ-301-5608 10 шт. 1,6 171,80 274,88 5,05 1 388

106 Прайс-лист от 31.08.2022  
«Невский завод опор 
трубопроводов»

шт 48 84,16 1,02 4 120,47 5,05 20 808

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

107 ТССЦ-301-3360 кг 0,8 22,79 18,23 5,05 92

108 ТЕРм12-01-004-10 100 м 
трубопров

ода

0,136

1 4 349,73 591,56 30,45 18 013
2 7 288,13 991,19 11,24 11 141
3 773,74 105,23 30,45 3 204
4 640,91 87,16 5,05 440

чел.-ч 231 31,416
чел.-ч 30,13 4,09768

12 278,77 1 669,91
696,79 21 217

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.54

% 90 90 627,11 19 095

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.54

% 46 46 320,52 9 760

2 617,54 58 449
109 ТССЦ-103-0160 м 14,1168 80,06 1 130,19 5,05 5 707

110 ТССЦ-507-1982 шт. 7 88,42 618,94 5,05 3 126

111 ТССЦ-507-2295 шт. 2 83,48 166,96 5,05 843

112 ТССЦ-507-2293 шт. 2 97,39 194,78 5,05 984

113 ТССЦ-507-2388 шт. 1 104,85 104,85 5,05 529

114 ТССЦ-301-5609 10 шт. 0,2 245,60 49,12 5,05 248

115 ТССЦ-301-3360 кг 4 22,79 91,16 5,05 460

116 ТЕРм12-01-004-11 100 м 
трубопров

ода

0,162

Переходы концентрические на Ру до 16 МПа 
(160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 
80х65 мм, наружным диаметром и толщиной 
стенки 89х3,5-76х3,5 мм

Переходы концентрические на Ру до 16 МПа 
(160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 
80х40 мм, наружным диаметром и толщиной 
стенки 89х3,5-45х2,5 мм

Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа 
(160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 
80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной 
стенки 3,5 мм
Объем=8+2
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 
кгс/см2) из стали 20, диаметром условного 
прохода: 80 мм, наружным диаметром 89 мм, 
толщиной стенки 3,5 мм

Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 
Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром 
условного прохода: 80 мм, наружным 
диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм

Объем=17+50+6

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Технологические трубопроводы

СП Технологические трубопроводы

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Крепления для трубопроводов 
оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты, 
(Опора хомутовая 89-ХБ-А-20 ОСТ 36-146-88)

Объем=0,4*2
Трубопровод в помещениях или на открытых 
площадках в пределах цехов, монтируемый 
из труб и готовых деталей, на условное 
давление не более 2,5 МПа, диаметр труб 
наружный: 108 мм

Объем=(7,5+6,1)/100

Хомут металлический с шурупом для 
крепления трубопроводов диаметром: 83-92 
мм (Трубный хомут Ду80, MP-H 82-92 М8/М10, 
HILTI арт.386434)
Объем=(8+3+5)/10
Опора корпусная 89-КП-АС21-В ОСТ 36-146-88

Объем=8+40
Цена=510/1,2/5,05

Хомут металлический с шурупом для 
крепления трубопроводов диаметром: 108-
116 мм (Трубный хомут Ду100, MP-H 101-110 
М8/М10, HILTI арт.386436)
Объем=2/10
Крепления для трубопроводов 
оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты, 
(Опора хомутовая 108-ХБ-А-20 ОСТ 36-146-88)

Объем=0,8*5
Трубопровод в помещениях или на открытых 
площадках в пределах цехов, монтируемый 
из труб и готовых деталей, на условное 
давление не более 2,5 МПа, диаметр труб 
наружный: 133 мм

Переходы концентрические на Ру до 16 МПа 
(160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 
100х65 мм, наружным диаметром и толщиной 
стенки 108х4-76х3,5 мм

Объем=1+1
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа 
(160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 
100х80 мм, наружным диаметром и толщиной 
стенки 108х4-89х3,5 мм

Объем=1+1
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 
кгс/см2) из стали 20, диаметром условного 
прохода: 100 мм, наружным диаметром 108 
мм, толщиной стенки 4,0 мм

Всего по позиции
Трубы стальные электросварные 
прямошовные со снятой фаской из стали 
марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс 
наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 
3,5 мм
Объем=(7,5+6,1)*1,038
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 
Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром 
условного прохода: 100 мм, наружным 
диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм

Объем=5+1+1
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ГРАНД‐Смета, версия 2021.2

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 4 481,54 726,01 30,45 22 107
2 7 995,73 1 295,31 11,24 14 559
3 824,94 133,64 30,45 4 069
4 652,63 105,73 5,05 534

чел.-ч 238 38,556
чел.-ч 32,3 5,2326

13 129,90 2 127,05
859,65 26 176

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.54

% 90 90 773,69 23 558

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.54

% 46 46 395,44 12 041

3 296,18 72 799
117 ТССЦ-103-0923 м 16,8156 261,45 4 396,44 5,05 22 202

118 ТССЦ-507-1989 шт. 10 146,30 1 463,00 5,05 7 388

119 ТССЦ-507-2304 шт. 8 132,18 1 057,44 5,05 5 340

120 ТССЦ-507-2301 шт. 1 112,47 112,47 5,05 568

121 ТССЦ-301-5610 10 шт. 0,1 443,70 44,37 5,05 224

122 ТЕРм12-01-004-12 100 м 
трубопров

ода

0,1

1 4 745,16 474,52 30,45 14 449
2 8 737,87 873,79 11,24 9 821
3 911,66 91,17 30,45 2 776
4 972,77 97,28 5,05 491

чел.-ч 252 25,2
чел.-ч 35,57 3,557

14 455,80 1 445,59
565,69 17 225

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.54

% 90 90 509,12 15 503

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.54

% 46 46 260,22 7 924

2 214,93 48 188
123 ТССЦ-103-0177 м 10,38 190,23 1 974,59 5,05 9 972

124 ТССЦ-507-1995 шт. 5 212,46 1 062,30 5,05 5 365

125 ТССЦ-507-2308 шт. 2 175,08 350,16 5,05 1 768

126 ТССЦ-507-2310 шт. 1 161,16 161,16 5,05 814

127 ТССЦ-507-2312 шт. 3 187,83 563,49 5,05 2 846

128 ТССЦ-507-2179 шт. 1 439,93 439,93 5,05 2 222

129 ТССЦ-507-2219 шт. 1 443,93 443,93 5,05 2 242

130 ТССЦ-507-2392 шт. 1 170,09 170,09 5,05 859

131 ТССЦ-301-5610 10 шт. 0,3 443,70 133,11 5,05 672

Объем=(13,6+2,6)/100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Трубопровод в помещениях или на открытых 
площадках в пределах цехов, монтируемый 
из труб и готовых деталей, на условное 
давление не более 2,5 МПа, диаметр труб 
наружный: 159 мм

Объем=(1,2+8,8)/100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Объем=8+2
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа 
(160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 
125х65 мм, наружным диаметром и толщиной 
стенки 133х4-76х3,5 мм

Переходы концентрические на Ру до 16 МПа 
(160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 
125х80 мм, наружным диаметром и толщиной 
стенки 133х4-89х3,5 мм

Хомут металлический с шурупом для 
крепления трубопроводов диаметром: 156-
168 мм (Трубный хомут Ду125, MP-H 127-137 
М8/М10, HILTI арт.386439)
Объем=1/10

СП Технологические трубопроводы

Всего по позиции
Трубы стальные электросварные 
прямошовные со снятой фаской из стали 
марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс 
наружный диаметр: 133 мм толщина стенки 
4,5 мм
Объем=(13,6+2,6)*1,038
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 
Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром 
условного прохода: 125 мм, наружным 
диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,5 мм

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Технологические трубопроводы

Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 
кгс/см2) диаметром условного прохода: 
150х125 мм, наружным диаметром и 
толщиной стенки 159х4,5-133х4 мм

Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 
кгс/см2) из стали 20, диаметром условного 
прохода: 150 мм, наружным диаметром 159 
мм, толщиной стенки 4,5 мм

Хомут металлический с шурупом для 
крепления трубопроводов диаметром: 156-
168 мм (Трубный хомут Ду150, MPN-S 160 B, 
HILTI арт.229860)
Объем=3/10

Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 
Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром 
условного прохода: 150 мм, наружным 
диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм

Переходы концентрические на Ру до 16 МПа 
(160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 
150х125 мм, наружным диаметром и 
толщиной стенки 159х4,5-133х4 мм

Переходы концентрические на Ру до 16 МПа 
(160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 
150х100 мм, наружным диаметром и 
толщиной стенки 159х4,5-108х4 мм

Переходы концентрические на Ру до 16 МПа 
(160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 
150х80 мм, наружным диаметром и толщиной 
стенки 159х4,5-89х3,5 мм

Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа 
(160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 
150 мм, наружным диаметром 159 мм, 
толщиной стенки 4,5 мм

НР Технологические трубопроводы

СП Технологические трубопроводы

Всего по позиции
Трубы стальные электросварные 
прямошовные со снятой фаской из стали 
марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс 
наружный диаметр: 159 мм, толщина стенки 5 
мм
Объем=(1,2+8,8)*1,038

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
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ГРАНД‐Смета, версия 2021.2

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
132 ТЕРм12-01-004-13 100 м 

трубопров
ода

0,055

1 6 270,39 344,87 30,45 10 501
2 9 477,46 521,26 11,24 5 859
3 925,86 50,92 30,45 1 551
4 2 105,17 115,78 5,05 585

чел.-ч 333 18,315
чел.-ч 36,11 1,98605

17 853,02 981,91
395,79 12 052

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.54

% 90 90 356,21 10 847

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.54

% 46 46 182,06 5 544

1 520,18 33 336
133 ТССЦ-103-0190 м 5,709 316,44 1 806,56 5,05 9 123

134 ТССЦ-507-2033 шт. 11 344,90 3 793,90 5,05 19 159

135 ТССЦ-507-2320 шт. 5 333,92 1 669,60 5,05 8 431

136 Прайс-лист от 31.08.2022  
«Невский завод опор 
трубопроводов»

шт 1 140,26 1,02 143,07 5,05 723

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

137 ТЕРм12-01-004-14 100 м 
трубопров

ода

2,466

1 6 590,50 16 252,17 30,45 494 879
2 9 665,72 23 835,67 11,24 267 913
3 940,33 2 318,85 30,45 70 609
4 3 230,59 7 966,63 5,05 40 231

чел.-ч 350 863,1
чел.-ч 36,66 90,40356

19 486,81 48 054,47
18 571,02 565 488

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.54

% 90 90 16 713,92 508 939

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.54

% 46 46 8 542,67 260 124

73 311,06 1 572 086
138 ТССЦ-103-0197 м 255,9708 449,89 115 158,70 5,05 581 551

139 Прайс-лист от 26.08.2022, 
ООО «ГРЕМИР»

шт 8 1 143,73 1,02 9 332,84 5,05 47 131

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

140 ТССЦ-507-2040 шт. 66 496,46 32 766,36 5,05 165 470

141 ТССЦ-507-2396 шт. 2 318,48 636,96 5,05 3 217

142 ТССЦ-507-2330 шт. 9 433,64 3 902,76 5,05 19 709

143 ТССЦ-507-2333 шт. 8 505,52 4 044,16 5,05 20 423

144 ТССЦ-507-2336 шт. 2 454,51 909,02 5,05 4 591

145 ТССЦ-507-2185 шт. 10 1 422,97 14 229,70 5,05 71 860

Трубопровод в помещениях или на открытых 
площадках в пределах цехов, монтируемый 
из труб и готовых деталей, на условное 
давление не более 2,5 МПа, диаметр труб 
наружный: 219 мм

Переходы концентрические на Ру до 16 МПа 
(160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 
200х125 мм, наружным диаметром и 
толщиной стенки 219х6-133х4 мм

Объем=4+1
Опора корпусная 219-КП-АС21-В ОСТ 36-146-
88

Цена=850/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

СП Технологические трубопроводы

Всего по позиции
Трубы стальные электросварные 
прямошовные со снятой фаской из стали 
марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс 
наружный диаметр: 219 мм, толщина стенки 6 
мм
Объем=5,5*1,038
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 
Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром 
условного прохода: 200 мм, наружным 
диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Технологические трубопроводы

Объем=5,5/100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Отвод 45гр. 273х7,0 мм, Ст.20, ГОСТ 17375-
2001

Объем=7+1
Цена=6931/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 
Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром 
условного прохода: 250 мм, наружным 
диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм

НР Технологические трубопроводы

СП Технологические трубопроводы

Всего по позиции
Трубы стальные электросварные 
прямошовные со снятой фаской из стали 
марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс 
наружный диаметр: 273 мм, толщина стенки 7 
мм
Объем=(233,1+13,5)*1,038

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Трубопровод в помещениях или на открытых 
площадках в пределах цехов, монтируемый 
из труб и готовых деталей, на условное 
давление не более 2,5 МПа, диаметр труб 
наружный: 273 мм

Объем=(233,1+13,5)/100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа 
(160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 
250 мм, наружным диаметром 273 мм, 
толщиной стенки 8 мм
Объем=9+1

Объем=65+1
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 
кгс/см2) из стали 20, диаметром условного 
прохода: 250 мм, наружным диаметром 273 
мм, толщиной стенки 8,0 мм

Переходы концентрические на Ру до 16 МПа 
(160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 
250х200 мм, наружным диаметром и 
толщиной стенки 273х7-219х6 мм

Переходы концентрические на Ру до 16 МПа 
(160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 
250х150 мм, наружным диаметром и 
толщиной стенки 273х7-159х4,5 мм

Переходы концентрические на Ру до 16 МПа 
(160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 
200х125 мм, наружным диаметром и 
толщиной стенки 273х7-133х4 мм
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ГРАНД‐Смета, версия 2021.2

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
146 ТССЦ-507-2231 шт. 3 1 240,27 3 720,81 5,05 18 790

147 ТССЦ-507-2234 шт. 2 1 130,84 2 261,68 5,05 11 421

148 Прайс-лист от 31.08.2022  
«Невский завод опор 
трубопроводов»

шт 66 132,01 1,02 8 886,91 5,05 44 879

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

149 ТЕР22-03-014-01 1 фланец 17

1 8,03 136,51 30,45 4 157
2 35,42 602,14 11,24 6 768
3 6,62 112,54 30,45 3 427
4 67,66 24,99 5,05 126

чел.-ч 0,37 6,29
чел.-ч 0,25 4,25

44,92 763,64
249,05 7 584

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.18

% 117 117 291,39 8 873

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.18

% 74 74 184,30 5 612

1 239,33 25 536
150 ТССЦ-507-3412 шт. 3 49,18 147,54 5,05 745

151 ТССЦ-507-3413 шт. 4 71,89 287,56 5,05 1 452

152 ТССЦ-507-3414 шт. 9 82,04 738,36 5,05 3 729

153 ТССЦ-507-3415 шт. 1 91,74 91,74 5,05 463

154 ТЕР22-03-014-02 1 фланец 71

1 11,50 816,50 30,45 24 862
2 49,58 3 520,18 11,24 39 567
3 9,26 657,46 30,45 20 020
4 102,79 229,33 5,05 1 158

чел.-ч 0,53 37,63
чел.-ч 0,35 24,85

64,31 4 566,01
1 473,96 44 882

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.18

% 117 117 1 724,53 52 512

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.18

% 74 74 1 090,73 33 213

7 381,27 151 312
155 ТССЦ-507-3416 шт. 25 147,31 3 682,75 5,05 18 598

156 ТССЦ-507-3417 шт. 46 153,48 7 060,08 5,05 35 653

157 ТЕР22-03-014-03 1 фланец 4

1 15,19 60,76 30,45 1 850
2 55,25 221,00 11,24 2 484
3 10,32 41,28 30,45 1 257
4 136,46 17,00 5,05 86

чел.-ч 0,7 2,8
чел.-ч 0,39 1,56

74,69 298,76
102,04 3 107

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.18

% 117 117 119,39 3 635

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.18

% 74 74 75,51 2 299

493,66 10 354
158 ТССЦ-507-3418 шт. 4 197,81 791,24 5,05 3 996

159 ТЕР22-03-014-04 1 фланец 33

1 17,79 587,07 30,45 17 876
2 68,00 2 244,00 11,24 25 223
3 12,70 419,10 30,45 12 762
4 192,83 169,29 5,05 855

чел.-ч 0,82 27,06
чел.-ч 0,48 15,84

90,92 3 000,36
1 006,17 30 638

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.18

% 117 117 1 177,22 35 846

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Цена=800/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Приварка фланцев к стальным 
трубопроводам диаметром: до 50 мм
Объем=3+4+9+1
ОТ

Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 
кгс/см2) диаметром условного прохода: 
250х200 мм, наружным диаметром и 
толщиной стенки 273х8-219х6 мм

Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 
кгс/см2) диаметром условного прохода: 
250х150 мм, наружным диаметром и 
толщиной стенки 273х8-159х4,5

Опора корпусная 273-КП-АС21-В ОСТ 36-146-
88

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Приварка фланцев к стальным 
трубопроводам диаметром: до 80 мм
Объем=25+46
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Фланцы воротниковые приварные встык из 
углеродистой стали марки 20, давлением: 1,6 
МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм

Фланцы воротниковые приварные встык из 
углеродистой стали марки 20, давлением: 1,6 
МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм

Фланцы воротниковые приварные встык из 
углеродистой стали марки 20, давлением: 1,6 
МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм

Объем=4+1+4
Фланцы воротниковые приварные встык из 
углеродистой стали марки 20, давлением: 1,6 
МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм

Итого по расценке
ФОТ
НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
Всего по позиции

ФОТ
НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
Всего по позиции
Фланцы воротниковые приварные встык из 
углеродистой стали марки 20, давлением: 1,6 
МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Фланцы воротниковые приварные встык из 
углеродистой стали марки 20, давлением: 1,6 
МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм

Объем=5+36+5
Приварка фланцев к стальным 
трубопроводам диаметром: 100 мм
ОТ
ЭМ

НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
Всего по позиции
Фланцы воротниковые приварные встык из 
углеродистой стали марки 20, давлением: 1,6 
МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм

Объем=12+8+4+1

НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Объем=2+2
Приварка фланцев к стальным 
трубопроводам диаметром: 125 мм
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
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ГРАНД‐Смета, версия 2021.2

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.18
% 74 74 744,57 22 672

4 922,15 102 472
160 ТССЦ-507-3419 шт. 33 255,81 8 441,73 5,05 42 631

161 ТЕР22-03-014-05 1 фланец 16

1 22,57 361,12 30,45 10 996
2 81,79 1 308,64 11,24 14 709
3 15,08 241,28 30,45 7 347
4 256,99 103,20 5,05 521

чел.-ч 1,04 16,64
чел.-ч 0,57 9,12

110,81 1 772,96
602,40 18 343

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.18

% 117 117 704,81 21 461

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.18

% 74 74 445,78 13 574

2 923,55 61 261
162 ТССЦ-507-3420 шт. 16 357,69 5 723,04 5,05 28 901

163 ТЕР22-03-014-06 1 фланец 15

1 36,02 540,30 30,45 16 452
2 155,46 2 331,90 11,24 26 211
3 28,84 432,60 30,45 13 173
4 339,02 127,50 5,05 644

чел.-ч 1,66 24,9
чел.-ч 1,09 16,35

199,98 2 999,70
972,90 29 625

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.18

% 117 117 1 138,29 34 661

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.18

% 74 74 719,95 21 923

4 857,94 99 891
164 ТССЦ-507-3421 шт. 15 482,51 7 237,65 5,05 36 550

165 ТЕР22-03-014-07 1 фланец 69

1 43,62 3 009,78 30,45 91 648
2 168,21 11 606,49 11,24 130 457
3 31,22 2 154,18 30,45 65 595
4 645,12 1 153,68 5,05 5 826

чел.-ч 2,01 138,69
чел.-ч 1,18 81,42

228,55 15 769,95
5 163,96 157 243

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.18

% 117 117 6 041,83 183 974

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.18

% 74 74 3 821,33 116 360

25 633,11 528 265
166 ТССЦ-507-3422 шт. 69 778,89 53 743,41 5,05 271 404

447 787,17 3 529 706

34 048,10 1 036 765
65 195,34 732 797
8 487,91 258 458

348 543,73 1 760 144
47 451,01 979 091

5 512,04 167 841
21 834,35 245 419
4 058,44 123 581
1 824,99 9 216

11 197,46 340 962
7 082,17 215 653

463 448,91 4 472 400

28 536,06 868 924
43 360,99 487 378
4 429,47 134 877

346 718,74 1 750 928
29 668,99 903 421
15 164,13 461 749
42 536,01 1 295 223
40 866,45 1 244 383
22 246,30 677 402

510 899,92 5 451 491

167 ТЕР13-03-002-04 100 м2 
окрашивае

мой 
поверхнос

ти

4,53

1 110,66 501,29 30,45 15 264
2 21,54 97,58 11,24 1 097
3 0,20 0,91 30,45 28
4 336,83 1 525,84 5,05 7 705

чел.-ч 5,31 24,0543

Приварка фланцев к стальным 
трубопроводам диаметром: 150 мм
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
Всего по позиции
Фланцы воротниковые приварные встык из 
углеродистой стали марки 20, давлением: 1,6 
МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм

Объем=32+1

Итого по расценке
ФОТ
НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
Всего по позиции
Фланцы воротниковые приварные встык из 
углеродистой стали марки 20, давлением: 1,6 
МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм

Приварка фланцев к стальным 
трубопроводам диаметром: 200 мм
ОТ

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода

Объем=67+2
Итоги по разделу 3 Трубопроводы :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих

ФОТ
НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
Всего по позиции
Фланцы воротниковые приварные встык из 
углеродистой стали марки 20, давлением: 1,6 
МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Фланцы воротниковые приварные встык из 
углеродистой стали марки 20, давлением: 1,6 
МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм

Приварка фланцев к стальным 
трубопроводам диаметром: 250 мм
Объем=67+2
ОТ
ЭМ

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)

               сметная прибыль
     Монтажные работы
          в том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы
               накладные расходы

               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы
          в том числе:

ЗТ

Объем=(10+330+65+48)/100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 3 Трубопроводы

Раздел 4. Теплоизоляция и антикоррозионное покрытие трубопроводов
Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
чел.-ч 0,01 0,0453

469,03 2 124,71
502,20 15 292

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.13

% 94 94 472,07 14 374

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.13

% 51 51 256,12 7 799

2 852,90 46 239
168 ТЕР13-03-004-26 100 м2 

окрашивае
мой 

поверхнос
ти

4,53

1 68,02 2 616,26 30,45 18 765
2 13,36 2 121,04 11,24 1 360
3 0,20 2 1,81 30,45 55
4 703,53 2 6 373,98 5,05 32 189

чел.-ч 3,83 2 34,6998
чел.-ч 0,01 2 0,0906

784,91 7 111,28
618,07 18 820

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.13

% 94 94 580,99 17 691

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.13

% 51 51 315,22 9 598

8 007,49 79 603
169 ТЕР26-01-003-01 1 м3 

изоляции
30,68

1 337,84 10 364,93 30,45 315 612
2 45,51 1 396,25 11,24 15 694
4 2 709,41 30 259,38 5,05 152 810

чел.-ч 18,8 576,784
1 369,64 42 020,56

10 364,93 315 612
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.20
% 97 97 10 053,98 306 144

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.20

% 55 55 5 700,71 173 587

57 775,25 963 847
170 ТССЦ-104-2202 м 16,995 57,85 983,16 5,05 4 965

171 ТССЦ-104-2207 м 4,12 68,16 280,82 5,05 1 418

172 ТССЦ-104-2209 м 8,755 99,04 867,10 5,05 4 379

173 ТССЦ-104-2252 м 1,03 84,86 87,41 5,05 441

174 ТССЦ-104-2253 м 1,03 90,90 93,63 5,05 473

175 ТССЦ-104-2257 м 1,03 111,49 114,83 5,05 580

176 ТССЦ-104-2289 м 201,571 148,07 29 846,62 5,05 150 725

177 ТССЦ-104-2318 м 15,45 208,11 3 215,30 5,05 16 237

178 ТССЦ-104-2320 м 2,06 234,39 482,84 5,05 2 438

179 ТССЦ-104-2348 м 6,283 354,44 2 226,95 5,05 11 246

180 ТССЦ-104-2390 м 252,35 457,15 115 361,80 5,05 582 577

181 ТЕР26-01-049-02 100 м2 
поверхнос

ти 
покрытия 
изоляции

5,507

1 2 838,22 15 630,08 30,45 475 936
2 1 507,55 8 302,08 11,24 93 315
4 15 606,22 85 943,45 5,05 434 014

чел.-ч 148,52 817,89964
19 951,99 109 875,61

15 630,08 475 936
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.20
% 97 97 15 161,18 461 658

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.20

% 55 55 8 596,54 261 765

133 633,33 1 726 688

314 692,62 2 339 240

СП Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии
Всего по позиции
Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115

Объем=(10+330+65+48)/100
2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Теплоизоляционные работы

Всего по позиции
Изоляция трубопроводов цилиндрами и 
полуцилиндрами из минеральной ваты на 
синтетическом связующем
Объем=0,22+26,93+3,53
ОТ
ЭМ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии
СП Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Объем=(34,7+161)*1,03
Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 
100" толщиной: 60 мм, диаметром 133 мм

Объем=15*1,03
Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 
100" толщиной: 60 мм, диаметром 159 мм

Объем=2*1,03

Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 
100" толщиной: 40 мм, диаметром 57 мм

Объем=1*1,03
Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 
100" толщиной: 40 мм, диаметром 76 мм

Объем=1*1,03
Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 
100" толщиной: 50 мм, диаметром 89 мм

Объем=4*1,03
Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 
100" толщиной: 25 мм, диаметром 108 мм

Объем=8,5*1,03
Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 
100" толщиной: 40 мм, диаметром 48 мм

Объем=1*1,03

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции
Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 
100" толщиной: 25 мм, диаметром 48 мм

Объем=16,5*1,03
Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 
100" толщиной: 25 мм, диаметром 76 мм

Итоги по разделу 4 Теплоизоляция и антикоррозионное покрытие трубопроводов :
     Итого прямые затраты (справочно)

Итого по расценке
ФОТ
НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции

Объем=(12,1+432,4+106,2)/100
ОТ
ЭМ
М
ЗТ

Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 
100" толщиной: 70 мм, диаметром 219 мм

Объем=6,1*1,03
Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 
100" толщиной: 90 мм, диаметром 273 мм

Объем=245*1,03
Покрытие поверхности изоляции 
трубопроводов: сталью оцинкованной
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

27 112,56 825 577
9 916,95 111 466

2,72 83
277 663,11 1 402 197
202 268,97 2 816 377

27 112,56 825 577
9 916,95 111 466

2,72 83
124 102,65 626 718
26 268,22 799 867
14 868,59 452 749

153 560,46 775 479

153 560,46 775 479
27 115,28 825 660
26 268,22 799 867
14 868,59 452 749

355 829,43 3 591 856

182 ТЕРм11-02-001-01 1 шт. 86

1 19,98 1 718,28 30,45 52 322
4 6,14 528,04 5,05 2 667

чел.-ч 1,03 88,58
26,12 2 246,32

1 718,28 52 322
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.53
% 90 90 1 546,45 47 090

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.53

% 46 46 790,41 24 068

4 583,18 126 147
183 Прайс-лист ЗАО "РОСМА" шт 8 245,05 1,02 1 999,61 5,05 10 098

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

184 Прайс-лист ЗАО "РОСМА" шт 13 245,05 1,02 3 249,36 5,05 16 409

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

185 Прайс-лист ЗАО "РОСМА" шт 8 245,05 1,02 1 999,61 5,05 10 098

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

186 Прайс-лист ЗАО "РОСМА" шт 2 164,69 1,02 335,97 5,05 1 697

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

187 ТССЦ-302-1460 шт. 40 160,86 6 434,40 5,05 32 494

188 Прайс-лист ЗАО "РОСМА" шт 6 330,53 1,02 2 022,84 5,05 10 215

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

189 Прайс-лист ЗАО "РОСМА" шт 6 247,36 1,02 1 513,84 5,05 7 645

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

190 Прайс-лист ЗАО "РОСМА" шт 3 193,56 1,02 592,29 5,05 2 991

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

191 ТЕРм12-10-001-01 100 шт. 0,61

1 1 231,48 751,20 30,45 22 874
2 584,67 356,65 11,24 4 009
4 3 348,78 215,81 5,05 1 090

чел.-ч 65,4 39,894
2 169,93 1 323,66

751,20 22 874
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.54
% 90 90 676,08 20 587

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.54

% 46 46 345,55 10 522

2 345,29 59 082
192 Прайс-лист ООО 

"Термопоинт"
шт 1 29,70 1,02 30,29 5,05 153

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

193 Прайс-лист ООО 
"Термопоинт"

шт 4 35,64 1,02 145,41 5,05 734

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

194 Прайс-лист ООО 
"Термопоинт"

шт 12 41,58 1,02 508,94 5,05 2 570

          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин

     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 4 Теплоизоляция и антикоррозионное покрытие трубопроводов

Раздел 5. Приборы КИПиА
Прибор, устанавливаемый на резьбовых 
соединениях, масса: до 1,5 кг
Объем=8+13+8+2+40+6+6+3

     Монтажные работы
          в том числе:
               материалы
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)

               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы
          в том числе:
               оплата труда

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Манометр осевой ТМ-510Т.00(0-
1,0МПа)G1/2.1,5
Объем=2+4+2
Цена=1485/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Цена=1485/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Манометр осевой ТМ-510Т.00(0-
0,6МПа)G1/2.1,5
Объем=2+1+2+2+1+4+1
Цена=1485/1,2/5,05

НР Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники
СП Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники
Всего по позиции
Манометр осевой ТМ-510Т.00(0-
0,25МПа)G1/2.1,5
Объем=2+2+4

ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

Цена=1173/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Бобышки, штуцеры на условное давление: до 
10 МПа
Объем=(1+4+12+8+4+32)/100
ОТ

Объем=1+2+1+1+1
Цена=1499/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Термометр общетехнический осевой БТ-
51.211(0-120гр.С)G1/2.100.1,5
Объем=1+2

Термометр общетехнический радиальный БТ-
52.211(0-120гр.С)G1/2.200.1,5

Объем=1+1+1+2+1
Цена=2003/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Термометр общетехнический осевой БТ-
51.211(0-120гр.С)G1/2.200.1,5

Манометр радиальный ТМ-510Р.00(0-
0,6МПа)G1/2.1,5
Цена=998/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Кран трехходовой для манометра MV25-015 
давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 
мм
Объем=2+2+1+1+2+2+2+2+2+1+4+4+3+2+1+1+4+2+2

Бобышка из углеродистой стали 1/28-60-G1/2-
А, "ПОИНТ"

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Бобышка из углеродистой стали 1/28-32-G1/2-
А, "ПОИНТ"
Объем=2+2
Цена=180/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

НР Технологические трубопроводы

СП Технологические трубопроводы

Всего по позиции
Бобышка из углеродистой стали 1/28-25-G1/2-
А, "ПОИНТ"
Цена=150/5,05

ЭМ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

195 Прайс-лист ООО 
"Термопоинт"

шт 8 43,56 1,02 355,45 5,05 1 795

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

196 Прайс-лист ООО 
"Термопоинт"

шт 4 49,50 1,02 201,96 5,05 1 020

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

197 Прайс-лист ООО 
"Термопоинт"

шт 32 59,41 1,02 1 939,14 5,05 9 793

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

24 899,09 190 674

2 469,48 75 196
356,65 4 009

22 072,96 111 469
28 257,58 292 941

2 469,48 75 196
356,65 4 009

22 072,96 111 469
2 222,53 67 677
1 135,96 34 590
2 469,48 75 196
2 222,53 67 677
1 135,96 34 590

28 257,58 292 941

1 603 976,38 13 706 168

185 765,11 5 656 545
143 402,02 1 611 838
15 276,45 465 171

1 274 809,25 6 437 785
249 719,98 3 795 468

32 624,60 993 418
31 751,30 356 885
4 061,16 123 664

125 927,64 635 934
37 465,68 1 140 829
21 950,76 668 402

1 635 691,99 18 480 417

153 140,51 4 663 127
111 650,72 1 254 953
11 215,29 341 507

1 148 881,61 5 801 851
147 138,82 4 480 380
74 880,33 2 280 106

14 835 809,01 91 388 583
201 041,56 6 121 716
184 604,50 5 621 209
96 831,09 2 948 508

16 721 220,98 113 664 468,00

Составил:

Проверил:

Объем=1+2+4+2+2+1
Цена=210/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Бобышка из углеродистой стали 1/28-70-G1/2-
А, "ПОИНТ"

               Эксплуатация машин
               Материалы
     Монтажные работы
          в том числе:
               оплата труда

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Итоги по разделу 5 Приборы КИПиА :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих

Цена=250/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Бобышка из углеродистой стали 1/28-100-G1/2-
А, "ПОИНТ"
Объем=1+1+1+2+1+2+2+2+1+2+2+1+1+1+1+3+2+1+1+1+1+1+1
Цена=300/5,05

Объем=4+4
Цена=220/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Бобышка из углеродистой стали 1/28-80-G1/2-
А, "ПОИНТ"
Объем=1+1+2

     Строительные работы
          в том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы

     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 5 Приборы КИПиА
Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)

               эксплуатация машин и механизмов
               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)

  ВСЕГО по смете

               сметная прибыль
     Оборудование
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)

               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы
               накладные расходы

               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль
     Монтажные работы
          в том числе:

                                                      (Никандрова Е.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2й квартал 2022г

Сметная стоимость 328,48 (44,38) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 201,38 (20,48) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 40,86 (1,34) тыс.руб.
монтажных работ 127,10 (23,9) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 71,37 чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 2,12 чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

«Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования. ТЕРмр 81-06-2001. Мурманская область. Изменения в 
территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования»

«Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. Строительная, земельный 
участок 51:29:0020103:56»

«Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. Строительная, земельный 
участок 51:29:0020103:56»

Система внутреннего водоснабжения

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02

(наименование конструктивного решения)

20-2-300-01/20172/2-ИОС5.2.С
(проектная и (или) иная техническая документация)
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на 
единицу

коэффици
енты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на 
единицу

коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕР16-06-005-03 1 счетчик 
(водомер)

1

1 30,91 30,91 30,45 941
2 7,93 7,93 11,24 89
4 2 900,41 240,11 5,05 1 213

чел.-ч 1,68 1,68
278,95 278,95

30,91 941
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16
% 121 121 37,40 1 139

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16

% 72 72 22,26 678

338,61 4 060
2 ТССЦ-301-3314 шт. 1 4 003,27 4 003,27 5,05 20 217

3 ТССЦ-507-0985 шт. 2 99,56 199,12 5,05 1 006

4 ТЕР18-06-007-07 10 
фильтров

0,1

ОП п.1.18.16

1 323,06 1,03 33,28 30,45 1 013
2 219,95 1,03 22,65 11,24 255
3 8,73 1,03 0,90 30,45 27
4 9 348,22 4,47 5,05 23

чел.-ч 17,77 1,03 1,83031
чел.-ч 0,33 1,03 0,03399

587,73 60,40
34,18 1 040

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.16

% 121 121 41,36 1 258

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16

% 72 72 24,61 749

126,37 3 298
5 ТССЦ-301-7203 шт. 1 1 206,14 1 206,14 5,05 6 091

6 ТССЦ-507-0986 шт. 2 132,21 264,42 5,05 1 335

7 ТЕР16-05-001-03 1 шт. 5

1 51,68 258,40 30,45 7 868
2 11,79 58,95 11,24 663
3 0,53 2,65 30,45 81
4 325,76 1 628,80 5,05 8 225

чел.-ч 2,91 14,55
чел.-ч 0,02 0,1

389,23 1 946,15
261,05 7 949

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.16

% 121 121 315,87 9 618

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16

% 72 72 187,96 5 723

2 449,98 32 097
8 ТССЦ-302-2384 шт. 5 2 873,20 14 366,00 5,05 72 548

9 ТССЦ-507-1003 шт. 10 165,67 1 656,70 5,05 8 366

10 ТЕР16-05-001-02 1 шт. 1

1 26,11 26,11 30,45 795
2 5,80 5,80 11,24 65
4 165,23 165,23 5,05 834

чел.-ч 1,47 1,47

Обоснование Единица 
измеренияНаименование работ и затрат

Установка счетчиков (водомеров) 
диаметром: до 80 мм

ОТ
ЭМ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
Всего по позиции
Счетчик холодной воды, марка: ВСХНд-80

Раздел 1. Водопровод хозяйственно-питьевой

№ п/п Индексы

Количество Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном 
уровне цен (в текущем уровне цен 

(гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в 
СНБ), руб.

3

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Фланцы стальные плоские приварные из 
стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа 
(10 кгс/см2), диаметром 80 мм
Установка фильтров диаметром: 100 мм

Объем=1/10
Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03

ОТ

Фильтр магнитный фланцевый: ФМФ-100

Фланцы стальные плоские приварные из 
стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа 
(10 кгс/см2), диаметром 100 мм
Установка вентилей, задвижек, затворов, 
клапанов обратных, кранов проходных на 
трубопроводах из стальных труб 
диаметром: до 100 мм
ОТ
ЭМ

Итого по расценке
ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
Всего по позиции

ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
Всего по позиции
Задвижки фланцевые короткие с 
обрезиненным клином для жидкостей и 
сжатого воздуха давлением: 1,0-1,6 МПа (10-
16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 
100 мм (Задвижка с обрезиненным клином 
ГРАНАР KR20 Ду100 Ру16 фланцевая, 
чугунная (CV01I416788))

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

ЗТ

Фланцы стальные плоские приварные из 
стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа 
(16 кгс/см2), диаметром 100 мм
Установка вентилей, задвижек, затворов, 
клапанов обратных, кранов проходных на 
трубопроводах из стальных труб 
диаметром: до 50 мм
ОТ
ЭМ
М
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
197,14 197,14

26,11 795
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16
% 121 121 31,59 962

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16

% 72 72 18,80 572

247,53 3 228
11 ТССЦ-302-2381 шт. 1 1 671,65 1 671,65 5,05 8 442

12 ТССЦ-507-1000 шт. 2 77,20 154,40 5,05 780

13 ТЕР16-02-010-01 10 м 
трубопров

ода

0,85

1 13,39 11,38 30,45 347
2 3,03 2,58 11,24 29
4 5,38 4,57 5,05 23

чел.-ч 0,69 0,5865
21,80 18,53

11,38 347
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16 (в 
ред. пр. № 636/пр от 

02.09.2021)

% 121 121 13,77 420

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16

% 72 72 8,19 250

40,49 1 069
14 ТЕР16-02-010-02 10 м 

трубопров
ода

0,03

1 17,85 0,54 30,45 16
2 5,81 0,17 11,24 2
4 13,32 0,40 5,05 2

чел.-ч 0,92 0,0276
36,98 1,11

0,54 16
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16 (в 
ред. пр. № 636/пр от 

02.09.2021)

% 121 121 0,65 19

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16

% 72 72 0,39 12

2,15 51
15 ТЕР16-02-010-03 10 м 

трубопров
ода

1

1 26,97 26,97 30,45 821
2 9,76 9,76 11,24 110
4 19,23 19,23 5,05 97

чел.-ч 1,39 1,39
55,96 55,96

26,97 821
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16 (в 
ред. пр. № 636/пр от 

02.09.2021)

% 121 121 32,63 993

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16

% 72 72 19,42 591

108,01 2 612
16 ТЕР16-02-005-01 100 м 

трубопров
ода

0,005

1 1 162,46 5,81 30,45 177
2 147,21 0,74 11,24 8
3 5,03 0,03 30,45 1
4 6 092,43 0,30 5,05 2

чел.-ч 60,83 0,30415
чел.-ч 0,19 0,00095

1 369,10 6,85
5,84 178

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.16

% 121 121 7,07 215

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16

% 72 72 4,20 128

18,12 530
17 ТССЦ-103-0128 м 0,5 8,69 4,35 5,05 22

Итого по расценке
ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

ОТ
ЭМ
М
ЗТ
Итого по расценке

Всего по позиции
Задвижки фланцевые короткие с 
обрезиненным клином для жидкостей и 
сжатого воздуха давлением: 1,0-1,6 МПа (10-
16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 50 
мм
Фланцы стальные плоские приварные из 
стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа 
(16 кгс/см2), диаметром 50 мм
Изготовление элементов и сборка узлов 
стальных трубопроводов диаметром: до 50 
мм
Объем=8,5/10

Объем=0,3/10
ОТ
ЭМ
М
ЗТ

ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
Всего по позиции
Изготовление элементов и сборка узлов 
стальных трубопроводов диаметром: до 80 
мм

Изготовление элементов и сборка узлов 
стальных трубопроводов диаметром: 100 мм

Объем=10/10
ОТ
ЭМ
М

Итого по расценке
ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
Всего по позиции

Всего по позиции
Прокладка трубопроводов отопления и 
водоснабжения из стальных 
электросварных труб диаметром: до 40 мм

Объем=0,5/100
ОТ
ЭМ

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
Всего по позиции
Трубы стальные электросварные 
прямошовные со снятой фаской из стали 
марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс 
наружный диаметр: 15 мм, толщина стенки 
1,6 мм

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
18 ТЕР16-02-005-02 100 м 

трубопров
ода

0,08

1 1 162,46 93,00 30,45 2 832
2 147,21 11,78 11,24 132
3 5,03 0,40 30,45 12
4 10 590,77 5,02 5,05 25

чел.-ч 60,83 4,8664
чел.-ч 0,19 0,0152

1 372,44 109,80
93,40 2 844

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.16

% 121 121 113,01 3 441

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16

% 72 72 67,25 2 048

290,06 8 478
19 ТССЦ-103-0138 м 8 34,44 275,52 5,05 1 391

20 ТССЦ-507-2277 шт. 2 52,18 104,36 5,05 527

21 ТЕР16-02-005-04 100 м 
трубопров

ода

0,003

1 1 524,02 4,57 30,45 139
2 252,67 0,76 11,24 9
3 9,79 0,03 30,45 1
4 16 292,59 0,40 5,05 2

чел.-ч 79,75 0,23925
чел.-ч 0,37 0,00111

1 910,28 5,73
4,60 140

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.16

% 121 121 5,57 169

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16

% 72 72 3,31 101

14,61 420
22 ТССЦ-103-0154 м 0,3 66,72 20,02 5,05 101

23 ТЕР16-02-005-05 100 м 
трубопров

ода

0,1

1 1 524,02 152,40 30,45 4 641
2 252,67 25,27 11,24 284
3 9,79 0,98 30,45 30
4 20 140,93 14,69 5,05 74

чел.-ч 79,75 7,975
чел.-ч 0,37 0,037

1 923,62 192,36
153,38 4 671

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.16

% 121 121 185,59 5 652

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16

% 72 72 110,43 3 363

488,38 14 014
24 ТССЦ-103-0161 м 10 90,16 901,60 5,05 4 553

25 ТССЦ-507-2293 шт. 2 97,39 194,78 5,05 984

26 ТССЦ-507-2297 шт. 3 90,44 271,32 5,05 1 370

27 ТССЦ-507-2171 шт. 2 252,85 505,70 5,05 2 554

28 ТССЦ-507-1982 шт. 2 88,42 176,84 5,05 893

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Прокладка трубопроводов отопления и 
водоснабжения из стальных 
электросварных труб диаметром: 50 мм
Объем=8/100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Прокладка трубопроводов отопления и 
водоснабжения из стальных 
электросварных труб диаметром: 80 мм
Объем=0,3/100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
Всего по позиции
Трубы стальные электросварные 
прямошовные со снятой фаской из стали 
марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс 
наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3 
мм
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа 
(160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 
50х25 мм, наружным диаметром и толщиной 
стенки 57х3-25х1,6 мм

НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
Всего по позиции
Трубы стальные электросварные 
прямошовные со снятой фаской из стали 
марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс 
наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 
3,5 мм
Прокладка трубопроводов отопления и 
водоснабжения из стальных 
электросварных труб диаметром: 100 мм

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

Объем=10/100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа 
(160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 
100 мм, наружным диаметром 108 мм, 
толщиной стенки 4 мм
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 
Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром 
условного прохода: 100 мм, наружным 
диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм

СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
Всего по позиции
Трубы стальные электросварные 
прямошовные со снятой фаской из стали 
марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс 
наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 
4 мм
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа 
(160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 
100х80 мм, наружным диаметром и 
толщиной стенки 108х4-89х3,5 мм

Переходы концентрические на Ру до 16 МПа 
(160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 
100х50 мм, наружным диаметром и 
толщиной стенки 108х4-57х3 мм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
29 ТССЦ-301-1224 кг 0,7 15,86 11,10 5,05 56

30 ТЕР16-04-002-01 100 м 
трубопров

ода

0,12

1 3 690,66 442,88 30,45 13 486
2 1 915,75 229,89 11,24 2 584
3 355,09 42,61 30,45 1 297
4 608,86 73,06 5,05 369

чел.-ч 190,24 22,8288
чел.-ч 13,42 1,6104

6 215,27 745,83
485,49 14 783

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.16

% 121 121 587,44 17 887

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16

% 72 72 349,55 10 644

1 682,82 44 970
31 Прайс-лист от 01.09.2022, 

ООО "Лунда"
м 9 8,02 1,02 73,62 5,05 372

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

32 Прайс-лист от 01.09.2022, 
ООО "Лунда"

м 3 9,80 1,02 29,99 5,05 151

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

33 ТССЦ-103-2600 10 шт. 0,6 4,90 2,94 5,05 15

34 ТССЦ-302-1831 шт. 8 21,99 175,92 5,05 888

35 ТССЦ-302-0036 шт. 2 38,89 77,78 5,05 393

36 ТССЦ-301-6906 шт. 1 73,36 73,36 5,05 370

37 ТССЦ-507-3173 10 шт. 0,3 14,50 4,35 5,05 22

38 ТССЦ-507-3286 10 шт. 0,2 21,20 4,24 5,05 21

39 ТССЦ-507-5028 10 шт. 1,2 105,30 126,36 5,05 638

40 Прайс-лист от 01.09.2022, 
ООО "Лунда"

шт 2 736,14 1,02 1 501,73 5,05 7 584

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

41 Прайс-лист от 01.09.2022, 
ПК "ВОСТОК"

шт 1 234,65 1,02 239,34 5,05 1 209

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

42 ТЕР16-07-005-01 100 м 
трубопров

ода

0,085

1 114,13 9,70 30,45 295
2 52,92 4,50 11,24 51
4 5,08 0,43 5,05 2

чел.-ч 5,01 0,42585
172,13 14,63

9,70 295
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16
% 121 121 11,74 357

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16

% 72 72 6,98 212

33,35 917
43 ТЕР16-07-005-02 100 м 

трубопров
ода

0,103

1 114,13 11,76 30,45 358
2 52,92 5,45 11,24 61
4 14,49 1,49 5,05 8

чел.-ч 5,01 0,51603
181,54 18,70

11,76 358
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16
% 121 121 14,23 433

Крепления для трубопроводов: кронштейны, 
планки, хомуты
Прокладка трубопроводов водоснабжения 
из напорных полиэтиленовых труб 
наружным диаметром: 20 мм

Объем=12/100

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Цена=59,4/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Клипса для крепежа, диаметром: 20 мм
Объем=6/10
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, 
диаметром: 15 мм

Всего по позиции
Труба PP-R SDR11/S5 20х1,9 класс PN10, 
ГОСТ 32415-13
Цена=48,6/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Труба PP-R SDR11/S5 20х3,4 класс PN10, 
ГОСТ 32415-13

Объем=2/10
Муфта полипропиленовая комбинированная, 
с наружной резьбой диаметром: 20х1/2"

Объем=12/10
Муфта комбинированная 110х4"

Цена=4461/1,2/5,05

Краны шаровые BUGATTI для воды и пара 
стандартные: НВ с размером резьбы 1/2" 
(Кран шар. 1/2" г/ш ручка VR208-01 "ATM")

Клапаны обратные проходные латунные 
BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 
кгс/см2), диаметром: 15 мм, присоединение 
1/2"х1/2"
Угольник 90 град. полипропиленовый 
диаметром: 20 мм
Объем=3/10
Тройник полипропиленовый 
соединительный диаметром: 20 мм

Объем=8,5/100
ОТ
ЭМ
М
ЗТ

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Неразъемное соединение НСПС 110/108х4 мм 
SDR13,6 для воды

Цена=1422/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Гидравлическое испытание трубопроводов 
систем отопления, водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 50 мм

Гидравлическое испытание трубопроводов 
систем отопления, водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 100 мм

Объем=10,3/100
ОТ
ЭМ
М

Итого по расценке
ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
Всего по позиции

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16
% 72 72 8,47 258

41,40 1 118
44 ТЕР18-07-001-02 1 компл. 1

ОП п.1.18.16

1 4,27 1,03 4,40 30,45 134
4 470,57 470,57 5,05 2 376

чел.-ч 0,22 1,03 0,2266
474,84 474,97

4,40 134
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16
% 121 121 5,32 162

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16

% 72 72 3,17 96

483,46 2 768
45 ТЕРм12-10-002-01 1000 шт. 0,001

1 21 089,60 21,09 30,45 642
2 2 393,55 2,39 11,24 27
4 567,88 0,57 5,05 3

чел.-ч 1120 1,12
24 051,03 24,05

21,09 642
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.54
% 90 90 18,98 578

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.54

% 46 46 9,70 295

52,73 1 545
46 ТССЦ-301-7165 шт. 1 912,75 912,75 5,05 4 609

47 ТЕР17-01-002-03 10 шт. 0,1

1 131,81 13,18 30,45 401
2 0,24 0,02 11,24
4 1 873,73 1,47 5,05 7

чел.-ч 7 0,7
146,78 14,67

13,18 401
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16
% 121 121 15,95 485

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16

% 72 72 9,49 289

40,11 1 182
48 ТССЦ-301-0627 компл. 1 356,80 356,80 5,05 1 802

49 ТССЦ-301-1265 10 шт. 0,2 431,80 86,36 5,05 436

50 ТЕР19-01-002-01 1 прибор 1

1 78,50 78,50 30,45 2 390
2 5,61 5,61 11,24 63
3 0,26 0,26 30,45 8
4 1 689,90 1 689,90 5,05 8 534

чел.-ч 4,53 4,53
чел.-ч 0,01 0,01

1 774,01 1 774,01
78,76 2 398

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.16

% 121 121 95,30 2 902

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16

% 72 72 56,71 1 727

1 926,02 15 616
51 ТЕР13-03-002-04 100 м2 

окрашивае
мой 

поверхнос
ти

0,0455

1 110,66 5,04 30,45 153
2 21,54 0,98 11,24 11
3 0,20 0,01 30,45
4 336,83 15,33 5,05 77

чел.-ч 5,31 0,241605
чел.-ч 0,01 0,000455

469,03 21,35
5,05 153

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.13

% 94 94 4,75 144

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.13

% 51 51 2,58 78

28,68 463

Всего по позиции
Установка манометров: с трехходовым 
краном
Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03

ОТ
М

СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

Всего по позиции
Закладное устройство отбора давления 
идеальных газов
Объем=1/1000
ОТ
ЭМ

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

СП Технологические трубопроводы

Всего по позиции
Устройство отборное давления СЗК14-2-1-01

Установка смесителей
Объем=1/10

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Технологические трубопроводы

ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
Всего по позиции
Смесители для умывальников: СМ-УМ-ЦА-УВ 
центральные, с аэратором, латунными 
маховичками

ОТ
ЭМ
М
ЗТ
Итого по расценке

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Подводка гибкая армированная резиновая: 
800 мм
Объем=2/10
Установка водонагревателей: проточных

ОТ
ЭМ

Объем=4,55/100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
Всего по позиции
Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021

СП Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии
Всего по позиции

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
52 ТЕР13-03-004-26 100 м2 

окрашивае
мой 

поверхнос
ти

0,0455

1 68,02 2 6,19 30,45 188
2 13,36 2 1,22 11,24 14
3 0,20 2 0,02 30,45 1
4 703,53 2 64,02 5,05 323

чел.-ч 3,83 2 0,34853
чел.-ч 0,01 2 0,00091

784,91 71,43
6,21 189

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.13

% 94 94 5,84 178

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.13

% 51 51 3,17 96

80,44 799
53 ТССЦ-301-1265 10 шт. 0,2 431,80 86,36 5,05 436

54 ТЕРм08-03-572-04 1 шт. 1

1 67,71 67,71 30,45 2 062
2 94,51 94,51 11,24 1 062
3 7,67 7,67 30,45 234
4 404,22 404,22 5,05 2 041

чел.-ч 3,49 3,49
чел.-ч 0,29 0,29

566,44 566,44
75,38 2 296

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 73,12 2 227

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 38,44 1 171

678,00 8 563
55 ТССЦ-302-0626 шт. 1 2 005,74 2 005,74 5,05 10 129

56 ТЕР16-07-001-01 1 кран 2

1 19,02 38,04 30,45 1 158
2 3,80 7,60 11,24 85
3 0,26 0,52 30,45 16
4 917,13 2 844,66 5,05 14 366

чел.-ч 1,01 2,02
чел.-ч 0,01 0,02

1 445,15 2 890,30
38,56 1 174

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.16

% 121 121 46,66 1 421

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16

% 72 72 27,76 845

2 964,72 17 875
57 Прайс-лист от 11.10.2022, 

"ПожТехАльянс"
шт 2 242,57 1,02 494,84 5,05 2 499

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

41 729,13 247 897

1 341,86 40 857
498,56 5 604
56,08 1 708

39 888,71 201 436
20 478,20 201 384

1 253,06 38 153
401,66 4 515
48,41 1 474

16 317,04 82 401
1 571,74 47 855

934,70 28 460
23 897,61 127 099

88,80 2 704
96,90 1 089
7,67 234

23 571,67 119 035
92,10 2 805
48,14 1 466

1 397,94 42 565
1 663,84 50 660

982,84 29 926
44 375,81 328 483,00

Составил:

Проверил:

                                                      (Никандрова Е.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115

Объем=4,55/100
2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии
СП Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Всего по позиции
Подводка гибкая армированная резиновая: 
800 мм
Объем=2/10
Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до  1200х1000 мм

ОТ

Шкаф пожарный: ШПК-320 навесной 
закрытый
Установка кранов пожарных диаметром 50 
мм
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции

НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
Всего по позиции
Огнетушитель ОП-5

Цена=1470/1,2/5,05

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы
          в том числе:

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих

               сметная прибыль
     Монтажные работы
          в том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы
               накладные расходы

     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  ВСЕГО по смете

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2й квартал 2022г

Сметная стоимость 130,99 (12,38) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 129,53 (12,33) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 27,16 (0,89) тыс.руб.
монтажных работ 1,47 (0,05) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 47,34 чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 1,05 чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

«Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования. ТЕРмр 81-06-2001. Мурманская область. Изменения в 
территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования»

«Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. Строительная, земельный участок 
51:29:0020103:56»

«Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. Строительная, земельный участок 
51:29:0020103:56»

Внутренние сети водоотведения

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-03

(наименование конструктивного решения)

20-2-300-01/20172/2-ИОС5.3.С
(проектная и (или) иная техническая документация)
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕР16-04-001-02 100 м 
трубопров

ода

0,035

1 1 195,04 41,83 30,45 1 274
2 9,32 0,33 11,24 4
3 1,32 0,05 30,45 2
4 9 804,86 343,17 5,05 1 733

чел.-ч 61,6 2,156
чел.-ч 0,05 0,00175

11 009,22 385,33
41,88 1 276

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.16

% 121 121 50,67 1 544

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16

% 72 72 30,15 919

466,15 5 474
2 ТССЦ-507-2855 10 м 0,35 972,56 340,40 5,05 1 719

3 ТЕР16-04-001-01 100 м 
трубопров

ода

0,02

1 1 246,26 24,93 30,45 759
2 4,04 0,08 11,24 1
3 0,53 0,01 30,45
4 4 442,85 88,86 5,05 449

чел.-ч 64,24 1,2848
чел.-ч 0,02 0,0004

5 693,15 113,87
24,94 759

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.16

% 121 121 30,18 918

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16

% 72 72 17,96 546

162,01 2 673
4 ТССЦ-507-2851 10 м 0,2 205,65 41,13 5,05 208

5 ТЕР22-03-002-01 10 
фасонных 

частей

0,3

1 85,25 25,58 30,45 779
2 369,51 110,85 11,24 1 246
3 69,06 20,72 30,45 631
4 97,59 0,00 5,05

чел.-ч 4,8 1,44
чел.-ч 2,61 0,783

454,76 136,43
46,30 1 410

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.18

% 117 117 54,17 1 650

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.18

% 74 74 34,26 1 043

224,86 4 718
6 ТССЦ-507-4366 шт. 1 20,63 20,63 5,05 104

7 ТССЦ-507-4467 шт. 1 20,35 20,35 5,05 103

8 ТССЦ-507-0779 шт. 1 570,64 570,64 5,05 2 882
9 ТЕРм11-02-001-01 1 шт. 1

1 19,98 19,98 30,45 608
4 6,14 6,14 5,05 31

чел.-ч 1,03 1,03
26,12 26,12

19,98 608
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.53
% 90 90 17,98 547

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.53

% 46 46 9,19 280

53,29 1 466
10 ТССЦ-301-7783 шт. 1 253,60 253,60 5,05 1 281

11 ТССЦ-301-1224 кг 0,579 15,86 9,18 5,05 46

12 ТЕР17-01-003-01 10 компл. 0,1

1 458,55 45,86 30,45 1 396
2 54,80 5,48 11,24 62

Крепления для трубопроводов: кронштейны, 
планки, хомуты
Установка унитазов: с бачком 
непосредственно присоединенным
Объем=1/10
ОТ
ЭМ

ФОТ
НР Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники
СП Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники
Всего по позиции
Клапан воздушный HL900NECO для 
невентилируемых канализационных стояков 
диаметром 110 мм

Прибор, устанавливаемый на резьбовых 
соединениях, масса: до 1,5 кг
ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке

СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
Всего по позиции
Ревизия полипропиленовая с крышкой 
диаметром 100 мм
Переход канализационный 
полипропиленовый 110х50 мм
Переход: «полиэтилен-сталь 110х108»

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода

Объем=(1+1+1)/10
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
Всего по позиции
Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 50 
мм (ГОСТ 18599-2001)
Объем=2/10
Установка полиэтиленовых фасонных частей: 
отводов, колен, патрубков, переходов

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

Объем=2/100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
Всего по позиции
Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110 
мм (ГОСТ 18599-2001)
Объем=3,5/10
Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром: 50 мм

Раздел 1. Внутренние сети
3

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром: 110 мм
Объем=3,5/100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

№ п/п Индексы

Количество Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном 
уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 

8) для ресурсов, отсутствующих в 
СНБ), руб.

Обоснование Единица 
измеренияНаименование работ и затрат
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
3 8,47 0,85 30,45 26
4 6 776,28 677,63 5,05 3 422

чел.-ч 24,64 2,464
чел.-ч 0,32 0,032

7 289,63 728,97
46,71 1 422

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.16

% 121 121 56,52 1 721

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16

% 72 72 33,63 1 024

819,12 7 625
13 ТЕР17-01-001-14 10 компл. 1,8

1 407,67 733,81 30,45 22 345
2 28,93 52,07 11,24 585
3 3,44 6,19 30,45 188
4 1 790,49 7 182,88 5,05 36 274

чел.-ч 21,65 38,97
чел.-ч 0,13 0,234

4 427,09 7 968,76
740,00 22 533

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.16

% 121 121 895,40 27 265

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16

% 72 72 532,80 16 224

9 396,96 102 693

10 615,41 77 311

891,99 27 161
168,81 1 898

27,82 847
9 554,61 48 252

12 325,03 129 526

872,01 26 553
168,81 1 898

27,82 847
9 548,47 48 221
1 086,94 33 098

648,80 19 756
53,29 1 466

19,98 608
6,14 31

17,98 547
9,19 280

919,81 28 008
1 104,92 33 645

657,99 20 036
12 378,32 130 992,00

Составил:

Проверил:

     Итого сметная прибыль (справочно)
  ВСЕГО по смете

               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)

               накладные расходы
               сметная прибыль
     Монтажные работы
          в том числе:
               оплата труда

                                                      (Никандрова Е.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

          в том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы

СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
Всего по позиции

Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

Объем=18/10
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
Всего по позиции
Установка умывальников одиночных: с 
подводкой холодной и горячей воды

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2й квартал 2022г

Сметная стоимость 830,34 (95,63) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 463,02 (34,63) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 118,52 (3,89) тыс.руб.
монтажных работ 55,90 (10,44) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 220,60 чел.час.
оборудования 311,42 (50,56) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 0,75 чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-04

(наименование конструктивного решения)

20-2-300-01/20172/2-ИОС4.1
(проектная и (или) иная техническая документация)

«Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования. ТЕРмр 81-06-2001. Мурманская область. Изменения в 
территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования»

«Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. Строительная, земельный 
участок 51:29:0020103:56»

«Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. Строительная, земельный 
участок 51:29:0020103:56»

Отопление и вентиляция
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на 
единицу

коэффици
енты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на 
единицу

коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕР20-06-002-01 1 камера 2

ОП п.1.20.19
1 785,47 1,05 1 649,49 30,45 50 227
2 150,11 1,05 315,23 11,24 3 543
3 5,82 11,64 30,45 354
4 399,45 798,90 5,05 4 034

чел.-ч 43,71 1,05 91,791
чел.-ч 0,22 0,44

1 335,03 2 763,62
1 661,13 50 581

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.16

% 121 121 2 009,97 61 203

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16

% 72 72 1 196,01 36 418

5 969,60 155 425
2
О

ООО "РОВЕН-СПб" компл. 2 12 579,82 1,04236 26 225,40 6,16 161 548

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в

3 ТЕРм08-03-572-03 1 шт. 1

1 45,01 45,01 30,45 1 371
2 36,57 36,57 11,24 411
3 2,65 2,65 30,45 81
4 244,39 244,39 5,05 1 234

чел.-ч 2,32 2,32
чел.-ч 0,1 0,1

325,97 325,97
47,66 1 452

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 46,23 1 408

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 24,31 741

396,51 5 165
4
О

ООО "РОВЕН-СПб" шт 1 15 554,46 1,04236 16 213,35 6,16 99 874

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в

5 ТЕР20-02-002-01 1 решетка 6

1 25,62 153,72 30,45 4 681
2 2,97 17,82 11,24 200
4 5,72 34,32 5,05 173

чел.-ч 1,46 8,76
34,31 205,86

153,72 4 681
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16
% 121 121 186,00 5 664

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16

% 72 72 110,68 3 370

502,54 14 088
6 ТССЦ-301-3388 шт. 1 1 183,19 1 183,19 5,05 5 975

7 ТССЦ-301-3385 шт. 1 447,82 447,82 5,05 2 261

8 ТССЦ-301-2583 шт. 6 495,41 2 972,46 5,05 15 011

№ п/п Индексы

Количество Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном 
уровне цен (в текущем уровне цен 

(гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в 
СНБ), руб.

Обоснование Единица 
измеренияНаименование работ и затрат

НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
Всего по позиции
Приточная установка-сторона обслуживания 
справа (L=472 м3/ч, Р=200 Па) в составе: 
Заслонка АЗД 122.000 250/м; Корпус для 
фильтра ФВ-250; Кассета сменная 
фильтрующая для ФВ-250; 
Электронагреватель ЭНК 250/7,5; Вентилятор 
канальный VC-250; Электропривод RWF03-
220
Цена=92990/1,2/6,16

Раздел 1. Приточная вентиляция
3

Механическая приточная вентиляция
Установка камер приточных типовых: без 
секции орошения производительностью до 
10 тыс.м3/час
Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 
оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до  600х600 мм
ОТ
ЭМ

Цена=114978,6/1,2/6,16
Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 
оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Установка решеток жалюзийных площадью в 
свету: до 0,5 м2
Объем=1+1+3+1

ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Щит упр. Iк ЩУВЭК/3-К 7,5(380/3ф)-П 
0,2(220/0,9А)/1.1/4.1/6/7 полный резерв

ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
Всего по позиции
Решетка жалюзийная наружная из алюминия 
круглого сечения марки: IGC 250 
(SYSTEMAIR), диаметром 250 мм

ОТ
ЭМ
М
ЗТ
Итого по расценке

Решетка жалюзийная наружная из алюминия 
круглого сечения марки: IGC 125 
(SYSTEMAIR), диаметром 125 мм
Решетки вентиляционные алюминиевые 
"АРКТОС" типа: АМН, размером 150х400 мм

Объем=3+3
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
9 ТЕР20-01-001-01 100 м2 

поверхнос
ти 

воздухово
дов

0,0236

ОП п.1.20.19
1 2 872,08 1,05 71,17 30,45 2 167
2 194,67 1,05 4,82 11,24 54
3 13,76 0,32 30,45 10
4 941,20 22,21 5,05 112

чел.-ч 167,86 1,05 4,1595708
чел.-ч 0,52 0,012272

4 007,95 98,20
71,49 2 177

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.16

% 121 121 86,50 2 634

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16

% 72 72 51,47 1 567

236,17 6 534
10 ТССЦ-301-1786 м2 2,36 195,55 461,50 5,05 2 331

11 ТЕР20-01-001-04 100 м2 
поверхнос

ти 
воздухово

дов

0,0433

ОП п.1.20.19
1 2 872,08 1,05 130,58 30,45 3 976
2 196,74 1,05 8,94 11,24 100
3 13,76 0,60 30,45 18
4 941,20 40,75 5,05 206

чел.-ч 167,86 1,05 7,6317549
чел.-ч 0,52 0,022516

4 010,02 180,27
131,18 3 994

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.16

% 121 121 158,73 4 833

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16

% 72 72 94,45 2 876

433,45 11 991
12 ТССЦ-301-1789 м2 4,33 189,93 822,40 5,05 4 153

13 ТЕР20-01-001-05 100 м2 
поверхнос

ти 
воздухово

дов

0,1219

ОП п.1.20.19
1 2 629,64 1,05 336,58 30,45 10 249
2 160,38 1,05 20,53 11,24 231
3 11,38 1,39 30,45 42
4 852,36 103,90 5,05 525

чел.-ч 153,69 1,05 19,6715516

чел.-ч 0,43 0,052417
3 642,38 461,01

337,97 10 291
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16
% 121 121 408,94 12 452

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16

% 72 72 243,34 7 410

1 113,29 30 867
14 ТССЦ-301-1790 м2 12,19 170,69 2 080,71 5,05 10 508

15 Прайс-лист от 31.08.2022 
HILTI

шт 13 35,64 1,02 472,59 5,05 2 387

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

16 ТССЦ-301-2966 шт. 3 13,92 41,76 5,05 211

17 ТССЦ-301-2969 шт. 7 20,23 141,61 5,05 715

18 ТССЦ-301-2970 шт. 6 25,52 153,12 5,05 773

19 ТЕР26-01-018-01 10 м2 
изолируем

ой 
поверхнос

ти

1,8

1 129,40 232,92 30,45 7 092
2 44,54 80,17 11,24 901
4 5 196,37 681,07 5,05 3 439

чел.-ч 6,67 12,006
552,31 994,16

232,92 7 092

Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Прокладка воздуховодов из листовой, 
оцинкованной стали и алюминия класса Н 
(нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром 
до 200 мм

Объем=2,36/100

СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
Всего по позиции
Воздуховоды из оцинкованной стали 
толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
Прокладка воздуховодов из листовой, 
оцинкованной стали и алюминия класса Н 
(нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром 
до 250 мм

Объем=(2,91+0,28*2+0,43*2)/100

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
Всего по позиции
Воздуховоды из оцинкованной стали 
толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм
Прокладка воздуховодов из листовой, 
оцинкованной стали и алюминия класса Н 
(нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром 
до 355 мм

Объем=(9,9+0,36+0,32+0,13+0,37*4)/100

СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
Всего по позиции
Воздуховоды из оцинкованной стали 
толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм
Шпилька резьбовая АМ8х1000 4.8 оцинк , 
HILTI арт.339793
Цена=216/1,2/5,05

ЗТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

Объем=18/10
ОТ
ЭМ
М
ЗТ

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Крепления для воздуховодов: хомут 
диаметром 125 мм
Крепления для воздуховодов: хомут 
диаметром 250 мм
Крепления для воздуховодов: хомут 
диаметром 315 мм
Изоляция плоских и криволинейных 
поверхностей пластинами (плитами) из 
вспененного каучука («Армофлекс»), 
вспененного полиэтилена («Термофлекс»)

Итого по расценке
ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.20
% 97 97 225,93 6 879

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.20

% 55 55 128,11 3 901

1 348,20 22 212
20 ТССЦ-104-3268 м2 19,8 154,89 3 066,82 5,05 15 487

21 ТЕР20-02-002-01 1 решетка 2

1 25,62 51,24 30,45 1 560
2 2,97 5,94 11,24 67
4 5,72 11,44 5,05 58

чел.-ч 1,46 2,92
34,31 68,62

51,24 1 560
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16
% 121 121 62,00 1 888

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16

% 72 72 36,89 1 123

167,51 4 696
22 ТССЦ-301-2600 шт. 2 1 097,76 2 195,52 5,05 11 087

19 137,21 167 510

2 670,71 81 323
490,02 5 507
16,60 505

15 976,48 80 680
16 202,19 278 292

2 625,70 79 952
453,45 5 096
13,95 424

8 124,02 41 026
3 138,07 95 553
1 860,95 56 665
8 004,58 43 585

45,01 1 371
36,57 411
2,65 81

7 852,46 39 654
46,23 1 408
24,31 741

42 438,75 261 422
2 687,31 81 828
3 184,30 96 961
1 885,26 57 406

66 645,52 583 299

23 ТЕР20-02-012-01 1 
дефлекто

р

1

ОП п.1.20.19
1 48,73 1,05 51,17 30,45 1 558
2 4,13 1,05 4,34 11,24 49
4 9,23 9,23 5,05 47

чел.-ч 2,92 1,05 3,066
62,09 64,74

51,17 1 558
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16
% 121 121 61,92 1 885

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16

% 72 72 36,84 1 122

163,50 4 661
24 ТССЦ-301-5671 шт. 1 711,11 711,11 5,05 3 591

25 ТЕР20-02-013-01 10 узлов 0,1

1 469,32 46,93 30,45 1 429
2 4,68 0,47 11,24 5
4 156,51 15,65 5,05 79

чел.-ч 28,12 2,812
630,51 63,05

46,93 1 429
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16
% 121 121 56,79 1 729

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16

% 72 72 33,79 1 029

153,63 4 271

Пластины из вспененного полиэтилена с 
односторонним фольгированием с клеевым 
слоем: тип С, толщиной 10 мм

Естественная приточная вентиляция электрощитовой
Установка решеток жалюзийных площадью в 
свету: до 0,5 м2
ОТ
ЭМ

НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции

СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
Всего по позиции
Решетки вентиляционные алюминиевые 
наружные, размером 300х700 мм

Итоги по разделу 1 Приточная вентиляция :
     Итого прямые затраты (справочно)

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

     Строительные работы
          в том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы

               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы
               накладные расходы

               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль
     Монтажные работы
          в том числе:

  Итого по разделу 1 Приточная вентиляция
Раздел 2. Вытяжная вентиляция

Установка дефлекторов диаметром 
патрубка: до 280 мм

Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05
ОТ

               сметная прибыль
     Оборудование
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)

НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
Всего по позиции
Дефлекторы вытяжные цилиндрические из 
листовой грунтованной или оцинкованной 
стали, серия 5.904-51, диаметр патрубка: 160 
мм
Установка узлов прохода вытяжных 
вентиляционных шахт диаметром патрубка: 
до 250 мм

ЭМ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

Итого по расценке
ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
Всего по позиции

Объем=1/10
ОТ
ЭМ
М
ЗТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
26 ТССЦ-301-2297 шт. 1 1 085,83 1 085,83 5,05 5 483

27 ТЕР20-02-002-01 1 решетка 2

1 25,62 51,24 30,45 1 560
2 2,97 5,94 11,24 67
4 5,72 11,44 5,05 58

чел.-ч 1,46 2,92
34,31 68,62

51,24 1 560
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16
% 121 121 62,00 1 888

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16

% 72 72 36,89 1 123

167,51 4 696
28 ТССЦ-301-3386 шт. 2 607,75 1 215,50 5,05 6 138

29 ТЕР20-01-001-01 100 м2 
поверхнос

ти 
воздухово

дов

0,0066

ОП п.1.20.19
1 2 872,08 1,05 19,90 30,45 606
2 194,67 1,05 1,35 11,24 15
3 13,76 0,09 30,45 3
4 941,20 6,21 5,05 31

чел.-ч 167,86 1,05 1,1632698
чел.-ч 0,52 0,003432

4 007,95 27,46
19,99 609

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.16

% 121 121 24,19 737

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16

% 72 72 14,39 438

66,04 1 827
30 ТССЦ-301-1786 м2 0,66 195,55 129,06 5,05 652

31 ТЕР20-02-012-01 1 
дефлекто

р

7

ОП п.1.20.19
1 48,73 1,05 358,17 30,45 10 906
2 4,13 1,05 30,36 11,24 341
4 9,23 64,61 5,05 326

чел.-ч 2,92 1,05 21,462
62,09 453,14

358,17 10 906
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16
% 121 121 433,39 13 196

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16

% 72 72 257,88 7 852

1 144,41 32 621
32 ТССЦ-301-5670 шт. 7 711,11 4 977,77 5,05 25 138

33 ТЕР20-02-013-01 10 узлов 0,7

1 469,32 328,52 30,45 10 003
2 4,68 3,28 11,24 37
4 156,51 109,56 5,05 553

чел.-ч 28,12 19,684
630,51 441,36

328,52 10 003
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16
% 121 121 397,51 12 104

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16

% 72 72 236,53 7 202

1 075,40 29 899
34 ТССЦ-301-2297 шт. 7 1 085,83 7 600,81 5,05 38 384

35 ТЕР20-03-002-01 1 
вентилято

р

2

ОП п.1.20.19
1 74,94 1,05 157,37 30,45 4 792
2 10,18 1,05 21,38 11,24 240

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

Узлы прохода вытяжных вентиляционных 
шахт без клапана: УП1, диаметром патрубка 
до 200 мм
Установка решеток жалюзийных площадью в 
свету: до 0,5 м2
ОТ
ЭМ
М

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Всего по позиции
Решетка жалюзийная наружная из алюминия 
круглого сечения марки: IGC 160 
(SYSTEMAIR), диаметром 160 мм
Прокладка воздуховодов из листовой, 
оцинкованной стали и алюминия класса Н 
(нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром 
до 200 мм

Объем=(0,5+0,16)/100
Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05

Всего по позиции
Воздуховоды из оцинкованной стали 
толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм

Естественная вытяжная вентиляция деаэраторной, насосной, котельного зала, электрощитовой
Установка дефлекторов диаметром 
патрубка: до 280 мм

Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
Всего по позиции
Дефлекторы вытяжные цилиндрические из 
листовой грунтованной или оцинкованной 
стали, серия 5.904-51, диаметр патрубка: 125 
мм

ОТ
ЭМ
М
ЗТ
Итого по расценке

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

Установка узлов прохода вытяжных 
вентиляционных шахт диаметром патрубка: 
до 250 мм
Объем=7/10
ОТ
ЭМ
М

ОТ
ЭМ

Всего по позиции
Узлы прохода вытяжных вентиляционных 
шахт без клапана: УП1, диаметром патрубка 
до 200 мм

Механическая вытяжная вентиляция
Установка вентиляторов осевых массой: до 
0,025 т

Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
3 0,26 0,52 30,45 16
4 5,32 10,64 5,05 54

чел.-ч 3,98 1,05 8,358
чел.-ч 0,01 0,02

90,44 189,39
157,89 4 808

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.16

% 121 121 191,05 5 818

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16

% 72 72 113,68 3 462

494,12 14 366
36
О

Прайс-лист ООО «РОВЕН-
Регионы»

шт 2 1 312,36 1,04236 2 735,90 6,16 16 853

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в

37 ТЕР20-02-002-01 1 решетка 2

1 25,62 51,24 30,45 1 560
2 2,97 5,94 11,24 67
4 5,72 11,44 5,05 58

чел.-ч 1,46 2,92
34,31 68,62

51,24 1 560
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16
% 121 121 62,00 1 888

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16

% 72 72 36,89 1 123

167,51 4 696
38 ТССЦ-301-2596 шт. 2 611,06 1 222,12 5,05 6 172

18 318,58 119 999

1 064,54 32 414
73,06 821
0,61 19

17 180,98 86 764
17 936,70 170 285

1 064,54 32 414
73,06 821
0,61 19

14 743,36 74 454
1 288,85 39 245

766,89 23 351
2 437,62 12 310

2 437,62 12 310
2 735,90 16 853
1 065,15 32 433
1 288,85 39 245

766,89 23 351
23 110,22 199 448

39 ТЕР18-03-001-03 100 кВт 
радиаторо

в и 
конвектор

ов

0,09

ОП п.1.18.16

1 1 694,80 1,03 157,11 30,45 4 784
2 239,88 1,03 22,24 11,24 250
3 28,05 1,03 2,60 30,45 79
4 36 726,61 5,63 5,05 28

чел.-ч 96,57 1,03 8,952039
чел.-ч 1,06 1,03 0,098262

1 997,29 184,98
159,71 4 863

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.16

% 121 121 193,25 5 884

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16

% 72 72 114,99 3 501

493,22 14 447
40
О

Прайс-лист 
Климатическая компания 
«MirCli»

шт 9 573,59 1,04236 5 380,99 6,16 33 147

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в

184,98 5 062

в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Всего по позиции
Вентилятор вытяжной YWF-2E-250 with plate 
(ZF), L=744 м3/ч, 220В, N=0,18 кВт
Цена=9701/1,2/6,16
Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 
оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

Итого по расценке
ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
Всего по позиции

Установка решеток жалюзийных площадью в 
свету: до 0,5 м2
ОТ
ЭМ
М
ЗТ

               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы
          в том числе:

Решетки вентиляционные алюминиевые 
наружные, размером 300х300 мм

Итоги по разделу 2 Вытяжная вентиляция :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих

               сметная прибыль
     Монтажные работы
          в том числе:
               материалы
     Оборудование

               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы
               накладные расходы

Установка конвекторов

Объем=9/100
Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03

ОТ
ЭМ

     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 2 Вытяжная вентиляция

Раздел 3. Отопление

ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
Всего по позиции
Электрический конвектор Ballu BEC/EZMR-
1000 Q=1000В, N=1,0 кВт, V=220-240В, v=50 Гц

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Цена=4240/1,2/6,16
Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 
оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Итоги по разделу 3 Отопление :
     Итого прямые затраты (справочно)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

157,11 4 784
22,24 250
2,60 79
5,63 28

493,22 14 447

157,11 4 784
22,24 250
2,60 79
5,63 28

193,25 5 884
114,99 3 501

5 380,99 33 147
159,71 4 863
193,25 5 884
114,99 3 501

5 874,21 47 594

37 640,77 292 571

3 892,36 118 521
585,32 6 578
19,81 603

33 163,09 167 472
34 632,11 463 024

3 847,35 117 150
548,75 6 167
17,16 522

22 873,01 115 508
4 620,17 140 682
2 742,83 83 517

10 442,20 55 895

45,01 1 371
36,57 411
2,65 81

10 290,08 51 964
46,23 1 408
24,31 741

50 555,64 311 422
3 912,17 119 124
4 666,40 142 090
2 767,14 84 258

95 629,95 830 341,00

Составил:

Проверил:

          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы

               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль
     Оборудование
     Итого ФОТ (справочно)

     Строительные работы
          в том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы

     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 3 Отопление
Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)

               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль
     Монтажные работы
          в том числе:

     Строительные работы
          в том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

  ВСЕГО по смете

               сметная прибыль
     Оборудование
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)

               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы
               накладные расходы

                                                      (Никандрова Е.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2й квартал 2022г

Сметная стоимость 3614,58 (500,91) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 0,00 (0) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 282,97 (9,29) тыс.руб.
монтажных работ 1004,30 (77,16) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 491,38 чел.час.
оборудования 2610,28 (423,75) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 11,91 чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-05

(наименование конструктивного решения)

20-2-300-01/20172/2-АТМ, АОВ
(проектная и (или) иная техническая документация)

«Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования. ТЕРмр 81-06-2001. Мурманская область. Изменения в 
территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования»

«Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. Строительная, земельный участок 
51:29:0020103:56»

«Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. Строительная, земельный участок 
51:29:0020103:56»

Автоматизация
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕРм08-01-102-01 1 шкаф 1
1 274,92 274,92 30,45 8 371
2 226,90 226,90 11,24 2 550
3 21,17 21,17 30,45 645
4 120,47 120,47 5,05 608

чел.-ч 14,6 14,6
чел.-ч 0,8 0,8

622,29 622,29
296,09 9 016

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 287,21 8 746

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 151,01 4 598

1 060,51 24 873
2
О

Цена поставщика шт 1 373 376,62 1,04236 389 192,85 6,16 2 397 428

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в

3 ТЕРм10-08-002-04 1 шт. 1

1 15,82 15,82 30,45 482
4 2,79 2,79 5,05 14

чел.-ч 0,84 0,84
18,61 18,61

15,82 482
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.51.1
% 90 90 14,24 434

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 7,28 222

40,13 1 152
4 ТССЦ-509-3858 шт. 1 66,70 66,70 5,05 337

5 ТЕРм10-08-003-01 1 шт. 13

1 151,35 1 967,55 30,45 59 912
2 0,32 4,16 11,24 47
4 13,93 181,09 5,05 915

чел.-ч 7,92 102,96
165,60 2 152,80

1 967,55 59 912
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.51.1
% 90 90 1 770,80 53 921

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 905,07 27 560

4 828,67 142 355
6
О

Счет №724 от 15.04.2022, 
ООО "Термопоинт"

шт 1 1 931,82 1,04236 2 013,65 6,16 12 404

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в

7
О

Счет №724 от 15.04.2022, 
ООО "Термопоинт"

шт 2 1 931,82 1,04236 4 027,30 6,16 24 808

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в

8
О

Счет №724 от 15.04.2022, 
ООО "Термопоинт"

шт 10 1 931,82 1,04236 20 136,52 6,16 124 041

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в

9 ТЕРм11-02-032-04 1 шт. 9

1 43,65 392,85 30,45 11 962
2 62,40 561,60 11,24 6 312
3 5,82 52,38 30,45 1 595
4 51,32 461,88 5,05 2 332

чел.-ч 2,25 20,25
чел.-ч 0,22 1,98

157,37 1 416,33
445,23 13 557

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.53

% 90 90 400,71 12 201

№ п/п Индексы

Количество Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном 
уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 

8) для ресурсов, отсутствующих в 
СНБ), руб.

Обоснование Единица 
измеренияНаименование работ и затрат

Всего по позиции
Щит управления вспомогательным 
оборудованием (ЩУВО)
Цена=2300000/6,16
Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 
оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Раздел 1. Автоматизация АТМ1
3

Шкаф управления и регулирования
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах

ФОТ
НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции
Извещатель охранный контактный: ИО 102-26 
исп. 03 "Аякс"

Извещатель ОС автоматический: контактный, 
магнитоконтактный на открывание окон, 
дверей
ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Прибор сигнализирующий емкостной
Объем=1+2+10
ОТ
ЭМ
М

Преобразователь (датчик) избыточного 
давления ИД-F-И-Н1-(4-20)мА-(0...0,16)-(±0,25)-
G1/2-И-МГБ-М(7-13)(Ду15)-IP65; ПОИНТ

Цена=11900/6,16
Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 
оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Преобразователь (датчик) избыточного 
давления ИД-F-И-Н1-(4-20)мА-(0...1,0)-(±0,25)-
G1/2-И-МГБ-М(7-13)(Ду15)-IP65; ПОИНТ

Всего по позиции
Преобразователь (датчик) избыточного 
давления ИД-F-И-Н1-(4-20)мА-(0...0,25)-(±0,25)-
G1/2-И-МГБ-М(7-13)(Ду15)-IP65; ПОИНТ

Цена=11900/6,16
Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 
оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Цена=11900/6,16
Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 
оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Первичный преобразователь уровнемер, 
устанавливаемый на резервуаре, 
работающем: под давлением до 4 МПа

Объем=2+2+3+2

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.53
% 46 46 204,81 6 236

2 021,85 39 043
10
О

Счет №724 от 15.04.2022, 
ООО "Термопоинт"

шт 2 529,22 1,04236 1 103,28 6,16 6 796

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в

11
О

Счет №724 от 15.04.2022, 
ООО "Термопоинт"

шт 2 504,87 1,04236 1 052,51 6,16 6 483

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в

12
О

Счет №724 от 15.04.2022, 
ООО "Термопоинт"

шт 3 1 329,55 1,04236 4 157,61 6,16 25 611

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в

13
О

Счет №724 от 15.04.2022, 
ООО "Термопоинт"

шт 2 989,45 1,04236 2 062,73 6,16 12 706

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в

14 ТЕРм08-02-148-01 100 м 
кабеля

21,49

1 186,79 4 014,12 30,45 122 230
2 77,80 1 671,92 11,24 18 792
3 5,29 113,68 30,45 3 462
4 58,85 1 264,69 5,05 6 387

чел.-ч 9,92 213,1808
чел.-ч 0,2 4,298

323,44 6 950,73
4 127,80 125 692

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 4 003,97 121 921

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 2 105,18 64 103

13 059,88 333 433
15 Прайс-лист от 05.09.2022 

ЗАО «МПО 
Электромонтаж»

м 244 35,57 1,02 8 852,66 5,05 44 706

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

16 Прайс-лист от 05.09.2022 
ООО «Кабельные 
системы»

м 148 69,29 1,02 10 460,02 5,05 52 823

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

17 Прайс-лист от 05.09.2022 
ЗАО «МПО 
Электромонтаж»

м 422 5,97 1,02 2 569,73 5,05 12 977

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

18 Прайс-лист от 05.09.2022 
ЗАО «МПО 
Электромонтаж»

м 3 7,76 1,02 23,75 5,05 120

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

19 Прайс-лист от 05.09.2022 
ЗАО «МПО 
Электромонтаж»

м 60 28,31 1,02 1 732,57 5,05 8 749

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

20 Прайс-лист от 05.09.2022 
Компания "ЭТМ"

м 65 16,83 1,02 1 115,83 5,05 5 635

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

21 Прайс-лист от 05.09.2022 
Компания "ЭТМ"

м 120 18,98 1,02 2 323,15 5,05 11 732

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

22 Прайс-лист от 05.09.2022 
ООО «ТД ТИНКО»

м 247 5,05 1,02 1 272,30 5,05 6 425

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

Всего по позиции
Термопреобразователь сопротивления ТС-Б-
Pt100-АА-x4-П-(0...+250)-250/8-НШ.60.G1/2-Д-ЛГ-
IP65 с гильзой ГЦР.113-G1/2-G1/2-12/8-250-6,3; 
ПОИНТ
Цена=3260/6,16
Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 
оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

СП Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники

Цена=8190/6,16
Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 
оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Термопреобразователь сопротивления 
(измерение температуры воздуха) ТС-Б-У-
(4...20)мА-(±0,5)-П-(-50..+85°С)-60/6-И; ПОИНТ

Цена=6095/6,16

Термопреобразователь сопротивления ТС-Б-
Pt100-АА-x4-П-(0...+250)-100/8-НШ.60.G1/2-Д-ЛГ-
IP65 с гильзой ГЦР.113-G1/2-G1/2-10/8-100-6,3; 
ПОИНТ
Цена=3110/6,16
Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 
оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Термопреобразователь сопротивления ТС-Б-
У-(4...20)мА-(±0,25)-П-(0..+200°С)-250/8-НШ-
М20х1,5-Д-МГ(7-13)-IP65 с гильзой ГЦР.113-
G1/2-М20х1,5-10/8-250-6,3; ПОИНТ

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 
оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг

Объем=2149/100
ОТ

Кабель силовой для стационарной прокладки 
КГВЭВнг(А)-LS(0,66кВ) 4 х 2,5мк (РЕ)

Цена=215,58/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Кабель силовой для стационарной прокладки 
КГВЭВнг(А)-LS(0,66кВ) 4 х 6мк (РЕ)

Цена=419,9/1,2/5,05

Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции

Цена=47,04/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Кабель силовой для стационарной прокладки 
КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 3 х 1,5мк (N,PE)

Цена=171,54/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Кабель силовой для стационарной прокладки 
КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 2 х 0,75 мм2

Цена=36,18/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Кабель силовой для стационарной прокладки 
КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 3 х 0,75 мм2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Кабель для систем сигнализации и 
управления КПСВЭВнг(А)-LS 1 х 2 х 0,75 мм2

Цена=30,63/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Кабель силовой для стационарной прокладки 
КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 4 х 1,5 мм2

Цена=102/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Кабель силовой для стационарной прокладки 
КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 7 х 0,75 мм2

Цена=115/1,2/5,05
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ГРАНД‐Смета, версия 2021.2

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
23 Прайс-лист от 05.09.2022 

ООО «ТД ТИНКО»
м 672 9,34 1,02 6 402,01 5,05 32 330

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

24 Прайс-лист от 05.09.2022 
ООО «ТД ТИНКО»

м 168 4,67 1,02 800,25 5,05 4 041

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

46 779,73 420 789

6 665,26 202 957
2 464,58 27 701

187,23 5 702
37 649,89 190 131
56 630,01 720 731

6 665,26 202 957
2 464,58 27 701

187,23 5 702
37 649,89 190 131

6 476,93 197 223
3 373,35 102 719

423 746,45 2 610 277
6 852,49 208 659
6 476,93 197 223
3 373,35 102 719

480 376,46 3 331 008

25 ТЕРм08-01-102-01 1 шкаф 1

1 274,92 274,92 30,45 8 371
2 226,90 226,90 11,24 2 550
3 21,17 21,17 30,45 645
4 120,47 120,47 5,05 608

чел.-ч 14,6 14,6
чел.-ч 0,8 0,8

622,29 622,29
296,09 9 016

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 287,21 8 746

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 151,01 4 598

1 060,51 24 873
26 ТЕРм08-02-148-01 100 м 

кабеля
1,66

1 186,79 310,07 30,45 9 442
2 77,80 129,15 11,24 1 452
3 5,29 8,78 30,45 267
4 58,85 97,69 5,05 493

чел.-ч 9,92 16,4672
чел.-ч 0,2 0,332

323,44 536,91
318,85 9 709

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 309,28 9 418

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 162,61 4 952

1 008,80 25 757
27 Прайс-лист от 05.09.2022 

ЗАО «МПО 
Электромонтаж»

м 24 7,76 1,02 189,96 5,05 959

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

28 Прайс-лист от 05.09.2022 
ЗАО «МПО 
Электромонтаж»

м 75 9,35 1,02 715,28 5,05 3 612

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

29 Прайс-лист от 05.09.2022 
Компания "ЭТМ"

м 10 16,83 1,02 171,67 5,05 867

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

30 Прайс-лист от 05.09.2022 
Компания "ЭТМ"

м 20 34,49 1,02 703,60 5,05 3 553

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

31 Прайс-лист от 05.09.2022 
ООО «ТД ТИНКО»

м 37 5,05 1,02 190,59 5,05 962

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

3 130,30 32 869

584,99 17 813
356,05 4 002

29,95 912

Кабель для систем сигнализации и 
управления КПСВЭВнг(А)-LS 2 х 2 х 0,75 мм2

Итоги по разделу 1 Автоматизация АТМ1 :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин

Цена=56,58/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Кабель для систем сигнализации и 
управления КПСВВнг(А)-LS 1 х 2 х 0,75 мм2

Цена=28,31/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Монтажные работы
          в том числе:
               оплата труда

Раздел 2. Автоматизация АТМ2.1
Шкаф управления и регулирования. Щит 
управления водогрейного котла №1 (ЩВК1), 
комплект поставки котла ЭЛМАН-2000ВЭ

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

     Оборудование
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 1 Автоматизация АТМ1

НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг

Объем=166/100

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Цена=56,64/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Кабель силовой для стационарной прокладки 
КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 4 х 1,5 (PE)

Цена=102/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции
Кабель силовой для стационарной прокладки 
КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 3 х 0,75 мм2

Цена=47,04/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Кабель силовой для стационарной прокладки 
КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 4 х 0,75 мм2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Итоги по разделу 2 Автоматизация АТМ2.1 :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих

Кабель силовой для стационарной прокладки 
КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 5 х 2,5мк (N,PE)

Цена=209/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Кабель для систем сигнализации и 
управления КПСВЭВнг(А)-LS 1 х 2 х 0,75 мм2

Цена=30,63/1,2/5,05

               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
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ГРАНД‐Смета, версия 2021.2

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
2 189,26 11 054
4 040,41 60 583

584,99 17 813
356,05 4 002

29,95 912
2 189,26 11 054

596,49 18 164
313,62 9 550
614,94 18 725
596,49 18 164
313,62 9 550

4 040,41 60 583

32 ТЕРм08-01-102-01 1 шкаф 1

1 274,92 274,92 30,45 8 371
2 226,90 226,90 11,24 2 550
3 21,17 21,17 30,45 645
4 120,47 120,47 5,05 608

чел.-ч 14,6 14,6
чел.-ч 0,8 0,8

622,29 622,29
296,09 9 016

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 287,21 8 746

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 151,01 4 598

1 060,51 24 873
33 ТЕРм08-02-148-01 100 м 

кабеля
2,01

1 186,79 375,45 30,45 11 432
2 77,80 156,38 11,24 1 758
3 5,29 10,63 30,45 324
4 58,85 118,29 5,05 597

чел.-ч 9,92 19,9392
чел.-ч 0,2 0,402

323,44 650,12
386,08 11 756

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 374,50 11 403

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 196,90 5 996

1 221,52 31 186
34 Прайс-лист от 05.09.2022 

ЗАО «МПО 
Электромонтаж»

м 34 7,76 1,02 269,12 5,05 1 359

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

35 Прайс-лист от 05.09.2022 
ЗАО «МПО 
Электромонтаж»

м 85 9,35 1,02 810,65 5,05 4 094

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

36 Прайс-лист от 05.09.2022 
Компания "ЭТМ"

м 15 16,83 1,02 257,50 5,05 1 300

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

37 Прайс-лист от 05.09.2022 
Компания "ЭТМ"

м 20 34,49 1,02 703,60 5,05 3 553

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

38 Прайс-лист от 05.09.2022 
ООО «ТД ТИНКО»

м 47 5,05 1,02 242,10 5,05 1 223

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

3 555,38 36 845

650,37 19 803
383,28 4 308

31,80 969
2 521,73 12 734
4 565,00 67 588

650,37 19 803
383,28 4 308

31,80 969
2 521,73 12 734

661,71 20 149
347,91 10 594
682,17 20 772
661,71 20 149
347,91 10 594

4 565,00 67 588

39 ТЕРм08-01-102-01 1 шкаф 1

1 274,92 274,92 30,45 8 371

               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы
               накладные расходы

               Материалы
     Монтажные работы
          в том числе:

Раздел 3. Автоматизация АТМ2.2
Шкаф управления и регулирования. Щит 
управления водогрейного котла №2 (ЩВК2), 
комплект поставки котла ЭЛМАН-3000ВЭ

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 2 Автоматизация АТМ2.1

НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг

Объем=201/100

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Цена=56,64/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Кабель силовой для стационарной прокладки 
КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 4 х 1,5 (PE)

Цена=102/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции
Кабель силовой для стационарной прокладки 
КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 3 х 0,75 мм2

Цена=47,04/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Кабель силовой для стационарной прокладки 
КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 4 х 0,75 мм2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Итоги по разделу 3 Автоматизация АТМ2.2 :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих

Кабель силовой для стационарной прокладки 
КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 5 х 2,5мк (N,PE)

Цена=209/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Кабель для систем сигнализации и 
управления КПСВЭВнг(А)-LS 1 х 2 х 0,75 мм2

Цена=30,63/1,2/5,05

               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы
               накладные расходы

               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Монтажные работы
          в том числе:

Раздел 4. Автоматизация АТМ2.3
Шкаф управления и регулирования. Щит 
управления водогрейного котла №3 (ЩВК3), 
комплект поставки котла ЭЛМАН-5000ВЭ

ОТ

               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 3 Автоматизация АТМ2.2
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ГРАНД‐Смета, версия 2021.2

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
2 226,90 226,90 11,24 2 550
3 21,17 21,17 30,45 645
4 120,47 120,47 5,05 608

чел.-ч 14,6 14,6
чел.-ч 0,8 0,8

622,29 622,29
296,09 9 016

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 287,21 8 746

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 151,01 4 598

1 060,51 24 873
40 ТЕРм08-02-148-01 100 м 

кабеля
2,31

1 186,79 431,48 30,45 13 139
2 77,80 179,72 11,24 2 020
3 5,29 12,22 30,45 372
4 58,85 135,94 5,05 686

чел.-ч 9,92 22,9152
чел.-ч 0,2 0,462

323,44 747,14
443,70 13 511

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 430,39 13 106

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 226,29 6 891

1 403,82 35 842
41 Прайс-лист от 05.09.2022 

ЗАО «МПО 
Электромонтаж»

м 44 7,76 1,02 348,27 5,05 1 759

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

42 Прайс-лист от 05.09.2022 
ЗАО «МПО 
Электромонтаж»

м 85 9,35 1,02 810,65 5,05 4 094

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

43 Прайс-лист от 05.09.2022 
Компания "ЭТМ"

м 25 16,83 1,02 429,17 5,05 2 167

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

44 Прайс-лист от 05.09.2022 
Компания "ЭТМ"

м 25 34,49 1,02 879,50 5,05 4 441

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

45 Прайс-лист от 05.09.2022 
ООО «ТД ТИНКО»

м 52 5,05 1,02 267,85 5,05 1 353

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

4 104,87 41 188

706,40 21 510
406,62 4 570

33,39 1 017
2 991,85 15 108
5 199,77 74 529

706,40 21 510
406,62 4 570

33,39 1 017
2 991,85 15 108

717,60 21 852
377,30 11 489
739,79 22 527
717,60 21 852
377,30 11 489

5 199,77 74 529

46 ТЕРм08-01-102-01 1 шкаф 1

1 274,92 274,92 30,45 8 371
2 226,90 226,90 11,24 2 550
3 21,17 21,17 30,45 645
4 120,47 120,47 5,05 608

чел.-ч 14,6 14,6
чел.-ч 0,8 0,8

622,29 622,29
296,09 9 016

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 287,21 8 746

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 151,01 4 598

1 060,51 24 873

622,29 11 529

274,92 8 371
226,90 2 550

21,17 645

ЭМ
в т.ч. ОТм

НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг

Объем=231/100

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Цена=56,64/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Кабель силовой для стационарной прокладки 
КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 4 х 1,5 (PE)

Цена=102/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции
Кабель силовой для стационарной прокладки 
КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 3 х 0,75 мм2

Цена=47,04/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Кабель силовой для стационарной прокладки 
КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 4 х 0,75 мм2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Итоги по разделу 4 Автоматизация АТМ2.3 :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих

Кабель силовой для стационарной прокладки 
КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 5 х 2,5мк (N,PE)

Цена=209/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Кабель для систем сигнализации и 
управления КПСВЭВнг(А)-LS 1 х 2 х 0,75 мм2

Цена=30,63/1,2/5,05

               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы
               накладные расходы

               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Монтажные работы
          в том числе:

Раздел 5. Автоматизация АТМ3
Шкаф управления и регулирования. Щит 
управления деаэратором (ЩУД), комплект 
поставки Блочной деаэрационной установки 
БЦКД-В25
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 4 Автоматизация АТМ2.3

НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Итоги по разделу 5 Автоматизация АТМ3 :
     Итого прямые затраты (справочно)

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
120,47 608

1 060,51 24 873

274,92 8 371
226,90 2 550

21,17 645
120,47 608
287,21 8 746
151,01 4 598
296,09 9 016
287,21 8 746
151,01 4 598

1 060,51 24 873

47 ТЕРм08-02-148-01 100 м 
кабеля

2,2

1 186,79 410,94 30,45 12 513
2 77,80 171,16 11,24 1 924
3 5,29 11,64 30,45 354
4 58,85 129,47 5,05 654

чел.-ч 9,92 21,824
чел.-ч 0,2 0,44

323,44 711,57
422,58 12 867

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 409,90 12 481

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 215,52 6 562

1 336,99 34 134
48 Прайс-лист от 05.09.2022 

ЗАО «МПО 
Электромонтаж»

м 20 28,31 1,02 577,52 5,05 2 916

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

49 Прайс-лист от 05.09.2022 
ЗАО «МПО 
Электромонтаж»

м 155 5,97 1,02 943,86 5,05 4 766

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

50 Прайс-лист от 05.09.2022 
Компания "ЭТМ"

м 20 25,41 1,02 518,36 5,05 2 618

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

51 Прайс-лист от 05.09.2022 
Компания "ЭТМ"

м 25 89,77 1,02 2 289,14 5,05 11 560

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

5 040,45 36 951

410,94 12 513
171,16 1 924

11,64 354
4 458,35 22 514
5 665,87 55 994

410,94 12 513
171,16 1 924

11,64 354
4 458,35 22 514

409,90 12 481
215,52 6 562
422,58 12 867
409,90 12 481
215,52 6 562

5 665,87 55 994

63 233,02 580 171

9 292,88 282 967
4 008,59 45 055

315,18 9 599
49 931,55 252 149
77 161,57 1 004 298

9 292,88 282 967
4 008,59 45 055

315,18 9 599
49 931,55 252 149

9 149,84 278 615
4 778,71 145 512

423 746,45 2 610 277
9 608,06 292 566
9 149,84 278 615
4 778,71 145 512

500 908,02 3 614 575,00

Составил:

Проверил:

     Монтажные работы
          в том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               Материалы

     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 5 Автоматизация АТМ3

Раздел 6. Автоматизация АОВ
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг

Объем=220/100

               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Цена=36,18/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Кабель силовой для стационарной прокладки 
КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 4 х 2,5мк (РЕ)

Цена=154/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции
Кабель силовой для стационарной прокладки 
КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 3 х 1,5мк (N,PE)

Цена=171,54/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Кабель силовой для стационарной прокладки 
КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 2 х 0,75 мм2

          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы

Кабель силовой для стационарной прокладки 
КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 5х6мк  (N,PE)

Цена=544/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Итоги по разделу 6 Автоматизация АОВ :
     Итого прямые затраты (справочно)

               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)

     Монтажные работы
          в том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Монтажные работы

     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 6 Автоматизация АОВ
Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:

     Итого сметная прибыль (справочно)
  ВСЕГО по смете

               накладные расходы
               сметная прибыль
     Оборудование
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)

          в том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы

                                                      (Никандрова Е.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2й квартал 2022г

Сметная стоимость 807,28 (108,82) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 0,00 (0) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 93,64 (3,08) тыс.руб.
монтажных работ 515,41 (61,44) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 166,94 чел.час.
оборудования 291,86 (47,38) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 4,24 чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-06

(наименование конструктивного решения)

20-2-300-01/20172/2-ИОС1.4
(проектная и (или) иная техническая документация)

«Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования. ТЕРмр 81-06-2001. Мурманская область. Изменения в 
территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования»

«Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. Строительная, земельный участок 
51:29:0020103:56»

«Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. Строительная, земельный участок 
51:29:0020103:56»

Освещение
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕРм08-03-591-01 100 шт. 0,06

1 613,04 36,78 30,45 1 120
2 17,44 1,05 11,24 12
3 0,79 0,05 30,45 2
4 103,89 6,23 5,05 31

чел.-ч 31,6 1,896
чел.-ч 0,03 0,0018

734,37 44,06
36,83 1 122

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 35,73 1 088

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 18,78 572

98,57 2 823
2 Прайс-лист от 05.09.2022 

ЗАО «МПО 
Электромонтаж»

шт 6 334,03 1,02 2 044,26 5,05 10 324

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

3 ТЕРм08-03-591-02 100 шт. 0,02

1 499,74 9,99 30,45 304
2 7,47 0,15 11,24 2
3 0,79 0,02 30,45 1
4 192,94 3,86 5,05 19

чел.-ч 25,76 0,5152
чел.-ч 0,03 0,0006

700,15 14,00
10,01 305

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 9,71 296

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 5,11 156

28,82 777
4 Прайс-лист от 05.09.2022 

Компания "ЭТМ"
шт 2 116,17 1,02 236,99 5,05 1 197

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

5 Прайс-лист от 05.09.2022 
ООО "Технотрейд"

шт 2 50,84 1,02 103,71 5,05 524

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

6 ТЕРм08-02-390-03 100 м 0,01

1 378,34 3,78 30,45 115
2 45,38 0,45 11,24 5
3 0,26 0,00 30,45
4 299,96 3,00 5,05 15

чел.-ч 20,33 0,2033
чел.-ч 0,01 0,0001

723,68 7,23
3,78 115

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 3,67 112

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 1,93 59

12,83 306
7 ТССЦ-509-1838 100 м 0,01 1 665,00 16,65 5,05 84

8 ТССЦ-509-3542 100 м 0,01 1 170,00 11,70 5,05 59

9 ТССЦ-509-3574 100 шт. 0,03 2 666,00 79,98 5,05 404

10 ТЕРм08-02-409-01 100 м 0,01

1 350,34 3,50 30,45 107
2 59,08 0,59 11,24 7
3 2,38 0,02 30,45 1
4 27,25 0,27 5,05 1

чел.-ч 19,04 0,1904
чел.-ч 0,09 0,0009

436,67 4,36
3,52 108

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 3,41 105

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 1,80 55

№ п/п Индексы

Количество Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном 
уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 

8) для ресурсов, отсутствующих в 
СНБ), руб.

Обоснование Единица 
измеренияНаименование работ и затрат

СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Выключатель кнопка PLEXO для настенного 
монтажа в сборе, Legrand 069720

Цена=2024,22/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Раздел 1. Монтажные работы
3

Выключатель: одноклавишный  
неутопленного типа при открытой проводке

Объем=6/100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Выключатель: одноклавишный утопленного 
типа при скрытой проводке

Объем=2/100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Модульная коробка для выключателя VIVA 
IP40, DKC 56640

Цена=308,09/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Короба пластмассовые: шириной до 120 мм

НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Выключатель VIVA однополюсный, DKC 
45031

Цена=704/1,2/5,05

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

Объем=1/100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Объем=1/100
Угол плоский для короба: 80х40 мм
Объем=3/100
Труба винипластовая по установленным 
конструкциям, по стенам и колоннам с 
креплением скобами, диаметр: до 25 мм

Объем=1/100

СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Кабель-канал (короб) "Электропласт": 80х40 
мм
Объем=1/100
Перегородка для короба высотой 40 мм

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
9,57 275

11 ТССЦ-103-2430 10 м 0,1 36,44 3,64 5,05 18

12 ТЕРм08-10-010-01 100 м 0,01

1 273,14 2,73 30,45 83
2 80,82 0,81 11,24 9
4 70,21 0,70 5,05 4

чел.-ч 15,2 0,152
424,17 4,24

2,73 83
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3
% 97 97 2,65 81

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 1,39 42

8,28 219
13 ТССЦ-103-2402 м 1 2,89 2,89 5,05 15

14 ТССЦ-509-5777 100 шт. 0,01 51,00 0,51 5,05 3

15 Прайс-лист от 05.09.2022 
ООО "Технотрейд"

шт 25 21,75 1,02 554,63 5,05 2 801

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

16 Прайс-лист от 05.09.2022 
ООО "Технотрейд"

шт 8 22,87 1,02 186,62 5,05 942

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

17 ТССЦ-101-4860 100 шт. 0,01 162,00 1,62 5,05 8

18 ТЕРм08-02-148-01 100 м 
кабеля

8,17

1 186,79 1 526,07 30,45 46 469
2 77,80 635,63 11,24 7 144
3 5,29 43,22 30,45 1 316
4 58,85 480,80 5,05 2 428

чел.-ч 9,92 81,0464
чел.-ч 0,2 1,634

323,44 2 642,50
1 569,29 47 785

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 1 522,21 46 351

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 800,34 24 370

4 965,05 126 762
19 Прайс-лист от 05.09.2022 

ЗАО «МПО 
Электромонтаж»

м 200 17,04 1,02 3 476,16 5,05 17 555

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

20 Прайс-лист от 05.09.2022 
Компания "ЭТМ"

м 205 11,02 1,02 2 304,28 5,05 11 637

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

21 Прайс-лист от 05.09.2022 
ЗАО «МПО 
Электромонтаж»

м 302 28,31 1,02 8 720,61 5,05 44 039

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

22 Прайс-лист от 05.09.2022 
ЗАО «МПО 
Электромонтаж»

м 110 39,10 1,02 4 387,02 5,05 22 154

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

23 ТЕРм08-03-591-09 100 шт. 0,08

1 591,31 47,30 30,45 1 440
2 7,47 0,60 11,24 7
3 0,79 0,06 30,45 2
4 275,94 22,08 5,05 112

чел.-ч 30,48 2,4384
чел.-ч 0,03 0,0024

874,72 69,98
47,36 1 442

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 45,94 1 399

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 24,15 735

140,07 3 693
24 Прайс-лист от 05.09.2022 

ООО "Технотрейд"
шт 8 91,43 1,02 746,07 5,05 3 768

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

ОТ
ЭМ
М
ЗТ
Итого по расценке

Всего по позиции
Трубы жесткие гладкие легкие из 
самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, 
диаметром: 16 мм
Объем=1/10
Прокладка труб гофрированных ПВХ для 
защиты проводов и кабелей
Объем=1/100

Держатель с защелкой "DKC" для труб 
диаметром: до 25 мм
Объем=1/100
Переходник армированная труба-коробка 
d=16мм, DKC 55116

Объем=10+15
Цена=131,82/1,2/5,05

ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Трубы гибкие гофрированные из 
самозатухающего ПВХ-пластиката легкого 
типа диаметром 16 мм

Объем=1/100
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг

Объем=817/100
ОТ
ЭМ

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Переходник армированная труба-жесткая 
труба d=16мм, DKC 55216

Цена=138,6/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Цилиндрическая резьбовая заклепка М5

ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Кабель силовой для стационарной прокладки 
ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 ок(N, PE)

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Кабель силовой для стационарной прокладки 
КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 3 х 1,5мк (N,PE)

Цена=171,54/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Кабель силовой для стационарной прокладки 
КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 3 х 2,5мк (N,PE)

Цена=103,26/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Кабель силовой для стационарной прокладки 
КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 2 х 1,5 мм2

Объем=195+10
Цена=66,8/1,2/5,05

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Цена=236,94/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Розетка штепсельная: утопленного типа при 
скрытой проводке
Объем=8/100
ОТ

ЭУИ розетка силовая для установки в короб 
"Brava", DKC 76482B

Цена=554,08/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
25 Прайс-лист от 05.09.2022 

ООО "Технотрейд"
шт 4 53,66 1,02 218,93 5,05 1 106

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

26 ТЕРм10-04-030-04 1 шт. 33

1 15,98 527,34 30,45 16 058
4 15,38 507,54 5,05 2 563

чел.-ч 1 33
31,36 1 034,88

527,34 16 058
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.51.2
% 95 95 500,97 15 255

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.2

% 53 53 279,49 8 511

1 815,34 42 387
27 Прайс-лист от 05.09.2022 

ООО "Технотрейд"
шт 30 6,69 1,02 204,71 5,05 1 034

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

28 Прайс-лист от 05.09.2022 
ООО "Технотрейд"

шт 3 33,01 1,02 101,01 5,05 510

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

29 ТЕРм10-08-019-01 1 шт. 11
1 9,56 105,16 30,45 3 202
4 0,57 6,27 5,05 32

чел.-ч 0,5 5,5
10,13 111,43

105,16 3 202
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.51.1
% 90 90 94,64 2 882

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 48,37 1 473

254,44 7 589
30 ТССЦ-503-0722 10 шт. 0,6 171,92 103,15 5,05 521

31 ТССЦ-503-0702 шт. 5 26,90 134,50 5,05 679

32 ТЕРм10-06-034-12 1 коробка 2

1 37,66 75,32 30,45 2 293
2 46,61 93,22 11,24 1 048
3 7,70 15,40 30,45 469
4 15,95 31,90 5,05 161

чел.-ч 2 4
чел.-ч 0,34 0,68

100,22 200,44
90,72 2 762

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 81,65 2 486

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 41,73 1 271

323,82 7 259
33 Прайс-лист от 05.09.2022 

ООО "Технотрейд"
шт 2 229,96 1,02 469,12 5,05 2 369

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

34 ТЕРм08-03-594-16 100 шт. 0,2

1 1 846,88 369,38 30,45 11 248
2 221,22 44,24 11,24 497
3 20,64 4,13 30,45 126
4 89,52 17,90 5,05 90

чел.-ч 95,2 19,04
чел.-ч 0,78 0,156

2 157,62 431,52
373,51 11 374

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 362,30 11 033

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 190,49 5 801

984,31 28 669
35 Прайс-лист от 05.09.2022, 

«РЭСТО»
шт 17 1 270,63 1,02 22 032,72 5,05 111 265

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

36 Прайс-лист от 05.09.2022, 
«РЭСТО»

шт 3 1 295,38 1,02 3 963,86 5,05 20 017

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

37 ТЕРм08-03-571-02 1 м 
ширины 

по фронту

0,8

1 459,78 367,82 30,45 11 200
2 614,70 491,76 11,24 5 527

Рамка-суппорт In-Liner classic на 6 модуей для 
ЭУИ Brava PDA-3BN, DKC 10643

Цена=325,16/1,2/5,05

Итого по расценке
ФОТ
НР Монтаж радиотелевизионного и электронного 
оборудования
СП Монтаж радиотелевизионного и электронного 
оборудования
Всего по позиции

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Дополнительная установка на пультах и 
панелях: колодки клеммной на 20 клемм

ОТ
М
ЗТ

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Коробка ответвительная на стене
ОТ
М
ЗТ

Клеммная колодка безвинтового соединения 
на 3 провода 1,5-2,5мм2, DKC B273/3

Цена=40,54/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Клеммная колодка n12 под провод до 2,5мм2, 
DKC 43112NY

Цена=200,02/1,2/5,05

Коробка ответвительная с кабельными 
вводами (6 выводов диаметром 20 мм), 
размером 80х80х40 мм, цвет серый
Объем=6/10
Коробка ответвительная "DKC" размером 
100х100х50 мм
Коробка распределительная настенная на 
кабеле с пластмассовой оболочкой
ОТ

Итого по расценке
ФОТ
НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Итого по расценке
ФОТ
НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Распределительная коробка 110x110x55 
SDN1, DKC 01869

Цена=1393,57/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Светильник в подвесных потолках, 
устанавливаемый: на закладных деталях, 
количество ламп в светильнике до  2

Объем=20/100

Всего по позиции
Светодиодный светильник IP66 FPL 01-35-850, 
Ферекс 2000000056425
Цена=7700/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Светодиодный светильник IP66 FPL 01-24-850, 
Ферекс 2000000056777

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах

Цена=7850/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Щит, собираемый из отдельных панелей и 
блоков управления, однорядный или 
двухрядный без блоков резисторов глубиной 
до 800 мм: шкафного исполнения

ОТ
ЭМ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
3 60,32 48,26 30,45 1 470
4 1 520,63 1 216,50 5,05 6 143

чел.-ч 23,7 18,96
чел.-ч 2,2 1,76

2 595,11 2 076,08
416,08 12 670

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 403,60 12 290

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 212,20 6 462

2 691,88 41 622
38
О

Цена поставщика шт 1 45 454,55 1,04236 47 380,00 6,16 291 861

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в

56 746,06 372 529

3 075,17 93 639
1 268,50 14 258

111,16 3 387
52 402,39 264 632
61 438,32 515 414

3 075,17 93 639
1 268,50 14 258

111,16 3 387
52 402,39 264 632

3 066,48 93 378
1 625,78 49 507

47 380,00 291 861
3 186,33 97 026
3 066,48 93 378
1 625,78 49 507

108 818,32 807 275,00

Составил:

Проверил:

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Цена=280000/6,16
Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 
оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)

ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Щит аварийного освещения ЩАО

     Монтажные работы
          в том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы

     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  ВСЕГО по смете

               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль
     Оборудование
     Итого ФОТ (справочно)

                                                      (Никандрова Е.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2й квартал 2022г

Сметная стоимость 2547,23 (399,23) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 0,00 (0) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 126,44 (4,15) тыс.руб.
монтажных работ 1232,92 (185,86) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 221,34 чел.час.
оборудования 1314,31 (213,36) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 19,18 чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

«Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования. ТЕРмр 81-06-2001. Мурманская область. Изменения в 
территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования»

«Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. Строительная, земельный участок 
51:29:0020103:56»

«Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. Строительная, земельный участок 
51:29:0020103:56»

Электроснабжение 0,4 кВ

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-07

(наименование конструктивного решения)

20-2-300-01/20172/2-ИОС1.1
(проектная и (или) иная техническая документация)
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕРм08-03-571-02 1 м 
ширины 

по фронту

2

1 459,78 919,56 30,45 28 001
2 614,70 1 229,40 11,24 13 818
3 60,32 120,64 30,45 3 673
4 1 520,63 3 041,26 5,05 15 358

чел.-ч 23,7 47,4
чел.-ч 2,2 4,4

2 595,11 5 190,22
1 040,20 31 674

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 1 008,99 30 724

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 530,50 16 154

6 729,71 104 055
2
О

КП №22-0204 от 19.09.2022, 
ООО "Энергопроф"

шт 1 204 691,48 1,04236 213 362,21 6,16 1 314 311

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в

3 ТЕРм08-02-148-01 100 м 
кабеля

7,46

1 186,79 1 393,45 30,45 42 431
2 77,80 580,39 11,24 6 524
3 5,29 39,46 30,45 1 202
4 58,85 439,02 5,05 2 217

чел.-ч 9,92 74,0032
чел.-ч 0,2 1,492

323,44 2 412,86
1 432,91 43 633

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 1 389,92 42 324

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 730,78 22 253

4 533,56 115 749
4 Прайс-лист от 05.09.2022 

ЗАО «МПО 
Электромонтаж»

м 497 28,31 1,02 14 351,47 5,05 72 475

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

5 Прайс-лист от 05.09.2022 
Компания "ЭТМ"

м 138 34,49 1,02 4 854,81 5,05 24 517

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

6 Прайс-лист от 05.09.2022 
Компания "ЭТМ"

м 45 73,10 1,02 3 355,29 5,05 16 944

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

7 Прайс-лист от 05.09.2022 
Компания "ЭТМ"

м 36 168,81 1,02 6 198,70 5,05 31 303

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

8 Прайс-лист от 06.09.2022 
"Кабель-М.РФ"

м 30 73,99 1,02 2 264,09 5,05 11 434

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

9 ТЕРм08-02-148-04 100 м 
кабеля

0,4

1 433,84 173,54 30,45 5 284
2 134,54 53,82 11,24 605
3 5,29 2,12 30,45 65
4 63,79 25,52 5,05 129

чел.-ч 23,04 9,216
чел.-ч 0,2 0,08

632,17 252,88
175,66 5 349

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 170,39 5 189

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 89,59 2 728

512,86 13 935
10 Прайс-лист от 05.09.2022 

Компания "ЭТМ"
м 40 922,77 1,02 37 649,02 5,05 190 128

Обоснование Единица 
измеренияНаименование работ и затрат

Щит, собираемый из отдельных панелей и 
блоков управления, однорядный или 
двухрядный без блоков резисторов глубиной 
до 800 мм: шкафного исполнения

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах

Раздел 1. Монтажные работы

№ п/п Индексы

Количество Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном 
уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 

8) для ресурсов, отсутствующих в 
СНБ), руб.

3

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг

Объем=746/100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Всего по позиции
Щит ВРУ и АВР

Цена=1513079,45/1,2/6,16
Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 
оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Кабель силовой для стационарной прокладки 
КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 3 х 1,5мк (N,PE)

Цена=171,54/1,2/5,05

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Цена=443/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Кабель силовой для стационарной прокладки 
КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 5 х 10мк (N,PE)

Цена=1023/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Кабель силовой для стационарной прокладки 
КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 5 х 2,5мк (N,PE)

Цена=209/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Кабель силовой для стационарной прокладки 
КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 5 х 4мк (N,PE)

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Кабель силовой для стационарной прокладки 
огнестойкий КГВВнг(А)-FRLS(0,66кВ) 3 х 
6,0мк(N, PE)
Цена=448,36/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг

Объем=40/100

Всего по позиции
Кабель силовой для стационарной прокладки 
КГВВнг(А)-LS(1кВ) 5 х 70мк (N,PE)

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

11 ТЕРм08-03-591-08 100 шт. 0,09

1 670,46 60,34 30,45 1 837
2 17,44 1,57 11,24 18
3 0,79 0,07 30,45 2
4 105,04 9,45 5,05 48

чел.-ч 34,56 3,1104
чел.-ч 0,03 0,0027

792,94 71,36
60,41 1 839

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 58,60 1 784

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 30,81 938

160,77 4 625
12 Прайс-лист от 06.09.2022, 

ООО «ТД ТИНКО»
шт 9 56,54 1,02 519,04 5,05 2 621

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

77 119,74 465 692

2 546,89 77 553
1 865,18 20 965

162,29 4 942
72 707,67 367 174
81 129,32 587 786

2 546,89 77 553
1 865,18 20 965

162,29 4 942
72 707,67 367 174

2 627,90 80 021
1 381,68 42 073

213 362,21 1 314 311
2 709,18 82 495
2 627,90 80 021
1 381,68 42 073

294 491,53 1 902 097

13 ТЕРм08-02-396-02 100 м 1,89

1 466,62 881,91 30,45 26 854
2 323,76 611,91 11,24 6 878
3 137,41 259,70 30,45 7 908
4 239,73 227,71 5,05 1 150

чел.-ч 25,36 47,9304
чел.-ч 6,94 13,1166

910,86 1 721,53
1 141,61 34 762

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 1 107,36 33 719

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 582,22 17 729

3 411,11 86 330
14 Прайс-лист от 16.09.2022, 

Компания "ЭТМ"
м 48 110,23 1,02 5 396,86 5,05 27 254

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

15 Прайс-лист от 16.09.2022, 
Компания "ЭТМ"

м 72 123,43 1,02 9 064,70 5,05 45 777

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

16 Прайс-лист от 16.09.2022, 
Компания "ЭТМ"

м 12 170,30 1,02 2 084,47 5,05 10 527

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

17 Прайс-лист от 16.09.2022, 
Компания "ЭТМ"

м 30 280,86 1,02 8 594,32 5,05 43 401

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

18 Прайс-лист от 16.09.2022, 
Компания "ЭТМ"

м 15 370,30 1,02 5 665,59 5,05 28 611

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

19 Прайс-лист от 16.09.2022, 
Компания "ЭТМ"

м 12 472,44 1,02 5 782,67 5,05 29 202

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

20 Прайс-лист от 16.09.2022, 
Компания "ЭТМ"

м 48 32,84 1,02 1 607,85 5,05 8 120

Цена=5592/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Розетка штепсельная: неутопленного типа при 
открытой проводке

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

Объем=9/100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Итоги по разделу 1 Монтажные работы :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин

СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Розетка 1-местная для открытой установки 
IP54 РСб20-3-ФСр, IEK ERS12-K03-16-54-DC

Цена=342,65/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Монтажные работы
          в том числе:
               оплата труда

Раздел 2. Кабеленесущие системы
Короб металлический на конструкциях, 
кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 
3 м
Объем=189/100
ОТ
ЭМ

     Оборудование
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 1 Монтажные работы

ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Лоток металлический перфорированный 
3000х80х80 мм, DKC 35301

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Лоток металлический перфорированный 
3000х200х80 мм, DKC 35304

Цена=1032/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Лоток металлический перфорированный 
3000х400х80 мм, DKC 35306

Цена=1702/1,2/5,05

Цена=668/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Лоток металлический перфорированный 
3000х100х80 мм, DKC 35302

Цена=748/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Цена=2863/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Крышка для лотков (3000х80х15) K, DKC 35521

Цена=199/1,2/5,05

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Лоток металлический перфорированный 
3000х500х80 мм, DKC 35307

Цена=2244/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Лоток металлический перфорированный 
3000х600х80 мм, DKC 35308
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а
21 Прайс-лист от 16.09.2022, 

Компания "ЭТМ"
м 72 38,78 1,02 2 848,00 5,05 14 382

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

22 Прайс-лист от 16.09.2022, 
Компания "ЭТМ"

м 12 64,36 1,02 787,77 5,05 3 978

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

23 Прайс-лист от 16.09.2022, 
Компания "ЭТМ"

м 30 148,18 1,02 4 534,31 5,05 22 898

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

24 Прайс-лист от 16.09.2022, 
Компания "ЭТМ"

м 15 197,36 1,02 3 019,61 5,05 15 249

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

25 Прайс-лист от 16.09.2022, 
Компания "ЭТМ"

м 12 262,87 1,02 3 217,53 5,05 16 249

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

26 Прайс-лист от 16.09.2022, 
Компания "ЭТМ"

м 171 65,18 1,02 11 368,70 5,05 57 412

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

27 Прайс-лист от 16.09.2022, 
Компания "ЭТМ"

шт 174 15,78 1,02 2 800,63 5,05 14 143

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

28 Прайс-лист от 16.09.2022, 
Компания "ЭТМ"

шт 23 17,00 1,02 398,82 5,05 2 014

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

29 Прайс-лист от 16.09.2022, 
Компания "ЭТМ"

шт 65 1,24 1,02 82,21 5,05 415

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

30 Прайс-лист от 16.09.2022, 
Компания "ЭТМ"

шт 1600 0,79 1,02 1 289,28 5,05 6 511

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

31 Прайс-лист от 16.09.2022, 
Компания "ЭТМ"

шт 1600 0,69 1,02 1 126,08 5,05 5 687

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

32 Прайс-лист от 16.09.2022, 
Компания "ЭТМ"

шт 250 0,21 1,02 53,55 5,05 270

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

33 Прайс-лист от 16.09.2022, 
Компания "ЭТМ"

шт 250 0,21 1,02 53,55 5,05 270

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

34 Прайс-лист от 16.09.2022, 
Компания "ЭТМ"

шт 16 131,02 1,02 2 138,25 5,05 10 798

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

35 ТЕРм08-02-152-13 100 шт. 0,4

1 271,15 108,46 30,45 3 303
2 64,24 25,70 11,24 289
3 0,26 0,10 30,45 3
4 38,95 15,58 5,05 79

чел.-ч 14,4 5,76
чел.-ч 0,01 0,004

374,34 149,74
108,56 3 306

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 105,30 3 207

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 55,37 1 686

310,41 8 564

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Крышка для лотков (3000х400х15) K, DKC 
35526

Цена=898/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Крышка для лотков (3000х500х15) K, DKC 
35527

Крышка для лотков (3000х100х15) K, DKC 
35522

Цена=235/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Крышка для лотков (3000х200х15) K, DKC 
35524

Цена=390/1,2/5,05

Перегородка SEP L=3000 H=80, DKC 36500

Цена=395/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Соединительная пластина GTO 80, DKC 37303

Цена=95,6/1,2/5,05

Цена=1196/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Крышка для лотков (3000х600х15) K, DKC 
35528

Цена=1593/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Цена=7,5/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Винт с квадратным подголовником (М6х10), 
DKC CM010610

Цена=4,8/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Пластина для заземления PTCE, DKC 37501

Цена=103/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Винт для электрических соединений (М5х8), 
DKC CM030508

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Саморез с прессшайбой со сверлом 4,2 х 13, 
DKC CM274013

Цена=1,3/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Соединитель лотков шарнирный GSV GSV 80, 
DKC 30014K

Гайка с насечкой, препятствующей 
отвинчиванию М6 DIN 6923, DKC CM100600

Цена=4,2/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Саморез с прессшайбой со сверлом 4,2 х 13, 
DKC CM274013

Цена=1,3/1,2/5,05

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Цена=794/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Конструкция из профильной стали для 
крепления закладных подвесок, масса: до 1 
кг
Объем=40/100
ОТ

Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
36 Прайс-лист от 16.09.2022, 

Компания "ЭТМ"
шт 40 92,57 1,02 3 776,86 5,05 19 073

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

37 ТЕРм08-02-411-01 100 м 0,45

1 510,78 229,85 30,45 6 999
2 213,36 96,01 11,24 1 079
3 4,76 2,14 30,45 65
4 641,31 262,19 5,05 1 324

чел.-ч 27,76 12,492
чел.-ч 0,18 0,081

1 306,79 588,05
231,99 7 064

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 225,03 6 852

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 118,31 3 603

931,39 19 857
38 Прайс-лист от 16.09.2022, 

Компания "ЭТМ"
м 45 370,96 1,02 17 027,06 5,05 85 987

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

39 Прайс-лист от 16.09.2022, 
Компания "ЭТМ"

шт 3 239,60 1,02 733,18 5,05 3 703

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

40 Прайс-лист от 16.09.2022, 
Компания "ЭТМ"

шт 90 2,39 1,02 219,40 5,05 1 108

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

41 Прайс-лист от 16.09.2022, 
Компания "ЭТМ"

шт 90 3,20 1,02 293,76 5,05 1 483

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

42 ТССЦ-101-4860 100 шт. 0,9 162,00 145,80 5,05 736

43 ТЕРм08-10-010-01 100 м 1,41

1 273,14 385,13 30,45 11 727
2 80,82 113,96 11,24 1 281
4 70,21 99,00 5,05 500

чел.-ч 15,2 21,432
424,17 598,09

385,13 11 727
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3
% 97 97 373,58 11 375

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 196,42 5 981

1 168,09 30 864
44 Прайс-лист от 16.09.2022, 

Компания "ЭТМ"
м 24 12,13 1,02 296,94 5,05 1 500

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

45 Прайс-лист от 16.09.2022, 
Компания "ЭТМ"

м 32 12,56 1,02 409,96 5,05 2 070

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

46 Прайс-лист от 16.09.2022, 
Компания "ЭТМ"

м 45 13,71 1,02 629,29 5,05 3 178

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

47 Прайс-лист от 16.09.2022, 
Компания "ЭТМ"

м 20 15,18 1,02 309,67 5,05 1 564

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

48 Прайс-лист от 16.09.2022, 
Компания "ЭТМ"

м 10 18,48 1,02 188,50 5,05 952

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

49 Прайс-лист от 16.09.2022, 
Компания "ЭТМ"

м 10 22,11 1,02 225,52 5,05 1 139

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

50 Прайс-лист от 16.09.2022, 
Компания "ЭТМ"

шт 24 16,83 1,02 412,00 5,05 2 081

Крепление BMM-10 100мм, DKC BMM1010

Цена=561/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Рукав металлический наружным диаметром: 
до 48 мм
Объем=45/100

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Цена=1452/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Держатель оцинкованный двусторонний 
(D16), DKC 53354

Цена=14,5/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции
Металлорукав в гладкой полиуретановой 
изоляции D=15мм, DKC 607PU16N

Цена=2248/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Монтажный комплект муфта "металлорукав-
коробка" с наружной резьбой (D15, М20х1,5), 
DKC KIT6014-20A

Прокладка труб гофрированных ПВХ для 
защиты проводов и кабелей
Объем=141/100
ОТ
ЭМ
М

Болт с шестигранной головкой, оцинкованный 
(M10х25) пол. резьба, DKC CM021025

Цена=19,4/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Цилиндрическая резьбовая заклепка М10

Объем=90/100

Всего по позиции
Гибкая армированная труба d=10, DKC 57010

Цена=73,5/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Гибкая армированная труба d=12, DKC 57012

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах

Гибкая армированная труба d=16, DKC 57016

Цена=92/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Гибкая армированная труба d=22, DKC 57022

Цена=112/1,2/5,05

Цена=76,1/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Гибкая армированная труба d=14, DKC 57014

Цена=83,1/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Цена=102/1,2/5,05

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Гибкая армированная труба d=25, DKC 57025

Цена=134/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Переходник армированная труба-коробка 
d=10мм, DKC 55110
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а
51 Прайс-лист от 16.09.2022, 

Компания "ЭТМ"
шт 32 17,49 1,02 570,87 5,05 2 883

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

52 Прайс-лист от 16.09.2022, 
Компания "ЭТМ"

шт 45 18,48 1,02 848,23 5,05 4 284

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

53 Прайс-лист от 16.09.2022, 
Компания "ЭТМ"

шт 20 19,14 1,02 390,46 5,05 1 972

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

54 Прайс-лист от 16.09.2022, 
Компания "ЭТМ"

шт 10 22,94 1,02 233,99 5,05 1 182

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

55 Прайс-лист от 16.09.2022, 
Компания "ЭТМ"

шт 10 28,22 1,02 287,84 5,05 1 454

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

101 971,49 560 980

1 605,35 48 883
847,58 9 527
261,94 7 976

99 518,56 502 570
104 735,08 645 132

1 605,35 48 883
847,58 9 527
261,94 7 976

99 518,56 502 570
1 811,27 55 153

952,32 28 999
1 867,29 56 859
1 811,27 55 153

952,32 28 999
104 735,08 645 132

179 091,23 1 026 672

4 152,24 126 436
2 712,76 30 492

424,23 12 918
172 226,23 869 744
185 864,40 1 232 918

4 152,24 126 436
2 712,76 30 492

424,23 12 918
172 226,23 869 744

4 439,17 135 174
2 334,00 71 072

213 362,21 1 314 311
4 576,47 139 354
4 439,17 135 174
2 334,00 71 072

399 226,61 2 547 229,00

Составил:

Проверил:

                                                      (Никандрова Е.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Переходник армированная труба-коробка 
d=12мм, DKC 55112

Цена=106/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Переходник армированная труба-коробка 
d=22мм, DKC 55122

Цена=139/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Переходник армированная труба-коробка 
d=25мм, DKC 55125

Переходник армированная труба-коробка 
d=14мм, DKC 55114

Цена=112/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Переходник армированная труба-коробка 
d=16мм, DKC 55116

Цена=116/1,2/5,05

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Монтажные работы

Цена=171/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Итоги по разделу 2 Кабеленесущие системы :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:

               накладные расходы
               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)

          в том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы

               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Монтажные работы
          в том числе:

  Итого по разделу 2 Кабеленесущие системы
Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих

  ВСЕГО по смете

               сметная прибыль
     Оборудование
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)

               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы
               накладные расходы
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2й квартал 2022г

Сметная стоимость 843,86 (128,45) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 0,00 (0) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 28,08 (0,92) тыс.руб.
монтажных работ 92,67 (6,5) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 51,14 чел.час.
оборудования 751,19 (121,95) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 1,27 чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

«Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования. ТЕРмр 81-06-2001. Мурманская область. Изменения в 
территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования»

«Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. Строительная, земельный 
участок 51:29:0020103:56»

«Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. Строительная, земельный 
участок 51:29:0020103:56»

Сети связи

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-08

(наименование конструктивного решения)

20-2-300-01/20172/2-ИОС5
(проектная и (или) иная техническая документация)
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на 
единицу

коэффици
енты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на 
единицу

коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕРм20-01-043-17 1 шт. 1

1 249,00 249,00 30,45 7 582
2 91,89 91,89 11,24 1 033
3 13,76 13,76 30,45 419
4 70,54 70,54 5,05 356

чел.-ч 14,02 14,02
чел.-ч 0,52 0,52

411,43 411,43
262,76 8 001

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.62

% 95 95 249,62 7 601

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.62

% 45 45 118,24 3 600

779,29 20 172
2
О

Цена поставщика шт 1 97 402,60 1,04236 101 528,57 6,16 625 416

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в

3 ТЕРм08-02-148-01 100 м 
кабеля

1,6

1 186,79 298,86 30,45 9 100
2 77,80 124,48 11,24 1 399
3 5,29 8,46 30,45 258
4 58,85 94,16 5,05 476

чел.-ч 9,92 15,872
чел.-ч 0,2 0,32

323,44 517,50
307,32 9 358

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 298,10 9 077

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 156,73 4 773

972,33 24 825
4 Прайс-лист от 06.09.2022 

ООО «ТД ТИНКО»
м 105 21,50 1,02 2 302,65 5,05 11 628

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

5 Прайс-лист от 06.09.2022 
ООО «ТД ТИНКО»

м 55 16,62 1,02 932,38 5,05 4 709

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

6 ТЕРм11-04-028-01 1 разъем 2

1 4,05 8,10 30,45 247
4 0,08 0,16 5,05 1

чел.-ч 0,22 0,44
4,13 8,26

8,10 247
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.53
% 90 90 7,29 222

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.53

% 46 46 3,73 114

19,28 584
7 Прайс-лист от 06.09.2022, 

ООО «ТД ТИНКО»
шт 1 76,06 1,02 77,58 5,05 392

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

8 ТЕРм11-04-005-01 1 шт. 1
1 354,51 354,51 30,45 10 795
2 132,88 132,88 11,24 1 494
3 11,38 11,38 30,45 347
4 63,84 63,84 5,05 322

чел.-ч 20,2 20,2
чел.-ч 0,43 0,43

551,23 551,23
365,89 11 142

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.53

% 90 90 329,30 10 028

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.53

% 46 46 168,31 5 125

1 048,84 27 764
9
О

Прайс-лист от 06.09.2022, 
ООО  «АСБ»

компл. 1 19 588,74 1,04236 20 418,52 6,16 125 778

Обоснование Единица 
измеренияНаименование работ и затрат

Шкаф с концентратором центрального 
пункта системы диспетчерского контроля

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Оборудование сигнализации, централизации 
и блокировки на железнодорожном транспорте

СП Оборудование сигнализации, централизации 
и блокировки на железнодорожном транспорте

Раздел 1. Монтажные работы

№ п/п Индексы

Количество Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном 
уровне цен (в текущем уровне цен 

(гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в 
СНБ), руб.

3

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг

Объем=160/100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Всего по позиции
Щит диспетчеризации ЩД

Цена=600000/6,16
Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 
оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Кабели симметричные для промышленного 
интерфейса RS-485, КИПЭВнг(А)-LS 1×2×0,60 
мм2
Цена=130,27/1,2/5,05

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Кабели категории 5е для локальных 
компьютерных сетей (UTP), КВПнг(А)-LS-5е 
4х2х0,52 мм2
Цена=100,74/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Включение в аппаратуру разъемов 
штепсельных, количество контактов в 
разъеме: до 14 шт.

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Пульт, рабочее место, масса: до 0,3 т
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

НР Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники
СП Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники
Всего по позиции
Коммутационный шнур RJ45 - RJ45, желтый 
U/UTP (3,0м, YL) 21D-U5-03YL Eurolan

Цена=460,92/1,2/5,05

НР Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники
СП Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники
Всего по позиции
Автоматизированное рабочее место 
оператора АРМ
Цена=144800/1,2/6,16

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91
Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в
10 ТЕРм08-03-591-09 100 шт. 0,02

1 591,31 11,83 30,45 360
2 7,47 0,15 11,24 2
3 0,79 0,02 30,45 1
4 275,94 5,52 5,05 28

чел.-ч 30,48 0,6096
чел.-ч 0,03 0,0006

874,72 17,50
11,85 361

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 11,49 350

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 6,04 184

35,03 924
11 Прайс-лист от 06.09.2022, 

ООО «ТД ТИНКО»
шт 2 154,65 1,02 315,49 5,05 1 593

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

12 ТССЦ-509-6581 100 шт. 0,02 770,00 15,40 5,05 78

5 149,42 51 595

922,30 28 084
349,40 3 928
33,62 1 025

3 877,72 19 583
6 498,27 92 669

922,30 28 084
349,40 3 928
33,62 1 025

3 877,72 19 583
895,80 27 278
453,05 13 796

121 947,09 751 194
955,92 29 109
895,80 27 278
453,05 13 796

128 445,36 843 863,00

Составил:

Проверил:

                                                      (Никандрова Е.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 
оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Розетка штепсельная: утопленного типа при 
скрытой проводке
Объем=2/100
ОТ

Компьютерная розетка RJ-45 с 1 разъемом, 
DKC 76646B

Цена=937,16/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Заглушка торцевая для кабель-канала
Объем=2/100

Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Монтажные работы
          в том числе:
               оплата труда

Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин

     Оборудование
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  ВСЕГО по смете

               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2й квартал 2022г

Сметная стоимость 360,82 (39,38) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 0,00 (0) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 67,43 (2,21) тыс.руб.
монтажных работ 239,47 (19,68) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 114,91 чел.час.
оборудования 121,36 (19,7) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 1,39 чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-09

(наименование конструктивного решения)

20-2-300-01/20172/2-ПС
(проектная и (или) иная техническая документация)

«Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования. ТЕРмр 81-06-2001. Мурманская область. Изменения в 
территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования»

«Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. Строительная, земельный участок 
51:29:0020103:56»

«Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. Строительная, земельный участок 
51:29:0020103:56»

Пожарная сигнализация
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕРм08-03-572-04 1 шт. 1

1 67,71 67,71 30,45 2 062
2 94,51 94,51 11,24 1 062
3 7,67 7,67 30,45 234
4 404,22 404,22 5,05 2 041

чел.-ч 3,49 3,49
чел.-ч 0,29 0,29

566,44 566,44
75,38 2 296

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 73,12 2 227

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 38,44 1 171

678,00 8 563
2
О

Прайс-лист от 06.09.2022 
ООО «ТД ТИНКО»

шт 1 3 404,90 1,04236 3 549,13 6,16 21 863

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в

3 ТЕРм10-08-001-02 1 шт. 1

1 230,26 230,26 30,45 7 011
2 0,39 0,39 11,24 4
4 27,09 27,09 5,05 137

чел.-ч 11,7 11,7
257,74 257,74

230,26 7 011
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.51.1
% 90 90 207,23 6 310

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 105,92 3 225

570,89 16 687
4
О

ТССЦ-509-4291 шт. 1 853,43 853,43 6,16 5 257

5 ТЕРм10-08-002-02 1 шт. 3

1 31,63 94,89 30,45 2 889
2 0,39 1,17 11,24 13
4 8,43 25,29 5,05 128

чел.-ч 1,68 5,04
40,45 121,35

94,89 2 889
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.51.1
% 90 90 85,40 2 600

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 43,65 1 329

250,40 6 959
6
О

ТССЦ-509-3780 10 шт. 0,3 4 441,70 1 332,51 6,16 8 208

7 ТЕРм10-08-003-05 1 шт. 3

1 108,46 325,38 30,45 9 908
2 0,32 0,96 11,24 11
4 12,20 36,60 5,05 185

чел.-ч 5,76 17,28
120,98 362,94

325,38 9 908
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.51.1
% 90 90 292,84 8 917

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 149,67 4 558

805,45 23 579
8
О

ТССЦ-509-1886 10 шт. 0,3 44 628,90 13 388,67 6,16 82 474

9 ТЕРм08-01-081-01 1 шт. 12

1 21,28 255,36 30,45 7 776
2 11,34 136,08 11,24 1 530
3 1,06 12,72 30,45 387
4 1,75 21,00 5,05 106

чел.-ч 1,13 13,56
чел.-ч 0,04 0,48

34,37 412,44

№ п/п Индексы

Количество Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном 
уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 

8) для ресурсов, отсутствующих в 
СНБ), руб.

Обоснование Единица 
измеренияНаименование работ и затрат

Всего по позиции
Шкаф пожарной сигнализации ШПС-12 исп.10, 
"Болид"

Цена=25169,04/1,2/6,16
Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 
оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Раздел 1. Монтажные работы
3

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и ширина 
до  1200х1000 мм
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах

Итого по расценке
ФОТ
НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Приборы ПС приемно-контрольные, 
пусковые, концентратор: блок базовый на 20 
лучей
ОТ
ЭМ
М
ЗТ

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Пульт контроля и управления охранно-
пожарный, марка "С2000-М"
Извещатель ПС автоматический: дымовой, 
фотоэлектрический, радиоизотопный, 
световой в нормальном исполнении

ОТ
ЭМ
М

ЭМ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

Всего по позиции
Извещатель пожарный дымовой: ДИП-34А

Объем=3/10
Устройство оптико-(фото)электрическое,: 
прибор оптико-электрический в одноблочном 
исполнении

ОТ

Аппарат (кнопка, ключ управления, замок 
электромагнитной блокировки, звуковой 
сигнал, сигнальная лампа) управления и 
сигнализации, количество подключаемых 
концов: до 2
Объем=4+8
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции
Извещатель пожарный дымовой оптико-
электронный линейный двухпозиционнный 
адресный С2000-ИПДЛ-Д, "Болид"

Объем=3/10

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
268,08 8 163

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 260,04 7 918

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 136,72 4 163

809,20 21 493
10 ТССЦ-509-3762 10 шт. 0,4 3 452,60 1 381,04 5,05 6 974

11 ТССЦ-509-7276 10 шт. 0,8 555,60 444,48 5,05 2 245

12 ТЕРм08-03-593-10 100 шт. 0,06

1 1 524,06 91,44 30,45 2 784
2 56,72 3,40 11,24 38
3 5,29 0,32 30,45 10
4 430,36 25,82 5,05 130

чел.-ч 78,56 4,7136
чел.-ч 0,2 0,012

2 011,14 120,66
91,76 2 794

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 89,01 2 710

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 46,80 1 425

256,47 7 087
13 Прайс-лист от 06.09.2022 

ООО «ТД ТИНКО»
шт 6 60,73 1,02 371,67 5,05 1 877

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

14 ТЕРм10-08-003-03 1 шт. 3

1 71,93 215,79 30,45 6 571
2 0,32 0,96 11,24 11
4 11,90 35,70 5,05 180

чел.-ч 3,6 10,8
84,15 252,45

215,79 6 571
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.51.1
% 90 90 194,21 5 914

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 99,26 3 023

545,92 15 699
15
О

Прайс-лист от 06.09.2022 
ООО «ТД ТИНКО»

шт 3 184,45 1,04236 576,79 6,16 3 553

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в

16 ТЕРм08-02-148-01 100 м 
кабеля

3

1 186,79 560,37 30,45 17 063
2 77,80 233,40 11,24 2 623
3 5,29 15,87 30,45 483
4 58,85 176,55 5,05 892

чел.-ч 9,92 29,76
чел.-ч 0,2 0,6

323,44 970,32
576,24 17 546

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 558,95 17 020

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 293,88 8 948

1 823,15 46 546
17 Прайс-лист от 06.09.2022 

ООО «ТД ТИНКО»
компл. 1 9 707,76 1,02 9 901,92 5,05 50 005

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

18 ТЕРм08-02-407-02 100 м 0,01

1 610,88 6,11 30,45 186
2 254,75 2,55 11,24 29
3 16,93 0,17 30,45 5
4 347,83 3,48 5,05 18

чел.-ч 33,2 0,332
чел.-ч 0,64 0,0064

1 213,46 12,14
6,28 191

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 6,09 185

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 3,20 97

21,43 515
19 ТССЦ-103-0017 м 1 34,41 34,41 5,05 174

20 ТЕРм08-02-155-01 1 проход 
кабеля

1

1 7,16 7,16 30,45 218

НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-3А

Объем=4/10

ФОТ

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Оповещатель комбинированный 
светозвуковой МАЯК 12КПМ2
Объем=8/10
Световые настенные указатели
Объем=6/100
ОТ

Оповещатель световой ЛЮКС-12 "Выход"

Цена=368/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Устройство ультразвуковое,: блок питания и 
контроля
ОТ

Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции
Модуль подключения нагрузки к приборам с 
контролем линии МПН, "Болид"

Цена=1363,44/1,2/6,16

ЭМ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 
оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг

Объем=300/100
ОТ

«ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-ГФ10СП - 300 м 
(КПССнг(А)-FRLS 1×2×0,75 -300 м) ТУ 42.22.12-
098-47273194-2018» (арт. 57010)
Цена=58829/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Труба стальная по установленным 
конструкциям, по стенам с креплением 
скобами, диаметр: до 40 мм
Объем=1/100

Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Всего по позиции
Трубы стальные сварные 
водогазопроводные с резьбой черные 
обыкновенные (неоцинкованные), диаметр 
условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 
мм
Герметизация проходов при вводе кабелей во 
взрывоопасные помещения уплотнительной 
массой
ОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
4 28,08 0,14 5,05 1

чел.-ч 0,38 0,38
7,30 7,30

7,16 218
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3
% 97 97 6,95 211

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 3,65 111

17,90 541
21 Прайс-лист от 06.09.2022 

ООО «ТД ТИНКО»
шт 1 396,90 1,02 404,84 5,05 2 044

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

22 ТЕРм10-08-001-11 1 шт. 4

1 85,09 340,36 30,45 10 364
2 0,32 1,28 11,24 14
4 14,77 59,08 5,05 298

чел.-ч 4,2 16,8
100,18 400,72

340,36 10 364
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.51.1
% 90 90 306,32 9 328

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 156,57 4 767

863,61 24 771
23 ТССЦ-509-7335 10 шт. 0,4 894,60 357,84 5,05 1 807

24 ТЕРм10-08-002-06 1 шт. 3

1 6,59 19,77 30,45 602
2 1,28 3,84 11,24 43
4 2,14 6,42 5,05 32

чел.-ч 0,35 1,05
10,01 30,03

19,77 602
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.51.1
% 90 90 17,79 542

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 9,09 277

56,91 1 496
25 ТССЦ-201-0778 т 0,00582 13 804,13 80,34 5,05 406

16 491,07 142 492

2 214,60 67 434
478,54 5 378

36,75 1 119
13 797,93 69 680
19 675,87 239 468

2 214,60 67 434
478,54 5 378

36,75 1 119
13 797,93 69 680

2 097,95 63 882
1 086,85 33 094

19 700,53 121 355
2 251,35 68 553
2 097,95 63 882
1 086,85 33 094

39 376,40 360 823,00

Составил:

Проверил:

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах

М

ОТ
ЭМ
М
ЗТ
Итого по расценке

Всего по позиции
Однокомпонентная огнестойкая пена DF с 
пределом огнестойкости 150 минут, DKC 
DF1201
Цена=2405,19/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Устройства промежуточные на количество 
лучей: 10

Объем=4/10
Конструкция для установки извещателя. 
Площадка 160х100 из проката листового 
толщиной 4мм t=4, 160х100 ГОСТ 19903-2015, 
труба квадратная 50х3
ОТ
ЭМ
М

ФОТ
НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции
Блок разветвительно-изолирующий, марка 
"БРИЗ"

Всего по позиции
Прочие индивидуальные сварные 
конструкции, масса сборочной единицы: до 
0,1 т
Объем=5,82/1000

Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

     Монтажные работы
          в том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы

     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  ВСЕГО по смете

               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль
     Оборудование
     Итого ФОТ (справочно)

                                                      (Никандрова Е.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2й квартал 2022г

Сметная стоимость 419,54 (65,79) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 43,35 (2,94) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 36,01 (1,18) тыс.руб.
монтажных работ 376,19 (62,85) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 63,94 чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 4,81 чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-10

(наименование конструктивного решения)

20-2-300-01/20172/2-ИОС1.3
(проектная и (или) иная техническая документация)

«Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования. ТЕРмр 81-06-2001. Мурманская область. Изменения в 
территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования»

«Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. Строительная, земельный участок 
51:29:0020103:56»

«Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. Строительная, земельный участок 
51:29:0020103:56»

Молниезащита и заземление
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕР33-03-004-01 1 
заземлите

ль

4

1 13,41 53,64 30,45 1 633
2 158,53 634,12 11,24 7 128
3 12,02 48,08 30,45 1 464
4 43,46 173,84 5,05 878

чел.-ч 0,81 3,24
чел.-ч 0,61 2,44

215,40 861,60
101,72 3 097

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 104,77 3 190

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 61,03 1 858

1 027,40 14 687
2 ООО "ВОЛЬТ-СПБ" №02-

ТКП/875-2022 от 19.07.2022
компл. 4 13 382,84 1,02 54 601,99 5,05 275 740

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

3 ТЕР33-03-003-01 100 м 
заземляю

щих 
устройств

0,75

1 168,72 126,54 30,45 3 853
2 572,60 429,45 11,24 4 827
3 67,16 50,37 30,45 1 534
4 775,88 1,10 5,05 6

чел.-ч 8,96 6,72
чел.-ч 2,38 1,785

742,78 557,09
176,91 5 387

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 182,22 5 549

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 106,15 3 232

845,46 17 467
4 Прайс-лист от 06.09.2022 

ООО «Сталь-Эксперт»
м 75 24,92 1,02 1 906,38 5,05 9 627

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

5 ТЕР33-02-013-16 1 т 
конструкц

ий

0,04476

1 688,80 30,83 30,45 939
2 2 611,99 116,91 11,24 1 314
3 304,29 13,62 30,45 415
4 13 481,19 9,84 5,05 50

чел.-ч 35 1,5666
чел.-ч 11,5 0,51474

3 520,73 157,58
44,45 1 354

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 45,78 1 395

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 26,67 812

230,03 4 510
6 ТССЦ-204-0007 т 0,04476 8 200,90 367,07 5,05 1 854

7 ТЕРм08-02-472-02 100 м 0,1

1 305,44 30,54 30,45 930
2 95,76 9,58 11,24 108
3 5,82 0,58 30,45 18
4 67,60 6,76 5,05 34

чел.-ч 16,6 1,66
чел.-ч 0,22 0,022

468,80 46,88
31,12 948

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 30,19 920

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 15,87 483

92,94 2 475
8 Прайс-лист от 06.09.2022 

ООО «Сталь-Эксперт»
м 10 17,16 1,02 175,03 5,05 884

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

№ п/п Индексы

Количество Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном 
уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 

8) для ресурсов, отсутствующих в 
СНБ), руб.

Обоснование Единица 
измеренияНаименование работ и затрат

Всего по позиции
Необслуживаемый активный соляной 
электрод АС-3НВ-Н-УДАВ ТУ 3418-001-
65897260-2012
Цена=81100/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Устройство заземлителя: протяженного в 
грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м

Раздел 1. Монтажные работы
3

Забивка вертикальных заземлителей 
механизированная на глубину до 5 м

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Линии электропередачи

Объем=75/100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Установка стальных: шпилей массой до 0,2 т, 
молниеприемник

Объем=(15*2,984)/1000
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

СП Линии электропередачи

Всего по позиции
Стальная оцинкованная полоса 40х5 мм по 
ГОСТ 103-2006 (оцинковка по ГОСТ 9.307-89)

Цена=151/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции
Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I, диаметром: 20-22 мм
Объем=(15*2,984)/1000

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Заземлитель горизонтальный из стали: 
полосовой сечением 160 мм2
Объем=10/100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Стальная оцинкованная полоса 25х5 мм по 
ГОСТ 103-2006 (оцинковка по ГОСТ 9.307-89)

Цена=104/1,2/5,05
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
9 ТЕРм08-02-472-10 100 м 1,3

1 591,74 769,26 30,45 23 424
2 39,61 51,49 11,24 579
3 0,79 1,03 30,45 31
4 157,08 204,20 5,05 1 031

чел.-ч 32,16 41,808
чел.-ч 0,03 0,039

788,43 1 024,95
770,29 23 455

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 747,18 22 751

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 392,85 11 962

2 164,98 59 747
10 ТССЦ-502-0501 1000 м 0,1 4 335,56 433,56 5,05 2 189

11 ТССЦ-502-0503 1000 м 0,015 7 303,53 109,55 5,05 553

12 ТССЦ-502-0506 1000 м 0,015 27 739,85 416,10 5,05 2 101

13 ТЕР13-03-004-26 100 м2 
окрашивае

мой 
поверхнос

ти

0,53

1 68,02 36,05 30,45 1 098
2 13,36 7,08 11,24 80
3 0,20 0,11 30,45 3
4 703,53 372,87 5,05 1 883

чел.-ч 3,83 2,0299
чел.-ч 0,01 0,0053

784,91 416,00
36,16 1 101

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.13

% 94 94 33,99 1 035

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.13

% 51 51 18,44 562

468,43 4 658
14 ТЕР13-03-004-27 100 м2 

окрашивае
мой 

поверхнос
ти

0,055

ОП п.1.13.7
1 38,36 1,1 2,32 30,45 71
2 16,86 0,00 11,24
3 0,20 0,00 30,45
4 2 999,64 0,00 5,05

чел.-ч 2,16 1,1 0,13068
чел.-ч 0,01 0,00055

38,35 2,32
2,32 71

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.13

% 94 94 2,18 67

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.13

% 51 51 1,18 36

5,68 174
15 Прайс-лист от 06.09.2022, 

ООО "Технотрейд"
шт 2 668,28 1,02 1 363,29 5,05 6 885

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

16 ТЕРм11-08-001-01 100 концов 
жил

0,6

1 222,38 133,43 30,45 4 063
4 28,78 17,27 5,05 87

чел.-ч 11,3 6,78
251,16 150,70

133,43 4 063
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.53
% 90 90 120,09 3 657

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.53

% 46 46 61,38 1 869

332,17 9 676
17 Прайс-лист от 06.09.2022, 

ООО "Технотрейд"
шт 20 12,98 1,02 264,79 5,05 1 337

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

18 Прайс-лист от 06.09.2022, 
ООО "Технотрейд"

шт 20 7,10 1,02 144,84 5,05 731

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

Проводник заземляющий из медного 
изолированного провода сечением 25 мм2 
открыто по строительным основаниям

Объем=130/100
ОТ
ЭМ

ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Провода силовые для электрических 
установок на напряжение до 450 В с медной 
жилой марки: ПВ1, сечением 6 мм2

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115

Объем=53/100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Объем=100/1000
Провода силовые для электрических 
установок на напряжение до 450 В с медной 
жилой марки: ПВ1, сечением 10 мм2

Объем=15/1000
Провода силовые для электрических 
установок на напряжение до 450 В с медной 
жилой марки: ПВ1, сечением 35 мм2

Объем=15/1000

НР Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии
СП Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии
Всего по позиции
Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: цинковой краской

Объем=5,5/100

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии

При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Присоединение к приборам электрических 
проводок под винт: с оконцеванием 
наконечником
Объем=60/100
ОТ
М
ЗТ

СП Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии
Всего по позиции
Цинковая краска-спрей (400мл), DKC 
37039HDZ

Цена=4049,76/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Кольцевые наконечники под винт 6,0мм винт 
8,0мм, DKC 2СТ78

Цена=78,66/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Кольцевые наконечники под винт 10,0мм винт 
8,0мм, DKC 2D8

Цена=43,04/1,2/5,05

Итого по расценке
ФОТ
НР Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники
СП Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники
Всего по позиции

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
19 Прайс-лист от 06.09.2022, 

ООО "Технотрейд"
шт 20 7,10 1,02 144,84 5,05 731

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

20 Прайс-лист от 06.09.2022, 
ООО "Технотрейд"

шт 100 1,77 1,02 180,54 5,05 912

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

21 Прайс-лист от 06.09.2022, 
ООО "Технотрейд"

шт 50 3,66 1,02 186,66 5,05 943

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

22 Прайс-лист от 06.09.2022, 
ООО "Технотрейд"

шт 100 0,65 1,02 66,30 5,05 335

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

23 Прайс-лист от 06.09.2022, 
ООО "Технотрейд"

шт 50 1,40 1,02 71,40 5,05 361

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

24 Прайс-лист от 06.09.2022, 
ООО "Технотрейд"

шт 100 0,95 1,02 96,90 5,05 489

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

25 Прайс-лист от 06.09.2022, 
ООО "Технотрейд"

шт 50 1,84 1,02 93,84 5,05 474

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

63 840,20 360 162

1 182,61 36 011
1 248,63 14 036

113,79 3 465
61 408,96 310 115

2 944,07 43 350

249,38 7 594
1 187,56 13 349

112,18 3 416
924,72 4 671
368,94 11 236
213,47 6 500

62 846,10 376 190

933,23 28 417
61,07 687

1,61 49
60 484,24 305 444

897,46 27 328
470,10 14 314

1 296,40 39 476
1 266,40 38 564

683,57 20 814
65 790,17 419 540,00

Составил:

Проверил:

Цена=10,73/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Болт с шестигранной головкой, оцинкованный 
(M10х25) пол. резьба, DKC CM021025

Цена=22,19/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Кольцевые наконечники под винт 35,0мм винт 
10,0мм, DKC 2G10

Цена=43,04/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Болт с шестигранной головкой, оцинкованный 
(M8х16) пол. резьба, DKC CM020816

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Шайба кузовная М8, DKC CM120800

Цена=5,76/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Шайба кузовная М10, DKC CM121000

Гайка шестигранная, оцинкованная (М8), DKC 
CM110800

Цена=3,94/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Гайка шестигранная, оцинкованная (М10), DKC 
CM111000

Цена=8,48/1,2/5,05

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы

Цена=11,16/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:

               накладные расходы
               сметная прибыль
     Монтажные работы
          в том числе:
               оплата труда

          в том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы

     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  ВСЕГО по смете

               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль

                                                      (Никандрова Е.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2й квартал 2022г

Сметная стоимость 21178,99 (2278,46) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 21178,99 (2278,46) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 3461,24 (113,67) тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 6521,48 чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 631,25 чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

«Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования. ТЕРмр 81-06-2001. Мурманская область. Изменения в 
территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования»

«Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. Строительная, земельный участок 
51:29:0020103:56»

«Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. Строительная, земельный участок 
51:29:0020103:56»

Конструкции железобетонные

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-11

(наименование конструктивного решения)

20-2-300-01/20172/2-КР2
(проектная и (или) иная техническая документация)
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕР05-01-002-04 1 м3 свай 122,88

1 87,28 10 724,97 30,45 326 575
2 747,67 91 873,69 11,24 1 032 660
3 78,04 9 589,56 30,45 292 002
4 27,70 3 403,78 5,05 17 189

чел.-ч 4,69 576,3072
чел.-ч 2,49 305,9712

862,65 106 002,44
20 314,53 618 577

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.5.1

% 117 117 23 768,00 723 735

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.5.1

% 70 70 14 220,17 433 004

143 990,61 2 533 163
2 ТССЦ-403-1853 шт. 192 2 455,50 471 456,00 5,05 2 380 853

3 ТЕР01-02-005-01 100 м3 
уплотненн
ого грунта

0,162

1 209,13 33,88 30,45 1 032
2 420,63 68,14 11,24 766
3 59,89 9,70 30,45 295

чел.-ч 12,53 2,02986
чел.-ч 3,04 0,49248

629,76 102,02
43,58 1 327

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 40,09 1 221

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 20,05 610

162,16 3 629
4 ТЕР08-01-002-01 1 м3 

основания
32,4

1 36,75 1 190,70 30,45 36 257
2 46,78 1 515,67 11,24 17 036
3 5,95 192,78 30,45 5 870
4 190,68 6 178,03 5,05 31 199

чел.-ч 2,3 74,52
чел.-ч 0,29 9,396

274,21 8 884,40
1 383,48 42 127

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 1 521,83 46 340

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8

% 69 69 954,60 29 068

11 360,83 159 900
5 ТЕР27-04-016-04 1000 м2 

поверхнос
ти

0,162

1 478,16 77,46 30,45 2 359
2 548,30 88,82 11,24 998
3 119,56 19,37 30,45 590
4 1,45 0,23 5,05 1

чел.-ч 30,75 4,9815
чел.-ч 4,41 0,71442

1 027,91 166,51
96,83 2 949

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.21 (в 

ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 142,34 4 335

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 91,99 2 802

400,84 10 495
6 ТССЦ-101-3126 м2 162 20,83 3 374,46 5,05 17 041
7 ТЕР08-01-002-02 1 м3 

основания
16,2

1 38,35 621,27 30,45 18 918
2 80,92 1 310,90 11,24 14 735
3 10,88 176,26 30,45 5 367
4 131,19 8,10 5,05 41

чел.-ч 2,4 38,88
чел.-ч 0,54 8,748

119,77 1 940,27
797,53 24 285

Погружение дизель-молотом копровой 
установки на базе экскаватора 
железобетонных свай длиной: до 8 м в грунты 
группы 2
Объем=0,64*192
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Свайные работы

СП Свайные работы

Всего по позиции
Сваи забивные составные сечением 30х30см 
с ненапрягаемой арматурой. технологическим 
уклоном и болтовыми стыками длиной более 
6м из бетона класса В25 с расходом стали 69 
кг/м3. Сваи забивные С70.30-10У

Фундамент монолитный Фм-1/1 (Фм-1/2)
Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1-2

Раздел 1. Устройство фундаментов

№ п/п Индексы

Количество Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном 
уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 

8) для ресурсов, отсутствующих в 
СНБ), руб.

3

Обоснование Единица 
измеренияНаименование работ и затрат

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Всего по позиции
Устройство основания под фундаменты: 
песчаного

Объем=16,2*2
ОТ
ЭМ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

Объем=(8,1*2)/100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Нетканый геотекстиль: Дорнит 600 г/м2
Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного

Объем=8,1*2

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

Объем=(81*2)/1000
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Устройство прослойки из нетканого 
синтетического материала (НСМ) в земляном 
полотне: сплошной

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.8
% 110 110 877,28 26 714

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8

% 69 69 550,30 16 757

3 367,85 77 165
8 ТССЦ-408-0011 м3 21,06 95,88 2 019,23 5,05 10 197

9 ТЕР11-01-050-01 100 м2 
поверхнос

ти

1,62

1 57,58 2 186,56 30,45 5 681
2 2,07 2 6,71 11,24 75
4 1 790,71 2 5 801,90 5,05 29 300

чел.-ч 3,45 2 11,178
1 850,36 5 995,17

186,56 5 681
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.11
% 112 112 208,95 6 363

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.11

% 65 65 121,26 3 693

6 325,38 45 112
10 ТЕР06-01-001-01 100 м3 

бетона, 
бутобетон

а и 
железобет
она в деле

0,164

1 2 748,60 450,77 30,45 13 726
2 2 268,80 372,08 11,24 4 182
3 476,28 78,11 30,45 2 378
4 93 990,25 626,18 5,05 3 162

чел.-ч 180 29,52
чел.-ч 18 2,952

8 835,57 1 449,03
528,88 16 104

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 539,46 16 426

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 306,75 9 340

2 295,24 46 836
11 ТССЦ-401-0004 м3 16,73 954,99 15 976,98 5,05 80 684
12 ТЕР11-01-004-01 100 м2 

изолируем
ой 

поверхнос
ти

1,55

1 1 018,73 1 579,03 30,45 48 081
2 463,57 718,53 11,24 8 076
3 10,32 16,00 30,45 487
4 3 437,26 2 183,00 5,05 11 024

чел.-ч 46,18 71,579
чел.-ч 0,39 0,6045

2 890,69 4 480,56
1 595,03 48 568

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.11

% 112 112 1 786,43 54 396

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.11

% 65 65 1 036,77 31 569

7 303,76 153 146
13 ТССЦ-113-2230 л 62,93 9,52 599,09 5,05 3 025

14 ТССЦ-101-4702 м2 179,8 41,21 7 409,56 5,05 37 418
15 ТЕР11-01-004-02 100 м2 

изолируем
ой 

поверхнос
ти

1,55

1 614,59 952,61 30,45 29 007
2 260,93 404,44 11,24 4 546
3 6,09 9,44 30,45 287
4 2 147,98 1 104,22 5,05 5 576

чел.-ч 27,86 43,183
чел.-ч 0,23 0,3565

1 587,92 2 461,27
962,05 29 294

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.11

% 112 112 1 077,50 32 809

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.11

% 65 65 625,33 19 041

4 164,10 90 979
16 ТССЦ-113-2230 л 62,93 9,52 599,09 5,05 3 025

17 ТССЦ-101-4702 м2 179,8 41,21 7 409,56 5,05 37 418
18 ТЕР11-01-011-01 100 м2 

стяжки
1,55

1 614,38 952,29 30,45 28 997
2 60,26 93,40 11,24 1 050
3 33,60 52,08 30,45 1 586
4 1 913,63 2 966,13 5,05 14 979

чел.-ч 39,51 61,2405
чел.-ч 1,27 1,9685

2 588,27 4 011,82
1 004,37 30 583

ОТ
ЭМ
М
ЗТ
Итого по расценке

Всего по позиции
Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 1000, фракция 20-
40 мм
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой 
пленки в один слой насухо

Объем=(81*2)/100
2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Бетон тяжелый, класс: В10 (М150)
Устройство гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами: на мастике 
Битуминоль, первый слой

Объем=(77,5*2)/100

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Объем=(8,2*2)/100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

ФОТ
НР Полы

СП Полы

Всего по позиции
Устройство бетонной подготовки

Объем=(77,5*2)/100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Всего по позиции
Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
Объем=179,8*0,35
Техноэласт: ЭПП
Устройство гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами: на мастике 
Битуминоль, последующий слой

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Полы

СП Полы

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм
Объем=(77,5*2)/100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

СП Полы

Всего по позиции
Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
Объем=179,8*0,35
Техноэласт: ЭПП

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Полы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.11
% 112 112 1 124,89 34 253

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.11

% 65 65 652,84 19 879

5 789,55 99 158
19 ТЕР11-01-011-02 100 м2 

стяжки
9,3

1 7,78 72,35 30,45 2 203
2 10,42 96,91 11,24 1 089
3 5,56 51,71 30,45 1 575
4 475,47 4 421,87 5,05 22 330

чел.-ч 0,5 4,65
чел.-ч 0,21 1,953

493,67 4 591,13
124,06 3 778

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.11

% 112 112 138,95 4 231

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.11

% 65 65 80,64 2 456

4 810,72 32 309
20 ТЕР06-01-005-06 100 м3 

бетона и 
железобет
она в деле

0,786

1 4 576,42 3 597,07 30,45 109 531
2 3 282,53 2 580,07 11,24 29 000
3 470,00 369,42 30,45 11 249
4 135 301,80 3 144,02 5,05 15 877

чел.-ч 278,88 219,19968
чел.-ч 17,83 14,01438

11 858,98 9 321,16
3 966,49 120 780

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 4 045,82 123 196

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 2 300,56 70 052

15 667,54 347 656
21 ТССЦ-401-0009 м3 79,78 1 296,74 103 453,92 5,05 522 442
22 ТССЦ-204-0002 т 0,483 9 462,58 4 570,43 5,05 23 081

23 ТССЦ-204-0022 т 2,799 8 081,06 22 618,89 5,05 114 225

24 ТЕР06-01-015-06 1 т 0,806

1 872,39 703,15 30,45 21 411
2 675,67 544,59 11,24 6 121
3 46,31 37,33 30,45 1 137
4 12 369,57 82,73 5,05 418

чел.-ч 46,33 37,34198
чел.-ч 1,75 1,4105

1 650,70 1 330,47
740,48 22 548

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 755,29 22 999

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 429,48 13 078

2 515,24 64 027
25 ТССЦ-204-0073 т 0,806 7 877,44 6 349,22 5,05 32 064

26 ТЕР08-01-003-01 100 м2 
изолируем

ой 
поверхнос

ти

1,55

1 637,56 2 1 976,44 30,45 60 183
2 41,43 2 128,43 11,24 1 444
4 2 316,80 2 2,33 5,05 12

чел.-ч 38,2 2 118,42
679,74 2 107,20

1 976,44 60 183
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.8
% 110 110 2 174,08 66 201

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8

% 69 69 1 363,74 41 526

5 645,02 169 366
27 ТЕР08-01-003-04 100 м2 

изолируем
ой 

поверхнос
ти

0,352

1 1 595,74 2 1 123,40 30,45 34 208
2 41,43 2 29,17 11,24 328
4 2 455,04 2 0,54 5,05 3

чел.-ч 88,8 2 62,5152
1 637,93 1 153,11

1 123,40 34 208

Всего по позиции
Устройство железобетонных фундаментов 
общего назначения объемом: более 25 м3

Объем=(39,3*2)/100
ОТ
ЭМ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Полы

СП Полы

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции
Устройство стяжек: на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять или 
исключать к расценке 11-01-011-01
Объем=(155*6)/100

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I, диаметром: 8 мм
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса: А-III, 
диаметром 12 мм
Установка стальных конструкций, 
остающихся в теле бетона. Рама-фиксатор РФ-
1, РФ-2
Объем=0,403*2
ОТ

ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Бетон тяжелый, класс: В25 (М350)

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая 
цементная

ОТ
ЭМ
М
ЗТ
Итого по расценке

Каркасы арматурные класса A-I диаметром: 12 
мм
Объем=0,403*2
Гидроизоляция стен, фундаментов: 
горизонтальная цементная

Объем=(77,5*2)/100
2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

Объем=(17,6*2)/100
2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
ОТ
ЭМ
М
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.8
% 110 110 1 235,74 37 629

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8

% 69 69 775,15 23 604

3 164,00 95 772
28 ТССЦ-402-0109 кг 1331,4 36,51 48 609,41 5,05 245 478

29 ТЕР01-02-005-01 100 м3 
уплотненн
ого грунта

0,169

1 209,13 35,34 30,45 1 076
2 420,63 71,09 11,24 799
3 59,89 10,12 30,45 308

чел.-ч 12,53 2,11757
чел.-ч 3,04 0,51376

629,76 106,43
45,46 1 384

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 41,82 1 273

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 20,91 637

169,16 3 785
30 ТЕР08-01-002-01 1 м3 

основания
33,8

1 36,75 1 242,15 30,45 37 823
2 46,78 1 581,16 11,24 17 772
3 5,95 201,11 30,45 6 124
4 190,68 6 444,98 5,05 32 547

чел.-ч 2,3 77,74
чел.-ч 0,29 9,802

274,21 9 268,29
1 443,26 43 947

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 1 587,59 48 342

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8

% 69 69 995,85 30 323

11 851,73 166 807
31 ТЕР27-04-016-04 1000 м2 

поверхнос
ти

0,169

1 478,16 80,81 30,45 2 461
2 548,30 92,66 11,24 1 041
3 119,56 20,21 30,45 615
4 1,45 0,25 5,05 1

чел.-ч 30,75 5,19675
чел.-ч 4,41 0,74529

1 027,91 173,72
101,02 3 076

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.21 (в 

ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 148,50 4 522

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 95,97 2 922

418,19 10 947
32 ТССЦ-101-3126 м2 169 20,83 3 520,27 5,05 17 777
33 ТЕР08-01-002-02 1 м3 

основания
16,2

1 38,35 621,27 30,45 18 918
2 80,92 1 310,90 11,24 14 735
3 10,88 176,26 30,45 5 367
4 131,19 8,10 5,05 41

чел.-ч 2,4 38,88
чел.-ч 0,54 8,748

119,77 1 940,27
797,53 24 285

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 877,28 26 714

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8

% 69 69 550,30 16 757

3 367,85 77 165
34 ТССЦ-408-0011 м3 21,06 95,88 2 019,23 5,05 10 197

35 ТЕР11-01-050-01 100 м2 
поверхнос

ти

1,69

1 57,58 2 194,62 30,45 5 926
2 2,07 2 7,00 11,24 79
4 1 790,71 2 6 052,60 5,05 30 566

чел.-ч 3,45 2 11,661
1 850,36 6 254,22

194,62 5 926
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.11
% 112 112 217,97 6 637

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.11

% 65 65 126,50 3 852

6 598,69 47 060

Объем=16,9/100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ

Всего по позиции
Смесь сухая: цементная "Рекс Сил", для 
гидроизоляции по бетону и камню
Объем=190,2*3,5*2

Фундамент монолитный Фм-2
Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1-2

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Устройство прослойки из нетканого 
синтетического материала (НСМ) в земляном 
полотне: сплошной
Объем=169/1000

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Всего по позиции
Устройство основания под фундаменты: 
песчаного

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Всего по позиции
Нетканый геотекстиль: Дорнит 600 г/м2
Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного

ОТ
ЭМ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

СП Полы

Всего по позиции

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Полы

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой 
пленки в один слой насухо

Объем=169/100
2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
ОТ
ЭМ

ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 1000, фракция 20-
40 мм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
36 ТЕР06-01-001-01 100 м3 

бетона, 
бутобетон

а и 
железобет
она в деле

0,172

1 2 748,60 472,76 30,45 14 396
2 2 268,80 390,23 11,24 4 386
3 476,28 81,92 30,45 2 494
4 93 990,25 656,73 5,05 3 316

чел.-ч 180 30,96
чел.-ч 18 3,096

8 835,57 1 519,72
554,68 16 890

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 565,77 17 228

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 321,71 9 796

2 407,20 49 122
37 ТССЦ-401-0004 м3 17,54 954,99 16 750,52 5,05 84 590
38 ТЕР11-01-004-01 100 м2 

изолируем
ой 

поверхнос
ти

1,64

1 1 018,73 1 670,72 30,45 50 873
2 463,57 760,25 11,24 8 545
3 10,32 16,92 30,45 515
4 3 437,26 2 309,76 5,05 11 664

чел.-ч 46,18 75,7352
чел.-ч 0,39 0,6396

2 890,69 4 740,73
1 687,64 51 388

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.11

% 112 112 1 890,16 57 555

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.11

% 65 65 1 096,97 33 402

7 727,86 162 039
39 ТССЦ-113-2230 л 66,57 9,52 633,75 5,05 3 200

40 ТССЦ-101-4702 м2 190,2 41,21 7 838,14 5,05 39 583
41 ТЕР11-01-004-02 100 м2 

изолируем
ой 

поверхнос
ти

1,64

1 614,59 1 007,93 30,45 30 691
2 260,93 427,93 11,24 4 810
3 6,09 9,99 30,45 304
4 2 147,98 1 168,34 5,05 5 900

чел.-ч 27,86 45,6904
чел.-ч 0,23 0,3772

1 587,92 2 604,20
1 017,92 30 995

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.11

% 112 112 1 140,07 34 714

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.11

% 65 65 661,65 20 147

4 405,92 96 262
42 ТССЦ-113-2230 л 66,57 9,52 633,75 5,05 3 200

43 ТССЦ-101-4702 м2 190,2 41,21 7 838,14 5,05 39 583
44 ТЕР11-01-011-01 100 м2 

стяжки
1,64

1 614,38 1 007,58 30,45 30 681
2 60,26 98,83 11,24 1 111
3 33,60 55,10 30,45 1 678
4 1 913,63 3 138,35 5,05 15 849

чел.-ч 39,51 64,7964
чел.-ч 1,27 2,0828

2 588,27 4 244,76
1 062,68 32 359

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.11

% 112 112 1 190,20 36 242

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.11

% 65 65 690,74 21 033

6 125,70 104 916
45 ТЕР11-01-011-02 100 м2 

стяжки
9,84

1 7,78 76,56 30,45 2 331
2 10,42 102,53 11,24 1 152
3 5,56 54,71 30,45 1 666
4 475,47 4 678,62 5,05 23 627

чел.-ч 0,5 4,92
чел.-ч 0,21 2,0664

493,67 4 857,71
131,27 3 997

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.11

% 112 112 147,02 4 477

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.11

% 65 65 85,33 2 598

5 090,06 34 185

Устройство бетонной подготовки

Объем=17,2/100
ОТ

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Бетон тяжелый, класс: В10 (М150)
Устройство гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами: на мастике 
Битуминоль, первый слой

Объем=164/100
ОТ
ЭМ

Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Итого по расценке
ФОТ
НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Объем=190,2*0,35
Техноэласт: ЭПП
Устройство гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами: на мастике 
Битуминоль, последующий слой

Объем=164/100
ОТ

ФОТ
НР Полы

СП Полы

Всего по позиции
Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01

Всего по позиции
Устройство стяжек: на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять или 
исключать к расценке 11-01-011-01
Объем=(164*6)/100
ОТ
ЭМ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Полы

СП Полы

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
Объем=190,2*0,35
Техноэласт: ЭПП
Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм
Объем=164/100

ФОТ
НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
46 ТЕР06-01-005-06 100 м3 

бетона и 
железобет
она в деле

0,832

1 4 576,42 3 807,58 30,45 115 941
2 3 282,53 2 731,06 11,24 30 697
3 470,00 391,04 30,45 11 907
4 135 301,80 3 328,02 5,05 16 807

чел.-ч 278,88 232,02816
чел.-ч 17,83 14,83456

11 858,98 9 866,66
4 198,62 127 848

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 4 282,59 130 405

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 2 435,20 74 152

16 584,45 368 002
47 ТССЦ-401-0009 м3 84,45 1 296,74 109 509,69 5,05 553 024
48 ТССЦ-204-0002 т 0,4876 9 462,58 4 613,95 5,05 23 300

49 ТССЦ-204-0022 т 3,0634 8 081,06 24 755,52 5,05 125 015

50 ТЕР06-01-015-06 1 т 0,5992

1 872,39 522,74 30,45 15 917
2 675,67 404,86 11,24 4 551
3 46,31 27,75 30,45 845
4 12 369,57 61,50 5,05 311

чел.-ч 46,33 27,760936
чел.-ч 1,75 1,0486

1 650,70 989,10
550,49 16 762

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 561,50 17 097

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 319,28 9 722

1 869,88 47 598
51 ТССЦ-204-0073 т 0,5992 7 877,44 4 720,16 5,05 23 837

52 ТЕР08-01-003-01 100 м2 
изолируем

ой 
поверхнос

ти

1,64

1 637,56 2 2 091,20 30,45 63 677
2 41,43 2 135,89 11,24 1 527
4 2 316,80 2 2,46 5,05 12

чел.-ч 38,2 2 125,296
679,74 2 229,55

2 091,20 63 677
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.8
% 110 110 2 300,32 70 045

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8

% 69 69 1 442,93 43 937

5 972,80 179 198
53 ТЕР08-01-003-04 100 м2 

изолируем
ой 

поверхнос
ти

0,255

1 1 595,74 2 813,83 30,45 24 781
2 41,43 2 21,13 11,24 238
4 2 455,04 2 0,39 5,05 2

чел.-ч 88,8 2 45,288
1 637,93 835,35

813,83 24 781
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.8
% 110 110 895,21 27 259

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8

% 69 69 561,54 17 099

2 292,10 69 379
54 ТССЦ-402-0109 кг 1326,5 36,51 48 430,52 5,05 244 574

55 ТЕР01-02-005-01 100 м3 
уплотненн
ого грунта

0,1778

1 209,13 37,18 30,45 1 132
2 420,63 74,79 11,24 841
3 59,89 10,65 30,45 324

чел.-ч 12,53 2,227834
чел.-ч 3,04 0,540512

629,76 111,97
47,83 1 456

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 44,00 1 340

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 22,00 670

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Объем=83,2/100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Устройство железобетонных фундаментов 
общего назначения объемом: более 25 м3

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Каркасы арматурные класса A-I диаметром: 12 
мм
Гидроизоляция стен, фундаментов: 
горизонтальная цементная

Объем=164/100

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Установка стальных конструкций, 
остающихся в теле бетона. Рама-фиксатор РФ-
2, РФ-3
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Бетон тяжелый, класс: В25 (М350)
Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I, диаметром: 8 мм
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса: А-III, 
диаметром 12 мм

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая 
цементная

Объем=25,5/100
2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
ОТ
ЭМ

Итого по расценке
ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
ОТ
ЭМ
М
ЗТ

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1-2

Объем=17,78/100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Смесь сухая: цементная "Рекс Сил", для 
гидроизоляции по бетону и камню
Объем=189,5*3,5*2

Фундамент монолитный Фм-3
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ГРАНД‐Смета, версия 2021.2

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
177,97 3 983

56 ТЕР08-01-002-01 1 м3 
основания

35,56

1 36,75 1 306,83 30,45 39 793
2 46,78 1 663,50 11,24 18 698
3 5,95 211,58 30,45 6 443
4 190,68 6 780,58 5,05 34 242

чел.-ч 2,3 81,788
чел.-ч 0,29 10,3124

274,21 9 750,91
1 518,41 46 236

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 1 670,25 50 860

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8

% 69 69 1 047,70 31 903

12 468,86 175 496
57 ТЕР27-04-016-04 1000 м2 

поверхнос
ти

0,1778

1 478,16 85,02 30,45 2 589
2 548,30 97,49 11,24 1 096
3 119,56 21,26 30,45 647
4 1,45 0,26 5,05 1

чел.-ч 30,75 5,46735
чел.-ч 4,41 0,784098

1 027,91 182,77
106,28 3 236

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.21 (в 

ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 156,23 4 757

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 100,97 3 074

439,97 11 517
58 ТССЦ-101-3126 м2 177,8 20,83 3 703,57 5,05 18 703
59 ТЕР08-01-002-02 1 м3 

основания
26,67

1 38,35 1 022,79 30,45 31 144
2 80,92 2 158,14 11,24 24 257
3 10,88 290,17 30,45 8 836
4 131,19 13,34 5,05 67

чел.-ч 2,4 64,008
чел.-ч 0,54 14,4018

119,77 3 194,27
1 312,96 39 980

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 1 444,26 43 978

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8

% 69 69 905,94 27 586

5 544,47 127 032
60 ТССЦ-408-0011 м3 34,67 95,88 3 324,16 5,05 16 787

61 ТЕР11-01-050-01 100 м2 
поверхнос

ти

1,778

1 57,58 2 204,75 30,45 6 235
2 2,07 2 7,36 11,24 83
4 1 790,71 2 6 367,76 5,05 32 157

чел.-ч 3,45 2 12,2682
1 850,36 6 579,87

204,75 6 235
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.11
% 112 112 229,32 6 983

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.11

% 65 65 133,09 4 053

6 942,28 49 511
62 ТЕР06-01-001-01 100 м3 

бетона, 
бутобетон

а и 
железобет
она в деле

0,194

1 2 748,60 533,23 30,45 16 237
2 2 268,80 440,15 11,24 4 947
3 476,28 92,40 30,45 2 814
4 93 990,25 740,72 5,05 3 741

чел.-ч 180 34,92
чел.-ч 18 3,492

8 835,57 1 714,10
625,63 19 051

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 638,14 19 432

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 362,87 11 050

2 715,11 55 407
63 ТССЦ-401-0004 м3 19,79 954,99 18 899,25 5,05 95 441
64 ТЕР11-01-004-01 100 м2 

изолируем
ой 

поверхнос
ти

1,778

1 1 018,73 1 811,30 30,45 55 154

Всего по позиции
Устройство основания под фундаменты: 
песчаного

ОТ
ЭМ

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

Объем=177,8/1000
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Устройство прослойки из нетканого 
синтетического материала (НСМ) в земляном 
полотне: сплошной

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 1000, фракция 20-
40 мм
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой 
пленки в один слой насухо

Объем=177,8/100
2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
ОТ

Итого по расценке
ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Нетканый геотекстиль: Дорнит 600 г/м2
Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного

ОТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции
Устройство бетонной подготовки

Объем=19,4/100

ЭМ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

Всего по позиции
Бетон тяжелый, класс: В10 (М150)
Устройство гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами: на мастике 
Битуминоль, первый слой

Объем=177,8/100
ОТ
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ГРАНД‐Смета, версия 2021.2

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
2 463,57 824,23 11,24 9 264
3 10,32 18,35 30,45 559
4 3 437,26 2 504,12 5,05 12 646

чел.-ч 46,18 82,10804
чел.-ч 0,39 0,69342

2 890,69 5 139,65
1 829,65 55 713

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.11

% 112 112 2 049,21 62 399

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.11

% 65 65 1 189,27 36 213

8 378,13 175 676
65 ТССЦ-113-2230 л 72,17 9,52 687,06 5,05 3 470

66 ТССЦ-101-4702 м2 206,2 41,21 8 497,50 5,05 42 912
67 ТЕР11-01-004-02 100 м2 

изолируем
ой 

поверхнос
ти

1,778

1 614,59 1 092,74 30,45 33 274
2 260,93 463,93 11,24 5 215
3 6,09 10,83 30,45 330
4 2 147,98 1 266,65 5,05 6 397

чел.-ч 27,86 49,53508
чел.-ч 0,23 0,40894

1 587,92 2 823,32
1 103,57 33 604

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.11

% 112 112 1 236,00 37 636

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.11

% 65 65 717,32 21 843

4 776,64 104 365
68 ТССЦ-113-2230 л 72,17 9,52 687,06 5,05 3 470

69 ТССЦ-101-4702 м2 206,2 41,21 8 497,50 5,05 42 912
70 ТЕР11-01-011-01 100 м2 

стяжки
1,778

1 614,38 1 092,37 30,45 33 263
2 60,26 107,14 11,24 1 204
3 33,60 59,74 30,45 1 819
4 1 913,63 3 402,43 5,05 17 182

чел.-ч 39,51 70,24878
чел.-ч 1,27 2,25806

2 588,27 4 601,94
1 152,11 35 082

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.11

% 112 112 1 290,36 39 292

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.11

% 65 65 748,87 22 803

6 641,17 113 744
71 ТЕР11-01-011-02 100 м2 

стяжки
10,668

1 7,78 83,00 30,45 2 527
2 10,42 111,16 11,24 1 249
3 5,56 59,31 30,45 1 806
4 475,47 5 072,31 5,05 25 615

чел.-ч 0,5 5,334
чел.-ч 0,21 2,24028

493,67 5 266,47
142,31 4 333

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.11

% 112 112 159,39 4 853

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.11

% 65 65 92,50 2 816

5 518,36 37 060
72 ТЕР06-01-024-03 100 м3 

бетона, 
бутобетон

а и 
железобет
она в деле

1,116

1 17 996,81 20 084,44 30,45 611 571
2 6 209,12 6 929,38 11,24 77 886
3 999,62 1 115,58 30,45 33 969
4 204 453,96 15 810,23 5,05 79 842

чел.-ч 1051,83 1173,84228

чел.-ч 37,85 42,2406
38 372,80 42 824,05

21 200,02 645 540
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.6
% 102 102 21 624,02 658 451

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 12 296,01 374 413

76 744,08 1 802 163
73 ТССЦ-401-0009 м3 113,3 1 296,74 146 920,64 5,05 741 949
74 ТССЦ-204-0002 т 0,6394 9 462,58 6 050,37 5,05 30 554

75 ТССЦ-204-0020 т 0,0561 8 522,54 478,11 5,05 2 414

76 ТССЦ-204-0021 т 0,1442 8 196,23 1 181,90 5,05 5 969

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
Объем=206,2*0,35
Техноэласт: ЭПП
Устройство гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами: на мастике 
Битуминоль, последующий слой

Объем=177,8/100

Итого по расценке
ФОТ
НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Объем=177,8/100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Всего по позиции
Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
Объем=206,2*0,35
Техноэласт: ЭПП
Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Полы

СП Полы

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Итого по расценке
ФОТ
НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

СП Полы

Всего по позиции
Устройство стяжек: на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять или 
исключать к расценке 11-01-011-01
Объем=(177,8*6)/100
ОТ

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Полы

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса: А-III, 
диаметром 8 мм
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса: А-III, 
диаметром 10 мм

НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Бетон тяжелый, класс: В25 (М350)
Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I, диаметром: 8 мм

М
ЗТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Устройство стен подвалов и подпорных стен 
железобетонных высотой: до 3 м, толщиной 
до 300 мм

Объем=111,6/100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
77 ТССЦ-204-0022 т 4,0008 8 081,06 32 330,70 5,05 163 270

78 ТЕР06-01-015-06 1 т 0,9198

1 872,39 802,42 30,45 24 434
2 675,67 621,48 11,24 6 985
3 46,31 42,60 30,45 1 297
4 12 369,57 94,41 5,05 477

чел.-ч 46,33 42,614334
чел.-ч 1,75 1,60965

1 650,70 1 518,31
845,02 25 731

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 861,92 26 246

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 490,11 14 924

2 870,34 73 066
79 ТССЦ-204-0073 т 0,9198 7 877,44 7 245,67 5,05 36 591

80 ТЕР08-01-003-01 100 м2 
изолируем

ой 
поверхнос

ти

2,46

1 637,56 2 3 136,80 30,45 95 516
2 41,43 2 203,84 11,24 2 291
4 2 316,80 2 3,69 5,05 19

чел.-ч 38,2 2 187,944
679,74 3 344,33

3 136,80 95 516
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.8
% 110 110 3 450,48 105 068

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8

% 69 69 2 164,39 65 906

8 959,20 268 800
81 ТЕР08-01-003-04 100 м2 

изолируем
ой 

поверхнос
ти

0,54

1 1 595,74 2 1 723,40 30,45 52 478
2 41,43 2 44,74 11,24 503
4 2 455,04 2 0,82 5,05 4

чел.-ч 88,8 2 95,904
1 637,93 1 768,96

1 723,40 52 478
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.8
% 110 110 1 895,74 57 726

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8

% 69 69 1 189,15 36 210

4 853,85 146 921
82 ТССЦ-402-0109 кг 2100 36,51 76 671,00 5,05 387 189

83 ТЕР06-01-015-06 1 т 0,105

1 872,39 91,60 30,45 2 789
2 675,67 70,95 11,24 797
3 46,31 4,86 30,45 148
4 12 369,57 10,78 5,05 54

чел.-ч 46,33 4,86465
чел.-ч 1,75 0,18375

1 650,70 173,33
96,46 2 937

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 98,39 2 996

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 55,95 1 703

327,67 8 339
84 ТССЦ-103-0190 м 2,2 316,44 696,17 5,05 3 516

85 ТССЦ-103-0196 м 0,9 392,19 352,97 5,05 1 782

86 ТЕР01-02-005-01 100 м3 
уплотненн
ого грунта

0,0771

1 209,13 16,12 30,45 491
2 420,63 32,43 11,24 365
3 59,89 4,62 30,45 141

чел.-ч 12,53 0,966063
чел.-ч 3,04 0,234384

629,76 48,55
20,74 632

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса: А-III, 
диаметром 12 мм
Установка стальных конструкций, 
остающихся в теле бетона. Рама-фиксатор РФ-
2, РФ-4
ОТ

ЭМ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

Каркасы арматурные класса A-I диаметром: 12 
мм
Гидроизоляция стен, фундаментов: 
горизонтальная цементная

Объем=246/100
2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
ОТ

Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Смесь сухая: цементная "Рекс Сил", для 
гидроизоляции по бетону и камню
Объем=300*3,5*2
Установка стальных конструкций, 
остающихся в теле бетона. Гильзы Гп-1, Гп-2

ОТ
ЭМ

Итого по расценке
ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
ОТ
ЭМ
М
ЗТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая 
цементная

Объем=54/100

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Трубы стальные электросварные 
прямошовные со снятой фаской из стали 
марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс 
наружный диаметр: 273 мм, толщина стенки 6 
мм

Устройство монолитной стены ванны См-1
Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1-2

Объем=7,71/100
ОТ

ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Трубы стальные электросварные 
прямошовные со снятой фаской из стали 
марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс 
наружный диаметр: 219 мм, толщина стенки 6 
мм

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1
% 92 92 19,08 581

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 9,54 291

77,17 1 728
87 ТЕР08-01-002-01 1 м3 

основания
15,42

1 36,75 566,69 30,45 17 256
2 46,78 721,35 11,24 8 108
3 5,95 91,75 30,45 2 794
4 190,68 2 940,29 5,05 14 848

чел.-ч 2,3 35,466
чел.-ч 0,29 4,4718

274,21 4 228,33
658,44 20 050

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 724,28 22 055

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8

% 69 69 454,32 13 835

5 406,93 76 102
88 ТЕР27-04-016-04 1000 м2 

поверхнос
ти

0,0771

1 478,16 36,87 30,45 1 123
2 548,30 42,27 11,24 475
3 119,56 9,22 30,45 281
4 1,45 0,11 5,05 1

чел.-ч 30,75 2,370825
чел.-ч 4,41 0,340011

1 027,91 79,25
46,09 1 404

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.21 (в 

ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 67,75 2 064

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 43,79 1 334

190,79 4 997
89 ТССЦ-101-3126 м2 77,1 20,83 1 605,99 5,05 8 110
90 ТЕР08-01-002-02 1 м3 

основания
7,71

1 38,35 295,68 30,45 9 003
2 80,92 623,89 11,24 7 013
3 10,88 83,88 30,45 2 554
4 131,19 3,86 5,05 19

чел.-ч 2,4 18,504
чел.-ч 0,54 4,1634

119,77 923,43
379,56 11 557

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 417,52 12 713

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8

% 69 69 261,90 7 974

1 602,85 36 722
91 ТССЦ-408-0011 м3 10,02 95,88 960,72 5,05 4 852

92 ТЕР11-01-050-01 100 м2 
поверхнос

ти

0,771

1 57,58 2 88,79 30,45 2 704
2 2,07 2 3,19 11,24 36
4 1 790,71 2 2 761,27 5,05 13 944

чел.-ч 3,45 2 5,3199
1 850,36 2 853,25

88,79 2 704
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.11
% 112 112 99,44 3 028

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.11

% 65 65 57,71 1 758

3 010,40 21 470
93 ТЕР06-01-001-01 100 м3 

бетона, 
бутобетон

а и 
железобет
она в деле

0,055

1 2 748,60 151,17 30,45 4 603
2 2 268,80 124,78 11,24 1 403
3 476,28 26,20 30,45 798
4 93 990,25 210,00 5,05 1 061

чел.-ч 180 9,9
чел.-ч 18 0,99

8 835,57 485,95
177,37 5 401

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 180,92 5 509

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 102,87 3 133

769,74 15 709
94 ТССЦ-401-0004 м3 5,61 954,99 5 357,49 5,05 27 055

Всего по позиции
Устройство прослойки из нетканого 
синтетического материала (НСМ) в земляном 
полотне: сплошной
Объем=77,1/1000
ОТ
ЭМ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
Всего по позиции
Устройство основания под фундаменты: 
песчаного

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Нетканый геотекстиль: Дорнит 600 г/м2

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Устройство бетонной подготовки

Объем=5,5/100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Итого по расценке
ФОТ
НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
ОТ
ЭМ
М
ЗТ

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 1000, фракция 20-
40 мм
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой 
пленки в один слой насухо

Объем=77,1/100

НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Бетон тяжелый, класс: В10 (М150)

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
95 ТЕР11-01-004-01 100 м2 

изолируем
ой 

поверхнос
ти

0,771

1 1 018,73 785,44 30,45 23 917
2 463,57 357,41 11,24 4 017
3 10,32 7,96 30,45 242
4 3 437,26 1 085,87 5,05 5 484

чел.-ч 46,18 35,60478
чел.-ч 0,39 0,30069

2 890,69 2 228,72
793,40 24 159

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.11

% 112 112 888,61 27 058

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.11

% 65 65 515,71 15 703

3 633,04 76 179
96 ТССЦ-113-2230 л 31,304 9,52 298,01 5,05 1 505

97 ТССЦ-101-4702 м2 89,44 41,21 3 685,82 5,05 18 613
98 ТЕР11-01-004-02 100 м2 

изолируем
ой 

поверхнос
ти

0,771

1 614,59 473,85 30,45 14 429
2 260,93 201,18 11,24 2 261
3 6,09 4,70 30,45 143
4 2 147,98 549,26 5,05 2 774

чел.-ч 27,86 21,48006
чел.-ч 0,23 0,17733

1 587,92 1 224,29
478,55 14 572

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.11

% 112 112 535,98 16 321

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.11

% 65 65 311,06 9 472

2 071,33 45 257
99 ТССЦ-113-2230 л 31,304 9,52 298,01 5,05 1 505

100 ТССЦ-101-4702 м2 89,44 41,21 3 685,82 5,05 18 613
101 ТЕР11-01-011-01 100 м2 

стяжки
0,771

1 614,38 473,69 30,45 14 424
2 60,26 46,46 11,24 522
3 33,60 25,91 30,45 789
4 1 913,63 1 475,41 5,05 7 451

чел.-ч 39,51 30,46221
чел.-ч 1,27 0,97917

2 588,27 1 995,56
499,60 15 213

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.11

% 112 112 559,55 17 039

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.11

% 65 65 324,74 9 888

2 879,85 49 324
102 ТЕР11-01-011-02 100 м2 

стяжки
4,626

1 7,78 35,99 30,45 1 096
2 10,42 48,20 11,24 542
3 5,56 25,72 30,45 783
4 475,47 2 199,52 5,05 11 108

чел.-ч 0,5 2,313
чел.-ч 0,21 0,97146

493,67 2 283,71
61,71 1 879

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.11

% 112 112 69,12 2 104

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.11

% 65 65 40,11 1 221

2 392,94 16 071
103 ТЕР06-01-024-03 100 м3 

бетона, 
бутобетон

а и 
железобет
она в деле

0,637

1 17 996,81 11 463,97 30,45 349 078
2 6 209,12 3 955,21 11,24 44 457
3 999,62 636,76 30,45 19 389
4 204 453,96 9 024,30 5,05 45 573

чел.-ч 1051,83 670,01571
чел.-ч 37,85 24,11045

38 372,80 24 443,48
12 100,73 368 467

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 12 342,74 375 836

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 7 018,42 213 711

43 804,64 1 028 655
104 ТССЦ-401-0009 м3 64,66 1 296,74 83 847,21 5,05 423 428
105 ТССЦ-204-0002 т 0,3443 9 462,58 3 257,97 5,05 16 453

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Полы

Объем=77,1/100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Устройство гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами: на мастике 
Битуминоль, первый слой

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции
Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
Объем=89,44*0,35

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Устройство гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами: на мастике 
Битуминоль, последующий слой

Объем=77,1/100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

СП Полы

Всего по позиции
Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
Объем=89,44*0,35
Техноэласт: ЭПП

Объем=(77,1*6)/100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

ФОТ
НР Полы

СП Полы

Всего по позиции
Устройство стяжек: на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять или 
исключать к расценке 11-01-011-01

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Техноэласт: ЭПП
Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм
Объем=77,1/100
ОТ
ЭМ

Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

СП Полы

Всего по позиции
Устройство стен подвалов и подпорных стен 
железобетонных высотой: до 3 м, толщиной 
до 300 мм

Объем=63,7/100
ОТ

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Полы

Бетон тяжелый, класс: В25 (М350)
Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I, диаметром: 8 мм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
106 ТССЦ-204-0021 т 3,2907 8 196,23 26 971,33 5,05 136 205

107 ТССЦ-204-0022 т 0,0004 8 081,06 3,23 5,05 16

108 ТЕР06-01-015-08 1 т 0,421

1 1 122,79 472,69 30,45 14 393
2 48,26 20,32 11,24 228
3 3,97 1,67 30,45 51
4 10 975,21 4 620,56 5,05 23 334

чел.-ч 63,22 26,61562
чел.-ч 0,15 0,06315

12 146,26 5 113,57
474,36 14 444

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 483,85 14 733

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 275,13 8 378

5 872,55 61 066
109 ТЕР08-01-003-01 100 м2 

изолируем
ой 

поверхнос
ти

0,3

1 637,56 2 382,54 30,45 11 648
2 41,43 2 24,86 11,24 279
4 2 316,80 2 0,45 5,05 2

чел.-ч 38,2 2 22,92
679,74 407,85

382,54 11 648
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.8
% 110 110 420,79 12 813

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8

% 69 69 263,95 8 037

1 092,59 32 779
110 ТЕР08-01-003-04 100 м2 

изолируем
ой 

поверхнос
ти

5,61

1 1 595,74 2 17 904,20 30,45 545 183
2 41,43 2 464,84 11,24 5 225
4 2 455,04 2 8,53 5,05 43

чел.-ч 88,8 2 996,336
1 637,93 18 377,57

17 904,20 545 183
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.8
% 110 110 19 694,62 599 701

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8

% 69 69 12 353,90 376 176

50 426,09 1 526 328
111 ТССЦ-402-0109 кг 4137 36,51 151 041,87 5,05 762 761

112 ТЕР27-04-001-01 100 м3 
материала 
основания 
(в плотном 

теле)

1,278

1 246,65 315,22 30,45 9 598
2 2 411,03 3 081,30 11,24 34 634
3 347,83 444,53 30,45 13 536
4 16,80 21,47 5,05 108

чел.-ч 15,72 20,09016
чел.-ч 13,88 17,73864

2 674,48 3 417,99
759,75 23 134

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.21 (в 

ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 1 116,83 34 007

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 721,76 21 977

5 256,58 100 324
113 ТССЦ-408-0124 м3 127,8 90,50 11 565,90 5,05 58 408

114 ТЕР27-04-016-04 1000 м2 
поверхнос

ти

0,41224

1 478,16 197,12 30,45 6 002
2 548,30 226,03 11,24 2 541
3 119,56 49,29 30,45 1 501
4 1,45 0,60 5,05 3

чел.-ч 30,75 12,67638
чел.-ч 4,41 1,8179784

1 027,91 423,75
246,41 7 503

Всего по позиции
Гидроизоляция стен, фундаментов: 
горизонтальная цементная

Объем=30/100
2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
ОТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса: А-III, 
диаметром 10 мм
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса: А-III, 
диаметром 12 мм
Установка закладных деталей весом: до 20 кг

Итого по расценке
ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
ОТ
ЭМ
М
ЗТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая 
цементная

Объем=561/100

ЭМ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

Всего по позиции
Песок природный для строительных: работ 
мелкий
Устройство прослойки из нетканого 
синтетического материала (НСМ) в земляном 
полотне: сплошной
Объем=412,24/1000
ОТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Смесь сухая: цементная "Рекс Сил", для 
гидроизоляции по бетону и камню
Объем=591*3,5*2

Площадка внутри ванны (S=412,24 м2)
Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из песка

Объем=округл((412,24*0,31)/100;3)

Итого по расценке
ФОТ

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в 
ред. пр. № 636/пр от 

02.09.2021)

% 147 147 362,22 11 029

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 234,09 7 128

1 020,06 26 703
115 ТССЦ-101-3126 м2 412,24 20,83 8 586,96 5,05 43 364
116 ТЕР27-04-001-04 100 м3 

материала 
основания 
(в плотном 

теле)

0,8245

Прил.27.3 п.3.6
1 382,93 315,73 30,45 9 614
2 3 744,94 0,65 2 007,01 11,24 22 559
3 545,90 0,65 292,56 30,45 8 908
4 23,52 19,39 5,05 98

чел.-ч 24,19 19,944655
чел.-ч 20,6 0,65 11,040055

4 151,39 2 342,13
608,29 18 522

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.21 (в 

ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 894,19 27 227

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 577,88 17 596

3 814,20 77 094
117 ТССЦ-408-0020 м3 82,45 62,76 5 174,56 5,05 26 132

118 ТЕР27-06-024-02 1000 м2 
покрытия 

и 
основания

0,41224

1 937,06 386,29 30,45 11 763
2 2 345,12 966,75 11,24 10 866
3 476,10 196,27 30,45 5 976
4 20 024,25 5 460,55 5,05 27 576

чел.-ч 58,13 23,9635112

чел.-ч 19,19 7,9108856
16 528,23 6 813,59

582,56 17 739
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в 
ред. пр. № 636/пр от 

02.09.2021)

% 147 147 856,36 26 076

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 553,43 16 852

8 223,38 93 133
119 ТССЦ-408-0018 м3 27,75 109,25 3 031,69 5,05 15 310

120 ТЕР27-06-024-03 1000 м2 
покрытия 

и 
основания

-1,23672

1 5,16 -6,38 30,45 -194
2 113,15 -139,93 11,24 -1 573
3 25,94 -32,08 30,45 -977
4 3 764,18 -3 149,31 5,05 -15 904

чел.-ч 0,32 -0,3957504

чел.-ч 1,26 -1,5582672

2 664,81 -3 295,62
-38,46 -1 171

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.21 (в 

ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 -56,54 -1 721

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 -36,54 -1 112

-3 388,70 -20 504
121 ТССЦ-408-0018 м3 -15,71 109,25 -1 716,32 5,05 -8 667

122 ТЕР11-01-050-01 100 м2 
поверхнос

ти

4,1224

1 57,58 2 474,74 30,45 14 456
2 2,07 2 17,07 11,24 192
4 1 790,71 2 14 764,05 5,05 74 558

чел.-ч 3,45 2 28,44456
1 850,36 15 255,86

474,74 14 456
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.11
% 112 112 531,71 16 191

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.11

% 65 65 308,58 9 396

16 096,15 114 793

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Нетканый геотекстиль: Дорнит 600 г/м2
Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из щебня

Объем=округл((412,24*0,2)/100;4)
Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65
ОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 600, фракция 10-
20 мм

в т.ч. ОТм
М
ЗТ

ЗТм
Итого по расценке

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 600, фракция 40-
70 мм
Укладка и полупропитка с применением 
битума: щебеночных оснований толщиной 5 
см

Объем=412,24/1000
ОТ
ЭМ

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Объем=412,24/100
2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
ОТ
ЭМ
М

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 600, фракция 10-
20 мм
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой 
пленки в один слой насухо

М
ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
ФОТ

На каждый 1 см изменения толщины 
щебеночных покрытий или оснований 
добавлять или исключать к расценкам 27-06-
024-01, 27-06-024-02

Объем=-(412,24*3)/1000
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Всего по позиции

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Полы

СП Полы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
123 ТЕР11-01-015-01 100 м2 

покрытия
4,1224

1 628,69 2 591,71 30,45 78 918
2 265,94 1 096,31 11,24 12 323
3 61,57 253,82 30,45 7 729
4 3 320,72 48,48 5,05 245

чел.-ч 40,43 166,668632

чел.-ч 2,84 11,707616
906,39 3 736,50

2 845,53 86 647
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.11
% 112 112 3 186,99 97 045

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.11

% 65 65 1 849,59 56 321

8 773,08 244 852
124 ТССЦ-401-0007 м3 12,61 1 097,81 13 843,38 5,05 69 909
125 ТЕР11-01-015-02 100 м2 

покрытия
-16,4896

1 18,50 -305,06 30,45 -9 289
2 8,71 -143,62 11,24 -1 614
3 5,03 -82,94 30,45 -2 526
4 551,49 0,00 5,05

чел.-ч 1,19 -19,622624

чел.-ч 0,19 -3,133024
27,21 -448,68

-388,00 -11 815
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.11
% 112 112 -434,56 -13 233

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.11

% 65 65 -252,20 -7 680

-1 135,44 -31 816
126 ТССЦ-401-0007 м3 -8,41 1 097,81 -9 232,58 5,05 -46 625
127 ТЕР06-01-015-10 1 т 0,5977

1 219,05 130,93 30,45 3 987
2 51,06 30,52 11,24 343
3 4,23 2,53 30,45 77
4 8 810,81 171,49 5,05 866

чел.-ч 12,64 7,554928
чел.-ч 0,16 0,095632

557,03 332,94
133,46 4 064

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 136,13 4 145

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 77,41 2 357

546,48 11 698
128 ТССЦ-101-6047 м2 412,24 20,36 8 393,21 5,05 42 386

129 ТЕР27-04-001-01 100 м3 
материала 
основания 
(в плотном 

теле)

0,166

1 246,65 40,94 30,45 1 247
2 2 411,03 400,23 11,24 4 499
3 347,83 57,74 30,45 1 758
4 16,80 2,79 5,05 14

чел.-ч 15,72 2,60952
чел.-ч 13,88 2,30408

2 674,48 443,96
98,68 3 005

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.21 (в 

ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 145,06 4 417

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 93,75 2 855

682,77 13 032
130 ТССЦ-408-0124 м3 16,6 90,50 1 502,30 5,05 7 587

131 ТЕР27-04-016-04 1000 м2 
поверхнос

ти

0,05517

1 478,16 26,38 30,45 803
2 548,30 30,25 11,24 340
3 119,56 6,60 30,45 201
4 1,45 0,08 5,05

чел.-ч 30,75 1,6964775
чел.-ч 4,41 0,2432997

1 027,91 56,71
32,98 1 004

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.21 (в 

ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 48,48 1 476

ФОТ
НР Полы

СП Полы

Всего по позиции
Бетон тяжелый, класс: В20 (М250)

в т.ч. ОТм
М
ЗТ

ЗТм
Итого по расценке

Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 
мм

Объем=412,24/100
ОТ
ЭМ

Объем=округл((412,24*1,45)/1000;4)
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции
Бетон тяжелый, класс: В20 (М250)
Армирование подстилающих слоев и 
набетонок

М
ЗТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Устройство покрытий: на каждые 5 мм 
изменения толщины покрытия добавлять или 
исключать к расценке 11-01-015-01

Объем=-(412,24*4)/100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

Объем=округл((55,17*0,3)/100;3)
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Сетка сварная из арматурной проволоки 
диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 200х200 мм

Отмостка (S=55,17 м2)
Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из песка

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Песок природный для строительных: работ 
мелкий
Устройство прослойки из нетканого 
синтетического материала (НСМ) в земляном 
полотне: сплошной
Объем=55,17/1000
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21
% 95 95 31,33 954

136,52 3 573
132 ТССЦ-101-3126 м2 55,17 20,83 1 149,19 5,05 5 803
133 ТЕР27-04-017-01 100 м3 0,0828

1 2 055,03 170,16 30,45 5 181
2 476,42 39,45 11,24 443
4 202 125,00 0,00 5,05

чел.-ч 128,6 10,64808
2 531,45 209,61

170,16 5 181
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в 
ред. пр. № 636/пр от 

02.09.2021)

% 147 147 250,14 7 616

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 161,65 4 922

621,40 18 162
134 ТССЦ-104-0240 м3 8,28 1 571,76 13 014,17 5,05 65 722

135 ТЕР27-04-016-04 1000 м2 
поверхнос

ти

0,05517

1 478,16 26,38 30,45 803
2 548,30 30,25 11,24 340
3 119,56 6,60 30,45 201
4 1,45 0,08 5,05

чел.-ч 30,75 1,6964775
чел.-ч 4,41 0,2432997

1 027,91 56,71
32,98 1 004

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.21 (в 

ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 48,48 1 476

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 31,33 954

136,52 3 573
136 ТССЦ-101-3126 м2 55,17 20,83 1 149,19 5,05 5 803
137 ТЕР27-04-001-04 100 м3 

материала 
основания 
(в плотном 

теле)

0,0552

Прил.27.3 п.3.6
1 382,93 21,14 30,45 644
2 3 744,94 0,65 134,37 11,24 1 510
3 545,90 0,65 19,59 30,45 597
4 23,52 1,30 5,05 7

чел.-ч 24,19 1,335288
чел.-ч 20,6 0,65 0,739128

4 151,39 156,81
40,73 1 241

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.21 (в 

ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 59,87 1 824

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 38,69 1 179

255,37 5 164
138 ТССЦ-408-0020 м3 5,52 62,76 346,44 5,05 1 750

139 ТЕР11-01-050-01 100 м2 
поверхнос

ти

0,5517

1 57,58 2 63,53 30,45 1 934
2 2,07 2 2,28 11,24 26
4 1 790,71 2 1 975,87 5,05 9 978

чел.-ч 3,45 2 3,80673
1 850,36 2 041,68

63,53 1 934
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.11
% 112 112 71,15 2 166

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.11

% 65 65 41,29 1 257

2 154,12 15 361
140 ТЕР11-01-015-01 100 м2 

покрытия
0,5517

1 628,69 346,85 30,45 10 562
2 265,94 146,72 11,24 1 649
3 61,57 33,97 30,45 1 034
4 3 320,72 6,49 5,05 33

чел.-ч 40,43 22,305231
чел.-ч 2,84 1,566828

906,39 500,06
380,82 11 596

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.11

% 112 112 426,52 12 988

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.11

% 65 65 247,53 7 537

1 174,11 32 769
141 ТССЦ-401-0006 м3 1,688 1 006,02 1 698,16 5,05 8 576

Всего по позиции
Нетканый геотекстиль: Дорнит 600 г/м2
Устройство теплоизоляционного слоя из 
пенопласта
Объем=округл((55,17*0,15)/100;4)
ОТ

СП Автомобильные дороги

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

Объем=55,17/1000
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Плиты теплоизоляционные: из 
экструдированного пенополистирола
Устройство прослойки из нетканого 
синтетического материала (НСМ) в земляном 
полотне: сплошной

ЭМ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 600, фракция 40-
70 мм
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой 
пленки в один слой насухо

Объем=55,17/100

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Нетканый геотекстиль: Дорнит 600 г/м2
Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из щебня

Объем=округл((55,17*0,1)/100;4)

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 
мм

Объем=55,17/100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Итого по расценке
ФОТ
НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
ОТ
ЭМ
М
ЗТ

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции
Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
142 ТЕР11-01-015-02 100 м2 

покрытия
-1,1034

1 18,50 -20,41 30,45 -621
2 8,71 -9,61 11,24 -108
3 5,03 -5,55 30,45 -169
4 551,49 0,00 5,05

чел.-ч 1,19 -1,313046
чел.-ч 0,19 -0,209646

27,21 -30,02
-25,96 -790

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.11

% 112 112 -29,08 -885

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.11

% 65 65 -16,87 -514

-75,97 -2 128
143 ТССЦ-401-0006 м3 -0,5627 1 006,02 -566,09 5,05 -2 859
144 ТЕР06-01-015-10 1 т 0,1724

1 219,05 37,76 30,45 1 150
2 51,06 8,80 11,24 99
3 4,23 0,73 30,45 22
4 8 810,81 49,47 5,05 250

чел.-ч 12,64 2,179136
чел.-ч 0,16 0,027584

557,03 96,03
38,49 1 172

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 39,26 1 195

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 22,32 680

157,61 3 374
145 ТССЦ-101-3892 м2 55,17 23,70 1 307,53 5,05 6 603

146 ТЕР27-02-010-01 100 м 
бортового 

камня

0,413

Прил.27.3 п.3.7а
1 1 259,12 520,02 30,45 15 835
2 124,31 51,34 11,24 577
3 17,99 7,43 30,45 226
4 4 119,92 0,8 1 361,22 5,05 6 874

чел.-ч 76,08 31,42104
чел.-ч 0,68 0,28084

5 503,35 1 932,58
527,45 16 061

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.21 (в 

ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 775,35 23 610

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 501,08 15 258

3 209,01 62 154
147 ТССЦ-403-8023 шт. 41,3 36,95 1 526,04 5,05 7 707

1 975 077,93 13 599 311

109 475,65 3 333 538
136 427,26 1 533 442

15 753,70 479 697
1 729 175,02 8 732 331
2 193 811,00 20 259 741

109 475,65 3 333 538
136 427,26 1 533 442

15 753,70 479 697
1 729 175,02 8 732 331

137 063,17 4 173 579
81 669,90 2 486 851

125 229,35 3 813 235
137 063,17 4 173 579

81 669,90 2 486 851
2 193 811,00 20 259 741

148 ТЕР01-02-005-01 100 м3 
уплотненн
ого грунта

0,00322

1 209,13 0,67 30,45 20
2 420,63 1,35 11,24 15
3 59,89 0,19 30,45 6

чел.-ч 12,53 0,0403466
чел.-ч 3,04 0,0097888

629,76 2,02
0,86 26

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 0,79 24

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 0,40 12

3,21 71

СП Полы

Всего по позиции
Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
Армирование подстилающих слоев и 
набетонок
Объем=округл((55,17*3,125)/1000;4)

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Полы

Объем=-(55,17*2)/100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Устройство покрытий: на каждые 5 мм 
изменения толщины покрытия добавлять или 
исключать к расценке 11-01-015-01

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Всего по позиции
Сетка сварная из арматурной проволоки 
диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 150х150 мм

Установка бортовых камней бетонных: при 
цементобетонных покрытиях

Объем=41,3/100
Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при цементобетонных покрытиях: бетон В15 (М200) МАТ=0,8 к расх.

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

          в том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы

Всего по позиции
Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 
(М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)

Итоги по разделу 1 Устройство фундаментов :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

  Итого по разделу 1 Устройство фундаментов
Раздел 2. Лестница Л-1

Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1-2

Объем=0,322/100
ОТ

               накладные расходы
               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
149 ТЕР27-04-016-04 1000 м2 

поверхнос
ти

0,00322

1 478,16 1,54 30,45 47
2 548,30 1,77 11,24 20
3 119,56 0,38 30,45 12
4 1,45 0,00 5,05

чел.-ч 30,75 0,099015
чел.-ч 4,41 0,0142002

1 027,91 3,31
1,92 59

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.21 (в 

ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 2,82 87

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 1,82 56

7,95 210
150 ТССЦ-101-3126 м2 3,22 20,83 67,07 5,05 339
151 ТЕР08-01-002-02 1 м3 

основания
0,3

1 38,35 11,51 30,45 350
2 80,92 24,28 11,24 273
3 10,88 3,26 30,45 99
4 131,19 0,15 5,05 1

чел.-ч 2,4 0,72
чел.-ч 0,54 0,162

119,77 35,94
14,77 449

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 16,25 494

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8

% 69 69 10,19 310

62,38 1 428
152 ТССЦ-408-0011 м3 0,39 95,88 37,39 5,05 189

153 ТЕР11-01-050-01 100 м2 
поверхнос

ти

0,0322

1 57,58 2 3,71 30,45 113
2 2,07 2 0,13 11,24 1
4 1 790,71 2 115,32 5,05 582

чел.-ч 3,45 2 0,22218
1 850,36 119,16

3,71 113
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.11
% 112 112 4,16 127

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.11

% 65 65 2,41 73

125,73 896
154 ТЕР06-01-001-23 100 м3 

бетона, 
бутобетон

а и 
железобет
она в деле

0,0084

1 5 603,14 47,07 30,45 1 433
2 4 716,96 39,62 11,24 445
3 664,24 5,58 30,45 170
4 165 815,22 519,04 5,05 2 621

чел.-ч 323,32 2,715888
чел.-ч 25,17 0,211428

72 110,00 605,73
52,65 1 603

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 53,70 1 635

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 30,54 930

689,97 7 064
155 ТССЦ-401-0007 м3 0,8526 1 097,81 935,99 5,05 4 727
156 ТССЦ-204-0002 т 0,0057 9 462,58 53,94 5,05 272

157 ТССЦ-204-0021 т 0,0332 8 196,23 272,11 5,05 1 374

158 ТЕР08-01-003-04 100 м2 
изолируем

ой 
поверхнос

ти

0,061

1 1 595,74 2 194,68 30,45 5 928
2 41,43 2 5,05 11,24 57
4 2 455,04 2 0,09 5,05

чел.-ч 88,8 2 10,8336
1 637,93 199,82

194,68 5 928
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.8
% 110 110 214,15 6 521

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8

% 69 69 134,33 4 090

548,30 16 596

Устройство прослойки из нетканого 
синтетического материала (НСМ) в земляном 
полотне: сплошной

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Нетканый геотекстиль: Дорнит 600 г/м2
Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного

ОТ

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

Объем=3,22/1000
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции
Устройство фундаментов: железобетонных 
при ширине по верху более 1000 мм (Фм-4, Фм-
5)

Объем=0,84/100

ЭМ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 1000, фракция 20-
40 мм
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой 
пленки в один слой насухо

Объем=3,22/100
2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
ОТ

Итого по расценке
ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

Объем=6,1/100
2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
ОТ
ЭМ
М

Всего по позиции
Бетон тяжелый, класс: В20 (М250)
Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I, диаметром: 8 мм
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса: А-III, 
диаметром 10 мм
Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая 
цементная

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Всего по позиции

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Страница 18



ГРАНД‐Смета, версия 2021.2

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
159 ТССЦ-402-0109 кг 42,7 36,51 1 558,98 5,05 7 873

160 ТЕР46-03-001-01 100 
отверстий

0,16

1 325,76 52,12 30,45 1 587
2 900,32 144,05 11,24 1 619
3 371,30 59,41 30,45 1 809
4 235,22 37,64 5,05 190

чел.-ч 17,3 2,768
чел.-ч 16,4 2,624

1 461,30 233,81
111,53 3 396

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.40.1

% 103 103 114,88 3 498

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 65,80 2 004

414,49 8 898
161 ТССЦ-509-6919 шт. 16 55,23 883,68 5,05 4 463
162 ТЕР09-03-029-01 1 т 

конструкц
ий

0,6932

1 595,61 412,88 30,45 12 572
2 917,38 635,93 11,24 7 148
3 149,52 103,65 30,45 3 156
4 141,02 97,76 5,05 494

чел.-ч 32,37 22,438884
чел.-ч 5,64 3,909648

1 654,01 1 146,57
516,53 15 728

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 480,37 14 627

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9

% 62 62 320,25 9 751

1 947,19 44 592
163 ТССЦ-201-0843 т 0,6932 15 774,98 10 935,22 5,05 55 223

164 ТЕР13-03-002-04 100 м2 
окрашивае

мой 
поверхнос

ти

0,28

1 110,66 30,98 30,45 943
2 21,54 6,03 11,24 68
3 0,20 0,06 30,45 2
4 336,83 94,31 5,05 476

чел.-ч 5,31 1,4868
чел.-ч 0,01 0,0028

469,03 131,32
31,04 945

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.13

% 94 94 29,18 888

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.13

% 51 51 15,83 482

176,33 2 857
165 ТЕР13-03-004-26 100 м2 

окрашивае
мой 

поверхнос
ти

0,28

1 68,02 2 38,09 30,45 1 160
2 13,36 2 7,48 11,24 84
3 0,20 2 0,11 30,45 3
4 703,53 2 393,98 5,05 1 990

чел.-ч 3,83 2 2,1448
чел.-ч 0,01 2 0,0056

784,91 439,55
38,20 1 163

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.13

% 94 94 35,91 1 093

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.13

% 51 51 19,48 593

494,94 4 920

17 661,61 114 697

793,25 24 153
865,69 9 730
172,64 5 257

16 002,67 80 814
19 214,87 161 992

793,25 24 153
865,69 9 730
172,64 5 257

16 002,67 80 814
952,21 28 994
601,05 18 301
965,89 29 410
952,21 28 994
601,05 18 301

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов
СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Смесь сухая: цементная "Рекс Сил", для 
гидроизоляции по бетону и камню
Объем=6,1*3,5*2
Сверление установками алмазного бурения в 
железобетонных конструкциях вертикальных 
отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм

Объем=16/100

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021

Объем=28/100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

ФОТ
НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции
Конструкции стальные индивидуальные: 
решетчатые сварные массой до 0,1 т

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Всего по позиции
Анкер-шпилька Hilti HST M12х115/20
Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с ограждением

ОТ
ЭМ

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии

2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

НР Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии
СП Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии
Всего по позиции
Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115

Объем=28/100

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

               накладные расходы
               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)

          в том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы

СП Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии
Всего по позиции
Итоги по разделу 2 Лестница Л-1 :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
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19 214,87 161 992

166 ТЕР01-02-005-01 100 м3 
уплотненн
ого грунта

0,00322

1 209,13 0,67 30,45 20
2 420,63 1,35 11,24 15
3 59,89 0,19 30,45 6

чел.-ч 12,53 0,0403466
чел.-ч 3,04 0,0097888

629,76 2,02
0,86 26

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 0,79 24

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 0,40 12

3,21 71
167 ТЕР08-01-002-01 1 м3 

основания
15,42

1 36,75 566,69 30,45 17 256
2 46,78 721,35 11,24 8 108
3 5,95 91,75 30,45 2 794
4 190,68 2 940,29 5,05 14 848

чел.-ч 2,3 35,466
чел.-ч 0,29 4,4718

274,21 4 228,33
658,44 20 050

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 724,28 22 055

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8

% 69 69 454,32 13 835

5 406,93 76 102
168 ТЕР27-04-016-04 1000 м2 

поверхнос
ти

0,00322

1 478,16 1,54 30,45 47
2 548,30 1,77 11,24 20
3 119,56 0,38 30,45 12
4 1,45 0,00 5,05

чел.-ч 30,75 0,099015
чел.-ч 4,41 0,0142002

1 027,91 3,31
1,92 59

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.21 (в 

ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 2,82 87

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 1,82 56

7,95 210
169 ТССЦ-101-3126 м2 3,22 20,83 67,07 5,05 339
170 ТЕР08-01-002-02 1 м3 

основания
0,3

1 38,35 11,51 30,45 350
2 80,92 24,28 11,24 273
3 10,88 3,26 30,45 99
4 131,19 0,15 5,05 1

чел.-ч 2,4 0,72
чел.-ч 0,54 0,162

119,77 35,94
14,77 449

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 16,25 494

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8

% 69 69 10,19 310

62,38 1 428
171 ТССЦ-408-0011 м3 0,39 95,88 37,39 5,05 189

172 ТЕР11-01-050-01 100 м2 
поверхнос

ти

0,0322

1 57,58 2 3,71 30,45 113
2 2,07 2 0,13 11,24 1
4 1 790,71 2 115,32 5,05 582

чел.-ч 3,45 2 0,22218
1 850,36 119,16

3,71 113
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.11
% 112 112 4,16 127

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.11

% 65 65 2,41 73

125,73 896
173 ТЕР06-01-001-23 100 м3 

бетона, 
бутобетон

а и 
железобет
она в деле

0,0084

1 5 603,14 47,07 30,45 1 433
2 4 716,96 39,62 11,24 445
3 664,24 5,58 30,45 170
4 165 815,22 519,04 5,05 2 621

чел.-ч 323,32 2,715888

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
Всего по позиции
Устройство основания под фундаменты: 
песчаного

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

  Итого по разделу 2 Лестница Л-1
Раздел 3. Лестница Л-2

Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1-2

Объем=0,322/100
ОТ

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Нетканый геотекстиль: Дорнит 600 г/м2

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Всего по позиции
Устройство прослойки из нетканого 
синтетического материала (НСМ) в земляном 
полотне: сплошной
Объем=3,22/1000
ОТ
ЭМ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
ОТ
ЭМ
М
ЗТ

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 1000, фракция 20-
40 мм
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой 
пленки в один слой насухо

Объем=3,22/100

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

М
ЗТ

Устройство фундаментов: железобетонных 
при ширине по верху более 1000 мм (Фм-4, Фм-
5)

Объем=0,84/100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Итого по расценке
ФОТ
НР Полы

СП Полы

Всего по позиции
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чел.-ч 25,17 0,211428

72 110,00 605,73
52,65 1 603

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 53,70 1 635

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 30,54 930

689,97 7 064
174 ТССЦ-401-0007 м3 0,8526 1 097,81 935,99 5,05 4 727
175 ТССЦ-204-0002 т 0,0057 9 462,58 53,94 5,05 272

176 ТССЦ-204-0021 т 0,0332 8 196,23 272,11 5,05 1 374

177 ТЕР46-03-001-01 100 
отверстий

0,16

1 325,76 52,12 30,45 1 587
2 900,32 144,05 11,24 1 619
3 371,30 59,41 30,45 1 809
4 235,22 37,64 5,05 190

чел.-ч 17,3 2,768
чел.-ч 16,4 2,624

1 461,30 233,81
111,53 3 396

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.40.1

% 103 103 114,88 3 498

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 65,80 2 004

414,49 8 898
178 ТССЦ-509-6919 шт. 16 55,23 883,68 5,05 4 463
179 ТЕР09-03-029-01 1 т 

конструкц
ий

0,62

1 595,61 369,28 30,45 11 245
2 917,38 568,78 11,24 6 393
3 149,52 92,70 30,45 2 823
4 141,02 87,43 5,05 442

чел.-ч 32,37 20,0694
чел.-ч 5,64 3,4968

1 654,01 1 025,49
461,98 14 068

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 429,64 13 083

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9

% 62 62 286,43 8 722

1 741,56 39 885
180 ТССЦ-201-0843 т 0,62 15 774,98 9 780,49 5,05 49 391

181 ТЕР13-03-002-04 100 м2 
окрашивае

мой 
поверхнос

ти

0,25

1 110,66 27,67 30,45 843
2 21,54 5,39 11,24 61
3 0,20 0,05 30,45 2
4 336,83 84,21 5,05 425

чел.-ч 5,31 1,3275
чел.-ч 0,01 0,0025

469,03 117,27
27,72 845

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.13

% 94 94 26,06 794

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.13

% 51 51 14,14 431

157,47 2 554
182 ТЕР13-03-004-26 100 м2 

окрашивае
мой 

поверхнос
ти

0,25

1 68,02 2 34,01 30,45 1 036
2 13,36 2 6,68 11,24 75
3 0,20 2 0,10 30,45 3
4 703,53 2 351,77 5,05 1 776

чел.-ч 3,83 2 1,915
чел.-ч 0,01 2 0,005

784,91 392,46
34,11 1 039

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.13

% 94 94 32,06 977

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.13

% 51 51 17,40 530

441,92 4 394

18 794,19 132 580

1 114,27 33 930
1 513,40 17 010

253,42 7 718

НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Бетон тяжелый, класс: В20 (М250)
Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I, диаметром: 8 мм

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с ограждением

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов
СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов
Всего по позиции
Анкер-шпилька Hilti HST M12х115/20

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса: А-III, 
диаметром 10 мм
Сверление установками алмазного бурения в 
железобетонных конструкциях вертикальных 
отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм

Объем=16/100
ОТ
ЭМ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии
СП Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции
Конструкции стальные индивидуальные: 
решетчатые сварные массой до 0,1 т

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021

Объем=25/100

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Строительные металлические конструкции

Итоги по разделу 3 Лестница Л-2 :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин

Итого по расценке
ФОТ
НР Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии
СП Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии
Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Всего по позиции
Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115

Объем=25/100
2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
ОТ

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
16 166,52 81 640
21 082,28 202 257

1 114,27 33 930
1 513,40 17 010

253,42 7 718
16 166,52 81 640

1 404,64 42 774
883,45 26 903

1 367,69 41 648
1 404,64 42 774

883,45 26 903
21 082,28 202 257

183 ТЕР09-03-037-01 1 т 
конструкц

ий

0,657

1 350,24 230,11 30,45 7 007
2 875,35 575,10 11,24 6 464
3 172,22 113,15 30,45 3 445
4 605,25 397,65 5,05 2 008

чел.-ч 19,49 12,80493
чел.-ч 7,58 4,98006

1 830,84 1 202,86
343,26 10 452

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 319,23 9 720

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9

% 62 62 212,82 6 480

1 734,91 31 679
184 ТССЦ-201-0843 т 0,657 15 774,98 10 364,16 5,05 52 339

185 ТЕР09-04-002-01 100 м2 
покрытия

0,156

1 607,41 94,76 30,45 2 885
2 574,07 89,55 11,24 1 007
3 73,37 11,45 30,45 349
4 304,04 47,43 5,05 240

чел.-ч 35,5 5,538
чел.-ч 2,61 0,40716

1 485,52 231,74
106,21 3 234

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 98,78 3 008

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9

% 62 62 65,85 2 005

396,37 9 145
186 ТССЦ-101-3845 т 0,06474 12 230,51 791,80 5,05 3 999

187 ТССЦ-101-3857 т 0,04992 13 449,65 671,41 5,05 3 391

188 ТССЦ-201-0382 т 0,0303 11 062,13 335,18 5,05 1 693

189 ТЕР12-01-010-01 100 м2 
покрытия

0,024

1 1 881,80 45,16 30,45 1 375
2 32,02 0,77 11,24 9
3 5,29 0,13 30,45 4
4 16 131,76 387,16 5,05 1 955

чел.-ч 112,75 2,706
чел.-ч 0,2 0,0048

18 045,58 433,09
45,29 1 379

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.12

% 109 109 49,37 1 503

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.12

% 57 57 25,82 786

508,28 5 628
190 ТЕР13-03-002-04 100 м2 

окрашивае
мой 

поверхнос
ти

0,27

1 110,66 29,88 30,45 910
2 21,54 5,82 11,24 65
3 0,20 0,05 30,45 2
4 336,83 90,94 5,05 459

чел.-ч 5,31 1,4337
чел.-ч 0,01 0,0027

469,03 126,64
29,93 912

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.13

% 94 94 28,13 857

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.13

% 51 51 15,26 465

170,03 2 756
191 ТЕР13-03-004-26 100 м2 

окрашивае
мой 

поверхнос
ти

0,27

Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 
24 м. Козырек над входом

Объем=0,219*3
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 3 Лестница Л-2

Раздел 4. Крыльцо №1 (3 шт)

               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль

               Материалы
     Строительные работы
          в том числе:
               оплата труда

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Строительные металлические конструкции

Объем=(5,2*3)/100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции
Конструкции стальные индивидуальные: 
решетчатые сварные массой до 0,1 т

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Кровли

СП Кровли

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Объем=(2,6*6,4*3)/1000
Конструкции: стальные нащельников и 
деталей обрамления
Объем=(10,1*3)/1000
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали
Объем=(0,8*3)/100

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции
Профилированный лист оцинкованный: НС44-
1000-0,7
Объем=(2,6*8,3*3)/1000
Профилированный настил оцинкованный: 
С21-1000-0,6

Объем=(9*3)/100
2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ФОТ
НР Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии
СП Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии
Всего по позиции
Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Всего по позиции
Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021

Объем=(9*3)/100
ОТ
ЭМ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
1 68,02 2 36,73 30,45 1 118
2 13,36 2 7,21 11,24 81
3 0,20 2 0,11 30,45 3
4 703,53 2 379,91 5,05 1 919

чел.-ч 3,83 2 2,0682
чел.-ч 0,01 2 0,0054

784,91 423,85
36,84 1 121

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.13

% 94 94 34,63 1 054

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.13

% 51 51 18,79 572

477,27 4 744

14 580,73 88 924

436,64 13 295
678,45 7 626
124,89 3 803

13 465,64 68 003
15 449,41 115 374

436,64 13 295
678,45 7 626
124,89 3 803

13 465,64 68 003
530,14 16 142
338,54 10 308
561,53 17 098
530,14 16 142
338,54 10 308

15 449,41 115 374

192 ТЕР01-01-003-08 1000 м3 
грунта

0,28136

1 160,03 45,03 30,45 1 371
2 3 771,85 1 061,25 11,24 11 928
3 602,49 169,52 30,45 5 162

чел.-ч 10,48 2,9486528
чел.-ч 22,77 6,4065672

3 931,88 1 106,28
214,55 6 533

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 197,39 6 010

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 98,69 3 005

1 402,36 22 314
193 ТЕР01-01-013-08 1000 м3 

грунта
0,85724

1 174,23 149,36 30,45 4 548
2 4 858,00 4 164,47 11,24 46 809
3 875,56 750,57 30,45 22 855
4 3,67 3,15 5,05 16

чел.-ч 11,41 9,7811084
чел.-ч 33,09 28,3660716

5 035,90 4 316,98
899,93 27 403

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 827,94 25 211

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 413,97 12 605

5 558,89 89 189
194 ТЕР01-02-057-02 100 м3 

грунта
0,352

Прил.1.12 п.3.187

1 2 351,58 1,2 993,31 30,45 30 246
чел.-ч 154 1,2 65,0496

2 351,58 993,31
993,31 30 246

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 884,05 26 919

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 397,32 12 098

2 274,68 69 263
195 ТЕР01-01-033-02 1000 м3 

грунта
0,31656

2 586,22 185,57 11,24 2 086
3 200,82 63,57 30,45 1 936

чел.-ч 8,87 2,8078872
586,22 185,57

63,57 1 936
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1
% 92 92 58,48 1 781

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 29,24 891

273,29 4 758
196 ТЕР01-01-033-08 1000 м3 

грунта
0,31656

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

     Строительные работы
          в том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы

НР Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии
СП Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии
Всего по позиции
Итоги по разделу 4 Крыльцо №1 (3 шт) :
     Итого прямые затраты (справочно)

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
Всего по позиции

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм

     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 4 Крыльцо №1 (3 шт)

Раздел 5. Земляные работы
Разработка грунта в отвал экскаваторами 
«драглайн» или «обратная лопата» с ковшом 
вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов  
2

Объем=281,36/1000

               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)

Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2

ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
Всего по позиции
Доработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2
Объем=35,2/100

М
ЗТ
ЗТм

Итого по расценке
ФОТ

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом 
вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов  
2
Объем=857,24/1000
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
Всего по позиции
При перемещении грунта на каждые 
последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-
033-02

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом
Всего по позиции
Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов  2

Объем=316,56/1000
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 289,47 91,63 11,24 1 030
3 99,16 31,39 30,45 956

чел.-ч 4,38 1,3865328
289,47 91,63

31,39 956
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1
% 92 92 28,88 880

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 14,44 440

134,95 2 350
197 ТЕР01-02-005-01 100 м3 

уплотненн
ого грунта

3,1656

1 209,13 662,02 30,45 20 159
2 420,63 1 331,55 11,24 14 967
3 59,89 189,59 30,45 5 773

чел.-ч 12,53 39,664968
чел.-ч 3,04 9,623424

629,76 1 993,57
851,61 25 932

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 783,48 23 857

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 391,74 11 929

3 168,79 70 912
198 ТССЦпг-03-21-01-010 1 т груза 1371,584 11,73 16 088,68 11,24 180 837

24 776,02 313 997

1 849,72 56 324
22 923,15 257 657

1 204,64 36 682
3,15 16

28 901,64 439 623
12 812,96 258 786

1 849,72 56 324
6 834,47 76 820
1 204,64 36 682

3,15 16
2 780,22 84 658
1 345,40 40 968

16 088,68 180 837
3 054,36 93 006
2 780,22 84 658
1 345,40 40 968

28 901,64 439 623

2 050 890,48 14 249 509

113 669,53 3 461 240
162 407,95 1 825 465

17 509,29 533 157
1 774 813,00 8 962 804
2 278 459,20 21 178 987
2 262 370,52 20 998 150

113 669,53 3 461 240
146 319,27 1 644 628

17 509,29 533 157
1 774 813,00 8 962 804

142 730,38 4 346 147
84 838,34 2 583 331
16 088,68 180 837

131 178,82 3 994 397
142 730,38 4 346 147

84 838,34 2 583 331
2 278 459,20 21 178 987,00

Составил:

Проверил:

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Объем=316,56/1000

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км: I класс груза, лишний грунт

Объем=857,24*1,6
Итоги по разделу 5 Земляные работы :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
Всего по позиции

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм

НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
Всего по позиции
Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1-2

Объем=316,56/100

     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 5 Земляные работы
Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)

                    материалы
                    накладные расходы
                    сметная прибыль
          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
     Итого ФОТ (справочно)

          Строительные работы
               в том числе:
                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы

     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  ВСЕГО по смете

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
                    материалы
                    накладные расходы
                    сметная прибыль
          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

     Строительные работы
          Строительные работы
               в том числе:
                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов

          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы

                                                      (Никандрова Е.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2й квартал 2022г

Сметная стоимость 5373,53 (568,49) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 5373,53 (568,49) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 977,51 (32,1) тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 1695,02 чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 127,47 чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-12

(наименование конструктивного решения)

20-2-300-01/20172/2-КР1
(проектная и (или) иная техническая документация)

«Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования. ТЕРмр 81-06-2001. Мурманская область. Изменения в 
территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования»

«Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. Строительная, земельный 
участок 51:29:0020103:56»

«Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. Строительная, земельный 
участок 51:29:0020103:56»

Конструктивные и объемно-планировочные решения
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на 
единицу

коэффици
енты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на 
единицу

коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕР09-01-006-03 1 т 
конструкц

ий

27,3478

1 602,60 16 479,78 30,45 501 809
2 1 688,39 46 173,75 11,24 518 993
3 126,68 3 464,42 30,45 105 492
4 441,40 12 071,32 5,05 60 960

чел.-ч 30,16 824,809648

чел.-ч 4,62 126,346836

2 732,39 74 724,85
19 944,20 607 301

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 18 548,11 564 790

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9

% 62 62 12 365,40 376 527

105 638,36 2 023 079
2 ТССЦ-103-1572 т 1,4196 9 939,93 14 110,72 5,05 71 259

3 ТССЦ-103-1576 т 1,8772 11 617,57 21 808,50 5,05 110 133

4 ТССЦ-103-1579 т 13,4857 12 167,00 164 080,51 5,05 828 607

5 ТССЦ-103-1593 т 6,5114 13 714,61 89 301,31 5,05 450 972

6 Прайс-лист от 13.09.2022г., 
ООО 
"ВосходСтальМетПром"

т 2,5251 19 422,44 1,0075 49 411,43 5,05 249 528

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92б

7 ТССЦ-101-3777 т 0,6739 11 028,77 7 432,29 5,05 37 533

8 ТССЦ-101-3778 т 0,6531 10 999,70 7 183,90 5,05 36 279

9 ТССЦ-101-3685 т 0,2018 8 099,71 1 634,52 5,05 8 254

10 ТЕР09-03-049-01 100 м2 
пола

1,6875

1 8 481,30 14 312,19 30,45 435 806
2 175,91 296,85 11,24 3 337
3 14,55 24,55 30,45 748

чел.-ч 471,97 796,449375

чел.-ч 0,55 0,928125
8 657,21 14 609,04

14 336,74 436 554
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.9
% 93 93 13 333,17 405 995

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9

% 62 62 8 888,78 270 663

36 830,99 1 115 801
11 ТССЦ-101-1111 т 5,788 9 335,13 54 031,73 5,05 272 860

12 ТЕР13-03-004-26 100 м2 
окрашивае

мой 
поверхнос

ти

9,63

1 68,02 2 1 310,07 30,45 39 892
2 13,36 2 257,31 11,24 2 892
3 0,20 2 3,85 30,45 117
4 703,53 2 13 549,99 5,05 68 427

чел.-ч 3,83 2 73,7658
чел.-ч 0,01 2 0,1926

784,91 15 117,37
1 313,92 40 009

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.13

% 94 94 1 235,08 37 608

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.13

% 51 51 670,10 20 405

17 022,55 169 224

№ п/п Индексы

Количество Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном 
уровне цен (в текущем уровне цен 

(гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в 
СНБ), руб.

Обоснование Единица 
измеренияНаименование работ и затрат

Всего по позиции
Трубы стальные квадратные из стали марки 
ст1-3сп/пс размером: 80х80 мм, толщина 
стенки 4 мм
Объем=1,365*1,04
Трубы стальные квадратные из стали марки 
ст1-3сп/пс размером: 100х100 мм, толщина 
стенки 4 мм
Объем=1,805*1,04

Раздел 1. Конструктивные и объемно-планировочные решения
3

Монтаж зданий: машинного, котельного и 
бункерно-деаэраторного отделений ТЭЦ

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
ФОТ
НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Объем=округл(2,428*1,04;4)
Цена=117700/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%)

Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 
толщиной: 10 мм
Объем=округл(0,648*1,04;4)

Трубы стальные квадратные из стали марки 
ст1-3сп/пс размером: 120х120 мм, толщина 
стенки 4 мм
Объем=округл(12,967*1,04;4)
Трубы стальные квадратные из стали марки 
ст1-3сп/пс размером: 200х200 мм, толщина 
стенки 8 мм
Объем=округл(6,261*1,04;4)
Труба стальная прямоугольная 200х100х5 мм

Объем=168,75/100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ

Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 
толщиной: 16 мм
Объем=округл(0,628*1,04;4)
Швеллеры: № 10 сталь марки Ст3пс
Объем=округл(0,194*1,04;4)
Монтаж съемных металлических полов

Всего по позиции
Прокат рифленый ромбического рифления, 
шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных 
листов с обрезными кромками сталь С235, 
толщиной: 4 мм
Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115

Объем=963/100
2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии
СП Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Всего по позиции

Итоги по смете:

Страница 2



ГРАНД‐Смета, версия 2021.2

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
513 446,17 3 697 541

32 102,04 977 507
46 727,91 525 222
3 492,82 106 357

434 616,22 2 194 812
568 486,81 5 373 529

32 102,04 977 507
46 727,91 525 222
3 492,82 106 357

434 616,22 2 194 812
33 116,36 1 008 393
21 924,28 667 595
35 594,86 1 083 864
33 116,36 1 008 393
21 924,28 667 595

568 486,81 5 373 529,00

Составил:

Проверил:

               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы
          в том числе:

     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих

               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  ВСЕГО по смете

               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы
               накладные расходы

                                                      (Никандрова Е.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2й квартал 2022г

Сметная стоимость 3630,19 (423,8) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 3630,19 (423,8) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 537,77 (17,66) тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 968,99 чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 165,38 чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-13

(наименование конструктивного решения)

20-2-300-01/20172/2-АР
(проектная и (или) иная техническая документация)

«Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования. ТЕРмр 81-06-2001. Мурманская область. Изменения в 
территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования»

«Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. Строительная, земельный участок 
51:29:0020103:56»

«Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. Строительная, земельный участок 
51:29:0020103:56»

Архитектурные решения

Страница 1



ГРАНД‐Смета, версия 2021.2

на 
единицу

коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕР09-04-006-04 100 м2 4,1625

1 3 132,42 13 038,70 30,45 397 028
2 6 188,50 25 759,63 11,24 289 538
3 851,71 3 545,24 30,45 107 953
4 842,00 3 504,83 5,05 17 699

чел.-ч 170,24 708,624
чел.-ч 34,58 143,93925

10 162,92 42 303,16
16 583,94 504 981

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 15 423,06 469 632

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9

% 62 62 10 282,04 313 088

68 008,26 1 486 985
2 ТССЦ-201-1027 м2 267,45 420,33 112 417,26 5,05 567 707

3 ТССЦ-201-1025 м2 148,8 364,87 54 292,66 5,05 274 178

4 ТССЦ-201-0382 т 0,199 11 062,13 2 201,36 5,05 11 117

5 ТЕР09-05-006-01 1 м реза 8,2

1 5,97 48,95 30,45 1 491
2 0,69 5,66 11,24 64

чел.-ч 0,34 2,788
6,66 54,61

48,95 1 491
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.9
% 93 93 45,52 1 387

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9

% 62 62 30,35 924

130,48 3 866
6 ТЕРр58-23-1 1 место 8

1 147,37 1 178,96 30,45 35 899
2 9,47 75,76 11,24 852
4 1 087,62 7 395,52 5,05 37 347

чел.-ч 8,83 70,64
1 081,28 8 650,24

1 178,96 35 899
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.92
% 90 90 1 061,06 32 309

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.92

% 46 46 542,32 16 514

10 253,62 122 921
7 ТССЦ-103-0175 м 0,5 158,68 79,34 5,05 401

8 ТССЦ-103-0206 м 1,5 379,57 569,36 5,05 2 875

9 ТЕР09-04-002-03 100 м2 
покрытия

1,95

1 802,75 1 565,36 30,45 47 665
2 1 954,68 3 811,63 11,24 42 843
3 252,75 492,86 30,45 15 008
4 260,77 508,50 5,05 2 568

чел.-ч 45,2 88,14
чел.-ч 9,74 18,993

3 018,20 5 885,49
2 058,22 62 673

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 1 914,14 58 286

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9

% 62 62 1 276,10 38 857

9 075,73 190 219

№ п/п Индексы

Количество Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном 
уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 

8) для ресурсов, отсутствующих в 
СНБ), руб.

Обоснование Единица 
измеренияНаименование работ и затрат

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции
Сэндвич-панель трехслойная стеновая 
"Металл Профиль" с видимым креплением Z-
LOCK, с наполнителем из минеральной ваты 
(НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-Z, 
толщина: 150 мм, тип покрытия полиэстер, 
толщина металлических облицовок 0,6 мм 
(Россия)

Сэндвич-панель трехслойная стеновая 
"Металл Профиль" с видимым креплением Z-
LOCK, с наполнителем из минеральной ваты 
(НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-Z, 
толщина: 100 мм, тип покрытия полиэстер, 
толщина металлических облицовок 0,6 мм 
(Россия)

Конструкции: стальные нащельников и 
деталей обрамления

Раздел 1. Архитектурные решения
3

Монтаж ограждающих конструкций стен: из 
многослойных панелей заводской готовности 
при высоте здания до 50 м

Объем=(267,45+148,8)/100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Строительные металлические конструкции

ФОТ
НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции
Установка стальной гильзы и фартука

Резка стального профилированного настила 
(для установки гильз)
ОТ
ЭМ
ЗТ
Итого по расценке

ФОТ
НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
Трубы стальные электросварные 
прямошовные со снятой фаской из стали 
марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс 
наружный диаметр: 159 мм, толщина стенки 4 
мм

ОТ
ЭМ
М
ЗТ
Итого по расценке

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Трубы стальные электросварные 
прямошовные со снятой фаской из стали 
марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс 
наружный диаметр: 377 мм, толщина стенки 4 
мм
Монтаж кровельного покрытия: из 
многослойных панелей заводской готовности 
при высоте до 50 м
Объем=195/100
ОТ
ЭМ

ФОТ
НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
10 ТССЦ-201-1190 м2 195 443,48 86 478,60 5,05 436 717

11 ТЕР09-05-006-01 1 м реза 3,14

1 5,97 18,75 30,45 571
2 0,69 2,17 11,24 24

чел.-ч 0,34 1,0676
6,66 20,92

18,75 571
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.9
% 93 93 17,44 531

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9

% 62 62 11,63 354

49,99 1 480
12 ТЕР12-01-009-02 100 м 

желобов
0,25

1 524,23 131,06 30,45 3 991
2 31,78 7,95 11,24 89
3 4,23 1,06 30,45 32
4 11 741,47 2 935,37 5,05 14 824

чел.-ч 31,41 7,8525
чел.-ч 0,16 0,04

12 297,48 3 074,38
132,12 4 023

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.12

% 109 109 144,01 4 385

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.12

% 57 57 75,31 2 293

3 293,70 25 582
13 ТЕР09-08-002-05 10 панелей 0,2

1 118,67 23,73 30,45 723
2 33,09 6,62 11,24 74
3 12,90 2,58 30,45 79

чел.-ч 7,11 1,422
чел.-ч 0,57 0,114

151,76 30,35
26,31 802

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 24,47 746

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9

% 62 62 16,31 497

71,13 2 040
14 ТССЦ-101-2060 компл. 24 30,55 733,20 5,05 3 703
15 ТССЦ-201-0849 м2 5,28 162,58 858,42 5,05 4 335
16 ТЕР09-08-002-07 10 калиток 0,1

1 55,24 5,52 30,45 168
2 23,09 2,31 11,24 26
3 6,34 0,63 30,45 19

чел.-ч 3,31 0,331
чел.-ч 0,28 0,028

78,33 7,83
6,15 187

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 5,72 174

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9

% 62 62 3,81 116

17,36 484
17 ТССЦ-101-2060 компл. 2 30,55 61,10 5,05 309
18 ТССЦ-203-0587 м2 2,2 211,20 464,64 5,05 2 346

19 ТЕР09-04-009-04 100 м2 0,033

1 8 495,65 280,36 30,45 8 537
2 3 268,49 107,86 11,24 1 212
3 520,86 17,19 30,45 523
4 79 849,44 2 635,03 5,05 13 307

чел.-ч 437,92 14,45136
чел.-ч 18,49 0,61017

91 613,58 3 023,25
297,55 9 060

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 276,72 8 426

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9

% 62 62 184,48 5 617

3 484,45 37 099
20 ТССЦ-206-1406 м2 3,3 1 506,32 4 970,86 5,05 25 103

21 ТЕР09-04-012-01 1 м2 
проема

6,09

1 46,56 283,55 30,45 8 634
2 23,15 140,98 11,24 1 585
4 33,30 202,80 5,05 1 024

чел.-ч 2,4 14,616
103,01 627,33

283,55 8 634

Резка стального профилированного настила, 
отверстия на кровле Ø125 мм
ОТ
ЭМ
ЗТ
Итого по расценке

Сэндвич-панель трехслойная кровельная 
"Металл Профиль" с наполнителем из 
минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, 
марка МП ТСП-K, толщина: 150 мм, тип 
покрытия полиэстер, толщина металлических 
облицовок 0,6 мм (Россия)

Объем=25/100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

ФОТ
НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции
Устройство желобов: подвесных

СП Кровли

Всего по позиции
Устройство заграждений из готовых 
металлических решетчатых панелей: высотой 
до 2 м
Объем=2/10
ОТ

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Кровли

ФОТ
НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции
Детали крепления

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Панели металлические сетчатые
Устройство калиток из готовых 
металлических решетчатых панелей
Объем=1/10
ОТ
ЭМ

Монтаж оконных блоков: из алюминиевых 
многокамерных профилей с герметичными 
стеклопакетами

Объем=3,3/100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции
Детали крепления
Полотна калиток решетчатые высотой: до 2,0 
м

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции
Блоки оконные из алюминиевого 
комбинированного профиля одинарной 
конструкции: с двухкамерным стеклопакетом 
одностворчатые, с поворотно-откидной 
створкой (ГОСТ 23166-99)

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

ФОТ

ОТ
ЭМ
М
ЗТ
Итого по расценке

Страница 3



ГРАНД‐Смета, версия 2021.2

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.9
% 93 93 263,70 8 030

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9

% 62 62 175,80 5 353

1 066,83 24 626
22 ТССЦ-203-8147 м2 6,09 1 611,62 9 814,77 5,05 49 565

23 ТЕР09-04-013-01 1 м2 
проема

5,67

1 41,36 234,51 30,45 7 141
2 12,87 72,97 11,24 820
4 90,44 512,79 5,05 2 590

чел.-ч 2,07 11,7369
144,67 820,27

234,51 7 141
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.9
% 93 93 218,09 6 641

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9

% 62 62 145,40 4 427

1 183,76 21 619
24 ТССЦ-203-8116 шт. 3 2 772,48 8 317,44 5,05 42 003

25 ТССЦ-101-6978 шт. 6 482,56 2 895,36 5,05 14 622

26 ТЕР10-01-047-04 100 м2 
проемов

0,0441

1 2 712,79 119,63 30,45 3 643
2 631,09 27,83 11,24 313
3 27,78 1,23 30,45 37
4 166 860,12 277,79 5,05 1 403

чел.-ч 160,52 7,078932
чел.-ч 1,05 0,046305

9 643,00 425,25
120,86 3 680

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.10

% 108 108 130,53 3 974

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.10

% 55 55 66,47 2 024

622,25 11 357
27 ТССЦ-203-0651 м2 2,52 1 734,90 4 371,95 5,05 22 078

28 ТССЦ-203-0652 м2 1,89 1 710,90 3 233,60 5,05 16 330

29 ТЕР10-01-046-01 100 м2 
полотен и 
проемов

0,176

1 4 157,04 731,64 30,45 22 278
2 2 071,74 364,63 11,24 4 098
3 241,58 42,52 30,45 1 295
4 96 842,94 981,54 5,05 4 957

чел.-ч 228,66 40,24416
чел.-ч 9,13 1,60688

11 805,72 2 077,81
774,16 23 573

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.10

% 108 108 836,09 25 459

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.10

% 55 55 425,79 12 965

3 339,69 69 757
30 ТССЦ-116-0163 шт. 4 7 859,67 31 438,68 5,05 158 765

390 199,49 2 607 180

17 660,72 537 769
30 386,00 341 538

4 103,31 124 946
342 152,77 1 727 873
423 795,85 3 630 189

17 660,72 537 769
30 386,00 341 538

4 103,31 124 946
342 152,77 1 727 873

20 360,55 619 980
13 235,81 403 029
21 764,03 662 715
20 360,55 619 980
13 235,81 403 029

423 795,85 3 630 189,00

Составил:

Проверил:

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции
Блок дверной стальной наружный 
утепленный

Итого по расценке
ФОТ
НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Установка противопожарных дверей: 
однопольных глухих
ОТ
ЭМ
М
ЗТ

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Дверь противопожарная металлическая: 
однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 
мм
Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", 
усилие закрывания EN2-5
Установка блоков из ПВХ в наружных и 
внутренних дверных проемах: в перегородках 
и деревянных нерубленных стенах площадью 
проема до 3 м2

Объем=4,41/100
ОТ

Блоки дверные входные пластиковые: с 
простой коробкой, однопольная с простой 
фурнитурой, без стеклопакета по типу 
сэндвич, площадь до 1,5 м2
Блоки дверные входные пластиковые: с 
простой коробкой, однопольная с простой 
фурнитурой, без стеклопакета по типу 
сэндвич, площадь от 1,5-2 м2
Установка ворот с коробками стальными, с 
раздвижными или распахивающимися 
неутепленными полотнами и калитками

Объем=17,6/100
ОТ

Итого по расценке
ФОТ
НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Итого по расценке
ФОТ
НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы
          в том числе:

Ворота металлические, размеры 2200х2000 
мм
Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих

               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  ВСЕГО по смете

               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы
               накладные расходы

                                                      (Никандрова Е.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2й квартал 2022г

Сметная стоимость 1682,93 (160,81) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 1050,52 (105,14) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 366,26 (12,03) тыс.руб.
монтажных работ 632,42 (55,67) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 663,54 чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 41,02 чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

«Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования. ТЕРмр 81-06-2001. Мурманская область. Изменения в 
территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования»

«Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. Строительная, земельный 
участок 51:29:0020103:56»

«Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. Строительная, земельный 
участок 51:29:0020103:56»

Опорные металлические конструкции

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-14

(наименование конструктивного решения)

20-2-300-01/20172/2-КМ2, ИОС4.2, ЭС1
(проектная и (или) иная техническая документация)
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на 
единицу

коэффици
енты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на 
единицу

коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕРм38-01-003-01 1 т 
конструкц

ий

1,2768

1 1 713,53 2 187,84 30,45 66 620
2 1 458,08 1 861,68 11,24 20 925
3 175,31 223,84 30,45 6 816
4 12 871,66 16 434,54 5,05 82 994

чел.-ч 91 116,1888
чел.-ч 6,84 8,733312

16 043,27 20 484,06
2 411,68 73 436

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.80

% 90 90 2 170,51 66 092

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.80

% 45 45 1 085,26 33 046

23 739,83 269 677
2 ТЕР09-03-039-01 1 т 

конструкц
ий

1,2768

1 1 424,71 1 819,07 30,45 55 391
2 448,77 572,99 11,24 6 440
3 2,91 3,72 30,45 113
4 394,57 503,79 5,05 2 544

чел.-ч 80,22 102,424896

чел.-ч 0,11 0,140448
2 268,05 2 895,85

1 822,79 55 504
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.9
% 93 93 1 695,19 51 619

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9

% 62 62 1 130,13 34 412

5 721,17 150 406
3 ТССЦ-103-1572 т 0,5721 9 939,93 5 686,63 5,05 28 717

4 ТССЦ-103-1576 т 0,487 11 617,57 5 657,76 5,05 28 572

5 ТССЦ-101-3773 т 0,0074 11 205,12 82,92 5,05 419

6 ТССЦ-101-3777 т 0,179 11 028,77 1 974,15 5,05 9 969

7 ТССЦ-101-5186 т 0,0313 7 217,41 225,90 5,05 1 141

8 ТЕР06-01-015-01 1 т 0,01608

1 5 459,12 87,78 30,45 2 673
2 82,50 1,33 11,24 15
3 6,62 0,11 30,45 3
4 16 536,02 0,09 5,05

чел.-ч 315,01 5,0653608
чел.-ч 0,25 0,00402

5 547,35 89,20
87,89 2 676

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 89,65 2 730

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 50,98 1 552

229,83 6 970
9 ТССЦ-101-1928 шт. 120 35,09 4 210,80 5,05 21 265
10 ТЕР09-03-002-12 1 т 

конструкц
ий

0,3687

1 364,64 134,44 30,45 4 094
2 721,31 265,95 11,24 2 989
3 76,69 28,28 30,45 861
4 194,11 71,57 5,05 361

чел.-ч 18,25 6,728775
чел.-ч 2,57 0,947559

1 280,06 471,96
162,72 4 955

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 151,33 4 608

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9

% 62 62 100,89 3 072

724,18 15 124
11 ТССЦ-103-1572 т 0,3099 9 939,93 3 080,38 5,05 15 556

ФОТ
НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции
Трубы стальные квадратные из стали марки 
ст1-3сп/пс размером: 80х80 мм, толщина 
стенки 4 мм

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Всего по позиции
Болты распорные БСР 12х110 УЗ
Монтаж балок, ригелей перекрытия, 
покрытия и под установку оборудования 
многоэтажных зданий при высоте здания: до 
25 м
ОТ
ЭМ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Объем=округл(0,1721*1,04;4)
Сталь угловая равнополочная, марка стали: 
Ст3пс, шириной полок 75х75х5 мм
Объем=округл(0,0301*1,04;4)
Установка анкерных болтов: в готовые 
гнезда с заделкой длиной до 1 м
Объем=(0,134*120)/1000

Трубы стальные квадратные из стали марки 
ст1-3сп/пс размером: 100х100 мм, толщина 
стенки 4 мм
Объем=округл(0,4683*1,04;4)
Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 
толщиной: 4,0 мм
Объем=округл(0,0071*1,04;4)
Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 
толщиной: 10 мм

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции
Трубы стальные квадратные из стали марки 
ст1-3сп/пс размером: 80х80 мм, толщина 
стенки 4 мм
Объем=округл(0,5501*1,04;4)

М
ЗТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Всего по позиции
Монтаж опорных конструкций: для 
крепления трубопроводов, массой до 0,1 т. 
Опоры ОП-1...ОП-4
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Раздел 1. Опоры ТМ (наружные)
3

Решетчатые конструкции (стойки, опоры, 
фермы и пр.), сборка с помощью: крана на 
автомобильном ходу
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Изготовление технологических 
металлических конструкций в условиях 
производственных баз
СП Изготовление технологических 
металлических конструкций в условиях 
производственных баз

№ п/п Индексы

Количество Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном 
уровне цен (в текущем уровне цен 

(гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в 
СНБ), руб.

Обоснование Единица 
измеренияНаименование работ и затрат

Страница 2



ГРАНД‐Смета, версия 2021.2

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

12 ТССЦ-103-1576 т 0,0588 11 617,57 683,11 5,05 3 450

13 ТЕР13-03-004-26 100 м2 
окрашивае

мой 
поверхнос

ти

0,42

1 68,02 2 57,14 30,45 1 740
2 13,36 2 11,22 11,24 126
3 0,20 2 0,17 30,45 5
4 703,53 2 590,97 5,05 2 984

чел.-ч 3,83 2 3,2172
чел.-ч 0,01 2 0,0084

784,91 659,33
57,31 1 745

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.13

% 94 94 53,87 1 640

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.13

% 51 51 29,23 890

742,43 7 380

46 202,05 358 985

4 286,27 130 518
2 713,17 30 495

256,12 7 798
39 202,61 197 972
29 019,26 288 969

2 098,43 63 898
851,49 9 570
32,28 982

22 768,07 114 978
1 990,04 60 597
1 311,23 39 926

23 739,83 269 677

2 187,84 66 620
1 861,68 20 925

223,84 6 816
16 434,54 82 994
2 170,51 66 092
1 085,26 33 046
4 542,39 138 316
4 160,55 126 689
2 396,49 72 972

52 759,09 558 646

14 ТЕРм38-01-003-01 1 т 
конструкц

ий

0,7245

1 1 713,53 1 241,45 30,45 37 802
2 1 458,08 1 056,38 11,24 11 874
3 175,31 127,01 30,45 3 867
4 12 871,66 9 325,52 5,05 47 094

чел.-ч 91 65,9295
чел.-ч 6,84 4,95558

16 043,27 11 623,35
1 368,46 41 669

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.80

% 90 90 1 231,61 37 502

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.80

% 45 45 615,81 18 751

13 470,77 153 023
15 ТЕР09-03-039-01 1 т 

конструкц
ий

0,7245

1 1 424,71 1 032,20 30,45 31 430
2 448,77 325,13 11,24 3 654
3 2,91 2,11 30,45 64
4 394,57 285,87 5,05 1 444

чел.-ч 80,22 58,11939
чел.-ч 0,11 0,079695

2 268,05 1 643,20
1 034,31 31 494

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 961,91 29 289

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9

% 62 62 641,27 19 526

3 246,38 85 343
16 ТССЦ-103-1572 т 0,1758 9 939,93 1 747,44 5,05 8 825

17 ТССЦ-103-1576 т 0,3162 11 617,57 3 673,48 5,05 18 551

18 ТССЦ-103-1579 т 0,0449 12 167,00 546,30 5,05 2 759

Объем=округл(0,169*1,04;4)
Трубы стальные квадратные из стали марки 
ст1-3сп/пс размером: 100х100 мм, толщина 
стенки 4 мм
Объем=округл(0,304*1,04;4)
Трубы стальные квадратные из стали марки 
ст1-3сп/пс размером: 120х120 мм, толщина 
стенки 4 мм
Объем=округл(0,0432*1,04;4)

ФОТ
НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции
Трубы стальные квадратные из стали марки 
ст1-3сп/пс размером: 80х80 мм, толщина 
стенки 4 мм

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

СП Изготовление технологических 
металлических конструкций в условиях 
производственных баз
Всего по позиции
Монтаж опорных конструкций: для 
крепления трубопроводов внутри зданий и 
сооружений массой до 0,1 т. Опоры ОП-
1...ОП-17
ОТ
ЭМ

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Изготовление технологических 
металлических конструкций в условиях 
производственных баз

Решетчатые конструкции (стойки, опоры, 
фермы и пр.), сборка с помощью: крана на 
автомобильном ходу
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 1 Опоры ТМ (наружные)

Раздел 2. Опоры ТМ (внутренние)

               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль

               накладные расходы
               сметная прибыль
     Монтажные работы
          в том числе:
               оплата труда

          в том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы

СП Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии
Всего по позиции
Итоги по разделу 1 Опоры ТМ (наружные) :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии

2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Объем=округл(0,298*1,04;4)
Трубы стальные квадратные из стали марки 
ст1-3сп/пс размером: 100х100 мм, толщина 
стенки 4 мм
Объем=округл(0,0565*1,04;4)
Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115

Объем=42/100
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
19 ТССЦ-101-3773 т 0,0104 11 205,12 116,53 5,05 588

20 ТССЦ-101-3777 т 0,0925 11 028,77 1 020,16 5,05 5 152

21 ТССЦ-101-3778 т 0,0847 10 999,70 931,67 5,05 4 705

22 ТЕР13-03-004-26 100 м2 
окрашивае

мой 
поверхнос

ти

0,215

1 68,02 2 29,25 30,45 891
2 13,36 2 5,74 11,24 65
3 0,20 2 0,09 30,45 3
4 703,53 2 302,52 5,05 1 528

чел.-ч 3,83 2 1,6469
чел.-ч 0,01 2 0,0043

784,91 337,51
29,34 894

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.13

% 94 94 27,58 840

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.13

% 51 51 14,96 456

380,05 3 780

21 639,64 176 362

2 302,90 70 123
1 387,25 15 593

129,21 3 934
17 949,49 90 646
11 662,01 129 703

1 061,45 32 321
330,87 3 719

2,20 67
8 623,97 43 552

989,49 30 129
656,23 19 982

13 470,77 153 023

1 241,45 37 802
1 056,38 11 874

127,01 3 867
9 325,52 47 094
1 231,61 37 502

615,81 18 751
2 432,11 74 057
2 221,10 67 631
1 272,04 38 733

25 132,78 282 726

23 ТЕР01-01-003-08 1000 м3 
грунта

0,06076

1 160,03 9,72 30,45 296
2 3 771,85 229,18 11,24 2 576
3 602,49 36,61 30,45 1 115

чел.-ч 10,48 0,6367648
чел.-ч 22,77 1,3835052

3 931,88 238,90
46,33 1 411

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 42,62 1 298

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 21,31 649

302,83 4 819
24 ТЕР01-02-057-02 100 м3 

грунта
0,0204

Прил.1.12 п.3.187

1 2 351,58 1,2 57,57 30,45 1 753
чел.-ч 154 1,2 3,76992

2 351,58 57,57
57,57 1 753

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 51,24 1 560

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 23,03 701

131,84 4 014
25 ТЕР01-01-033-02 1000 м3 

грунта
0,0628

2 586,22 36,81 11,24 414
3 200,82 12,61 30,45 384

чел.-ч 8,87 0,557036
586,22 36,81

12,61 384
Итого по расценке
ФОТ

Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов  
2
Объем=(15,7*4)/1000
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом
Всего по позиции

Доработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2
Объем=(0,51*4)/100
Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2

ОТ
ЗТ

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
Всего по позиции

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм

     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 2 Опоры ТМ (внутренние)

Раздел 3. Опоры тепловых сетей
Разработка грунта в отвал экскаваторами 
«драглайн» или «обратная лопата» с ковшом 
вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа 
грунтов  2

Объем=(15,19*4)/1000

               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)

     Монтажные работы
          в том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы
          в том числе:
               оплата труда

Итоги по разделу 2 Опоры ТМ (внутренние) :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин

Итого по расценке
ФОТ
НР Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии
СП Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии
Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Объем=округл(0,0814*1,04;4)
Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115

Объем=21,5/100
2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
ОТ

Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 
толщиной: 4,0 мм
Объем=округл(0,01*1,04;4)
Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 
толщиной: 10 мм
Объем=округл(0,0889*1,04;4)
Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 
толщиной: 14 мм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1
% 92 92 11,60 353

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 5,80 177

54,21 944
26 ТЕР01-02-005-01 100 м3 

уплотненн
ого грунта

0,628

1 209,13 131,33 30,45 3 999
2 420,63 264,16 11,24 2 969
3 59,89 37,61 30,45 1 145

чел.-ч 12,53 7,86884
чел.-ч 3,04 1,90912

629,76 395,49
168,94 5 144

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 155,42 4 732

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 77,71 2 366

628,62 14 066
27 ТЕР05-01-002-04 1 м3 свай 5,12

1 87,28 446,87 30,45 13 607
2 747,67 3 828,07 11,24 43 028
3 78,04 399,56 30,45 12 167
4 27,70 141,82 5,05 716

чел.-ч 4,69 24,0128
чел.-ч 2,49 12,7488

862,65 4 416,76
846,43 25 774

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.5.1

% 117 117 990,32 30 156

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.5.1

% 70 70 592,50 18 042

5 999,58 105 549
28 ТССЦ-403-1853 шт. 8 2 455,50 19 644,00 5,05 99 202

29 ТЕР06-01-001-01 100 м3 
бетона, 

бутобетон
а и 

железобет
она в деле

0,0064

1 2 748,60 17,59 30,45 536
2 2 268,80 14,52 11,24 163
3 476,28 3,05 30,45 93
4 93 990,25 24,44 5,05 123

чел.-ч 180 1,152
чел.-ч 18 0,1152

8 835,57 56,55
20,64 629

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 21,05 642

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 11,97 365

89,57 1 829
30 ТССЦ-401-0003 м3 0,6528 917,10 598,68 5,05 3 023
31 ТЕР06-01-001-05 100 м3 

бетона, 
бутобетон

а и 
железобет
она в деле

0,0772

1 13 116,34 1 012,58 30,45 30 833
2 4 088,65 315,64 11,24 3 548
3 826,32 63,79 30,45 1 942
4 149 382,51 540,38 5,05 2 729

чел.-ч 785,88 60,669936
чел.-ч 31,3 2,41636

24 204,67 1 868,60
1 076,37 32 775

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 1 097,90 33 431

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 624,29 19 010

3 590,79 89 551
32 ТССЦ-401-0009 м3 7,8358 1 296,74 10 161,00 5,05 51 313
33 ТССЦ-204-0022 т 0,1636 8 081,06 1 322,06 5,05 6 676

34 ТЕР06-01-015-05 1 т 0,1112
Объем=0,0409*4
Установка анкерных болтов: при 
бетонировании в виде сваренных каркасов. 
Анкерный блок АБ-1
Объем=0,0278*4

НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Бетон тяжелый, класс: В25 (М350)
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса: А-III, 
диаметром 12 мм

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Устройство железобетонных фундаментов 
общего назначения под колонны объемом: 
до 3 м3

Объем=(1,93*4)/100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Сваи забивные составные сечением 30х30см 
с ненапрягаемой арматурой. 
технологическим уклоном и болтовыми 
стыками длиной более 6м из бетона класса 
В25 с расходом стали 69 кг/м3. Сваи 
забивные С70.30-10У
Устройство бетонной подготовки

Объем=(0,16*4)/100
ОТ
ЭМ

Итого по расценке
ФОТ
НР Свайные работы

СП Свайные работы

Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
Всего по позиции
Погружение дизель-молотом копровой 
установки на базе экскаватора 
железобетонных свай длиной: до 8 м в 
грунты группы 2
Объем=0,64*8
ОТ

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1-2

Объем=(15,7*4)/100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
1 598,16 66,52 30,45 2 026
2 331,22 36,83 11,24 414
3 24,61 2,74 30,45 83
4 16 217,00 1 803,33 5,05 9 107

чел.-ч 33,68 3,745216
чел.-ч 0,93 0,103416

17 146,38 1 906,68
69,26 2 109

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 70,65 2 151

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 40,17 1 223

2 017,50 14 921
35 ТЕР08-01-003-04 100 м2 

изолируем
ой 

поверхнос
ти

0,164

1 1 595,74 2 523,40 30,45 15 938
2 41,43 2 13,59 11,24 153
4 2 455,04 2 0,25 5,05 1

чел.-ч 88,8 2 29,1264
1 637,93 537,24

523,40 15 938
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.8
% 110 110 575,74 17 532

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8

% 69 69 361,15 10 997

1 474,13 44 621
36 ТССЦ-402-0109 кг 114,8 36,51 4 191,35 5,05 21 166

37 ТЕР06-01-013-01 100 м2 
подливки 

под 
оборудова

ние

0,0128

1 803,44 10,28 30,45 313
2 20,66 0,26 11,24 3
3 2,12 0,03 30,45 1
4 2 457,36 3,22 5,05 16

чел.-ч 45,78 0,585984
чел.-ч 0,08 0,001024

1 075,49 13,76
10,31 314

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 10,52 320

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 5,98 182

30,26 834
38 ТССЦ-401-0007 м3 0,026112 1 097,81 28,67 5,05 145
39 ТЕРм38-01-003-01 1 т 

конструкц
ий

0,5368

1 1 713,53 919,82 30,45 28 009
2 1 458,08 782,70 11,24 8 798
3 175,31 94,11 30,45 2 866
4 12 871,66 6 909,51 5,05 34 893

чел.-ч 91 48,8488
чел.-ч 6,84 3,671712

16 043,27 8 612,03
1 013,93 30 875

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.80

% 90 90 912,54 27 788

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.80

% 45 45 456,27 13 894

9 980,84 113 382
40 ТЕР09-03-039-01 1 т 

конструкц
ий

0,5368

1 1 424,71 764,78 30,45 23 288
2 448,77 240,90 11,24 2 708
3 2,91 1,56 30,45 48
4 394,57 211,81 5,05 1 070

чел.-ч 80,22 43,062096
чел.-ч 0,11 0,059048

2 268,05 1 217,49
766,34 23 336

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 712,70 21 702

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9

% 62 62 475,13 14 468

2 405,32 63 236
41 ТССЦ-103-1573 т 0,4576 9 939,93 4 548,51 5,05 22 970

42 ТССЦ-101-3773 т 0,0021 11 205,12 23,53 5,05 119

43 ТССЦ-101-3777 т 0,025 11 028,77 275,72 5,05 1 392Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 
толщиной: 10 мм
Объем=округл(0,024*1,04;4)

Всего по позиции
Трубы стальные квадратные из стали марки 
ст1-3сп/пс размером: 80х80 мм, толщина 
стенки 5 мм
Объем=округл(0,440*1,04;4)
Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 
толщиной: 4,0 мм
Объем=округл(0,002*1,04;4)

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

ФОТ
НР Изготовление технологических 
металлических конструкций в условиях 
производственных баз
СП Изготовление технологических 
металлических конструкций в условиях 
производственных баз
Всего по позиции
Монтаж опорных конструкций: для 
крепления трубопроводов, массой до 0,1 т. 
Стойки Ст-1...Ст-4

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Всего по позиции
Бетон тяжелый, класс: В20 (М250)
Решетчатые конструкции (стойки, опоры, 
фермы и пр.), сборка с помощью: крана на 
автомобильном ходу
ОТ
ЭМ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Всего по позиции
Смесь сухая: цементная "Рекс Сил", для 
гидроизоляции по бетону и камню
Объем=16,4*3,5*2
Устройство подливки толщиной  20 мм

Объем=1,28/100

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Объем=(4,1*4)/100
2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
ОТ
ЭМ
М

ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая 
цементная

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

ОТ
ЭМ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
44 ТССЦ-101-3779 т 0,0521 10 979,66 572,04 5,05 2 889

45 ТЕР13-03-004-26 100 м2 
окрашивае

мой 
поверхнос

ти

0,131

1 68,02 2 17,82 30,45 543
2 13,36 2 3,50 11,24 39
3 0,20 2 0,05 30,45 2
4 703,53 2 184,32 5,05 931

чел.-ч 3,83 2 1,00346
чел.-ч 0,01 2 0,00262

784,91 205,64
17,87 545

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.13

% 94 94 16,80 512

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.13

% 51 51 9,11 278

231,55 2 303

60 929,08 444 435

3 978,28 121 141
5 766,16 64 813

651,72 19 846
51 184,64 258 481
58 321,76 555 582

3 058,46 93 132
4 983,46 56 015

557,61 16 980
44 275,13 223 588
3 756,56 114 389
2 248,15 68 458
9 980,84 113 382

919,82 28 009
782,70 8 798
94,11 2 866

6 909,51 34 893
912,54 27 788
456,27 13 894

4 630,00 140 987
4 669,10 142 177
2 704,42 82 352

68 302,60 668 964

46 ТЕРм38-01-003-01 1 т 
конструкц

ий

0,4561

1 1 713,53 781,54 30,45 23 798
2 1 458,08 665,03 11,24 7 475
3 175,31 79,96 30,45 2 435
4 12 871,66 5 870,76 5,05 29 647

чел.-ч 91 41,5051
чел.-ч 6,84 3,119724

16 043,27 7 317,33
861,50 26 233

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.80

% 90 90 775,35 23 610

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.80

% 45 45 387,68 11 805

8 480,36 96 335
47 ТЕР09-03-039-01 1 т 

конструкц
ий

0,4561

1 1 424,71 649,81 30,45 19 787
2 448,77 204,68 11,24 2 301
3 2,91 1,33 30,45 40
4 394,57 179,96 5,05 909

чел.-ч 80,22 36,588342
чел.-ч 0,11 0,050171

2 268,05 1 034,45
651,14 19 827

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 605,56 18 439

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9

% 62 62 403,71 12 293

2 043,72 53 729
48 ТССЦ-101-5186 т 0,3008 7 217,41 2 171,00 5,05 10 964

49 ТССЦ-103-1571 т 0,1385 10 149,66 1 405,73 5,05 7 099

50 ТССЦ-101-3773 т 0,0033 11 205,12 36,98 5,05 187

51 ТССЦ-101-2217 т 0,0135 7 386,51 99,72 5,05 504
Объем=округл(0,0032*1,04;4)
Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 
толщиной: 8 мм
Объем=округл(0,013*1,04;4)

Сталь угловая равнополочная, марка стали: 
Ст3пс, шириной полок 75х75х5 мм
Объем=округл(0,2892*1,04;4)
Трубы стальные квадратные из стали марки 
ст1-3сп/пс размером: 80х80 мм, толщина 
стенки 3 мм
Объем=округл(0,1332*1,04;4)
Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 
толщиной: 4,0 мм

Итого по расценке
ФОТ
НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

НР Изготовление технологических 
металлических конструкций в условиях 
производственных баз
СП Изготовление технологических 
металлических конструкций в условиях 
производственных баз
Всего по позиции
Монтаж опорных конструкций: массой до 0,1 
т.

ОТ

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Раздел 4. Опоры (электрика)
Решетчатые конструкции (стойки, опоры, 
фермы и пр.), сборка с помощью: крана на 
автомобильном ходу
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 3 Опоры тепловых сетей

               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы
               накладные расходы

               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль
     Монтажные работы
          в том числе:

     Строительные работы
          в том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы

НР Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии
СП Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии
Всего по позиции
Итоги по разделу 3 Опоры тепловых сетей :
     Итого прямые затраты (справочно)

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Объем=13,1/100
2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 
толщиной: 20 мм
Объем=округл(0,0501*1,04;4)
Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
52 ТЕР13-03-004-26 100 м2 

окрашивае
мой 

поверхнос
ти

0,215

1 68,02 2 29,25 30,45 891
2 13,36 2 5,74 11,24 65
3 0,20 2 0,09 30,45 3
4 703,53 2 302,52 5,05 1 528

чел.-ч 3,83 2 1,6469
чел.-ч 0,01 2 0,0043

784,91 337,51
29,34 894

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.13

% 94 94 27,58 840

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.13

% 51 51 14,96 456

380,05 3 780

12 402,72 105 155

1 460,60 44 476
875,45 9 841
81,38 2 478

10 066,67 50 838
6 137,20 76 263

679,06 20 678
210,42 2 366

1,42 43
4 195,91 21 191

633,14 19 279
418,67 12 749

8 480,36 96 335

781,54 23 798
665,03 7 475
79,96 2 435

5 870,76 29 647
775,35 23 610
387,68 11 805

1 541,98 46 954
1 408,49 42 889

806,35 24 554
14 617,56 172 598

141 173,49 1 084 937

12 028,05 366 258
10 742,03 120 742
1 118,43 34 056

118 403,41 597 937
105 140,23 1 050 517

6 897,40 210 029
6 376,24 71 670

593,51 18 072
79 863,08 403 309
7 369,23 224 394
4 634,28 141 115

55 671,80 632 417

5 130,65 156 229
4 365,79 49 072

524,92 15 984
38 540,33 194 628
5 090,01 154 992
2 545,02 77 496

13 146,48 400 314
12 459,24 379 386
7 179,30 218 611

160 812,03 1 682 934,00

Составил:

Проверил:

  ВСЕГО по смете

               накладные расходы
               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)

          в том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы

                                                      (Никандрова Е.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль
     Монтажные работы

               Материалы
     Строительные работы
          в том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов

     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 4 Опоры (электрика)
Итоги по смете:

               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль

               накладные расходы
               сметная прибыль
     Монтажные работы
          в том числе:
               оплата труда

          в том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы

СП Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии
Всего по позиции
Итоги по разделу 4 Опоры (электрика) :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии

2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115

Объем=21,5/100
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2й квартал 2022г

Сметная стоимость 56464,61 (8521,51) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 5145,87 (290,14) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 3145,53 (103,3) тыс.руб.
монтажных работ 29038,91 (4614,52) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 5685,54 чел.час.
оборудования 22279,83 (3616,85) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 1673,54 чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

«Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования. ТЕРмр 81-06-2001. Мурманская область. Изменения в 
территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования»

«Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. Строительная, земельный участок 
51:29:0020103:56»

«Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. Строительная, земельный участок 
51:29:0020103:56»

Электроснабжение 10 кВ

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 04-01-01

(наименование конструктивного решения)

20-2-300-01/20172/2-ИОС1.2
(проектная и (или) иная техническая документация)
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ГРАНД‐Смета, версия 2021.2

на 
единицу

коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕРм08-01-084-02 1 шт. 11

1 380,37 4 184,07 30,45 127 405
2 215,55 2 371,05 11,24 26 651
3 20,11 221,21 30,45 6 736
4 32,04 352,44 5,05 1 780

чел.-ч 20,2 222,2
чел.-ч 0,76 8,36

627,96 6 907,56
4 405,28 134 141

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 4 273,12 130 117

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 2 246,69 68 412

13 427,37 354 365
2
О

ТКП №118 от 15.09.2022, 
ООО "ПРО100"

компл. 1 ######### 1,04236 2 911 795,44 6,16 17 936 660

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в

3 ТЕРм08-03-572-04 1 шт. 2

1 67,71 135,42 30,45 4 124
2 94,51 189,02 11,24 2 125
3 7,67 15,34 30,45 467
4 404,22 808,44 5,05 4 083

чел.-ч 3,49 6,98
чел.-ч 0,29 0,58

566,44 1 132,88
150,76 4 591

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 146,24 4 453

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 76,89 2 341

1 356,01 17 126
4 ТЕРм08-01-001-01 1 шт. 2

1 423,68 847,36 30,45 25 802
2 698,50 1 397,00 11,24 15 702
3 87,58 175,16 30,45 5 334
4 35,37 70,74 5,05 357

чел.-ч 22,5 45
чел.-ч 3,31 6,62

1 157,55 2 315,10
1 022,52 31 136

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 991,84 30 202

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 521,49 15 879

3 828,43 87 942
5
О

ООО "КПМ" №4073 от 
02.09.2022

шт 2 338 203,46 1,04236 705 059,52 6,16 4 343 167

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в

6 ТЕРм08-02-140-01 100 м (1 
фаза)

57,4

1 978,60 56 171,64 30,45 1 710 426
2 1 189,95 68 303,13 11,24 767 727
3 190,32 10 924,37 30,45 332 647
4 38,27 2 196,70 5,05 11 093

чел.-ч 51,97 2983,078
чел.-ч 7,95 456,33

2 206,82 126 671,47
67 096,01 2 043 073

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 65 083,13 1 981 781

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 34 218,97 1 041 967

225 973,57 5 512 994
7 ТЕРм08-02-142-01 100 м 

кабеля
14,35

1 99,80 1 432,13 30,45 43 608
2 403,92 5 796,25 11,24 65 150
4 2,00 28,70 5,05 145

чел.-ч 5,3 76,055
505,72 7 257,08

Обоснование Единица 
измеренияНаименование работ и затрат

Камера сборных распределительных 
устройств: трансформатора напряжения, 
линейного ввода, разрядника или 
разъединителя
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах

Раздел 1. Монтажные работы

№ п/п Индексы

Количество Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном 
уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 

8) для ресурсов, отсутствующих в 
СНБ), руб.

3

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и ширина 
до  1200х1000 мм; Шкафы ШИБП и ШПСН (к-т 
поставки РУ 10 кВ)
Объем=1+1
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Всего по позиции
Распределительное устройство КРУ-10 кВ на 
основе малогабаритных ячеек «Волга-М» в 
комплекте согласно опросному листу 20-2-300-
01/20172/2 – ИОС1.2 (лист 1 и 2)

Цена=17207740/6,16
Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 
оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Трансформатор трехфазный: 35 кВ 
мощностью 250 кВꞏА
ОТ

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Объем=5740/100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Трансформатор силовой ТСЗД-250-10-УЗ (Cu)

Цена=2500000/1,2/6,16
Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 
оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Кабель до 64/110 кВ с изоляцией из сшитого 
полиэтилена в траншее

СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Устройство постели при одном кабеле в 
траншее
Объем=1435/100
ОТ

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

ЭМ
М
ЗТ
Итого по расценке
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
1 432,13 43 608

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 1 389,17 42 300

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 730,39 22 240

9 376,64 173 443
8 ТЕРм08-02-142-02 100 м 

кабеля
43,05

1 37,47 1 613,08 30,45 49 118
2 8,29 356,88 11,24 4 011
4 0,75 32,29 5,05 163

чел.-ч 1,99 85,6695
46,51 2 002,25

1 613,08 49 118
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3
% 97 97 1 564,69 47 644

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 822,67 25 050

4 389,61 125 986
9 ТССЦ-408-0122 м3 1076 92,31 99 325,56 5,05 501 594

10 ТЕРм08-02-143-03 100 м 
кабеля

0,33

1 108,08 35,67 30,45 1 086
2 544,55 179,70 11,24 2 020
3 50,80 16,76 30,45 510
4 2,16 0,71 5,05 4

чел.-ч 5,74 1,8942
чел.-ч 1,92 0,6336

654,79 216,08
52,43 1 596

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 50,86 1 548

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 26,74 814

293,68 5 472
11 ТЕРм08-02-143-04 100 м 

кабеля
0,99

1 52,35 51,83 30,45 1 578
2 260,93 258,32 11,24 2 904
3 24,34 24,10 30,45 734
4 1,05 1,04 5,05 5

чел.-ч 2,78 2,7522
чел.-ч 0,92 0,9108

314,33 311,19
75,93 2 312

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 73,65 2 243

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 38,72 1 179

423,56 7 909
12 ТССЦ-403-0911 м3 6,8328 1 205,40 8 236,26 5,05 41 593

13 ТЕР34-02-017-01 1 переход 1

1 246,77 246,77 30,45 7 514
2 2 139,54 2 139,54 11,24 24 048
3 167,49 167,49 30,45 5 100
4 228,41 228,41 5,05 1 153

чел.-ч 12,18 12,18
чел.-ч 6,33 6,33

2 614,72 2 614,72
414,26 12 614

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.28

% 98 98 405,97 12 362

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.28

% 58 58 240,27 7 316

3 260,96 52 393
14 ТЕР34-02-017-02 1 переход 9,4

1 89,95 845,53 30,45 25 746
2 838,24 7 879,46 11,24 88 565
3 65,62 616,83 30,45 18 782
4 125,11 1 176,03 5,05 5 939

чел.-ч 4,44 41,736
чел.-ч 2,48 23,312

1 053,30 9 901,02
1 462,36 44 528

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.28

% 98 98 1 433,11 43 637

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.28

% 58 58 848,17 25 826

12 182,30 189 713
15 ТЕРм08-02-148-05 100 м 

кабеля
2,58

1 554,36 1 430,25 30,45 43 551
2 156,95 404,93 11,24 4 551
3 5,29 13,65 30,45 416
4 66,20 170,80 5,05 863

чел.-ч 29,44 75,9552
чел.-ч 0,2 0,516

777,51 2 005,98

НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
На каждый последующий кабель добавлять к 
расценке 08-02-142-01
Объем=4305/100

ФОТ

ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Песок природный для строительных: работ 
средний

ОТ
ЭМ
М
ЗТ
Итого по расценке

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Покрытие кабеля, проложенного в траншее: 
плитами одного кабеля
Объем=33/100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Покрытие кабеля, проложенного в траншее: 
плитами каждого последующего

Объем=99/100

Всего по позиции
Плиты пригрузочные и опорные сборные 
железобетонные ВЛ и ОРУ. Плита ж/б П10.5

Объем=0,0292*234
Устройство переходов подземных методом 
горизонтального прокола: первой трубой до 
10 м
ОТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах

Итого по расценке
ФОТ
НР Сооружения связи, радиовещания и 
телевидения
СП Сооружения связи, радиовещания и 
телевидения
Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Сооружения связи, радиовещания и 
телевидения

Устройство переходов подземных методом 
горизонтального прокола: на каждые 
последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-
017-01
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

СП Сооружения связи, радиовещания и 
телевидения
Всего по позиции
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг

Объем=258/100
ОТ

Итого по расценке
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ГРАНД‐Смета, версия 2021.2

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
1 443,90 43 967

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 1 400,58 42 648

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 736,39 22 423

4 142,95 114 036
16 ТЕРм08-02-147-13 100 м 

кабеля
1,22

1 558,87 681,82 30,45 20 761
2 161,19 196,65 11,24 2 210
3 5,29 6,45 30,45 196
4 60,58 73,91 5,05 373

чел.-ч 29,68 36,2096
чел.-ч 0,2 0,244

780,64 952,38
688,27 20 957

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 667,62 20 328

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 351,02 10 688

1 971,02 54 360
17 Цена поставщика м 6120 661,39 1,02 4 128 660,94 5,05 20 849 738

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

18 ТССЦ-501-1636 1000 м 0,012 617 719,69 7 412,64 5,05 37 434

19 Прайс-лист от 07.09.2022, 
ООО "КАМА-КАБСБЫТ"

м 10 220,46 1,02 2 248,69 5,05 11 356

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

20 Прайс-лист от 07.09.2022, 
Компания "ЭТМ"

м 36 150,66 1,02 5 532,24 5,05 27 938

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

21 ТССЦ-501-7940 1000 м 0,024 488 140,53 11 715,37 5,05 59 163

22 ТЕРм08-02-165-08 1 шт. 10

1 144,24 1 442,40 30,45 43 921
2 985,36 9 853,60 11,24 110 754
3 169,61 1 696,10 30,45 51 646
4 5,65 56,50 5,05 285

чел.-ч 7,66 76,6
чел.-ч 6,41 64,1

1 135,25 11 352,50
3 138,50 95 567

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 3 044,35 92 700

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 1 600,64 48 739

15 997,49 296 399
23 ТССЦ-502-0781 компл. 10 554,06 1,02 5 651,41 5,05 28 540

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

24 ТЕРм08-02-165-06 1 шт. 16

1 100,18 1 602,88 30,45 48 808
2 644,55 10 312,80 11,24 115 916
3 110,87 1 773,92 30,45 54 016
4 4,77 76,32 5,05 385

чел.-ч 5,32 85,12
чел.-ч 4,19 67,04

749,50 11 992,00
3 376,80 102 824

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 3 275,50 99 739

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 1 722,17 52 440

16 989,67 317 288

Кабель до 35 кВ по установленным 
конструкциям и лоткам с креплением по всей 
длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг
Объем=122/100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции

НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с 
изоляцией из сшитого полиэтилена и 
оболочкой из ПВХ пластика АПвБПг-10 
3х240/25
Цена=3340/5,05

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Кабель силовой с алюминиевыми жилами с 
изоляцией из сшитого полиэтилена и 
оболочкой из ПВХ пластика АПвВнг(А)-LS-10 
3х70/16
Цена=913/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Кабель силовой с медными жилами с 
изоляцией и оболочкой из ПВХ, не 
распространяющий горение, с низким дымо- и 
газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 
53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS 4х95мс(N)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Кабель силовой с алюминиевыми жилами с 
изоляцией из сшитого полиэтилена и 
оболочкой из ПВХ пластика АПвВнг(А)-LS-10 
3х185/16
Объем=12/1000
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с 
изоляцией из сшитого полиэтилена и 
оболочкой из ПВХ пластика АПвВнг(А)-LS-10 
3х95/16
Цена=1336/1,2/5,05

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Объем=24/1000
Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного 
кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной 
жилы до 185 мм2
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного 
кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной 
жилы до 70 мм2
Объем=8+8
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Муфта термоусаживаемая концевая 
внутренней установки для кабеля с 
пропитанной бумажной изоляцией на 
напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-150/240 с 
болтовыми наконечниками и комплектом 
пайки для присоединения заземления

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
25 ТССЦ-502-0780 компл. 8 533,65 4 269,20 5,05 21 559

26 ТССЦ-502-0782 компл. 8 651,00 5 208,00 5,05 26 300

27 ТЕРм08-02-167-09 1 шт. 12

1 179,26 2 151,12 30,45 65 502
2 2,84 34,08 11,24 383
3 0,26 3,12 30,45 95
4 107,84 1 294,08 5,05 6 535

чел.-ч 9,52 114,24
чел.-ч 0,01 0,12

289,94 3 479,28
2 154,24 65 597

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 2 089,61 63 629

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 1 098,66 33 454

6 667,55 169 503
28 ТССЦ-502-0787 компл. 12 1 770,22 21 242,64 5,05 107 275

29 ТЕРм10-06-048-05 1 км 
кабеля

1,402

ОП п.1.10.98
1 452,64 0,3 190,38 30,45 5 797
2 3 144,20 0,3 1 322,45 11,24 14 864
3 221,48 0,3 93,15 30,45 2 836
4 9,05 0,3 3,81 5,05 19

чел.-ч 23 0,3 9,6738
чел.-ч 9,04 0,3 3,802224

3 605,89 1 516,64
283,53 8 633

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 255,18 7 770

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 130,42 3 971

1 902,24 32 421
30 ТССЦ-507-3536 100 м 14,02 239,00 3 350,78 5,05 16 921

31 ТЕРм08-02-152-03 1 т 0,0112

1 677,88 7,59 30,45 231
2 187,20 2,10 11,24 24
3 5,29 0,06 30,45 2
4 137,14 1,54 5,05 8

чел.-ч 36 0,4032
чел.-ч 0,2 0,00224

1 002,22 11,23
7,65 233

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 7,42 226

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 3,90 119

22,55 608
32 Прайс-лист от 08.09.2022, 

ООО «Минимакс»
шт 2 515,54 1,02 1 051,70 5,05 5 311

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

33 ТЕРм08-02-152-04 100 шт. 0,3

1 427,82 128,35 30,45 3 908
2 190,45 57,14 11,24 642
3 0,26 0,08 30,45 2
4 75,96 22,79 5,05 115

чел.-ч 22,72 6,816
чел.-ч 0,01 0,003

694,23 208,28
128,43 3 910

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 124,58 3 793

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 65,50 1 994

398,36 10 452
34 Прайс-лист от 08.09.2022, 

ТД "Московские Системы 
Безопасности"

шт 30 55,95 1,02 1 712,07 5,05 8 646

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

35 ТЕРм08-02-152-13 100 шт. 0,06

Муфта термоусаживаемая концевая 
внутренней установки для кабеля с 
пропитанной бумажной изоляцией на 
напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-70/120 с 
болтовыми наконечниками и комплектом 
пайки для присоединения заземления

Муфта термоусаживаемая концевая наружной 
установки для кабеля с пропитанной 
бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, 
марки КНТп10-70/120 с болтовыми 
наконечниками и комплектом пайки для 
присоединения заземления

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-
жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, 
сечение жил до 185 мм2
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Прокладка опознавательной ленты ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Муфта термоусаживаемая соединительная 
для кабеля с пропитанной бумажной 
изоляцией на напряжение до 10 кВ марки 
Стп10-150/240 с болтовыми соединителями и 
комплектом пайки для присоединения 
заземления

Прокладка сигнальной ленты

Объем=1402/1000

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции
Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150
Объем=1402/100
Конструкция сварная

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Прокладка и монтаж сетей связи

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

Объем=(5,6*2)/1000
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Стойка сборных кабельных конструкций (без 
полок), масса: до 1,6 кг
Объем=30/100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Стойка потолочная сварная L=2000 мм, 
СПС(СН)-5-2000, OSTEC

Цена=3124,18/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Стойка потолочного подвеса L=200 мм, 
СПТ(СН)-5-200, OSTEC

Цена=339,08/1,2/5,05

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Конструкция из профильной стали для 
крепления закладных подвесок, масса: до 1 
кг
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 271,15 16,27 30,45 495
2 64,24 3,85 11,24 43
3 0,26 0,02 30,45 1
4 38,95 2,34 5,05 12

чел.-ч 14,4 0,864
чел.-ч 0,01 0,0006

374,34 22,46
16,29 496

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 15,80 481

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 8,31 253

46,57 1 284
36 Прайс-лист от 08.09.2022, 

ООО «ЕС Электрик»
шт 4 187,87 1,02 766,51 5,05 3 871

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

37 Прайс-лист от 08.09.2022, 
ТД "Московские Системы 
Безопасности"

шт 2 27,61 1,02 56,32 5,05 284

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

38 Прайс-лист от 08.09.2022, 
"VOKA-GROUP"

шт 60 17,33 1,02 1 060,60 5,05 5 356

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

39 ТЕРм08-02-155-01 1 проход 
кабеля

12

1 7,16 85,92 30,45 2 616
4 28,08 29,40 5,05 148

чел.-ч 0,38 4,56
9,61 115,32

85,92 2 616
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3
% 97 97 83,34 2 538

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 43,82 1 334

242,48 6 636
40 Прайс-лист от 08.09.2022, 

Компания "ЭТМ"
шт 12 118,48 1,02 1 450,20 5,05 7 324

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

41 Прайс-лист от 08.09.2022, 
"ГК ДЖИФЛЕКС"

шт 2 95,71 1,02 195,25 5,05 986

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

42 ТССЦ-509-2900 100 шт. 0,48 6,59 3,16 5,05 16

43 ТССЦ-111-0157 100 шт. 0,18 49,00 8,82 5,05 45

44 ТЕР01-01-009-14 1000 м3 
грунта

14,34

2 4 517,11 64 775,36 11,24 728 075
3 796,18 11 417,22 30,45 347 654

чел.-ч 30,09 431,4906
4 517,11 64 775,36

11 417,22 347 654
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1
% 92 92 10 503,84 319 842

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 5 251,92 159 921

80 531,12 1 207 838
45 ТЕР01-01-022-14 1000 м3 

грунта
1,076

2 5 579,96 6 004,04 11,24 67 485
3 983,52 1 058,27 30,45 32 224

чел.-ч 37,17 39,99492
5 579,96 6 004,04

1 058,27 32 224
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1
% 92 92 973,61 29 646

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 486,80 14 823

7 464,45 111 954
46 ТЕР01-01-033-02 1000 м3 

грунта
14,34

2 586,22 8 406,39 11,24 94 488
3 200,82 2 879,76 30,45 87 689

чел.-ч 8,87 127,1958
586,22 8 406,39

2 879,76 87 689

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Объем=6/100
ОТ
ЭМ

Цена=1138,5/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Распорка консоли подвеса РКПН(СН)-5, 
OSTEC

Цена=167,31/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Кронштейн настенный КНПЛ(СН)-400, OSTEC

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

Клиновой распорный анкер БСР 10х100 ГОСТ 
28778-90

Цена=105/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Герметизация проходов при вводе кабелей во 
взрывоопасные помещения уплотнительной 
массой
ОТ

Огнестойкая монтажная пена Profflex Firestop 
65 V=850 мл

Цена=580/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Стяжка кабельная (бандаж) 2,5х200 мм
Объем=48/100

СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Уплотнитель кабельных проходов УКПт-
175/50 термоусаживаемый

Цена=718/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Бирки кабельные маркировочные, 
пластмассовые У153
Объем=18/100

Земляные работы
Разработка грунта в траншеях экскаватором 
«обратная лопата» с ковшом вместимостью 
0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2

Объем=14340/1000

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
Всего по позиции
Разработка грунта в траншеях экскаватором 
«обратная лопата» с ковшом вместимостью 
0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2

Объем=1076/1000

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
Всего по позиции
Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов  2

Объем=14340/1000
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1
% 92 92 2 649,38 80 674

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 1 324,69 40 337

12 380,46 215 499
47 ТЕР01-02-005-01 100 м3 

уплотненн
ого грунта

143,4

1 209,13 29 989,24 30,45 913 172
2 420,63 60 318,34 11,24 677 978
3 59,89 8 588,23 30,45 261 512

чел.-ч 12,53 1796,802
чел.-ч 3,04 435,936

629,76 90 307,58
38 577,47 1 174 684

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 35 491,27 1 080 709

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 17 745,64 540 355

143 544,49 3 212 214

48 ТЕР10-01-059-01 100 шт. 
изделий

0,01

1 1 179,10 11,79 30,45 359
2 331,11 3,31 11,24 37
3 45,78 0,46 30,45 14
4 2 448,11 24,48 5,05 124

чел.-ч 75,15 0,7515
чел.-ч 1,73 0,0173

3 958,32 39,58
12,25 373

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.10

% 108 108 13,23 403

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.10

% 55 55 6,74 205

59,55 1 128
49 Прайс-лист от 08.09.2022, 

"КАМАЗНАК"
шт 1 6 105,61 1,02 6 227,72 5,05 31 450

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

50 Прайс-лист от 08.09.2022, 
ООО "МС ГО ЭКРАН"

шт 4 3 017,82 1,02 12 312,71 5,05 62 179

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

51 Прайс-лист от 08.09.2022, 
ООО «Пожарный магазин»

шт 4 803,63 1,02 3 278,81 5,05 16 558

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

52 Прайс-лист от 08.09.2022, 
Компания "ЭТМ"

шт 1 629,04 1,02 641,62 5,05 3 240

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

53 Прайс-лист от 08.09.2022, 
Компания "ЭТМ"

шт 11 72,94 1,02 818,39 5,05 4 133

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

54 Прайс-лист от 08.09.2022, 
Компания "ЭТМ"

пара 4 120,79 1,02 492,82 5,05 2 489

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

55 Прайс-лист от 08.09.2022, 
Компания "ЭТМ"

шт 1 320,30 1,02 326,71 5,05 1 650

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

56 Прайс-лист от 08.09.2022, 
ООО «Пожарный магазин»

шт 4 52,81 1,02 215,46 5,05 1 088

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

57 Прайс-лист от 08.09.2022, 
Компания "ЭТМ"

шт 1 2 092,08 1,02 2 133,92 5,05 10 776

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

58 Прайс-лист от 08.09.2022, 
Компания "ЭТМ"

шт 1 1 773,60 1,02 1 809,07 5,05 9 136

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

59 Прайс-лист от 08.09.2022, 
ООО «Пожарный магазин»

пара 1 193,07 1,02 196,93 5,05 994

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм

НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
Всего по позиции
Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1-2

Объем=14340/100

Средства защиты и пожаротушения
Установка шкафов

Объем=1/100
ОТ
ЭМ

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
Всего по позиции

ФОТ
НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции
Шкаф для средств защиты ГАССТЕНД ГС01-
02Ф-434х2200-1232-ЛДСП

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Огнетушитель углекислотный ОУ-8

Цена=4870/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Указатель напряжения 10 кВ

Цена=3812/1,2/5,05

Цена=37000/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Противогаз изолирующий

Цена=18288/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Цена=732/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Штанга изолирующая оперативная 10 кВ

Цена=1941/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Коврики диэлектрические 700х700 мм

Цена=442/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Перчатки диэлектрические

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Заземление переносное сечением 16 мм

Цена=10748/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Боты диэлектрические

Очки защитные

Цена=320/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Заземление переносное сечением 25 мм

Цена=12678/1,2/5,05

Цена=1170/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
60 Прайс-лист от 08.09.2022, 

ЗАО «МПО 
Электромонтаж»

шт 4 10,74 1,02 43,82 5,05 221

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

61 Прайс-лист от 08.09.2022, 
ЗАО «МПО 
Электромонтаж»

шт 4 5,94 1,02 24,24 5,05 122

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

62 Прайс-лист от 08.09.2022, 
ЗАО «МПО 
Электромонтаж»

шт 4 15,31 1,02 62,46 5,05 315

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

63 Прайс-лист от 08.09.2022, 
ЗАО «МПО 
Электромонтаж»

шт 7 5,94 1,02 42,41 5,05 214

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

4 698 303,82 27 901 285

103 301,51 3 145 528
250 565,39 2 816 353

39 691,75 1 208 613
4 344 436,92 21 939 404

290 143,17 5 145 873

31 093,33 946 791
149 526,44 1 680 676

24 728,26 752 975
32 148,76 162 350
51 470,41 1 567 273
25 904,23 788 783

4 614 515,36 29 038 905

72 208,18 2 198 737
101 038,95 1 135 677

14 963,49 455 638
4 312 288,16 21 777 054

84 536,68 2 574 140
44 443,39 1 353 297

3 616 854,96 22 279 827
142 993,26 4 354 141
136 007,09 4 141 413

70 347,62 2 142 080
8 521 513,49 ###########

Составил:

Проверил:

                                                      (Никандрова Е.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Пластиковый плакат "ЗАЗЕМЛЕНО"

Цена=36/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Пластиковый плакат "РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ"

Цена=92,76/1,2/5,05

Пластиковый плакат "СТОЙ! НАПРЯЖЕНИЕ"

Цена=65,1/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Пластиковый плакат "НЕ ВКЛЮЧАТЬ 
РАБОТАЮТ ЛЮДИ"

Цена=36/1,2/5,05
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Итоги по смете:

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль
     Монтажные работы

               Материалы
     Строительные работы
          в том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов

     Итого сметная прибыль (справочно)
  ВСЕГО по смете

               накладные расходы
               сметная прибыль
     Оборудование
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)

          в том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2й квартал 2022г

Сметная стоимость 799,26 (102,98) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 771,31 (97,44) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 88,38 (2,9) тыс.руб.
монтажных работ 27,95 (5,54) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 163,57 чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 36,15 чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

«Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования. ТЕРмр 81-06-2001. Мурманская область. Изменения в 
территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования»

«Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. Строительная, земельный участок 
51:29:0020103:56»

«Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. Строительная, земельный участок 
51:29:0020103:56»

Наружные сети водоснабжения

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-01-01

(наименование конструктивного решения)

20-2-300-01/20172/2-ИОС5.2.С
(проектная и (или) иная техническая документация)
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕР22-04-001-01 10 м3 
железобет
онных и 

бетонных 
конструкц

ий 
колодца

0,396

1 1 818,79 720,24 30,45 21 931
2 4 438,04 1 757,46 11,24 19 754
3 547,29 216,73 30,45 6 599
4 29 787,96 2 833,37 5,05 14 309

чел.-ч 106,3 42,0948
чел.-ч 20,77 8,22492

13 411,81 5 311,07
936,97 28 530

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.18

% 117 117 1 096,25 33 380

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.18

% 74 74 693,36 21 112

7 100,68 110 486
2 ТССЦ-403-8242 шт. 1 765,04 765,04 5,05 3 863

3 ТССЦ-403-8243 шт. 1 1 501,65 1 501,65 5,05 7 583

4 ТССЦ-403-8231 шт. 1 615,99 615,99 5,05 3 111

5 ТССЦ-403-8239 шт. 1 1 203,19 1 203,19 5,05 6 076

6 ТССЦ-403-8275 шт. 2 1 101,21 2 202,42 5,05 11 122

7 ТССЦ-403-8278 шт. 2 1 531,97 3 063,94 5,05 15 473

8 ТССЦ-403-8268 шт. 4 133,56 534,24 5,05 2 698

9 ТССЦ-403-8296 шт. 3 51,95 155,85 5,05 787

10 ТССЦ-101-8282 шт. 1 530,31 530,31 5,05 2 678

11 ТССЦ-101-8290 шт. 1 715,30 715,30 5,05 3 612

12 ТССЦ-201-0726 т 0,03416 16 648,79 568,72 5,05 2 872

13 ТЕР08-01-003-07 100 м2 
изолируем

ой 
поверхнос

ти

0,351

1 394,53 138,48 30,45 4 217
2 80,58 28,28 11,24 318
4 2 375,64 833,85 5,05 4 211

чел.-ч 21,2 7,4412
2 850,75 1 000,61

138,48 4 217
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.8
% 110 110 152,33 4 639

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8

% 69 69 95,55 2 910

1 248,49 16 295
14 ТЕР22-01-021-03 1 км 

трубопров
ода

0,1261

1 4 091,23 515,90 30,45 15 709
2 4 589,19 578,70 11,24 6 505
3 795,76 100,35 30,45 3 056
4 138 848,28 17 508,77 5,05 88 419

чел.-ч 225,04 28,377544
чел.-ч 30,28 3,818308

147 528,70 18 603,37
616,25 18 765

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.18

% 117 117 721,01 21 955

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.18

% 74 74 456,03 13 886

19 780,41 146 474
15 ТЕР22-03-001-05 1 т 

фасонных 
частей

0,0106

Обоснование Единица 
измеренияНаименование работ и затрат

Устройство круглых колодцев из сборного 
железобетона в грунтах: сухих

Объем=3,96/10
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода

Раздел 1. Водопровод хозяйственно-питьевой

№ п/п Индексы

Количество Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном 
уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 

8) для ресурсов, отсутствующих в 
СНБ), руб.

3

Плита перекрытия: 2ПП20-1 /бетон В15 (М200), 
объем 0,48 м3, расход ар-ры 62,98 кг/ (серия 
3.900.1-14)
Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС15.9 
/бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход 
арматуры 7,02 кг/ (серия 3.900.1-14)

Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС20.9 
/бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход 
арматуры 19,88 кг/ (серия 3.900.1-14)

Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС7.3 
/бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход 
арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14)

Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), 
объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 
3.900.1-14)

СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
Всего по позиции
Плита днища: ПН15 /бетон В15 (М200), объем 
0,38 м3, расход ар-ры 33,13 кг / (серия 3.900.1-
14)
Плита днища: ПН20 /бетон В15 (М200), объем 
0,59 м3, расход ар-ры 79,44 кг / (серия 3.900.1-
14)
Плита перекрытия: 1ПП15-1 /бетон В15 (М200), 
объем 0,27 м3, расход ар-ры 30 кг/ (серия 
3.900.1-14)

Объем=35,1/100
ОТ
ЭМ
М
ЗТ

Люк чугунный легкий (ГОСТ 3634-99) марка 
Л(А30)-В-1-60
Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка 
Т(С250)-В-1-60
Стремянка С-2
Объем=(17,08*2)/1000
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная 
в 2 слоя по выровненной поверхности 
бутовой кладки, кирпичу, бетону

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых 
труб диаметром: 110 мм

Объем=126,1/1000
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Итого по расценке
ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
Всего по позиции
Установка фасонных частей стальных 
сварных диаметром: 100-250 мм

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 7 677,46 81,38 30,45 2 478
2 14 841,50 157,32 11,24 1 768
3 2 729,61 28,93 30,45 881
4 18 092,84 14,03 5,05 71

чел.-ч 353,8 3,75028
чел.-ч 103,16 1,093496

23 842,40 252,73
110,31 3 359

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.18

% 117 117 129,06 3 930

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.18

% 74 74 81,63 2 486

463,42 10 733
16 ТССЦ-507-2171 шт. 4 252,85 1 011,40 5,05 5 108

17 ТССЦ-507-2297 шт. 2 90,44 180,88 5,05 913

18 ТЕР22-03-006-03 1 задвижка 
(или 

клапан 
обратный)

3

1 29,46 88,38 30,45 2 691
2 3,11 9,33 11,24 105
4 565,50 1 696,50 5,05 8 567

чел.-ч 1,7 5,1
598,07 1 794,21

88,38 2 691
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.18
% 117 117 103,40 3 148

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.18

% 74 74 65,40 1 991

1 963,01 16 502
19 ТЕР22-03-014-03 1 фланец 19

1 15,19 288,61 30,45 8 788
2 55,25 1 049,75 11,24 11 799
3 10,32 196,08 30,45 5 971
4 136,46 80,75 5,05 408

чел.-ч 0,7 13,3
чел.-ч 0,39 7,41

74,69 1 419,11
484,69 14 759

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.18

% 117 117 567,09 17 268

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.18

% 74 74 358,67 10 922

2 344,87 49 185
20 ТССЦ-507-3418 шт. 19 197,81 3 758,39 5,05 18 980

21 ТССЦ-507-4338 шт. 8 71,62 1,02 584,42 5,05 2 951

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

22 ТЕР22-01-021-08 1 км 
трубопров

ода

0,0333

1 6 323,64 210,58 30,45 6 412
2 11 157,71 371,55 11,24 4 176
3 1 839,16 61,24 30,45 1 865
4 ######### 37 739,06 5,05 190 582

чел.-ч 351,9 11,71827
чел.-ч 70,09 2,333997

######### 38 321,19
271,82 8 277

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.18

% 117 117 318,03 9 684

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.18

% 74 74 201,15 6 125

38 840,37 216 979
23 ТССЦ-507-5421 шт. 7 209,44 1 466,08 5,05 7 404

24 ТЕР06-01-001-20 100 м3 
бетона, 

бутобетон
а и 

железобет
она в деле

0,008

1 5 703,41 45,63 30,45 1 389
2 2 838,05 22,70 11,24 255
3 579,30 4,63 30,45 141
4 92 255,76 738,05 5,05 3 727

чел.-ч 337,48 2,69984
чел.-ч 21,96 0,17568

100 797,22 806,38
50,26 1 530

Объем=10,6/1000

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

ЭМ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

Всего по позиции
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа 
(160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 
100 мм, наружным диаметром 108 мм, 
толщиной стенки 4 мм
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа 
(160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 
100х50 мм, наружным диаметром и толщиной 
стенки 108х4-57х3 мм

Установка задвижек или клапанов обратных 
чугунных диаметром: 100 мм

ОТ

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
Всего по позиции
Приварка фланцев к стальным 
трубопроводам диаметром: 100 мм
Объем=11+8

Всего по позиции
Фланцы воротниковые приварные встык из 
углеродистой стали марки 20, давлением: 1,6 
МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм

Объем=11+8
Втулка под фланец ПЭ100 SDR 13,6, диаметр: 
80 мм
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых 
труб диаметром: 315 мм (ФУТЛЯР)

Объем=33,3/1000
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Объем=0,8/100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
Всего по позиции
Муфта защитная для прохода 
полиэтиленовых труб сквозь стену диаметром
125 мм
Устройство бетонной отмостки

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.6
% 102 102 51,27 1 561

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 29,15 887

886,80 7 819
25 ТЕР22-03-011-03 1 шт. 1

1 33,05 33,05 30,45 1 006
2 6,64 6,64 11,24 75
3 0,53 0,53 30,45 16
4 1 826,53 63,76 5,05 322

чел.-ч 1,98 1,98
чел.-ч 0,02 0,02

103,45 103,45
33,58 1 022

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.18

% 117 117 39,29 1 196

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.18

% 74 74 24,85 756

167,59 3 355
26 ТССЦ-302-0613 шт. 1 3 244,02 3 244,02 5,05 16 382

27 ТЕР22-03-007-02 1 задвижка 
(или 

клапан 
обратный)

1

1 41,15 41,15 30,45 1 253
2 5,18 5,18 11,24 58
4 1 662,74 37,08 5,05 187

чел.-ч 2,29 2,29
83,41 83,41

41,15 1 253
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.18
% 117 117 48,15 1 466

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.18

% 74 74 30,45 927

162,01 3 891
28 ТССЦ-103-1239 шт. 1 3 930,43 3 930,43 5,05 19 849

29 ТЕР01-01-003-14 1000 м3 
грунта

0,1792

1 207,21 37,13 30,45 1 131
2 4 428,54 793,59 11,24 8 920
3 780,57 139,88 30,45 4 259

чел.-ч 13,57 2,431744
чел.-ч 29,5 5,2864

4 635,75 830,72
177,01 5 390

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 162,85 4 959

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 81,42 2 479

1 074,99 17 489
30 ТЕР01-01-013-14 1000 м3 

грунта
0,0117

1 230,27 2,69 30,45 82
2 5 886,68 68,87 11,24 774
3 1 154,19 13,50 30,45 411
4 3,67 0,04 5,05

чел.-ч 15,08 0,176436
чел.-ч 43,62 0,510354

6 120,62 71,60
16,19 493

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 14,89 454

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 7,45 227

93,94 1 537
31 ТЕР01-02-055-08 100 м3 

грунта
0,06

Прил.1.12 п.3.187

1 4 332,24 1,2 311,92 30,45 9 498
чел.-ч 264 1,2 19,008

4 332,24 311,92
311,92 9 498

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 277,61 8 453

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 124,77 3 799

714,30 21 750
32 ТЕР01-01-033-02 1000 м3 

грунта
0,1852

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Установка: гидрантов пожарных
ОТ
ЭМ

НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

ФОТ
НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
Всего по позиции
Гидранты пожарные подземные давлением 1 
МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм: высотой 
1250 мм

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Итого по расценке
ФОТ
НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
Всего по позиции

Установка тройников фланцевых диаметром: 
100 мм

ОТ
ЭМ
М
ЗТ

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Тройник фланцевый с пожарной подставкой 
из высокопрочного чугуна (с внутренним 
цементно-песчаным покрытием и наружным 
лаковым покрытием) ППТФ диам.: 100х100 мм

Земляные работы
Разработка грунта в отвал экскаваторами 
«драглайн» или «обратная лопата» с ковшом 
вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа 
грунтов 2

Объем=179,2/1000
ОТ

Объем=11,7/1000
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
Всего по позиции
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом 
вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа 
грунтов 2

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
Всего по позиции
Доработка грунта вручную с креплениями в 
траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, 
группа грунтов 2
Объем=6/100
Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом
Всего по позиции
Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов  2

Объем=185,2/1000

ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
2 586,22 108,57 11,24 1 220
3 200,82 37,19 30,45 1 132

чел.-ч 8,87 1,642724
586,22 108,57

37,19 1 132
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1
% 92 92 34,21 1 041

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 17,11 521

159,89 2 782
33 ТЕР01-02-005-01 100 м3 

уплотненн
ого грунта

1,852

1 209,13 387,31 30,45 11 794
2 420,63 779,01 11,24 8 756
3 59,89 110,92 30,45 3 378

чел.-ч 12,53 23,20556
чел.-ч 3,04 5,63008

629,76 1 166,32
498,23 15 172

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 458,37 13 958

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 229,19 6 979

1 853,88 41 487
34 ТССЦпг-03-21-01-003 1 т груза 18,72 4,93 92,29 11,24 1 037

96 309,22 596 164

2 902,45 88 379
5 829,24 65 520

909,98 27 709
87 577,53 442 265
97 444,12 771 311
90 177,38 734 043

2 902,45 88 379
5 736,95 64 483

909,98 27 709
74 867,99 378 082

4 173,81 127 092
2 496,18 76 007
7 266,74 37 268

92,29 1 037
7 174,45 36 231
5 535,09 27 952

5 535,09 27 952
3 812,43 116 088
4 173,81 127 092
2 496,18 76 007

102 979,21 799 263,00

Составил:

Проверил:

                                                      (Никандрова Е.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

ЭМ

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
Всего по позиции
Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1-2

Объем=185,2/100
ОТ

в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
Всего по позиции
Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 3 
км: I класс груза

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы
          Строительные работы

Объем=11,7*1,6

Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих

                    накладные расходы
                    сметная прибыль
          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
               в том числе:
                    эксплуатация машин и механизмов

               в том числе:
                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
                    материалы

     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  ВСЕГО по смете

                    материалы
     Монтажные работы
          в том числе:
               материалы
     Итого ФОТ (справочно)
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2й квартал 2022г

Сметная стоимость 760,93 (81,26) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 702,34 (69,66) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 115,30 (3,79) тыс.руб.
монтажных работ 58,59 (11,6) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 212,13 чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 37,56 чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

«Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования. ТЕРмр 81-06-2001. Мурманская область. Изменения в 
территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования»

«Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. Строительная, земельный участок 
51:29:0020103:56»

Наружные сети водоотведения

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-01-02

(наименование конструктивного решения)

20-2-300-01/20172/2-ИОС5.3.С
(проектная и (или) иная техническая документация)
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕР23-03-001-03 10 м3 
железобет
онных и 

бетонных 
конструкц

ий 
колодца

0,504

1 2 463,13 1 241,42 30,45 37 801
2 3 841,64 1 936,19 11,24 21 763
3 506,57 255,31 30,45 7 774
4 21 145,73 2 628,38 5,05 13 273

чел.-ч 138,69 69,89976
чел.-ч 19,21 9,68184

11 519,81 5 805,99
1 496,73 45 575

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.18

% 117 117 1 751,17 53 323

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.18

% 74 74 1 107,58 33 726

8 664,74 159 886
2 ТССЦ-403-8241 шт. 5 356,17 1 780,85 5,05 8 993

3 ТССЦ-403-8227 шт. 5 197,54 987,70 5,05 4 988

4 ТССЦ-403-8271 шт. 1 413,01 413,01 5,05 2 086

5 ТССЦ-403-8272 шт. 4 615,56 2 462,24 5,05 12 434

6 ТССЦ-403-8268 шт. 5 133,56 667,80 5,05 3 372

7 ТССЦ-403-8296 шт. 10 51,95 519,50 5,05 2 623

8 ТССЦ-101-8282 шт. 4 530,31 2 121,24 5,05 10 712

9 ТССЦ-101-8290 шт. 1 715,30 715,30 5,05 3 612

10 ТССЦ-201-0726 т 0,0454 16 648,79 755,86 5,05 3 817

11 ТЕР23-03-007-01 10 м3 
кирпичных
, бетонных 

и 
железобет

онных 
конструкц

ий

0,174

1 2 689,47 467,97 30,45 14 250
2 4 963,79 863,70 11,24 9 708
3 724,95 126,14 30,45 3 841
4 26 867,46 4 674,94 5,05 23 608

чел.-ч 159,14 27,69036
чел.-ч 27,45 4,7763

34 520,72 6 006,61
594,11 18 091

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.18

% 117 117 695,11 21 166

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.18

% 74 74 439,64 13 387

7 141,36 82 119
12 ТССЦ-101-2537 шт. 2 607,67 1 215,34 5,05 6 137

13 ТЕР08-01-003-07 100 м2 
изолируем

ой 
поверхнос

ти

0,371

1 394,53 146,37 30,45 4 457
2 80,58 29,90 11,24 336
4 2 375,64 881,36 5,05 4 451

чел.-ч 21,2 7,8652
2 850,75 1 057,63

146,37 4 457
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.8
% 110 110 161,01 4 903

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8

% 69 69 101,00 3 075

1 319,64 17 222

Обоснование Единица 
измеренияНаименование работ и затрат

Устройство круглых сборных 
железобетонных канализационных колодцев 
диаметром: 1 м в сухих грунтах

Объем=5,04/10
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода

Раздел 1. Наружные сети

№ п/п Индексы

Количество Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном 
уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 

8) для ресурсов, отсутствующих в 
СНБ), руб.

3

Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.9 
/бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход 
арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)

Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС7.3 
/бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход 
арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14)

Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), 
объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 
3.900.1-14)
Люк чугунный легкий (ГОСТ 3634-99) марка 
Л(А30)-В-1-60
Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка 
Т(С250)-В-1-60

СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
Всего по позиции
Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 
0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-
14)
Плита перекрытия: ПП10-1 /бетон В15 (М200), 
объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 
3.900.1-14)
Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.6 
/бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход 
арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Стремянки С1, С1-01
Объем=(6,6+9,7*4)/1000
Устройство круглых дождеприемных 
колодцев для дождевой канализации: из 
сборного железобетона диаметром 0,7 м в 
сухих грунтах

Объем=1,74/10
ОТ

Люки чугунные: с решеткой для 
дождеприемного колодца ЛР
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная 
в 2 слоя по выровненной поверхности 
бутовой кладки, кирпичу, бетону

Объем=37,1/100
ОТ
ЭМ

Итого по расценке
ФОТ
НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
Всего по позиции

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
14 ТЕР24-01-020-04 1 км 

трубопров
ода

0,003

1 12 969,09 38,91 30,45 1 185
2 16 159,50 48,48 11,24 545
3 1 688,88 5,07 30,45 154
4 438 485,57 202,46 5,05 1 022

чел.-ч 668,51 2,00553
чел.-ч 74,63 0,22389

96 614,16 289,85
43,98 1 339

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.18

% 117 117 51,46 1 567

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.18

% 74 74 32,55 991

373,86 5 310
15 ТССЦ-103-2033 м 3 262,48 787,44 5,05 3 977

16 ТЕР24-01-020-06 1 км 
трубопров

ода

0,023

1 15 861,44 364,81 30,45 11 108
2 27 241,42 626,55 11,24 7 042
3 3 152,10 72,50 30,45 2 208
4 805 215,25 1 844,95 5,05 9 317

чел.-ч 817,6 18,8048
чел.-ч 129,93 2,98839

123 318,11 2 836,31
437,31 13 316

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.18

% 117 117 511,65 15 580

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.18

% 74 74 323,61 9 854

3 671,57 52 901
17 ТССЦ-103-2035 м 23 492,71 11 332,33 5,05 57 228

18 ТЕР22-01-021-05 1 км 
трубопров

ода

0,0196

1 5 148,76 100,92 30,45 3 073
2 6 602,07 129,40 11,24 1 454
3 1 124,55 22,04 30,45 671
4 292 650,88 3,23 5,05 16

чел.-ч 286,52 5,615792
чел.-ч 42,84 0,839664

11 915,81 233,55
122,96 3 744

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.18

% 117 117 143,86 4 380

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.18

% 74 74 90,99 2 771

468,40 11 694
19 ТССЦ-507-5111 м 19,6 81,25 1 592,50 5,05 8 042

20 ТЕР23-01-020-03 100 м 
трубопров

одов

0,2

1 623,56 124,71 30,45 3 797
2 789,79 157,96 11,24 1 775
3 116,82 23,36 30,45 711
4 42,34 8,47 5,05 43

чел.-ч 34,7 6,94
чел.-ч 5,16 1,032

1 455,69 291,14
148,07 4 508

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.18

% 117 117 173,24 5 274

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.18

% 74 74 109,57 3 336

573,95 14 225
21 Прайс-лист «Промбаза.ру» м 20 580,10 11 602,00 5,05 58 590

22 ТЕР22-01-011-03 1 км 
трубопров

ода

0,007

1 7 151,78 50,06 30,45 1 524
2 5 231,99 36,62 11,24 412
3 1 043,88 7,31 30,45 223
4 81 523,54 8,00 5,05 40

чел.-ч 353 2,471
чел.-ч 41,26 0,28882

Бесканальная прокладка трубопроводов в 
изоляции из пенополиуретана (ППУ) с 
изоляцией стыков скорлупами при условном 
давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, 
диаметр труб: 100 мм

Объем=3/1000
ОТ

Итого по расценке
ФОТ
НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Труба стальная изолированная 
пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в 
оцинкованной оболочке диаметром: 108 мм, 
толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром 
оболочки 200 мм
Бесканальная прокладка трубопроводов в 
изоляции из пенополиуретана (ППУ) с 
изоляцией стыков скорлупами при условном 
давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, 
диаметр труб: 150 мм

Объем=23/1000
ОТ
ЭМ

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых 
труб диаметром: 160 мм

Объем=(11,8+7,8)/1000
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

ФОТ
НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
Всего по позиции
Труба стальная изолированная 
пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в 
оцинкованной оболочке диаметром: 159 мм, 
толщиной стенки 4,5 мм, наружным 
диаметром оболочки 250 мм

НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
Всего по позиции
Трубы полимерные со структурированной 
стенкой для систем наружной канализации, 
марка "КОРСИС SN 10" (ТУ 2248-031-73011750-
2014) SN 10,: наружным диаметром 160 мм

Объем=11,8+7,8

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Укладка канализационных безнапорных 
раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) 
диаметром: 400 мм (ФУТЛЯР)
Объем=20/100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Укладка стальных водопроводных труб с 
гидравлическим испытанием диаметром: 100 
мм
Объем=7/1000
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
Всего по позиции
Труба ПЭ100 SDR26 400х15,3 мм

Цена=3515,4/1,2/5,05

М
ЗТ
ЗТм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
13 527,07 94,68

57,37 1 747
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.18
% 117 117 67,12 2 044

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.18

% 74 74 42,45 1 293

204,25 5 313
23 ТССЦ-103-0161 м 7,028 90,16 633,64 5,05 3 200

24 ТЕР22-01-011-06 1 км 
трубопров

ода

0,0433

1 9 907,14 428,98 30,45 13 062
2 16 827,18 728,62 11,24 8 190
3 3 140,00 135,96 30,45 4 140
4 275 485,84 11 928,54 5,05 60 239

чел.-ч 489 21,1737
чел.-ч 121,47 5,259651

302 220,16 13 086,14
564,94 17 202

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.18

% 117 117 660,98 20 126

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.18

% 74 74 418,06 12 729

14 165,18 114 346
25 ТЕР06-01-001-20 100 м3 

бетона, 
бутобетон

а и 
железобет
она в деле

0,0302

1 5 703,41 172,24 30,45 5 245
2 2 838,05 85,71 11,24 963
3 579,30 17,49 30,45 533
4 92 255,76 2 786,12 5,05 14 070

чел.-ч 337,48 10,191896
чел.-ч 21,96 0,663192

100 797,22 3 044,07
189,73 5 778

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 193,52 5 894

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 110,04 3 351

3 347,63 29 523

26 ТЕР01-01-003-14 1000 м3 
грунта

0,1479

1 207,21 30,65 30,45 933
2 4 428,54 654,98 11,24 7 362
3 780,57 115,45 30,45 3 515

чел.-ч 13,57 2,007003
чел.-ч 29,5 4,36305

4 635,75 685,63
146,10 4 448

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 134,41 4 092

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 67,21 2 046

887,25 14 433
27 ТЕР01-01-013-14 1000 м3 

грунта
0,0325

1 230,27 7,48 30,45 228
2 5 886,68 191,32 11,24 2 150
3 1 154,19 37,51 30,45 1 142
4 3,67 0,12 5,05 1

чел.-ч 15,08 0,4901
чел.-ч 43,62 1,41765

6 120,62 198,92
44,99 1 370

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 41,39 1 260

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 20,70 630

261,01 4 269
28 ТЕР01-02-055-08 100 м3 

грунта
0,056

Прил.1.12 п.3.187

1 4 332,24 1,2 291,13 30,45 8 865
чел.-ч 264 1,2 17,7408

4 332,24 291,13
291,13 8 865

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 259,11 7 890

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 116,45 3 546

НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
Всего по позиции
Трубы стальные электросварные 
прямошовные со снятой фаской из стали 
марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс 
наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4 
мм
Укладка стальных водопроводных труб с 
гидравлическим испытанием диаметром: 200 
мм

Итого по расценке
ФОТ

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода

Объем=43,3/1000
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
Всего по позиции
Устройство бетонной отмостки

Объем=3,02/100
ОТ

Земляные работы
Разработка грунта в отвал экскаваторами 
«драглайн» или «обратная лопата» с ковшом 
вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа 
грунтов 2

Объем=147,9/1000
ОТ
ЭМ

Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции

НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
Всего по позиции
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом 
вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа 
грунтов 2
Объем=32,5/1000

в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

Всего по позиции
Доработка грунта вручную с креплениями в 
траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, 
группа грунтов 2
Объем=5,6/100
Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2

ОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
666,69 20 301

29 ТЕР01-01-033-02 1000 м3 
грунта

0,1535

2 586,22 89,98 11,24 1 011
3 200,82 30,83 30,45 939

чел.-ч 8,87 1,361545
586,22 89,98

30,83 939
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1
% 92 92 28,36 864

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 14,18 432

132,52 2 307
30 ТЕР01-02-005-01 100 м3 

уплотненн
ого грунта

1,535

1 209,13 321,01 30,45 9 775
2 420,63 645,67 11,24 7 257
3 59,89 91,93 30,45 2 799

чел.-ч 12,53 19,23355
чел.-ч 3,04 4,6664

629,76 966,68
412,94 12 574

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 379,90 11 568

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 189,95 5 784

1 536,53 34 384
31 ТССЦпг-03-21-01-003 1 т груза 52 4,93 256,36 11,24 2 881

72 821,42 504 043

3 786,66 115 303
6 481,44 72 849

940,90 28 650
62 553,32 315 891
69 655,69 702 335
69 399,33 699 454

3 786,66 115 303
6 225,08 69 968

940,90 28 650
50 951,32 257 301

5 252,29 159 931
3 183,98 96 951

256,36 2 881
11 602,00 58 590

11 602,00 58 590
4 727,56 143 953
5 252,29 159 931
3 183,98 96 951

81 257,69 760 925,00

Составил:

Проверил:

                                                      (Никандрова Е.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

Всего по позиции
Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов  2

Объем=153,5/1000
ЭМ
в т.ч. ОТм

в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Всего по позиции
Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1-2

Объем=153,5/100
ОТ
ЭМ

Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин

НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
Всего по позиции
Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 3 
км: I класс груза
Объем=32,5*1,6

                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
                    материалы
                    накладные расходы

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы
          Строительные работы
               в том числе:

     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  ВСЕГО по смете

                    сметная прибыль
          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
     Монтажные работы
          в том числе:
               материалы
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2й квартал 2022г

Сметная стоимость 2243,67 (296,69) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 994,94 (64,79) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 311,36 (10,23) тыс.руб.
монтажных работ 1248,73 (231,9) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 541,24 чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 28,35 чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-01-03

(наименование конструктивного решения)

20-2-300-01/20172/2-ИОС4.2
(проектная и (или) иная техническая документация)

«Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования. ТЕРмр 81-06-2001. Мурманская область. Изменения в 
территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования»

«Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. Строительная, земельный участок 
51:29:0020103:56»

«Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. Строительная, земельный участок 
51:29:0020103:56»

Тепловые сети
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕР24-01-004-08 1 км 
трубопров

ода

0,083

1 15 024,96 1 247,07 30,45 37 973
2 27 982,01 2 322,51 11,24 26 105
3 3 344,87 277,62 30,45 8 454
4 527 668,49 292,15 5,05 1 475

чел.-ч 752 62,416
чел.-ч 144,3 11,9769

46 526,81 3 861,73
1 524,69 46 427

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.18

% 117 117 1 783,89 54 320

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.18

% 74 74 1 128,27 34 356

6 773,89 154 229
2 ТССЦ-103-0197 м 83 449,89 37 340,87 5,05 188 571

3 ТССЦ-507-2040 шт. 8 496,46 3 971,68 5,05 20 057

4 Прайс-лист от 31.08.2022  
«Невский завод опор 
трубопроводов»

шт 8 132,01 1 056,08 5,05 5 333

5 ТЕР24-01-004-09 1 км 
трубопров

ода

0,005

1 16 957,62 84,79 30,45 2 582
2 30 282,85 151,41 11,24 1 702
3 3 710,64 18,55 30,45 565
4 639 371,02 20,19 5,05 102

чел.-ч 837 4,185
чел.-ч 158,71 0,79355

51 279,29 256,39
103,34 3 147

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.18

% 117 117 120,91 3 682

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.18

% 74 74 76,47 2 329

453,77 10 397
6 ТССЦ-103-0203 м 5 532,83 2 664,15 5,05 13 454

7 ТЕРм12-02-001-01 10 м 0,2

1 207,13 41,43 30,45 1 262
2 58,06 11,61 11,24 130
3 6,69 1,34 30,45 41
4 4,73 0,95 5,05 5

чел.-ч 11 2,2
чел.-ч 0,26 0,052

269,92 53,99
42,77 1 303

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.54

% 90 90 38,49 1 173

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.54

% 46 46 19,67 599

112,15 3 169
8 ТССЦ-103-0015 м 2,06 21,70 44,70 5,05 226

9 ТЕР22-03-014-01 1 фланец 4

1 8,03 32,12 30,45 978
2 35,42 141,68 11,24 1 592
3 6,62 26,48 30,45 806
4 67,66 5,88 5,05 30

чел.-ч 0,37 1,48
чел.-ч 0,25 1

44,92 179,68
58,60 1 784

№ п/п Индексы

Количество Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном 
уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 

8) для ресурсов, отсутствующих в 
СНБ), руб.

Обоснование Единица 
измеренияНаименование работ и затрат

СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
Всего по позиции
Трубы стальные электросварные 
прямошовные со снятой фаской из стали 
марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс 
наружный диаметр: 273 мм, толщина стенки 7 
мм
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 
Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром 
условного прохода: 250 мм, наружным 
диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм

Опора корпусная 273-КП-АС21-В ОСТ 36-146-
88

Раздел 1. Т1 Трубопровод системы теплоснабжения, подающий, T=95°С, P=6,3 бар(и)/ Т2 Трубопровод системы теплоснабжения, обратный, T=70°С, P=3,3 бар(и)

3

Надземная прокладка трубопроводов при 
условном давлении 1,6 МПа, температуре 
150°С, диаметр труб: 250 мм

Объем=83/1000
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Цена=800/1,2/5,05
Надземная прокладка трубопроводов при 
условном давлении 1,6 МПа, температуре 
150°С, диаметр труб: 300 мм

Объем=5/1000
ОТ
ЭМ

Трубопровод из водогазопроводных труб с 
фитингами на резьбе на эстакадах, 
кронштейнах и других специальных 
конструкциях, диаметр условного прохода: 15-
50 мм
Объем=2/10
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

ФОТ
НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
Всего по позиции
Трубы стальные электросварные 
прямошовные со снятой фаской из стали 
марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс 
наружный диаметр: 325 мм, толщина стенки 7 
мм

НР Технологические трубопроводы

СП Технологические трубопроводы

Всего по позиции
Трубы стальные сварные 
водогазопроводные с резьбой черные 
обыкновенные (неоцинкованные), диаметр 
условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 
мм
Объем=2*1,03

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Приварка фланцев к стальным 
трубопроводам диаметром: до 50 мм
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.18
% 117 117 68,56 2 087

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.18

% 74 74 43,36 1 320

291,60 6 007
10 ТССЦ-507-3412 шт. 4 49,18 196,72 5,05 993

11 ТЕР22-03-014-07 1 фланец 4

1 43,62 174,48 30,45 5 313
2 168,21 672,84 11,24 7 563
3 31,22 124,88 30,45 3 803
4 645,12 66,88 5,05 338

чел.-ч 2,01 8,04
чел.-ч 1,18 4,72

228,55 914,20
299,36 9 116

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.18

% 117 117 350,25 10 666

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.18

% 74 74 221,53 6 746

1 485,98 30 626
12 ТССЦ-507-3422 шт. 2 778,89 1 557,78 5,05 7 867

13 ТССЦ-507-3458 шт. 2 1 065,14 2 130,28 5,05 10 758

14 ТЕР22-03-014-08 1 фланец 2

1 61,63 123,26 30,45 3 753
2 238,66 477,32 11,24 5 365
3 44,19 88,38 30,45 2 691
4 761,77 39,88 5,05 201

чел.-ч 2,84 5,68
чел.-ч 1,67 3,34

320,23 640,46
211,64 6 444

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.18

% 117 117 247,62 7 539

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.18

% 74 74 156,61 4 769

1 044,69 21 627
15 ТССЦ-507-3459 шт. 2 1 834,11 3 668,22 5,05 18 525

16 ТЕРм12-12-001-14 1 шт. 2

1 178,51 357,02 30,45 10 871
2 368,43 736,86 11,24 8 282
3 51,86 103,72 30,45 3 158
4 111,87 223,74 5,05 1 130

чел.-ч 9,48 18,96
чел.-ч 1,96 3,92

658,81 1 317,62
460,74 14 029

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.54

% 90 90 414,67 12 626

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.54

% 46 46 211,94 6 453

1 944,23 39 362
17 Прайс-лист от 08.09.2022, 

ООО «Лунда»
шт 1 42 282,57 42 282,57 5,05 213 527

18 Прайс-лист от 08.09.2022, 
"DN.ru"

шт 1 9 146,20 9 146,20 5,05 46 188

19 ТЕРм12-12-001-15 1 шт. 1

1 215,60 215,60 30,45 6 565
2 472,64 472,64 11,24 5 312
3 66,41 66,41 30,45 2 022
4 156,05 156,05 5,05 788

чел.-ч 11,45 11,45
чел.-ч 2,51 2,51

844,29 844,29
282,01 8 587

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.54

% 90 90 253,81 7 728

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.54

% 46 46 129,72 3 950

1 227,82 24 343
20 Прайс-лист от 08.09.2022, 

ООО "Лунда"
шт 1 68 987,13 68 987,13 5,05 348 385

НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
Всего по позиции
Фланцы воротниковые приварные встык из 
углеродистой стали марки 20, давлением: 1,6 
МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм

Приварка фланцев к стальным 
трубопроводам диаметром: 250 мм
Объем=2+2

Всего по позиции
Фланцы воротниковые приварные встык из 
углеродистой стали марки 20, давлением: 1,6 
МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм

Фланцы воротниковые приварные встык из 
углеродистой стали марки 20, давлением: 4,0 
МПа (40 кгс/см2), диаметром 250 мм

Приварка фланцев к стальным 
трубопроводам диаметром: 300 мм
ОТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода

Итого по расценке
ФОТ
НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода
Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Фланцы воротниковые приварные встык из 
углеродистой стали марки 20, давлением: 4,0 
МПа (40 кгс/см2), диаметром 300 мм

Арматура фланцевая с ручным приводом или 
без привода водопроводная на условное 
давление до 4 МПа, диаметр условного 
прохода: 250 мм

Объем=1+1
ОТ
ЭМ

Цена=256232,4/1,2/5,05
Затвор поворотный с диском из 
нержавеющей стали DN250 PN16 с 
редуктором, Гранвэл ЗПТЛ-FA(w)-5-DN250-MDV
E-PN16
Цена=55426/1,2/5,05
Арматура фланцевая с ручным приводом или 
без привода водопроводная на условное 
давление до 4 МПа, диаметр условного 
прохода: 300 мм

ОТ

ФОТ
НР Технологические трубопроводы

СП Технологические трубопроводы

Всего по позиции
Вентиль запорный сильфонный фланцевый 
стальной DN250 PN40, Р25-РМ АСТА

Итого по расценке
ФОТ
НР Технологические трубопроводы

СП Технологические трубопроводы

Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Вентиль запорный сильфонный фланцевый 
стальной DN300 PN40, Р25-РМ АСТА

Цена=418062/1,2/5,05
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
21 ТЕРм12-12-001-04 1 шт. 2

1 56,49 112,98 30,45 3 440
4 4,81 9,62 5,05 49

чел.-ч 3 6
61,30 122,60

112,98 3 440
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.54
% 90 90 101,68 3 096

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.54

% 46 46 51,97 1 582

276,25 8 167
22 Прайс-лист DN.ru шт 2 1 440,10 2 880,20 5,05 14 545

23 ТЕР13-03-002-04 100 м2 
окрашивае

мой 
поверхнос

ти

1,1

1 110,66 121,73 30,45 3 707
2 21,54 23,69 11,24 266
3 0,20 0,22 30,45 7
4 336,83 370,51 5,05 1 871

чел.-ч 5,31 5,841
чел.-ч 0,01 0,011

469,03 515,93
121,95 3 714

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.13

% 94 94 114,63 3 491

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.13

% 51 51 62,19 1 894

692,75 11 229
24 ТЕР13-03-004-26 100 м2 

окрашивае
мой 

поверхнос
ти

1,1

1 68,02 2 149,64 30,45 4 557
2 13,36 2 29,39 11,24 330
3 0,20 2 0,44 30,45 13
4 703,53 2 1 547,77 5,05 7 816

чел.-ч 3,83 2 8,426
чел.-ч 0,01 2 0,022

784,91 1 726,80
150,08 4 570

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.13

% 94 94 141,08 4 296

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.13

% 51 51 76,54 2 331

1 944,42 19 330
25 ТЕР26-01-003-01 1 м3 

изоляции
9,63

1 337,84 3 253,40 30,45 99 066
2 45,51 438,26 11,24 4 926
4 2 709,41 9 497,97 5,05 47 965

чел.-ч 18,8 181,044
1 369,64 13 189,63

3 253,40 99 066
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.20
% 97 97 3 155,80 96 094

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.20

% 55 55 1 789,37 54 486

18 134,80 302 537
26 Прайс-лист от 25.07.2022, 

ООО «ХОТПАЙП»
м 89,61 490,91 43 990,45 5,05 222 152

27 Прайс-лист от 25.07.2022, 
ООО «ХОТПАЙП»

м 6,18 656,11 4 054,76 5,05 20 477

28 ТЕР26-01-049-02 100 м2 
поверхнос

ти 
покрытия 
изоляции

1,4

1 2 838,22 3 973,51 30,45 120 993
2 1 507,55 2 110,57 11,24 23 723
4 15 606,22 21 848,71 5,05 110 336

чел.-ч 148,52 207,928
19 951,99 27 932,79

3 973,51 120 993
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.20
% 97 97 3 854,30 117 363

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.20

% 55 55 2 185,43 66 546

33 972,52 438 961

275 527,90 1 689 520

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Технологические трубопроводы

СП Технологические трубопроводы

Арматура фланцевая с ручным приводом или 
без привода водопроводная на условное 
давление до 4 МПа, диаметр условного 
прохода: 25 мм

ОТ
М

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Всего по позиции
Кран шаровой фланцевый DN25 PN16, 
"Немен" AH-30(k) BASIC
Цена=8727/1,2/5,05
Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021

Объем=110/100

Всего по позиции
Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115

Объем=110/100
2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
ОТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии
СП Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии

Итого по расценке
ФОТ
НР Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии
СП Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии
Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Итого по расценке
ФОТ
НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции

Изоляция трубопроводов цилиндрами и 
полуцилиндрами из минеральной ваты на 
синтетическом связующем
ОТ
ЭМ
М
ЗТ

Цена=3976/1,2/5,05
Покрытие поверхности изоляции 
трубопроводов: сталью оцинкованной

Объем=140/100
ОТ
ЭМ

Цилиндры XOTPIPE SP 100 без покрытия, 
толщ. 90 мм, внутренний диаметр 273 мм

Объем=87*1,03
Цена=2974,9/1,2/5,05
Цилиндры XOTPIPE SP 100 без покрытия, 
толщ. 90 мм, внутренний диаметр 325 мм

Объем=6*1,03

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции
Итоги по разделу 1 Т1 Трубопровод системы теплоснабжения, подающий, T=95°С, P=6,3 бар(и)/ Т2 Трубопровод 
системы теплоснабжения, обратный, T=70°С, P=3,3 бар(и) :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Теплоизоляционные работы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
9 887,03 301 060
7 588,78 85 296

708,04 21 560
258 052,09 1 303 164

64 794,42 994 943

9 160,00 278 922
6 367,67 71 572

536,57 16 339
33 689,94 170 134

9 837,04 299 538
5 739,77 174 777

227 532,24 1 206 099

727,03 22 138
1 221,11 13 724

171,47 5 221
224 362,15 1 133 030

808,65 24 623
413,30 12 584

10 595,07 322 620
10 645,69 324 161

6 153,07 187 361
292 326,66 2 201 042

29 ТЕРм11-02-001-01 1 шт. 12

1 19,98 239,76 30,45 7 301
4 6,14 73,68 5,05 372

чел.-ч 1,03 12,36
26,12 313,44

239,76 7 301
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.53
% 90 90 215,78 6 571

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.53

% 46 46 110,29 3 358

639,51 17 602
30 Прайс-лист ЗАО "РОСМА" шт 2 245,05 490,10 5,05 2 475

31 Прайс-лист ЗАО "РОСМА" шт 2 245,05 490,10 5,05 2 475

32 ТССЦ-302-1460 шт. 4 160,86 643,44 5,05 3 249

33 Прайс-лист ЗАО "РОСМА" шт 4 330,53 1 322,12 5,05 6 677

34 ТЕРм12-10-001-01 100 шт. 0,08

1 1 231,48 98,52 30,45 3 000
2 584,67 46,77 11,24 526
4 3 348,78 28,30 5,05 143

чел.-ч 65,4 5,232
2 169,93 173,59

98,52 3 000
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.54
% 90 90 88,67 2 700

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.54

% 46 46 45,32 1 380

307,58 7 749
35 Прайс-лист ООО 

"Термопоинт"
шт 8 59,41 475,28 5,05 2 400

3 908,07 28 618

338,28 10 301
46,77 526

3 523,02 17 791
4 368,13 42 627

338,28 10 301
46,77 526

3 523,02 17 791
304,45 9 271
155,61 4 738
338,28 10 301
304,45 9 271
155,61 4 738

4 368,13 42 627

279 435,97 1 718 138

10 225,31 311 361
7 635,55 85 822

708,04 21 560
261 575,11 1 320 955

64 794,42 994 943

9 160,00 278 922
6 367,67 71 572

536,57 16 339
33 689,94 170 134

9 837,04 299 538

          в том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы

               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль

               накладные расходы
               сметная прибыль
     Монтажные работы
          в том числе:
               оплата труда

Прибор, устанавливаемый на резьбовых 
соединениях, масса: до 1,5 кг
Объем=2+2+4+4
ОТ
М
ЗТ

     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 1 Т1 Трубопровод системы теплоснабжения, подающий, T=95°С, P=6,3 бар(и)/ Т2 Трубопровод 
системы теплоснабжения, обратный, T=70°С, P=3,3 бар(и)

Раздел 2. Приборы КИПиА

Манометр осевой ТМ-510Т.00(0-
0,6МПа)G1/2.1,5
Цена=1485/1,2/5,05
Манометр осевой ТМ-510Т.00(0-
1,0МПа)G1/2.1,5
Цена=1485/1,2/5,05
Кран трехходовой для манометра MV25-015 
давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 
мм

Итого по расценке
ФОТ
НР Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники
СП Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники
Всего по позиции

ОТ
ЭМ
М
ЗТ
Итого по расценке

Объем=2+2
Термометр общетехнический радиальный БТ-
52.211(0-120гр.С)G1/2.200.1,5

Цена=2003/1,2/5,05
Бобышки, штуцеры на условное давление: до 
10 МПа
Объем=8/100

Объем=4+2+2
Цена=300/5,05
Итоги по разделу 2 Приборы КИПиА :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:

ФОТ
НР Технологические трубопроводы

СП Технологические трубопроводы

Всего по позиции
Бобышка из углеродистой стали 1/28-100-G1/2-
А, "ПОИНТ"

               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
               Материалы
     Монтажные работы
          в том числе:

     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 2 Приборы КИПиА
Итоги по смете:

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы
               накладные расходы

               Материалы
     Строительные работы
          в том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
5 739,77 174 777

231 900,37 1 248 726

1 065,31 32 439
1 267,88 14 250

171,47 5 221
227 885,17 1 150 821

1 113,10 33 894
568,91 17 322

10 933,35 332 921
10 950,14 333 432

6 308,68 192 099
296 694,79 2 243 669,00

Составил:

Проверил:

               сметная прибыль
     Монтажные работы

  ВСЕГО по смете

               накладные расходы
               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)

          в том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы

                                                      (Никандрова Е.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2й квартал 2022г

Сметная стоимость 4821,17 (536,91) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 4821,17 (536,91) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 113,86 (3,74) тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 231,23 чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 836,13 чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

«Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования. ТЕРмр 81-06-2001. Мурманская область. Изменения в 
территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования»

«Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. Строительная, земельный 
участок 51:29:0020103:56»

«Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. Строительная, земельный 
участок 51:29:0020103:56»

Благоустройство территории

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 07-01-01

(наименование конструктивного решения)

20-2-300-01/20172/2-ПЗУ
(проектная и (или) иная техническая документация)
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на 
единицу

коэффици
енты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на 
единицу

коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕР01-01-030-02 1000 м3 
грунта

0,77

2 836,04 643,75 11,24 7 236
3 286,40 220,53 30,45 6 715

чел.-ч 12,65 9,7405
836,04 643,75

220,53 6 715
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1
% 92 92 202,89 6 178

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 101,44 3 089

948,08 16 503
2 ТЕР01-01-030-10 1000 м3 

грунта
1,54

2 715,09 1 101,24 11,24 12 378
3 244,96 377,24 30,45 11 487

чел.-ч 10,82 16,6628
715,09 1 101,24

377,24 11 487
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1
% 92 92 347,06 10 568

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 173,53 5 284

1 621,83 28 230
3 ТЕР27-04-001-01 100 м3 

материала 
основания 

(в 
плотном 

теле)

2,2

1 246,65 542,63 30,45 16 523
2 2 411,03 5 304,27 11,24 59 620
3 347,83 765,23 30,45 23 301
4 16,80 36,96 5,05 187

чел.-ч 15,72 34,584
чел.-ч 13,88 30,536

2 674,48 5 883,86
1 307,86 39 824

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.21 (в 

ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 1 922,55 58 541

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 1 242,47 37 833

9 048,88 172 704
4 ТССЦ-408-0142 м3 220 158,48 34 865,60 5,05 176 071

5 ТЕР27-04-012-03 1000 м2 
покрытия

1,1

1 493,58 542,94 30,45 16 533
2 4 150,41 4 565,45 11,24 51 316
3 883,41 971,75 30,45 29 590
4 13 686,54 73,92 5,05 373

чел.-ч 32,03 35,233
чел.-ч 34,89 38,379

4 711,19 5 182,31
1 514,69 46 123

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.21 (в 

ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 2 226,59 67 801

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 1 438,96 43 817

8 847,86 179 840
6 ТССЦ-408-0019 м3 207,9 83,10 17 276,49 5,05 87 246

7 ТЕР27-04-012-04 1000 м2 
покрытия

275

2 274,99 75 622,25 11,24 849 994
3 58,96 16 214,00 30,45 493 716
4 907,96 0,00 5,05

чел.-ч 2,51 690,25
274,99 75 622,25

16 214,00 493 716

Обоснование Единица 
измеренияНаименование работ и затрат

Разработка грунта с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), 
группа грунтов  2
Объем=770/1000
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
Всего по позиции
При перемещении грунта на каждые 
последующие 10 м добавлять: к расценке 01-
01-030-02

Раздел 1. Дороги и площадки

№ п/п Индексы

Количество Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном 
уровне цен (в текущем уровне цен 

(гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в 
СНБ), руб.

3

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
Всего по позиции
Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из песка

Объем=1540/1000
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

Объем=(1100*0,2)/100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Объем=1100/1000
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Песок природный для строительных: 
растворов мелкий
Объем=1100*0,2
Устройство покрытий толщиной 15 см при 
укатке щебня с пределом прочности на 
сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): 
нижнего слоя двухслойных

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 600, фракция 20-
40 мм
На каждый 1 см изменения толщины слоя 
добавлять или исключать к расценкам 27-04-
012-01, 27-04-012-02, 27-04-012-03

Объем=(11000*25)/1000

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

ФОТ

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТм
Итого по расценке
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в 
ред. пр. № 636/пр от 

02.09.2021)

% 147 147 23 834,58 725 763

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 15 403,30 469 030

114 860,13 2 044 787
8 ТССЦ-408-0019 м3 3465 83,10 287 941,50 5,05 1 454 105

9 ТЕР27-04-012-02 1000 м2 
покрытия

1,1

1 901,45 991,60 30,45 30 194
2 7 163,69 7 880,06 11,24 88 572
3 1 459,23 1 605,15 30,45 48 877
4 17 186,44 110,88 5,05 560

чел.-ч 55,44 60,984
чел.-ч 57,7 63,47

8 165,94 8 982,54
2 596,75 79 071

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.21 (в 

ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 3 817,22 116 234

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 2 466,91 75 117

15 266,67 310 677
10 ТССЦ-408-0010 м3 235,4 124,94 29 410,88 5,05 148 525

11 ТЕР27-04-012-04 1000 м2 
покрытия

-5,5

2 274,99 -1 512,45 11,24 -17 000
3 58,96 -324,28 30,45 -9 874
4 907,96 0,00 5,05

чел.-ч 2,51 -13,805
274,99 -1 512,45

-324,28 -9 874
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в 
ред. пр. № 636/пр от 

02.09.2021)

% 147 147 -476,69 -14 515

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 -308,07 -9 380

-2 297,21 -40 895
12 ТССЦ-408-0010 м3 -69,3 124,94 -8 658,34 5,05 -43 725

13 ТЕР27-02-010-02 100 м 
бортового 

камня

1,32

1 1 259,12 1 662,04 30,45 50 609
2 124,31 164,09 11,24 1 844
3 17,99 23,75 30,45 723
4 6 131,96 8 094,19 5,05 40 876

чел.-ч 76,08 100,4256
чел.-ч 0,68 0,8976

7 515,39 9 920,32
1 685,79 51 332

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.21 (в 

ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 2 478,11 75 458

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 1 601,50 48 765

13 999,93 217 552
14 ТССЦ-403-8021 шт. 132 104,34 13 772,88 5,05 69 553

480 432,83 3 101 590

3 739,21 113 859
93 768,66 1 053 960
19 853,37 604 535

382 924,96 1 933 771
536 905,18 4 821 173

3 739,21 113 859
93 768,66 1 053 960
19 853,37 604 535

382 924,96 1 933 771
34 352,31 1 046 028
22 120,04 673 555
23 592,58 718 394
34 352,31 1 046 028
22 120,04 673 555

536 905,18 4 821 173,00

Составил:

Проверил:

                                                      (Никандрова Е.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 600, фракция 20-
40 мм

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Устройство покрытий толщиной 15 см при 
укатке щебня с пределом прочности на 
сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): 
верхнего слоя двухслойных

Объем=1100/1000
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Объем=-(1100*5)/1000
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТм

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 1000, фракция 10-
20 мм
На каждый 1 см изменения толщины слоя 
добавлять или исключать к расценкам 27-04-
012-01, 27-04-012-02, 27-04-012-03

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 1000, фракция 10-
20 мм
Установка бортовых камней бетонных: при 
других видах покрытий

Объем=132/100
ОТ
ЭМ

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 
(М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы
          в том числе:
               оплата труда

Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин

     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  ВСЕГО по смете

               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль
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ГРАНД‐Смета, версия 2021.2

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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ГРАНД‐Смета, версия 2021.2

Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2й квартал 2022г

Сметная стоимость 714,41 (43,04) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 714,41 (43,04) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 213,33 (7,01) тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 450,04 чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 4,36 чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

«Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования. ТЕРмр 81-06-2001. Мурманская область. Изменения в 
территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования»

«Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. Строительная, земельный участок 
51:29:0020103:56»

«Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул. Строительная, земельный участок 
51:29:0020103:56»

Озеленение территории

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 07-01-02

(наименование конструктивного решения)

20-2-300-01/20172/2-ПЗУ
(проектная и (или) иная техническая документация)
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ГРАНД‐Смета, версия 2021.2

на 
единицу

коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕР47-01-046-03 100 м2 11,196

1 545,49 6 107,31 30,45 185 968
2 7,37 82,51 11,24 927
3 1,85 20,71 30,45 631
4 1 780,05 19 929,44 5,05 100 644

чел.-ч 35,08 392,75568
чел.-ч 0,07 0,78372

2 332,91 26 119,26
6 128,02 186 599

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.41

% 103 103 6 311,86 192 197

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.41

% 72 72 4 412,17 134 351

36 843,29 614 087
2 ТЕР47-01-046-04 100 м2 1,244

1 622,00 773,77 30,45 23 561
4 1 780,05 2 214,38 5,05 11 183

чел.-ч 40 49,76
2 402,05 2 988,15

773,77 23 561
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.41
% 103 103 796,98 24 268

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.41

% 72 72 557,11 16 964

4 342,24 75 976
3 ТЕР47-01-046-06 100 м2 1,244

1 99,13 123,32 30,45 3 755
2 324,91 404,19 11,24 4 543
3 62,03 77,17 30,45 2 350
4 105,60 131,37 5,05 663

чел.-ч 5,99 7,45156
чел.-ч 2,74 3,40856

529,64 658,88
200,49 6 105

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.41

% 103 103 206,50 6 288

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.41

% 72 72 144,35 4 396

1 009,73 19 645
4 ТЕР47-01-047-01 1 га 0,11196

1 12,24 1,37 30,45 42
2 229,32 25,67 11,24 289
3 38,63 4,33 30,45 132
4 7 200,00 806,11 5,05 4 071

чел.-ч 0,65 0,072774
чел.-ч 1,46 0,1634616

7 441,56 833,15
5,70 174

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.41

% 103 103 5,87 179

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.41

% 72 72 4,10 125

843,12 4 706

30 599,44 335 646

7 005,77 213 326
512,37 5 759
102,21 3 113

23 081,30 116 561
43 038,38 714 414

7 005,77 213 326
512,37 5 759
102,21 3 113

23 081,30 116 561
7 321,21 222 932
5 117,73 155 836
7 107,98 216 439
7 321,21 222 932
5 117,73 155 836

43 038,38 714 414,00

Составил:

Проверил:

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Подготовка почвы для устройства партерного 
и обыкновенного газона с внесением 
растительной земли слоем 15 см: 
механизированным способом
Объем=1119,6/100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Сметная стоимость в базисном 
уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 

8) для ресурсов, отсутствующих в 
СНБ), руб.

3

Обоснование Единица 
измеренияНаименование работ и затрат

Раздел 1. Озеленение территории

№ п/п Индексы

Количество Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции
Подготовка почвы для устройства партерного 
и обыкновенного газона с внесением 
растительной земли слоем 15 см: вручную

Объем=124,4/100
ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции
Посев газонов партерных, мавританских и 
обыкновенных вручную
Объем=124,4/100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции
Посев луговых газонов тракторной сеялкой

Объем=1119,6/10000
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы
          в том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

     Итого сметная прибыль (справочно)
  ВСЕГО по смете

               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)

                                                      (Никандрова Е.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Smeta.RU Flash  (495) 974-1589

Составлен Базисно-индексный метод

Основание

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость 7 237,02 тыс. руб.
Средства на оплату труда

в том числе: рабочих  3 446,20 113,18 тыс. руб.
строительных работ 0,00 тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих 4 113,07 чел.-ч.
монтажных работ    0,00 тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов 0,00 чел.-ч.
оборудования         0,00 тыс. руб. Расчетный измеритель
прочих затрат       7 237,02 тыс. руб. конструктивного решения 0

на единицу коэффициенты всего с учетом 
коэффициентов на единицу коэффициенты всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 п07-02-001-2 Котел водогрейный, 
теплопроизводительность до 4 Гкал/ч 1 котел 2 2

1 ОТ 7 482,04 14 964,08 30,45 455 656

ЗТ чел-ч 279,65 559,3

Итого по расценке 7 482,04 14 964,08 455 656

ФОТ 14 964,08 455 656

Пр812-3-083-3 НР Пусконаладочные работы % 74 74 11 073,42 337 185

Пр774-2-083-3 СП Пусконаладочные работы % 36 36 5 387,07 164 036

2 п07-02-001-3 Котел водогрейный, 
теплопроизводительность до 10 Гкал/ч 1 котел 1 1

1 ОТ 11 552,81 11 552,81 30,45 351 783

ЗТ чел-ч 431,8 431,8

Итого по расценке 11 552,81 11 552,81 351 783

ФОТ 11 552,81 351 783

Пр812-3-083-3 НР Пусконаладочные работы % 74 74 8 549,08 260 319

Пр774-2-083-3 СП Пусконаладочные работы % 36 36 4 159,01 126 642

3 п07-04-062-1 Установка сепарационная и расширитель 
непрерывной продувки (сепаратор, 
теплообменник, расширитель 
непрерывной продувки объёмом до 7,5 
м3, коммуникации).  Аппарат 
теплообменный пластинчатый ЭТ-065с-16-
93; N=5000 кВт

1 

установк
а 1 1

1 ОТ 432,09 432,09 30,45 13 157

ЗТ чел-ч 16,15 16,15

Итого по расценке 432,09 432,09 13 157

ФОТ 432,09 13 157

Пр812-3-083-3 НР Пусконаладочные работы % 74 74 319,75 9 736

Пр774-2-083-3 СП Пусконаладочные работы % 36 36 155,55 4 737

4 п07-04-063-2 Установки деаэрационные атмосферного 
или вакуумного типа (колонка, бак-
аккумулятор, гидрозатвор, охладитель 
выпара, охладитель деаэрированной 
воды, эжектор, вакуум-насос, баки 
рабочей воды, насосы рабочей воды), 
производительность до 50 м3/ч. 
Деаэрационная установка БЦКД-В25, 
Qmax=26 м3/час + Баки-аккумуляторы

1 

установк
а 4 4

1 ОТ 9 513,16 38 052,64 30,45 1 158 703

ЗТ чел-ч 336,6 1346,4

Итого по расценке 9 513,16 38 052,64 1 158 703

ФОТ 38 052,64 1 158 703

Пр812-3-083-3 НР Пусконаладочные работы % 74 74 28 158,95 857 440

Пр774-2-083-3 СП Пусконаладочные работы % 36 36 13 698,95 417 133

5 п07-07-001-1 Система обеспечения сырой и 
химочищенной водой котельной с 
паровыми, водогрейными и паро-
водогрейными котлами, включая насосы и 
подогреватели исходной воды, 
трубопроводы сырой и химочищенной 
воды

1 

система 1 1

1 ОТ 720,69 720,69 30,45 21 945

ЗТ чел-ч 25,5 25,5

Итого по расценке 720,69 720,69 21 945

ФОТ 720,69 21 945

Пр812-3-083-3 НР Пусконаладочные работы % 74 74 533,31 16 239

Пр774-2-083-3 СП Пусконаладочные работы % 36 36 259,45 7 900

Наименование редакции сметных нормативов: ТСНБ-2001 МО в редакции 2014 г. версия 15.0, утвержденная приказом Минстроя России от 21.09.2015 № 675/пр, включая изменения и дополнения (версии 16.0 - 17.0), 
утвержденные Приказами Минстроя России от 28.02.2017 № №253/пр - 264/пр 2кв.2022

Наименование программного продукта: Программа для ЭВМ «Программа: «SmetaRu» версия 11»

«Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. 
Африканда-2, ул. Строительная, земельный участок 51:29:0020103:56»

(наименование стройки)

«Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. 
Африканда-2, ул. Строительная, земельный участок 51:29:0020103:56»

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-01

Пусконаладочные работы
(наименование конструктивного решения)

20-2-300-01/20172/2-ТМ
(проектная и (или) иная техническая документация)

237,67

0,00

0,00

0,00

237,67

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, 
отсутствующих в СНБ), руб. Индексы

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

46 0841 513,45Всего по позиции

2 433 27679 910,54Всего по позиции

27 630907,39Всего по позиции

738 74424 260,90Всего по позиции

956 87731 424,57Всего по позиции

Раздел: 1. Пусконаладочные работы ТМ

1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6 п07-07-003-1 Система сетевой прямой и обратной воды 
котельной, включая трубопроводы, 
арматуру, фильтр-грязевик, узел 
регулирования внутри котельной, общая 
теплопроизводительность до 10 Гкал/ч 1 

система 1 1

1 ОТ 1 205,31 1 205,31 30,45 36 702

ЗТ чел-ч 45,05 45,05

Итого по расценке 1 205,31 1 205,31 36 702

ФОТ 1 205,31 36 702

Пр812-3-083-3 НР Пусконаладочные работы % 74 74 891,93 27 159

Пр774-2-083-3 СП Пусконаладочные работы % 36 36 433,91 13 213

Режимно-наладочные испытания
7 п07-08-003-1 Котел водогрейный, 

теплопроизводительность до 2,5 Гкал/ч
1 котел 2 2

1 ОТ 4 161,74 8 323,48 30,45 253 450

ЗТ чел-ч 155,55 311,1

Итого по расценке 4 161,74 8 323,48 253 450

ФОТ 8 323,48 253 450

Пр812-3-083-3 НР Пусконаладочные работы % 74 74 6 159,38 187 553

Пр774-2-083-3 СП Пусконаладочные работы % 36 36 2 996,45 91 242

8 п07-08-003-2 Котел водогрейный, 
теплопроизводительность до 10 Гкал/ч 1 котел 1 1

1 ОТ 7 186,39 7 186,39 30,45 218 826

ЗТ чел-ч 268,6 268,6

Итого по расценке 7 186,39 7 186,39 218 826

ФОТ 7 186,39 218 826

Пр812-3-083-3 НР Пусконаладочные работы % 74 74 5 317,93 161 931

Пр774-2-083-3 СП Пусконаладочные работы % 36 36 2 587,10 78 777

82 437,49 2 510 222

82 437,49 2 510 222

82 437,49 2 510 222

61 003,75 1 857 562

29 677,49 903 680

173 118,73 5 271 464

173 118,73 5 271 464

1 п02-01-002-9 Автоматизированная система управления 
II категории технической сложности с 
количеством каналов (Кобщ) 80 1 

система 1 1

1 ОТ 18 710,10 18 710,10 30,45 569 723

ЗТ чел-ч 646 646

Итого по расценке 18 710,10 18 710,10 569 723

ФОТ 18 710,10 569 723

Пр812-3-083-3 НР Пусконаладочные работы % 74 74 13 845,47 421 595

Пр774-2-083-3 СП Пусконаладочные работы % 36 36 6 735,64 205 100

2 п02-01-002-10 Автоматизированная система управления 
II категории технической сложности с 
количеством каналов (Кобщ) за каждый 
канал свыше 80 до 159 добавлять к 
расценке 02-01-002-09 1 канал 20 20

1 ОТ 223,30 4 466,00 30,45 135 990

ЗТ чел-ч 7,71 154,2

Итого по расценке 223,30 4 466,00 135 990

ФОТ 4 466,00 135 990

Пр812-3-083-3 НР Пусконаладочные работы % 74 74 3 304,84 100 633

Пр774-2-083-3 СП Пусконаладочные работы % 36 36 1 607,76 48 956

23 176,10 705 713

23 176,10 705 713

23 176,10 705 713

17 150,31 522 228

8 343,40 254 056

48 669,81 1 481 997

48 669,81 1 481 997

1 п01-05-015-1 Устройство АВР со схемой 
восстановления напряжения

1 

устройс
тво 2 2

1 ОТ 518,45 1 036,90 30,45 31 574

ЗТ чел-ч 20,88 41,76

Итого по расценке 518,45 1 036,90 31 574

ФОТ 1 036,90 31 574

Пр812-3-083-3 НР Пусконаладочные работы % 74 74 767,31 23 365

Пр774-2-083-3 СП Пусконаладочные работы % 36 36 373,28 11 367

2 п01-05-016-1 Устройство АВР трансформаторов и 
линий с резервированием секций 1 шт.

1 

устройс
тво 11 11

1 ОТ 375,43 4 129,73 30,45 125 750

ЗТ чел-ч 15,12 166,32

Итого по расценке 375,43 4 129,73 125 750

ФОТ 4 129,73 125 750

Пр812-3-083-3 НР Пусконаладочные работы % 74 74 3 056,00 93 055

Пр774-2-083-3 СП Пусконаладочные работы % 36 36 1 486,70 45 270

3 п01-02-003-1 Трансформатор силовой трехфазный 
масляный трехобмоточный напряжением 
до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА

1  ШТ. 2 2

1 ОТ 570,78 1 141,56 30,45 34 761

ЗТ чел-ч 22,5 45

532 24517 479,31Всего по позиции

77 074

Итого прямые затраты по разделу (в базисном и текущем уровнях цен)

459 53415 091,42Всего по позиции

Итого по разделу (в базисном и текущем уровне цен)
Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен)

2 531,15Всего по позиции

39 291,21Всего по позиции

Раздел: 2. Пусконаладочные работы АТМ

Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен)
Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен)
Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен)(справочно)
   оплата труда
в том числе

Итого по разделу (в базисном и текущем уровне цен)
Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен)
Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен)
Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен)
Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен)(справочно)
   оплата труда
в том числе
Итого прямые затраты по разделу (в базисном и текущем уровнях цен)

285 5799 378,60Всего по позиции

1 196 418

264 0758 672,43Всего по позиции

66 3062 177,49Всего по позиции

Раздел: 3. Пусконаладочные работы ЭС

2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого по расценке 570,78 1 141,56 34 761

ФОТ 1 141,56 34 761

Пр812-3-083-3 НР Пусконаладочные работы % 74 74 844,75 25 723

Пр774-2-083-3 СП Пусконаладочные работы % 36 36 410,96 12 514

4 п01-12-027-1 Испытание кабеля силового длиной до 
500 м напряжением до 10 кВ

1 

испытан
ие 11 11

1 ОТ 109,03 1 199,33 30,45 36 520

ЗТ чел-ч 4,86 53,46

Итого по расценке 109,03 1 199,33 36 520

ФОТ 1 199,33 36 520

Пр812-3-083-3 НР Пусконаладочные работы % 74 74 887,50 27 025

Пр774-2-083-3 СП Пусконаладочные работы % 36 36 431,76 13 147

5 п01-12-027-7 Испытание кабеля силового длиной до 
500 м напряжением до 1 кВ

1 

испытан
ие 1 1

1 ОТ 54,52 54,52 30,45 1 660

ЗТ чел-ч 2,43 2,43

Итого по расценке 54,52 54,52 1 660

ФОТ 54,52 1 660

Пр812-3-083-3 НР Пусконаладочные работы % 74 74 40,34 1 228

Пр774-2-083-3 СП Пусконаладочные работы % 36 36 19,63 598

7 562,04 230 265

7 562,04 230 265

7 562,04 230 265

5 595,90 170 396

2 722,33 82 896

15 880,27 483 557

15 880,27 483 557

113 175,63 3 446 200,00

113 175,63 3 446 200,00

113 175,63 3 446 200,00

83 749,96 2 550 186,00

40 743,22 1 240 632,00

237 668,81 7 237 018,00

237 668,81 7 237 018,00

 

 

Составил    

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил    

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

   оплата труда
в том числе
Итого прямые затраты по разделу (в базисном и текущем уровнях цен)

3 486114,49Всего по позиции

76 6922 518,59Всего по позиции

72 9982 397,27Всего по позиции

   оплата труда
в том числе
ВСЕГО прямые затраты по смете
ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)

Итого по разделу (в базисном и текущем уровне цен)
Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен)
Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен)
Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен)
Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен)(справочно)

ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)
Всего прочие затраты
Всего сметная прибыль
Всего накладные расходы
Всего ФОТ (справочно)

3



Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:

ООО «АтомТеплоЭлектроСеть»

___________/_____________                                                                                                                                             
 (подпись)                     (Ф.И.О.)

«___» ________________20___г.

№
п/п № в ЛСР Наименование работ Ед.изм. Кол-во Ссылка на чертежи, 

спецификации

Формула расчета, расчет 
объемов работ и расхода 

материалов

1 2 3 4 5 6 7

1 1 Монтаж оборудования в 
помещении, масса 
оборудования: 1,5 т. Котел 
ЭЛМАН-500ВЭ, масса 1,4 
т

1 шт. 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л. 9.1

2 2 Котел электрический 
электродный 
высоковольтный 
водогрейный ЭЛМАН-
5000ВЭ; N=5000 кВт, 
Q=4,30 Гкал/час, Р=0,6 
МПа, 10 кВ

шт 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л. 9.1

3 3 Монтаж оборудования в 
помещении, масса 
оборудования: 1,5 т. Котел 
ЭЛМАН-300ВЭ, масса 
1,34 т

1 шт. 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л. 9.1

4 4 Котел электрический 
электродный 
высоковольтный 
водогрейный ЭЛМАН-
3000ВЭ; N=3000 кВт, 
Q=2,58 Гкал/час, Р=0,6 
МПа, 10 кВ

шт 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л. 9.1

5 5 Монтаж оборудования в 
помещении, масса 
оборудования: 1,5 т. Котел 
ЭЛМАН-200ВЭ, масса 
1,31 т

1 шт. 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л. 9.1

6 6 Котел электрический 
электродный 
высоковольтный 
водогрейный ЭЛМАН-
2000ВЭ; N=2000 кВт, 
Q=1,72 Гкал/час, Р=0,6 
МПа, 10 кВ

шт 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л. 9.1

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №02-01-01
к 20-2-300-01/20172/2-ИОС6

по объекту: Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с 
подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул.Строительная, земельный 

участок 51:29:0020103:56

Раздел 1. Основное оборудование
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7

7 7 Гидравлическое 
испытание аппарата или 
сосуда горизонтального 
или вертикального, 
работающего под 
давлением, вместимость: 
0,5 м3

1 шт. 3 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л. 9.1

8 8 Монтаж оборудования в 
помещении, масса 
оборудования: 1 т. 
Теплообменник 
пластинчатый, масса 1,271 
т

1 шт. 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л. 9.1

9 9 Аппарат теплообменный 
пластинчатый ЭТ-065с-16-
93; N=5000 кВт, Q=4,30 
Гкал/час, Р=1,6 МПа

шт 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л. 9.1

10 10 Деаэратор 
двухступенчатый, рабочее 
давление 0,0075-0,05 МПа, 
производительность: до 50 
т/ч

1 т 1.092 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л. 9.1

11 11 Блочная центробежная 
капельная деаэрационная 
установка БЦКД-В25, 
Qmax=26 м³/час

шт 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л. 9.1

12 12 Бак-аккумулятор горячей 
воды 1000 м3

1 т 44.6 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л. 9.1

13 13 Бак-аккумулятор горячей 
воды 1000 м3, БАГВ-1000; 
Вес =44,6тн, Ø=10430мм, 
H = 12000мм

шт 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л. 9.1

14 14 Бак-аккумулятор горячей 
воды 300 м3

1 т 37 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л. 9.1

 18,5*2

15 15 Бак-аккумулятор горячей 
воды 300 м3, БАГВ-300; 
Вес =18,5тн, Ø=7580мм, H 
= 7500мм

шт 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л. 9.1

16 16 Устройство отбора проб 
пара и воды

1 т 0.0039 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л. 9.1

17 17 Охладитель отбора проб 
VYC 560-DRM-1, "ADL"

шт 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л. 9.1
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7

18 18 Агрегат насосный 
лопастный центробежный 
одноступенчатый, 
многоступенчатый 
объемный, вихревой, 
поршневой, приводной, 
роторный на общей 
фундаментной плите или 
моноблочный, масса: 0,17 
т, Насос Grundfos TP 40-
530/2, масса 0,111 т

1 шт. 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л. 9.1

19 19 Насос Grundfos TP 40-
530/2 A-F-A-BAQE-MX 

150 Гц; N=7,5 кВт, 
Qраб.=27,4 м.куб./час, 
Hраб=40,0 м, DN40

шт 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л. 9.1

20 20 Агрегат насосный 
лопастный центробежный 
одноступенчатый, 
многоступенчатый 
объемный, вихревой, 
поршневой, приводной, 
роторный на общей 
фундаментной плите или 
моноблочный, масса: 0,17 
т, Насос Grundfos TP 65-
550/2, масса 0,165 т

1 шт. 4 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л. 9.2

21 21 Насос Grundfos TP 65-
550/2 A-F-A-BAQE-OX1; 

N=15,0 кВт, Qраб.=64,0 
м.куб./час, Hраб=44,0 м, 
DN65

шт 4 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л. 9.2

22 22 Агрегат насосный 
лопастный центробежный 
одноступенчатый, 
многоступенчатый 
объемный, вихревой, 
поршневой, приводной, 
роторный на общей 
фундаментной плите или 
моноблочный, масса: 0,17 
т, Насос Grundfos TP 150-
110/4, масса 0,233 т

1 шт. 4 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л. 9.2

 2+2

23 23 Насос Grundfos TP 150-
110/4 A-F-A-BAQE-MX3; 

N=7,5 кВт, Qраб.=166,1 
м.куб./час, Hраб=10,0 м, 
DN150

шт 4 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л. 9.2

 2+2
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7

24 24 Агрегат насосный 
лопастный центробежный 
одноступенчатый, 
многоступенчатый 
объемный, вихревой, 
поршневой, приводной, 
роторный на общей 
фундаментной плите или 
моноблочный, масса: 0,064 
т, Насос Grundfos TP 32-
380/2, масса 0,057 т

1 шт. 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л. 9.2

25 25 Насос Grundfos TP 32-
380/2 A-F-A-BAQE-JX1; 

N=3,0 кВт, Qраб.=13,0 
м.куб./час, Hраб=40,0 м, 
DN32

шт 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л. 9.2

26 26 Ротаметр, счетчик, 
преобразователь, 
устанавливаемые на 
фланцевых соединениях, 
диаметр условного 
прохода: до 80 мм

1 шт. 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л. 9.2

27 27 Счетчик горячей воды 
тахометрический с 
импульсным выходом для 
отопления, марка: ВСТн 
диаметр 65 мм

шт. 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л. 9.2

28 28 Ротаметр, счетчик, 
преобразователь, 
устанавливаемые на 
фланцевых соединениях, 
диаметр условного 
прохода: до 200 мм

1 шт. 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л. 9.2

29 29 Счетчик горячей воды 
тахометрический с 
импульсным выходом для 
отопления, марка: ВСТн 
диаметр 200 мм

шт. 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л. 9.2

30 30 Арматура фланцевая с 
электрическим приводом 
на условное давление до 4 
МПа, диаметр условного 
прохода: 65 мм

1 шт. 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л. 9.2

31 31 Клапан регулирующий 
НЕМЕН тип RV210 DN65 
с электроприводом 
ST(R)0/1; G=10.9...27.4 

м³/час, Kvs=40м³/час

шт 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л. 9.2

Раздел 2. Арматура
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7

32 32 Арматура фланцевая с 
электрическим приводом 
на условное давление до 4 
МПа, диаметр условного 
прохода: 125 мм

1 шт. 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л. 9.2

33 33 Клапан регулирующий 
НЕМЕН тип RV212 
DN125 с электроприводом 
ST(R)0/1; G=16...114 

м³/час, Kvs=160м³/час

шт 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л. 9.2

34 34 Арматура фланцевая с 
ручным приводом или без 
привода водопроводная на 
условное давление до 4 
МПа, диаметр условного 
прохода: 25 мм

1 шт. 6 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л. 9.4

35 35 Кран шаровой фланцевый 
DN25 PN16, "Немен" AH-
30(k) BASIC

шт 6 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л. 9.4

 3+3

36 36 Арматура фланцевая с 
ручным приводом или без 
привода водопроводная на 
условное давление до 4 
МПа, диаметр условного 
прохода: 40 мм

1 шт. 4 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л. 9.2, л.9.3

 2+1+1

37 37 Кран шаровой фланцевый 
DN40 PN16, "Немен" AH-
30(k) BASIC

шт 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л. 9.2

38 38 Клапаны обратные 
пружинные "Danfoss" тип 
812, из нержавеющей 
стали, с межфланцевым 
присоединением, 
давлением 4,0 МПа (40 
кгс/см2), диаметром: 40 
мм (Клапан обратный 
дисковый межфланцевый 
DN40 PN40, "Немен" 2415 
08)

шт. 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л. 9.3
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7

39 39 Клапаны 
предохранительные 
BROEN 1400 из 
высокопрочного чугуна 
для холодной и горячей 
воды, пара и 
неагрессивных сред, 
полноподъемные, угловые, 
пружинные, фланцевые с 
подрывным рычагом, 
давлением: 1,6 МПа (16 
кгс/см2), с 
присоединением 40х65 мм

шт. 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л. 9.3

40 40 Арматура фланцевая с 
ручным приводом или без 
привода водопроводная на 
условное давление до 4 
МПа, диаметр условного 
прохода: 50 мм

1 шт. 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л. 9.3

41 41 Клапаны 
предохранительные 
BROEN 1400 из 
высокопрочного чугуна 
для холодной и горячей 
воды, пара и 
неагрессивных сред, 
полноподъемные, угловые, 
пружинные, фланцевые с 
подрывным рычагом, 
давлением: 1,6 МПа (16 
кгс/см2), с 
присоединением 50х80 мм

шт. 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л. 9.3

42 42 Арматура фланцевая с 
ручным приводом или без 
привода водопроводная на 
условное давление до 4 
МПа, диаметр условного 
прохода: 65 мм

1 шт. 6 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л. 9.2, л.9.3

 4+2

43 43 Затворы дисковые 
поворотные из 
нержавеющей стали с 
ручным приводом ДП 
99010 диаметром: 65 мм 
(Затвор поворотный с 
диском из нерж.стали, с 
рукояткой DN65 PN16, 
Гранвэл ЗПТЛ-FLN(w)-5-
DN65-MN-E-PN16, АДЛ)

шт. 4 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л. 9.2
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44 44 Клапаны обратные 
пружинные "Danfoss" тип 
812, из нержавеющей 
стали, с межфланцевым 
присоединением, 
давлением 4,0 МПа (40 
кгс/см2), диаметром: 65 
мм (Клапан обратный 
дисковый межфланцевый 
DN65 PN40, "Немен" 2415 
10)

шт. 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л. 9.3

45 45 Арматура фланцевая с 
ручным приводом или без 
привода водопроводная на 
условное давление до 4 
МПа, диаметр условного 
прохода: 80 мм

1 шт. 20 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л. 9.3, л.9.4

 15+1+2+2

46 46 Затворы дисковые 
поворотные из 
нержавеющей стали с 
ручным приводом ДП 
99010 диаметром: 80 мм 
(Затвор поворотный с 
диском из нерж.стали, с 
рукояткой DN80 PN16, 
Гранвэл ЗПТЛ-FLN(w)-5-
DN80-MN-E-PN16, АДЛ)

шт. 15 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л. 9.3, л.9.4

 2+11+2

47 47 Клапаны 
предохранительные 
BROEN 1400 из 
высокопрочного чугуна 
для холодной и горячей 
воды, пара и 
неагрессивных сред, 
полноподъемные, угловые, 
пружинные, фланцевые с 
подрывным рычагом, 
давлением: 1,6 МПа (16 
кгс/см2), с 
присоединением 80х125 
мм

шт. 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л. 9.3

48 48 Клапаны обратные 
пружинные "Danfoss" тип 
812, из нержавеющей 
стали, с межфланцевым 
присоединением, 
давлением 4,0 МПа (40 
кгс/см2), диаметром: 80 
мм, (Клапан обратный 
дисковый межфланцевый 
DN80 PN40, "Немен" 2415 
11)

шт. 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л. 9.4
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49 49 Фильтры фланцевые FVF 
чугунные сетчатые, со 
сливной пробкой, 
давлением: 1,6 МПа (16 
кгс/см2), диаметром 80 мм 
(Фильтр сетчатый 
фланцевый со стандартной 
сеткой DN80 PN16, АДЛ 
IS16 BM03B103794)

шт. 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л. 9.4

50 50 Арматура фланцевая с 
ручным приводом или без 
привода водопроводная на 
условное давление до 4 
МПа, диаметр условного 
прохода: 125 мм

1 шт. 8 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л. 9.3

51 51 Затворы дисковые 
поворотные из 
нержавеющей стали с 
ручным приводом ДП 
99010 диаметром: 125 мм 
(Затвор поворотный с 
диском из нерж.стали, с 
рукояткой DN125 PN16, 
Гранвэл ЗПТЛ-FLN(w)-5-
DN125-MN-E-PN16, АДЛ)

шт. 8 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л. 9.3

52 52 Арматура фланцевая с 
ручным приводом или без 
привода водопроводная на 
условное давление до 4 
МПа, диаметр условного 
прохода: 150 мм

1 шт. 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л. 9.3

53 53 Затворы дисковые 
поворотные из 
нержавеющей стали с 
ручным приводом ДП 
99010 диаметром: 150 мм 
(Затвор поворотный с 
диском из нерж.стали, с 
редуктором DN150 PN16, 
Гранвэл ЗПТЛ-FLN(w)-5-
DN150-MDV-E-PN16, 

АДЛ)

шт. 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л. 9.3

54 54 Арматура фланцевая с 
ручным приводом или без 
привода водопроводная на 
условное давление до 4 
МПа, диаметр условного 
прохода: 200 мм

1 шт. 8 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л. 9.3

 4+4
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55 55 Затвор поворотный с 
диском из нерж.стали, с 
редуктором DN200 PN16, 
Гранвэл ЗПТЛ-FLN(w)-5-
DN200-MDV-E-PN16, 

АДЛ

шт 4 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л. 9.3

56 56 Клапан обратный 
дисковый межфланцевый 
DN200 PN25, "Немен" 
2415 16

шт 4 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л. 9.3

57 57 Арматура фланцевая с 
ручным приводом или без 
привода водопроводная на 
условное давление до 4 
МПа, диаметр условного 
прохода: 250 мм

1 шт. 34 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л. 9.3, л.9.4

 28+5+1

58 58 Затвор поворотный с 
диском из нерж.стали, с 
редуктором DN250 PN16, 
Гранвэл ЗПТЛ-FLN(w)-5-
DN250-MDV-E-PN16, 

АДЛ

шт 28 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л. 9.3, л.9.4

 27+1

59 59 Клапан обратный 
дисковый межфланцевый 
DN250 PN16, "Немен" 
2401 18

шт 5 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л. 9.3

60 60 Фильтры фланцевые 
BROEN V821M чугунные 
сетчатые, с магнитной 
вставкой и сливной 
пробкой, с фланцевым 
присоединением, 
давлением 1,6 МПа (16 
кгс/см2), диаметром: 250 
мм (Фильтр сетчатый 
фланцевый со стандартной 
сеткой DN250 PN16, АДЛ 
IS16 BM03B103798)

шт. 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л. 9.3

61 61 Арматура муфтовая с 
ручным приводом или без 
привода водопроводная на 
условное давление до 10 
МПа, диаметр условного 
прохода: 15 мм

1 шт. 43 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.2, л.9.3, л.9.4

 30+13
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62 62 Кран шаровый латунный 
BROEN BALLOFIX, 

полнопроходной, с 
обычной рукояткой, с 
внутренней резьбой, 
давлением 1,6 МПа (16 
кгс/см2) и 2,5 МПа (25 
кгс/см2), диаметром: 15 
мм, присоединение 
1/2"х1/2" (Кран шаровой 
полнопроходной 
муфтовый DN15 PN25, 
"Немен" 3029 04)

шт. 30 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.2, л.9.3, л.9.4

 4+10+3+13

63 63 Воздухоотводчик 
автоматический с 
наружным резьбовым 
присоединением Рр=1,0 
МПа, Т max = 120 град С, 
D = 15 мм 
(Воздухоотводчик 
автоматический муфтовый 
DN15 PN10, "Flamco" 

Flexvent HW02A510936)

шт. 13 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.4

64 64 Арматура муфтовая с 
ручным приводом или без 
привода водопроводная на 
условное давление до 10 
МПа, диаметр условного 
прохода: 20 мм

1 шт. 6 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.2, л.9.3

65 65 Кран шаровый латунный 
BROEN BALLOFIX, 

полнопроходной, с 
обычной рукояткой, с 
внутренней резьбой, 
давлением 1,6 МПа (16 
кгс/см2) и 2,5 МПа (25 
кгс/см2), диаметром: 20 
мм, присоединение 
3/4"х3/4" (Кран шаровой 
полнопроходной 
муфтовый DN20 PN25, 
"Немен" 3029 05)

шт. 6 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.2, л.9.3

 2+4

66 66 Трубопровод из 
водогазопроводных труб с 
фитингами на резьбе, 
диаметр условного 
прохода: 15-25 мм

100 м 0.239 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.5, л.9.10

 (0,1+0,3+15,1+4,4+4)/100

Раздел 3. Трубопроводы

Страница 10 из 26



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7

67 67 Трубы стальные сварные 
водогазопроводные с 
резьбой черные 
обыкновенные 
(неоцинкованные), 
диаметр условного 
прохода: 15 мм, толщина 
стенки 2,8 мм

м 15.656 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.5, л.9.10

 (0,1+15,1)*1,03

68 68 Трубы стальные сварные 
водогазопроводные с 
резьбой черные 
обыкновенные 
(неоцинкованные), 
диаметр условного 
прохода: 20 мм, толщина 
стенки 2,8 мм

м 4.841 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.5, л.9.10

 (0,3+4,4)*1,03

69 69 Трубы стальные сварные 
водогазопроводные с 
резьбой черные 
обыкновенные 
(неоцинкованные), 
диаметр условного 
прохода: 25 мм, толщина 
стенки 3,2 мм

м 4.12 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.10

 4*1,03

70 70 Отвод 90гр. 21,3х2,0 мм, 
Ст.20, ГОСТ 17375-2001

шт 22 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.9

71 71 Отвод 90гр. 26,9х3,2 мм, 
Ст.20, ГОСТ 17375-2001

шт 9 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.9

72 72 Сгоны стальные с муфтой 
и контргайкой, диаметром: 
15 мм

шт. 15 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.9

73 73 Сгоны стальные с муфтой 
и контргайкой, диаметром: 
20 мм

шт. 6 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.5, л.9.9

 2+4

74 74 Резьба под приварку G1/2" шт. 61 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.5, л.9.6, л.9.8, л.9.9

 8+20+13+20

75 75 Резьба под приварку G3/4" шт. 12 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.5, л.9.6

 4+8

76 76 Хомут металлический с 
шурупом для крепления 
трубопроводов диаметром: 
20-25 мм, (Трубный хомут 
Ду15, MP-H 20-25 
М8/М10, HILTI 
арт.386425)

10 шт. 0.5 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.10

 5/10
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77 77 Хомут металлический с 
шурупом для крепления 
трубопроводов диаметром: 
31-38 мм, (Трубный хомут 
Ду25, MP-H 31-38 
М8/М10, HILTI 
арт.386427)

10 шт. 0.3 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.10

 3/10

78 78 Трубопровод из 
водогазопроводных труб с 
фитингами на резьбе, 
диаметр условного 
прохода: 32-50 мм

100 м 0.308 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.5, л.9.7, л.9.10

 (14,7+0,2+15,9)/100

79 79 Трубы стальные сварные 
водогазопроводные с 
резьбой черные 
обыкновенные 
(неоцинкованные), 
диаметр условного 
прохода: 40 мм, толщина 
стенки 3,5 мм

м 31.724 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.5, л.9.7, л.9.10

 (14,7+0,2+15,9)*1,03

80 80 Отвод 90гр. 33,7х3,2 мм, 
Ст.20, ГОСТ 17375-2001

шт 3 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.8

81 81 Отвод 90гр. 48,3х3,6 мм, 
Ст.20, ГОСТ 17375-2001

шт 6 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.4

82 82 Заглушки эллиптические 
на Ру 10 МПа (100 
кгс/см2) из стали 20, 
диаметром условного 
прохода: 40 мм, наружным 
диаметром 45 мм, 
толщиной стенки 4,0 мм 
(Заглушка эллиптическая 
48,3х3,6 мм, Ст.20, ГОСТ 
17379-2001)

шт. 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.9

83 83 Хомут металлический с 
шурупом для крепления 
трубопроводов диаметром: 
48-53 мм, (Трубный хомут 
Ду40, MP-H 45-52 
М8/М10, HILTI 
арт.386429)

10 шт. 1.5 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.5, л.9.10

 (7+8)/10

84 84 Шпилька резьбовая 
АМ8х1000 4.8 оцинк , 
HILTI арт.339793

шт 11 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.5, л.9.7, л.9.8, л.9.10

 2+2+1+6

85 85 Гайки шестигранные 
оцинкованные диаметр 
резьбы: 8 мм

т 0.00021 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.5, л.9.7, л.9.8, л.9.10

 (7+8+3+28)*0,0046/1000
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86 86 Крепления для 
трубопроводов 
оцинкованные: 
кронштейны, планки, 
хомуты, (Опора хомутовая 
45-ХБ-А-20 ОСТ 36-146-
88)

кг 0.2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.5

87 87 Трубопровод в 
помещениях или на 
открытых площадках в 
пределах цехов, 
монтируемый из труб и 
готовых деталей, на 
условное давление не 
более 2,5 МПа, диаметр 
труб наружный: 57 мм

100 м 
трубоп
ровода

0.002 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.7

 0,2/100

88 88 Трубы стальные 
электросварные 
прямошовные со снятой 
фаской из стали марок 
БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-
БСт4пс наружный 
диаметр: 57 мм, толщина 
стенки 3,5 мм

м 0.2076 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.7

 0,2*1,038

89 89 Переход К 60,3х4,0-
33,7х3,2 мм, Ст.20, ГОСТ 
17378-2001

шт 3 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.9

90 90 Трубопровод в 
помещениях или на 
открытых площадках в 
пределах цехов, 
монтируемый из труб и 
готовых деталей, на 
условное давление не 
более 2,5 МПа, диаметр 
труб наружный: 76 мм

100 м 
трубоп
ровода

0.07 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.5, л.9.8, л.9.9

 (3,3+0,5+3,2)/100

91 91 Трубы стальные 
электросварные 
прямошовные со снятой 
фаской из стали марок 
БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-
БСт4пс наружный 
диаметр: 76 мм, толщина 
стенки 3,5 мм

м 7.266 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.5, л.9.8, л.9.9

 (3,3+0,5+3,2)*1,038

92 92 Отвод 45гр. 76х3,5 мм, 
Ст.20, ГОСТ 17375-2001

шт 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.4
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93 93 Отводы 90 град. с 
радиусом кривизны R=1,5 
Ду на Ру до 16 МПа (160 
кгс/см2), диаметром 
условного прохода: 65 мм, 
наружным диаметром 76 
мм, толщиной стенки 3,5 
мм

шт. 6 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.4, л.9.8

 4+2

94 94 Переходы 
концентрические на Ру до 
16 МПа (160 кгс/см2) 
диаметром условного 
прохода: 65х32 мм, 
наружным диаметром и 
толщиной стенки 76х3,5-
38х2,5 мм

шт. 4 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.5

95 95 Переходы 
концентрические на Ру до 
16 МПа (160 кгс/см2) 
диаметром условного 
прохода: 65х40 мм, 
наружным диаметром и 
толщиной стенки 76х3,5-
45х2,5 мм

шт. 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.4

96 96 Хомут металлический с 
шурупом для крепления 
трубопроводов диаметром: 
72-78 мм (Трубный хомут 
Ду65, MP-H 74-83 
М8/М10, HILTI 
арт.386433)

10 шт. 0.5 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.10

 5/10

97 97 Трубопровод в 
помещениях или на 
открытых площадках в 
пределах цехов, 
монтируемый из труб и 
готовых деталей, на 
условное давление не 
более 2,5 МПа, диаметр 
труб наружный: 89 мм

100 м 
трубоп
ровода

2.127 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.7, л.9.8, л.9.9

 (31,5+149+32,2)/100

98 98 Трубы стальные 
электросварные 
прямошовные со снятой 
фаской из стали марок 
БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-
БСт4пс наружный 
диаметр: 89 мм, толщина 
стенки 3,5 мм

м 220.783 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.7, л.9.8, л.9.9

 (31,5+149+32,2)*1,038
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7

99 99 Отводы стальные 
крутоизогнутые 
бесшовные приварные 
(ГОСТ 17375-01): 45 град., 
наружным диаметром 89 
мм, толщиной стенки 3,5 
мм

шт. 6 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.7, л.9.9

 4+2

100 100 Отводы 90 град. с 
радиусом кривизны R=1,5 
Ду на Ру до 16 МПа (160 
кгс/см2), диаметром 
условного прохода: 80 мм, 
наружным диаметром 89 
мм, толщиной стенки 3,5 
мм

шт. 73 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.6, л.9.7, л.9.8

 17+50+6

101 101 Переходы 
концентрические на Ру до 
16 МПа (160 кгс/см2) 
диаметром условного 
прохода: 80х65 мм, 
наружным диаметром и 
толщиной стенки 89х3,5-
76х3,5 мм

шт. 4 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.7

102 102 Переходы 
концентрические на Ру до 
16 МПа (160 кгс/см2) 
диаметром условного 
прохода: 80х40 мм, 
наружным диаметром и 
толщиной стенки 89х3,5-
45х2,5 мм

шт. 4 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.7

103 103 Тройники равнопроходные 
на Ру до 16 МПа (160 
кгс/см2) диаметром 
условного прохода: 80 мм, 
наружным диаметром 89 
мм, толщиной стенки 3,5 
мм

шт. 10 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.7, л.9.9

 8+2

104 104 Заглушки эллиптические 
на Ру 10 МПа (100 
кгс/см2) из стали 20, 
диаметром условного 
прохода: 80 мм, наружным 
диаметром 89 мм, 
толщиной стенки 3,5 мм

шт. 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.9

105 105 Хомут металлический с 
шурупом для крепления 
трубопроводов диаметром: 
83-92 мм (Трубный хомут 
Ду80, MP-H 82-92 
М8/М10, HILTI 
арт.386434)

10 шт. 1.6 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.7, л.9.8, л.9.10

 (8+3+5)/10
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Гранд-СМЕТА
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106 106 Опора корпусная 89-КП-
АС21-В ОСТ 36-146-88

шт 48 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.7, л.9.8

 8+40

107 107 Крепления для 
трубопроводов 
оцинкованные: 
кронштейны, планки, 
хомуты, (Опора хомутовая 
89-ХБ-А-20 ОСТ 36-146-
88)

кг 0.8 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.8

 0,4*2

108 108 Трубопровод в 
помещениях или на 
открытых площадках в 
пределах цехов, 
монтируемый из труб и 
готовых деталей, на 
условное давление не 
более 2,5 МПа, диаметр 
труб наружный: 108 мм

100 м 
трубоп
ровода

0.136 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.5, л.9.9

 (7,5+6,1)/100

109 109 Трубы стальные 
электросварные 
прямошовные со снятой 
фаской из стали марок 
БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-
БСт4пс наружный 
диаметр: 108 мм, толщина 
стенки 3,5 мм

м 14.1168 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.5, л.9.9

 (7,5+6,1)*1,038

110 110 Отводы 90 град. с 
радиусом кривизны R=1,5 
Ду на Ру до 16 МПа (160 
кгс/см2), диаметром 
условного прохода: 100 
мм, наружным диаметром 
108 мм, толщиной стенки 
3,5 мм

шт. 7 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.4, л.9.7, л.9.8

 5+1+1

111 111 Переходы 
концентрические на Ру до 
16 МПа (160 кгс/см2) 
диаметром условного 
прохода: 100х65 мм, 
наружным диаметром и 
толщиной стенки 108х4-
76х3,5 мм

шт. 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.4, л.9.9

 1+1

112 112 Переходы 
концентрические на Ру до 
16 МПа (160 кгс/см2) 
диаметром условного 
прохода: 100х80 мм, 
наружным диаметром и 
толщиной стенки 108х4-
89х3,5 мм

шт. 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.7, л.9.9

 1+1
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Гранд-СМЕТА
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113 113 Заглушки эллиптические 
на Ру 10 МПа (100 
кгс/см2) из стали 20, 
диаметром условного 
прохода: 100 мм, 
наружным диаметром 108 
мм, толщиной стенки 4,0 
мм

шт. 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.4

114 114 Хомут металлический с 
шурупом для крепления 
трубопроводов диаметром: 
108-116 мм (Трубный 
хомут Ду100, MP-H 101-
110 М8/М10, HILTI 
арт.386436)

10 шт. 0.2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.10

 2/10

115 115 Крепления для 
трубопроводов 
оцинкованные: 
кронштейны, планки, 
хомуты, (Опора хомутовая 
108-ХБ-А-20 ОСТ 36-146-
88)

кг 4 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.5

 0,8*5

116 116 Трубопровод в 
помещениях или на 
открытых площадках в 
пределах цехов, 
монтируемый из труб и 
готовых деталей, на 
условное давление не 
более 2,5 МПа, диаметр 
труб наружный: 133 мм

100 м 
трубоп
ровода

0.162 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.6, л.9.9

 (13,6+2,6)/100

117 117 Трубы стальные 
электросварные 
прямошовные со снятой 
фаской из стали марок 
БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-
БСт4пс наружный 
диаметр: 133 мм толщина 
стенки 4,5 мм

м 16.8156 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.6, л.9.9

 (13,6+2,6)*1,038

118 118 Отводы 90 град. с 
радиусом кривизны R=1,5 
Ду на Ру до 16 МПа (160 
кгс/см2), диаметром 
условного прохода: 125 
мм, наружным диаметром 
133 мм, толщиной стенки 
4,5 мм

шт. 10 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.6, л.9.8

 8+2
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Гранд-СМЕТА
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119 119 Переходы 
концентрические на Ру до 
16 МПа (160 кгс/см2) 
диаметром условного 
прохода: 125х65 мм, 
наружным диаметром и 
толщиной стенки 133х4-
76х3,5 мм

шт. 8 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.6

120 120 Переходы 
концентрические на Ру до 
16 МПа (160 кгс/см2) 
диаметром условного 
прохода: 125х80 мм, 
наружным диаметром и 
толщиной стенки 133х4-
89х3,5 мм

шт. 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.9

121 121 Хомут металлический с 
шурупом для крепления 
трубопроводов диаметром: 
156-168 мм (Трубный 
хомут Ду125, MP-H 127-
137 М8/М10, HILTI 
арт.386439)

10 шт. 0.1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.10

 1/10

122 122 Трубопровод в 
помещениях или на 
открытых площадках в 
пределах цехов, 
монтируемый из труб и 
готовых деталей, на 
условное давление не 
более 2,5 МПа, диаметр 
труб наружный: 159 мм

100 м 
трубоп
ровода

0.1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.6, л.9.9

 (1,2+8,8)/100

123 123 Трубы стальные 
электросварные 
прямошовные со снятой 
фаской из стали марок 
БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-
БСт4пс наружный 
диаметр: 159 мм, толщина 
стенки 5 мм

м 10.38 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.6, л.9.9

 (1,2+8,8)*1,038

124 124 Отводы 90 град. с 
радиусом кривизны R=1,5 
Ду на Ру до 16 МПа (160 
кгс/см2), диаметром 
условного прохода: 150 
мм, наружным диаметром 
159 мм, толщиной стенки 
5 мм

шт. 5 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.6
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Гранд-СМЕТА
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125 125 Переходы 
концентрические на Ру до 
16 МПа (160 кгс/см2) 
диаметром условного 
прохода: 150х125 мм, 
наружным диаметром и 
толщиной стенки 159х4,5-
133х4 мм

шт. 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.6

126 126 Переходы 
концентрические на Ру до 
16 МПа (160 кгс/см2) 
диаметром условного 
прохода: 150х100 мм, 
наружным диаметром и 
толщиной стенки 159х4,5-
108х4 мм

шт. 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.9

127 127 Переходы 
концентрические на Ру до 
16 МПа (160 кгс/см2) 
диаметром условного 
прохода: 150х80 мм, 
наружным диаметром и 
толщиной стенки 159х4,5-
89х3,5 мм

шт. 3 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.6

128 128 Тройники равнопроходные 
на Ру до 16 МПа (160 
кгс/см2) диаметром 
условного прохода: 150 
мм, наружным диаметром 
159 мм, толщиной стенки 
4,5 мм

шт. 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.9

129 129 Тройники переходные на 
Ру до 16 МПа (160 
кгс/см2) диаметром 
условного прохода: 
150х125 мм, наружным 
диаметром и толщиной 
стенки 159х4,5-133х4 мм

шт. 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.9

130 130 Заглушки эллиптические 
на Ру 10 МПа (100 
кгс/см2) из стали 20, 
диаметром условного 
прохода: 150 мм, 
наружным диаметром 159 
мм, толщиной стенки 4,5 
мм

шт. 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.9

131 131 Хомут металлический с 
шурупом для крепления 
трубопроводов диаметром: 
156-168 мм (Трубный 
хомут Ду150, MPN-S 160 
B, HILTI арт.229860)

10 шт. 0.3 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.10

 3/10
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Гранд-СМЕТА
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132 132 Трубопровод в 
помещениях или на 
открытых площадках в 
пределах цехов, 
монтируемый из труб и 
готовых деталей, на 
условное давление не 
более 2,5 МПа, диаметр 
труб наружный: 219 мм

100 м 
трубоп
ровода

0.055 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.6

 5,5/100

133 133 Трубы стальные 
электросварные 
прямошовные со снятой 
фаской из стали марок 
БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-
БСт4пс наружный 
диаметр: 219 мм, толщина 
стенки 6 мм

м 5.709 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.6

 5,5*1,038

134 134 Отводы 90 град. с 
радиусом кривизны R=1,5 
Ду на Ру до 16 МПа (160 
кгс/см2), диаметром 
условного прохода: 200 
мм, наружным диаметром 
219 мм, толщиной стенки 
6 мм

шт. 11 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.6

135 135 Переходы 
концентрические на Ру до 
16 МПа (160 кгс/см2) 
диаметром условного 
прохода: 200х125 мм, 
наружным диаметром и 
толщиной стенки 219х6-
133х4 мм

шт. 5 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.6, л.9.9

 4+1

136 136 Опора корпусная 219-КП-
АС21-В ОСТ 36-146-88

шт 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.6

137 137 Трубопровод в 
помещениях или на 
открытых площадках в 
пределах цехов, 
монтируемый из труб и 
готовых деталей, на 
условное давление не 
более 2,5 МПа, диаметр 
труб наружный: 273 мм

100 м 
трубоп
ровода

2.466 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.6, л.9.9

 (233,1+13,5)/100
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138 138 Трубы стальные 
электросварные 
прямошовные со снятой 
фаской из стали марок 
БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-
БСт4пс наружный 
диаметр: 273 мм, толщина 
стенки 7 мм

м 255.971 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.6, л.9.9

 (233,1+13,5)*1,038

139 139 Отвод 45гр. 273х7,0 мм, 
Ст.20, ГОСТ 17375-2001

шт 8 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.6, л.9.9

 7+1

140 140 Отводы 90 град. с 
радиусом кривизны R=1,5 
Ду на Ру до 16 МПа (160 
кгс/см2), диаметром 
условного прохода: 250 
мм, наружным диаметром 
273 мм, толщиной стенки 
7 мм

шт. 66 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.6, л.9.8

 65+1

141 141 Заглушки эллиптические 
на Ру 10 МПа (100 
кгс/см2) из стали 20, 
диаметром условного 
прохода: 250 мм, 
наружным диаметром 273 
мм, толщиной стенки 8,0 
мм

шт. 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.6

142 142 Переходы 
концентрические на Ру до 
16 МПа (160 кгс/см2) 
диаметром условного 
прохода: 250х200 мм, 
наружным диаметром и 
толщиной стенки 273х7-
219х6 мм

шт. 9 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.6

143 143 Переходы 
концентрические на Ру до 
16 МПа (160 кгс/см2) 
диаметром условного 
прохода: 250х150 мм, 
наружным диаметром и 
толщиной стенки 273х7-
159х4,5 мм

шт. 8 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.6

144 144 Переходы 
концентрические на Ру до 
16 МПа (160 кгс/см2) 
диаметром условного 
прохода: 200х125 мм, 
наружным диаметром и 
толщиной стенки 273х7-
133х4 мм

шт. 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.6
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145 145 Тройники равнопроходные 
на Ру до 16 МПа (160 
кгс/см2) диаметром 
условного прохода: 250 
мм, наружным диаметром 
273 мм, толщиной стенки 
8 мм

шт. 10 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.6, л.9.9

 9+1

146 146 Тройники переходные на 
Ру до 16 МПа (160 
кгс/см2) диаметром 
условного прохода: 
250х200 мм, наружным 
диаметром и толщиной 
стенки 273х8-219х6 мм

шт. 3 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.6

147 147 Тройники переходные на 
Ру до 16 МПа (160 
кгс/см2) диаметром 
условного прохода: 
250х150 мм, наружным 
диаметром и толщиной 
стенки 273х8-159х4,5

шт. 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.6

148 148 Опора корпусная 273-КП-
АС21-В ОСТ 36-146-88

шт 66 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.7

149 149 Приварка фланцев к 
стальным трубопроводам 
диаметром: до 50 мм

1 

флане
ц

17 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.5, л.9.6, л.9.8, л.9.9

 3+4+9+1

150 150 Фланцы воротниковые 
приварные встык из 
углеродистой стали марки 
20, давлением: 1,6 МПа 
(16 кгс/см2), диаметром 25 
мм

шт. 3 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.9

151 151 Фланцы воротниковые 
приварные встык из 
углеродистой стали марки 
20, давлением: 1,6 МПа 
(16 кгс/см2), диаметром 32 
мм

шт. 4 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.5

152 152 Фланцы воротниковые 
приварные встык из 
углеродистой стали марки 
20, давлением: 1,6 МПа 
(16 кгс/см2), диаметром 40 
мм

шт. 9 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.5, л.9.6, л.9.8

 4+1+4

153 153 Фланцы воротниковые 
приварные встык из 
углеродистой стали марки 
20, давлением: 1,6 МПа 
(16 кгс/см2), диаметром 50 
мм

шт. 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.6
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154 154 Приварка фланцев к 
стальным трубопроводам 
диаметром: до 80 мм

1 

флане
ц

71 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.5, л.9.6, л.9.8, л.9.9

 25+46

155 155 Фланцы воротниковые 
приварные встык из 
углеродистой стали марки 
20, давлением: 1,6 МПа 
(16 кгс/см2), диаметром 65 
мм

шт. 25 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.5, л.9.6, л.9.8, л.9.9

 12+8+4+1

156 156 Фланцы воротниковые 
приварные встык из 
углеродистой стали марки 
20, давлением: 1,6 МПа 
(16 кгс/см2), диаметром 80 
мм

шт. 46 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.6, л.9.8, л.9.9

 5+36+5

157 157 Приварка фланцев к 
стальным трубопроводам 
диаметром: 100 мм

1 

флане
ц

4 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.5, л.9.8

158 158 Фланцы воротниковые 
приварные встык из 
углеродистой стали марки 
20, давлением: 1,6 МПа 
(16 кгс/см2), диаметром 
100 мм

шт. 4 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.5, л.9.8

 2+2

159 159 Приварка фланцев к 
стальным трубопроводам 
диаметром: 125 мм

1 

флане
ц

33 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.6, л.9.9

160 160 Фланцы воротниковые 
приварные встык из 
углеродистой стали марки 
20, давлением: 1,6 МПа 
(16 кгс/см2), диаметром 
125 мм

шт. 33 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.6, л.9.9

 32+1

161 161 Приварка фланцев к 
стальным трубопроводам 
диаметром: 150 мм

1 

флане
ц

16 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.6

162 162 Фланцы воротниковые 
приварные встык из 
углеродистой стали марки 
20, давлением: 1,6 МПа 
(16 кгс/см2), диаметром 
150 мм

шт. 16 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.6

163 163 Приварка фланцев к 
стальным трубопроводам 
диаметром: 200 мм

1 

флане
ц

15 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.6
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164 164 Фланцы воротниковые 
приварные встык из 
углеродистой стали марки 
20, давлением: 1,6 МПа 
(16 кгс/см2), диаметром 
200 мм

шт. 15 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.6

165 165 Приварка фланцев к 
стальным трубопроводам 
диаметром: 250 мм

1 

флане
ц

69 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.6, л.9.9

 67+2

166 166 Фланцы воротниковые 
приварные встык из 
углеродистой стали марки 
20, давлением: 1,6 МПа 
(16 кгс/см2), диаметром 
250 мм

шт. 69 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.6, л.9.9

 67+2

167 167 Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021

100 м2 
окраш
иваемо

й 
поверх
ности

4.53 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.5, л.9.7, л.9.8, л.9.10

 (10+330+65+48)/100

168 168 Окраска металлических 
огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-
115

100 м2 
окраш
иваемо

й 
поверх
ности

4.53 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.5, л.9.7, л.9.8, л.9.10

 (10+330+65+48)/100

169 169 Изоляция трубопроводов 
цилиндрами и 
полуцилиндрами из 
минеральной ваты на 
синтетическом связующем

1 м3 
изоляц

ии

30.68 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.5, л.9.7, л.9.8

 0,22+26,93+3,53

170 170 Цилиндры навивные, 
марка "ROCKWOOL 100" 
толщиной: 25 мм, 
диаметром 48 мм

м 16.995 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.5

 16,5*1,03

171 171 Цилиндры навивные, 
марка "ROCKWOOL 100" 
толщиной: 25 мм, 
диаметром 76 мм

м 4.12 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.5

 4*1,03

172 172 Цилиндры навивные, 
марка "ROCKWOOL 100" 
толщиной: 25 мм, 
диаметром 108 мм

м 8.755 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.5

 8,5*1,03

173 173 Цилиндры навивные, 
марка "ROCKWOOL 100" 
толщиной: 40 мм, 
диаметром 48 мм

м 1.03 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.7

 1*1,03

Раздел 4. Теплоизоляция и антикоррозионное покрытие трубопроводов
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174 174 Цилиндры навивные, 
марка "ROCKWOOL 100" 
толщиной: 40 мм, 
диаметром 57 мм

м 1.03 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.7

 1*1,03

175 175 Цилиндры навивные, 
марка "ROCKWOOL 100" 
толщиной: 40 мм, 
диаметром 76 мм

м 1.03 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.8

 1*1,03

176 176 Цилиндры навивные, 
марка "ROCKWOOL 100" 
толщиной: 50 мм, 
диаметром 89 мм

м 201.571 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.7, л.9.8

 (34,7+161)*1,03

177 177 Цилиндры навивные, 
марка "ROCKWOOL 100" 
толщиной: 60 мм, 
диаметром 133 мм

м 15.45 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.7

 15*1,03

178 178 Цилиндры навивные, 
марка "ROCKWOOL 100" 
толщиной: 60 мм, 
диаметром 159 мм

м 2.06 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.7

 2*1,03

179 179 Цилиндры навивные, 
марка "ROCKWOOL 100" 
толщиной: 70 мм, 
диаметром 219 мм

м 6.283 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.7

 6,1*1,03

180 180 Цилиндры навивные, 
марка "ROCKWOOL 100" 
толщиной: 90 мм, 
диаметром 273 мм

м 252.35 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.7

 245*1,03

181 181 Покрытие поверхности 
изоляции трубопроводов: 
сталью оцинкованной

100 м2 
поверх
ности 
покры

тия 
изоляц

ии

5.507 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.5, л.9.7, л.9.8

 (12,1+432,4+106,2)/100

182 182 Прибор, устанавливаемый 
на резьбовых соединениях, 
масса: до 1,5 кг

1 шт. 86 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.10... л.9.13

 8+13+8+2+40+6+6+3

183 183 Манометр осевой ТМ-
510Т.00(0-
0,25МПа)G1/2.1,5

шт 8 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.10... л.9.13

 2+2+4

184 184 Манометр осевой ТМ-
510Т.00(0-0,6МПа)G1/2.1,5

шт 13 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.10... л.9.13

 2+1+2+2+1+4+1

185 185 Манометр осевой ТМ-
510Т.00(0-1,0МПа)G1/2.1,5

шт 8 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.10... л.9.13

 2+4+2

186 186 Манометр радиальный ТМ-
510Р.00(0-0,6МПа)G1/2.1,5

шт 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.10... л.9.13

Раздел 5. Приборы КИПиА
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187 187 Кран трехходовой для 
манометра MV25-015 
давлением 1,6 МПа (16 
кгс/см2), диаметром 15 мм

шт. 40 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.10... л.9.13

 

2+2+1+1+2+2+2+2+2+1+4

+4+3+2+1+1+4+2+2

188 188 Термометр 
общетехнический 
радиальный БТ-52.211(0-
120гр.С)G1/2.200.1,5

шт 6 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.10... л.9.13

 1+1+1+2+1

189 189 Термометр 
общетехнический осевой 
БТ-51.211(0-
120гр.С)G1/2.200.1,5

шт 6 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.10... л.9.13

 1+2+1+1+1

190 190 Термометр 
общетехнический осевой 
БТ-51.211(0-
120гр.С)G1/2.100.1,5

шт 3 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.10... л.9.13

 1+2

191 191 Бобышки, штуцеры на 
условное давление: до 10 
МПа

100 

шт.
0.61 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.10... л.9.13

 (1+4+12+8+4+32)/100

192 192 Бобышка из углеродистой 
стали 1/28-25-G1/2-А, 
"ПОИНТ"

шт 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.10... л.9.13

193 193 Бобышка из углеродистой 
стали 1/28-32-G1/2-А, 
"ПОИНТ"

шт 4 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.10... л.9.13

 2+2

194 194 Бобышка из углеродистой 
стали 1/28-60-G1/2-А, 
"ПОИНТ"

шт 12 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.10... л.9.13

 1+2+4+2+2+1

195 195 Бобышка из углеродистой 
стали 1/28-70-G1/2-А, 
"ПОИНТ"

шт 8 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.10... л.9.13

 4+4

196 196 Бобышка из углеродистой 
стали 1/28-80-G1/2-А, 
"ПОИНТ"

шт 4 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.10... л.9.13

 1+1+2

197 197 Бобышка из углеродистой 
стали 1/28-100-G1/2-А, 
"ПОИНТ"

шт 32 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, Спецификация 
л.9.10... л.9.13

 

1+1+1+2+1+2+2+2+1+2+2

+1+1+1+1+3+2+1+1+1+1

+1+1

Составил:  _________________ /Никандрова Е.В./

Проверил:  _________________ //

Страница 26 из 26



Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:

ООО «АтомТеплоЭлектроСеть»

___________/_____________                                                                                                                                             
 (подпись)                     (Ф.И.О.)

«___» ________________20___г.

№
п/п № в ЛСР Наименование работ Ед.изм. Кол-во Ссылка на чертежи, 

спецификации

Формула расчета, расчет 
объемов работ и расхода 

материалов

1 2 3 4 5 6 7

1 1 Установка счетчиков 
(водомеров) диаметром: до 
80 мм

1 

счетчи
к 

(водом
ер)

1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2.С

2 2 Счетчик холодной воды, 
марка: ВСХНд-80

шт. 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2.С
3 3 Фланцы стальные плоские 

приварные из стали 
ВСт3сп2, ВСт3сп3, 
давлением: 1,0 МПа (10 
кгс/см2), диаметром 80 мм

шт. 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2.С

4 4 Установка фильтров 
диаметром: 100 мм

10 

фильт
ров

0.1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2.С
 1/10

5 5 Фильтр магнитный 
фланцевый: ФМФ-100

шт. 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2.С
6 6 Фланцы стальные плоские 

приварные из стали 
ВСт3сп2, ВСт3сп3, 
давлением: 1,0 МПа (10 
кгс/см2), диаметром 100 
мм

шт. 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2.С

7 7 Установка вентилей, 
задвижек, затворов, 
клапанов обратных, 
кранов проходных на 
трубопроводах из 
стальных труб диаметром: 
до 100 мм

1 шт. 5 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2.С

Раздел 1. Водопровод хозяйственно-питьевой

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №02-01-02
к 20-2-300-01/20172/2-ИОС5.2

по объекту: Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с 
подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул.Строительная, земельный 

участок 51:29:0020103:56
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8 8 Задвижки фланцевые 
короткие с обрезиненным 
клином для жидкостей и 
сжатого воздуха 
давлением: 1,0-1,6 МПа 
(10-16 кгс/см2) марки BV-
05-47 (F4), диаметром 100 
мм (Задвижка с 
обрезиненным клином 
ГРАНАР KR20 Ду100 
Ру16 фланцевая, чугунная 
(CV01I416788))

шт. 5 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2.С

9 9 Фланцы стальные плоские 
приварные из стали 
ВСт3сп2, ВСт3сп3, 
давлением: 1,6 МПа (16 
кгс/см2), диаметром 100 
мм

шт. 10 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2.С

10 10 Установка вентилей, 
задвижек, затворов, 
клапанов обратных, 
кранов проходных на 
трубопроводах из 
стальных труб диаметром: 
до 50 мм

1 шт. 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2.С

11 11 Задвижки фланцевые 
короткие с обрезиненным 
клином для жидкостей и 
сжатого воздуха 
давлением: 1,0-1,6 МПа 
(10-16 кгс/см2) марки BV-
05-47 (F4), диаметром 50 
мм

шт. 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2.С

12 12 Фланцы стальные плоские 
приварные из стали 
ВСт3сп2, ВСт3сп3, 
давлением: 1,6 МПа (16 
кгс/см2), диаметром 50 мм

шт. 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2.С

13 13 Изготовление элементов и 
сборка узлов стальных 
трубопроводов диаметром: 
до 50 мм

10 м 
трубоп
ровода

0.85 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2.С
 8,5/10

14 14 Изготовление элементов и 
сборка узлов стальных 
трубопроводов диаметром: 
до 80 мм

10 м 
трубоп
ровода

0.03 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2.С
 0,3/10

15 15 Изготовление элементов и 
сборка узлов стальных 
трубопроводов диаметром: 
100 мм

10 м 
трубоп
ровода

1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2.С
 10/10
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16 16 Прокладка трубопроводов 
отопления и 
водоснабжения из 
стальных электросварных 
труб диаметром: до 40 мм

100 м 
трубоп
ровода

0.005 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2.С
 0,5/100

17 17 Трубы стальные 
электросварные 
прямошовные со снятой 
фаской из стали марок 
БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-
БСт4пс наружный 
диаметр: 15 мм, толщина 
стенки 1,6 мм

м 0.5 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2.С

18 18 Прокладка трубопроводов 
отопления и 
водоснабжения из 
стальных электросварных 
труб диаметром: 50 мм

100 м 
трубоп
ровода

0.08 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2.С
 8/100

19 19 Трубы стальные 
электросварные 
прямошовные со снятой 
фаской из стали марок 
БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-
БСт4пс наружный 
диаметр: 57 мм, толщина 
стенки 3 мм

м 8 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2.С

20 20 Переходы 
концентрические на Ру до 
16 МПа (160 кгс/см2) 
диаметром условного 
прохода: 50х25 мм, 
наружным диаметром и 
толщиной стенки 57х3-
25х1,6 мм

шт. 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2.С

21 21 Прокладка трубопроводов 
отопления и 
водоснабжения из 
стальных электросварных 
труб диаметром: 80 мм

100 м 
трубоп
ровода

0.003 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2.С
 0,3/100
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7

22 22 Трубы стальные 
электросварные 
прямошовные со снятой 
фаской из стали марок 
БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-
БСт4пс наружный 
диаметр: 89 мм, толщина 
стенки 3,5 мм

м 0.3 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2.С

23 23 Прокладка трубопроводов 
отопления и 
водоснабжения из 
стальных электросварных 
труб диаметром: 100 мм

100 м 
трубоп
ровода

0.1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2.С
 10/100

24 24 Трубы стальные 
электросварные 
прямошовные со снятой 
фаской из стали марок 
БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-
БСт4пс наружный 
диаметр: 108 мм, толщина 
стенки 4 мм

м 10 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2.С

25 25 Переходы 
концентрические на Ру до 
16 МПа (160 кгс/см2) 
диаметром условного 
прохода: 100х80 мм, 
наружным диаметром и 
толщиной стенки 108х4-
89х3,5 мм

шт. 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2.С

26 26 Переходы 
концентрические на Ру до 
16 МПа (160 кгс/см2) 
диаметром условного 
прохода: 100х50 мм, 
наружным диаметром и 
толщиной стенки 108х4-
57х3 мм

шт. 3 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2.С

27 27 Тройники равнопроходные 
на Ру до 16 МПа (160 
кгс/см2) диаметром 
условного прохода: 100 
мм, наружным диаметром 
108 мм, толщиной стенки 
4 мм

шт. 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2.С
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Гранд-СМЕТА
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28 28 Отводы 90 град. с 
радиусом кривизны R=1,5 
Ду на Ру до 16 МПа (160 
кгс/см2), диаметром 
условного прохода: 100 
мм, наружным диаметром 
108 мм, толщиной стенки 
4 мм

шт. 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2.С

29 29 Крепления для 
трубопроводов: 
кронштейны, планки, 
хомуты

кг 0.7 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2.С

30 30 Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из 
напорных полиэтиленовых 
труб наружным 
диаметром: 20 мм

100 м 
трубоп
ровода

0.12 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2.С
 12/100

31 31 Труба PP-R SDR11/S5 
20х1,9 класс PN10, ГОСТ 
32415-13

м 9 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2.С

32 32 Труба PP-R SDR11/S5 
20х3,4 класс PN10, ГОСТ 
32415-13

м 3 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2.С

33 33 Клипса для крепежа, 
диаметром: 20 мм

10 шт. 0.6 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2.С
 6/10

34 34 Кран шаровой муфтовый 
11Б27П1, диаметром: 15 
мм

шт. 8 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2.С

35 35 Краны шаровые BUGATTI 
для воды и пара 
стандартные: НВ с 
размером резьбы 1/2" 
(Кран шар. 1/2" г/ш ручка 
VR208-01 "ATM")

шт. 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2.С

36 36 Клапаны обратные 
проходные латунные 
BROEN BALLOFIX, 

давлением 1,6 МПа (16 
кгс/см2), диаметром: 15 
мм, присоединение 
1/2"х1/2"

шт. 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2.С

37 37 Угольник 90 град. 
полипропиленовый 
диаметром: 20 мм

10 шт. 0.3 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2.С
 3/10

38 38 Тройник 
полипропиленовый 
соединительный 
диаметром: 20 мм

10 шт. 0.2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2.С
 2/10
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39 39 Муфта полипропиленовая 
комбинированная, с 
наружной резьбой 
диаметром: 20х1/2"

10 шт. 1.2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2.С
 12/10

40 40 Муфта комбинированная 
110х4"

шт 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2.С
41 41 Неразъемное соединение 

НСПС 110/108х4 мм 
SDR13,6 для воды

шт 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2.С

42 42 Гидравлическое 
испытание трубопроводов 
систем отопления, 
водопровода и горячего 
водоснабжения 
диаметром: до 50 мм

100 м 
трубоп
ровода

0.085 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2.С
 8,5/100

43 43 Гидравлическое 
испытание трубопроводов 
систем отопления, 
водопровода и горячего 
водоснабжения 
диаметром: до 100 мм

100 м 
трубоп
ровода

0.103 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2.С
 10,3/100

44 44 Установка манометров: с 
трехходовым краном

1 

компл.
1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2.С

45 45 Закладное устройство 
отбора давления 
идеальных газов

1000 

шт.
0.001 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2.С
 1/1000

46 46 Устройство отборное 
давления СЗК14-2-1-01

шт. 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2.С
47 47 Установка смесителей 10 шт. 0.1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2.С
 1/10

48 48 Смесители для 
умывальников: СМ-УМ-
ЦА-УВ центральные, с 
аэратором, латунными 
маховичками

компл. 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2.С

49 49 Подводка гибкая 
армированная резиновая: 
800 мм

10 шт. 0.2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2.С
 2/10

50 50 Установка 
водонагревателей: 
проточных

1 

прибо
р

1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2.С

51 51 Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021

100 м2 
окраш
иваемо

й 
поверх
ности

0.0455 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2.С
 4,55/100
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52 52 Окраска металлических 
огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-
115

100 м2 
окраш
иваемо

й 
поверх
ности

0.0455 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2.С
 4,55/100

53 53 Подводка гибкая 
армированная резиновая: 
800 мм

10 шт. 0.2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2.С
 2/10

54 54 Блок управления 
шкафного исполнения или 
распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: 
на стене, высота и ширина 
до  1200х1000 мм

1 шт. 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2.С

55 55 Шкаф пожарный: ШПК-
320 навесной закрытый

шт. 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2.С
56 56 Установка кранов 

пожарных диаметром 50 
мм

1 кран 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2.С

57 57 Огнетушитель ОП-5 шт 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2.С

Составил:  _________________ /Никандрова Е.В./

Проверил:  _________________ //
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:

ООО «АтомТеплоЭлектроСеть»

___________/_____________ 

 (подпись)                     (Ф.И.О.)

«___» ________________20___г.

№
п/п № в ЛСР Наименование работ Ед.изм. Кол-во Ссылка на чертежи, 

спецификации

Формула расчета, расчет 
объемов работ и расхода 

материалов

1 2 3 4 5 6 7

1 1 Прокладка трубопроводов 
канализации из 
полиэтиленовых труб 
высокой плотности 
диаметром: 110 мм

100 м 
трубоп
ровода

0.035 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.3, спецификация 
л.1

 3,5/100

2 2 Труба: ПЭ 100 SDR 17, 
наружный диаметр 110 мм 
(ГОСТ 18599-2001)

10 м 0.35 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.3, спецификация 
л.1

 3,5/10

3 3 Прокладка трубопроводов 
канализации из 
полиэтиленовых труб 
высокой плотности 
диаметром: 50 мм

100 м 
трубоп
ровода

0.02 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.3, спецификация 
л.1

 2/100

4 4 Труба: ПЭ 100 SDR 17, 
наружный диаметр 50 мм 
(ГОСТ 18599-2001)

10 м 0.2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.3, спецификация 
л.1

 2/10

5 5 Установка 
полиэтиленовых фасонных 
частей: отводов, колен, 
патрубков, переходов

10 

фасонн
ых 

частей

0.3 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.3, спецификация 
л.1

 (1+1+1)/10

6 6 Ревизия 
полипропиленовая с 
крышкой диаметром 100 
мм

шт. 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.3, спецификация 
л.1

7 7 Переход канализационный 
полипропиленовый 110х50 
мм

шт. 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.3, спецификация 
л.1

8 8 Переход: «полиэтилен-
сталь 110х108»

шт. 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.3, спецификация 
л.1

9 9 Прибор, устанавливаемый 
на резьбовых 
соединениях, масса: до 1,5 
кг

1 шт. 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.3, спецификация 
л.1

Раздел 1. Внутренние сети

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №02-01-03
к 20-2-300-01/20172/2-ИОС5.3

по объекту: Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с 
подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул.Строительная, земельный 

участок 51:29:0020103:56
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7

10 10 Клапан воздушный 
HL900NECO для 
невентилируемых 
канализационных стояков 
диаметром 110 мм

шт. 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.3, спецификация 
л.1

11 11 Крепления для 
трубопроводов: 
кронштейны, планки, 
хомуты

кг 0.579 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.3, спецификация 
л.1

12 12 Установка унитазов: с 
бачком непосредственно 
присоединенным

10 

компл.
0.1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.3, спецификация 
л.1

 1/10

13 13 Установка умывальников 
одиночных: с подводкой 
холодной и горячей воды

10 

компл.
1.8 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.3, спецификация 
л.1

 18/10

Составил:  _________________ /Никандрова Е.В./

Проверил:  _________________ //
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:

ООО «АтомТеплоЭлектроСеть»

___________/_____________                                                                                                                                             
 (подпись)                     (Ф.И.О.)

«___» ________________20___г.

№
п/п № в ЛСР Наименование работ Ед.из

м. Кол-во Ссылка на чертежи, 
спецификации

Формула расчета, расчет 
объемов работ и расхода 

материалов

1 2 3 4 5 6 7

1 1 Установка камер 
приточных типовых: без 
секции орошения 
производительностью до 
10 тыс.м3/час

1 

камер
а

2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.1, спецификация 
л.6.1

2 2 Приточная установка-
сторона обслуживания 
справа (L=472 м3/ч, Р=200 
Па) в составе: Заслонка 
АЗД 122.000 250/м; Корпус 
для фильтра ФВ-250; 
Кассета сменная 
фильтрующая для ФВ-250; 
Электронагреватель ЭНК 
250/7,5; Вентилятор 
канальный VC-250; 
Электропривод RWF03-
220

комп
л.

2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.1, спецификация 
л.6.1

3 3 Блок управления 
шкафного исполнения или 
распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: 
на стене, высота и ширина 
до  600х600 мм

1 шт. 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.1, спецификация 
л.6.1

4 4 Щит упр. Iк ЩУВЭК/3-К 
7,5(380/3ф)-П 
0,2(220/0,9А)/1.1/4.1/6/7 
полный резерв

шт 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.1, спецификация 
л.6.1

5 5 Установка решеток 
жалюзийных площадью в 
свету: до 0,5 м2

1 

решет
ка

6 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.1, спецификация 
л.6.1

 1+1+3+1

6 6 Решетка жалюзийная 
наружная из алюминия 
круглого сечения марки: 
IGC 250 (SYSTEMAIR), 

диаметром 250 мм

шт. 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.1, спецификация 
л.6.1

Раздел 1. Приточная вентиляция
Механическая приточная вентиляция

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №02-01-04
к 20-2-300-01/20172/2-ИОС4.1

по объекту: Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с 
подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул.Строительная, земельный 

участок 51:29:0020103:56
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7

7 7 Решетка жалюзийная 
наружная из алюминия 
круглого сечения марки: 
IGC 125 (SYSTEMAIR), 

диаметром 125 мм

шт. 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.1, спецификация 
л.6.1

8 8 Решетки вентиляционные 
алюминиевые "АРКТОС" 
типа: АМН, размером 
150х400 мм

шт. 6 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.1, спецификация 
л.6.1

 3+3

9 9 Прокладка воздуховодов 
из листовой, оцинкованной 
стали и алюминия класса 
Н (нормальные) толщиной: 
0,5 мм, диаметром до 200 
мм

100 

м2 
повер
хност

и 
возду
ховод

ов

0.0236 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.1, спецификация 
л.6.1

 2,36/100

10 10 Воздуховоды из 
оцинкованной стали 
толщиной: 0,5 мм, 
диаметром до 200 мм

м2 2.36 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.1, спецификация 
л.6.1

11 11 Прокладка воздуховодов 
из листовой, оцинкованной 
стали и алюминия класса 
Н (нормальные) толщиной: 
0,6 мм, диаметром до 250 
мм

100 

м2 
повер
хност

и 
возду
ховод

ов

0.0433 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.1, спецификация 
л.6.2

 (2,91+0,28*2+0,43*2)/100

12 12 Воздуховоды из 
оцинкованной стали 
толщиной: 0,6 мм, 
диаметром до 250 мм

м2 4.33 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.1, спецификация 
л.6.2

13 13 Прокладка воздуховодов 
из листовой, оцинкованной 
стали и алюминия класса 
Н (нормальные) толщиной: 
0,6 мм, диаметром до 355 
мм

100 

м2 
повер
хност

и 
возду
ховод

ов

0.1219 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.1, спецификация 
л.6.2

 

(9,9+0,36+0,32+0,13+0,37

*4)/100

14 14 Воздуховоды из 
оцинкованной стали 
толщиной: 0,6 мм, 
диаметром до 450 мм

м2 12.19 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.1, спецификация 
л.6.2

15 15 Шпилька резьбовая 
АМ8х1000 4.8 оцинк , 
HILTI арт.339793

шт 13 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.1, спецификация 
л.6.2

16 16 Крепления для 
воздуховодов: хомут 
диаметром 125 мм

шт. 3 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.1, спецификация 
л.6.2

17 17 Крепления для 
воздуховодов: хомут 
диаметром 250 мм

шт. 7 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.1, спецификация 
л.6.2
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7

18 18 Крепления для 
воздуховодов: хомут 
диаметром 315 мм

шт. 6 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.1, спецификация 
л.6.2

19 19 Изоляция плоских и 
криволинейных 
поверхностей пластинами 
(плитами) из вспененного 
каучука («Армофлекс»), 
вспененного полиэтилена 
(«Термофлекс»)

10 м2 
изоли
руемо

й 
повер
хност

и

1.8 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.1, спецификация 
л.6.2

 18/10

20 20 Пластины из вспененного 
полиэтилена с 
односторонним 
фольгированием с клеевым 
слоем: тип С, толщиной 10 
мм

м2 19.8 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.1, спецификация 
л.6.2

21 21 Установка решеток 
жалюзийных площадью в 
свету: до 0,5 м2

1 

решет
ка

2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.1, спецификация 
л.6.2

22 22 Решетки вентиляционные 
алюминиевые наружные, 
размером 300х700 мм

шт. 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.1, спецификация 
л.6.2

23 23 Установка дефлекторов 
диаметром патрубка: до 
280 мм

1 

дефле
ктор

1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.1, спецификация 
л.6.2

24 24 Дефлекторы вытяжные 
цилиндрические из 
листовой грунтованной 
или оцинкованной стали, 
серия 5.904-51, диаметр 
патрубка: 160 мм

шт. 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.1, спецификация 
л.6.2

25 25 Установка узлов прохода 
вытяжных 
вентиляционных шахт 
диаметром патрубка: до 
250 мм

10 

узлов
0.1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.1, спецификация 
л.6.2

 1/10

26 26 Узлы прохода вытяжных 
вентиляционных шахт без 
клапана: УП1, диаметром 
патрубка до 200 мм

шт. 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.1, спецификация 
л.6.2

27 27 Установка решеток 
жалюзийных площадью в 
свету: до 0,5 м2

1 

решет
ка

2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.1, спецификация 
л.6.2

28 28 Решетка жалюзийная 
наружная из алюминия 
круглого сечения марки: 
IGC 160 (SYSTEMAIR), 

диаметром 160 мм

шт. 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.1, спецификация 
л.6.2

Естественная приточная вентиляция электрощитовой

Раздел 2. Вытяжная вентиляция
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7

29 29 Прокладка воздуховодов 
из листовой, оцинкованной 
стали и алюминия класса 
Н (нормальные) толщиной: 
0,5 мм, диаметром до 200 
мм

100 

м2 
повер
хност

и 
возду
ховод

ов

0.0066 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.1, спецификация 
л.6.2

 (0,5+0,16)/100

30 30 Воздуховоды из 
оцинкованной стали 
толщиной: 0,5 мм, 
диаметром до 200 мм

м2 0.66 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.1, спецификация 
л.6.2

31 31 Установка дефлекторов 
диаметром патрубка: до 
280 мм

1 

дефле
ктор

7 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.1, спецификация 
л.6.2

32 32 Дефлекторы вытяжные 
цилиндрические из 
листовой грунтованной 
или оцинкованной стали, 
серия 5.904-51, диаметр 
патрубка: 125 мм

шт. 7 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.1, спецификация 
л.6.2

33 33 Установка узлов прохода 
вытяжных 
вентиляционных шахт 
диаметром патрубка: до 
250 мм

10 

узлов
0.7 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.1, спецификация 
л.6.2

 7/10

34 34 Узлы прохода вытяжных 
вентиляционных шахт без 
клапана: УП1, диаметром 
патрубка до 200 мм

шт. 7 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.1, спецификация 
л.6.2

35 35 Установка вентиляторов 
осевых массой: до 0,025 т

1 

венти
лятор

2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.1, спецификация 
л.6.2

36 36 Вентилятор вытяжной 
YWF-2E-250 with plate 

(ZF), L=744 м3/ч, 220В, 
N=0,18 кВт

шт 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.1, спецификация 
л.6.2

37 37 Установка решеток 
жалюзийных площадью в 
свету: до 0,5 м2

1 

решет
ка

2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.1, спецификация 
л.6.2

38 38 Решетки вентиляционные 
алюминиевые наружные, 
размером 300х300 мм

шт. 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.1, спецификация 
л.6.2

Естественная вытяжная вентиляция деаэраторной, насосной, котельного зала, электрощитовой

Механическая вытяжная вентиляция

Раздел 3. Отопление
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7

39 39 Установка конвекторов 100 

кВт 
радиа
торов 

и 
конве
кторо

в

0.09 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.1, спецификация 
л.6.3

 9/100

40 40 Электрический конвектор 
Ballu BEC/EZMR-1000 

Q=1000В, N=1,0 кВт, 
V=220-240В, v=50 Гц

шт 9 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.1, спецификация 
л.6.3

Составил:  _________________ /Никандрова Е.В./

Проверил:  _________________ //
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:

ООО «АтомТеплоЭлектроСеть»

___________/_____________                                                                                                                                             
 (подпись)                     (Ф.И.О.)

«___» ________________20___г.

№
п/п № в ЛСР Наименование работ Ед.изм. Кол-во Ссылка на чертежи, 

спецификации

Формула расчета, расчет 
объемов работ и расхода 

материалов

1 2 3 4 5 6 7

1 1 Шкаф управления и 
регулирования

1 шкаф 1 20-2-300-01/20172/2-

АТМ1, спецификация

2 2 Щит управления 
вспомогательным 
оборудованием (ЩУВО)

шт 1 20-2-300-01/20172/2-

АТМ1, спецификация

3 3 Извещатель ОС 
автоматический: 
контактный, 
магнитоконтактный на 
открывание окон, дверей

1 шт. 1 20-2-300-01/20172/2-

АТМ1, спецификация

4 4 Извещатель охранный 
контактный: ИО 102-26 
исп. 03 "Аякс"

шт. 1 20-2-300-01/20172/2-

АТМ1, спецификация

5 5 Прибор сигнализирующий 
емкостной

1 шт. 13 20-2-300-01/20172/2-

АТМ1, спецификация
 1+2+10

6 6 Преобразователь (датчик) 
избыточного давления ИД-
F-И-Н1-(4-20)мА-(0...0,25)-
(±0,25)-G1/2-И-МГБ-М(7-
13)(Ду15)-IP65; ПОИНТ

шт 1 20-2-300-01/20172/2-

АТМ1, спецификация

7 7 Преобразователь (датчик) 
избыточного давления ИД-
F-И-Н1-(4-20)мА-(0...0,16)-
(±0,25)-G1/2-И-МГБ-М(7-
13)(Ду15)-IP65; ПОИНТ

шт 2 20-2-300-01/20172/2-

АТМ1, спецификация

8 8 Преобразователь (датчик) 
избыточного давления ИД-
F-И-Н1-(4-20)мА-(0...1,0)-
(±0,25)-G1/2-И-МГБ-М(7-
13)(Ду15)-IP65; ПОИНТ

шт 10 20-2-300-01/20172/2-

АТМ1, спецификация

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №02-01-05
к 20-2-300-01/20172/2-АТМ, АОВ

по объекту: Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с 
подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул.Строительная, земельный 

участок 51:29:0020103:56

Раздел 1. Автоматизация АТМ1
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7

9 9 Первичный 
преобразователь 
уровнемер, 
устанавливаемый на 
резервуаре, работающем: 
под давлением до 4 МПа

1 шт. 9 20-2-300-01/20172/2-

АТМ1, спецификация
 2+2+3+2

10 10 Термопреобразователь 
сопротивления ТС-Б-Pt100-
АА-x4-П-(0...+250)-250/8-
НШ.60.G1/2-Д-ЛГ-IP65 с 
гильзой ГЦР.113-G1/2-
G1/2-12/8-250-6,3; ПОИНТ

шт 2 20-2-300-01/20172/2-

АТМ1, спецификация

11 11 Термопреобразователь 
сопротивления ТС-Б-Pt100-
АА-x4-П-(0...+250)-100/8-
НШ.60.G1/2-Д-ЛГ-IP65 с 
гильзой ГЦР.113-G1/2-
G1/2-10/8-100-6,3; ПОИНТ

шт 2 20-2-300-01/20172/2-

АТМ1, спецификация

12 12 Термопреобразователь 
сопротивления ТС-Б-У-
(4...20)мА-(±0,25)-П-
(0..+200°С)-250/8-НШ-
М20х1,5-Д-МГ(7-13)-IP65 
с гильзой ГЦР.113-G1/2-
М20х1,5-10/8-250-6,3; 
ПОИНТ

шт 3 20-2-300-01/20172/2-

АТМ1, спецификация

13 13 Термопреобразователь 
сопротивления (измерение 
температуры воздуха) ТС-
Б-У-(4...20)мА-(±0,5)-П-(-
50..+85°С)-60/6-И; ПОИНТ

шт 2 20-2-300-01/20172/2-

АТМ1, спецификация

14 14 Кабель до 35 кВ в 
проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 
м кабеля: до 1 кг

100 м 
кабеля

21.49 20-2-300-01/20172/2-

АТМ1, спецификация
 2149/100

15 15 Кабель силовой для 
стационарной прокладки 
КГВЭВнг(А)-LS(0,66кВ) 4 
х 2,5мк (РЕ)

м 244 20-2-300-01/20172/2-

АТМ1, спецификация

16 16 Кабель силовой для 
стационарной прокладки 
КГВЭВнг(А)-LS(0,66кВ) 4 
х 6мк (РЕ)

м 148 20-2-300-01/20172/2-

АТМ1, спецификация

17 17 Кабель силовой для 
стационарной прокладки 
КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 2 х 
0,75 мм2

м 422 20-2-300-01/20172/2-

АТМ1, спецификация
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7

18 18 Кабель силовой для 
стационарной прокладки 
КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 3 х 
0,75 мм2

м 3 20-2-300-01/20172/2-

АТМ1, спецификация

19 19 Кабель силовой для 
стационарной прокладки 
КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 3 х 
1,5мк (N,PE)

м 60 20-2-300-01/20172/2-

АТМ1, спецификация

20 20 Кабель силовой для 
стационарной прокладки 
КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 4 х 
1,5 мм2

м 65 20-2-300-01/20172/2-

АТМ1, спецификация

21 21 Кабель силовой для 
стационарной прокладки 
КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 7 х 
0,75 мм2

м 120 20-2-300-01/20172/2-

АТМ1, спецификация

22 22 Кабель для систем 
сигнализации и 
управления КПСВЭВнг(А)-
LS 1 х 2 х 0,75 мм2

м 247 20-2-300-01/20172/2-

АТМ1, спецификация

23 23 Кабель для систем 
сигнализации и 
управления КПСВЭВнг(А)-
LS 2 х 2 х 0,75 мм2

м 672 20-2-300-01/20172/2-

АТМ1, спецификация

24 24 Кабель для систем 
сигнализации и 
управления КПСВВнг(А)-
LS 1 х 2 х 0,75 мм2

м 168 20-2-300-01/20172/2-

АТМ1, спецификация

25 25 Шкаф управления и 
регулирования. Щит 
управления водогрейного 
котла №1 (ЩВК1), 
комплект поставки котла 
ЭЛМАН-2000ВЭ

1 шкаф 1 20-2-300-01/20172/2-

АТМ2.1, 
спецификация

26 26 Кабель до 35 кВ в 
проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 
м кабеля: до 1 кг

100 м 
кабеля

1.66 20-2-300-01/20172/2-

АТМ2.1, 
спецификация

 166/100

27 27 Кабель силовой для 
стационарной прокладки 
КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 3 х 
0,75 мм2

м 24 20-2-300-01/20172/2-

АТМ2.1, 
спецификация

28 28 Кабель силовой для 
стационарной прокладки 
КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 4 х 
0,75 мм2

м 75 20-2-300-01/20172/2-

АТМ2.1, 
спецификация

29 29 Кабель силовой для 
стационарной прокладки 
КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 4 х 
1,5 (PE)

м 10 20-2-300-01/20172/2-

АТМ2.1, 
спецификация

Раздел 2. Автоматизация АТМ2.1
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7

30 30 Кабель силовой для 
стационарной прокладки 
КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 5 х 
2,5мк (N,PE)

м 20 20-2-300-01/20172/2-

АТМ2.1, 
спецификация

31 31 Кабель для систем 
сигнализации и 
управления КПСВЭВнг(А)-
LS 1 х 2 х 0,75 мм2

м 37 20-2-300-01/20172/2-

АТМ2.1, 
спецификация

32 32 Шкаф управления и 
регулирования. Щит 
управления водогрейного 
котла №2 (ЩВК2), 
комплект поставки котла 
ЭЛМАН-3000ВЭ

1 шкаф 1 20-2-300-01/20172/2-

АТМ2.2, 
спецификация

33 33 Кабель до 35 кВ в 
проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 
м кабеля: до 1 кг

100 м 
кабеля

2.01 20-2-300-01/20172/2-

АТМ2.2, 
спецификация

 201/100

34 34 Кабель силовой для 
стационарной прокладки 
КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 3 х 
0,75 мм2

м 34 20-2-300-01/20172/2-

АТМ2.2, 
спецификация

35 35 Кабель силовой для 
стационарной прокладки 
КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 4 х 
0,75 мм2

м 85 20-2-300-01/20172/2-

АТМ2.2, 
спецификация

36 36 Кабель силовой для 
стационарной прокладки 
КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 4 х 
1,5 (PE)

м 15 20-2-300-01/20172/2-

АТМ2.2, 
спецификация

37 37 Кабель силовой для 
стационарной прокладки 
КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 5 х 
2,5мк (N,PE)

м 20 20-2-300-01/20172/2-

АТМ2.2, 
спецификация

38 38 Кабель для систем 
сигнализации и 
управления КПСВЭВнг(А)-
LS 1 х 2 х 0,75 мм2

м 47 20-2-300-01/20172/2-

АТМ2.2, 
спецификация

39 39 Шкаф управления и 
регулирования. Щит 
управления водогрейного 
котла №3 (ЩВК3), 
комплект поставки котла 
ЭЛМАН-5000ВЭ

1 шкаф 1 20-2-300-01/20172/2-

АТМ2.3, 
спецификация

40 40 Кабель до 35 кВ в 
проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 
м кабеля: до 1 кг

100 м 
кабеля

2.31 20-2-300-01/20172/2-

АТМ2.3, 
спецификация

 231/100

Раздел 3. Автоматизация АТМ2.2

Раздел 4. Автоматизация АТМ2.3
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7

41 41 Кабель силовой для 
стационарной прокладки 
КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 3 х 
0,75 мм2

м 44 20-2-300-01/20172/2-

АТМ2.3, 
спецификация

42 42 Кабель силовой для 
стационарной прокладки 
КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 4 х 
0,75 мм2

м 85 20-2-300-01/20172/2-

АТМ2.3, 
спецификация

43 43 Кабель силовой для 
стационарной прокладки 
КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 4 х 
1,5 (PE)

м 25 20-2-300-01/20172/2-

АТМ2.3, 
спецификация

44 44 Кабель силовой для 
стационарной прокладки 
КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 5 х 
2,5мк (N,PE)

м 25 20-2-300-01/20172/2-

АТМ2.3, 
спецификация

45 45 Кабель для систем 
сигнализации и 
управления КПСВЭВнг(А)-
LS 1 х 2 х 0,75 мм2

м 52 20-2-300-01/20172/2-

АТМ2.3, 
спецификация

46 46 Шкаф управления и 
регулирования. Щит 
управления деаэратором 
(ЩУД), комплект поставки 
Блочной деаэрационной 
установки БЦКД-В25

1 шкаф 1 20-2-300-01/20172/2-

АТМ3, спецификация

47 47 Кабель до 35 кВ в 
проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 
м кабеля: до 1 кг

100 м 
кабеля

2.2 20-2-300-01/20172/2-

АОВ, спецификация
 220/100

48 48 Кабель силовой для 
стационарной прокладки 
КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 3 х 
1,5мк (N,PE)

м 20 20-2-300-01/20172/2-

АОВ, спецификация

49 49 Кабель силовой для 
стационарной прокладки 
КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 2 х 
0,75 мм2

м 155 20-2-300-01/20172/2-

АОВ, спецификация

50 50 Кабель силовой для 
стационарной прокладки 
КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 4 х 
2,5мк (РЕ)

м 20 20-2-300-01/20172/2-

АОВ, спецификация

51 51 Кабель силовой для 
стационарной прокладки 
КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 
5х6мк  (N,PE)

м 25 20-2-300-01/20172/2-

АОВ, спецификация

Составил:  _________________ /Никандрова Е.В./

Проверил:  _________________ //

Раздел 5. Автоматизация АТМ3

Раздел 6. Автоматизация АОВ
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:

ООО «АтомТеплоЭлектроСеть»

___________/_____________                                                                                                                                             
 (подпись)                     (Ф.И.О.)

«___» ________________20___г.

№
п/п № в ЛСР Наименование работ Ед.из

м. Кол-во Ссылка на чертежи, 
спецификации

Формула расчета, расчет 
объемов работ и расхода 

материалов

1 2 3 4 5 6 7

1 1 Выключатель: 
одноклавишный  
неутопленного типа при 
открытой проводке

100 

шт.
0.06 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.4, спецификация 
л.16

 6/100

2 2 Выключатель кнопка 
PLEXO для настенного 
монтажа в сборе, Legrand 
069720

шт 6 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.4, спецификация 
л.16

3 3 Выключатель: 
одноклавишный 
утопленного типа при 
скрытой проводке

100 

шт.
0.02 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.4, спецификация 
л.16

 2/100

4 4 Выключатель VIVA 
однополюсный, DKC 
45031

шт 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.4, спецификация 
л.16

5 5 Модульная коробка для 
выключателя VIVA IP40, 
DKC 56640

шт 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.4, спецификация 
л.16

6 6 Короба пластмассовые: 
шириной до 120 мм

100 м 0.01 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.4, спецификация 
л.16

 1/100

7 7 Кабель-канал (короб) 
"Электропласт": 80х40 мм

100 м 0.01 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.4, спецификация 
л.16

 1/100

8 8 Перегородка для короба 
высотой 40 мм

100 м 0.01 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.4, спецификация 
л.16

 1/100

9 9 Угол плоский для короба: 
80х40 мм

100 

шт.
0.03 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.4, спецификация 
л.16

 3/100

10 10 Труба винипластовая по 
установленным 
конструкциям, по стенам и 
колоннам с креплением 
скобами, диаметр: до 25 
мм

100 м 0.01 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.4, спецификация 
л.16

 1/100

Раздел 1. Монтажные работы

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №02-01-06
к 20-2-300-01/20172/2-ИОС1.4

по объекту: Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с 
подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул.Строительная, земельный 

участок 51:29:0020103:56
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7

11 11 Трубы жесткие гладкие 
легкие из 
самозатухающего ПВХ 
(IP55) серии RIG, 
диаметром: 16 мм

10 м 0.1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.4, спецификация 
л.16

 1/10

12 12 Прокладка труб 
гофрированных ПВХ для 
защиты проводов и 
кабелей

100 м 0.01 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.4, спецификация 
л.16

 1/100

13 13 Трубы гибкие 
гофрированные из 
самозатухающего ПВХ-
пластиката легкого типа 
диаметром 16 мм

м 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.4, спецификация 
л.16

14 14 Держатель с защелкой 
"DKC" для труб 
диаметром: до 25 мм

100 

шт.
0.01 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.4, спецификация 
л.16

 1/100

15 15 Переходник армированная 
труба-коробка d=16мм, 
DKC 55116

шт 25 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.4, спецификация 
л.16

 10+15

16 16 Переходник армированная 
труба-жесткая труба 
d=16мм, DKC 55216

шт 8 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.4, спецификация 
л.16

17 17 Цилиндрическая резьбовая 
заклепка М5

100 

шт.
0.01 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.4, спецификация 
л.16

 1/100

18 18 Кабель до 35 кВ в 
проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 
м кабеля: до 1 кг

100 м 
кабел

я

8.17 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.4, спецификация 
л.17

 817/100

19 19 Кабель силовой для 
стационарной прокладки 
ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 
ок(N, PE)

м 200 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.4, спецификация 
л.17

20 20 Кабель силовой для 
стационарной прокладки 
КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 2 х 
1,5 мм2

м 205 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.4, спецификация 
л.17

 195+10

21 21 Кабель силовой для 
стационарной прокладки 
КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 3 х 
1,5мк (N,PE)

м 302 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.4, спецификация 
л.17

22 22 Кабель силовой для 
стационарной прокладки 
КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 3 х 
2,5мк (N,PE)

м 110 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.4, спецификация 
л.17

23 23 Розетка штепсельная: 
утопленного типа при 
скрытой проводке

100 

шт.
0.08 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.4, спецификация 
л.17

 8/100

24 24 ЭУИ розетка силовая для 
установки в короб "Brava", 
DKC 76482B

шт 8 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.4, спецификация 
л.17
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7

25 25 Рамка-суппорт In-Liner 
classic на 6 модуей для 
ЭУИ Brava PDA-3BN, 
DKC 10643

шт 4 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.4, спецификация 
л.17

26 26 Дополнительная установка 
на пультах и панелях: 
колодки клеммной на 20 
клемм

1 шт. 33 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.4, спецификация 
л.17

27 27 Клеммная колодка 
безвинтового соединения 
на 3 провода 1,5-2,5мм2, 
DKC B273/3

шт 30 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.4, спецификация 
л.17

28 28 Клеммная колодка n12 под 
провод до 2,5мм2, DKC 
43112NY

шт 3 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.4, спецификация 
л.17

29 29 Коробка ответвительная на 
стене

1 шт. 11 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.4, спецификация 
л.17

30 30 Коробка ответвительная с 
кабельными вводами (6 
выводов диаметром 20 
мм), размером 80х80х40 
мм, цвет серый

10 

шт.
0.6 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.4, спецификация 
л.17

 6/10

31 31 Коробка ответвительная 
"DKC" размером 
100х100х50 мм

шт. 5 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.4, спецификация 
л.17

32 32 Коробка 
распределительная 
настенная на кабеле с 
пластмассовой оболочкой

1 

короб
ка

2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.4, спецификация 
л.17

33 33 Распределительная 
коробка 110x110x55 
SDN1, DKC 01869

шт 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.4, спецификация 
л.17

34 34 Светильник в подвесных 
потолках, 
устанавливаемый: на 
закладных деталях, 
количество ламп в 
светильнике до  2

100 

шт.
0.2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.4, спецификация 
л.17

 20/100

35 35 Светодиодный светильник 
IP66 FPL 01-35-850, 

Ферекс 2000000056425

шт 17 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.4, спецификация 
л.17

36 36 Светодиодный светильник 
IP66 FPL 01-24-850, 

Ферекс 2000000056777

шт 3 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.4, спецификация 
л.17
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7

37 37 Щит, собираемый из 
отдельных панелей и 
блоков управления, 
однорядный или 
двухрядный без блоков 
резисторов глубиной до 
800 мм: шкафного 
исполнения

1 м 
шири
ны по 
фронт

у

0.8 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.4, спецификация 
л.18

38 38 Щит аварийного 
освещения ЩАО

шт 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.4, спецификация 
л.18

Составил:  _________________ /Никандрова Е.В./

Проверил:  _________________ //
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:

ООО «АтомТеплоЭлектроСеть»

___________/_____________ 
 (подпись)                     (Ф.И.О.)

«___» ________________20___г.

№
п/п № в ЛСР Наименование работ Ед.изм. Кол-во Ссылка на чертежи, 

спецификации

Формула расчета, расчет 
объемов работ и расхода 

материалов

1 2 3 4 5 6 7

1 1 Щит, собираемый из 
отдельных панелей и 
блоков управления, 
однорядный или 
двухрядный без блоков 
резисторов глубиной до 
800 мм: шкафного 
исполнения

1 м 
ширины 

по 
фронту

2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.1, спецификация 
л.20…23

2 2 Щит ВРУ и АВР шт 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.1, спецификация 
л.20…23

3 3 Кабель до 35 кВ в 
проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 
м кабеля: до 1 кг

100 м 
кабеля

7.46 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.1, спецификация 
л.24

 746/100

4 4 Кабель силовой для 
стационарной прокладки 
КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 3 х 
1,5мк (N,PE)

м 497 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.1, спецификация 
л.24

5 5 Кабель силовой для 
стационарной прокладки 
КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 5 х 
2,5мк (N,PE)

м 138 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.1, спецификация 
л.24

6 6 Кабель силовой для 
стационарной прокладки 
КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 5 х 
4мк (N,PE)

м 45 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.1, спецификация 
л.24

7 7 Кабель силовой для 
стационарной прокладки 
КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 5 х 
10мк (N,PE)

м 36 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.1, спецификация 
л.24

8 8 Кабель силовой для 
стационарной прокладки 
огнестойкий КГВВнг(А)-
FRLS(0,66кВ) 3 х 6,0мк(N, 
PE)

м 30 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.1, спецификация 
л.24

9 9 Кабель до 35 кВ в 
проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 
м кабеля: до 6 кг

100 м 
кабеля

0.4 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.1, спецификация 
л.24

 40/100

Раздел 1. Монтажные работы

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №02-01-07
к 20-2-300-01/20172/2-ИОС1.1

по объекту: Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с 
подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул.Строительная, земельный 

участок 51:29:0020103:56
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7

10 10 Кабель силовой для 
стационарной прокладки 
КГВВнг(А)-LS(1кВ) 5 х 
70мк (N,PE)

м 40 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.1, спецификация 
л.24

11 11 Розетка штепсельная: 
неутопленного типа при 
открытой проводке

100 шт. 0.09 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.1, спецификация 
л.24

 9/100

12 12 Розетка 1-местная для 
открытой установки IP54 
РСб20-3-ФСр, IEK ERS12-
K03-16-54-DC

шт 9 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.1, спецификация 
л.24

13 13 Короб металлический на 
конструкциях, 
кронштейнах, по фермам и 
колоннам, длина: 3 м

100 м 1.89 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.1, спецификация 
л.25

 189/100

14 14 Лоток металлический 
перфорированный 
3000х80х80 мм, DKC 
35301

м 48 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.1, спецификация 
л.25

15 15 Лоток металлический 
перфорированный 
3000х100х80 мм, DKC 
35302

м 72 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.1, спецификация 
л.25

16 16 Лоток металлический 
перфорированный 
3000х200х80 мм, DKC 
35304

м 12 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.1, спецификация 
л.25

17 17 Лоток металлический 
перфорированный 
3000х400х80 мм, DKC 
35306

м 30 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.1, спецификация 
л.25

18 18 Лоток металлический 
перфорированный 
3000х500х80 мм, DKC 
35307

м 15 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.1, спецификация 
л.25

19 19 Лоток металлический 
перфорированный 
3000х600х80 мм, DKC 
35308

м 12 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.1, спецификация 
л.25

20 20 Крышка для лотков 
(3000х80х15) K, DKC 
35521

м 48 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.1, спецификация 
л.25

21 21 Крышка для лотков 
(3000х100х15) K, DKC 
35522

м 72 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.1, спецификация 
л.25

22 22 Крышка для лотков 
(3000х200х15) K, DKC 
35524

м 12 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.1, спецификация 
л.25

23 23 Крышка для лотков 
(3000х400х15) K, DKC 
35526

м 30 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.1, спецификация 
л.25

24 24 Крышка для лотков 
(3000х500х15) K, DKC 
35527

м 15 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.1, спецификация 
л.25

Раздел 2. Кабеленесущие системы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7

25 25 Крышка для лотков 
(3000х600х15) K, DKC 
35528

м 12 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.1, спецификация 
л.25

26 26 Перегородка SEP L=3000 
H=80, DKC 36500

м 171 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.1, спецификация 
л.25

27 27 Соединительная пластина 
GTO 80, DKC 37303

шт 174 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.1, спецификация 
л.25

28 28 Пластина для заземления 
PTCE, DKC 37501

шт 23 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.1, спецификация 
л.25

29 29 Винт для электрических 
соединений (М5х8), DKC 
CM030508

шт 65 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.1, спецификация 
л.25

30 30 Винт с квадратным 
подголовником (М6х10), 
DKC CM010610

шт 1600 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.1, спецификация 
л.25

31 31 Гайка с насечкой, 
препятствующей 
отвинчиванию М6 DIN 
6923, DKC CM100600

шт 1600 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.1, спецификация 
л.25

32 32 Саморез с прессшайбой со 
сверлом 4,2 х 13, DKC 
CM274013

шт 250 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.1, спецификация 
л.25

33 33 Саморез с прессшайбой со 
сверлом 4,2 х 13, DKC 
CM274013

шт 250 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.1, спецификация 
л.25

34 34 Соединитель лотков 
шарнирный GSV GSV 80, 
DKC 30014K

шт 16 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.1, спецификация 
л.25

35 35 Конструкция из 
профильной стали для 
крепления закладных 
подвесок, масса: до 1 кг

100 шт. 0.4 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.1, спецификация 
л.25

 40/100

36 36 Крепление BMM-10 
100мм, DKC BMM1010

шт 40 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.1, спецификация 
л.25

37 37 Рукав металлический 
наружным диаметром: до 
48 мм

100 м 0.45 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.1, спецификация 
л.26

 45/100

38 38 Металлорукав в гладкой 
полиуретановой изоляции 
D=15мм, DKC 607PU16N

м 45 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.1, спецификация 
л.26

39 39 Монтажный комплект 
муфта "металлорукав-
коробка" с наружной 
резьбой (D15, М20х1,5), 
DKC KIT6014-20A

шт 3 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.1, спецификация 
л.26

40 40 Держатель оцинкованный 
двусторонний (D16), DKC 
53354

шт 90 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.1, спецификация 
л.26
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Гранд-СМЕТА
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41 41 Болт с шестигранной 
головкой, оцинкованный 
(M10х25) пол. резьба, DKC 
CM021025

шт 90 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.1, спецификация 
л.26

42 42 Цилиндрическая резьбовая 
заклепка М10

100 шт. 0.9 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.1, спецификация 
л.26

 90/100

43 43 Прокладка труб 
гофрированных ПВХ для 
защиты проводов и 
кабелей

100 м 1.41 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.1, спецификация 
л.26

 141/100

44 44 Гибкая армированная 
труба d=10, DKC 57010

м 24 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.1, спецификация 
л.26

45 45 Гибкая армированная 
труба d=12, DKC 57012

м 32 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.1, спецификация 
л.26

46 46 Гибкая армированная 
труба d=14, DKC 57014

м 45 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.1, спецификация 
л.26

47 47 Гибкая армированная 
труба d=16, DKC 57016

м 20 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.1, спецификация 
л.26

48 48 Гибкая армированная 
труба d=22, DKC 57022

м 10 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.1, спецификация 
л.26

49 49 Гибкая армированная 
труба d=25, DKC 57025

м 10 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.1, спецификация 
л.26

50 50 Переходник армированная 
труба-коробка d=10мм, 
DKC 55110

шт 24 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.1, спецификация 
л.26

51 51 Переходник армированная 
труба-коробка d=12мм, 
DKC 55112

шт 32 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.1, спецификация 
л.26

52 52 Переходник армированная 
труба-коробка d=14мм, 
DKC 55114

шт 45 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.1, спецификация 
л.26

53 53 Переходник армированная 
труба-коробка d=16мм, 
DKC 55116

шт 20 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.1, спецификация 
л.26

54 54 Переходник армированная 
труба-коробка d=22мм, 
DKC 55122

шт 10 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.1, спецификация 
л.26

55 55 Переходник армированная 
труба-коробка d=25мм, 
DKC 55125

шт 10 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.1, спецификация 
л.26

Составил:  _________________ /Никандрова Е.В./
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Проверил:  _________________ //
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:

ООО «АтомТеплоЭлектроСеть»

___________/_____________ 
 (подпись)                     (Ф.И.О.)

«___» ________________20___г.

№
п/п № в ЛСР Наименование работ Ед.изм. Кол-во Ссылка на чертежи, 

спецификации

Формула расчета, расчет 
объемов работ и расхода 

материалов

1 2 3 4 5 6 7

1 1 Шкаф с концентратором 
центрального пункта 
системы диспетчерского 
контроля

1 шт. 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5, спецификация

2 2 Щит диспетчеризации ЩД шт 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5, спецификация
3 3 Кабель до 35 кВ в 

проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 
м кабеля: до 1 кг

100 м 
кабеля

1.6 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5, спецификация
 160/100

4 4 Кабели симметричные для 
промышленного 
интерфейса RS-485, 
КИПЭВнг(А)-LS 1×2×0,60 
мм2

м 105 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5, спецификация

5 5 Кабели категории 5е для 
локальных компьютерных 
сетей (UTP), КВПнг(А)-LS-
5е 4х2х0,52 мм2

м 55 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5, спецификация

6 6 Включение в аппаратуру 
разъемов штепсельных, 
количество контактов в 
разъеме: до 14 шт.

1 разъем 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5, спецификация

7 7 Коммутационный шнур 
RJ45 - RJ45, желтый 
U/UTP (3,0м, YL) 21D-U5-
03YL Eurolan

шт 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5, спецификация

8 8 Пульт, рабочее место, 
масса: до 0,3 т

1 шт. 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5, спецификация
9 9 Автоматизированное 

рабочее место оператора 
АРМ

компл. 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5, спецификация

10 10 Розетка штепсельная: 
утопленного типа при 
скрытой проводке

100 шт. 0.02 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5, спецификация
 2/100

11 11 Компьютерная розетка RJ-
45 с 1 разъемом, DKC 
76646B

шт 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5, спецификация

Раздел 1. Монтажные работы

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №02-01-08
к 20-2-300-01/20172/2-ИОС5

по объекту: Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с 
подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул.Строительная, земельный 

участок 51:29:0020103:56
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7

12 12 Заглушка торцевая для 
кабель-канала

100 шт. 0.02 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5, спецификация
 2/100

Составил:  _________________ /Никандрова Е.В./

Проверил:  _________________ //
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:

ООО «АтомТеплоЭлектроСеть»

___________/_____________ 
 (подпись)                     (Ф.И.О.)

«___» ________________20___г.

№
п/п № в ЛСР Наименование работ Ед.изм. Кол-во Ссылка на чертежи, 

спецификации

Формула расчета, расчет 
объемов работ и расхода 

материалов

1 2 3 4 5 6 7

1 1 Блок управления шкафного 
исполнения или 
распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: 
на стене, высота и ширина 
до  1200х1000 мм

1 шт. 1 20-2-300-01/20172/2-

ПС, спецификация

2 2 Шкаф пожарной 
сигнализации ШПС-12 
исп.10, "Болид"

шт 1 20-2-300-01/20172/2-

ПС, спецификация

3 3 Приборы ПС приемно-
контрольные, пусковые, 
концентратор: блок 
базовый на 20 лучей

1 шт. 1 20-2-300-01/20172/2-

ПС, спецификация

4 4 Пульт контроля и 
управления охранно-
пожарный, марка "С2000-
М"

шт. 1 20-2-300-01/20172/2-

ПС, спецификация

5 5 Извещатель ПС 
автоматический: дымовой, 
фотоэлектрический, 
радиоизотопный, световой 
в нормальном исполнении

1 шт. 3 20-2-300-01/20172/2-

ПС, спецификация

6 6 Извещатель пожарный 
дымовой: ДИП-34А

10 шт. 0.3 20-2-300-01/20172/2-

ПС, спецификация
 3/10

7 7 Устройство оптико-
(фото)электрическое,: 
прибор оптико-
электрический в 
одноблочном исполнении

1 шт. 3 20-2-300-01/20172/2-

ПС, спецификация

8 8 Извещатель пожарный 
дымовой оптико-
электронный линейный 
двухпозиционнный 
адресный С2000-ИПДЛ-Д, 
"Болид"

10 шт. 0.3 20-2-300-01/20172/2-

ПС, спецификация
 3/10

Раздел 1. Монтажные работы

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №02-01-09
к 20-2-300-01/20172/2-ПС

по объекту: Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с 
подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул.Строительная, земельный 

участок 51:29:0020103:56
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7

9 9 Аппарат (кнопка, ключ 
управления, замок 
электромагнитной 
блокировки, звуковой 
сигнал, сигнальная лампа) 
управления и 
сигнализации, количество 
подключаемых концов: до 
2

1 шт. 12 20-2-300-01/20172/2-

ПС, спецификация
 4+8

10 10 Извещатель пожарный 
ручной: ИПР-513-3А

10 шт. 0.4 20-2-300-01/20172/2-

ПС, спецификация
 4/10

11 11 Оповещатель 
комбинированный 
светозвуковой МАЯК 
12КПМ2

10 шт. 0.8 20-2-300-01/20172/2-

ПС, спецификация
 8/10

12 12 Световые настенные 
указатели

100 

шт.
0.06 20-2-300-01/20172/2-

ПС, спецификация
 6/100

13 13 Оповещатель световой 
ЛЮКС-12 "Выход"

шт 6 20-2-300-01/20172/2-

ПС, спецификация
14 14 Устройство 

ультразвуковое,: блок 
питания и контроля

1 шт. 3 20-2-300-01/20172/2-

ПС, спецификация

15 15 Модуль подключения 
нагрузки к приборам с 
контролем линии МПН, 
"Болид"

шт 3 20-2-300-01/20172/2-

ПС, спецификация

16 16 Кабель до 35 кВ в 
проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 
м кабеля: до 1 кг

100 м 
кабеля

3 20-2-300-01/20172/2-

ПС, спецификация
 300/100

17 17 «ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-
ГФ10СП - 300 м 
(КПССнг(А)-FRLS 
1×2×0,75 -300 м) ТУ 
42.22.12-098-47273194-

2018» (арт. 57010)

компл. 1 20-2-300-01/20172/2-

ПС, спецификация

18 18 Труба стальная по 
установленным 
конструкциям, по стенам с 
креплением скобами, 
диаметр: до 40 мм

100 м 0.01 20-2-300-01/20172/2-

ПС, спецификация
 1/100

19 19 Трубы стальные сварные 
водогазопроводные с 
резьбой черные 
обыкновенные 
(неоцинкованные), диаметр 
условного прохода: 40 мм, 
толщина стенки 3,5 мм

м 1 20-2-300-01/20172/2-

ПС, спецификация

20 20 Герметизация проходов 
при вводе кабелей во 
взрывоопасные помещения 
уплотнительной массой

1 

проход 
кабеля

1 20-2-300-01/20172/2-

ПС, спецификация
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7

21 21 Однокомпонентная 
огнестойкая пена DF с 
пределом огнестойкости 
150 минут, DKC DF1201

шт 1 20-2-300-01/20172/2-

ПС, спецификация

22 22 Устройства 
промежуточные на 
количество лучей: 10

1 шт. 4 20-2-300-01/20172/2-

ПС, спецификация

23 23 Блок разветвительно-
изолирующий, марка 
"БРИЗ"

10 шт. 0.4 20-2-300-01/20172/2-

ПС, спецификация
 4/10

24 24 Конструкция для 
установки извещателя. 
Площадка 160х100 из 
проката листового 
толщиной 4мм t=4, 
160х100 ГОСТ 19903-2015, 
труба квадратная 50х3

1 шт. 3 20-2-300-01/20172/2-

ПС, спецификация

25 25 Прочие индивидуальные 
сварные конструкции, 
масса сборочной единицы: 
до 0,1 т

т 0.00582 20-2-300-01/20172/2-

ПС, спецификация
 5,82/1000

Составил:  _________________ /Никандрова Е.В./

Проверил:  _________________ //
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:

ООО «АтомТеплоЭлектроСеть»

___________/_____________                                                                                                                                             
 (подпись)                     (Ф.И.О.)

«___» ________________20___г.

№
п/п № в ЛСР Наименование работ Ед.изм. Кол-во Ссылка на чертежи, 

спецификации
Формула расчета, расчет объемов 

работ и расхода материалов

1 2 3 4 5 6 7

1 1 Забивка вертикальных 
заземлителей механизированная 
на глубину до 5 м

1 

заземли
тель

4 20-2-300-01/20172/2-ИОС1.3, 
спецификация

2 2 Необслуживаемый активный 
соляной электрод АС-3НВ-Н-
УДАВ ТУ 3418-001-65897260-
2012

компл. 4 20-2-300-01/20172/2-ИОС1.3, 
спецификация

3 3 Устройство заземлителя: 
протяженного в грунтах 1-4 
групп при длине луча до 10 м

100 м 
заземля
ющих 

устройс
тв

0.75 20-2-300-01/20172/2-ИОС1.3, 
спецификация

 75/100

4 4 Стальная оцинкованная полоса 
40х5 мм по ГОСТ 103-2006 
(оцинковка по ГОСТ 9.307-89)

м 75 20-2-300-01/20172/2-ИОС1.3, 
спецификация

5 5 Установка стальных: шпилей 
массой до 0,2 т, 
молниеприемник

1 т 
констру

кций

0.04476 20-2-300-01/20172/2-ИОС1.3, 
спецификация

 (15*2,984)/1000

6 6 Горячекатаная арматурная сталь 
гладкая класса А-I, диаметром: 
20-22 мм

т 0.04476 20-2-300-01/20172/2-ИОС1.3, 
спецификация

 (15*2,984)/1000

7 7 Заземлитель горизонтальный из 
стали: полосовой сечением 160 
мм2

100 м 0.1 20-2-300-01/20172/2-ИОС1.3, 
спецификация

 10/100

8 8 Стальная оцинкованная полоса 
25х5 мм по ГОСТ 103-2006 
(оцинковка по ГОСТ 9.307-89)

м 10 20-2-300-01/20172/2-ИОС1.3, 
спецификация

9 9 Проводник заземляющий из 
медного изолированного 
провода сечением 25 мм2 
открыто по строительным 
основаниям

100 м 1.3 20-2-300-01/20172/2-ИОС1.3, 
спецификация

 130/100

10 10 Провода силовые для 
электрических установок на 
напряжение до 450 В с медной 
жилой марки: ПВ1, сечением 6 
мм2

1000 м 0.1 20-2-300-01/20172/2-ИОС1.3, 
спецификация

 100/1000

11 11 Провода силовые для 
электрических установок на 
напряжение до 450 В с медной 
жилой марки: ПВ1, сечением 10 
мм2

1000 м 0.015 20-2-300-01/20172/2-ИОС1.3, 
спецификация

 15/1000

12 12 Провода силовые для 
электрических установок на 
напряжение до 450 В с медной 
жилой марки: ПВ1, сечением 35 
мм2

1000 м 0.015 20-2-300-01/20172/2-ИОС1.3, 
спецификация

 15/1000

Раздел 1. Монтажные работы

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №02-01-10
к 20-2-300-01/20172/2-ИОС1.3

по объекту:
Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, 

Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул.Строительная, земельный участок 51:29:0020103:56
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7

13 13 Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: 
эмалью ПФ-115

100 м2 
окраши
ваемой 
поверхн

ости

0.53 20-2-300-01/20172/2-ИОС1.3, 
спецификация

 53/100

14 14 Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: 
цинковой краской

100 м2 
окраши
ваемой 
поверхн

ости

0.055 20-2-300-01/20172/2-ИОС1.3, 
спецификация

 5,5/100

15 15 Цинковая краска-спрей (400мл), 
DKC 37039HDZ

шт 2 20-2-300-01/20172/2-ИОС1.3, 
спецификация

16 16 Присоединение к приборам 
электрических проводок под 
винт: с оконцеванием 
наконечником

100 

концов 
жил

0.6 20-2-300-01/20172/2-ИОС1.3, 
спецификация

 60/100

17 17 Кольцевые наконечники под 
винт 6,0мм винт 8,0мм, DKC 
2СТ78

шт 20 20-2-300-01/20172/2-ИОС1.3, 
спецификация

18 18 Кольцевые наконечники под 
винт 10,0мм винт 8,0мм, DKC 
2D8

шт 20 20-2-300-01/20172/2-ИОС1.3, 
спецификация

19 19 Кольцевые наконечники под 
винт 35,0мм винт 10,0мм, DKC 
2G10

шт 20 20-2-300-01/20172/2-ИОС1.3, 
спецификация

20 20 Болт с шестигранной головкой, 
оцинкованный (M8х16) пол. 
резьба, DKC CM020816

шт 100 20-2-300-01/20172/2-ИОС1.3, 
спецификация

21 21 Болт с шестигранной головкой, 
оцинкованный (M10х25) пол. 
резьба, DKC CM021025

шт 50 20-2-300-01/20172/2-ИОС1.3, 
спецификация

22 22 Гайка шестигранная, 
оцинкованная (М8), DKC 
CM110800

шт 100 20-2-300-01/20172/2-ИОС1.3, 
спецификация

23 23 Гайка шестигранная, 
оцинкованная (М10), DKC 
CM111000

шт 50 20-2-300-01/20172/2-ИОС1.3, 
спецификация

24 24 Шайба кузовная М8, DKC 
CM120800

шт 100 20-2-300-01/20172/2-ИОС1.3, 
спецификация

25 25 Шайба кузовная М10, DKC 
CM121000

шт 50 20-2-300-01/20172/2-ИОС1.3, 
спецификация

Составил:  _________________ /Никандрова Е.В./

Проверил:  _________________ //

Страница 2 из 2



Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:

ООО «АтомТеплоЭлектроСеть»

___________/_____________ 

 (подпись)                     (Ф.И.О.)

«___» ________________20___г.

№
п/п № в ЛСР Наименование работ Ед.изм. Кол-во Ссылка на чертежи, 

спецификации

Формула расчета, расчет 
объемов работ и расхода 

материалов

1 2 3 4 5 6 7

1 1 Погружение дизель-
молотом копровой 
установки на базе 
экскаватора 
железобетонных свай 
длиной: до 8 м в грунты 
группы 2

1 м3 
свай

122.88 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 0,64*192

2 2 Сваи забивные составные 
сечением 30х30см с 
ненапрягаемой арматурой. 
технологическим уклоном 
и болтовыми стыками 
длиной более 6м из бетона 
класса В25 с расходом 
стали 69 кг/м3. Сваи 
забивные С70.30-10У

шт. 192 20-2-300-01/20172/2-

КР2

3 3 Уплотнение грунта 
пневматическими 
трамбовками, группа 
грунтов: 1-2

100 м3 
уплотн
енного 
грунта

0.162 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 (8,1*2)/100

4 4 Устройство основания под 
фундаменты: песчаного

1 м3 
основа

ния

32.4 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 16,2*2

5 5 Устройство прослойки из 
нетканого синтетического 
материала (НСМ) в 
земляном полотне: 
сплошной

1000 

м2 
поверх
ности

0.162 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 (81*2)/1000

6 6 Нетканый геотекстиль: 
Дорнит 600 г/м2

м2 162 20-2-300-01/20172/2-

КР2
7 7 Устройство основания под 

фундаменты: щебеночного
1 м3 

основа
ния

16.2 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 8,1*2

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №02-01-11
к 20-2-300-01/20172/2-КР2

по объекту: Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с 
подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул.Строительная, земельный 

участок 51:29:0020103:56

Раздел 1. Устройство фундаментов

Фундамент монолитный Фм-1/1 (Фм-1/2)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7

8 8 Щебень из природного 
камня для строительных 
работ марка: 1000, 
фракция 20-40 мм

м3 21.06 20-2-300-01/20172/2-

КР2

9 9 Устройство пароизоляции 
из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо

100 м2 
поверх
ности

1.62 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 (81*2)/100

10 10 Устройство бетонной 
подготовки

100 м3 
бетона, 
бутобе
тона и 
железо
бетона 
в деле

0.164 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 (8,2*2)/100

11 11 Бетон тяжелый, класс: В10 
(М150)

м3 16.73 20-2-300-01/20172/2-

КР2
12 12 Устройство 

гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами: 
на мастике Битуминоль, 
первый слой

100 м2 
изолир
уемой 
поверх
ности

1.55 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 (77,5*2)/100

13 13 Праймер битумный 
ТЕХНОНИКОЛЬ №01

л 62.93 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 179,8*0,35

14 14 Техноэласт: ЭПП м2 179.8 20-2-300-01/20172/2-

КР2
15 15 Устройство 

гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами: 
на мастике Битуминоль, 
последующий слой

100 м2 
изолир
уемой 
поверх
ности

1.55 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 (77,5*2)/100

16 16 Праймер битумный 
ТЕХНОНИКОЛЬ №01

л 62.93 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 179,8*0,35

17 17 Техноэласт: ЭПП м2 179.8 20-2-300-01/20172/2-

КР2
18 18 Устройство стяжек: 

цементных толщиной 20 
мм

100 м2 
стяжки

1.55 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 (77,5*2)/100

19 19 Устройство стяжек: на 
каждые 5 мм изменения 
толщины стяжки 
добавлять или исключать к 
расценке 11-01-011-01

100 м2 
стяжки

9.3 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 (155*6)/100
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7

20 20 Устройство 
железобетонных 
фундаментов общего 
назначения объемом: 
более 25 м3

100 м3 
бетона 

и 
железо
бетона 
в деле

0.786 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 (39,3*2)/100

21 21 Бетон тяжелый, класс: В25 
(М350)

м3 79.78 20-2-300-01/20172/2-

КР2
22 22 Горячекатаная арматурная 

сталь гладкая класса А-I, 
диаметром: 8 мм

т 0.483 20-2-300-01/20172/2-

КР2

23 23 Горячекатаная арматурная 
сталь периодического 
профиля класса: А-III, 
диаметром 12 мм

т 2.799 20-2-300-01/20172/2-

КР2

24 24 Установка стальных 
конструкций, остающихся 
в теле бетона. Рама-
фиксатор РФ-1, РФ-2

1 т 0.806 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 0,403*2

25 25 Каркасы арматурные 
класса A-I диаметром: 12 
мм

т 0.806 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 0,403*2

26 26 Гидроизоляция стен, 
фундаментов: 
горизонтальная цементная

100 м2 
изолир
уемой 
поверх
ности

1.55 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 (77,5*2)/100

27 27 Гидроизоляция стен, 
фундаментов: боковая 
цементная

100 м2 
изолир
уемой 
поверх
ности

0.352 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 (17,6*2)/100

28 28 Смесь сухая: цементная 
"Рекс Сил", для 
гидроизоляции по бетону 
и камню

кг 1331.4 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 190,2*3,5*2

29 29 Уплотнение грунта 
пневматическими 
трамбовками, группа 
грунтов: 1-2

100 м3 
уплотн
енного 
грунта

0.169 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 16,9/100

30 30 Устройство основания под 
фундаменты: песчаного

1 м3 
основа

ния

33.8 20-2-300-01/20172/2-

КР2

31 31 Устройство прослойки из 
нетканого синтетического 
материала (НСМ) в 
земляном полотне: 
сплошной

1000 

м2 
поверх
ности

0.169 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 169/1000

Фундамент монолитный Фм-2
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1 2 3 4 5 6 7

32 32 Нетканый геотекстиль: 
Дорнит 600 г/м2

м2 169 20-2-300-01/20172/2-

КР2
33 33 Устройство основания под 

фундаменты: щебеночного
1 м3 

основа
ния

16.2 20-2-300-01/20172/2-

КР2

34 34 Щебень из природного 
камня для строительных 
работ марка: 1000, 
фракция 20-40 мм

м3 21.06 20-2-300-01/20172/2-

КР2

35 35 Устройство пароизоляции 
из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо

100 м2 
поверх
ности

1.69 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 169/100

36 36 Устройство бетонной 
подготовки

100 м3 
бетона, 
бутобе
тона и 
железо
бетона 
в деле

0.172 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 17,2/100

37 37 Бетон тяжелый, класс: В10 
(М150)

м3 17.54 20-2-300-01/20172/2-

КР2
38 38 Устройство 

гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами: 
на мастике Битуминоль, 
первый слой

100 м2 
изолир
уемой 
поверх
ности

1.64 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 164/100

39 39 Праймер битумный 
ТЕХНОНИКОЛЬ №01

л 66.57 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 190,2*0,35

40 40 Техноэласт: ЭПП м2 190.2 20-2-300-01/20172/2-

КР2
41 41 Устройство 

гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами: 
на мастике Битуминоль, 
последующий слой

100 м2 
изолир
уемой 
поверх
ности

1.64 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 164/100

42 42 Праймер битумный 
ТЕХНОНИКОЛЬ №01

л 66.57 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 190,2*0,35

43 43 Техноэласт: ЭПП м2 190.2 20-2-300-01/20172/2-

КР2
44 44 Устройство стяжек: 

цементных толщиной 20 
мм

100 м2 
стяжки

1.64 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 164/100

45 45 Устройство стяжек: на 
каждые 5 мм изменения 
толщины стяжки 
добавлять или исключать к 
расценке 11-01-011-01

100 м2 
стяжки

9.84 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 (164*6)/100
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1 2 3 4 5 6 7

46 46 Устройство 
железобетонных 
фундаментов общего 
назначения объемом: 
более 25 м3

100 м3 
бетона 

и 
железо
бетона 
в деле

0.832 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 83,2/100

47 47 Бетон тяжелый, класс: В25 
(М350)

м3 84.45 20-2-300-01/20172/2-

КР2
48 48 Горячекатаная арматурная 

сталь гладкая класса А-I, 
диаметром: 8 мм

т 0.4876 20-2-300-01/20172/2-

КР2

49 49 Горячекатаная арматурная 
сталь периодического 
профиля класса: А-III, 
диаметром 12 мм

т 3.0634 20-2-300-01/20172/2-

КР2

50 50 Установка стальных 
конструкций, остающихся 
в теле бетона. Рама-
фиксатор РФ-2, РФ-3

1 т 0.5992 20-2-300-01/20172/2-

КР2

51 51 Каркасы арматурные 
класса A-I диаметром: 12 
мм

т 0.5992 20-2-300-01/20172/2-

КР2

52 52 Гидроизоляция стен, 
фундаментов: 
горизонтальная цементная

100 м2 
изолир
уемой 
поверх
ности

1.64 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 164/100

53 53 Гидроизоляция стен, 
фундаментов: боковая 
цементная

100 м2 
изолир
уемой 
поверх
ности

0.255 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 25,5/100

54 54 Смесь сухая: цементная 
"Рекс Сил", для 
гидроизоляции по бетону 
и камню

кг 1326.5 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 189,5*3,5*2

55 55 Уплотнение грунта 
пневматическими 
трамбовками, группа 
грунтов: 1-2

100 м3 
уплотн
енного 
грунта

0.1778 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 17,78/100

56 56 Устройство основания под 
фундаменты: песчаного

1 м3 
основа

ния

35.56 20-2-300-01/20172/2-

КР2

57 57 Устройство прослойки из 
нетканого синтетического 
материала (НСМ) в 
земляном полотне: 
сплошной

1000 

м2 
поверх
ности

0.1778 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 177,8/1000

Фундамент монолитный Фм-3
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58 58 Нетканый геотекстиль: 
Дорнит 600 г/м2

м2 177.8 20-2-300-01/20172/2-

КР2
59 59 Устройство основания под 

фундаменты: щебеночного
1 м3 

основа
ния

26.67 20-2-300-01/20172/2-

КР2

60 60 Щебень из природного 
камня для строительных 
работ марка: 1000, 
фракция 20-40 мм

м3 34.67 20-2-300-01/20172/2-

КР2

61 61 Устройство пароизоляции 
из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо

100 м2 
поверх
ности

1.778 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 177,8/100

62 62 Устройство бетонной 
подготовки

100 м3 
бетона, 
бутобе
тона и 
железо
бетона 
в деле

0.194 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 19,4/100

63 63 Бетон тяжелый, класс: В10 
(М150)

м3 19.79 20-2-300-01/20172/2-

КР2
64 64 Устройство 

гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами: 
на мастике Битуминоль, 
первый слой

100 м2 
изолир
уемой 
поверх
ности

1.778 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 177,8/100

65 65 Праймер битумный 
ТЕХНОНИКОЛЬ №01

л 72.17 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 206,2*0,35

66 66 Техноэласт: ЭПП м2 206.2 20-2-300-01/20172/2-

КР2
67 67 Устройство 

гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами: 
на мастике Битуминоль, 
последующий слой

100 м2 
изолир
уемой 
поверх
ности

1.778 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 177,8/100

68 68 Праймер битумный 
ТЕХНОНИКОЛЬ №01

л 72.17 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 206,2*0,35

69 69 Техноэласт: ЭПП м2 206.2 20-2-300-01/20172/2-

КР2
70 70 Устройство стяжек: 

цементных толщиной 20 
мм

100 м2 
стяжки

1.778 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 177,8/100

71 71 Устройство стяжек: на 
каждые 5 мм изменения 
толщины стяжки 
добавлять или исключать к 
расценке 11-01-011-01

100 м2 
стяжки

10.668 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 (177,8*6)/100
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72 72 Устройство стен подвалов 
и подпорных стен 
железобетонных высотой: 
до 3 м, толщиной до 300 
мм

100 м3 
бетона, 
бутобе
тона и 
железо
бетона 
в деле

1.116 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 111,6/100

73 73 Бетон тяжелый, класс: В25 
(М350)

м3 113.3 20-2-300-01/20172/2-

КР2
74 74 Горячекатаная арматурная 

сталь гладкая класса А-I, 
диаметром: 8 мм

т 0.6394 20-2-300-01/20172/2-

КР2

75 75 Горячекатаная арматурная 
сталь периодического 
профиля класса: А-III, 
диаметром 8 мм

т 0.0561 20-2-300-01/20172/2-

КР2

76 76 Горячекатаная арматурная 
сталь периодического 
профиля класса: А-III, 
диаметром 10 мм

т 0.1442 20-2-300-01/20172/2-

КР2

77 77 Горячекатаная арматурная 
сталь периодического 
профиля класса: А-III, 
диаметром 12 мм

т 4.0008 20-2-300-01/20172/2-

КР2

78 78 Установка стальных 
конструкций, остающихся 
в теле бетона. Рама-
фиксатор РФ-2, РФ-4

1 т 0.9198 20-2-300-01/20172/2-

КР2

79 79 Каркасы арматурные 
класса A-I диаметром: 12 
мм

т 0.9198 20-2-300-01/20172/2-

КР2

80 80 Гидроизоляция стен, 
фундаментов: 
горизонтальная цементная

100 м2 
изолир
уемой 
поверх
ности

2.46 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 246/100

81 81 Гидроизоляция стен, 
фундаментов: боковая 
цементная

100 м2 
изолир
уемой 
поверх
ности

0.54 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 54/100

82 82 Смесь сухая: цементная 
"Рекс Сил", для 
гидроизоляции по бетону 
и камню

кг 2100 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 300*3,5*2
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83 83 Установка стальных 
конструкций, остающихся 
в теле бетона. Гильзы Гп-
1, Гп-2

1 т 0.105 20-2-300-01/20172/2-

КР2

84 84 Трубы стальные 
электросварные 
прямошовные со снятой 
фаской из стали марок 
БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-
БСт4пс наружный 
диаметр: 219 мм, толщина 
стенки 6 мм

м 2.2 20-2-300-01/20172/2-

КР2

85 85 Трубы стальные 
электросварные 
прямошовные со снятой 
фаской из стали марок 
БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-
БСт4пс наружный 
диаметр: 273 мм, толщина 
стенки 6 мм

м 0.9 20-2-300-01/20172/2-

КР2

86 86 Уплотнение грунта 
пневматическими 
трамбовками, группа 
грунтов: 1-2

100 м3 
уплотн
енного 
грунта

0.0771 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 7,71/100

87 87 Устройство основания под 
фундаменты: песчаного

1 м3 
основа

ния

15.42 20-2-300-01/20172/2-

КР2

88 88 Устройство прослойки из 
нетканого синтетического 
материала (НСМ) в 
земляном полотне: 
сплошной

1000 

м2 
поверх
ности

0.0771 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 77,1/1000

89 89 Нетканый геотекстиль: 
Дорнит 600 г/м2

м2 77.1 20-2-300-01/20172/2-

КР2
90 90 Устройство основания под 

фундаменты: щебеночного
1 м3 

основа
ния

7.71 20-2-300-01/20172/2-

КР2

91 91 Щебень из природного 
камня для строительных 
работ марка: 1000, 
фракция 20-40 мм

м3 10.02 20-2-300-01/20172/2-

КР2

92 92 Устройство пароизоляции 
из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо

100 м2 
поверх
ности

0.771 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 77,1/100

Устройство монолитной стены ванны См-1
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93 93 Устройство бетонной 
подготовки

100 м3 
бетона, 
бутобе
тона и 
железо
бетона 
в деле

0.055 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 5,5/100

94 94 Бетон тяжелый, класс: В10 
(М150)

м3 5.61 20-2-300-01/20172/2-

КР2
95 95 Устройство 

гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами: 
на мастике Битуминоль, 
первый слой

100 м2 
изолир
уемой 
поверх
ности

0.771 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 77,1/100

96 96 Праймер битумный 
ТЕХНОНИКОЛЬ №01

л 31.304 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 89,44*0,35

97 97 Техноэласт: ЭПП м2 89.44 20-2-300-01/20172/2-

КР2
98 98 Устройство 

гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами: 
на мастике Битуминоль, 
последующий слой

100 м2 
изолир
уемой 
поверх
ности

0.771 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 77,1/100

99 99 Праймер битумный 
ТЕХНОНИКОЛЬ №01

л 31.304 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 89,44*0,35

100 100 Техноэласт: ЭПП м2 89.44 20-2-300-01/20172/2-

КР2
101 101 Устройство стяжек: 

цементных толщиной 20 
мм

100 м2 
стяжки

0.771 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 77,1/100

102 102 Устройство стяжек: на 
каждые 5 мм изменения 
толщины стяжки 
добавлять или исключать к 
расценке 11-01-011-01

100 м2 
стяжки

4.626 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 (77,1*6)/100

103 103 Устройство стен подвалов 
и подпорных стен 
железобетонных высотой: 
до 3 м, толщиной до 300 
мм

100 м3 
бетона, 
бутобе
тона и 
железо
бетона 
в деле

0.637 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 63,7/100

104 104 Бетон тяжелый, класс: В25 
(М350)

м3 64.66 20-2-300-01/20172/2-

КР2
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7

105 105 Горячекатаная арматурная 
сталь гладкая класса А-I, 
диаметром: 8 мм

т 0.3443 20-2-300-01/20172/2-

КР2

106 106 Горячекатаная арматурная 
сталь периодического 
профиля класса: А-III, 
диаметром 10 мм

т 3.2907 20-2-300-01/20172/2-

КР2

107 107 Горячекатаная арматурная 
сталь периодического 
профиля класса: А-III, 
диаметром 12 мм

т 0.0004 20-2-300-01/20172/2-

КР2

108 108 Установка закладных 
деталей весом: до 20 кг

1 т 0.421 20-2-300-01/20172/2-

КР2
109 109 Гидроизоляция стен, 

фундаментов: 
горизонтальная цементная

100 м2 
изолир
уемой 
поверх
ности

0.3 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 30/100

110 110 Гидроизоляция стен, 
фундаментов: боковая 
цементная

100 м2 
изолир
уемой 
поверх
ности

5.61 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 561/100

111 111 Смесь сухая: цементная 
"Рекс Сил", для 
гидроизоляции по бетону 
и камню

кг 4137 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 591*3,5*2

112 112 Устройство подстилающих 
и выравнивающих слоев 
оснований: из песка

100 м3 
матери

ала 
основа
ния (в 
плотно
м теле)

1.278 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 

округл((412,24*0,31)/100;
3)

113 113 Песок природный для 
строительных: работ 
мелкий

м3 127.8 20-2-300-01/20172/2-

КР2

114 114 Устройство прослойки из 
нетканого синтетического 
материала (НСМ) в 
земляном полотне: 
сплошной

1000 

м2 
поверх
ности

0.41224 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 412,24/1000

115 115 Нетканый геотекстиль: 
Дорнит 600 г/м2

м2 412.24 20-2-300-01/20172/2-

КР2

Площадка внутри ванны (S=412,24 м2)
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Гранд-СМЕТА
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116 116 Устройство подстилающих 
и выравнивающих слоев 
оснований: из щебня

100 м3 
матери

ала 
основа
ния (в 
плотно
м теле)

0.8245 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 

округл((412,24*0,2)/100;4
)

117 117 Щебень из природного 
камня для строительных 
работ марка: 600, фракция 
40-70 мм

м3 82.45 20-2-300-01/20172/2-

КР2

118 118 Укладка и полупропитка с 
применением битума: 
щебеночных оснований 
толщиной 5 см

1000 

м2 
покрыт

ия и 
основа

ния

0.41224 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 412,24/1000

119 119 Щебень из природного 
камня для строительных 
работ марка: 600, фракция 
10-20 мм

м3 27.75 20-2-300-01/20172/2-

КР2

120 120 На каждый 1 см изменения 
толщины щебеночных 
покрытий или оснований 
добавлять или исключать к 
расценкам 27-06-024-01, 
27-06-024-02

1000 

м2 
покрыт

ия и 
основа

ния

-1.23672 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 -(412,24*3)/1000

121 121 Щебень из природного 
камня для строительных 
работ марка: 600, фракция 
10-20 мм

м3 -15.71 20-2-300-01/20172/2-

КР2

122 122 Устройство пароизоляции 
из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо

100 м2 
поверх
ности

4.1224 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 412,24/100

123 123 Устройство покрытий: 
бетонных толщиной 30 мм

100 м2 
покрыт

ия

4.1224 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 412,24/100

124 124 Бетон тяжелый, класс: В20 
(М250)

м3 12.61 20-2-300-01/20172/2-

КР2
125 125 Устройство покрытий: на 

каждые 5 мм изменения 
толщины покрытия 
добавлять или исключать к 
расценке 11-01-015-01

100 м2 
покрыт

ия

-16.4896 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 -(412,24*4)/100

126 126 Бетон тяжелый, класс: В20 
(М250)

м3 -8.41 20-2-300-01/20172/2-

КР2
127 127 Армирование 

подстилающих слоев и 
набетонок

1 т 0.5977 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 

округл((412,24*1,45)/1000
;4)
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Гранд-СМЕТА
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128 128 Сетка сварная из 
арматурной проволоки 
диаметром: 5,0 мм, без 
покрытия, 200х200 мм

м2 412.24 20-2-300-01/20172/2-

КР2

129 129 Устройство подстилающих 
и выравнивающих слоев 
оснований: из песка

100 м3 
матери

ала 
основа
ния (в 
плотно
м теле)

0.166 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 округл((55,17*0,3)/100;3)

130 130 Песок природный для 
строительных: работ 
мелкий

м3 16.6 20-2-300-01/20172/2-

КР2

131 131 Устройство прослойки из 
нетканого синтетического 
материала (НСМ) в 
земляном полотне: 
сплошной

1000 

м2 
поверх
ности

0.05517 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 55,17/1000

132 132 Нетканый геотекстиль: 
Дорнит 600 г/м2

м2 55.17 20-2-300-01/20172/2-

КР2
133 133 Устройство 

теплоизоляционного слоя 
из пенопласта

100 м3 0.0828 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 

округл((55,17*0,15)/100;4
)

134 134 Плиты 
теплоизоляционные: из 
экструдированного 
пенополистирола

м3 8.28 20-2-300-01/20172/2-

КР2

135 135 Устройство прослойки из 
нетканого синтетического 
материала (НСМ) в 
земляном полотне: 
сплошной

1000 

м2 
поверх
ности

0.05517 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 55,17/1000

136 136 Нетканый геотекстиль: 
Дорнит 600 г/м2

м2 55.17 20-2-300-01/20172/2-

КР2
137 137 Устройство подстилающих 

и выравнивающих слоев 
оснований: из щебня

100 м3 
матери

ала 
основа
ния (в 
плотно
м теле)

0.0552 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 округл((55,17*0,1)/100;4)

138 138 Щебень из природного 
камня для строительных 
работ марка: 600, фракция 
40-70 мм

м3 5.52 20-2-300-01/20172/2-

КР2

139 139 Устройство пароизоляции 
из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо

100 м2 
поверх
ности

0.5517 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 55,17/100

Отмостка (S=55,17 м2)
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140 140 Устройство покрытий: 
бетонных толщиной 30 мм

100 м2 
покрыт

ия

0.5517 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 55,17/100

141 141 Бетон тяжелый, класс: В15 
(М200)

м3 1.688 20-2-300-01/20172/2-

КР2
142 142 Устройство покрытий: на 

каждые 5 мм изменения 
толщины покрытия 
добавлять или исключать к 
расценке 11-01-015-01

100 м2 
покрыт

ия

-1.1034 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 -(55,17*2)/100

143 143 Бетон тяжелый, класс: В15 
(М200)

м3 -0.5627 20-2-300-01/20172/2-

КР2
144 144 Армирование 

подстилающих слоев и 
набетонок

1 т 0.1724 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 

округл((55,17*3,125)/1000
;4)

145 145 Сетка сварная из 
арматурной проволоки 
диаметром: 5,0 мм, без 
покрытия, 150х150 мм

м2 55.17 20-2-300-01/20172/2-

КР2

146 146 Установка бортовых 
камней бетонных: при 
цементобетонных 
покрытиях

100 м 
бортов

ого 
камня

0.413 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 41,3/100

147 147 Камни бортовые: БР 
100.20.8 /бетон В22,5 
(М300), объем 0,016 м3/ 
(ГОСТ 6665-91)

шт. 41.3 20-2-300-01/20172/2-

КР2

148 148 Уплотнение грунта 
пневматическими 
трамбовками, группа 
грунтов: 1-2

100 м3 
уплотн
енного 
грунта

0.00322 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 0,322/100

149 149 Устройство прослойки из 
нетканого синтетического 
материала (НСМ) в 
земляном полотне: 
сплошной

1000 

м2 
поверх
ности

0.00322 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 3,22/1000

150 150 Нетканый геотекстиль: 
Дорнит 600 г/м2

м2 3.22 20-2-300-01/20172/2-

КР2
151 151 Устройство основания под 

фундаменты: щебеночного
1 м3 

основа
ния

0.3 20-2-300-01/20172/2-

КР2

152 152 Щебень из природного 
камня для строительных 
работ марка: 1000, 
фракция 20-40 мм

м3 0.39 20-2-300-01/20172/2-

КР2

153 153 Устройство пароизоляции 
из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо

100 м2 
поверх
ности

0.0322 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 3,22/100

Раздел 2. Лестница Л-1
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154 154 Устройство фундаментов: 
железобетонных при 
ширине по верху более 
1000 мм (Фм-4, Фм-5)

100 м3 
бетона, 
бутобе
тона и 
железо
бетона 
в деле

0.0084 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 0,84/100

155 155 Бетон тяжелый, класс: В20 
(М250)

м3 0.8526 20-2-300-01/20172/2-

КР2
156 156 Горячекатаная арматурная 

сталь гладкая класса А-I, 
диаметром: 8 мм

т 0.0057 20-2-300-01/20172/2-

КР2

157 157 Горячекатаная арматурная 
сталь периодического 
профиля класса: А-III, 
диаметром 10 мм

т 0.0332 20-2-300-01/20172/2-

КР2

158 158 Гидроизоляция стен, 
фундаментов: боковая 
цементная

100 м2 
изолир
уемой 
поверх
ности

0.061 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 6,1/100

159 159 Смесь сухая: цементная 
"Рекс Сил", для 
гидроизоляции по бетону 
и камню

кг 42.7 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 6,1*3,5*2

160 160 Сверление установками 
алмазного бурения в 
железобетонных 
конструкциях 
вертикальных отверстий 
глубиной 200 мм 
диаметром: 20 мм

100 

отверс
тий

0.16 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 16/100

161 161 Анкер-шпилька Hilti HST 
M12х115/20

шт. 16 20-2-300-01/20172/2-

КР2
162 162 Монтаж лестниц 

прямолинейных и 
криволинейных, пожарных 
с ограждением

1 т 
констр
укций

0.6932 20-2-300-01/20172/2-

КР2

163 163 Конструкции стальные 
индивидуальные: 
решетчатые сварные 
массой до 0,1 т

т 0.6932 20-2-300-01/20172/2-

КР2

164 164 Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021

100 м2 
окраш
иваемо

й 
поверх
ности

0.28 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 28/100
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165 165 Окраска металлических 
огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-
115

100 м2 
окраш
иваемо

й 
поверх
ности

0.28 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 28/100

166 166 Уплотнение грунта 
пневматическими 
трамбовками, группа 
грунтов: 1-2

100 м3 
уплотн
енного 
грунта

0.00322 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 0,322/100

167 167 Устройство основания под 
фундаменты: песчаного

1 м3 
основа

ния

15.42 20-2-300-01/20172/2-

КР2

168 168 Устройство прослойки из 
нетканого синтетического 
материала (НСМ) в 
земляном полотне: 
сплошной

1000 

м2 
поверх
ности

0.00322 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 3,22/1000

169 169 Нетканый геотекстиль: 
Дорнит 600 г/м2

м2 3.22 20-2-300-01/20172/2-

КР2
170 170 Устройство основания под 

фундаменты: щебеночного
1 м3 

основа
ния

0.3 20-2-300-01/20172/2-

КР2

171 171 Щебень из природного 
камня для строительных 
работ марка: 1000, 
фракция 20-40 мм

м3 0.39 20-2-300-01/20172/2-

КР2

172 172 Устройство пароизоляции 
из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо

100 м2 
поверх
ности

0.0322 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 3,22/100

173 173 Устройство фундаментов: 
железобетонных при 
ширине по верху более 
1000 мм (Фм-4, Фм-5)

100 м3 
бетона, 
бутобе
тона и 
железо
бетона 
в деле

0.0084 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 0,84/100

174 174 Бетон тяжелый, класс: В20 
(М250)

м3 0.8526 20-2-300-01/20172/2-

КР2
175 175 Горячекатаная арматурная 

сталь гладкая класса А-I, 
диаметром: 8 мм

т 0.0057 20-2-300-01/20172/2-

КР2

176 176 Горячекатаная арматурная 
сталь периодического 
профиля класса: А-III, 
диаметром 10 мм

т 0.0332 20-2-300-01/20172/2-

КР2

Раздел 3. Лестница Л-2
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177 177 Сверление установками 
алмазного бурения в 
железобетонных 
конструкциях 
вертикальных отверстий 
глубиной 200 мм 
диаметром: 20 мм

100 

отверс
тий

0.16 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 16/100

178 178 Анкер-шпилька Hilti HST 
M12х115/20

шт. 16 20-2-300-01/20172/2-

КР2
179 179 Монтаж лестниц 

прямолинейных и 
криволинейных, пожарных 
с ограждением

1 т 
констр
укций

0.62 20-2-300-01/20172/2-

КР2

180 180 Конструкции стальные 
индивидуальные: 
решетчатые сварные 
массой до 0,1 т

т 0.62 20-2-300-01/20172/2-

КР2

181 181 Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021

100 м2 
окраш
иваемо

й 
поверх
ности

0.25 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 25/100

182 182 Окраска металлических 
огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-
115

100 м2 
окраш
иваемо

й 
поверх
ности

0.25 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 25/100

183 183 Монтаж рам коробчатого 
сечения пролетом до 24 м. 
Козырек над входом

1 т 
констр
укций

0.657 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 0,219*3

184 184 Конструкции стальные 
индивидуальные: 
решетчатые сварные 
массой до 0,1 т

т 0.657 20-2-300-01/20172/2-

КР2

185 185 Монтаж кровельного 
покрытия: из 
профилированного листа 
при высоте здания до 25 м

100 м2 
покрыт

ия

0.156 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 (5,2*3)/100

186 186 Профилированный лист 
оцинкованный: НС44-1000-
0,7

т 0.06474 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 (2,6*8,3*3)/1000

187 187 Профилированный настил 
оцинкованный: С21-1000-
0,6

т 0.04992 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 (2,6*6,4*3)/1000

188 188 Конструкции: стальные 
нащельников и деталей 
обрамления

т 0.0303 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 (10,1*3)/1000

Раздел 4. Крыльцо №1 (3 шт)
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189 189 Устройство мелких 
покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из 
листовой оцинкованной 
стали

100 м2 
покрыт

ия

0.024 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 (0,8*3)/100

190 190 Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021

100 м2 
окраш
иваемо

й 
поверх
ности

0.27 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 (9*3)/100

191 191 Окраска металлических 
огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-
115

100 м2 
окраш
иваемо

й 
поверх
ности

0.27 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 (9*3)/100

192 192 Разработка грунта в отвал 
экскаваторами «драглайн» 
или «обратная лопата» с 
ковшом вместимостью: 
0,65 (0,5-1) м3, группа 
грунтов  2

1000 

м3 
грунта

0.28136 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 281,36/1000

193 193 Разработка грунта с 
погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами 
с ковшом вместимостью: 
0,65 (0,5-1) м3, группа 
грунтов  2

1000 

м3 
грунта

0.85724 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 857,24/1000

194 194 Доработка грунта вручную 
в траншеях глубиной до 2 
м без креплений с 
откосами, группа грунтов: 
2

100 м3 
грунта

0.352 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 35,2/100

195 195 Засыпка траншей и 
котлованов с 
перемещением грунта до 5 
м бульдозерами 
мощностью: 59 кВт (80 
л.с.), группа грунтов  2

1000 

м3 
грунта

0.31656 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 316,56/1000

196 196 При перемещении грунта 
на каждые последующие 5 
м добавлять: к расценке 01-
01-033-02

1000 

м3 
грунта

0.31656 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 316,56/1000

197 197 Уплотнение грунта 
пневматическими 
трамбовками, группа 
грунтов: 1-2

100 м3 
уплотн
енного 
грунта

3.1656 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 316,56/100

Раздел 5. Земляные работы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7

198 198 Перевозка грузов 
автомобилями-
самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км: I 
класс груза, лишний грунт

1 т 
груза

1371.58 20-2-300-01/20172/2-

КР2
 857,24*1,6

Составил:  _________________ /Никандрова Е.В./

Проверил:  _________________ //
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:

ООО «АтомТеплоЭлектроСеть»

___________/_____________  
 (подпись)                     (Ф.И.О.)

«___» ________________20___г.

№
п/п № в ЛСР Наименование работ Ед.изм. Кол-во Ссылка на чертежи, 

спецификации

Формула расчета, расчет 
объемов работ и расхода 

материалов

1 2 3 4 5 6 7

1 1 Монтаж зданий: 
машинного, котельного и 
бункерно-деаэраторного 
отделений ТЭЦ

1 т 
конструк

ций

27.3478 20-2-300-01/20172/2-

КР1

2 2 Трубы стальные 
квадратные из стали марки 
ст1-3сп/пс размером: 80х80 
мм, толщина стенки 4 мм

т 1.4196 20-2-300-01/20172/2-

КР1
 1,365*1,04

3 3 Трубы стальные 
квадратные из стали марки 
ст1-3сп/пс размером: 
100х100 мм, толщина 
стенки 4 мм

т 1.8772 20-2-300-01/20172/2-

КР1
 1,805*1,04

4 4 Трубы стальные 
квадратные из стали марки 
ст1-3сп/пс размером: 
120х120 мм, толщина 
стенки 4 мм

т 13.4857 20-2-300-01/20172/2-

КР1
 округл(12,967*1,04;4)

5 5 Трубы стальные 
квадратные из стали марки 
ст1-3сп/пс размером: 
200х200 мм, толщина 
стенки 8 мм

т 6.5114 20-2-300-01/20172/2-

КР1
 округл(6,261*1,04;4)

6 6 Труба стальная 
прямоугольная 200х100х5 
мм

т 2.5251 20-2-300-01/20172/2-

КР1
 округл(2,428*1,04;4)

7 7 Сталь листовая 
горячекатаная марки Ст3 
толщиной: 10 мм

т 0.6739 20-2-300-01/20172/2-

КР1
 округл(0,648*1,04;4)

8 8 Сталь листовая 
горячекатаная марки Ст3 
толщиной: 16 мм

т 0.6531 20-2-300-01/20172/2-

КР1
 округл(0,628*1,04;4)

9 9 Швеллеры: № 10 сталь 
марки Ст3пс

т 0.2018 20-2-300-01/20172/2-

КР1
 округл(0,194*1,04;4)

10 10 Монтаж съемных 
металлических полов

100 м2 
пола

1.6875 20-2-300-01/20172/2-

КР1
 168,75/100

Раздел 1. Конструктивные и объемно-планировочные решения

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №02-01-12
к 20-2-300-01/20172/2-КР1

по объекту: Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с 
подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул.Строительная, земельный участок 

51:29:0020103:56
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7

11 11 Прокат рифленый 
ромбического рифления, 
шириной от 1 до 1,9 м из 
горячекатаных листов с 
обрезными кромками сталь 
С235, толщиной: 4 мм

т 5.788 20-2-300-01/20172/2-

КР1

12 12 Окраска металлических 
огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-
115

100 м2 
окрашив

аемой 
поверхно

сти

9.63 20-2-300-01/20172/2-

КР1
 963/100

Составил:  _________________ /Никандрова Е.В./

Проверил:  _________________ //
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:

ООО «АтомТеплоЭлектроСеть»

___________/_____________ 
 (подпись)                     (Ф.И.О.)

«___» ________________20___г.

№
п/п № в ЛСР Наименование работ Ед.изм. Кол-во Ссылка на чертежи, 

спецификации

Формула расчета, расчет 
объемов работ и расхода 

материалов

1 2 3 4 5 6 7

1 1 Монтаж ограждающих 
конструкций стен: из 
многослойных панелей 
заводской готовности при 
высоте здания до 50 м

100 м2 4.1625 20-2-300-01/20172/2-АР  (267,45+148,8)/100

2 2 Сэндвич-панель 
трехслойная стеновая 
"Металл Профиль" с 
видимым креплением Z-
LOCK, с наполнителем из 
минеральной ваты (НГ) 
плотностью 110кг/м3, 
марка МП ТСП-Z, 
толщина: 150 мм, тип 
покрытия полиэстер, 
толщина металлических 
облицовок 0,6 мм (Россия)

м2 267.45 20-2-300-01/20172/2-АР

3 3 Сэндвич-панель 
трехслойная стеновая 
"Металл Профиль" с 
видимым креплением Z-
LOCK, с наполнителем из 
минеральной ваты (НГ) 
плотностью 110кг/м3, 
марка МП ТСП-Z, 
толщина: 100 мм, тип 
покрытия полиэстер, 
толщина металлических 
облицовок 0,6 мм (Россия)

м2 148.8 20-2-300-01/20172/2-АР

4 4 Конструкции: стальные 
нащельников и деталей 
обрамления

т 0.199 20-2-300-01/20172/2-АР

5 5 Резка стального 
профилированного 
настила (для установки 
гильз)

1 м реза 8.2 20-2-300-01/20172/2-АР

Раздел 1. Архитектурные решения

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №02-01-13
к 20-2-300-01/20172/2-АР

по объекту: Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с 
подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул.Строительная, земельный 

участок 51:29:0020103:56
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7

6 6 Установка стальной 
гильзы и фартука

1 место 8 20-2-300-01/20172/2-АР

7 7 Трубы стальные 
электросварные 
прямошовные со снятой 
фаской из стали марок 
БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-
БСт4пс наружный 
диаметр: 159 мм, толщина 
стенки 4 мм

м 0.5 20-2-300-01/20172/2-АР

8 8 Трубы стальные 
электросварные 
прямошовные со снятой 
фаской из стали марок 
БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-
БСт4пс наружный 
диаметр: 377 мм, толщина 
стенки 4 мм

м 1.5 20-2-300-01/20172/2-АР

9 9 Монтаж кровельного 
покрытия: из 
многослойных панелей 
заводской готовности при 
высоте до 50 м

100 м2 
покрыт

ия

1.95 20-2-300-01/20172/2-АР  195/100

10 10 Сэндвич-панель 
трехслойная кровельная 
"Металл Профиль" с 
наполнителем из 
минеральной ваты (НГ) 
плотностью 110кг/м3, 
марка МП ТСП-K, 
толщина: 150 мм, тип 
покрытия полиэстер, 
толщина металлических 
облицовок 0,6 мм (Россия)

м2 195 20-2-300-01/20172/2-АР

11 11 Резка стального 
профилированного 
настила, отверстия на 
кровле Ø125 мм

1 м реза 3.14 20-2-300-01/20172/2-АР

12 12 Устройство желобов: 
подвесных

100 м 
желобов

0.25 20-2-300-01/20172/2-АР  25/100

13 13 Устройство заграждений 
из готовых металлических 
решетчатых панелей: 
высотой до 2 м

10 

панелей
0.2 20-2-300-01/20172/2-АР  2/10

14 14 Детали крепления компл. 24 20-2-300-01/20172/2-АР

15 15 Панели металлические 
сетчатые

м2 5.28 20-2-300-01/20172/2-АР

16 16 Устройство калиток из 
готовых металлических 
решетчатых панелей

10 

калиток
0.1 20-2-300-01/20172/2-АР  1/10
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7

17 17 Детали крепления компл. 2 20-2-300-01/20172/2-АР

18 18 Полотна калиток 
решетчатые высотой: до 
2,0 м

м2 2.2 20-2-300-01/20172/2-АР

19 19 Монтаж оконных блоков: 
из алюминиевых 
многокамерных профилей 
с герметичными 
стеклопакетами

100 м2 0.033 20-2-300-01/20172/2-АР  3,3/100

20 20 Блоки оконные из 
алюминиевого 
комбинированного 
профиля одинарной 
конструкции: с 
двухкамерным 
стеклопакетом 
одностворчатые, с 
поворотно-откидной 
створкой (ГОСТ 23166-99)

м2 3.3 20-2-300-01/20172/2-АР

21 21 Установка металлических 
дверных блоков в готовые 
проемы

1 м2 
проема

6.09 20-2-300-01/20172/2-АР

22 22 Блок дверной стальной 
наружный утепленный

м2 6.09 20-2-300-01/20172/2-АР

23 23 Установка 
противопожарных дверей: 
однопольных глухих

1 м2 
проема

5.67 20-2-300-01/20172/2-АР

24 24 Дверь противопожарная 
металлическая: 
однопольная ДПМ-01/30, 
размером 900х2100 мм

шт. 3 20-2-300-01/20172/2-АР

25 25 Доводчик дверной DS 73 
BC "Серия Premium", 
усилие закрывания EN2-5

шт. 6 20-2-300-01/20172/2-АР

26 26 Установка блоков из ПВХ 
в наружных и внутренних 
дверных проемах: в 
перегородках и 
деревянных нерубленных 
стенах площадью проема 
до 3 м2

100 м2 
проемов

0.0441 20-2-300-01/20172/2-АР  4,41/100

27 27 Блоки дверные входные 
пластиковые: с простой 
коробкой, однопольная с 
простой фурнитурой, без 
стеклопакета по типу 
сэндвич, площадь до 1,5 
м2

м2 2.52 20-2-300-01/20172/2-АР
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7

28 28 Блоки дверные входные 
пластиковые: с простой 
коробкой, однопольная с 
простой фурнитурой, без 
стеклопакета по типу 
сэндвич, площадь от 1,5-2 
м2

м2 1.89 20-2-300-01/20172/2-АР

29 29 Установка ворот с 
коробками стальными, с 
раздвижными или 
распахивающимися 
неутепленными полотнами 
и калитками

100 м2 
полотен 

и 
проемов

0.176 20-2-300-01/20172/2-АР  17,6/100

30 30 Ворота металлические, 
размеры 2200х2000 мм

шт. 4 20-2-300-01/20172/2-АР

Составил:  _________________ /Никандрова Е.В./

Проверил:  _________________ //
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:

ООО «АтомТеплоЭлектроСеть»

___________/_____________  
 (подпись)                     (Ф.И.О.)

«___» ________________20___г.

№
п/п № в ЛСР Наименование работ Ед.изм. Кол-во Ссылка на чертежи, 

спецификации

Формула расчета, расчет 
объемов работ и расхода 

материалов

1 2 3 4 5 6 7

1 1 Решетчатые конструкции 
(стойки, опоры, фермы и 
пр.), сборка с помощью: 
крана на автомобильном 
ходу

1 т 
констру

кций

1.2768 20-2-300-01/20172/2-

КМ2

2 2 Монтаж опорных 
конструкций: для 
крепления трубопроводов, 
массой до 0,1 т. Опоры ОП-
1...ОП-4

1 т 
констру

кций

1.2768 20-2-300-01/20172/2-

КМ2

3 3 Трубы стальные 
квадратные из стали марки 
ст1-3сп/пс размером: 80х80 
мм, толщина стенки 4 мм

т 0.5721 20-2-300-01/20172/2-

КМ2
 округл(0,5501*1,04;4)

4 4 Трубы стальные 
квадратные из стали марки 
ст1-3сп/пс размером: 
100х100 мм, толщина 
стенки 4 мм

т 0.487 20-2-300-01/20172/2-

КМ2
 округл(0,4683*1,04;4)

5 5 Сталь листовая 
горячекатаная марки Ст3 
толщиной: 4,0 мм

т 0.0074 20-2-300-01/20172/2-

КМ2
 округл(0,0071*1,04;4)

6 6 Сталь листовая 
горячекатаная марки Ст3 
толщиной: 10 мм

т 0.179 20-2-300-01/20172/2-

КМ2
 округл(0,1721*1,04;4)

7 7 Сталь угловая 
равнополочная, марка 
стали: Ст3пс, шириной 
полок 75х75х5 мм

т 0.0313 20-2-300-01/20172/2-

КМ2
 округл(0,0301*1,04;4)

8 8 Установка анкерных 
болтов: в готовые гнезда с 
заделкой длиной до 1 м

1 т 0.01608 20-2-300-01/20172/2-

КМ2
 (0,134*120)/1000

9 9 Болты распорные БСР 
12х110 УЗ

шт. 120 20-2-300-01/20172/2-

КМ2

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №02-01-14
к 20-2-300-01/20172/2-КМ2, ИОС4.2, ЭС1

по объекту: Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с 
подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул.Строительная, земельный 

участок 51:29:0020103:56

Раздел 1. Опоры ТМ (наружные)
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Гранд-СМЕТА
10 10 Монтаж балок, ригелей 

перекрытия, покрытия и 
под установку 
оборудования 
многоэтажных зданий при 
высоте здания: до 25 м

1 т 
констру

кций

0.3687 20-2-300-01/20172/2-

КМ2

11 11 Трубы стальные 
квадратные из стали марки 
ст1-3сп/пс размером: 80х80 
мм, толщина стенки 4 мм

т 0.3099 20-2-300-01/20172/2-

КМ2
 округл(0,298*1,04;4)

12 12 Трубы стальные 
квадратные из стали марки 
ст1-3сп/пс размером: 
100х100 мм, толщина 
стенки 4 мм

т 0.0588 20-2-300-01/20172/2-

КМ2
 округл(0,0565*1,04;4)

13 13 Окраска металлических 
огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-
115

100 м2 
окраши
ваемой 
поверхн

ости

0.42 20-2-300-01/20172/2-

КМ2
 42/100

14 14 Решетчатые конструкции 
(стойки, опоры, фермы и 
пр.), сборка с помощью: 
крана на автомобильном 
ходу

1 т 
констру

кций

0.7245 20-2-300-01/20172/2-

КМ2

15 15 Монтаж опорных 
конструкций: для 
крепления трубопроводов 
внутри зданий и 
сооружений массой до 0,1 
т. Опоры ОП-1...ОП-17

1 т 
констру

кций

0.7245 20-2-300-01/20172/2-

КМ2

16 16 Трубы стальные 
квадратные из стали марки 
ст1-3сп/пс размером: 80х80 
мм, толщина стенки 4 мм

т 0.1758 20-2-300-01/20172/2-

КМ2
 округл(0,169*1,04;4)

17 17 Трубы стальные 
квадратные из стали марки 
ст1-3сп/пс размером: 
100х100 мм, толщина 
стенки 4 мм

т 0.3162 20-2-300-01/20172/2-

КМ2
 округл(0,304*1,04;4)

18 18 Трубы стальные 
квадратные из стали марки 
ст1-3сп/пс размером: 
120х120 мм, толщина 
стенки 4 мм

т 0.0449 20-2-300-01/20172/2-

КМ2
 округл(0,0432*1,04;4)

19 19 Сталь листовая 
горячекатаная марки Ст3 
толщиной: 4,0 мм

т 0.0104 20-2-300-01/20172/2-

КМ2
 округл(0,01*1,04;4)

20 20 Сталь листовая 
горячекатаная марки Ст3 
толщиной: 10 мм

т 0.0925 20-2-300-01/20172/2-

КМ2
 округл(0,0889*1,04;4)

Раздел 2. Опоры ТМ (внутренние)
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Гранд-СМЕТА
21 21 Сталь листовая 

горячекатаная марки Ст3 
толщиной: 14 мм

т 0.0847 20-2-300-01/20172/2-

КМ2
 округл(0,0814*1,04;4)

22 22 Окраска металлических 
огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-
115

100 м2 
окраши
ваемой 
поверхн

ости

0.215 20-2-300-01/20172/2-

КМ2
 21,5/100

23 23 Разработка грунта в отвал 
экскаваторами «драглайн» 
или «обратная лопата» с 
ковшом вместимостью: 
0,65 (0,5-1) м3, группа 
грунтов  2

1000 м3 
грунта

0.06076 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.2
 (15,19*4)/1000

24 24 Доработка грунта вручную 
в траншеях глубиной до 2 
м без креплений с 
откосами, группа грунтов: 
2

100 м3 
грунта

0.0204 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.2
 (0,51*4)/100

25 25 Засыпка траншей и 
котлованов с 
перемещением грунта до 5 
м бульдозерами 
мощностью: 59 кВт (80 
л.с.), группа грунтов  2

1000 м3 
грунта

0.0628 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.2
 (15,7*4)/1000

26 26 Уплотнение грунта 
пневматическими 
трамбовками, группа 
грунтов: 1-2

100 м3 
уплотне
нного 
грунта

0.628 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.2
 (15,7*4)/100

27 27 Погружение дизель-
молотом копровой 
установки на базе 
экскаватора 
железобетонных свай 
длиной: до 8 м в грунты 
группы 2

1 м3 
свай

5.12 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.2
 0,64*8

28 28 Сваи забивные составные 
сечением 30х30см с 
ненапрягаемой арматурой. 
технологическим уклоном 
и болтовыми стыками 
длиной более 6м из бетона 
класса В25 с расходом 
стали 69 кг/м3. Сваи 
забивные С70.30-10У

шт. 8 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.2

29 29 Устройство бетонной 
подготовки

100 м3 
бетона, 
бутобет

она и 
железоб
етона в 

деле

0.0064 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.2
 (0,16*4)/100

Раздел 3. Опоры тепловых сетей
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Гранд-СМЕТА
30 30 Бетон тяжелый, класс: В7,5 

(М100)
м3 0.6528 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.2
31 31 Устройство 

железобетонных 
фундаментов общего 
назначения под колонны 
объемом: до 3 м3

100 м3 
бетона, 
бутобет

она и 
железоб
етона в 

деле

0.0772 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.2
 (1,93*4)/100

32 32 Бетон тяжелый, класс: В25 
(М350)

м3 7.8358 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.2
33 33 Горячекатаная арматурная 

сталь периодического 
профиля класса: А-III, 
диаметром 12 мм

т 0.1636 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.2
 0,0409*4

34 34 Установка анкерных 
болтов: при бетонировании 
в виде сваренных каркасов. 
Анкерный блок АБ-1

1 т 0.1112 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.2
 0,0278*4

35 35 Гидроизоляция стен, 
фундаментов: боковая 
цементная

100 м2 
изолиру

емой 
поверхн

ости

0.164 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.2
 (4,1*4)/100

36 36 Смесь сухая: цементная 
"Рекс Сил", для 
гидроизоляции по бетону и 
камню

кг 114.8 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.2
 16,4*3,5*2

37 37 Устройство подливки 
толщиной  20 мм

100 м2 
подливк

и под 
оборудо

вание

0.0128 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.2
 1,28/100

38 38 Бетон тяжелый, класс: В20 
(М250)

м3 0.026112 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.2
39 39 Решетчатые конструкции 

(стойки, опоры, фермы и 
пр.), сборка с помощью: 
крана на автомобильном 
ходу

1 т 
констру

кций

0.5368 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.2

40 40 Монтаж опорных 
конструкций: для 
крепления трубопроводов, 
массой до 0,1 т. Стойки Ст-
1...Ст-4

1 т 
констру

кций

0.5368 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.2

41 41 Трубы стальные 
квадратные из стали марки 
ст1-3сп/пс размером: 80х80 
мм, толщина стенки 5 мм

т 0.4576 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.2
 округл(0,440*1,04;4)

42 42 Сталь листовая 
горячекатаная марки Ст3 
толщиной: 4,0 мм

т 0.0021 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.2
 округл(0,002*1,04;4)
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Гранд-СМЕТА
43 43 Сталь листовая 

горячекатаная марки Ст3 
толщиной: 10 мм

т 0.025 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.2
 округл(0,024*1,04;4)

44 44 Сталь листовая 
горячекатаная марки Ст3 
толщиной: 20 мм

т 0.0521 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.2
 округл(0,0501*1,04;4)

45 45 Окраска металлических 
огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-
115

100 м2 
окраши
ваемой 
поверхн

ости

0.131 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.2
 13,1/100

46 46 Решетчатые конструкции 
(стойки, опоры, фермы и 
пр.), сборка с помощью: 
крана на автомобильном 
ходу

1 т 
констру

кций

0.4561 20-2-300-01/20172/2-

ЭС1

47 47 Монтаж опорных 
конструкций: массой до 0,1 
т.

1 т 
констру

кций

0.4561 20-2-300-01/20172/2-

ЭС1

48 48 Сталь угловая 
равнополочная, марка 
стали: Ст3пс, шириной 
полок 75х75х5 мм

т 0.3008 20-2-300-01/20172/2-

ЭС1
 округл(0,2892*1,04;4)

49 49 Трубы стальные 
квадратные из стали марки 
ст1-3сп/пс размером: 80х80 
мм, толщина стенки 3 мм

т 0.1385 20-2-300-01/20172/2-

ЭС1
 округл(0,1332*1,04;4)

50 50 Сталь листовая 
горячекатаная марки Ст3 
толщиной: 4,0 мм

т 0.0033 20-2-300-01/20172/2-

ЭС1
 округл(0,0032*1,04;4)

51 51 Сталь листовая 
горячекатаная марки Ст3 
толщиной: 8 мм

т 0.0135 20-2-300-01/20172/2-

ЭС1
 округл(0,013*1,04;4)

52 52 Окраска металлических 
огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-
115

100 м2 
окраши
ваемой 
поверхн

ости

0.215 20-2-300-01/20172/2-

ЭС1
 21,5/100

Составил:  _________________ /Никандрова Е.В./

Проверил:  _________________ //

Раздел 4. Опоры (электрика)
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:

ООО «АтомТеплоЭлектроСеть»

___________/_____________ 
 (подпись)                     (Ф.И.О.)

«___» ________________20___г.

№
п/п № в ЛСР Наименование работ Ед.изм. Кол-во Ссылка на чертежи, 

спецификации

Формула расчета, расчет 
объемов работ и расхода 

материалов

1 2 3 4 5 6 7

1 1 Камера сборных 
распределительных 
устройств: 
трансформатора 
напряжения, линейного 
ввода, разрядника или 
разъединителя

1 шт. 11 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.2, спецификация 
л.1

2 2 Распределительное 
устройство КРУ-10 кВ на 
основе малогабаритных 
ячеек «Волга-М» в 
комплекте согласно 
опросному листу 20-2-300-
01/20172/2 – ИОС1.2 (лист 
1 и 2)

компл. 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.2, спецификация 
л.1

3 3 Блок управления 
шкафного исполнения или 
распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: 
на стене, высота и ширина 
до  1200х1000 мм; Шкафы 
ШИБП и ШПСН (к-т 
поставки РУ 10 кВ)

1 шт. 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.2, спецификация 
л.1

 1+1

4 4 Трансформатор 
трехфазный: 35 кВ 
мощностью 250 кВ·А

1 шт. 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.2, спецификация 
л.1

5 5 Трансформатор силовой 
ТСЗД-250-10-УЗ (Cu)

шт 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.2, спецификация 
л.1

6 6 Кабель до 64/110 кВ с 
изоляцией из сшитого 
полиэтилена в траншее

100 м (1 
фаза)

57.4 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.2, спецификация 
л.1

 5740/100

7 7 Устройство постели при 
одном кабеле в траншее

100 м 
кабеля

14.35 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.2, спецификация 
л.1

 1435/100

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №04-01-01
к 20-2-300-01/20172/2-ИОС1.2

по объекту: Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с 
подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул.Строительная, земельный 

участок 51:29:0020103:56

Раздел 1. Монтажные работы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7

8 8 На каждый последующий 
кабель добавлять к 
расценке 08-02-142-01

100 м 
кабеля

43.05 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.2, спецификация 
л.1

 4305/100

9 9 Песок природный для 
строительных: работ 
средний

м3 1076 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.2, спецификация 
л.1

10 10 Покрытие кабеля, 
проложенного в траншее: 
плитами одного кабеля

100 м 
кабеля

0.33 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.2, спецификация 
л.1

 33/100

11 11 Покрытие кабеля, 
проложенного в траншее: 
плитами каждого 
последующего

100 м 
кабеля

0.99 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.2, спецификация 
л.1

 99/100

12 12 Плиты пригрузочные и 
опорные сборные 
железобетонные ВЛ и 
ОРУ. Плита ж/б П10.5

м3 6.8328 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.2, спецификация 
л.1

 0,0292*234

13 13 Устройство переходов 
подземных методом 
горизонтального прокола: 
первой трубой до 10 м

1 

переход
1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.2, спецификация 
л.1

14 14 Устройство переходов 
подземных методом 
горизонтального прокола: 
на каждые последующие 5 
м добавлять к расценке 34-
02-017-01

1 

переход
9.4 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.2, спецификация 
л.1

15 15 Кабель до 35 кВ в 
проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 
м кабеля: до 9 кг

100 м 
кабеля

2.58 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.2, спецификация 
л.1

 258/100

16 16 Кабель до 35 кВ по 
установленным 
конструкциям и лоткам с 
креплением по всей длине, 
масса 1 м кабеля: до 6 кг

100 м 
кабеля

1.22 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.2, спецификация 
л.1

 122/100

17 17 Кабель силовой с 
алюминиевыми жилами с 
изоляцией из сшитого 
полиэтилена и оболочкой 
из ПВХ пластика АПвБПг-
10 3х240/25

м 6120 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.2, спецификация 
л.1

18 18 Кабель силовой с 
алюминиевыми жилами с 
изоляцией из сшитого 
полиэтилена и оболочкой 
из ПВХ пластика 
АПвВнг(А)-LS-10 
3х185/16

1000 м 0.012 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.2, спецификация 
л.1

 12/1000
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7

19 19 Кабель силовой с 
алюминиевыми жилами с 
изоляцией из сшитого 
полиэтилена и оболочкой 
из ПВХ пластика 
АПвВнг(А)-LS-10 3х95/16

м 10 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.2, спецификация 
л.1

20 20 Кабель силовой с 
алюминиевыми жилами с 
изоляцией из сшитого 
полиэтилена и оболочкой 
из ПВХ пластика 
АПвВнг(А)-LS-10 3х70/16

м 36 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.2, спецификация 
л.1

21 21 Кабель силовой с медными 
жилами с изоляцией и 
оболочкой из ПВХ, не 
распространяющий 
горение, с низким дымо- и 
газовыделением, 
напряжением 1,0 кВ 
(ГОСТ Р 53769-2010), 
марки: ВВГнг(A)-LS 
4х95мс(N)

1000 м 0.024 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.2, спецификация 
л.1

 24/1000

22 22 Муфта концевая 
эпоксидная для 3-
жильного кабеля 
напряжением: до 10 кВ, 
сечение одной жилы до 
185 мм2

1 шт. 10 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.2, спецификация 
л.1

23 23 Муфта термоусаживаемая 
концевая внутренней 
установки для кабеля с 
пропитанной бумажной 
изоляцией на напряжение 
до 10 кВ, марки КВТп10-
150/240 с болтовыми 
наконечниками и 
комплектом пайки для 
присоединения заземления

компл. 10 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.2, спецификация 
л.1

24 24 Муфта концевая 
эпоксидная для 3-
жильного кабеля 
напряжением: до 10 кВ, 
сечение одной жилы до 70 
мм2

1 шт. 16 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.2, спецификация 
л.1

 8+8

Страница 3 из 7



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7

25 25 Муфта термоусаживаемая 
концевая внутренней 
установки для кабеля с 
пропитанной бумажной 
изоляцией на напряжение 
до 10 кВ, марки КВТп10-
70/120 с болтовыми 
наконечниками и 
комплектом пайки для 
присоединения заземления

компл. 8 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.2, спецификация 
л.1

26 26 Муфта термоусаживаемая 
концевая наружной 
установки для кабеля с 
пропитанной бумажной 
изоляцией на напряжение 
до 10 кВ, марки КНТп10-
70/120 с болтовыми 
наконечниками и 
комплектом пайки для 
присоединения заземления

компл. 8 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.2, спецификация 
л.1

27 27 Муфта соединительная 
эпоксидная для 3-4-
жильного кабеля 
напряжением: до 10 кВ, 
сечение жил до 185 мм2

1 шт. 12 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.2, спецификация 
л.1

28 28 Муфта термоусаживаемая 
соединительная для кабеля 
с пропитанной бумажной 
изоляцией на напряжение 
до 10 кВ марки Стп10-
150/240 с болтовыми 
соединителями и 
комплектом пайки для 
присоединения заземления

компл. 12 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.2, спецификация 
л.1

29 29 Прокладка сигнальной 
ленты

1 км 
кабеля

1.402 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.2, спецификация 
л.1

 1402/1000

30 30 Лента сигнальная 
"Электра" ЛСЭ 150

100 м 14.02 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.2, спецификация 
л.1

 1402/100

31 31 Конструкция сварная 1 т 0.0112 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.2, спецификация 
л.2

 (5,6*2)/1000

32 32 Стойка потолочная 
сварная L=2000 мм, 
СПС(СН)-5-2000, OSTEC

шт 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.2, спецификация 
л.2
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1 2 3 4 5 6 7

33 33 Стойка сборных 
кабельных конструкций 
(без полок), масса: до 1,6 
кг

100 шт. 0.3 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.2, спецификация 
л.2

 30/100

34 34 Стойка потолочного 
подвеса L=200 мм, 
СПТ(СН)-5-200, OSTEC

шт 30 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.2, спецификация 
л.2

35 35 Конструкция из 
профильной стали для 
крепления закладных 
подвесок, масса: до 1 кг

100 шт. 0.06 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.2, спецификация 
л.2

 6/100

36 36 Кронштейн настенный 
КНПЛ(СН)-400, OSTEC

шт 4 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.2, спецификация 
л.2

37 37 Распорка консоли подвеса 
РКПН(СН)-5, OSTEC

шт 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.2, спецификация 
л.2

38 38 Клиновой распорный 
анкер БСР 10х100 ГОСТ 
28778-90

шт 60 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.2, спецификация 
л.2

39 39 Герметизация проходов 
при вводе кабелей во 
взрывоопасные 
помещения 
уплотнительной массой

1 

проход 
кабеля

12 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.2, спецификация 
л.2

40 40 Уплотнитель кабельных 
проходов УКПт-175/50 
термоусаживаемый

шт 12 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.2, спецификация 
л.2

41 41 Огнестойкая монтажная 
пена Profflex Firestop 65 
V=850 мл

шт 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.2, спецификация 
л.2

42 42 Стяжка кабельная 
(бандаж) 2,5х200 мм

100 шт. 0.48 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.2, спецификация 
л.2

 48/100

43 43 Бирки кабельные 
маркировочные, 
пластмассовые У153

100 шт. 0.18 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.2, спецификация 
л.2

 18/100

44 44 Разработка грунта в 
траншеях экскаватором 
«обратная лопата» с 
ковшом вместимостью 0,5 
(0,5-0,63) м3, в отвал 
группа грунтов: 2

1000 м3 
грунта

14.34  14340/1000

45 45 Разработка грунта в 
траншеях экскаватором 
«обратная лопата» с 
ковшом вместимостью 0,5 
(0,5-0,63) м3, группа 
грунтов: 2

1000 м3 
грунта

1.076  1076/1000

46 46 Засыпка траншей и 
котлованов с 
перемещением грунта до 5 
м бульдозерами 
мощностью: 59 кВт (80 
л.с.), группа грунтов  2

1000 м3 
грунта

14.34  14340/1000

Земляные работы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7

47 47 Уплотнение грунта 
пневматическими 
трамбовками, группа 
грунтов: 1-2

100 м3 
уплотне
нного 
грунта

143.4  14340/100

48 48 Установка шкафов 100 шт. 
изделий

0.01 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.2, спецификация 
л.2

 1/100

49 49 Шкаф для средств защиты 
ГАССТЕНД ГС01-02Ф-
434х2200-1232-ЛДСП

шт 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.2, спецификация 
л.2

50 50 Противогаз изолирующий шт 4 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.2, спецификация 
л.2

51 51 Огнетушитель 
углекислотный ОУ-8

шт 4 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.2, спецификация 
л.2

52 52 Указатель напряжения 10 
кВ

шт 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.2, спецификация 
л.2

53 53 Коврики диэлектрические 
700х700 мм

шт 11 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.2, спецификация 
л.2

54 54 Перчатки диэлектрические пара 4 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.2, спецификация 
л.2

55 55 Штанга изолирующая 
оперативная 10 кВ

шт 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.2, спецификация 
л.2

56 56 Очки защитные шт 4 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.2, спецификация 
л.2

57 57 Заземление переносное 
сечением 25 мм

шт 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.2, спецификация 
л.2

58 58 Заземление переносное 
сечением 16 мм

шт 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.2, спецификация 
л.2

59 59 Боты диэлектрические пара 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.2, спецификация 
л.2

60 60 Пластиковый плакат 
"СТОЙ! НАПРЯЖЕНИЕ"

шт 4 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.2, спецификация 
л.2

61 61 Пластиковый плакат 
"ЗАЗЕМЛЕНО"

шт 4 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.2, спецификация 
л.2

62 62 Пластиковый плакат 
"РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ"

шт 4 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.2, спецификация 
л.2

63 63 Пластиковый плакат "НЕ 
ВКЛЮЧАТЬ РАБОТАЮТ 
ЛЮДИ"

шт 7 20-2-300-01/20172/2-

ИОС1.2, спецификация 
л.2

Средства защиты и пожаротушения
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Составил:  _________________ /Никандрова Е.В./

Проверил:  _________________ //
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:

ООО «АтомТеплоЭлектроСеть»

___________/_____________ 

 (подпись)                     (Ф.И.О.)

«___» ________________20___г.

№
п/п № в ЛСР Наименование работ Ед.изм. Кол-во Ссылка на чертежи, 

спецификации

Формула расчета, расчет 
объемов работ и расхода 

материалов

1 2 3 4 5 6 7

1 1 Устройство круглых 
колодцев из сборного 
железобетона в грунтах: 
сухих

10 м3 
железоб
етонных 

и 
бетонны

х 
констру

кций 
колодца

0.396 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2, спецификация 
л.3, л.4

 3,96/10

2 2 Плита днища: ПН15 
/бетон В15 (М200), объем 
0,38 м3, расход ар-ры 
33,13 кг / (серия 3.900.1-
14)

шт. 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2, лист 2

3 3 Плита днища: ПН20 
/бетон В15 (М200), объем 
0,59 м3, расход ар-ры 
79,44 кг / (серия 3.900.1-
14)

шт. 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2, лист 2

4 4 Плита перекрытия: 1ПП15-
1 /бетон В15 (М200), 
объем 0,27 м3, расход ар-
ры 30 кг/ (серия 3.900.1-
14)

шт. 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2, лист 2

5 5 Плита перекрытия: 2ПП20-
1 /бетон В15 (М200), 
объем 0,48 м3, расход ар-
ры 62,98 кг/ (серия 3.900.1-
14)

шт. 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2, лист 2

6 6 Кольцо стеновое 
смотровых колодцев: 
КС15.9 /бетон В15 (М200), 
объем 0,40 м3, расход 
арматуры 7,02 кг/ (серия 
3.900.1-14)

шт. 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2, лист 2

Раздел 1. Водопровод хозяйственно-питьевой

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №06-01-01
к 20-2-300-01/20172/2-ИОС5.2

по объекту: Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с 
подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул.Строительная, земельный 

участок 51:29:0020103:56
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7

7 7 Кольцо стеновое 
смотровых колодцев: 
КС20.9 /бетон В15 (М200), 
объем 0,59 м3, расход 
арматуры 19,88 кг/ (серия 
3.900.1-14)

шт. 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2, лист 2

8 8 Кольцо стеновое 
смотровых колодцев: 
КС7.3 /бетон В15 (М200), 
объем 0,05 м3, расход 
арматуры 1,64 кг/ (серия 
3.900.1-14)

шт. 4 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2, лист 2

9 9 Кольцо опорное КО-6 
/бетон В15 (М200), объем 
0,02 м3, расход ар-ры 1,10 
кг / (серия 3.900.1-14)

шт. 3 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2, лист 2

10 10 Люк чугунный легкий 
(ГОСТ 3634-99) марка 
Л(А30)-В-1-60

шт. 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2, лист 2

11 11 Люк чугунный тяжелый 
(ГОСТ 3634-99) марка 
Т(С250)-В-1-60

шт. 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2, лист 2

12 12 Стремянка С-2 т 0.03416 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2, лист 2
 (17,08*2)/1000

13 13 Гидроизоляция боковая 
обмазочная битумная в 2 
слоя по выровненной 
поверхности бутовой 
кладки, кирпичу, бетону

100 м2 
изолиру

емой 
поверхн

ости

0.351 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2, лист 2
 35,1/100

14 14 Укладка трубопроводов из 
полиэтиленовых труб 
диаметром: 110 мм

1 км 
трубопр

овода

0.1261 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2, спецификация 
л. 4

 126,1/1000

15 15 Установка фасонных 
частей стальных сварных 
диаметром: 100-250 мм

1 т 
фасонн

ых 
частей

0.0106 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2, спецификация 
л. 4

 10,6/1000

16 16 Тройники 
равнопроходные на Ру до 
16 МПа (160 кгс/см2) 
диаметром условного 
прохода: 100 мм, 
наружным диаметром 108 
мм, толщиной стенки 4 мм

шт. 4 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2, спецификация 
л. 4

17 17 Переходы 
концентрические на Ру до 
16 МПа (160 кгс/см2) 
диаметром условного 
прохода: 100х50 мм, 
наружным диаметром и 
толщиной стенки 108х4-
57х3 мм

шт. 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2, спецификация 
л. 4
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Гранд-СМЕТА
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18 18 Установка задвижек или 
клапанов обратных 
чугунных диаметром: 100 
мм

1 

задвижк
а (или 
клапан 

обратны
й)

3 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2, спецификация 
л. 4

19 19 Приварка фланцев к 
стальным трубопроводам 
диаметром: 100 мм

1 

фланец
19 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2, спецификация 
л. 4

 11+8

20 20 Фланцы воротниковые 
приварные встык из 
углеродистой стали марки 
20, давлением: 1,6 МПа 
(16 кгс/см2), диаметром 
100 мм

шт. 19 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2, спецификация 
л. 4

 11+8

21 21 Втулка под фланец ПЭ100 
SDR 13,6, диаметр: 80 мм

шт. 8 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2, спецификация 
л. 4

22 22 Укладка трубопроводов из 
полиэтиленовых труб 
диаметром: 315 мм 
(ФУТЛЯР)

1 км 
трубопр

овода

0.0333 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2, спецификация 
л. 4

 33,3/1000

23 23 Муфта защитная для 
прохода полиэтиленовых 
труб сквозь стену 
диаметром 125 мм

шт. 7 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2, спецификация 
л. 4

24 24 Устройство бетонной 
отмостки

100 м3 
бетона, 
бутобет

она и 
железоб
етона в 

деле

0.008 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2, спецификация 
л. 4

 0,8/100

25 25 Установка: гидрантов 
пожарных

1 шт. 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2, спецификация 
л. 4

26 26 Гидранты пожарные 
подземные давлением 1 
МПа (10 кгс/см2), 
диаметром 125 мм: 
высотой 1250 мм

шт. 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2, спецификация 
л. 4

27 27 Установка тройников 
фланцевых диаметром: 
100 мм

1 

задвижк
а (или 
клапан 

обратны
й)

1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2, спецификация 
л. 4
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28 28 Тройник фланцевый с 
пожарной подставкой из 
высокопрочного чугуна (с 
внутренним цементно-
песчаным покрытием и 
наружным лаковым 
покрытием) ППТФ диам.: 
100х100 мм

шт. 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.2, спецификация 
л. 4

29 29 Разработка грунта в отвал 
экскаваторами «драглайн» 
или «обратная лопата» с 
ковшом вместимостью: 
0,5 (0,5-0,63) м3, группа 
грунтов 2

1000 м3 
грунта

0.1792  179,2/1000

30 30 Разработка грунта с 
погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами 
с ковшом вместимостью: 
0,5 (0,5-0,63) м3, группа 
грунтов 2

1000 м3 
грунта

0.0117  11,7/1000

31 31 Доработка грунта вручную 
с креплениями в траншеях 
шириной до 2 м, 
глубиной: до 3 м, группа 
грунтов 2

100 м3 
грунта

0.06  6/100

32 32 Засыпка траншей и 
котлованов с 
перемещением грунта до 5 
м бульдозерами 
мощностью: 59 кВт (80 
л.с.), группа грунтов  2

1000 м3 
грунта

0.1852  185,2/1000

33 33 Уплотнение грунта 
пневматическими 
трамбовками, группа 
грунтов: 1-2

100 м3 
уплотне
нного 
грунта

1.852  185,2/100

34 34 Перевозка грузов 
автомобилями-
самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, 
на расстояние: до 3 км: I 
класс груза

1 т груза 18.72  11,7*1,6

Составил:  _________________ /Никандрова Е.В./

Проверил:  _________________ //

Земляные работы

Страница 4 из 4



Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:

ООО «АтомТеплоЭлектроСеть»

___________/_____________ 
 (подпись)                     (Ф.И.О.)

«___» ________________20___г.

№
п/п № в ЛСР Наименование работ Ед.изм. Кол-во Ссылка на чертежи, 

спецификации

Формула расчета, расчет 
объемов работ и расхода 

материалов

1 2 3 4 5 6 7

1 1 Устройство круглых 
сборных железобетонных 
канализационных 
колодцев диаметром: 1 м в 
сухих грунтах

10 м3 
железоб
етонных 

и 
бетонн

ых 
констру

кций 
колодца

0.504 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.3, спецификация 
л.2

 5,04/10

2 2 Плита днища: ПН10 /бетон 
В15 (М200), объем 0,18 
м3, расход ар-ры 15,14 кг / 
(серия 3.900.1-14)

шт. 5 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.3, проект л.2

3 3 Плита перекрытия: ПП10-
1 /бетон В15 (М200), 
объем 0,10 м3, расход ар-
ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-
14)

шт. 5 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.3, проект л.2

4 4 Кольцо стеновое 
смотровых колодцев: 
КС10.6 /бетон В15 (М200), 
объем 0,16 м3, расход 
арматуры 3,95 кг/ (серия 
3.900.1-14)

шт. 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.3, проект л.2

5 5 Кольцо стеновое 
смотровых колодцев: 
КС10.9 /бетон В15 (М200), 
объем 0,24 м3, расход 
арматуры 5,66 кг/ (серия 
3.900.1-14)

шт. 4 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.3, проект л.2

6 6 Кольцо стеновое 
смотровых колодцев: 
КС7.3 /бетон В15 (М200), 
объем 0,05 м3, расход 
арматуры 1,64 кг/ (серия 
3.900.1-14)

шт. 5 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.3, проект л.2

Раздел 1. Наружные сети

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №06-01-01
к 20-2-300-01/20172/2-ИОС5.3

по объекту: Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с 
подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул.Строительная, земельный 

участок 51:29:0020103:56
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7

7 7 Кольцо опорное КО-6 
/бетон В15 (М200), объем 
0,02 м3, расход ар-ры 1,10 
кг / (серия 3.900.1-14)

шт. 10 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.3, проект л.2

8 8 Люк чугунный легкий 
(ГОСТ 3634-99) марка 
Л(А30)-В-1-60

шт. 4 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.3, проект л.2

9 9 Люк чугунный тяжелый 
(ГОСТ 3634-99) марка 
Т(С250)-В-1-60

шт. 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.3, проект л.2

10 10 Стремянки С1, С1-01 т 0.0454 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.3, проект л.2
 (6,6+9,7*4)/1000

11 11 Устройство круглых 
дождеприемных колодцев 
для дождевой 
канализации: из сборного 
железобетона диаметром 
0,7 м в сухих грунтах

10 м3 
кирпич

ных, 
бетонн

ых и 
железоб
етонных 
констру

кций

0.174 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.3, проект л.2
 1,74/10

12 12 Люки чугунные: с 
решеткой для 
дождеприемного колодца 
ЛР

шт. 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.3, проект л.2

13 13 Гидроизоляция боковая 
обмазочная битумная в 2 
слоя по выровненной 
поверхности бутовой 
кладки, кирпичу, бетону

100 м2 
изолиру

емой 
поверхн

ости

0.371 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.3, проект л.2
 37,1/100

14 14 Бесканальная прокладка 
трубопроводов в изоляции 
из пенополиуретана (ППУ) 
с изоляцией стыков 
скорлупами при условном 
давлении 1,6 МПа, 
температуре 150°С, 
диаметр труб: 100 мм

1 км 
трубопр

овода

0.003 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.3, спецификация 
л.2

 3/1000

15 15 Труба стальная 
изолированная 
пенополиуретаном (ГОСТ 
30732-2006) в 
оцинкованной оболочке 
диаметром: 108 мм, 
толщиной стенки 4 мм, 
наружным диаметром 
оболочки 200 мм

м 3 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.3, спецификация 
л.2
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16 16 Бесканальная прокладка 
трубопроводов в изоляции 
из пенополиуретана (ППУ) 
с изоляцией стыков 
скорлупами при условном 
давлении 1,6 МПа, 
температуре 150°С, 
диаметр труб: 150 мм

1 км 
трубопр

овода

0.023 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.3, спецификация 
л.2

 23/1000

17 17 Труба стальная 
изолированная 
пенополиуретаном (ГОСТ 
30732-2006) в 
оцинкованной оболочке 
диаметром: 159 мм, 
толщиной стенки 4,5 мм, 
наружным диаметром 
оболочки 250 мм

м 23 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.3, спецификация 
л.2

18 18 Укладка трубопроводов из 
полиэтиленовых труб 
диаметром: 160 мм

1 км 
трубопр

овода

0.0196 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.3, спецификация 
л.2, л.3

 (11,8+7,8)/1000

19 19 Трубы полимерные со 
структурированной 
стенкой для систем 
наружной канализации, 
марка "КОРСИС SN 10" 
(ТУ 2248-031-73011750-
2014) SN 10,: наружным 
диаметром 160 мм

м 19.6 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.3, спецификация 
л.2, л.3

 11,8+7,8

20 20 Укладка канализационных 
безнапорных раструбных 
труб из поливинилхлорида 
(ПВХ) диаметром: 400 мм 
(ФУТЛЯР)

100 м 
трубопр
оводов

0.2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.3, спецификация 
л.2

 20/100

21 21 Труба ПЭ100 SDR26 
400х15,3 мм

м 20 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.3, спецификация 
л.2

22 22 Укладка стальных 
водопроводных труб с 
гидравлическим 
испытанием диаметром: 
100 мм

1 км 
трубопр

овода

0.007 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.3, спецификация 
л.2

 7/1000

23 23 Трубы стальные 
электросварные 
прямошовные со снятой 
фаской из стали марок 
БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-
БСт4пс наружный 
диаметр: 108 мм, толщина 
стенки 4 мм

м 7.028 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.3, спецификация 
л.2
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Гранд-СМЕТА
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24 24 Укладка стальных 
водопроводных труб с 
гидравлическим 
испытанием диаметром: 
200 мм

1 км 
трубопр

овода

0.0433 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.3, спецификация 
л.3

 43,3/1000

25 25 Устройство бетонной 
отмостки

100 м3 
бетона, 
бутобет

она и 
железоб
етона в 

деле

0.0302 20-2-300-01/20172/2-

ИОС5.3, спецификация 
л.3

 3,02/100

26 26 Разработка грунта в отвал 
экскаваторами «драглайн» 
или «обратная лопата» с 
ковшом вместимостью: 0,5 
(0,5-0,63) м3, группа 
грунтов 2

1000 м3 
грунта

0.1479  147,9/1000

27 27 Разработка грунта с 
погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами 
с ковшом вместимостью: 
0,5 (0,5-0,63) м3, группа 
грунтов 2

1000 м3 
грунта

0.0325  32,5/1000

28 28 Доработка грунта вручную 
с креплениями в траншеях 
шириной до 2 м, глубиной: 
до 3 м, группа грунтов 2

100 м3 
грунта

0.056  5,6/100

29 29 Засыпка траншей и 
котлованов с 
перемещением грунта до 5 
м бульдозерами 
мощностью: 59 кВт (80 
л.с.), группа грунтов  2

1000 м3 
грунта

0.1535  153,5/1000

30 30 Уплотнение грунта 
пневматическими 
трамбовками, группа 
грунтов: 1-2

100 м3 
уплотне
нного 
грунта

1.535  153,5/100

31 31 Перевозка грузов 
автомобилями-
самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, 
на расстояние: до 3 км: I 
класс груза

1 т 
груза

52  32,5*1,6

Составил:  _________________ /Никандрова Е.В./

Проверил:  _________________ //

Земляные работы
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:

ООО «АтомТеплоЭлектроСеть»

___________/_____________ 

 (подпись)                     (Ф.И.О.)

«___» ________________20___г.

№
п/п № в ЛСР Наименование работ Ед.изм. Кол-во Ссылка на чертежи, 

спецификации

Формула расчета, расчет 
объемов работ и расхода 

материалов

1 2 3 4 5 6 7

1 1 Надземная прокладка 
трубопроводов при 
условном давлении 1,6 
МПа, температуре 150°С, 
диаметр труб: 250 мм

1 км 
трубоп
ровода

0.083 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.2, 
спецификация л.1

 83/1000

2 2 Трубы стальные 
электросварные 
прямошовные со снятой 
фаской из стали марок 
БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-
БСт4пс наружный 
диаметр: 273 мм, толщина 
стенки 7 мм

м 83 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.2, 
спецификация л.1

3 3 Отводы 90 град. с 
радиусом кривизны R=1,5 
Ду на Ру до 16 МПа (160 
кгс/см2), диаметром 
условного прохода: 250 
мм, наружным диаметром 
273 мм, толщиной стенки 
7 мм

шт. 8 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.2, 
спецификация л.1

4 4 Опора корпусная 273-КП-
АС21-В ОСТ 36-146-88

шт 8 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.2, 
спецификация л.1

5 5 Надземная прокладка 
трубопроводов при 
условном давлении 1,6 
МПа, температуре 150°С, 
диаметр труб: 300 мм

1 км 
трубоп
ровода

0.005 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.2, 
спецификация л.1

 5/1000

Раздел 1. Т1 Трубопровод системы теплоснабжения, подающий, T=95°С, P=6,3 бар(и)/ Т2 Трубопровод 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №06-01-03
к 20-2-300-01/20172/2-ИОС4.2

по объекту: Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с 
подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул.Строительная, земельный 

участок 51:29:0020103:56
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7

6 6 Трубы стальные 
электросварные 
прямошовные со снятой 
фаской из стали марок 
БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-
БСт4пс наружный 
диаметр: 325 мм, толщина 
стенки 7 мм

м 5 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.2, 
спецификация л.1

7 7 Трубопровод из 
водогазопроводных труб с 
фитингами на резьбе на 
эстакадах, кронштейнах и 
других специальных 
конструкциях, диаметр 
условного прохода: 15-50 
мм

10 м 0.2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.2, 
спецификация л.1

 2/10

8 8 Трубы стальные сварные 
водогазопроводные с 
резьбой черные 
обыкновенные 
(неоцинкованные), 
диаметр условного 
прохода: 25 мм, толщина 
стенки 3,2 мм

м 2.06 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.2, 
спецификация л.1

 2*1,03

9 9 Приварка фланцев к 
стальным трубопроводам 
диаметром: до 50 мм

1 

фланец
4 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.2, 
спецификация л.1

10 10 Фланцы воротниковые 
приварные встык из 
углеродистой стали марки 
20, давлением: 1,6 МПа 
(16 кгс/см2), диаметром 25 
мм

шт. 4 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.2, 
спецификация л.1

11 11 Приварка фланцев к 
стальным трубопроводам 
диаметром: 250 мм

1 

фланец
4 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.2, 
спецификация л.1

 2+2

12 12 Фланцы воротниковые 
приварные встык из 
углеродистой стали марки 
20, давлением: 1,6 МПа 
(16 кгс/см2), диаметром 
250 мм

шт. 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.2, 
спецификация л.1

13 13 Фланцы воротниковые 
приварные встык из 
углеродистой стали марки 
20, давлением: 4,0 МПа 
(40 кгс/см2), диаметром 
250 мм

шт. 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.2, 
спецификация л.1
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14 14 Приварка фланцев к 
стальным трубопроводам 
диаметром: 300 мм

1 

фланец
2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.2, 
спецификация л.1

15 15 Фланцы воротниковые 
приварные встык из 
углеродистой стали марки 
20, давлением: 4,0 МПа 
(40 кгс/см2), диаметром 
300 мм

шт. 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.2, 
спецификация л.1

16 16 Арматура фланцевая с 
ручным приводом или без 
привода водопроводная на 
условное давление до 4 
МПа, диаметр условного 
прохода: 250 мм

1 шт. 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.2, 
спецификация л.1

 1+1

17 17 Вентиль запорный 
сильфонный фланцевый 
стальной DN250 PN40, 
Р25-РМ АСТА

шт 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.2, 
спецификация л.1

18 18 Затвор поворотный с 
диском из нержавеющей 
стали DN250 PN16 с 
редуктором, Гранвэл 
ЗПТЛ-FA(w)-5-DN250-
MDV-E-PN16

шт 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.2, 
спецификация л.1

19 19 Арматура фланцевая с 
ручным приводом или без 
привода водопроводная на 
условное давление до 4 
МПа, диаметр условного 
прохода: 300 мм

1 шт. 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.2, 
спецификация л.1

20 20 Вентиль запорный 
сильфонный фланцевый 
стальной DN300 PN40, 
Р25-РМ АСТА

шт 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.2, 
спецификация л.1

21 21 Арматура фланцевая с 
ручным приводом или без 
привода водопроводная на 
условное давление до 4 
МПа, диаметр условного 
прохода: 25 мм

1 шт. 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.2, 
спецификация л.1

22 22 Кран шаровой фланцевый 
DN25 PN16, "Немен" AH-
30(k) BASIC

шт 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.2, 
спецификация л.1

23 23 Огрунтовка 
металлических 
поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021

100 м2 
окраши
ваемой 
поверх
ности

1.1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.2, 
спецификация л.2

 110/100
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7

24 24 Окраска металлических 
огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-
115

100 м2 
окраши
ваемой 
поверх
ности

1.1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.2, 
спецификация л.2

 110/100

25 25 Изоляция трубопроводов 
цилиндрами и 
полуцилиндрами из 
минеральной ваты на 
синтетическом связующем

1 м3 
изоляц

ии

9.63 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.2, 
спецификация л.1

26 26 Цилиндры XOTPIPE SP 
100 без покрытия, толщ. 
90 мм, внутренний 
диаметр 273 мм

м 89.61 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.2, 
спецификация л.1

 87*1,03

27 27 Цилиндры XOTPIPE SP 
100 без покрытия, толщ. 
90 мм, внутренний 
диаметр 325 мм

м 6.18 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.2, 
спецификация л.1

 6*1,03

28 28 Покрытие поверхности 
изоляции трубопроводов: 
сталью оцинкованной

100 м2 
поверх
ности 

покрыт
ия 

изоляц
ии

1.4 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.2, 
спецификация л.2

 140/100

29 29 Прибор, устанавливаемый 
на резьбовых 
соединениях, масса: до 1,5 
кг

1 шт. 12 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.2, 
спецификация л.2

 2+2+4+4

30 30 Манометр осевой ТМ-
510Т.00(0-
0,6МПа)G1/2.1,5

шт 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.2, 
спецификация л.2

31 31 Манометр осевой ТМ-
510Т.00(0-
1,0МПа)G1/2.1,5

шт 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.2, 
спецификация л.2

32 32 Кран трехходовой для 
манометра MV25-015 
давлением 1,6 МПа (16 
кгс/см2), диаметром 15 мм

шт. 4 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.2, 
спецификация л.2

 2+2

33 33 Термометр 
общетехнический 
радиальный БТ-52.211(0-
120гр.С)G1/2.200.1,5

шт 4 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.2, 
спецификация л.2

34 34 Бобышки, штуцеры на 
условное давление: до 10 
МПа

100 шт. 0.08 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.2, 
спецификация л.2

 8/100

35 35 Бобышка из углеродистой 
стали 1/28-100-G1/2-А, 
"ПОИНТ"

шт 8 20-2-300-01/20172/2-

ИОС4.2, 
спецификация л.2

 4+2+2

Раздел 2. Приборы КИПиА
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Составил:  _________________ /Никандрова Е.В./

Проверил:  _________________ //
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:

ООО «АтомТеплоЭлектроСеть»

___________/_____________ 
 (подпись)                     (Ф.И.О.)

«___» ________________20___г.

№
п/п № в ЛСР Наименование работ Ед.изм. Кол-во Ссылка на чертежи, 

спецификации

Формула расчета, расчет 
объемов работ и расхода 

материалов

1 2 3 4 5 6 7

1 1 Разработка грунта с 
перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 
59 кВт (80 л.с.), группа 
грунтов  2

1000 м3 
грунта

0.77 20-2-300-01/20172/2-

ПЗУ, л.6
 770/1000

2 2 При перемещении грунта 
на каждые последующие 
10 м добавлять: к расценке 
01-01-030-02

1000 м3 
грунта

1.54 20-2-300-01/20172/2-

ПЗУ, л.6
 1540/1000

3 3 Устройство подстилающих 
и выравнивающих слоев 
оснований: из песка

100 м3 
материал

а 
основани

я (в 
плотном 

теле)

2.2 20-2-300-01/20172/2-

ПЗУ, л.6
 (1100*0,2)/100

4 4 Песок природный для 
строительных: растворов 
мелкий

м3 220 20-2-300-01/20172/2-

ПЗУ, л.6
 1100*0,2

5 5 Устройство покрытий 
толщиной 15 см при 
укатке щебня с пределом 
прочности на сжатие 
свыше 98,1 МПа (1000 
кгс/см2): нижнего слоя 
двухслойных

1000 м2 
покрыти

я

1.1 20-2-300-01/20172/2-

ПЗУ, л.6
 1100/1000

6 6 Щебень из природного 
камня для строительных 
работ марка: 600, фракция 
20-40 мм

м3 207.9 20-2-300-01/20172/2-

ПЗУ, л.6

7 7 На каждый 1 см изменения 
толщины слоя добавлять 
или исключать к 
расценкам 27-04-012-01, 
27-04-012-02, 27-04-012-03

1000 м2 
покрыти

я

275 20-2-300-01/20172/2-

ПЗУ, л.6
 (11000*25)/1000

8 8 Щебень из природного 
камня для строительных 
работ марка: 600, фракция 
20-40 мм

м3 3465 20-2-300-01/20172/2-

ПЗУ, л.6

Раздел 1. Дороги и площадки

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №07-01-01
к 20-2-300-01/20172/2-ПЗУ

по объекту: Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с 
подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул.Строительная, земельный 

участок 51:29:0020103:56
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7

9 9 Устройство покрытий 
толщиной 15 см при 
укатке щебня с пределом 
прочности на сжатие 
свыше 98,1 МПа (1000 
кгс/см2): верхнего слоя 
двухслойных

1000 м2 
покрыти

я

1.1 20-2-300-01/20172/2-

ПЗУ, л.6
 1100/1000

10 10 Щебень из природного 
камня для строительных 
работ марка: 1000, 
фракция 10-20 мм

м3 235.4 20-2-300-01/20172/2-

ПЗУ, л.6

11 11 На каждый 1 см изменения 
толщины слоя добавлять 
или исключать к 
расценкам 27-04-012-01, 
27-04-012-02, 27-04-012-03

1000 м2 
покрыти

я

-5.5 20-2-300-01/20172/2-

ПЗУ, л.6
 -(1100*5)/1000

12 12 Щебень из природного 
камня для строительных 
работ марка: 1000, 
фракция 10-20 мм

м3 -69.3 20-2-300-01/20172/2-

ПЗУ, л.6

13 13 Установка бортовых 
камней бетонных: при 
других видах покрытий

100 м 
бортовог
о камня

1.32 20-2-300-01/20172/2-

ПЗУ, л.6
 132/100

14 14 Камни бортовые: БР 
100.30.15 /бетон В30 
(М400), объем 0,043 м3/ 
(ГОСТ 6665-91)

шт. 132 20-2-300-01/20172/2-

ПЗУ, л.6

Составил:  _________________ /Никандрова Е.В./

Проверил:  _________________ //
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:

ООО «АтомТеплоЭлектроСеть»

___________/_____________ 
 (подпись)                     (Ф.И.О.)

«___» ________________20___г.

№
п/п № в ЛСР Наименование работ Ед.изм. Кол-во Ссылка на чертежи, 

спецификации

Формула расчета, расчет 
объемов работ и расхода 

материалов

1 2 3 4 5 6 7

1 1 Подготовка почвы для 
устройства партерного и 
обыкновенного газона с 
внесением растительной 
земли слоем 15 см: 
механизированным 
способом

100 м2 11.196 20-2-300-01/20172/2-

ПЗУ, л.6
 1119,6/100

2 2 Подготовка почвы для 
устройства партерного и 
обыкновенного газона с 
внесением растительной 
земли слоем 15 см: 
вручную

100 м2 1.244 20-2-300-01/20172/2-

ПЗУ, л.6
 124,4/100

3 3 Посев газонов партерных, 
мавританских и 
обыкновенных вручную

100 м2 1.244 20-2-300-01/20172/2-

ПЗУ, л.6
 124,4/100

4 4 Посев луговых газонов 
тракторной сеялкой

1 га 0.11196 20-2-300-01/20172/2-

ПЗУ, л.6
 1119,6/10000

Составил:  _________________ /Никандрова Е.В./

Проверил:  _________________ //

Раздел 1. Озеленение территории

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №07-01-01
к 20-2-300-01/20172/2-ПЗУ

по объекту: Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с 
подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул.Строительная, земельный 

участок 51:29:0020103:56
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:

ООО «АтомТеплоЭлектроСеть»

___________/_____________                                                                                                                                             
 (подпись)                     (Ф.И.О.)

«___» ________________20___г.

№
п/п № в ЛСР Наименование работ Ед.изм. Кол-во Ссылка на чертежи, 

спецификации

Формула расчета, расчет 
объемов работ и расхода 

материалов

1 2 3 4 5 6 7

1 1 Котел водогрейный, 
теплопроизводительность: 
до 4 Гкал/ч

1 котел 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, спецификация 
оборудования

 1+1

2 2 Котел водогрейный, 
теплопроизводительность: 
до 10 Гкал/ч

1 котел 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, спецификация 
оборудования

3 3 Установка сепарационная и 
расширитель непрерывной 
продувки (сепаратор, 
теплообменник, 
расширитель непрерывной 
продувки объёмом до 7,5 
м3, коммуникации). 
Аппарат теплообменный 
пластинчатый ЭТ-065с-16-
93; N=5000 кВт

1 

установ
ка

1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, спецификация 
оборудования

4 4 Установки деаэрационные 
атмосферного или 
вакуумного типа (колонка, 
бак-аккумулятор, 
гидрозатвор, охладитель 
выпара, охладитель 
деаэрированной воды, 
эжектор, вакуум-насос, баки 
рабочей воды, насосы 
рабочей воды), 
производительность: до 50 
м3/ч. Деаэрационная 
установка БЦКД-В25, 
Qmax=26 м³/час + Баки-
аккумуляторы

1 

установ
ка

4 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, спецификация 
оборудования

 1+3

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №09-01-01
к 20-2-300-01/20172/2-ИОС6, АТМ, ЭС

по объекту: Строительство электрической котельной» муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной 
территорией, Мурманская область, н.п. Африканда-2, ул.Строительная, земельный участок 51:29:0020103:56

Раздел 1. Пусконаладочные работы ТМ
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7

5 5 Система обеспечения сырой 
и химочищенной водой 
котельной с паровыми, 
водогрейными и паро-
водогрейными котлами, 
включая насосы и 
подогреватели исходной 
воды, трубопроводы сырой 
и химочищенной воды

1 

система
1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, спецификация 
оборудования

6 6 Система сетевой прямой и 
обратной воды котельной, 
включая трубопроводы, 
арматуру, фильтр-грязевик, 
узел регулирования внутри 
котельной, общая 
теплопроизводительность: 
до 10 Гкал/ч

1 

система
1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, спецификация 
оборудования

7 7 Котел водогрейный, 
теплопроизводительность: 
до 2,5 Гкал/ч

1 котел 2 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, спецификация 
оборудования

 1+1

8 8 Котел водогрейный, 
теплопроизводительность: 
до 10 Гкал/ч

1 котел 1 20-2-300-01/20172/2-

ИОС6, спецификация 
оборудования

9 9 Автоматизированная 
система управления II 
категории технической 
сложности с количеством 
каналов (Кобщ): 80

1 

система
1 20-2-300-01/20172/2-

АТМ

10 10 Автоматизированная 
система управления II 
категории технической 
сложности с количеством 
каналов (Кобщ): за каждый 
канал свыше 80 до 159 
добавлять к расценке 02-01-
002-09

1 канал 73 20-2-300-01/20172/2-

АТМ

11 11 Устройство АВР: со схемой 
восстановления напряжения

1 

устройс
тво

2 20-2-300-01/20172/2-

ЭС

12 12 Устройство АВР 
трансформаторов и линий с 
резервированием секций: 1 
шт.

1 

устройс
тво

11 20-2-300-01/20172/2-

ЭС

13 13 Трансформатор силовой 
трехфазный масляный 
трехобмоточный 
напряжением: до 11 кВ, 
мощностью до 1,6 МВА

1 шт. 2 20-2-300-01/20172/2-

ЭС

14 14 Испытание кабеля силового 
длиной до 500 м 
напряжением: до 10 кВ

1 

испытан
ие

11 20-2-300-01/20172/2-

ЭС

Раздел 2. Пусконаладочные работы АТМ

Раздел 3. Пусконаладочные работы ЭС

Режимно-наладочные испытания
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7

15 15 Испытание кабеля силового 
длиной до 500 м 
напряжением до 1 кВ

1 

испытан
ие

1 20-2-300-01/20172/2-

ЭС

Составил:  _________________ /Никандрова Е.В./

Проверил:  _________________ //
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№п/п Наименование Ед. изм. К-во Цена за ед., руб. без 
НДС НДС 20% Цена за ед., руб.  

НДС
Тепломеханические решения

1
Котел электрический электродный высоковольтный водогрейный 
ЭЛМАН-5000ВЭ; N=5000 кВт, Q=4,30 Гкал/час, Р=0,6 МПа, 10 Кв шт. 1 16 376 000.00 3 275 200.00 19 651 200.00

2
Котел электрический электродный высоковольтный водогрейный 
ЭЛМАН-3000ВЭ; N=3000 кВт, Q=2,58 Гкал/час, Р=0,6 МПа, 10 кВ шт. 1 15 845 000.00 3 169 000.00 19 014 000.00

3
Котел электрический электродный высоковольтный водогрейный 
ЭЛМАН-2000ВЭ; N=2000 кВт, Q=1,72 Гкал/час, Р=0,6 МПа, 10 кВ шт. 1 15 727 000.00 3 145 400.00 18 872 400.00

4
Аппарат теплообменный пластинчатый ЭТ-065с-16-93; N=5000 кВт, 
Q=4,30 Гкал/час, Р=1,6 Мпа шт. 1 1 381 633.60 276 326.72 1 657 960.32

5
Блочная центробежная капельная деаэрационная установка БЦКД-В25, 
Qmax=26 м³/час шт. 1 14 638 500.00 2 927 700.00 17 566 200.00

6
Бак-аккумулятор горячей воды 1000 м3, БАГВ-1000; Вес =44,6тн, 
Ø=10430мм, H = 12000мм шт. 1 10 405 166.67 2 081 033.33 12 486 200.00

7
Бак-аккумулятор горячей воды 300 м3, БАГВ-300; Вес =18,5тн, 
Ø=7580мм, H = 7500мм шт. 2 4 604 916.67 920 983.33 5 525 900.00

8 Охладитель отбора проб VYC 560-DRM-1, "ADL" шт. 1 73 143.33 14 628.67 87 772.00

9
Насос Grundfos TP 40-530/2 A-F-A-BAQE-MX 150 Гц; N=7,5 кВт, 
Qраб.=27,4 м.куб./час, Hраб=40,0 м, DN40 шт. 2 161 753.00 32 350.60 194 103.60

10
Насос Grundfos TP 65-550/2 A-F-A-BAQE-OX1; N=15,0 кВт, Qраб.=64,0 
м.куб./час, Hраб=44,0 м, DN65 шт. 4 286 934.00 57 386.80 344 320.80

11
Насос Grundfos TP 150-110/4 A-F-A-BAQE-MX3; N=7,5 кВт, Qраб.=166,1 
м.куб./час, Hраб=10,0 м, DN150 шт. 4 357 825.00 71 565.00 429 390.00

12
Насос Grundfos TP 32-380/2 A-F-A-BAQE-JX1; N=3,0 кВт, Qраб.=13,0 
м.куб./час, Hраб=40,0 м, DN32 шт. 2 108 983.33 21 796.67 130 780.00

13
Клапан регулирующий НЕМЕН тип RV210 DN65 с электроприводом 
ST(R)0/1; G=10.9...27.4 м³/час, Kvs=40м³/час шт. 1 226 498.93 45 299.79 271 798.72

14
Клапан регулирующий НЕМЕН тип RV212 DN125 с электроприводом 
ST(R)0/1; G=16...114 м³/час, Kvs=160м³/час шт. 1 530 565.70 106 113.14 636 678.84

15 Кран шаровой фланцевый DN25 PN16, "Немен" AH-30(k) BASIC шт. 6 7 272.50 1 454.50 8 727.00

Приложение №1
к письму ООО "АТЭС" 



16 Кран шаровой фланцевый DN40 PN16, "Немен" AH-30(k) BASIC шт. 2 9 305.83 1 861.17 11 167.00

17
Затвор поворотный с диском из нерж.стали, с редуктором DN200 PN16, 
Гранвэл ЗПТЛ-FLN(w)-5-DN200-MDV-E-PN16, АДЛ шт. 4 57 244.00 11 448.80 68 692.80

18
Затвор поворотный с диском из нерж.стали, с редуктором DN250 PN16, 
Гранвэл ЗПТЛ-FLN(w)-5-DN250-MDV-E-PN16, АДЛ шт. 28 46 188.33 9 237.67 55 426.00

19
Клапан обратный дисковый межфланцевый DN200 PN25, "Немен" 2415 
16

шт. 4 73 251.67 14 650.33 87 902.00

20
Клапан обратный дисковый межфланцевый DN250 PN16, "Немен" 2401 
18

шт. 5 22 657.50 4 531.50 27 189.00

21 Отвод 90гр. 21,3х2,0 мм, Ст.20, ГОСТ 17375-2001 шт. 22 40.83 8.17 49.00

22 Отвод 90гр. 26,9х3,2 мм, Ст.20, ГОСТ 17375-2001 шт. 9 76.67 15.33 92.00

23 Отвод 90гр. 33,7х3,2 мм, Ст.20, ГОСТ 17375-2001 шт. 3 125.00 25.00 150.00

24 Отвод 90гр. 48,3х3,6 мм, Ст.20, ГОСТ 17375-2001 шт. 6 185.83 37.17 223.00

25 Отвод 45гр. 76х3,5 мм, Ст.20, ГОСТ 17375-2001 шт. 2 240.00 48.00 288.00

26 Отвод 45гр. 273х7,0 мм, Ст.20, ГОСТ 17375-2001 шт. 8 5 775.83 1 155.17 6 931.00

27 Шпилька резьбовая АМ8х1000 4.8 оцинк , HILTI арт.339793 шт. 11 180.00 36.00 216.00

28 Переход К 60,3х4,0-33,7х3,2 мм, Ст.20, ГОСТ 17378-2001 шт. 3 122.50 24.50 147.00

29 Опора корпусная 89-КП-АС21-В ОСТ 36-146-88 шт. 48 425.00 85.00 510.00

30 Опора корпусная 219-КП-АС21-В ОСТ 36-146-88 шт. 1 708.33 141.67 850.00

31 Опора корпусная 273-КП-АС21-В ОСТ 36-146-88 шт. 66 666.67 133.33 800.00

32 Манометр осевой ТМ-510Т.00(0-0,25МПа)G1/2.1,5 шт. 8 1 237.50 247.50 1 485.00

33 Манометр осевой ТМ-510Т.00(0-0,6МПа)G1/2.1,5 шт. 13 1 237.50 247.50 1 485.00

34 Манометр осевой ТМ-510Т.00(0-1,0МПа)G1/2.1,5 шт. 8 1 237.50 247.50 1 485.00

35 Манометр радиальный ТМ-510Р.00(0-0,6МПа)G1/2.1,5 шт. 2 831.67 166.33 998.00

36
Термометр общетехнический радиальный БТ-52.211(0-
120гр.С)G1/2.200.1,5 шт. 6 1 669.17 333.83 2 003.00

37
Термометр общетехнический осевой БТ-51.211(0-120гр.С)G1/2.200.1,5

шт. 6 1 249.17 249.83 1 499.00

38
Термометр общетехнический осевой БТ-51.211(0-120гр.С)G1/2.100.1,5

шт. 3 977.50 195.50 1 173.00

39 Бобышка из углеродистой стали 1/28-25-G1/2-А, "ПОИНТ" шт. 1 150.00 30.00 180.00

40 Бобышка из углеродистой стали 1/28-32-G1/2-А, "ПОИНТ" шт. 4 180.00 36.00 216.00

41 Бобышка из углеродистой стали 1/28-60-G1/2-А, "ПОИНТ" шт. 12 210.00 42.00 252.00

42 Бобышка из углеродистой стали 1/28-70-G1/2-А, "ПОИНТ" шт. 8 220.00 44.00 264.00

43 Бобышка из углеродистой стали 1/28-80-G1/2-А, "ПОИНТ" шт. 4 250.00 50.00 300.00

44 Бобышка из углеродистой стали 1/28-100-G1/2-А, "ПОИНТ" шт. 32 300.00 60.00 360.00



Система внутреннего водоснабжения
45 Труба PP-R SDR11/S5 20х1,9 класс PN10, ГОСТ 32415-13 м. 3 40.50 8.10 48.60

46 Труба PP-R SDR11/S5 20х3,4 класс PN10, ГОСТ 32415-13 м. 3 49.50 9.90 59.40

47 Муфта комбинированная 110х4" шт. 2 3 717.50 743.50 4 461.00

48 Неразъемное соединение НСПС 110/108х4 мм SDR13,6 для воды шт. 1 1 185.00 237.00 1 422.00

49 Огнетушитель порошковый ОП-5 шт. 2 1 225.00 245.00 1 470.00

Внутренние сети водоотведения

50
Труба НПВХ диаметром 110х3,2 (вытяжной стояк) ТУ 2248-
05772311668-2007

м. 3.5 328.33 65.67 394.00

Отопление и вентиляция

51

Приточная установка-сторона обслуживания справа (L=472 м3/ч, Р=200 
Па) в составе: Заслонка АЗД 122.000 250/м; Корпус для фильтра ФВ-250; 
Кассета сменная фильтрующая для ФВ-250; Электронагреватель ЭНК 
250/7,5; Вентилятор канальный VC-250; Электропривод RWF03-220

компл. 2 77 491.67 15 498.33 92 990.00

52
Щит упр. Iк ЩУВЭК/3-К 7,5(380/3ф)-П 0,2(220/0,9А)/1.1/4.1/6/7 полный 
резерв шт. 1 95 815.50 19 163.10 114 978.60

53
Вентилятор вытяжной YWF-2E-250 with plate (ZF), L=744 м3/ч, 220В, 
N=0,18 кВт шт. 2 8 084.17 1 616.83 9 701.00

54
Электрический конвектор Ballu BEC/EZMR-1000 Q=1000В, N=1,0 кВт, 
V=220-240В, v=50 Гц шт. 9 3 533.33 706.67 4 240.00

Автоматизация
55 Щит управления вспомогательным оборудованием (ЩУВО) шт. 1 2 300 000.00 460 000.00 2 760 000.00

56
Преобразователь (датчик) избыточного давления ИД-F-И-Н1-(4-20)мА-
(0...0,25)-(±0,25)-G1/2-И-МГБ-М(7-13)(Ду15)-IP65; ПОИНТ шт. 1 11 900.00 2 380.00 14 280.00

57
Преобразователь (датчик) избыточного давления ИД-F-И-Н1-(4-20)мА-
(0...0,16)-(±0,25)-G1/2-И-МГБ-М(7-13)(Ду15)-IP65; ПОИНТ шт. 2 11 900.00 2 380.00 14 280.00

58
Преобразователь (датчик) избыточного давления ИД-F-И-Н1-(4-20)мА-
(0...1,0)-(±0,25)-G1/2-И-МГБ-М(7-13)(Ду15)-IP65; ПОИНТ шт. 10 11 900.00 2 380.00 14 280.00

59

Термопреобразователь сопротивления ТС-Б-Pt100-АА-x4-П-(0...+250)-
250/8-НШ.60.G1/2-Д-ЛГ-IP65 с гильзой ГЦР.113-G1/2-G1/2-12/8-250-6,3; 
ПОИНТ

шт. 2 3 260.00 652.00 3 912.00

60

Термопреобразователь сопротивления ТС-Б-Pt100-АА-x4-П-(0...+250)-
100/8-НШ.60.G1/2-Д-ЛГ-IP65 с гильзой ГЦР.113-G1/2-G1/2-10/8-100-6,3; 
ПОИНТ

шт. 2 3 110.00 622.00 3 732.00



61

Термопреобразователь сопротивления ТС-Б-У-(4...20)мА-(±0,25)-П-
(0..+200°С)-250/8-НШ-М20х1,5-Д-МГ(7-13)-IP65 с гильзой ГЦР.113-G1/2-
М20х1,5-10/8-250-6,3; ПОИНТ

шт. 3 8 190.00 1 638.00 9 828.00

62
Термопреобразователь сопротивления (измерение температуры воздуха) 
ТС-Б-У-(4...20)мА-(±0,5)-П-(-50..+85°С)-60/6-И; ПОИНТ шт. 2 6 095.00 1 219.00 7 314.00

Кабель

63
Кабель силовой для стационарной прокладки КГВЭВнг(А)-LS(0,66кВ) 4 
х 2,5мк (РЕ) м. 244 179.65 35.93 215.58

64
Кабель силовой для стационарной прокладки КГВЭВнг(А)-LS(0,66кВ) 4 
х 6мк (РЕ) м. 148 349.92 69.98 419.90

65
Кабель силовой для стационарной прокладки КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 2 х 
0,75 мм2 м. 577 30.15 6.03 36.18

66
Кабель силовой для стационарной прокладки КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 2 х 
1,5 мм2 м. 195 55.67 11.13 66.80

67
Кабель силовой для стационарной прокладки КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 3 х 
0,75 мм2 м. 115 39.20 7.84 47.04

68
Кабель силовой для стационарной прокладки КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 3 х 
1,5мк (N,PE) м. 727 142.95 28.59 171.54

69
Кабель силовой для стационарной прокладки КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 3 х 
2,5мк (N,PE) м. 110 197.45 39.49 236.94

70
Кабель силовой для стационарной прокладки КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 4 х 
0,75 мм2 м. 245 47.20 9.44 56.64

71
Кабель силовой для стационарной прокладки КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 4 х 
1,5 мм2 м. 65 85.00 17.00 102.00

72
Кабель силовой для стационарной прокладки КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 4 х 
1,5мк (РЕ) м. 50 85.00 17.00 102.00

73
Кабель силовой для стационарной прокладки КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 4 х 
2,5мк (РЕ) м. 20 128.33 25.67 154.00

74
Кабель силовой для стационарной прокладки КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 5 х 
2,5мк (N,PE) м. 130 174.17 34.83 209.00

75
Кабель силовой для стационарной прокладки КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 5 х 
4мк (N,PE) м. 30 369.17 73.83 443.00

76
Кабель силовой для стационарной прокладки КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 5 х 
6мк (N,PE) м. 25 453.33 90.67 544.00

77
Кабель силовой для стационарной прокладки КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 5 х 
10мк (N,PE) м. 30 852.50 170.50 1 023.00



78
Кабель силовой для стационарной прокладки КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 5 х 
70мк (N,PE) м. 40 4 660.00 932.00 5 592.00

79
Кабель силовой для стационарной прокладки КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 7 х 
0,75 мм2 м. 120 95.83 19.17 115.00

80
Кабель силовой для стационарной прокладки КГВВнг(А)-LS(0,66кВ) 14 х 
0,75 мм2 м. 50 156.67 31.33 188.00

81
Кабель для систем сигнализации и управления КПСВЭВнг(А)-LS     1 х 2 
х 0,75 мм2 м. 383 25.53 5.11 30.64

82
Кабель для систем сигнализации и управления КПСВЭВнг(А)-LS    2 х 2 
х 0,75 мм2 м. 672 47.15 9.43 56.58

83
Кабель для систем сигнализации и управления КПСВВнг(А)-LS        1 х 2 
х 0,75 мм2 м. 168 23.59 4.72 28.31

84
Кабель силовой для стационарной прокладки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 ок(N, 
PE)

м. 200 86.05 17.21 103.26

85
Кабель силовой для стационарной прокладки огнестойкий КГВВнг(А)-
FRLS(0,66кВ) 3 х 6,0мк(N, PE) м. 20 373.63 74.73 448.36

86
Кабели симметричные для промышленного интерфейса RS-485, 
КИПЭВнг(А)-LS 1×2×0,60 мм2 м. 105 108.56 21.71 130.27

87
Кабели категории 5е для локальных компьютерных сетей (UTP), 
КВПнг(А)-LS-5е 4х2х0,52 мм2 м. 55 83.95 16.79 100.74

88
Коммутационный шнур RJ45 - RJ45, желтый U/UTP (3,0м, YL) 21D-U5-
03YL Eurolan

шт. 1 384.10 76.82 460.92

Освещение

89
Выключатель кнопка PLEXO для настенного монтажа в сборе, Legrand 
069720

шт. 6 1 686.85 337.37 2 024.22

90 Выключатель VIVA однополюсный, DKC 45031 шт. 2 586.67 117.33 704.00

91 Модульная коробка для выключателя VIVA IP40, DKC 56640 шт. 2 256.74 51.35 308.09

92 Переходник армированная труба-коробка d=16мм, DKC 55116 шт. 25 109.85 21.97 131.82

93
Переходник армированная труба-жесткая труба d=16мм, DKC 55216

шт. 8 115.50 23.10 138.60

94 ЭУИ розетка силовая для установки в короб "Brava", DKC 76482B шт. 8 461.73 92.35 554.08

95
Рамка-суппорт In-Liner classic на 6 модуей для ЭУИ Brava PDA-3BN, 
DKC 10643

шт. 4 270.97 54.19 325.16

96
Клеммная колодка безвинтового соединения на 3 провода 1,5-2,5мм2, 
DKC B273/3

шт. 30 33.78 6.76 40.54

97 Клеммная колодка n12 под провод до 2,5мм2, DKC 43112NY шт. 3 166.68 33.34 200.02



98 Распределительная коробка 110x110x55 SDN1, DKC 01869 шт. 2 1 161.31 232.26 1 393.57

99
Светодиодный светильник IP66 FPL 01-35-850, Ферекс 2000000056425

шт. 17 6 416.67 1 283.33 7 700.00

100
Светодиодный светильник IP66 FPL 01-24-850, Ферекс 2000000056777

шт. 3 6 541.67 1 308.33 7 850.00

101 Щит аварийного освещения ЩАО шт. 1 280 000.00 56 000.00 336 000.00

Электроснабжение 0,4 кВ
102 Щит ВРУ и АВР шт. 1 1 260 899.54 252 179.91 1 513 079.45

103
Розетка 1-местная для открытой установки IP54 РСб20-3-ФСр, IEK 
ERS12-K03-16-54-DC

шт. 9 285.54 57.11 342.65

104 Лоток металлический перфорированный 3000х80х80 мм, DKC 35301 м. 48 556.67 111.33 668.00

105
Лоток металлический перфорированный 3000х100х80 мм, DKC 35302

м. 72 623.33 124.67 748.00

106
Лоток металлический перфорированный 3000х200х80 мм, DKC 35304

м. 12 860.00 172.00 1 032.00

107
Лоток металлический перфорированный 3000х400х80 мм, DKC 35306

м. 30 1 418.33 283.67 1 702.00

108
Лоток металлический перфорированный 3000х500х80 мм, DKC 35307

м. 15 1 870.00 374.00 2 244.00

109
Лоток металлический перфорированный 3000х600х80 мм, DKC 35308

м. 12 2 385.83 477.17 2 863.00

110 Крышка для лотков (3000х80х15) K, DKC 35521 м. 48 165.83 33.17 199.00

111 Крышка для лотков (3000х100х15) K, DKC 35522 м. 72 195.83 39.17 235.00

112 Крышка для лотков (3000х200х15) K, DKC 35524 м. 12 325.00 65.00 390.00

113 Крышка для лотков (3000х400х15) K, DKC 35526 м. 30 748.33 149.67 898.00

114 Крышка для лотков (3000х500х15) K, DKC 35527 м. 15 996.67 199.33 1 196.00

115 Крышка для лотков (3000х600х15) K, DKC 35528 м. 12 1 327.50 265.50 1 593.00

116 Перегородка SEP L=3000 H=80, DKC 36500 м. 171 329.17 65.83 395.00

117 Соединительная пластина GTO 80, DKC 37303 шт. 174 79.67 15.93 95.60

118 Пластина для заземления PTCE, DKC 37501 шт. 23 85.83 17.17 103.00

119 Винт для электрических соединений (М5х8), DKC CM030508 шт. 65 6.25 1.25 7.50

120 Винт с квадратным подголовником (М6х10), DKC CM010610 шт. 1600 4.00 0.80 4.80

121
Гайка с насечкой, препятствующей отвинчиванию М6 DIN 6923, DKC 
CM100600

шт. 1600 3.50 0.70 4.20

122 Саморез с прессшайбой со сверлом 4,2 х 13, DKC CM274013 шт. 250 1.08 0.22 1.30

123 Саморез с прессшайбой со сверлом 4,2 х 13, DKC CM274013 шт. 250 1.08 0.22 1.30



124 Соединитель лотков шарнирный GSV GSV 80, DKC 30014K шт. 16 661.67 132.33 794.00

125 Крепление BMM-10 100мм, DKC BMM1010 шт. 40 467.50 93.50 561.00

126
Металлорукав в гладкой полиуретановой изоляции D=15мм, DKC 
607PU16N

м. 45 1 873.33 374.67 2 248.00

127
Монтажный комплект муфта "металлорукав-коробка" с наружной 
резьбой (D15, М20х1,5), DKC KIT6014-20A шт. 3 1 210.00 242.00 1 452.00

128 Держатель оцинкованный двусторонний (D16), DKC 53354 шт. 90 12.08 2.42 14.50

129
Болт с шестигранной головкой, оцинкованный (M10х25) пол. резьба, 
DKC CM021025

шт. 90 16.17 3.23 19.40

130 Гибкая армированная труба d=10, DKC 57010 м. 24 61.25 12.25 73.50

131 Гибкая армированная труба d=12, DKC 57012 м. 32 63.42 12.68 76.10

132 Гибкая армированная труба d=14, DKC 57014 м. 45 69.25 13.85 83.10

133 Гибкая армированная труба d=16, DKC 57016 м. 20 76.67 15.33 92.00

134 Гибкая армированная труба d=22, DKC 57022 м. 10 93.33 18.67 112.00

135 Гибкая армированная труба d=25, DKC 57025 м. 10 111.67 22.33 134.00

136 Переходник армированная труба-коробка d=10мм, DKC 55110 шт. 24 85.00 17.00 102.00

137 Переходник армированная труба-коробка d=12мм, DKC 55112 шт. 32 88.33 17.67 106.00

138 Переходник армированная труба-коробка d=14мм, DKC 55114 шт. 45 93.33 18.67 112.00

139 Переходник армированная труба-коробка d=16мм, DKC 55116 шт. 20 96.67 19.33 116.00

140 Переходник армированная труба-коробка d=22мм, DKC 55122 шт. 10 115.83 23.17 139.00

141 Переходник армированная труба-коробка d=25мм, DKC 55125 шт. 10 142.50 28.50 171.00

Сети связи
142 Щит диспетчеризации ЩД шт. 1 600 000.00 120 000.00 720 000.00

143 Автоматизированное рабочее место оператора АРМ компл. 1 120 666.67 24 133.33 144 800.00

144 Компьютерная розетка RJ-45 с 1 разъемом, DKC 76646B шт. 2 780.97 156.19 937.16

Пожарная сигнализация
145 Шкаф пожарной сигнализации ШПС-12 исп.10, "Болид" шт. 1 20 974.20 4 194.84 25 169.04

146 Оповещатель световой ЛЮКС-12 "Выход"" шт. 6 306.67 61.33 368.00

147
Модуль подключения нагрузки к приборам с контролем линии МПН, 
"Болид" шт. 3 1 136.20 227.24 1 363.44

148
«ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-ГФ10СП - 300 м (КПССнг(А)-FRLS 1×2×0,75 -
300 м) ТУ 42.22.12-098-47273194-2018» (арт. 57010) компл. 1 49 024.17 9 804.83 58 829.00

149
Однокомпонентная огнестойкая пена DF с пределом огнестойкости 150 
минут, DKC DF1201 шт. 1 2 004.33 400.87 2 405.19

Молниезащита и заземление



150
Необслуживаемый активный соляной электрод АС-3НВ-Н-УДАВ ТУ 
3418-001-65897260-2012

компл. 4 67 583.33 13 516.67 81 100.00

151
Стальная оцинкованная полоса 40х5 мм по ГОСТ 103-2006 (оцинковка по 
ГОСТ 9.307-89) м. 75 125.83 25.17 151.00

152
Стальная оцинкованная полоса 25х5 мм по ГОСТ 103-2006 (оцинковка по 
ГОСТ 9.307-89) м. 10 86.67 17.33 104.00

153 Цинковая краска-спрей (400мл), DKC 37039HDZ шт. 2 3 374.80 674.96 4 049.76

154 Кольцевые наконечники под винт 6,0мм винт 8,0мм, DKC 2СТ78 шт. 20 65.55 13.11 78.66

155 Кольцевые наконечники под винт 10,0мм винт 8,0мм, DKC 2D8 шт. 20 35.87 7.17 43.04

156 Кольцевые наконечники под винт 35,0мм винт 10,0мм, DKC 2G10 шт. 20 35.87 7.17 43.04

157
Болт с шестигранной головкой, оцинкованный (M8х16) пол. резьба, DKC 
CM020816

шт. 100 8.94 1.79 10.73

158 Гайка шестигранная, оцинкованная (М8), DKC CM110800 шт. 100 3.28 0.66 3.94

159 Гайка шестигранная, оцинкованная (М10), DKC CM111000 шт. 50 7.07 1.41 8.48

160 Шайба кузовная М8, DKC CM120800 шт. 100 4.80 0.96 5.76

161 Шайба кузовная М10, DKC CM121000 шт. 50 9.30 1.86 11.16

Конструктивные и объемно-планировочные решения
162 Труба стальная прямоугольная 200х100х5 мм т 2.5251 98 083.33 19 616.67 117 700.00

Электоснабжение 10 кВ

163

Распределительное устройство КРУ-10 кВ на основе малогабаритных 
ячеек «Волга-М» в комплекте согласно опросному листу 20-2-300-
01/20172/2 – ИОС1.2 (лист 1 и 2)

компл. 1 17 207 740.00 3 441 548.00 20 649 288.00

164 Трансформатор силовой ТСЗД-250-10-УЗ (Cu) шт. 2 2 083 333.33 416 666.67 2 500 000.00

165
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого 
полиэтилена и оболочкой из ПВХ пластика АПвБПг-10 3х240/25 м. 6120 3 340.00 668.00 4 008.00

166

Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого 
полиэтилена и оболочкой из ПВХ пластика АПвВнг(А)-LS-10 3х95/16 м. 10 1 113.33 222.67 1 336.00

167

Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого 
полиэтилена и оболочкой из ПВХ пластика АПвВнг(А)-LS-10 3х70/16 м. 36 760.83 152.17 913.00

168 Стойка потолочная сварная L=2000 мм, СПС(СН)-5-2000, OSTEC шт. 2 2 603.48 520.70 3 124.18

169 Стойка потолочного подвеса L=200 мм, СПТ(СН)-5-200, OSTEC шт. 30 282.57 56.51 339.08

170 Кронштейн настенный КНПЛ(СН)-400, OSTEC шт. 4 948.75 189.75 1 138.50

171 Распорка консоли подвеса РКПН(СН)-5, OSTEC шт. 2 139.43 27.89 167.32

172 Клиновой распорный анкер БСР 10х100 ГОСТ 28778-90 шт. 60 87.50 17.50 105.00



173 Уплотнитель кабельных проходов УКПт-175/50 термоусаживаемый шт. 12 598.33 119.67 718.00

174 Огнестойкая монтажная пена Profflex Firestop 65 V=850 мл шт. 2 483.33 96.67 580.00

175
Шкаф для средств защиты ГАССТЕНД ГС01-02Ф-434х2200-1232-ЛДСП

шт. 1 30 833.33 6 166.67 37 000.00

176 Противогаз изолирующий шт. 4 15 240.00 3 048.00 18 288.00

177 Огнетушитель углекислотный ОУ-8 шт. 4 4 058.33 811.67 4 870.00

178 Указатель напряжения 10 кВ шт. 1 3 176.67 635.33 3 812.00

179 Коврики диэлектрические 700х700 мм шт. 11 368.33 73.67 442.00

180 Перчатки диэлектрические шт. 4 610.00 122.00 732.00

181 Штанга изолирующая оперативная 10 кВ шт. 1 1 617.50 323.50 1 941.00

182 Очки защитные шт. 4 266.67 53.33 320.00

183 Заземление переносное сечением 25 мм шт. 1 10 565.00 2 113.00 12 678.00

184 Заземление переносное сечением 16 мм шт. 1 8 956.67 1 791.33 10 748.00

185 Боты диэлектрические пара 1 975.00 195.00 1 170.00

186 Пластиковый плакат "СТОЙ! НАПРЯЖЕНИЕ" шт. 4 54.25 10.85 65.10

187 Пластиковый плакат "ЗАЗЕМЛЕНО" шт. 4 30.00 6.00 36.00

188 Пластиковый плакат "РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ" шт. 4 77.30 15.46 92.76

189 Пластиковый плакат "НЕ ВКЛЮЧАТЬ РАБОТАЮТ ЛЮДИ" шт. 7 30.00 6.00 36.00

Наружные сети водоотведения
190 Труба ПЭ100 SDR26 400х15,3 мм м. 9 2 929.50 585.90 3 515.40

Тепловые сети

191
Вентиль запорный сильфонный фланцевый стальной DN250 PN40, Р25-
РМ АСТА шт. 1 213 527.00 42 705.40 256 232.40

192
Вентиль запорный сильфонный фланцевый стальной DN300 PN40, Р25-
РМ АСТА шт. 1 348 385.00 69 677.00 418 062.00

193
Затвор поворотный с диском из нержавеющей стали DN250 PN16 с 
редуктором, Гранвэл ЗПТЛ-FA(w)-5-DN250-MDV-E-PN16 шт. 1 46 188.33 9 237.67 55 426.00

194
Цилиндры XOTPIPE SP 100 без покрытия, толщ. 90 мм, внутренний 
диаметр 273 мм м. 89.61 2 479.08 495.82 2 974.90

195
Цилиндры XOTPIPE SP 100 без покрытия, толщ. 90 мм, внутренний 
диаметр 325 мм м. 6.18 3 313.33 662.67 3 976.00
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Объект: Строительство электрической 
котельной в н. п. Африканда-2 

муниципального образования г. 
Полярные Зори с подведомственной 
территорией 

 

Заказчик: Администрация 
Муниципального образования г. 
Полярные зори с подведомственной 
территорией 

Начальнику проектно-инжинирингового 
отдела 

ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» 

г.Москва 

В.В. Копылову 

 

Уважаемый Виктор Викторович! 
 

Сообщаем о возможности изготовления и поставки: 

Электрические высоковольтные котлы водогрейные ЭЛМАН-ВЭ со следующими 
инновационными функциональностями: 

- плавное регулирование мощности 1 - 100 %, принцип действия: в шкафу управления 
расположено регулировочное устройство БУСТ-2 - на питание электродвигателя, прибор 
работает по числоимпульсному методу. С помощью электродвигателя регулируется 
мощность котла от 1 до 100%. 

Обеспечивает выполнение функций, направленных на энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности путем осуществления действий по оптимизации 
системы теплоснабжения. 
- тип электродной группы - цилиндрическая центроориентированная. 
В соответствии ТУ 27.90.11-001-21430236-2020. 

Рекомендательная установка: котел-теплообменник, теплообменник-потребитель. 

 

1) Электрический высоковольтный котел водогрейный ЭЛМАН-2000ВЭ: 
- теплопроизводительность – 1,72 Гкал/час, 
- максимальная мощность – 2,0 МВт, 
- давление рабочее - 1 МПа (10 кг/см2), 

- напряжение – 10 кВ, 
- плавное электронное тиристорное регулирование мощности/потребления 1-100%. 

 

2) Электрический высоковольтный котел водогрейный ЭЛМАН-3000ВЭ: 
- теплопроизводительность – 2,58 Гкал/час, 
- максимальная мощность – 3,0 МВт, 
- давление рабочее - 1 МПа (10 кг/см2), 

- напряжение – 10 кВ, 
- плавное электронное тиристорное регулирование мощности/потребления 1-100%. 

http://www.prom22.ru/
mailto:promcompany@yandex.ru
http://www.prom22.ru/
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3) Электрический высоковольтный котел водогрейный ЭЛМАН-5000ВЭ: 
- теплопроизводительность – 4,30 Гкал/час, 
- максимальная мощность – 5,0 МВт, 
- давление рабочее - 1 МПа (10 кг/см2), 

- напряжение – 10 кВ, 
- плавное электронное тиристорное регулирование мощности/потребления 1-100%. 

 

 

 

 

Состав и комплектность 

ЭЛМАН-ВЭ: 

1) Блок электрокотла - 1 шт. 
2) Шкаф управления - 1 шт. 
3) Паспорт, руководство по эксплуатации - 1 шт. 

 

№ Наименование кол-во 
Цена без НДС, 

руб. 
Сумма без 
НДС, руб. 

1 

Котел электрический высоковольтный 
ЭЛМАН-2000ВЭ 

по ТУ 27.90.11-001-21430236-2020 

1 15 727 000,00 15 727 000,00 

2 

Котел электрический высоковольтный 
ЭЛМАН-3000ВЭ 

по ТУ 27.90.11-001-21430236-2020 

1 15 845 000,00 15 845 000,00 

3 

Котел электрический высоковольтный 
ЭЛМАН-5000ВЭ 

по ТУ 27.90.11-001-21430236-2020 

1 16 376 000,00 16 376 000,00 

Итого без НДС 47 948 000,00 

НДС 20% 9 589 600,00 

Всего с НДС 57 537 600,00 

 

Срок изготовления – 150 рабочих дней с момента поступления предоплаты. 

Доставка - г.Бийск – г.Москва, включена в стоимость. 
Условия оплаты – 70% предоплата, 30% по уведомлению о готовности к отгрузке. 
Гарантия - 12 месяцев со дня эксплуатации, либо 18 месяцев со дня отгрузки. 
Статус компании – изготовитель. 
Дата изготовления оборудования – новое, изготавливается под конкретный заключенный 
договор. 
Срок действия предложения - до 31.12.2022 г. 
 

 

 

 

Директор ООО «Промышленная компания»                                                          А.А. Манеев 

 

 

 

 

 

 

Исп. Манеев И.А., 
тел. +7 (3854) 367-983, +7-923-643-25-05 

http://www.prom22.ru/
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Технические характеристики блочной центробежно-капельной 
деаэрационной установки. 

 

ПАРАМЕТРЫ ВОДЫ, ПОДАВАЕМОЙ НА ДЕАЭРАЦИЮ 

Расход воды, т/ч 0,1 ÷ 25 

Давление воды, Мпа 0,25 

Температура воды, 0С ≥5 

Диаметр подводящего патрубка внутренний, мм 80 

ПАРАМЕТРЫ ГРЕЮЩЕЙ ВОДЫ 

Расход воды, т/ч 0,1 ÷ 87 

Температура греющей воды в подающем трубопроводе, 0С 95 

Температура греющей воды в обратном трубопроводе, 0С 70 

Диаметр подающего трубопровода внутренний, мм 159 

Диаметр обратного трубопровода внутренний, мм 159 

ПАРАМЕТРЫ ДЕАЭРИРОВАННОЙ ВОДЫ 

Подача деаэрированной воды, т/ч 0,1 ÷ 25 

Давление деаэрированной воды, Мпа 0,25 

Температура деаэрированной воды, 0С 70 

Объём запаса деаэрированной воды, м3 2 

Содержание кислорода в деаэрированной воде, мкг/л ≤20 

Содержание углекислого газа в деаэрированной воде, мкг/л Не определяется 

Диаметр выходного трубопровода, мм 89 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Напряжение, В 380 

Мощность, кВт 12,0 

Температура деаэрированной воды, 0С 70 

РЕЖИМ РАБОТЫ 

Режим работы непрерывный 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УСТАНОВКИ И ВЕС 
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Длинна, мм 2500 

Ширина, мм 2000 

Высота, мм 2800 

Общий вес (с водой), кг 4092 

Сухой вес, кг 1092 

 

Габаритные размеры могут быть незначительно изменены при необходимости.  
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Основные преимущества блочной центробежно-капельной 
деаэрационной установки. 

 

- блочная установка поставляется в собранном и готовом к эксплуатации виде (plug & play); 
 
- не требуется проведение строительных работ; 
 
- не требуется проведение проектных работ; 
 
- не требуется проведения наладочных работ; 
 
- широкий диапазон производительности; 

- полная автоматизация; 

- нет коррозии деаэрационного бака; 

- 30 лет эксплуатации центробежно-капельного деаэрационного оборудования без 
ремонтных работ;  
 
- содержание кислорода в деаэрированной воде менее 20 мкг/л во всём диапазоне 
нагрузок.
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Описание блочной центробежно-капельной деаэрационной 
установки. 

 

Деаэрируемая вода после фильтров ХВО подаётся на теплообменники нагрева, где 
нагревается водой после водогрейных котлов (либо другого источника теплой воды). 
Далее она поступает через регулятор расхода в центробежно-капельный деаэратор. В нём 
происходит полное удаление агрессивных газов. Деаэрированная вода сливается в 
деаэрационный бак, и из него вода насосом подаётся в систему подпитки (либо на другие 
нужды).  

Греющая среда (вода) подаётся на теплообменник нагрева воды, подаваемой на 
деаэрацию с постоянным расходом. По умолчанию теплообменник нагрева воды, 
подаваемой на деаэрацию рассчитан на температуру греющей среды 95 0С с последующим 
её охлаждением до 70 0С.  

Для создания вакуума в центробежно-капельной деаэрационной установке 
используется рабочая вода, с помощью которой осуществляется конденсация выпара и 
удаление агрессивных газов.  
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Условия и сроки поставки. 
 

№ Наименование Срок выполнения, раб. дней 

1 этап 
Уточнение и изменение габаритных размеров, 
присоединительных размеров 

10 

2 этап 
Изготовление центробежно-капельного деаэратора,  
бака, теплообменника и др. оборудования 

45 

3 этап 
Сборка центробежно-капельной блочной 
деаэрационной установки 

40 

4 этап 
Наладка центробежно-капельной блочной 
деаэрационной установки 

10 

ИТОГО:  105 

  

Доставка центробежно-капельной деаэрационной установки не включена в срок 
изготовления.  
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Перечень оборудования и его стоимость. 
 

  

Наименование     

Стоимость 

ед., руб. 
без НДС 

Сумма, руб. без 
НДС 

Блочная центробежно-капельная 
деаэрационная установка 

версии ОПТИМУМ (БЦКД-0522) 

 
(деаэрационная установка на базе 
центробежно-капельного деаэратора,  

патент RU 2 760 142 C1) 

1 Штук 14 638 500 14 638 500,00 

Стоимость основного 
оборудования, руб. без НДС 

      14 638 500,00 

 

Технико-коммерческое предложение действительно в течении месяца.  
При существенном изменении внешних факторов стоимость оборудования может быть 
изменена до истечении месяца. Не является публичной офертой.  
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Список объектов, на которых проведена замена деаэраторов на 
центробежно-капельные деаэраторы специалистами DEAERATOR.SU: 
  

- ТЭЦ-9, г. Ангарск (Вакуумный, 500 т/ч – 2 шт.; Атмосферный, 400 т/ч – 1 шт.); 

- ТЭЦ-9, г. Ангарск (Вакуумный, 1200 т/ч); 

- ТЭЦ-5, г. Новосибирск (Вакуумный, 1200 т/ч); 

- ТЭЦ комбината «Североникель» (Атмосферный, 250 т/ч); 

- Каширская ГРЭС, 1988 г., (Вакуумный, 320 т/ч); 

- ГПК РК2, 2008 г., Казахстан (Вакуумный, 250 т/ч); 

- кот. №3, 2013 г., г. Егорьевск (Вакуумный, 200 т/ч); 

- АО «ПРОТЭП», 2015 г., г. Протвино (Вакуумный, 200 т/ч); 

- "ФанЗавод", 2015 г., г. Владивосток (Атмосферный, 30 т/ч); 

- г. Рязань, 2011 г. (Вакуумный, 12 т/ч); 

- АО «ННК Приморнефтепродукт», 2018 г., г. Владивосток (Атмосферный, 60 т/ч); 

- мкр. Катюшки, 2010 г., г. Любня (Вакуумный, 25 т/ч); 

- ВВЦ, 2009 г., г. Москва (Вакуумный, 32 т/ч); 

- мкр. Батек, 2008 г. , г. Балашиха (Вакуумный, 20 т/ч); 

- Крестьянская ул, 2008 г., г. Мытищи (Вакуумный, 25 т/ч); 

- Олимпийский пр-т, 2008 г., г. Мытищи (Вакуумный, 40 т/ч); 

- "Усурийские Мельницы", 2007 г., г. Владивосток, (Атмосферный, 6 т/ч); 

- НПЗ "Звезда", 2007 г., г. Владивосток (Атмосферный, 20 т/ч); 

- мкр. 1 мая, 2006 г., г. Балашиха (Вакуумный, 20 т/ч). 

  

А также еще 28 объектов малой энергетики, закупка на которые производилась 
монтажными организациями без указания объекта поставки. 

Изобретатель технологии, Борис Алексеевич Зимин, лично за время работы 
внедрил более 102 центробежно-вихревых деаэрационных установок (г. Павловский 
Посад, кот. БЖД и др. объекты). 
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Отзывы о центробежно-вихревой деаэрации.  
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Отзывы о центробежно-вихревой деаэрации.  
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Исх. №234 от 26.08.2022г. Главному специалисту проектной группы 

ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» 

Иванову П. Н. 
Коммерческое предложение Тел.:  +7 (962) 903-42-76 

+7(495) 197-84-34  доб. 754 

E-mail: arries27@mail.ru 

 

  

  

  

Уважаемый Пётр Николаевич! 

     АО «НЕФТЕПРАКТИКА» благодарит Вас за интерес, проявленный к решениям нашего 
предприятия, и направляет технико-коммерческое предложение согласно Вашему запросу на поставку 
БАГВ-300 в количестве двух единиц и БАГВ-1000 в количестве одной единицы, предназначенные для 
хранения горячей воды. 
 

№ Наименование 
Ед. 
изм. 

Кол-

во 

Цена с НДС за ед., 
руб. Сумма с НДС, руб. 

1 

Изготовление бака-аккумулятора горячей 
воды 300м3 (БАГВ-300): 

Материал изготовления: сталь 09Г2С 

Стенка 

I-V пояс: 09Г2С t=5мм       
Днище: 09Г2С t=5мм        

Крыша: 09Г2С t=5мм  
Параметры: Вес =18,5тн, Ø=7580мм, H = 

7500мм.  
Sнар=285м2, Sвн=273м2, Sутеп=235м2 

шт 2 2 627 000,00 5 254 000,00 

2 

Монтаж одного комплекта БАГВ-300: 

Включает след: 
- Расходы на мобилизацию, проживание, 
проезд сотрудников; 
- Накладные расходы; 
- Разработка ППР. Ведение, подготовка и 
сдача исполнительной документации; 
- Использование собственных инструментов, 
принадлежностей, средств малой 
механизации и расходных материалов; 
- Присутствие ИТР на объекте; 
- Аренда и использование всей необходимой 
для проведения монтажных работ 
специальной техники; 
- Гидроиспытания и контроль качества 
сварных швов. 

шт 2 1 702 000,00 3 404 000,00 

3 

Антикоррозионная обработка одного 
комплекта БАГВ-300: 

- Внутренняя поверхность: пескоструйная 

очистка поверхности от окислов, 
обеспыливание, обезжиривание, эмаль ФЛ-

412 в три слоя. 
- Наружная поверхность: пескоструйная 

очистка поверхности от окислов, 

шт 2 1 841 400,00 3 682 800,00 



 

 

 

обеспыливание, обезжиривание, композиция 
ЦВЭС в два слоя. 

4 

Утепление одного комплекта БАГВ-300: 

- маты теплоизоляционные марки НГ из 
каменной ваты гидрофобизированные 
толщиной 150мм. и плотностью 60кг/м3. 
- пароизоляционная мембрана Изолеплекс В. 
- оцинкованный лист (профлист) толщиной 
0,6 мм. 

шт 2 1 057 500,00 2 115 000,00 

Итого 14 455 800,00 

 

Комплект поставки БАГВ-300:  

 

Днище, стенка, крыша, Люк-лаз Ду600мм (1шт), Люк-световой ДУ500 (1шт), комплект патрубков, анкерные 
крепления, лестница шахтная, площадка обслуживания и ограждения на крыше, крепления заземления, 

крепления утепления, конструкция зашиты от лавинообразного разрушения, молниеотвод (2шт), дренажная 
система, трубы перелива и отвода избытка воды. 

 
 

№ Наименование 
Ед. 
изм. 

Кол-

во 

Цена с НДС за ед., 
руб. Сумма с НДС, руб. 

1 

Изготовление бака-аккумулятора горячей 
воды 1000м3 (БАГВ-1000): 

Материал изготовления: сталь 09Г2С 

Стенка 

I-VIII пояс: 09Г2С t=6мм     
Днище: 09Г2С t=6мм  

Крыша: 09Г2С t=5мм  
Параметры: Вес =44,6тн, Ø=10430мм, H = 

12000мм.  
Sнар=608м2, Sвн=572м2, Sутеп=502м2 

шт 1 6 333 200,00 6 333 200,00 

2 

Монтаж одного комплекта БАГВ-1000: 

Включает след: 
- Расходы на мобилизацию, проживание, 
проезд сотрудников; 
- Накладные расходы; 
- Разработка ППР. Ведение, подготовка и 
сдача исполнительной документации; 
- Использование собственных инструментов, 
принадлежностей, средств малой 
механизации и расходных материалов; 
- Присутствие ИТР на объекте; 
- Аренда и использование всей необходимой 
для проведения монтажных работ 
специальной техники; 
- Гидроиспытания и контроль качества 
сварных швов. 

шт 1 4 103 200,00 4 103 200,00 

3 

Антикоррозионная обработка одного 
комплекта БАГВ-1000: 

- Внутренняя поверхность: пескоструйная 

очистка поверхности от окислов, 
обеспыливание, обезжиривание, эмаль ФЛ-

412 в три слоя. 

шт 1 3 894 000,00 3 894 000,00 



 

 

 

- Наружная поверхность: пескоструйная 

очистка поверхности от окислов, 
обеспыливание, обезжиривание, композиция 
ЦВЭС в два слоя. 

4 

Утепление одного комплекта РВС- БАГВ-

1000: 

- маты теплоизоляционные марки НГ из 
каменной ваты гидрофобизированные 
толщиной 150мм. и плотностью 60кг/м3. 
- пароизоляционная мембрана Изолеплекс В. 
- оцинкованный лист (профлист) толщиной 
0,6 мм. 

шт 1 2 259 000,00 2 259 000,00 

Итого 16 589 400,00 

 

Комплект поставки БАГВ-1000: 

 

Днище, стенка, крыша, Люк-лаз ДУ600мм (1шт), Люк-световой ДУ500 (1шт), комплект патрубков, анкерные 
крепления, лестница шахтная, площадка обслуживания и ограждения на крыше, крепления заземления, 

крепления утепления, молниеотводы (3шт), конструкция зашиты от лавинообразного разрушения, дренажная 
система, трубы перелива и отвода избытка воды. 
 

Доставка двух комплектов БАГВ-300 и одного 

комплекта РВС-1000: п. Африканда-2, 

Мурманская обл. 

Не включена в итоговую цену. Стоимость составит – 

2 320 000,00 рублей. 

Условия оплаты: 

Изготовление: 60% предоплата, оставшиеся 40% в течение 5 
рабочих дней после уведомления о готовности к отгрузке. 
Доставка: 100% предоплата перед отгрузкой. 
Монтажные работы (монтаж металлоконструкций, 
антикоррозийная обработка, утепление): предоплата 50% в 
течение 5 рабочих дней после поставки металлоконструкций 
резервуара на объект, оставшиеся 50% по факту подписания 
актов по форме КС-2, КС-3. 

Срок изготовления двух комплектов БАГВ-300 

и одного комплекта РВС-1000: 

45-50 рабочих дней с момента поступления предоплаты и 
согласования конструкторской документации. 

Срок монтажа и антикоррозийной обработки 
одного комплекта РВС-1000: 

45-50 рабочих дней с момента поступления предоплаты за 
монтажные работы и подписания акта приема строительной 
площадки сторонами. 

Гарантия на поставляемое оборудование: 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 
месяцев со дня поставки. 

 

  
 

Срок действия настоящего Технико-коммерческого предложения – 15 календарных дней. 

 

 

 

 

Исполнитель: 
Саркисян Мигель Сергеевич 

Тел.: +7(966) 749-54-97 

E-mail: sarkisyan_ms@neftepraktika.ru   

mailto:sarkisyan_ms@neftepraktika.ru




  Эффективные 
 тепловые разработки

ООО НПО "ЭТРА", г. Бор
тел.:(831) 243-06-13

www.etrann.com

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 115718 от 08.02.2022 г.

Покупатель:  ООО "АтомТеплоЭлектроСеть"

,
Объект:  Котельная Мурманск 

Согласно предоставленным Вами данным подобрано следующее оборудование:
 № 
п/п Наименование Цена с НДС, 

USD Кол-во, шт. Сумма с НДС, 
USD

Срок готовности к 
отгрузке (недель)

1
ЭТ-065с, расчет № 5-2022-39906 
(аппарат теплообменный пластинчатый 
разборный)

21 907,22 1 21 907,22 2

Всего с НДС (20%) : 21 907,22 USD

Сумма:Двадцать одна тысяча девятьсот семь долларов 22 цента
Оплата производится в рублях по курсу Доллара США, установленному ЦБ РФ на день оплаты.
Условия оплаты:
Поставка:

Гарантия на оборудование 1 год
Теплотехнические расчеты прилагаются
Коммерческое предложение действительно 14 календарных дней.

Руководитель регионального 
представительства _________________________/Лебедев Николай Владимирович

www.etrann.com



26.08.2022, 09:30 Охладители отбора проб VYC 560-DRM-1 | Купить в АДЛ

https://adl.ru/truboprovodnaya-armatura/okhladiteli-otbora-prob-vyc-560-drm-1.html 1/2

АДЛ

Разработка,

производство и поставки

оборудования для

инженерных систем

Сервис, Склад

пн-пт: с 9:00 до 18:00 

сб-вс: выходные дни

Воронеж

+7 (4732) 50-25-62

adlvoronezh@adl.ru

Москва

Центральный офис:

+7 (495) 937-89-68

info@adl.ru

РАССЧИТАТЬ

ЗАЯВКУ

0



Цены обновлены: 02.06.2022 05:28:20

с НДС, руб.

ОХЛАДИТЕЛИ ОТБОРА ПРОБ VYC 560-DRM-1

Характеристики

Все характеристики и описание

Область применения:

водоснабжение, пароконденсатные

системы, водоочистка и водоподготовка

Показать все

Рабочая среда:

конденсат, вода котловая, нейтральные

жидкости

Документация

Доступно 31 ед. товара

Выбрать модификацию

Задать вопрос

Доставка в любой регион России и

СНГ

Гарантия от 12 месяцев

Артикул

Габариты

(с упаковкой)

Наличие

Цена

DN 8 / PN 140 / Присоединение: Р/Р / Корпус: Сталь нержавеющая / T max, °С: 340

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Вид оборудования:

Оборудование для отбора

проб

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Серия: 560-DRM-1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Бренд: VYC

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Производитель: VYC Industrial, S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Страна: Испания

В наличии

JD01A14193 500х190х90 В наличии 87 772

- 0 +

Отправить

запрос

Охладитель отбора проб DRM-1

Охладитель отбора проб служит для отбора проб котловой воды, конденсата и других жидкостей.

Охладитель предотвращает выброс пара из проб жидкостей находящихся под высоким давлением.

Выброс может быть опасен и приводит к неправильному отбору проб. Этот прибор может быть

использован для анализа воды в котле или для других целей связанных с взятием проб или охлаждением

совместимых с материалами, из которых выполнен охладитель.

Описание Характеристики

Поиск

https://adl.ru/
tel:+7%20(4732)%2050-25-62
mailto:adlvoronezh@adl.ru
tel:+7%204959378968
mailto:info@adl.ru
https://adl.ru/order/
https://adl.ru/delivery/
https://adl.ru/upload/iblock/f0e/e6uz2xwqtge4pw6bdsbsdki295litvoe/drm.png


Каталог товаров — Насосное оборудование — Насосы инлайн — Одинарный насос ТР, 3х400 В, 2900 об/мин, Grundfos

Одинарный насос ТР, 3х400 В, 2900 об/мин, Grundfos

Вид насоса Инлайн, циркуляционный
Класс защиты IP54
Напряжение питания, В 400
Страна бренда Дания
Страна-производитель Россия
Гарантия, лет 2
Серия бренда ТР

Описание Сертификаты

Розничные цены обновлены 26.08.2022. Цены указаны с учетом НДС. В зависимости от объема заказа предоставляются скидки.

   

  б0848 99221876 TP 100-120/2 0...+140 10 100 2,2 BQBE 174 638,40  

  б1773 96109176 TP 100-250/2* 0...+120 16 100 11 BAQE 311 068,80  

  б1775 96109179 TP 100-390/2* 0...+120 16 100 22 BAQE 477 867,60  

  б0822 99221973 TP 32-120/2 0...+140 10 32 0,37 BQBE 62 178,00  

  б0824 99221979 TP 32-150/2 0...+140 10 32 0,37 BQBE 62 178,00  

  б1722 96086661 TP 32-200/2 0...+120 16 32 1,1 BAQE 93 086,40  

 
     

+7 (495) 123-00-00
Обратный звонок

+7 (800) 555-05-11
Бесплатный

sales@lunda.ru

 Москва Партнеры Контакты Доставка и самовывоз Мероприятия Оплата и статус заказа

Вход / Регистрация

Корзина пустаКАТАЛОГ  

Заказать монтаж и сервис Заказать проект

Артикул Код
Grundfos

Наименование Диапазон
рабочей
температуры,
°С

Макс.
рабочее
давление,
бар

Ду,
мм

Мощность,
кВт

Уплотнение Цена сайта с
НДС, руб/шт

На складе,
шт

Купить, шт

2 0

1 0

2 0

6 0

4 0

7 0

Монтажникам

3 месяца бесплатно.
Попробуйте!

Новинка на складе!

Запасные части
Viessmann

На нашем складе!

Широкий
ассортимент насосов

Поиск по названию, бренду или артикулу Найти

Компания Услуги

https://lunda.ru/catalog/root/
https://lunda.ru/catalog/category/nasosnoe-oborudovanie_c139.html
https://lunda.ru/catalog/category/c13307.html
https://lunda.ru/
tel:+74951230000
tel:88005550511
mailto:sales@lunda.ru
javascript:void(0);
https://lunda.ru/partners/
https://lunda.ru/contacts/
https://lunda.ru/delivery/
https://lunda.ru/training/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://lunda.ru/catalog/root/
https://lunda.ru/catalog/binary/image/odinarnye-nasosy-grundfos_i5797.webp
https://lunda.ru/catalog/binary/image/odinarnye-nasosy-grundfos_i13719.webp
https://lunda.ru/catalog/binary/image/odinarnye-nasosy-grundfos_i21047.webp
https://lunda.ru/partners/grundfos/
https://servis.lunda.ru/%23requestForm
https://lunda.ru/services/design/
https://obermaster.ru/plumbing?utm_source=site_lunda&utm_medium=banner&utm_content=side_banner
https://lunda.ru/catalog/category/c11996.html?facets=brand:Viessmann/?utm_click=Viessmann
https://lunda.ru/search/?textPattern=Lowara
javascript:void(null)
javascript:void(null)


   

  б1898 99221987 TP 32-230/2 0...+140 10 32 0,75 BQBE 78 578,40  

  б0800 96086662 TP 32-250/2 0...+120 16 32 1,5 BAQE 103 720,80  

  б6933 96086674 TP 32-250/2 -25...+120 16 32 1,5 BQQE 105 252,00  

  б1743 99222292 TP 40-120/2 0...+140 10 40 0,37 BQBE 70 828,80  

  б0852 99222308 TP 40-180/2 0...+140 10 40 0,55 BQBE 83 895,60  

  б0831 99222321 TP 40-230/2 0...+140 16 40 1,1 BQBE 89 392,80  

  б0803* 96086914 TP 40-300/2* 0...+120 16 40 3,0 BAQE По запросу  

  б1750 96086973 TP 50-160/2* 0...+120 16 50 1,1 BAQE 105 793,20  

  б1749 99222489 TP 50-180/2 0...+140 10 50 0,75 BQBE 98 133,60  

  б0844* 96086974 TP 50-190/2 0...+120 16 50 1,5 BAQE По запросу  

  б1753 98742817 TP 50-540/2 0...+120 16 50 11 BAQE 289 352,40  

  б0808 98742390 TP 65-210/2 0...+120 16 65 3 BAQE 128 862,00  

  б1759 98742351 TP 65-250/2 0...+120 16 65 4 BAQE 147 424,80  

  б7317 98742352 TP 65-250/2 -25...+120 16 65 4 BQQE 149 677,20  

  б0814 96108700 TP 80-240/2 0...+120 16 80 5,5 BAQE 179 685,60  

  б0832 96108701 TP 80-250/2* 0...+120 16 80 7,5 BAQE 212 306,40  

  б0815 96108703 TP 80-400/2* 0...+120 16 80 15 BAQE 302 418,00  

  б1771* 96109173 TP 100-160/2* 0...+120 16 100 4 BAQE 147 154,80  

  б1772* 96109174 TP 100-200/2* 0...+120 16 100 5,5 BAQE 185 181,60  

  б1774* 96109178 TP 100-360/2* 0...+120 16 100 18,5 BAQE 420 646,80  

  б1776* 96109180 TP 100-480/2* 0...+120 16 100 30 BAQE 539 865,60  

  б0825* 99221983 TP 32-180/2 0...+140 10 32 0,55 BQBE 70 468,80  

  б1723* 96086769 TP 32-320/2* 0...+120 16 32 2,2 BAQE 112 010,40  

  б0829* 99222317 TP 40-190/2 0...+140 16 40 0,75 BQBE 86 689,20  

Артикул Код
Grundfos

Наименование Диапазон
рабочей
температуры,
°С

Макс.
рабочее
давление,
бар

Ду,
мм

Мощность,
кВт

Уплотнение Цена сайта с
НДС, руб/шт

На складе,
шт

Купить, шт

6 0

6 0

2 0

6 0

1 0

4 0

По запросу 0

5 0

6 0

По запросу 0

2 0

2 0

3 0

Ожидается 0

2 0

5 0

5 0

По запросу 0

По запросу 0

По запросу 0

По запросу 0

По запросу 0

По запросу 0

По запросу 0

Н



   

  б0802* 96086913 TP 40-240/2 0...+120 16 40 2,2 BAQE 119 310,00  

  б0833* 99222325 TP 40-270/2 0...+140 16 40 1,5 BQBE 97 502,40  

  б1745* 98743274 TP 40-430/2 0...+120 16 40 5,5 BAQE 186 172,80  

  б1741* 99222361 TP 40-50/2 0...+120 10 40 0,12 BQBE 49 292,40  

  б1746* 98743232 TP 40-530/2 0...+120 16 40 7,5 BAQE 197 888,40  

  б1748* 99222483 TP 50-120/2 0...+140 10 50 0,75 BQBE 86 869,20  

  б1751* 96087177 TP 50-240/2* 0...+120 16 50 2,2 BAQE 119 670,00  

  б0835* 96087178 TP 50-290/2* 0...+120 16 50 3 BAQE 127 599,60  

  б1752* 96087180 TP 50-430/2* 0...+120 16 50 5,5 BAQE 194 103,60  

  б1747* 99222477 TP 50-60/2 0...+140 10 50 0,37 BQBE 70 918,80  

  б1754* 96087183 TP 50-710/2* 0...+120 16 50 15 BAQE 306 202,80  

  б1755* 96087184 TP 50-830/2* 0...+120 16 50 18,5 BAQE 380 185,20  

  б1756* 96087185 TP 50-900/2* 0...+120 16 50 22 BAQE 434 883,60  

  б1758* 99222089 TP 65-120/2 0...+140 10 65 1,1 BQBE 109 488,00  

  б0834* 99222098 TP 65-180/2 0...+140 10 65 1,5 BQBE 119 400,00  

  б0809* 96087504 TP 65-340/2* 0...+120 16 65 5,5 BAQE 197 888,40  

  б1760* 96087506 TP 65-460/2* 0...+120 16 65 11 BAQE 294 308,40  

  б1761* 96087507 TP 65-550/2* 0...+120 16 65 15 BAQE 344 320,80  

  б1757* 99222083 TP 65-60/2 0...+140 10 65 0,55 BQBE 87 139,20  

  б1762* 96087508 TP 65-660/2* 0...+120 16 65 18,5 BAQE 406 228,80  

  б1763* 96087509 TP 65-720/2* 0...+120 16 65 22 BAQE 452 366,40  

  б1764* 96087510 TP 65-930/2* 0...+120 16 65 30 BAQE 524 456,40  

  б1765* 99222224 TP 80-120/2 0...+140 10 80 1,5 BQBE 138 594,00  

  б1766* 96108697 TP 80-140/2* 0...+120 16 80 2,2 BAQE 126 428,40  

Артикул Код
Grundfos

Наименование Диапазон
рабочей
температуры,
°С

Макс.
рабочее
давление,
бар

Ду,
мм

Мощность,
кВт

Уплотнение Цена сайта с
НДС, руб/шт

На складе,
шт

Купить, шт

По запросу 0

По запросу 0

По запросу 0

По запросу 0

По запросу 0

По запросу 0

По запросу 0

По запросу 0

По запросу 0

По запросу 0

По запросу 0

По запросу 0

По запросу 0

По запросу 0

По запросу 0

По запросу 0

По запросу 0

По запросу 0

По запросу 0

По запросу 0

По запросу 0

По запросу 0

По запросу 0

По запросу 0



26.08.2022, 09:53 Насос Grundfos TP 150-110/4 A-F-A-BAQE | Интернет-магазин НасосКлаб - насосное оборудование

https://nasosclub.ru/catalog/vertikalnye_nasosy__in_layn_/grundfos_TP/tp/tp_3x380v_bqbe_baqe/nasos_tsentrobezhnyy_in_layn_grundfos_tp_150_110_4_a_f_a_baqe_7_5kw_3kh380v_artikul_98868052/#detail_info 1/5

Главная (/)  Каталог (/catalog/)  Вертикальные насосы "Ин-лайн" (/catalog/vertikalnye_nasosy__in_layn_/)  Grundfos (/catalog/vertikalnye_nasosy__in_layn_/grundfos_TP/)  TP (/catalog/vertikalnye_nasosy__in_layn_/grundfos_TP/tp/)  TP 3x380V BAQE (/catalog/vertikaln

(/brands/grundfosНасос центробежный "Ин-лайн" Grundfos TP 150-110/4 A-F-A-BAQE 7,5kW 3х380V (артикул 98868052) 
Артикул: 98868052

Подробнее

Насос вертикального типа с патрубками  
сконструированными в линию "In-Line" 
Тип насоса - центробежный 
Производитель- концерн Grundfos 
Модель- Grundfos TP 150-110/4 A-F-A-BAQE 
7,5kW 3х380V (артикул 98868052) 
Корпус насоса- чугун ENGJL 250 
с защитным покрытием 
Торцевое уплотнение- одинарное 
Двигатель- Grundfos BLUEFLUX 3 х 400V 
Класс энергоэффективности двигателя= IE3 
Степень защиты- IP55 
Количество оборотов в минуту- 1450 
Родина бренда- королевство Дания 
Страна производитель- Grundfos Россия

429 390 руб. (цена по запросу)
Наличие 

Количество:  шт

В корзину

Купить в 1 клик (/buy1click/)

Нет

1

0575af3234fad49.jpg)  (/upload/iblock/7c0/7c0256e8dbc2e51fef7de1b700574b55.jpg)  (/upload/iblock/9d6/9d69452c472bb1de985a38ba6914f400.jpg)  (/upload/iblock/3f8/3f8bd7cd968b5c4f

 

Обратная связь (/feedback/)

zakaz@nasosclub.ru (mailto:zakaz@nasosclub.ru)
ВАША КОРЗИНА
Товаров нет

 (/)

КАТАЛОГ (/CATALOG/)  ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ (/CATALOG/CIRKULACIONNIE_NASOSI/)  СКВАЖИННЫЕ (/CATALOG/SKVAZHINNYE/)  КОЛОДЕЗНЫЕ (/CATALOG/KOLODEZNYE/)  КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (/CATALOG/KANALIZATSIONNYПоиск по сайту

Как купить (/kak-kupit.php) Доставка (/delivery/) Гарантия (/suppliers/) О компании (/about/) Контакты (/contacts/)  Брянск (/mycity/)  (/personal/sing-in/) (/personal/)

https://nasosclub.ru/
https://nasosclub.ru/catalog/
https://nasosclub.ru/catalog/vertikalnye_nasosy__in_layn_/
https://nasosclub.ru/catalog/vertikalnye_nasosy__in_layn_/grundfos_TP/
https://nasosclub.ru/catalog/vertikalnye_nasosy__in_layn_/grundfos_TP/tp/
https://nasosclub.ru/catalog/vertikalnye_nasosy__in_layn_/grundfos_TP/tp/tp_3x380v_bqbe_baqe/
https://nasosclub.ru/brands/grundfos/
https://nasosclub.ru/buy1click/
https://nasosclub.ru/upload/iblock/3f8/3f8bd7cd968b5c4fc0575af3234fad49.jpg
https://nasosclub.ru/upload/iblock/7c0/7c0256e8dbc2e51fef7de1b700574b55.jpg
https://nasosclub.ru/upload/iblock/9d6/9d69452c472bb1de985a38ba6914f400.jpg
https://nasosclub.ru/upload/iblock/3f8/3f8bd7cd968b5c4fc0575af3234fad49.jpg
https://nasosclub.ru/feedback/
mailto:zakaz@nasosclub.ru
https://nasosclub.ru/personal/cart/
https://nasosclub.ru/
https://nasosclub.ru/catalog/
https://nasosclub.ru/catalog/cirkulacionnie_nasosi/
https://nasosclub.ru/catalog/skvazhinnye/
https://nasosclub.ru/catalog/kolodeznye/
https://nasosclub.ru/catalog/kanalizatsionnye/
https://nasosclub.ru/kak-kupit.php
https://nasosclub.ru/delivery/
https://nasosclub.ru/suppliers/
https://nasosclub.ru/about/
https://nasosclub.ru/contacts/
https://nasosclub.ru/mycity/
https://nasosclub.ru/personal/sing-in/
https://nasosclub.ru/personal/


26.08.2022, 10:06 Насос Grundfos TP 32-380/2 A-F-A-BAQE | Интернет-магазин НасосКлаб - насосное оборудование

https://nasosclub.ru/catalog/vertikalnye_nasosy__in_layn_/grundfos_TP/tp/tp_3x380v_bqbe_baqe/nasos_tsentrobezhnyy_in_layn_grundfos_tp_32_380_2_a_f_a_baqe_3kw_3kh380v_artikul_96086770/ 1/5

Главная (/)  Каталог (/catalog/)  Вертикальные насосы "Ин-лайн" (/catalog/vertikalnye_nasosy__in_layn_/)  Grundfos (/catalog/vertikalnye_nasosy__in_layn_/grundfos_TP/)  TP (/catalog/vertikalnye_nasosy__in_layn_/grundfos_TP/tp/)  TP 3x380V BAQE (/catalog/vertikaln

(/brands/grundfosНасос центробежный "Ин-лайн" Grundfos TP 32-380/2 A-F-A-BAQE 3kW 3х380V (артикул 96086770) 
Артикул: 96086770

Подробнее

Насос вертикального типа с патрубками  
сконструированными в линию "In-Line" 
Тип насоса - центробежный 
Производитель- концерн Grundfos 
Модель- Grundfos TP 32-380/2 A-F-A-BAQE 
3kW 3х380V (артикул 96086770) 
Корпус насоса- чугун ENGJL 250 
с защитным покрытием 
Торцевое уплотнение- одинарное 
Двигатель- Grundfos BLUEFLUX 3 х 400V 
Класс энергоэффективности двигателя= IE3 
Степень защиты- IP55 
Количество оборотов в минуту- 2900 
Родина бренда- королевство Дания 
Страна производитель- Grundfos Россия

130 780 руб. (цена по запросу)
Наличие 

Количество:  шт

В корзину

Купить в 1 клик (/buy1click/)

Нет

1

b291b8a1b5207eb93.jpg)  (/upload/iblock/6fa/6faefd66df999f6c759deb0ddaa7ef19.jpg)  (/upload/iblock/d2e/d2eb0f56e2586c6612859b4920de4ced.jpg)  (/upload/iblock/550/550120565bf714b

 

Обратная связь (/feedback/)

zakaz@nasosclub.ru (mailto:zakaz@nasosclub.ru)
ВАША КОРЗИНА
Товаров нет

 (/)

КАТАЛОГ (/CATALOG/)  ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ (/CATALOG/CIRKULACIONNIE_NASOSI/)  СКВАЖИННЫЕ (/CATALOG/SKVAZHINNYE/)  КОЛОДЕЗНЫЕ (/CATALOG/KOLODEZNYE/)  КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (/CATALOG/KANALIZATSIONNYПоиск по сайту

Как купить (/kak-kupit.php) Доставка (/delivery/) Гарантия (/suppliers/) О компании (/about/) Контакты (/contacts/)  Брянск (/mycity/)  (/personal/sing-in/) (/personal/)

https://nasosclub.ru/
https://nasosclub.ru/catalog/
https://nasosclub.ru/catalog/vertikalnye_nasosy__in_layn_/
https://nasosclub.ru/catalog/vertikalnye_nasosy__in_layn_/grundfos_TP/
https://nasosclub.ru/catalog/vertikalnye_nasosy__in_layn_/grundfos_TP/tp/
https://nasosclub.ru/catalog/vertikalnye_nasosy__in_layn_/grundfos_TP/tp/tp_3x380v_bqbe_baqe/
https://nasosclub.ru/brands/grundfos/
https://nasosclub.ru/buy1click/
https://nasosclub.ru/upload/iblock/550/550120565bf714bb291b8a1b5207eb93.jpg
https://nasosclub.ru/upload/iblock/6fa/6faefd66df999f6c759deb0ddaa7ef19.jpg
https://nasosclub.ru/upload/iblock/d2e/d2eb0f56e2586c6612859b4920de4ced.jpg
https://nasosclub.ru/upload/iblock/550/550120565bf714bb291b8a1b5207eb93.jpg
https://nasosclub.ru/feedback/
mailto:zakaz@nasosclub.ru
https://nasosclub.ru/personal/cart/
https://nasosclub.ru/
https://nasosclub.ru/catalog/
https://nasosclub.ru/catalog/cirkulacionnie_nasosi/
https://nasosclub.ru/catalog/skvazhinnye/
https://nasosclub.ru/catalog/kolodeznye/
https://nasosclub.ru/catalog/kanalizatsionnye/
https://nasosclub.ru/kak-kupit.php
https://nasosclub.ru/delivery/
https://nasosclub.ru/suppliers/
https://nasosclub.ru/about/
https://nasosclub.ru/contacts/
https://nasosclub.ru/mycity/
https://nasosclub.ru/personal/sing-in/
https://nasosclub.ru/personal/


Не является счетом, оплате не подлежит
№ Кол-во Ед. Цена без НДС Сумма без НДС

1 1 шт 8 758.10 8 758.10

2 1 шт 3 738.84 3 738.84

12 496.94

2 499.39

14 996.33

Скидки включены в цену

ОАО "МПНУ Энерготехмонтаж"
Вниманию: Сахнова А.
Тел.: 8(903)207-97-98

Коммерческое предложение № 1887 от 31.08.2022

Компания  Немен благодарит Вас за обращение и предлагает к рассмотрению следующую продукцию:

Артикул Наименование

RV212-125

Клапан RV 212 EPL 1423 L2 16/140-125 
фланцевый 2-хходовой с эл/приводом ST0.1 
498.1-0YSSC/00 /M16x1,5

RV210-065

Клапан RV210 EPL 1423 L2 16/140-065 
фланцевый 2-хходовой с эл/приводом ST0.1 
498.1-0KQSC/00 /M10x1

Итого без НДС:
Сумма НДС:

Итого с НДС:

Всего наименований 2, на сумму 14 996,33 EUR

С уважением,
Руководитель проекта __________________________ Никифоров Сергей Владимирович

Моб. тел.: +7 (926) 857-36-48
Тел.: +7 (495) 646-22-33, доб. 120

Четырнадцать тысяч девятьсот девяносто шесть евро 33 цента

Форма оплаты: Безналичная
Срок поставки: 12 - 14  недель
Условия поставки: Самовывоз

Надеемся на длительное и плодотворное сотрудничество.



01.09.2022, 09:48 Клапан обратный пружинный Genebre 2415 08 Ду40 Ру40 межфланцевый из нержавеющей стали в г. Москва

https://dn.ru/klapan/klapan-obratnyi/mezhflantcevyi/pruzhinnyi/genebre/2415/dn40 1/10

Клапан обратный пружинный Genebre 2415 08 Ду40 Ру40 межфланцевый из нержавеющей стали

Клапаны  обратные  межфланцевые  пружинные  Genebre  2415 

Все размеры:

Ду15
2 136₽

Ду20
2 136₽

Ду25
2 136₽

Ду32
2 528₽

Ду40
3 577₽

Ду50
4 636₽

Ду65
7 613₽

Ду80
10 790₽

Ду100
15 021₽

Ду125
31 638₽

Ду150
43 732₽

Ду200
87 902₽

НИЗКАЯ ЦЕНА

1 шт В корзину

3 577 
на 01.09.2022

₽ 

В наличии 1 Сентября

Доставка в г. Москва 3 Сентября 
?

Гарантия 12 месяцев

Возможна отсрочка до 90 дней

 

Поиск по сайту 

Напишите нам, мы онлайн!

https://dn.ru/klapan
https://dn.ru/klapan/klapan-obratnyi
https://dn.ru/klapan/klapan-obratnyi/mezhflantcevyi
https://dn.ru/klapan/klapan-obratnyi/mezhflantcevyi/pruzhinnyi
https://dn.ru/klapan/klapan-obratnyi/mezhflantcevyi/pruzhinnyi/genebre
https://dn.ru/klapan/klapan-obratnyi/mezhflantcevyi/pruzhinnyi/genebre/2415
https://dn.ru/klapan/klapan-obratnyi/mezhflantcevyi/pruzhinnyi/genebre/2415/dn15
https://dn.ru/klapan/klapan-obratnyi/mezhflantcevyi/pruzhinnyi/genebre/2415/dn20
https://dn.ru/klapan/klapan-obratnyi/mezhflantcevyi/pruzhinnyi/genebre/2415/dn25
https://dn.ru/klapan/klapan-obratnyi/mezhflantcevyi/pruzhinnyi/genebre/2415/dn32
https://dn.ru/klapan/klapan-obratnyi/mezhflantcevyi/pruzhinnyi/genebre/2415/dn40
https://dn.ru/klapan/klapan-obratnyi/mezhflantcevyi/pruzhinnyi/genebre/2415/dn50
https://dn.ru/klapan/klapan-obratnyi/mezhflantcevyi/pruzhinnyi/genebre/2415/dn65
https://dn.ru/klapan/klapan-obratnyi/mezhflantcevyi/pruzhinnyi/genebre/2415/dn80
https://dn.ru/klapan/klapan-obratnyi/mezhflantcevyi/pruzhinnyi/genebre/2415/dn100
https://dn.ru/klapan/klapan-obratnyi/mezhflantcevyi/pruzhinnyi/genebre/2415/dn125
https://dn.ru/klapan/klapan-obratnyi/mezhflantcevyi/pruzhinnyi/genebre/2415/dn150
https://dn.ru/klapan/klapan-obratnyi/mezhflantcevyi/pruzhinnyi/genebre/2415/dn200


01.09.2022, 09:43 Кран шаровый (среда: вода) АН30k-40-040 Ду40 Ру40 фланцевый в г. Москва

https://dn.ru/sharovyi-kran/teplosnabzhenie/flantcevyi-kran/standartnyi/broen/ah30k-ru40/dn40 1/10

Кран шаровый (среда: вода) АН30k-40-040 Ду40 Ру40 фланцевый

Краны шаровые  теплоснабжение  фланцевые  стандартнопроходные  Broen  AH30K Ру40 

Для монтажа 1 шт. необходимо

2 x Прокладка ПОН-Б Ду40 Ру10-40 исп. А фл. ГОСТ 15180-86 - 6 ₽

8 x Гайка стальная М16 ГОСТ 5915-70 - 15 ₽

8 x Болт стальной М16х65 ГОСТ 7798-70 - 43 ₽

2 x Фланец ст. Ду40 Ру40 тип 11 ряд 1 исп.В ГОСТ 33259-2015 - 1 194 ₽

Итого за комплект 2 860 ₽

Добавить комплект в корзину

НИЗКАЯ ЦЕНА

1 шт В корзину

11 167 
на 01.09.2022

₽ 

мало (требует уточнения)

Доставка в г. Москва под запрос  ?

Гарантия 12 месяцев

Возможна отсрочка до 90 дней

 

Поиск по сайту 

Напишите нам, мы онлайн!

https://dn.ru/sharovyi-kran
https://dn.ru/sharovyi-kran/teplosnabzhenie
https://dn.ru/sharovyi-kran/teplosnabzhenie/flantcevyi-kran
https://dn.ru/sharovyi-kran/teplosnabzhenie/flantcevyi-kran/standartnyi
https://dn.ru/sharovyi-kran/teplosnabzhenie/flantcevyi-kran/standartnyi/broen
https://dn.ru/sharovyi-kran/teplosnabzhenie/flantcevyi-kran/standartnyi/broen/ah30k-ru40
https://dn.ru/fiting/metiz/prokladka/paronitovaya/pon-b/dn40-40
https://dn.ru/fiting/metiz/gayka/gayka-steel/bp-934-shtuchnyj/m16x13
https://dn.ru/fiting/metiz/bolt/bolt-steel/bp-7798-70-shtuchnyj/m16x65
https://dn.ru/fiting/flantsy/vorotnikovye/rus/pn-40-33259-2015/dn40


26.08.2022, 11:32 Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПТЛ-FLN(W)-5 Ду200 Ру16 MDV-HT EPDM HT межфланцевый с редуктором в г. Москва

https://dn.ru/zatvor/zatvor-ruchnoi/granvel/zptl-r/dn200 1/8

Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПТЛ-FLN(W)-5 Ду200 Ру16 MDV-HT EPDM HT межфланцевый с редуктором

Затворы  с рукояткой или редуктором  Гранвэл  ЗПТЛ с редуктором 

Модификация

Все размеры:

Ду32
11 324₽

Ду250
55 426₽

Ду700
535 178₽

Ду600
292 596₽

Ду500
218 107₽

Ду400
187 516₽

Ду350
96 144₽

Ду300
75 311₽

Ду200
68 693₽

Ду40
11 324₽

Ду150
26 755₽

Ду125
15 946₽

Ду100
12 735₽

Ду80
11 558₽

Ду65
10 916₽

Ду50
10 220₽

Ду800
740 434₽

НИЗКАЯ ЦЕНА

1 шт В корзину

68 693 
на 26.08.2022

₽ 

мало (требует уточнения)

Доставка в г. Москва под запрос 
?

Гарантия 12 месяцев

Возможна отсрочка до 90 дней

Выберите модификацию

 

Поиск по сайту 

Напишите нам, мы онлайн!

https://dn.ru/zatvor
https://dn.ru/zatvor/zatvor-ruchnoi
https://dn.ru/zatvor/zatvor-ruchnoi/granvel
https://dn.ru/zatvor/zatvor-ruchnoi/granvel/zptl-r
https://dn.ru/zatvor/zatvor-ruchnoi/granvel/zptl-r/dn32
https://dn.ru/zatvor/zatvor-ruchnoi/granvel/zptl-r/dn250
https://dn.ru/zatvor/zatvor-ruchnoi/granvel/zptl-r/dn700
https://dn.ru/zatvor/zatvor-ruchnoi/granvel/zptl-r/dn600
https://dn.ru/zatvor/zatvor-ruchnoi/granvel/zptl-r/dn500
https://dn.ru/zatvor/zatvor-ruchnoi/granvel/zptl-r/dn400
https://dn.ru/zatvor/zatvor-ruchnoi/granvel/zptl-r/dn350
https://dn.ru/zatvor/zatvor-ruchnoi/granvel/zptl-r/dn300
https://dn.ru/zatvor/zatvor-ruchnoi/granvel/zptl-r/dn200
https://dn.ru/zatvor/zatvor-ruchnoi/granvel/zptl-r/dn40
https://dn.ru/zatvor/zatvor-ruchnoi/granvel/zptl-r/dn150
https://dn.ru/zatvor/zatvor-ruchnoi/granvel/zptl-r/dn125
https://dn.ru/zatvor/zatvor-ruchnoi/granvel/zptl-r/dn100
https://dn.ru/zatvor/zatvor-ruchnoi/granvel/zptl-r/dn80
https://dn.ru/zatvor/zatvor-ruchnoi/granvel/zptl-r/dn65
https://dn.ru/zatvor/zatvor-ruchnoi/granvel/zptl-r/dn50
https://dn.ru/zatvor/zatvor-ruchnoi/granvel/zptl-r/dn800


05.10.2022, 11:02 Клапан обратный двухстворчатый Genebre 2401 18 Ду250 Ру16 межфланцевый чугунный в г. Москва

https://dn.ru/klapan/klapan-obratnyi/mezhflantcevyi/dvukhstvorchatyi/genebre/2401/dn250 1/11

Клапан обратный двухстворчатый Genebre 2401 18 Ду250 Ру16 межфланцевый чугунный

Клапаны  обратные  межфланцевые  двухстворчатые  Genebre  2401  Ду250 

Все размеры:

Ду50
3 104₽

Ду65
3 661₽

Ду80
4 865₽

Ду100
6 085₽

Ду125
8 200₽

Ду150
12 048₽

Ду200
18 503₽

Ду250
27 189₽

Ду300
38 373₽

Для монтажа 1 шт. необходимо

2 x Прокладка ПОН-Б Ду250 Ру10-16 плоская ГОСТ 15180-86 - 57 ₽

12 x Гайка стальная М24 ГОСТ 5915-70 - 94 ₽

12 x Болт стальной М24х200 ГОСТ 7798-70 - 284 ₽

НИЗКАЯ ЦЕНА

1 шт В корзину

27 189 
на 05.10.2022

₽ 

В наличии 5 Октября

Доставка в г. Москва 6 Октября  ?

Гарантия 12 месяцев

Возможна отсрочка до 90 дней

 

Поиск по сайту 

Напишите нам, мы онлайн!

https://dn.ru/klapan
https://dn.ru/klapan/klapan-obratnyi
https://dn.ru/klapan/klapan-obratnyi/mezhflantcevyi
https://dn.ru/klapan/klapan-obratnyi/mezhflantcevyi/dvukhstvorchatyi
https://dn.ru/klapan/klapan-obratnyi/mezhflantcevyi/dvukhstvorchatyi/genebre
https://dn.ru/klapan/klapan-obratnyi/mezhflantcevyi/dvukhstvorchatyi/genebre/2401
https://dn.ru/klapan/klapan-obratnyi/mezhflantcevyi/dvukhstvorchatyi/genebre/2401/dn250
https://dn.ru/klapan/klapan-obratnyi/mezhflantcevyi/dvukhstvorchatyi/genebre/2401/dn50
https://dn.ru/klapan/klapan-obratnyi/mezhflantcevyi/dvukhstvorchatyi/genebre/2401/dn65
https://dn.ru/klapan/klapan-obratnyi/mezhflantcevyi/dvukhstvorchatyi/genebre/2401/dn80
https://dn.ru/klapan/klapan-obratnyi/mezhflantcevyi/dvukhstvorchatyi/genebre/2401/dn100
https://dn.ru/klapan/klapan-obratnyi/mezhflantcevyi/dvukhstvorchatyi/genebre/2401/dn125
https://dn.ru/klapan/klapan-obratnyi/mezhflantcevyi/dvukhstvorchatyi/genebre/2401/dn150
https://dn.ru/klapan/klapan-obratnyi/mezhflantcevyi/dvukhstvorchatyi/genebre/2401/dn200
https://dn.ru/klapan/klapan-obratnyi/mezhflantcevyi/dvukhstvorchatyi/genebre/2401/dn250
https://dn.ru/klapan/klapan-obratnyi/mezhflantcevyi/dvukhstvorchatyi/genebre/2401/dn300
https://dn.ru/fiting/metiz/prokladka/paronitovaya/pon-b/dn250-16
https://dn.ru/fiting/metiz/gayka/gayka-steel/bp-5915-70-shtuchnyj/m24x22
https://dn.ru/fiting/metiz/bolt/bolt-steel/bp-7798-70-shtuchnyj/m24x200


01.09.2022, 09:43 Кран шаровый (среда: вода) АН30k-40-025 Ду25 Ру40 фланцевый в г. Москва

https://dn.ru/sharovyi-kran/teplosnabzhenie/flantcevyi-kran/standartnyi/broen/ah30k-ru40/dn25 1/10

Кран шаровый (среда: вода) АН30k-40-025 Ду25 Ру40 фланцевый

Краны шаровые  теплоснабжение  фланцевые  стандартнопроходные  Broen  AH30K Ру40 

Для монтажа 1 шт. необходимо

2 x Прокладка ПОН-Б Ду25 Ру10-40 исп. А фл. ГОСТ 15180-86 - 4 ₽

8 x Гайка стальная М12 ГОСТ 5915-70 - 6 ₽

8 x Болт стальной М12х70 ГОСТ 7798-70 - 27 ₽

2 x Фланец ст. Ду25 Ру40 тип 11 ряд 1 исп.В ГОСТ 33259-2015 - 536 ₽

Итого за комплект 1 344 ₽

Добавить комплект в корзину

НИЗКАЯ ЦЕНА

1 шт В корзину

8 727 
на 01.09.2022

₽ 

мало (требует уточнения)

Доставка в г. Москва под запрос  ?

Гарантия 12 месяцев

Возможна отсрочка до 90 дней

 

Поиск по сайту 

Напишите нам, мы онлайн!

https://dn.ru/sharovyi-kran
https://dn.ru/sharovyi-kran/teplosnabzhenie
https://dn.ru/sharovyi-kran/teplosnabzhenie/flantcevyi-kran
https://dn.ru/sharovyi-kran/teplosnabzhenie/flantcevyi-kran/standartnyi
https://dn.ru/sharovyi-kran/teplosnabzhenie/flantcevyi-kran/standartnyi/broen
https://dn.ru/sharovyi-kran/teplosnabzhenie/flantcevyi-kran/standartnyi/broen/ah30k-ru40
https://dn.ru/fiting/metiz/prokladka/paronitovaya/pon-b/dn25-40
https://dn.ru/fiting/metiz/gayka/gayka-steel/bp-934-shtuchnyj/m12x10
https://dn.ru/fiting/metiz/bolt/bolt-steel/bp-7798-70-shtuchnyj/m12x70
https://dn.ru/fiting/flantsy/vorotnikovye/rus/pn-40-33259-2015/dn25


Поставка материалов 
для монтажа трубопроводов

   

МО, д. Грибки, ул. Промышленная вл5с1 / Доставка по всей РФ График работы: Пн-Пт: с 9:00 до 17:00

+7 (495) 236-72-05

Главная →  Отводы →  Отводы сталь 20 →  45 градусов 

Отвод 76х3,5 стальной (Ст.20) 45 градусов ГОСТ 17375-2001

Артикул: 1110286

Цена за шт: 288 р. (c НДС)
Розничная цена. Скидки от суммы заказа до 30%

Похожие товары:
Отводы сталь 20  45 градусов

В наличии: 86 шт

Тип бесшовные

Диаметр Дн: 76 мм

Толщина стенки Т: 3.5 мм

Диаметр условный Ду(Dn): 65 мм

Угол изгиба: 45 градусов

Материал: сталь 20

Стандарт: ГОСТ 17375-2001

Исполнение: исполнение 2

Присоединение: под приварку

Вес: 0,5 кг

Страна производитель: Россия

Примечание Допускается присутствие на товаре налета коррозии, что не влияет на

эксплуатационные свойства и не противоречит требованиям ГОСТ

https://gremir.ru/
https://gremir.ru/
https://gremir.ru/otvody-krutoizognutye-gost-17375/
https://gremir.ru/otvody-krutoizognutye-gost-17375/stalnye-stal-20/
https://gremir.ru/otvody-krutoizognutye-gost-17375/stalnye-stal-20/45-gradusov-gr/
https://gremir.ru/otvody-krutoizognutye-gost-17375/stalnye-stal-20/
https://gremir.ru/otvody-krutoizognutye-gost-17375/stalnye-stal-20/45-gradusov-gr/
https://gremir.ru/wa-data/public/shop/products/09/00/10009/images/20600/20600.970.jpg


Поставка материалов 
для монтажа трубопроводов

   

МО, д. Грибки, ул. Промышленная вл5с1 / Доставка по всей РФ График работы: Пн-Пт: с 9:00 до 17:00

+7 (495) 236-72-05

Главная →  Отводы →  Отводы сталь 20 →  90 градусов 

Отвод 48,3х3,6 стальной (Ст.20) 90 градусов исп.1 ГОСТ 17375-2001

Артикул: 1111131

Цена за шт: 223 р. (c НДС)
Розничная цена. Скидки от суммы заказа до 30%

Похожие товары:
Отводы сталь 20  90 градусов

В наличии: 5716 шт

Тип бесшовные

Диаметр Дн: 48.3 мм

Толщина стенки Т: 3.6 мм

Диаметр условный Ду(Dn): 40 мм

Угол изгиба: 90 градусов

Материал: сталь 20

Стандарт: ГОСТ 17375-2001

Исполнение: исполнение 1

Присоединение: под приварку

Вес: 0,36 кг

Страна производитель: Россия

https://gremir.ru/
https://gremir.ru/
https://gremir.ru/otvody-krutoizognutye-gost-17375/
https://gremir.ru/otvody-krutoizognutye-gost-17375/stalnye-stal-20/
https://gremir.ru/otvody-krutoizognutye-gost-17375/stalnye-stal-20/90-gradusov-gr/
https://gremir.ru/otvody-krutoizognutye-gost-17375/stalnye-stal-20/
https://gremir.ru/otvody-krutoizognutye-gost-17375/stalnye-stal-20/90-gradusov-gr/
https://gremir.ru/wa-data/public/shop/products/06/38/53806/images/17800/17800.970.jpg
https://gremir.ru/wa-data/public/shop/products/06/38/53806/images/17803/17803.970.jpg
https://gremir.ru/wa-data/public/shop/products/06/38/53806/images/17802/17802.970.jpg
https://gremir.ru/wa-data/public/shop/products/06/38/53806/images/17800/17800.970.jpg




Поставка материалов 
для монтажа трубопроводов

   

МО, д. Грибки, ул. Промышленная вл5с1 / Доставка по всей РФ График работы: Пн-Пт: с 9:00 до 17:00

+7 (495) 236-72-05

Главная →  Отводы →  Отводы сталь 20 →  45 градусов 

Отвод 273х7 стальной (Ст.20) 45 градусов ГОСТ 17375-2001

Артикул: 1110347

Цена за шт: 6 931 р. (c НДС)
Розничная цена. Скидки от суммы заказа до 30%

Похожие товары:
Отводы сталь 20  45 градусов

В наличии: 21 шт

Тип бесшовные

Диаметр Дн: 273 мм

Толщина стенки Т: 7 мм

Диаметр условный Ду(Dn): 250 мм

Угол изгиба: 45 градусов

Материал: сталь 20

Стандарт: ГОСТ 17375-2001

Исполнение: исполнение 2

Присоединение: под приварку

Вес: 13,5 кг

Страна производитель: Россия

Примечание Допускается присутствие на товаре налета коррозии, что не влияет на

эксплуатационные свойства и не противоречит требованиям ГОСТ

https://gremir.ru/
https://gremir.ru/
https://gremir.ru/otvody-krutoizognutye-gost-17375/
https://gremir.ru/otvody-krutoizognutye-gost-17375/stalnye-stal-20/
https://gremir.ru/otvody-krutoizognutye-gost-17375/stalnye-stal-20/45-gradusov-gr/
https://gremir.ru/otvody-krutoizognutye-gost-17375/stalnye-stal-20/
https://gremir.ru/otvody-krutoizognutye-gost-17375/stalnye-stal-20/45-gradusov-gr/
https://gremir.ru/wa-data/public/shop/products/70/00/10070/images/20582/20582.970.jpg
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Опора КП ОСТ 36-146-88

Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании

отправить заявку

Цены
Рабочие чертежи
Выполненные заказы

Цены на опоры КП ОСТ 36-146-88
Корпусные приварные опоры трубопроводов для крепления труб диаметром от 57 до 1420 мм. Состоят из
корпуса с приваренными ребрами жесткости. Изготавливаются согласно ОСТ 36-146-88 тип КП из
углеродистой стали ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С, и нержавеющей 12Х18Н10Т.

Размеры и масса изделий приведены в таблице

Исполнение Толщина, S Высота, Н Масса, кг Цена, руб.*  
Опора 57-КП-А11 3 100 1.3 455 руб. Купить
Опора 57-КП-А12 3 100 2.6 650 руб. Купить
Опора 57-КП-А21 3 150 1.8 540 руб. Купить
Опора 57-КП-А22 3 150 3.6 900 руб. Купить

https://oporytrub.ru/generic/catalog/all/164_image.jpg
https://oporytrub.ru/catalog/opory-truboprovodov/9/164/
https://oporytrub.ru/catalog/opory-truboprovodov/9/164/
https://oporytrub.ru/catalog/opory-truboprovodov/9/164/
https://oporytrub.ru/catalog/opory-truboprovodov/9/164/


31.08.2022, 15:20 Опора КП ОСТ 36-146-88

https://oporytrub.ru/catalog/opory-truboprovodov/9/164/ 3/10

Опора 76-КП-А11 3 100 1.3 455 руб. Купить
Опора 76-КП-А12 3 100 2.5 625 руб. Купить
Опора 76-КП-А21 3 150 1.8 540 руб. Купить
Опора 76-КП-А22 3 150 3.5 875 руб. Купить
Опора 89-КП-А11 3 100 1.2 420 руб. Купить
Опора 89-КП-А12 3 100 2.5 625 руб. Купить
Опора 89-КП-А21 3 150 1.7 510 руб. Купить
Опора 89-КП-А22 3 150 3.5 875 руб. Купить
Опора 108-КП-А11 3 100 1.5 450 руб. Купить
Опора 108-КП-А12 3 100 3 750 руб. Купить
Опора 108-КП-А21 3 150 2.1 630 руб. Купить
Опора 108-КП-А22 3 150 4.2 1050 руб. Купить
Опора 133-КП-А11 3 100 1.5 450 руб. Купить
Опора 133-КП-А12 3 100 3 750 руб. Купить
Опора 133-КП-А21 3 150 2 600 руб. Купить
Опора 133-КП-А22 3 150 4.1 1025 руб. Купить
Опора 159-КП-А11 3 100 1.5 450 руб. Купить
Опора 159-КП-А12 3 100 3 750 руб. Купить
Опора 159-КП-А21 3 150 2 600 руб. Купить
Опора 159-КП-А22 3 150 4.1 1025 руб. Купить
Опора 219-КП-А11 3 100 2.7 675 руб. Купить
Опора 219-КП-А12 3 100 6.1 1525 руб. Купить
Опора 219-КП-А13 3 100 11 2750 руб. Купить
Опора 219-КП-Б12 3 104 7 1750 руб. Купить
Опора 219-КП-Б13 3 104 11.9 2975 руб. Купить
Опора 219-КП-А21 3 150 3.4 850 руб. Купить
Опора 219-КП-А22 3 150 7.3 1825 руб. Купить
Опора 219-КП-А23 3 150 13.3 3325 руб. Купить
Опора 219-КП-Б22 3 154 8 2000 руб. Купить
Опора 219-КП-Б23 3 154 14.2 3550 руб. Купить
Опора 273-КП-А11 3 100 2.6 650 руб. Купить
Опора 273-КП-А12 4 100 7.1 1775 руб. Купить
Опора 273-КП-А13 4 100 13.3 3325 руб. Купить
Опора 273-КП-Б12 4 100 8.1 2025 руб. Купить
Опора 273-КП-Б13 4 100 14.3 3575 руб. Купить
Опора 273-КП-А21 4 150 3.2 800 руб. Купить
Опора 273-КП-А22 4 150 9 2250 руб. Купить
Опора 273-КП-А23 4 150 16.6 4150 руб. Купить
Опора 273-КП-Б22 4 150 10 2500 руб. Купить
Опора 273-КП-Б23 4 150 17.6 4400 руб. Купить
Опора 325-КП-А11 4 100 3.3 825 руб. Купить
Опора 325-КП-А12 4 100 6.9 1725 руб. Купить
Опора 325-КП-А13 4 100 12.8 3200 руб. Купить
Опора 325-КП-Б12 4 100 7.9 1975 руб. Купить
Опора 325-КП-Б13 4 100 13.8 3450 руб. Купить
Опора 325-КП-А21 4 150 4.2 1050 руб. Купить
Опора 325-КП-А22 4 150 8 2000 руб. Купить
Опора 325-КП-А23 4 150 16.2 4050 руб. Купить
Опора 325-КП-Б22 4 150 9 2250 руб. Купить
Опора 325-КП-Б23 4 150 17.2 4300 руб. Купить
Опора 377-КП-А11 4 100 3.2 800 руб. Купить
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Поставка материалов 
для монтажа трубопроводов

   

МО, д. Грибки, ул. Промышленная вл5с1 / Доставка по всей РФ График работы: Пн-Пт: с 9:00 до 17:00

+7 (495) 236-72-05

Главная →  Отводы →  Отводы сталь 20 →  45 градусов 

Отвод 89х3,5 стальной (Ст.20) 45 градусов ГОСТ 17375-2001

Артикул: 1110290

Цена за шт: 419 р. (c НДС)
Розничная цена. Скидки от суммы заказа до 30%

Похожие товары:
Отводы сталь 20  45 градусов

В наличии: 227 шт

Тип бесшовные

Диаметр Дн: 89 мм

Толщина стенки Т: 3.5 мм

Диаметр условный Ду(Dn): 80 мм

Угол изгиба: 45 градусов

Материал: сталь 20

Стандарт: ГОСТ 17375-2001

Исполнение: исполнение 2

Присоединение: под приварку

Вес: 0,7 кг

Страна производитель: Россия

Примечание Допускается присутствие на товаре налета коррозии, что не влияет на

эксплуатационные свойства и не противоречит требованиям ГОСТ

https://gremir.ru/
https://gremir.ru/
https://gremir.ru/otvody-krutoizognutye-gost-17375/
https://gremir.ru/otvody-krutoizognutye-gost-17375/stalnye-stal-20/
https://gremir.ru/otvody-krutoizognutye-gost-17375/stalnye-stal-20/45-gradusov-gr/
https://gremir.ru/otvody-krutoizognutye-gost-17375/stalnye-stal-20/
https://gremir.ru/otvody-krutoizognutye-gost-17375/stalnye-stal-20/45-gradusov-gr/
https://gremir.ru/wa-data/public/shop/products/13/00/10013/images/20604/20604.970.jpg


Поставка материалов 
для монтажа трубопроводов

   

МО, д. Грибки, ул. Промышленная вл5с1 / Доставка по всей РФ График работы: Пн-Пт: с 9:00 до 17:00

+7 (495) 236-72-05

Главная →  Отводы →  Отводы сталь 20 →  90 градусов 

Отвод 21,3х2 стальной (Ст.20) 90 градусов исп.1 ГОСТ 17375-2001

Артикул: 1110001

Цена за шт: 49 р. (c НДС)
Розничная цена. Скидки от суммы заказа до 30%

Похожие товары:
Отводы сталь 20  90 градусов

В наличии: 22033 шт

Тип бесшовные

Диаметр Дн: 21.3 мм

Толщина стенки Т: 2 мм

Диаметр условный Ду(Dn): 15 мм

Угол изгиба: 90 градусов

Материал: сталь 20

Стандарт: ГОСТ 17375-2001

Исполнение: исполнение 1

Присоединение: под приварку

Вес: 0,04 кг

Страна производитель: Россия

https://gremir.ru/
https://gremir.ru/
https://gremir.ru/otvody-krutoizognutye-gost-17375/
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Поставка материалов 
для монтажа трубопроводов

   

МО, д. Грибки, ул. Промышленная вл5с1 / Доставка по всей РФ График работы: Пн-Пт: с 9:00 до 17:00

+7 (495) 236-72-05

Главная →  Отводы →  Отводы сталь 20 →  90 градусов 

Отвод 26,9х3,2 стальной (Ст.20) 90 градусов исп.1 ГОСТ 17375-2001

Артикул: 1110009

Цена за шт: 92 р. (c НДС)
Розничная цена. Скидки от суммы заказа до 30%

Похожие товары:
Отводы сталь 20  90 градусов

В наличии: 2968 шт

Тип бесшовные

Диаметр Дн: 26.9 мм

Толщина стенки Т: 3.2 мм

Диаметр условный Ду(Dn): 20 мм

Угол изгиба: 90 градусов

Материал: сталь 20

Стандарт: ГОСТ 17375-2001

Исполнение: исполнение 1

Присоединение: под приварку

Вес: 0,08 кг

Страна производитель: Россия

Примечание Допускается присутствие на товаре налета коррозии, что не влияет на

эксплуатационные свойства и не противоречит требованиям ГОСТ

https://gremir.ru/
https://gremir.ru/
https://gremir.ru/otvody-krutoizognutye-gost-17375/
https://gremir.ru/otvody-krutoizognutye-gost-17375/stalnye-stal-20/
https://gremir.ru/otvody-krutoizognutye-gost-17375/stalnye-stal-20/90-gradusov-gr/
https://gremir.ru/otvody-krutoizognutye-gost-17375/stalnye-stal-20/
https://gremir.ru/otvody-krutoizognutye-gost-17375/stalnye-stal-20/90-gradusov-gr/
https://gremir.ru/wa-data/public/shop/products/00/46/54600/images/17781/17781.970.jpg
https://gremir.ru/wa-data/public/shop/products/00/46/54600/images/17782/17782.970.jpg
https://gremir.ru/wa-data/public/shop/products/00/46/54600/images/17781/17781.970.jpg


Поставка материалов 
для монтажа трубопроводов

   

МО, д. Грибки, ул. Промышленная вл5с1 / Доставка по всей РФ График работы: Пн-Пт: с 9:00 до 17:00

+7 (495) 236-72-05

Главная →  Отводы →  Отводы сталь 20 →  90 градусов 

Отвод 33,7х3,2 стальной (Ст.20) 90 градусов исп.1 ГОСТ 17375-2001

Артикул: 1110010

Цена за шт: 150 р. (c НДС)
Розничная цена. Скидки от суммы заказа до 30%

Похожие товары:
Отводы сталь 20  90 градусов

В наличии: 7842 шт

Тип бесшовные

Диаметр Дн: 33.7 мм

Толщина стенки Т: 3.2 мм

Диаметр условный Ду(Dn): 25 мм

Угол изгиба: 90 градусов

Материал: сталь 20

Стандарт: ГОСТ 17375-2001

Исполнение: исполнение 1

Присоединение: под приварку

Вес: 0,16 кг

Страна производитель: Россия

https://gremir.ru/
https://gremir.ru/
https://gremir.ru/otvody-krutoizognutye-gost-17375/
https://gremir.ru/otvody-krutoizognutye-gost-17375/stalnye-stal-20/
https://gremir.ru/otvody-krutoizognutye-gost-17375/stalnye-stal-20/90-gradusov-gr/
https://gremir.ru/otvody-krutoizognutye-gost-17375/stalnye-stal-20/
https://gremir.ru/otvody-krutoizognutye-gost-17375/stalnye-stal-20/90-gradusov-gr/
https://gremir.ru/wa-data/public/shop/products/02/38/53802/images/17805/17805.970.jpg
https://gremir.ru/wa-data/public/shop/products/02/38/53802/images/17804/17804.970.jpg
https://gremir.ru/wa-data/public/shop/products/02/38/53802/images/17806/17806.970.jpg
https://gremir.ru/wa-data/public/shop/products/02/38/53802/images/17805/17805.970.jpg


Поставка материалов 
для монтажа трубопроводов

   

МО, д. Грибки, ул. Промышленная вл5с1 / Доставка по всей РФ График работы: Пн-Пт: с 9:00 до 17:00

+7 (495) 236-72-05

Главная  Переходы →  Переходы сталь 20 →  Переходы концентрические→

Переход 60,3х3,5-33,7х3,2 (Ду 50-25) стальной (Ст.20)
концентрический исп.1 шовный

Артикул: 4006079

Цена за шт: 147 р. (c НДС)
Розничная цена. Скидки от суммы заказа до 30%

Похожие товары:
Переходы сталь 20  Переходы концентрические

В наличии: 630 шт

Категория переходы концентрические

Диаметр условный Ду(Dn): 25 мм, 50 мм

Диаметр Дн: 33.7 мм, 60.3 мм

Толщина стенки Т: 3.2 мм, 3.5 мм

Материал: сталь 20

Исполнение: исполнение 1

Присоединение: приварное

Вес: 0,347 кг

Страна производитель: Россия

Примечание Допускается присутствие на товаре налета

коррозии, что не влияет на эксплуатационные

свойства и не противоречит требованиям ГОСТ

https://gremir.ru/
https://gremir.ru/
https://gremir.ru/perehody-gost-17378/
https://gremir.ru/perehody-gost-17378/perehody-stalnye-stal-20-gost-17378/
https://gremir.ru/perehody-gost-17378/perehody-stalnye-stal-20-gost-17378/koncentricheskie/
https://gremir.ru/perehody-gost-17378/perehody-stalnye-stal-20-gost-17378/
https://gremir.ru/perehody-gost-17378/perehody-stalnye-stal-20-gost-17378/koncentricheskie/
https://gremir.ru/wa-data/public/shop/products/64/66/56664/images/33662/33662.970.jpg
https://gremir.ru/wa-data/public/shop/products/64/66/56664/images/33663/33663.970.jpg
https://gremir.ru/wa-data/public/shop/products/64/66/56664/images/33664/33664.970.jpg
https://gremir.ru/wa-data/public/shop/products/64/66/56664/images/33662/33662.970.jpg


пер. Каховского, дом 5, 

Санкт-Петербург, Россия, 199155 

info@rosma.spb.ru

rosma.spb.ru

Прайс-
лист



Все приборы сертифицированы, рекомендованы к применению Федеральной службой по экологическому, техническому и атомному надзору, 

имеют гарантию качества. Интервал между поверками — 2 года на манометры, 3 года на термометры, 5 лет на датчики давления.

1

Манометры общетехнические
стандартное исполнение
Тип ТМ (ТВ, ТМВ), серия 10. Предназначены для измерения давления неагрессивных к медным сплавам 
жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся сред.

Корпус: сталь, цвет черный     IP40     Стекло: минеральное     Механизм: медный сплав     Чувствительный элемент: медный сплав 
(100 МПа - сталь)     Штуцер: медный сплав (100 МПа — сталь)     Температура измеряемой среды: до +150 °С 

Тип Диаметр 
корпуса

Класс 
точности

Диапазон показаний давлений,
МПа

Резьба 
присоединения

Присоединение
(расположение штуцера)

Цена
с НДС, руб.

Манометры ТМ серии 10

ТМ-110 40 2,5
0…0,1 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10

G1∕8 / М10×1 радиальное / осевое
386

0…16 / 25 / 40 416

ТМ-210 50 2,5
0…0,1 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10

G¼ / М12×1,5 радиальное / осевое
404 / 470

0…16 / 25 / 40 416 / 481

ТМ-310 63 2,5

0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10

G¼ / М12×1,5

радиальное / осевое 523

осевое со скобой 748

0…16 / 25 / 40 / 60
радиальное / осевое 535

осевое со скобой 796

ТМ-510 100 1,5

0…0,06

G½ / М20×1,5

радиальное 1230

0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 радиальное / осевое 998 / 1485

0…16 / 25 / 40 / 60 радиальное / осевое 1034 / 1521

0…100 радиальное 2679

ТМ-610 150 / 160* 1,5

0…0,06

G½ / М20×1,5

радиальное 1746

0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10
радиальное / 
эксцентрическое

1509 / 2204

0…16 / 25 / 40 / 60
радиальное / 
эксцентрическое

1568 / 2300

0…100 радиальное 3428

Вакуумметры ТВ серии 10

ТВ-110 40 2,5

−0,1…0

G1∕8 / М10×1 радиальное / осевое 404

ТВ-310 63 2,5 G¼ / М12×1,5
радиальное / осевое 529

осевое со скобой 748

ТВ-510 100 1,5 G½ / М20×1,5 радиальное / осевое 1016 / 1485

ТВ-610 150 / 160* 1,5 G½ / М20×1,5
радиальное / 
эксцентрическое

1515 / 2293

Мановакуумметры ТМВ серии 10

ТМВ-110 40 2,5
−0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 /0 ,9 / 1,5 / 2,4

G1∕8 / М10×1 радиальное / осевое 404

ТМВ-310 63 2,5 G¼ / М12×1,5
радиальное / осевое 529

−0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 осевое со скобой 748

ТМВ-510 100 1,5

−0,1…0,06 / 0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4

G½ / М20×1,5 радиальное / осевое 1016 / 1485

ТМВ-610 150 / 160* 1,5 G½ / М20×1,5
радиальное / 
эксцентрическое

1515 / 2293

 
* — под заказ 

Дополнительные опции

Объединение с разделителем сред для манометров ТМ (ТВ, ТМВ) — 510 / 610 Задний фланец,  
с установкой
для манометров 
ТМ (ТВ, ТМВ) — 510 / 610

 
 
  

180 / 130 руб. с НДС / шт.

 

 

Передний фланец,  
с установкой 
для манометров
ТМ (ТВ, ТМВ) — 310Т / 510 / 610

 
 
 

/90 / 180 / 230 руб. с НДС / шт.

РМ-Н11, РМ-С10,
РМ-В10, РМ-С21 

230 руб.* с НДС / шт.

РМ-К11, РМ-М31
(только ТМ)

310 руб.* с НДС / шт.

с рукавом
(кроме РМ-К11, РМ-М31)

500 руб.* с НДС / шт.

Указатель рабочего  
давления, с установкой
1 маркер / 2 маркера на циферблате

 
для приборов без 
гидрозаполнения

40 / 50 руб. с НДС / шт.

Указатель предельных  
значений (УПЗ)
нержавеющая сталь
для манометров 

ТМ (ТВ, ТМВ) — 510 / 610

110 руб. с НДС / шт.

Резьба NPT

+10% к стоимости прибора

Индивидуальная шкала

для манометров 

Ø40, 50, 63

55 руб. с НДС / шт.

для манометров  
Ø100, 150, 160 

+10% к стоимости 
прибора

* — стоимость объединения с разделителем, за 1 комплект. Стоимость разделителей смотрите на странице 29  

кгс/см2



Все приборы сертифицированы, рекомендованы к применению Федеральной службой по экологическому, техническому и атомному надзору, 

имеют гарантию качества. Интервал между поверками — 2 года на манометры, 3 года на термометры, 5 лет на датчики давления.
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Манометры общетехнические,
стандартное исполнение, модель 2
Тип ТМ, серия 10 М2. Предназначены для измерения давления неагрессивных к медным сплавам 
жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся сред.

Корпус: сталь, цвет серый    IP40    Стекло: минеральное    Механизм, чувствительный элемент и штуцер: медный сплав      
Температура измеряемой среды: до +150 °С

Тип Диаметр 
корпуса

Класс 
точности

Диапазон показаний давлений,
МПа

Резьба 
присоединения

Присоединение
(расположение штуцера)

Цена
с НДС, руб.

Манометры ТМ серии 10

ТМ-510 М2 100 1,5 0…0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 G½ / М20×1,5 радиальное 706

Дополнительные опции

Указатель рабочего  
давления, с установкой
1 маркер / 2 маркера на циферблате 

для приборов без 
гидрозаполнения

40 / 50 руб. с НДС / шт.

Указатель предельных  
значений (УПЗ)
нержавеющая сталь
для манометров
ТМ (ТВ, ТМВ) — 510

110 руб. с НДС / шт.

Объединение с разделителем сред для манометров (ТВ, ТМВ) ТМ — 510

РМ-Н11, РМ-С10,
РМ-В10, РМ-С21 

230 руб.* с НДС / шт.

РМ-К11, РМ-М31
(только ТМ)

310 руб.* с НДС / шт.

с рукавом
(кроме РМ-К11, РМ-М31)

500 руб.* с НДС / шт.

Индивидуальная шкала
для манометров

+10% к стоимости прибора

* — стоимость объединения с разделителем, за 1 комплект. Стоимость разделителей смотрите на странице 29  

Манометры общетехнические
с повышенным классом точности
Тип ТМ (ТВ, ТМВ), серия 10. Предназначены для измерения давления неагрессивных к медным спла-
вам жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся сред.

Корпус: сталь, цвет черный    IP40, IP54 (под заказ)    Стекло: минеральное    Механизм, чувствительный элемент  

и штуцер: медный сплав    Температура измеряемой среды: до +150 °С

Тип Диаметр 
корпуса

Класс 
точности

Диапазон показаний давлений,  
МПа

Резьба 
присоединения

Присоединение
(расположение штуцера)

Цена
с НДС, руб.

Манометры ТМ серии 10

ТМ-310 63 1,5
0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10

G¼ / М12×1,5
радиальное / осевое 558 / 618

0…16 / 25 / 40 / 60 радиальное / осевое 582 / 630

ТМ-510 100 1,0
0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10

М20×1,5 радиальное
1164

0…16 / 25 / 40 / 60 1420

ТМ-610 150 / 160* 1,0
0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10

М20×1,5 радиальное
1687

0…16 / 25 / 40 / 60 1770

Вакуумметры ТВ серии 10

ТВ-310 63 1,5

−0,1…0

G¼ / М12×1,5 радиальное / осевое 582 / 630

ТВ-510 100 1,0 М20×1,5 радиальное 1259

ТВ-610 150 / 160* 1,0 М20×1,5 радиальное 1770

Мановакуумметры ТМВ серии 10

ТМВ-310 63 1,5

−0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4

G¼ / М12×1,5 радиальное / осевое 582 / 630

ТМВ-510 100 1,0 М20×1,5 радиальное 1259

ТМВ-610 150 / 160* 1,0 М20×1,5 радиальное 1770

* — под заказ 

Дополнительные опции аналогичны опциям на странице 1

кгс/см2



Все приборы сертифицированы, рекомендованы к применению Федеральной службой по экологическому, техническому и атомному надзору, 

имеют гарантию качества. Интервал между поверками — 2 года на манометры, 3 года на термометры, 5 лет на датчики давления.

3

Манометры общетехнические 
с повышенной пылевлагозащищенностью
Тип ТМ (ТВ, ТМВ), серия 10, IP54. Предназначены для использования в условиях  
с повышенными эксплуатационными требованиями.

Корпус: сталь, цвет черный    IP54    Стекло: минеральное    Механизм: медный сплав    Чувствительный элемент: медный 
сплав (100 МПа — сталь)    Штуцер: медный сплав (100 МПа — сталь)    Температура измеряемой среды: до +150 °С

Тип Диаметр 
корпуса

Класс 
точности

Диапазон показаний давлений,
МПа

Резьба 
присоединения

Присоединение
(расположение штуцера)

Цена
с НДС, руб.

Манометры ТМ серии 10

ТМ-510 IP54 100 1* / 1,5

0…0,06

М20×1,5 радиальное

1366

0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 1112

0…16 / 25 / 40 / 60 1152

0…100 3178

ТМ-610 IP54 150 / 160** 1* / 1,5

0…0,06

М20×1,5 радиальное

2074

0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 1740

0…16 / 25 / 40 / 60 1777

0…100 4271

Вакуумметры ТВ серии 10

ТВ-510 IP54 100
1* / 1,5 -0,1…0 М20×1,5 радиальное

1164

ТВ-610 IP54 150 / 160** 1806

Мановакуумметры ТМВ серии 10

ТМВ-510 IP54 100
1* / 1,5 -0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 М20×1,5 радиальное

1164

ТМВ-610 IP54 150 / 160** 1806

* — +10% к стоимости 

** — под заказ

Дополнительные опции

Объединение с разделителем сред для манометров ТМ (ТВ, ТМВ) — 510 / 610 Задний фланец,  
с установкой
для манометров 
ТМ (ТВ, ТМВ) — 510 / 610

 
 
  

180 / 130 руб. с НДС / шт.

 

 

Передний фланец,  
с установкой 
для манометров
ТМ (ТВ, ТМВ) — 510 / 610

 
 
 

/180 / 230 руб. с НДС / шт.

РМ-Н11, РМ-С10,
РМ-В10, РМ-С21 

230 руб.* с НДС / шт.

РМ-К11, РМ-М31
(только ТМ)

310 руб.* с НДС / шт.

с рукавом
(кроме РМ-К11, РМ-М31)

500 руб.* с НДС / шт.

Указатель рабочего  
давления, с установкой
1 маркер / 2 маркера на циферблате

 
для приборов без 
гидрозаполнения

40 / 50 руб. с НДС / шт.

Указатель предельных  
значений (УПЗ)
нержавеющая сталь
для манометров 

ТМ (ТВ, ТМВ) — 510 / 610

110 руб. с НДС / шт.

Резьба NPT

+10% к стоимости прибора

Индивидуальная шкала

для манометров 

Ø40, 50, 63

55 руб. с НДС / шт.

для манометров  
Ø100, 150, 160 

+10% к стоимости 
прибора

кгс/см2

Стекло безопасное
(триплекс), 
с установкой
для манометров

ТМ (ТВ, ТМВ) — 510 IP54

290 руб. с НДС / шт.

SS

* — стоимость объединения с разделителем, за 1 комплект. Стоимость разделителей смотрите на странице 29  



Все приборы сертифицированы, рекомендованы к применению Федеральной службой по экологическому, техническому и атомному надзору, 

имеют гарантию качества. Интервал между поверками — 2 года на манометры, 3 года на термометры, 5 лет на датчики давления.

4

Манометры сварочные
Тип ТМ, серия 10. Предназначены для измерения давления неагрессивных  
к медным сплавам жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся сред.  
Широко применяются в баллонных редукторах и регуляторах.

Корпус: сталь, цветовое кодирование    IP40    Стекло: органическое    Механизм, чувствительный элемент и штуцер: 

медный сплав    Температура измеряемой среды: до +80 °С

Тип Диаметр 
корпуса

Класс 
точности

Диапазон показаний давлений,  
МПа

Резьба 
присоединения

Присоединение
(расположение штуцера)

Цена
с НДС, руб.

ТМ-210 50 2,5

О₂ (кислород) — 0…0,1 / 1 / 2,5 / 16 / 25 / 40

М12×1,5 радиальное 333
С₂Н₂ (ацетилен) — 0…0,4 / 4

С₃Н₈ (пропан) — 0…0,6

другие газы — 0…0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 16 / 25 / 40

Защитный резиновый 
кожух
защита для манометра 
ТМ — 210

45 руб. с НДС / шт.

Указатель рабочего  
давления, с установкой 
1 маркер / 2 маркера 
на циферблате

 

40 / 50 руб. с НДС / шт.

Дополнительные опции



Все приборы сертифицированы, рекомендованы к применению Федеральной службой по экологическому, техническому и атомному надзору, 

имеют гарантию качества. Интервал между поверками — 2 года на манометры, 3 года на термометры, 5 лет на датчики давления.

5

Манометры общетехнические 
с электроконтактной приставкой
Тип ТМ (ТВ, ТМВ), серия 10. Предназначены для управления внешними электрическими  
цепями в схемах сигнализации, автоматики и блокировки технологических процессов.  
Электрическая схема: одноконтактная Исп. I, Исп. II, двухконтактная Исп. III, Исп. IV,  
Исп. V или Исп. VI.

Корпус: сталь, цвет черный    IP40    Стекло: органическое    Механизм и чувствительный элемент: медный сплав    

Штуцер: медный сплав (100 МПа — сталь)    Температура измеряемой среды: до +150 °С    Тип контактов: с магнитным поджатием    

Максимальное напряжение: −220 В, ~380 В    Максимальный ток: 1 А    Максимальная разрывная мощность контактов: 30 Вт, 50 В·А     

Предел допускаемой основной погрешности срабатывания электрической схемы в % от диапазона показаний: ±4    Подключение: через  
клеммную коробку сбоку на корпусе

Тип Диаметр 
корпуса

Класс 
точности

Диапазон показаний давлений,
МПа

Резьба 
присоединения

Присоединение
(расположение штуцера)

Цена
с НДС, руб.

Манометры ТМ серии 10

ТМ-510.05 100

1,5

0…0,1 /0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10

G½ / М20×1,5 радиальное

2721

0…16 / 25 / 40 / 60 2816

0…100 4283

ТМ-610.05 150

0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 3196

0…16 / 25 / 40 / 60 3421

0…100 5275

Вакуумметры ТB серии 10

ТВ-510.05 100
1,5 −0,1…0 G½ / М20×1,5 радиальное

2816

ТВ-610.05 150 3196

 
Мановакуумметры ТМB серии 10

ТМВ-510.05 100
1,5 −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 G½ / М20×1,5 радиальное

2816

ТМВ-610.05 150 3196

Объединение с разделителем сред для манометров ТМ (ТВ, ТМВ) — 510 / 610 Указатель рабочего дав-
ления, с установкой
1 маркер / 2 маркера  
на циферблате
 

40 / 50 руб. с НДС / шт.

Задний фланец, 
с установкой
крепление манометров 
ТМ (ТВ, ТМВ) — 510 / 610

РМ-Н11, РМ-С10, 
РМ-В10, РМ-С21

230 руб.* с НДС / шт.

РМ-К11, РМ-М31 
(только ТМ)

310 руб.* с НДС / шт.

с рукавом 

(кроме РМ-К11, РМ-М31)

500 руб.* с НДС / шт. 180 / 130 руб. с НДС / шт.

Резьба NPT

 
 

+10% к стоимости прибора

Индивидуальная шкала
для манометров

 
+10% к стоимости прибора

* — стоимость объединения с разделителем за 1 комплект. Стоимость разделителей смотрите на странице 29

(исполнение 1-6)

(исполнение 1, 2, 5)

(исполнение 1, 2, 5, 6)

кгс/см2

Дополнительные опции



Все приборы сертифицированы, рекомендованы к применению Федеральной службой по экологическому, техническому и атомному надзору, 

имеют гарантию качества. Интервал между поверками — 2 года на манометры, 3 года на термометры, 5 лет на датчики давления.

6

Манометры общетехнические 
с электроконтактной приставкой 
с повышенным IP
Тип ТМ (ТВ, ТМВ), серия 10, IP54. Предназначены для управления внешними электрическими  
цепями в схемах сигнализации, автоматики и блокировки технологических процессов.  
Электрическая схема: одноконтактная Исп. I, Исп. II, двухконтактная Исп. III, Исп. IV,  
Исп. V или Исп. VI.

Корпус: сталь, цвет черный    IP54    Стекло: органическое    Механизм и чувствительный элемент: медный сплав     

Штуцер: медный сплав (100 МПа — сталь)    Температура измеряемой среды: до +150 °С  Тип контактов: с магнитным поджатием     

Максимальное напряжение: −220 В, ~380 В    Максимальный ток: 1 А    Максимальная разрывная мощность контактов: 30 Вт, 50 В·А     

Предел допускаемой основной погрешности срабатывания электрической схемы в % от диапазона показаний: ±4     

Подключение: через DIN-разъем сзади на корпусе (100 МПа — штепсельный разъем)

Тип Диаметр 
корпуса

Класс 
точности

Диапазон показаний давлений,
МПа

Резьба 
присоединения

Присоединение
(расположение штуцера)

Цена
с НДС, руб.

Манометры ТМ серии 10

ТМ-510.05 IP54 100

1,5

0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 /  
4 / 6 / 10

G½ / М20×1,5 радиальное

3184

0…16 / 25 / 40 / 60 3588

0…100 5180

ТМ-610.05 IP54 150

0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 /  
4 / 6 / 10

3499

0…16 / 25 / 40 / 60 3778

0…100 8126

Вакуумметры ТМ серии 10

ТВ-510.05 IP54 100
1,5 −0,1…0 G½ / М20×1,5 радиальное

3184

ТВ-610.05 IP54 150 3635

 
Мановакуумметры ТМB серии 10

ТМВ-510.05 IP54 100
1,5 −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 G½ / М20×1,5 радиальное

3184

ТМВ-610.05 IP54 150 3635

Объединение с разделителем сред для манометров ТМ (ТВ, ТМВ) — 310 / 510 / 610 Задний фланец, 
с установкой
крепление манометров 
ТМ (ТВ, ТМВ) — 510 / 610 
 

180 / 130 руб. с НДС / шт.

Передний фланец с коль-
цом, с установкой
крепление манометров 
ТМ (ТВ, ТМВ) — 510 / 610 

РМ-Н11, РМ-С10, 
РМ-В10, РМ-С21

230 руб.* с НДС / шт.

РМ-К11, РМ-М31 
(только ТМ)

310 руб.* с НДС / шт.

с рукавом 

(кроме РМ-К11, РМ-М31)

500 руб.* с НДС / шт. 170 / 230 руб. с НДС / шт.

Указатель рабочего давле-
ния, с установкой
1 маркер / 2 маркера  
на циферблате

40 / 50 руб. с НДС / шт.

Резьба NPT

 
+10% к стоимости прибора

Индивидуальная шкала
для манометров

 
+10% к стоимости прибора

* — стоимость объединения с разделителем за 1 комплект. Стоимость разделителей смотрите на странице 29

(исполнение 1-6)

(исполнение 1, 2, 5)

(исполнение 1, 2, 5, 6)

кгс/см2

Дополнительные опции



Все приборы сертифицированы, рекомендованы к применению Федеральной службой по экологическому, техническому и атомному надзору, 

имеют гарантию качества. Интервал между поверками — 2 года на манометры, 3 года на термометры, 5 лет на датчики давления.

7

Манометры общетехнические 
осевые с передним фланцем и 
электроконтактной приставкой
Тип ТМ (ТВ, ТМВ), серия 10. Предназначены для управления внешними электрическими  
цепями в схемах сигнализации, автоматики и блокировки технологических процессов.  
Электрическая схема: двухконтактная Исп. V.

Корпус: сталь, цвет черный    IP40    Стекло: органическое    Механизм и чувствительный элемент: медный сплав    

Штуцер: медный сплав    Температура измеряемой среды: до +150 °С    Тип контактов: с магнитным поджатием    

Максимальное напряжение: −220 В, ~380 В    Максимальный ток: 1 А    Максимальная разрывная мощность контактов: 30 Вт, 50 В·А     

Предел допускаемой основной погрешности срабатывания электрической схемы в % от диапазона показаний: ±4

Тип Диаметр 
корпуса

Класс 
точности

Диапазон показаний давлений,
МПа

Резьба 
присоединения

Присоединение
(расположение штуцера)

Цена
с НДС, руб.

Манометры ТМ серии 10

ТМ-310.05 63 2,5
0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 /  10

G¼ / М12×1,5 осевое
2709

0…16 / 25 2810

Вакуумметры ТВ серии 10

ТВ-310.05 63 2,5 −0,1…0 G¼ / М12×1,5 осевое 2780

Мановакуумметры ТМВ серии 10

ТМВ-310.05 63 2,5 −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 G¼ / М12×1,5 осевое 2780

Дополнительные опции 

Индивидуальная шкала
для манометров

 
110 руб. с НДС / шт.

Манометры котловые
Тип ТМ, серия 10. Предназначены для измерения давления неагрессивных  
к медным сплавам жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся сред.

Корпус: сталь, цвет черный    IP40    Стекло: минеральное    Механизм, чувствительный элемент  

и штуцер: медный сплав    Температура измеряемой среды: до +150 °С 

Тип Диаметр 
корпуса

Класс 
точности

Диапазон показаний давлений,
МПа

Резьба 
присоединения

Присоединение
(расположение штуцера)

Цена
с НДС, руб.

ТМ-810 250 1,5 0…0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 М20×1,5 радиальное 3594

Дополнительные опции 

Указатель рабочего 
давления, с установкой
1 маркер / 2 маркера 

на циферблате

40 / 50 руб. с НДС / шт.

Указатель предельных 
значений (УПЗ)
нержавеющая сталь

110 руб. с НДС / шт.

Индивидуальная шкала
для манометров

 

+10% к стоимости прибора 

кгс/см2



Все приборы сертифицированы, рекомендованы к применению Федеральной службой по экологическому, техническому и атомному надзору, 

имеют гарантию качества. Интервал между поверками — 2 года на манометры, 3 года на термометры, 5 лет на датчики давления.

8 Манометры точных измерений с
корректировкой нуля
Тип ТМ (ТВ, ТМВ) — МТИ, серия 10. Применяются для измерения давления неагрессивных  
к медным сплавам жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся сред.  

Предусмотрена установка нуля с помощью регулировочного винта.

Корпус: силумин, цвет черный    IP40    Стекло: минеральное    Механизм и штуцер: медный сплав    Чувствительный  

элемент: медный сплав (до 6 МПа), коррозионностойкая сталь (от 10 МПа)    Температура измеряемой среды: до +100 °С     

Кратковременная нагрузка: 105% шкалы

Тип Диаметр 
корпуса

Класс 
точности

Диапазон показаний давлений,
МПа

Резьба 
присоединения

Присоединение
(расположение штуцера)

Цена
с НДС, руб.

Манометры ТМ серии 10

ТМ-610 МТИ 150 / 160*

1

0…0,06

М20×1,5 радиальное

6522
0,6

0,4 7829

1 0…0,1 /0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 /  
4 / 6 / 10

6458
0,6

0,4
0…0,1 /0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 /  
4 / 6 / 10

7372

1

0…16 / 25 / 40 / 60
6760

0,6

0,4 7408

1

0…100
7413

0,6

0,4 7431

 
Вакуумметры ТВ серии 10

ТB-610 МТИ 150 / 160*

1

−0,1…0 М20×1,5 радиальное
6458

0,6

0,4 7372

Мановакуумметры ТМВ серии 10

ТМB-610 МТИ 150 / 160*

1

−0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 М20×1,5 радиальное
6458

0,6

0,4 7372

* — под заказ

Дополнительные опции

Объединение
с разделителем сред
для манометров

ТМ / ТМВ — 610 МТИ

РМ-Н11, РМ-С10, РМ-В10, РМ-С21

230 руб.* с НДС / шт.

Указатель рабочего  
давления, с установкой
1 маркер / 2 маркера 

на циферблате

40 / 50 руб. с НДС / шт.

Указатель предельных
значений (УПЗ)
нержавеющая сталь

110 руб. с НДС / шт.

Индивидуальная шкала
для манометров

+10% к стоимости прибора

* — стоимость объединения с разделителем за 1 комплект. Стоимость разделителей смотрите на странице 29

кгс/см2



Все приборы сертифицированы, рекомендованы к применению Федеральной службой по экологическому, техническому и атомному надзору, 

имеют гарантию качества. Интервал между поверками — 2 года на манометры, 3 года на термометры, 5 лет на датчики давления.

9

Манометры аммиачные
Тип ТМ (ТМВ) — NH₃, серия 11. Применяются для измерения 
избыточного и вакуумметрического давления жидкого, газообразного
и водного раствора аммиака. Приборы имеют дополнительную 
температурную шкалу.

Корпус: сталь 10, хром / сталь 10, черный*    IP40    Стекло: минеральное    

Механизм и штуцер: нержавеющая сталь / конструкционная сталь*    

Чувствительный элемент: нержавеющая сталь  

Тип Диаметр 
корпуса

Класс 
точности

Диапазон показаний давлений, МПа Резьба 
присоединения

Присоединение
(расположение штуцера)

Цена
с НДС, руб.

Манометры ТМ серии 11

ТМ-511 / 511* NH3 100
1,5

0…0,6 (−30…+10 °С); 0…1 (−30…+25 °С);
0…4 (−30…+70 °С)

G½ / М20×1,5 радиальное
1996

ТМ-611 / 611* NH3 150 2495

 
Мановакуумметры ТМВ серии 11

ТМВ-511 / 511* NH3 100

1,5

−0,1…0,5 (−70…+5 °С); −0,1…0,9 
(−70…+20 °С);
−0,1…1,5 (−70…+40 °С); −0,1…2,4 
(−70…+55 °С)

G½ / М20×1,5 радиальное

1996

ТМВ-611 / 611* NH3 150 2495

Дополнительные опции

Указатель рабочего  
давления, с установкой
1 маркер / 2 маркера 
на циферблате

40 / 50 руб. с НДС / шт.

Указатель предельных
значений (УПЗ)
нержавеющая сталь

110 руб. с НДС / шт.

Индивидуальная шкала
для манометров

 

+10% к стоимости прибора

Задний фланец,  
с установкой
крепление манометров
ТМ (ТМВ)*

180 / 130 руб. с НДС / шт..

* — для модели в черном корпусе

кгс/см2



Все приборы сертифицированы, рекомендованы к применению Федеральной службой по экологическому, техническому и атомному надзору, 

имеют гарантию качества. Интервал между поверками — 2 года на манометры, 3 года на термометры, 5 лет на датчики давления.

10

Манометры виброустойчивые
Тип ТМ (ТВ, ТМВ), серия 20. Применяются для измерения давления неагрессивных к медным сплавам 

жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся сред в условиях повышенной вибрации и  
при измерении переменного давления, с возможностью гидрозаполнения (виброустойчивый).

Прибор поставляется «сухой» (готовый к гидрозаполнению) или заполненный глицерином 
(силиконом) по требованию заказчика. При гидрозаполнении не используется под кислород.

Корпус: нержавеющая сталь    IP65, IP66* (опция)    Стекло: органическое,  минеральное многослойное безопасное -  
триплекс (опция)    Механизм, чувствительный элемент и штуцер: медный сплав    Температура измеряемой среды:  

до +150 °С (без заполнения / с заполнением силиконом ПМС-50), до +100 °С (с заполнением глицерином ПК-94) 

Тип Диаметр 
корпуса

Класс 
точности

Диапазон показаний давлений,
МПа

Резьба 
присоединения

Присоединение
(расположение штуцера)

Цена
с НДС, руб.

Манометры ТМ серии 20

ТМ-220 50 2,5
0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10

G¼ радиальное / осевое
903 / 1028

0…16 / 25 / 40 921 / 1045

ТМ-320 63 1,5

0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10

G¼ / М12×1,5

радиальное / осевое 909 / 1099

радиальное байонет / осевое байонет 974 / 1117

0…16 / 25 / 40 / 60
радиальное / осевое 939 / 1117

радиальное байонет / осевое байонет 1034 / 1140

0…100 радиальное 1925

ТМ-520 100 1
0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10

G½ / М20×1,5
радиальное / осевое или 
эксцентрическое

2804 / 2917

0…16 / 25 / 40 / 60 2976 / 3107

ТМ-620 150 / 160** 1
0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10

G½ / М20×1,5 радиальное
5156

0…16 / 25 / 40 / 60 5370

Вакуумметры ТВ серии 20

ТВ-320 63 1,5

−0,1…0

 G¼ / М12×1,5
радиальное / осевое 939 / 1117

радиальное байонет / осевое байонет 1164 / 1183

ТВ-520 100 1  G½ / М20×1,5
радиальное / осевое или 
эксцентрическое

2863 / 3113

ТВ-620 150 / 160** 1  G½ / М20×1,5 радиальное 5281

Мановакуумметры ТМВ серии 20

ТМВ-320 63 1,5

−0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4

G¼ / М12×1,5

радиальное / осевое 939 / 1117

радиальное байонет / осевое байонет 1164 / 1183

ТМВ-520 100 1 G½ / М20×1,5
радиальное / осевое или 
эксцентрическое

2863 / 3113

ТМВ-620 150 / 160** 1 G½ / М20×1,5 радиальное 5281

* — +10% к стоимости прибора 
** — под заказ  

Дополнительные опции

Объединение с разделителем сред для манометров 
ТМ (ТВ, ТМВ) — 520 / 620

Фланцы и скобы
возможна комплектация 
манометров дополнительными 
крепежами

стоимость смотрите на стр. 34

 

 

Резьба NPT

+10% к стоимости прибора 

Стекло безопасное
(триплекс), 
с установкой
для манометров

ТМ (ТВ, ТМВ) — 520 / 620

300 / 375 руб. с НДС / шт. 

РМ-Н11, РМ-С10, 
РМ-В10, РМ-С21 

230 руб.* с НДС / шт.

РМ-К11, РМ-М31 
(только ТМ)

310 руб.* с НДС / шт.

с рукавом
(кроме РМ-К11, 
РМ-М31)

500 руб.*с НДС / шт.

Указатель рабочего  
давления**, с установкой
1 маркер / 2 маркера на циферблате 

для приборов без 
гидрозаполнения

40 / 50 руб. с НДС / шт.

Указатель предельных  
значений (УПЗ)
нержавеющая сталь

для манометров

ТМ (ТВ, ТМВ) — 520 / 620

110 руб. с НДС / шт.

Контрольная стрелка
для манометров 
ТМ — 520

845 руб. с НДС / шт. 

Индивидуальная шкала

для манометров 

Ø40, 50, 63

175 руб. с НДС / шт.

для манометров  
Ø100, 150, 160 

+10% к стоимости 
прибора

* — стоимость объединения с разделителем, за 1 комплект. Стоимость разделителей смотрите на странице 29 
** — для завальцованных манометров ТМ (ТВ, ТМВ) — 121 / 220 / 221 / 320 / 321 стоимость 1 маркера с установкой — 165 руб. / 2 маркеров с установкой — 175 руб. 

Информация о гидрозаполнении на странице 36 

кгс/см2

SS



Все приборы сертифицированы, рекомендованы к применению Федеральной службой по экологическому, техническому и атомному надзору, 

имеют гарантию качества. Интервал между поверками — 2 года на манометры, 3 года на термометры, 5 лет на датчики давления.
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Манометры коррозионностойкие 
виброустойчивые
Тип ТМ (ТВ, ТМВ), серия 21. Устойчивые к воздействию агрессивных измеряемых сред,  
с возможностью гидрозаполнения (виброустойчивый).

Прибор поставляется «сухой» (готовый к гидрозаполнению) или заполненный глицерином 
(силиконом) по требованию заказчика. При гидрозаполнении не используется под кислород.

Корпус, механизм, чувствительный элемент и штуцер: нержавеющая сталь    IP65, IP67* (опция)    Стекло:  

органическое,  минеральное многослойное безопасное - триплекс (опция)     Температура измеряемой среды:  

до +200 °С (без заполнения), до +100 °С (с заполнением глицерином ПК-94), до +150 °С (с заполнением силиконом 

ПМС-50)

Тип Диаметр 
корпуса

Класс 
точности

Диапазон показаний давлений,
МПа

Резьба 
присоединения

Присоединение
(расположение штуцера)

Цена
с НДС, руб.

Манометры ТМ серии 21

ТМ-121 40 2,5
0…0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 G1∕8 / М10×1 радиальное / осевое 1491 / 1681

0…16 / 25 / 40 G1∕8 / М10×1 радиальное / осевое 1830 / 1847

ТМ-221 50 2,5
0…0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 G¼ / М12×1,5 радиальное / осевое 1966 / 2067

0…16 / 25 / 40 G¼ / М12×1,5 радиальное / осевое 2103 / 2204

ТМ-321 63 1,5

0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 

G¼ / М12×1,5

радиальное / осевое 1639 / 1925

радиальное байонет / осе-
вое байонет

2625 / 2656

0…16 / 25 / 40 / 60

радиальное / осевое 1740 / 2008

радиальное байонет / осе-
вое байонет

2661 / 2691

0…100 радиальное байонет 3457

ТМ-521 100
1

0…0,06

G½ / М20×1,5 

радиальное 4913

0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 /  
4 / 6 / 10

радиальное / 
эксцентрическое

4620 / 4790

0…16 / 25 / 40 / 60
радиальное / 
эксцентрическое

4850 / 4930

0…100
радиальное / 
эксцентрическое

5708 / 5572

1,5 0…160 радиальное 7544

ТМ-621 150 / 160**
1

0…0,06

G½ / М20×1,5 

радиальное 5710

0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 /  
4 / 6 / 10

радиальное / 
эксцентрическое

5620 / 6090

0…16 / 25 / 40 / 60
радиальное / 
эксцентрическое

5670 / 6120

0…100
радиальное / 
эксцентрическое

6427 / 7176

1,5 0…160 радиальное 8090 

Вакуумметры ТВ серии 21

ТВ-121 40 2,5

−0,1…0

G1∕8 / М10×1 осевое 1794

ТВ-321 63 1,5 G¼ / М12×1,5

радиальное / осевое 1777  / 2008

радиальное байонет / осе-
вое байонет

2827 / 2846

ТВ-521 100 1 G½ / М20×1,5 
радиальное / 
эксцентрическое

4790 / 4880

ТВ-621 150 / 160** 1 G½ / М20×1,5 
радиальное / 
эксцентрическое

5952 / 6120

Мановакуумметры ТМВ серии 21

ТМВ-321 63 1,5 −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 G¼ / М12×1,5

радиальное / осевое 1777 / 2008

радиальное байонет / осе-
вое байонет

2827 / 2846

ТМВ-521 100 1

−0,1… 0,06 / 0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4

G½ / М20×1,5 
радиальное / 
эксцентрическое

4790 / 4880

ТМВ-621 150 / 160** 1 G½ / М20×1,5 
радиальное / 
эксцентрическое

5952 / 6120

* — +10% к стоимости прибора
** — под заказ   

Дополнительные опции аналогичны опциям на странице 10 
Информация о гидрозаполнении на странице 36



Все приборы сертифицированы, рекомендованы к применению Федеральной службой по экологическому, техническому и атомному надзору, 

имеют гарантию качества. Интервал между поверками — 2 года на манометры, 3 года на термометры, 5 лет на датчики давления.

12 Манометры коррозионностойкие 
виброустойчивые, безопасное 
исполнение
Тип ТМ (ТВ, ТМВ), серия 21, Б. Устойчивые к воздействию агрессивных измеряемых сред,  

с возможностью гидрозаполнения (виброустойчивый), для предприятий с повышенными  

требованиями к безопасности

Прибор поставляется «сухой» (готовый к гидрозаполнению) или заполненный глицерином 
(силиконом) по требованию заказчика. При гидрозаполнении не используется под кислород.

Корпус, механизм, чувствительный элемент и штуцер: нержавеющая сталь    IP65    Стекло: минеральное  
многослойное безопасное - триплекс    Температура измеряемой среды: до +200 °С (без заполнения),  
до +100 °С (с заполнением глицерином ПК-94), до +150 °С (с заполнением силиконом ПМС-50)

Тип Диаметр 
корпуса

Класс 
точности

Диапазон показаний давлений,
МПа

Резьба 
присоединения

Присоединение
(расположение штуцера)

Цена
с НДС, руб.

Манометры ТМ серии 21

ТМ-521 Б 100 1

0…0,06 

G½ / М20×1,5 радиальное

7695

0…/ 0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 /  
4 / 6 / 10

7260

0…16 / 25 / 40 / 60 7475

0…100 8930

ТМ-621 Б 150 / 160* 1

0…0,06 

G½ / М20×1,5 радиальное 

9470

0…/ 0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 /  
4 / 6 / 10

9210

0…16 / 25 / 40 / 60 9515

0…100 11085

Вакуумметры ТВ серии 21

ТВ-521 Б 100 1
−0,1…0

G½ / М20×1,5 радиальное 7260

ТВ-621 Б 150 / 160* 1 G½ / М20×1,5 радиальное 9210

Мановакуумметры ТМВ серии 21

ТМВ-521 Б 100 1
−0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4

G½ / М20×1,5 радиальное 7260

ТМВ-621 Б 150 / 160* 1 G½ / М20×1,5 радиальное 9210

Дополнительные опции

Объединение 
с разделителем сред
для манометров 

 
РМ-Н11, РМ-С10, 
РМ-В10, РМ-С21  

230 руб.* с НДС / шт.

Стрелка с корректором нуля,  
с установкой
для манометров

100 руб. с НДС / шт.

Индивидуальная шкала
для манометров (в бар)

+10% к стоимости прибора

Резьба NPT

+10% к стоимости прибора

* — стоимость объединения с разделителем, за 1 комплект. Стоимость разделителей смотрите на странице 29

Указатель рабочего  
давления, с установкой
1 маркер / 2 маркера на циферблате 

для приборов без 
гидрозаполнения

40 / 50 руб. с НДС / шт.

Указатель предельных  
значений (УПЗ)
нержавеющая сталь

120 руб. с НДС / шт.

 
Гидрозаполнение

Диаметр 
корпуса

Объем 
жидкости 
в приборе (мл)

Цена заполнения прибора с НДС, руб. Цена слива прибора с НДС, руб.

глицерин ПК-94 силикон ПМС-50 глицерин ПК-94 силикон ПМС-50

100 360 130 405

130 240
150 / 160 1000 330 1110

* — под заказ



Все приборы сертифицированы, рекомендованы к применению Федеральной службой по экологическому, техническому и атомному надзору, 

имеют гарантию качества. Интервал между поверками — 2 года на манометры, 3 года на термометры, 5 лет на датчики давления.
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Манометры коррозионностойкие 
виброустойчивые с защитой от перегрузки
Тип ТМ (ТМВ), серия 21, Пх2,5. Устойчивые к воздействию агрессивных измеряемых сред,  
с возможностью гидрозаполнения (виброустойчивый), для использования в местах  
с повышенной вибрацией и пульсацией, в случаях, когда возможны кратковременные  
перегрузки, не превышающие 250% от верхнего предела измерений.

Прибор поставляется «сухой» (готовый к гидрозаполнению) или заполненный  
глицерином (силиконом) по требованию заказчика. 
 
Корпус, механизм, чувствительный элемент и штуцер: нержавеющая сталь    IP65    Стекло: минеральное  
многослойное безопасное - триплекс    Температура измеряемой среды: до +200 °С (без заполнения),  
до +100 °С (с заполнением глицерином ПК-94), до +150 °С (с заполнением силиконом ПМС-50),  
до +100 °С (с заполнением глицерином ПК-94), до +150 °С (с заполнением силиконом ПМС-50)  

Тип Диаметр 
корпуса

Класс 
точности

Диапазон показаний давлений, 
МПа

Резьба 
присоединения

Присоединение
(расположение штуцера)

Цена
с НДС, руб.

Манометры ТМ серии 21 с перегрузкой 2,5

ТМ-521 Пх2,5 100 1
0…0,06 / 0, 1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 

G½  / М20×1,5 радиальное 16026

ТМ-621 Пх2,5 150 / 160* 1 G½ / М20×1,5 радиальное 21669

 

Мановакуумметры ТМВ серии 21 с перегрузкой 2,5

ТМВ-521 Пх2,5 100 1
−0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4

G½ / М20×1,5 радиальное 16026

ТМВ-621 Пх2,5 150 / 160* 1 G½ / М20×1,5 радиальное 21669

* — под заказ 

Дополнительные опции аналогичны опциям на странице 10

Гидрозаполнение

Диаметр 
корпуса

Объем жидкости 
в приборе (мл)

Цена заполнения прибора с НДС, руб. Цена слива прибора с НДС, руб

глицерин ПК-94 силикон ПМС-50 глицерин ПК-94 силикон ПМС-50

100 360 130 405
130 240

150 / 160 1000 330 1110



Все приборы сертифицированы, рекомендованы к применению Федеральной службой по экологическому, техническому и атомному надзору, 

имеют гарантию качества. Интервал между поверками — 2 года на манометры, 3 года на термометры, 5 лет на датчики давления.
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Манометры для точных измерений 
коррозионностойкие с 
корректировкой нуля
Тип ТМ (ТВ, ТМВ) - МТИ, серия 21. Применяются для измерения давления агрессивных  
жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся сред, в том числе газообразного  
и водного раствора аммиака и сероводородсодержащих сред.

Корпус, механизм, чувствительный элемент и штуцер: нержавеющая сталь    IP54    Стекло: минеральное     

Температура измеряемой среды: до +100 °С

Тип Диаметр 
корпуса

Класс 
точности

Диапазон показаний давлений, 
МПа

Резьба 
присоединения

Присоединение
(расположение штуцера)

Цена
с НДС, руб.

Манометры ТМ серии 21 МТИ

ТМ-621 МТИ 150 0,6

0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 
/ 6 / 10 М20×1,5 радиальное 

16270

0…16 / 25 / 40 / 60 17321

Вакуумметры ТВ серии 21 МТИ

ТВ-621 МТИ 150 0,6 −0,1…0 М20×1,5 радиальное 17321

Мановакуумметры ТМВ серии 21 МТИ

ТМВ-621 МТИ 150 0,6 −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 М20×1,5 радиальное 17321

Дополнительные опции 

Указатель рабочего 
давления, с установкой
1 маркер / 2 маркера 

на циферблате

40 / 50 руб. с НДС / шт.

Объединение
с разделителем сред
для манометров

ТМ (ТВ, ТМВ) - МТИ

РМ-Н11, РМ-С10, 

РМ-В10, РМ-С21

230 руб. с НДС / шт.

Индивидуальная шкала
для манометров

 

+10% к стоимости прибора 

Задний фланец, 
с установкой
крепление манометров 
ТМ (ТВ, ТМВ) - МТИ

435 руб. с НДС / шт.

Резьба NPT

+10% к стоимости прибора

 

кгс/см2



Все приборы сертифицированы, рекомендованы к применению Федеральной службой по экологическому, техническому и атомному надзору, 

имеют гарантию качества. Интервал между поверками — 2 года на манометры, 3 года на термометры, 5 лет на датчики давления.
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Манометры коррозионностойкие 
виброустойчивые аммиачные
Тип ТМ (ТМВ) — NH

3
, серия 21. Предназначены для измерения избыточного 

и вакуумметрического давления жидкого, газообразного и водного раствора аммиака. Приборы 
имеют дополнительную температурную шкалу. 

Прибор поставляется «сухой» (готовый к гидрозаполнению) или заполненный силиконом  
по требованию заказчика.

Корпус, механизм, чувствительный элемент и штуцер: нержавеющая сталь    IP65, IP67* (опция)    Стекло: органическое,  
минеральное многослойное безопасное - триплекс (опция)

Тип Диаметр 
корпуса

Класс 
точности

Диапазон показаний давлений, 
МПа

Резьба 
присоединения

Присоединение
(расположение штуцера)

Цена
с НДС, руб.

Манометры ТМ серии 21

ТМ-521 NH
3

100

1
0…0,6 (−30…+10 °С); 0…1 (−30…+25 °С);
0…4 (−30…+70 °С)

G½ / М20×1,5 

радиальное /   
эксцентрическое

4925 / 5198

ТМ-621 NH
3

150 / 160**
радиальное /   
эксцентрическое

5982  / 6451

Мановакуумметры ТМВ серии 21

ТМВ-521 NH
3

100

1
−0,1…0,5 (−70…+5 °С); −0,1…0,9 (−70…+20 °С);
−0,1…1,5 (−70…+40 °С); −0,1…2,4 (−70…+55 °С)

G½ / М20×1,5

радиальное /   
эксцентрическое

4925 / 5198

ТМВ-621 NH
3
 150 / 160**

радиальное /   
эксцентрическое

5982 / 6451

* — +10% к стоимости прибора 
** — под заказ

Дополнительные опции

Указатель рабочего  
давления, с установкой
1 маркер / 2 маркера на циферблате 

Указатель предельных  
значений (УПЗ)
нержавеющая сталь

Контрольная стрелка
для манометров 
ТМ — 520 / 521

 Фланцы
возможна комплектация 
манометров дополнительными 
крепежами

для приборов без
гидрозаполнения 

40 / 50 руб. с НДС / шт. 110 руб. с НДС / шт. 845 руб. с НДС / шт. стоимость смотрите на стр. 34

Стрелка с корректором 
нуля, с установкой

Стекло безопасное

(триплекс), с установкой
для манометров 

ТМ (ТМВ) - 521 / 621

Индивидуальная 
шкала
для манометров

Резьба NPT

100 руб. с НДС / шт. 300 / 375 руб. с НДС / шт. +10% к стоимости прибора +10% к стоимости прибора

Гидрозаполнение

Диаметр 
корпуса

Объем жидкости 
в приборе (мл)

Цена заполнения прибора с НДС, руб. Цена слива прибора с НДС, руб.

силикон ПМС-50 силикон ПМС-50

100 350 400
240

150 / 160 770 860

SS



Все приборы сертифицированы, рекомендованы к применению Федеральной службой по экологическому, техническому и атомному надзору, 

имеют гарантию качества. Интервал между поверками — 2 года на манометры, 3 года на термометры, 5 лет на датчики давления.
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Манометры коррозионностойкие 
виброустойчивые с электроконтактной 
приставкой
Тип ТМ (ТВ, ТМВ), серия 21. Устойчивые к воздействию агрессивных измеряемых сред, 
с возможностью гидрозаполнения (виброустойчивый). Оснащены электроконтактной приставкой 
для управления внешними электрическими цепями. Электрическая схема: одноконтактная Исп. I, 
Исп. II; двухконтактная Исп. III, Исп. IV, Исп. V или Исп. VI

Прибор поставляется «сухой» (готовый к гидрозаполнению) или заполненный силиконом 
по требованию заказчика. При гидрозаполнении не используется под кислород.

Корпус, механизм, чувствительный элемент и штуцер: нержавеющая сталь    IP65    Стекло: органическое    Температура 

измеряемой среды: −30…+200 °С (без заполнения), −30…+100 °С (с заполнением силиконом ПМС-50)    Тип контактов:  

с магнитным поджатием    Максимальное напряжение: −220 В, ~380 В    Максимальный ток: 1 А    Максимальная разрывная 

мощность контактов: 30 Вт, 50 В·А

Тип Диаметр 
корпуса

Класс 
точности

Диапазон показаний давлений,
МПа

Резьба 
присоединения

Присоединение
(расположение 
штуцера)

Цена
с НДС, руб.

Манометры ТМ серии 21

ТМ-521.05 100

1,5

0…0,1* / 0,16* / 0,25* / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 /  
4 / 6 / 10

М20×1,5 радиальное

9338

0…16 / 25 / 40 / 60 9397

0…100* 11595

ТМ-621.05 150

0…0,1* / 0,16* / 0,25* / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 /  
4 /  6 / 10

10466

0…16 / 25 / 40 / 60 10953

0…100* 13187

Вакуумметры ТВ серии 21

ТВ-521.05 100
1,5 −0,1…0 М20×1,5 радиальное

9753

ТВ-621.05 150 11001

Мановакуумметры ТМВ серии 21

ТМВ-521.05 100
1,5 −0,1…0,15 /0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 М20×1,5 радиальное

9753

ТМВ-621.05 150 11001

(исполнение 1, 2, 5) 

* — под заказ, только исполнение 1, 2, 5

Дополнительные опции

Объединение с разделителем сред 
для манометров ТМ (ТВ, ТМВ) — 521.05 / 621.05

 

Резьба NPT

+10% к стоимости прибора

Задний фланец,  
с установкой
крепление манометров
ТМ (ТВ, ТМВ) — 521.05 / 

621.05 

250 / 435 руб. с НДС / шт.

Индивидуальная шкала  

для манометров 

+10% к стоимости

РМ-Н11, РМ-С10,

РМ-В10, РМ-С21

230 руб.* с НДС / шт.

 

РМ-К11, РМ-М31  
(только ТМ) 

310 руб.* с НДС / шт.

с рукавом

(кроме РМ-К11, РМ-М31)

500 руб.* с НДС / шт.

* — стоимость объединения с разделителем, за 1 комплект. Стоимость разделителей смотрите на странице 29 

Гидрозаполнение

Диаметр 
корпуса

Объем жидкости 
в приборе (мл)

Цена заполнения прибора с НДС, руб. Цена слива прибора с НДС, руб.

силикон ПМС-50 силикон ПМС-50

100 500 570
240

150 1500 1670

кгс/см2



Все приборы сертифицированы, рекомендованы к применению Федеральной службой по экологическому, техническому и атомному надзору, 

имеют гарантию качества. Интервал между поверками — 2 года на манометры, 3 года на термометры, 5 лет на датчики давления.
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Манометры для измерения низких 
давлений газов
Тип КМ (КМВ). Предназначены для измерения низких давлений сухих газообразных сред, 
неагрессивных к медным сплавам.

Корпус: нержавеющая сталь (КМ12, КМ22) или сталь, цвет черный (КМ11, КМ31)    IP40, IP54* (опция) 
   Стекло: минеральное (КМ22, КМ31) или органическое (КМ11, КМ12)    Механизм, чувствительный элемент и штуцер: 

медный сплав    Температура измеряемой среды: до +100 °С 

Тип Диаметр 
корпуса

Класс 
точности

Исполне-
ние

Диапазон показаний давлений, 
кПа

Резьба 
присоединения

Присоединение
(расположение штуцера)

Цена
с НДС, руб.

Манометры КМ

КМ-11 63 2,5  IP40 0…6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 М12×1,5 радиальное / осевое 2115 / 2186

КМ-12 63 1,5  IP54 0…6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 М12×1,5 радиальное / осевое 2233 / 2519

КМ-22 100 1,5  IP40* 0…2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 G½ / М20×1,5 радиальное 4069

КМ-22 100 1,5  IP54 0…2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 G½ / М20×1,5 радиальное 4476

КМ-31 150 1,5  IP40* 0…2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 G½ / М20×1,5 радиальное 5263

Мановакуумметры КМВ

КМВ-22

100 1,5  IP40*
−1…1,5 / −1…3 / −0,8…0,8 / −1,25…1,25 / −5…5 / 

−8…8 / −12,5…12,5
G½ / М20×1,5 радиальное 4057КМВ-22

с симметр. 
шкалами

* — исполнение IP54: +10% к стоимости прибора

Манометры коррозионностойкие 
для измерения низких 
давлений газов
Тип КМ (КМВ), Кс. Предназначены для измерения давлений сухих газообразных сред, 
агрессивных к медным сплавам.

Корпус, механизм, чувствительный элемент и штуцер: нержавеющая сталь    IP54, IP65     

Стекло: минеральное    Температура измеряемой среды: до +100 °С

Тип Диаметр 
корпуса

Класс 
точности

Исполне-
ние

Диапазон показаний давлений, 
кПа

Резьба 
присоединения

Присоединение
(расположение штуцера)

Цена
с НДС, руб.

Манометры КМ

КМ-22 Кс 100 1,5  IP54 0…2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 G½ / М20×1,5 радиальное 8257

КМ-22 Кс 100 1,5  IP65 0…2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 G½ / М20×1,5 радиальное 8358

КМ-32 Кс 150 1,5  IP54 0…2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 G½ / М20×1,5 радиальное 11547

КМ-32 Кс 150 1,5  IP65 0…2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 G½ / М20×1,5 радиальное 11821

Мановакуумметры КМВ

КМВ-22 Кс 100 1,5  IP54 −1…1,5  / −1…3 G½ / М20×1,5 радиальное 8482

КМВ-22 Кс 100 1,5  IP65 −1…1,5  / −1…3 G½ / М20×1,5 радиальное 9207

КМВ-32 Кс

150 1,5  IP54 −1…1,5  / −1…3 G½ / М20×1,5 радиальное

11559

КМВ-32 Кс 
с симметр. 
шкалами

12729

КМВ-32 Кс 150 1,5  IP65 −1…1,5  / −1…3 G½ / М20×1,5 радиальное 14791

Дополнительные опции для всех КМ

Клапан VE2-2-G½
КМ-22 рекомендуется устанавливать  
с клапаном запорным кнопочным  
(до 5 бар)

Индивидуальная шкала Указатель рабочего 
давления, с установкой 
1 маркер / 2 маркера  
на циферблате 

Указатель предельных  
значений (УПЗ)
нержавеющая сталь 

 

для манометров 

КМ — 11 / 12

95 руб. с НДС / шт.

для манометров  
Ø100, 150 

+10% к стоимости 
прибора

1640 руб. с НДС / шт. 40 / 50 руб. с НДС / шт. 110 руб. с НДС / шт.



Все приборы сертифицированы, рекомендованы к применению Федеральной службой по экологическому, техническому и атомному надзору, 

имеют гарантию качества. Интервал между поверками — 2 года на манометры, 3 года на термометры, 5 лет на датчики давления.
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Термоманометры
Тип ТМТБ. Предназначены для измерения температуры и избыточного давления  
неагрессивных к медным сплавам сред в системах теплоснабжения и водоснабжения, бойлерах, 
паровых котлах и т.д. Приборы комплектуются клапаном, позволяющим демонтировать  
термоманометр без разгерметизации системы.

Корпус: сталь, цвет черный    IP40    Стекло: минеральное    Механизм: медный сплав    Штуцер манометра: медный 
сплав    Шток термометра: нержавеющая сталь    Температура измеряемой среды: до +150 °С 
 

Тип Диаметр 
корпуса

Класс 
точности

Диапазоны показаний Резьба присоединения  
на клапане

Цена с НДС, руб.

L=46 L=64 L=100

Осевое присоединение

ТМТБ-31 80
2,5

0…0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 МПа
0…120 / 150 °С

G½
1492 1543 1593

ТМТБ-41 100 1593  1644 1694

Радиальное присоединение

ТМТБ-31 80
2,5

0…0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 МПа
0…120 / 150 °С

G½
1846 1896 1952

ТМТБ-41 100 1986 2042 2087

Дополнительные опции

Указатель предельных  
значений (УПЗ)
нержавеющая сталь

110 руб. с НДС / шт.



Все приборы сертифицированы, рекомендованы к применению Федеральной службой по экологическому, техническому и атомному надзору, 

имеют гарантию качества. Интервал между поверками — 2 года на манометры, 3 года на термометры, 5 лет на датчики давления.
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Термометры биметаллические 
общетехнические
Тип БТ, серия 211. Предназначены для измерения температуры в системах кондициони-
рования, теплоснабжения, водоснабжения. Имеют подстроечный винт на торце штока или 
на корпусе. Комплектуются защитной гильзой из латуни (при температуре 0...+450 °С и длине 
погружной части 100 мм и более, материал гильзы — нержавеющая сталь).

Корпус: коррозионностойкая сталь    IP43    Шток: нержавеющая сталь    Стекло: минеральное 
   Резьба присоединения на гильзе: G½ / М20×1,5    Температура окружающей среды: −10…+60 °С

Тип Диаметр 
корпуса

Класс 
точности

Диапазон показаний температуры, °С Цена с НДС, руб.

L=46 L=64 L=100 L=150 L=200 L=250 L=300

Осевое присоединение

БТ-31.211 63 2,5

−40…+60; 0…60 / 100 / 120 / 160 / 
200 / 250 / 350 / 450

651** 713** 808 987 1352 — —

БТ-41.211 80 1* / 1,5 847** 926 1005 1229 1386 1537 —

БТ-51.211 100 1* / 1,5 1038** 1072 1173 1302 1499 1649 1846

БТ-71.211 150 1* / 1,5 — 1492 1543 1700 2060 2188 2351

Радиальное присоединение

БТ-32.211 63 2,5
−40…+60;  0…60 / 100 / 120 / 160 /  
200 / 250 / 300 / 350 / 450

1072 1133 1195 1341 1503 — —

БТ-52.211 100 1* / 1,5
−30…+70;  0…60 / 100 / 120 / 160 /  
200 / 250 / 300 / 350 / 450

1532 1593 1694 1790 2003 2127 2250

* — под заказ, +10% к стоимости прибора

L =46 (кроме t° = 0…+60 / 300 / 350 / 450 °С)

L =64 (кроме t° = 0…+60 / 450 °С) 

L =100, 150 (для Ø63 только до +250 °С)

Дополнительные опции

Гильзы из 
нержавеющей стали
(под заказ) 

Латунный фланец
возможна комплектация 
термометра БТ серии 211

Указатель предельных  
значений (УПЗ)
нержавеющая сталь,  
для термометров, кроме  
БТ-31.211, БТ-32.211

Указатель рабочей 
температуры, с установкой
1 маркер / 2 маркера  
на циферблате для термометров,  
кроме БТ-31.211

Погружная часть 
более 300 мм для  
БТ Ø100, 150
шаг 50 мм

стоимость смотрите  
на странице 33 190 руб. с НДС / шт. 110 руб. с НДС / шт. 40 / 50 руб. с НДС / шт.  под заказ

* — под заказ, +10% к стоимости прибора
** — кроме t° = 0…+450 °С



Все приборы сертифицированы, рекомендованы к применению Федеральной службой по экологическому, техническому и атомному надзору, 

имеют гарантию качества. Интервал между поверками — 2 года на манометры, 3 года на термометры, 5 лет на датчики давления.
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Термометры биметаллические 
коррозионностойкие
Тип БТ, серия 220. Устойчивые к воздействию агрессивных измеряемых сред.

Корпус и шток: нержавеющая сталь    IP54, IP65* (опция)    Стекло: минеральное
  Допустимое рабочее давление: на штоке — 10 МПа, на гильзе — 25 МПа, 

на цельноточеной гильзе — 60МПа    Резьба на штоке: G½ / М20×1,5 

  Температура окружающей среды: −60…+60 °С

Тип Диаметр 
корпуса

Класс 
точности

Диапазон показаний температуры, °С Цена с НДС, руб.

L=46 L=64 L=100 L=150 L=200 L=250 L=300

Осевое присоединение

БТ-51.220 100 1* / 1,5 −30…+50; 0…100 / 120 / 160 / 200 / 250 / 

350** / 450**

1419 1566 1672 1818 1964 2025 2093

БТ-71.220 150 1* / 1,5 - 3913 4045 4293 4450 4625 4773

Радиальное присоединение

БТ-52.220 100 1* / 1,5 −30…+70; 0…60  / 100 / 120 / 160 / 200 / 250 /  

350 / 450

1627 1767 1874 2020 2165 2228 2295

БТ-72.220 150 1* / 1,5 - 5210 5430 5670 5920 6350 6710

Поворотный механизм

БТ-44.220 80 1* / 1,5

−30…+50; 0…60 / 100 / 120 / 160 / 200 / 250 / 
300 / 350 / 450

3731 3866 4101 4443 4701 4948 -

БТ-54.220 100 1* / 1,5 - 4067 4219 4578 4757 4932 5100

БТ-74.220 150 1* / 1,5 - 7570 7780 8010 8190 8320 8470

* — под заказ, +10% к стоимости прибора

** — кроме L = 46 мм

Дополнительные опции

Гильзы из 
нержавеющей стали
(под заказ) 

Указатель рабочей 
температуры, с установкой
1 маркер / 2 маркера  
на циферблате

Указатель предельных  
значений (УПЗ)
нержавеющая сталь

Погружная часть  
более 300 мм
шаг 50 мм

стоимость смотрите  
на странице 33

для приборов без 
гидрозаполнения 

40 / 50 руб. с НДС / шт. 110 руб. с НДС / шт. под заказ



Все приборы сертифицированы, рекомендованы к применению Федеральной службой по экологическому, техническому и атомному надзору, 

имеют гарантию качества. Интервал между поверками — 2 года на манометры, 3 года на термометры, 5 лет на датчики давления.
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Термометры биметаллические 
коррозионностойкие с возможностью  
гидрозаполнения силиконом
Тип БТ, серия 220. Устойчивые к воздействию агрессивных измеряемых сред.

Корпус и шток: нержавеющая сталь    IP65    Стекло: минеральное  

  Допустимое рабочее давление: на штоке — 10 МПа, на гильзе — 25 МПа, 
на цельноточеной гильзе — 60МПа    Резьба на штоке: G½ / М20×1,5  

  Температура окружающей среды: −60…+60 °С

Тип Диаметр 
корпуса

Класс 
точности

Диапазон показаний температуры, °С Цена с НДС, руб.

L=64 L=100 L=150 L=200 L=250 L=300

Осевое присоединение

БТ-51.220  
под ГЗ

100 1,5
−30…+50; 0…100 / 120 / 160 / 200 / 250 / 300 / 350 /   
450 / 500

2648 2726 2839 2973 3063 3119

Радиальное присоединение

БТ-52.220  
под ГЗ

100 1,5
−30…+70; 0…60 / 100 / 120 / 160 / 200 / 250 / 300 / 350 / 
450 / 500

3175 3287 3433 3579 3641 3703

Поворотный механизм

БТ-54.220  
под ГЗ

100 1,5
−30…+50; 0…60 / 100 / 120 / 160 / 200 / 250 / 300 / 350 / 
450 / 500

5038 5201 5549 5733 5913 6076

Дополнительные опции

Гильзы из 
нержавеющей стали
(под заказ) 

Указатель рабочей 
температуры, с установкой
1 маркер / 2 маркера  
на циферблате

Указатель предельных  
значений (УПЗ)
нержавеющая сталь

Погружная часть  
более 300 мм
шаг 50 мм

стоимость смотрите  
на странице 33

для приборов без 
гидрозаполнения 

40 / 50 руб. с НДС / шт. 110 руб. с НДС / шт. под заказ

Гидрозаполнение

Тип Диаметр 
корпуса

Объем жидкости 
в приборе (мл)

Цена заполнения прибора с НДС, руб.

силикон ПМС-50

БТ-51.220 100 95 130

БТ-52.220 100 230 285

БТ-54.220 100 92 130

 
Гидрозаполнение возможно только для БТ с диапазоном 
показаний температур до 250°С
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Термометры биметаллические
коррозионностойкие с возможностью 
гидрозаполнения силиконом
Тип БТ, серия 220. Устойчивые к воздействию агрессивных измеряемых сред.

Корпус и шток: нержавеющая сталь    IP65    Стекло: минеральное    Допустимое рабочее давление:  
на штоке — 10 МПа, на гильзе — 25 МПа, на цельноточеной гильзе — 60 МПа    Резьба: G½ / М20×1,5   

  Температура окружающей среды: −60…+60 °С    СН — свободная наружная резьба    СВ — свободная                           
внутренняя резьба    ПН — перемещаемая наружная резьба

Тип Диаметр 
корпуса

Класс 
точности

Диапазон показаний температуры, °С Цена с НДС, руб.

L=64 L=100 L=150 L=200 L=250 L=300

Радиальное присоединение

БТ-52.220 СН

100 1* / 1,5
−30…+70; 0…60 / 100 / 120 / 160 / 200 / 250 / 300 / 350 / 
450 / 500

3698 3792 3933 4028 4163 4304

БТ-52.220 СВ 3647 3743 3882 4023 4112 4264

БТ-52.220 ПН 3635 3731 3860 3944 4034 4174

* — под заказ, +10% к стоимости прибора

Дополнительные опции

Гильзы из 
нержавеющей стали
(под заказ) 

Указатель рабочей 
температуры, с установкой
1 маркер / 2 маркера  
на циферблате

Указатель предельных  
значений (УПЗ)
нержавеющая сталь

Погружная часть  
более 300 мм
шаг 50 мм

стоимость смотрите  
на странице 33

для приборов без 
гидрозаполнения 

40 / 50 руб. с НДС / шт. 110 руб. с НДС / шт. под заказ

Гидрозаполнение

Тип Диаметр 
корпуса

Объем жидкости 
в приборе (мл)

Цена заполнения прибора с НДС, руб.

силикон ПМС-50

БТ-52.220 СН 100 230 285

БТ-52.220 СВ 100 230 285

БТ-52.220 ПН 100 230 285

 
Гидрозаполнение возможно только для БТ с диапазоном 
показаний температур до 250°С
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Термометры биметаллические  
коррозионностойкие  
с электроконтактной приставкой
Тип БТ, серия 220. Устойчивые к воздействию агрессивных измеряемых сред.  
Предназначены для управления внешними электрическими цепями в схемах сигнализации, авто-

матики и блокировки технологических процессов

Корпус и шток: нержавеющая сталь    IP65    Стекло: минеральное    Чувствительный элемент: биметаллическая  
спираль    Допустимое рабочее давление: на штоке — 10 МПа, на гильзе — 25 МПа, на цельноточеной гильзе — 
60 МПа    Резьба на штоке: G½ / М20×1,5     Температура окружающей среды: −60…+60 °С    Тип контактов: со 
скользящими контактами    Максимальное напряжение: −220 В, ~380 В    Максимальный ток: 1 А    Максимальная 

разрывная мощность контактов: 30 Вт, 50 В·А

Тип Диаметр 
корпуса

Класс 
точности

Диапазон показаний температуры, °С Цена с НДС, руб.

L=100 L=150 L=200 L=250 L=300

БТ-54.220 ЭКП 100 1,5
−30…+50; 0…60  / 100 / 120 / 160 / 250 / 300 /  

350 / 450
9442 9515 9548 9784 10014

Дополнительные опции

Гильзы из 
нержавеющей стали
(под заказ) 

Погружная часть 
более 300 мм
шаг 50 мм

стоимость смотрите  
на странице 33 под заказ

Термометры биметаллические 
с пружиной для крепления на трубе
Тип БТ, серия 010. Предназначены для измерения температуры поверхности трубы.

Корпус: коррозионностойкая сталь    IP43    Стекло: минеральное     

Чувствительный элемент: биметаллическая спираль    Температура окружающей среды: 0…+60 °С 

  Присоединение: стальная спиральная пружина для крепления на трубе (диаметр от 20 до 50 мм)

  
Тип Диаметр 

корпуса
Класс 
точности

Диапазон показаний температуры, °С Цена с НДС, руб.

БТ-30.010 63 2,5 0…+60  / 100 / 120 / 150 444
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Термометры биметаллические 
со штоком в виде иглы
Тип БТ, серия 220. Предназначены для измерения температуры густых,  
сыпучих и вязких сред.

Корпус и шток (игла): нержавеющая сталь    IP43    Стекло: органическое     

Температура окружающей среды: −10…+60 °С    Присоединение: шток в виде иглы

Тип Диаметр корпуса Класс точности Диапазон показаний температуры, °С Длина погружной части, мм Цена с НДС, руб.

БТ-23.220 50 2,5 0…200 150 404

Термометры жидкостные 
виброустойчивые
Тип ТТ-В. Предназначены для измерения температуры жидких и газообразных сред в условиях 
высоких динамических нагрузок.

Корпус: анодированный алюминий    Заполнение: термометрическая жидкость    Погружная гильза: латунь (до 200 °С),  
нержавеющая сталь (600 °С или при длине погружной части 150 мм)    Температура окружающей среды: −40…+60 °С 

Резьба на штоке: G½* 

Тип Присоединение Диапазон показаний температуры, °С Высота корпуса, мм Длина погружной части, мм Цена с НДС, руб.

ТТ-В

прямое

−30…+70; 0…50 / 100 / 120 / 160 / 200 110, 150, 200
30**, 40, 50, 64, 100

2222

угловое 2143

прямое или угловое 150 2597

* — возможно изготовление дополнительных нержавеющих гильз с резьбой М20×1,5; М22×1,5; М27×2 под заказ 
** — только прямое исполнение

Дополнительные опции

Гильзы из 
нержавеющей стали
(под заказ) 

стоимость смотрите  
на странице 33

Реле давления, реле дифференциального 
давления
Тип РД-2Р, РД-2Р модель 35, РДД-2Р. Предназначены для коммутации электрических сетей в зави-
симости от изменения давления неагрессивных к медным сплавам жидких и газообразных, 

не вязких и не кристаллизующихся сред.

Корпус: алитированная сталь    IP42, IP44 (для РД-2Р модель 35)    Крышка: пластик, цвет белый    Способ присоединения: 

штуцер под развальцовку с накидной гайкой G¼ для крепления капиллярной трубки, резьба G¼ (для РД-2Р-0,8 МПа-G¼ модель 
35), резьба G½ (для РД-2Р-0,8 МПа-G½ модель 35)    Штуцер и накидная гайка: хромированная сталь    Перекидной контакт: 
однополюсный

Тип Рабочий диапазон давлений,  
МПа

Присоединение
(способ)

Цена
с НДС, руб.

Реле давления

РД-2Р −0,05…0,3; −0,07…0,6; 0,1…1; 0,5…1,6; 0,5…2,4; 0,5…3 накидная гайка G¼ для крепления капиллярной трубки
1750

РД-2Р модель 35 −0,02…0,8 резьба G¼, G½

Реле дифференциального давления

РДД-2Р 0,05…0,2; 0,05…0,4; 0,1…0,6 накидная гайка G¼ для крепления капиллярной трубки 3230
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Дифференциальные реле 
для контроля низких давлений
Тип РДД-2Р. Предназначены для коммутации электрических цепей в зависимости от изменения раз-
ности давлений неагрессивных к медным сплавам и каучуку NBR жидких и газообразных, не вязких и не 
кристаллизующихся сред

Корпус: IP54, сталь 10, пластик    Крышка: сталь 10    Способ присоединения: внутренняя резьба G¼    Штуцер: медный сплав 

   Контакты: двухполюсный переключатель SPDT, 3 контакта

Тип Рабочий диапазон давлений,  
кПа

Присоединение
(способ)

Цена
с НДС, руб.

РДД-2Р 5...15; 5...30; 6...70; 6...100; 10...200; 20...300; 30...400 внутренняя резьба G¼ 5160

Датчики давления
Тип РПД-И (РПД-В, РПД-ИВ). Предназначены для измерения и непрерывного преобразования  
избыточного (РПД-И), вакуумметрического (РПД-В), вакуумметрического и избыточного (РПД-ИВ)  

давлений в унифицированный выходной сигнал постоянного тока. Измеряемые среды — не кристалли-
зующиеся жидкости, газы и пары, неагрессивные к нержавеющей стали.

Корпус и штуцер: нержавеющая сталь    IP65

Тип Класс 
точности

Выходной 
сигнал

Диапазон измерений давлений,  
МПа

Резьба 
присоединения

Цена
с НДС, руб.

РПД-И
1 

4…20 мА

0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 /  
60 / 100

G½ / М20×1,5 6080
0,5

РПД-В 0,5 −0,1…0

РПД-ИВ 0,5 −0,1…0,1 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 

Дополнительные опции 

Объединение с разделителем сред 
для РПД-И (0...0,1 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 МПа)

РМ-Н11, РМ-С10, 

РМ-В10, РМ-С21 

250 руб.* с НДС / шт.

РМ-К11, РМ-М31 

260 руб.* с НДС / шт.

рукавом

(кроме РМ-К11, РМ-М31)

420 руб.* с НДС / шт.

* — стоимость объединения с разделителем, за 1 комплект. Стоимость разделителей смотрите на странице 29
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Датчики давления  
гидростатические погружные
Тип РПД-И-ГС. Предназначены для измерения и непрерывного преобразования уровня жидкостей 
в унифицированный выходной сигнал постоянного тока. Измеряемые среды - не кристаллизующиеся 
жидкости, неагрессивные к нержавеющей стали и PVC. Применяются в системах измерения и сбора 

данных на объектах водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод.

Корпус и защитный колпачок: нержавеющая сталь    IP68

Тип Класс 
точности

Выходной 
сигнал

Диапазон измерений давлений,  
м вод. ст.

Цена
с НДС, руб.

РПД-И-ГС 0,5 4…20 мА 0…1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 / 160 12350

Кабель, 1 м 285

Датчики  
гидростатические врезные
Тип РПД-И-ВР. Предназначены для измерения и непрерывного преобразования уровня жидкости в 
открытых емкостях в унифицированный выходной сигнал постоянного тока. Присоединение с фрон-
тальной мембраной позволяет использовать датчики для измерения давлений вязких, загрязненных или 
кристаллизующихся жидкостей, неагрессивных к нержавеющей стали.

Корпус и штуцер: нержавеющая сталь    IP65

Тип Класс 
точности

Выходной 
сигнал

Диапазон измерений давлений,  
м вод. ст

Резьба 
присоединения

Цена
с НДС, руб.

РПД-И-ВР 0,5 4…20 мА 0…2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 / 160 G¾ 18850

Датчики давления  
с фронтальной мембраной
Тип РПД-И-ФМ. Предназначены для измерения и непрерывного преобразования избыточного  
давления в унифицированный выходной сигнал постоянного тока. Присоединение с фронтальной  
мембраной позволяет использовать датчики для измерения давлений вязких, загрязненных или  
кристаллизующихся жидкостей, а также газов и паров, неагрессивных к нержавеющей стали.

Корпус и штуцер: нержавеющая сталь    IP65

Тип Класс 
точности

Выходной 
сигнал

Диапазон измерений давлений,  
МПа

Резьба 
присоединения

Цена
с НДС, руб.

РПД-И-ФМ 0,5 4…20 мА 0…0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4
G½ / М20×1,5 11320

G1 18850

Датчики  
дифференциального давления
Тип РПД-Д. Предназначены для измерения и непрерывного преобразования  
дифференциального давления в унифицированный выходной сигнал  
постоянного тока.

Корпус и штуцер: нержавеющая сталь    IP65

Тип Класс 
точности

Выходной 
сигнал

Диапазон измерений давлений Резьба 
присоединения

Цена
с НДС, руб.

РПД-Д 0,5 4…20 мА
0…10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 / 160 / 250 / 400 / 600 кПа

G½ / М20×1,5 23630
0…1 / 1,6 / 2,5 МПа
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Клапаны электромагнитные 
(соленоидные) прямого действия
Тип СК. Предназначены для автоматического управления (открытие, закрытие)  
потоками воды, масла, сжатого воздуха, нейтральных газов и прочих сред,  
агрессивных (для корпуса из нержавеющей стали) и неагрессивных к медным  
сплавам (для корпуса из медного сплава) и каучуку.

Корпус: медный сплав или нержавеющая сталь    Катушка: IP65, DIN-разъем    Номинальное напряжение:  

~220 В, -24 В    Мембрана: бутадиен-нитрильный каучук (NBR), опция: фторкаучук (Витон)    Температура  

рабочей среды: −5…+90 °С (NBR), −5...+120 °С (Витон)    Рабочее давление: воздух, газ — 0...1,0 МПа, 
 вода — 0...0,7 МПа, масло — 0...0,9 МПа

Наименование Исполнение Тип
Номинальный 
диаметр DN, мм

Резьба 
присоединения

Цена 
с НДС, руб.

Клапан двухпозиционный 
двухходовой

Нормально-закрытый

СК-11-15 / СК-12-15 15 G½ 2990

СК-11-20 / СК-12-20 20 G¾ 3510

СК-11-25 / СК-12-25 25 G1 4940

СК-11-32 / СК-12-32 32 G1¼ 9950

СК-11-40 / СК-12-40 40 G1½ 10990

СК-11-50 / СК-12-50 50 G2 15200

Нормально-открытый

СК-21-15 / СК-22-15 15 G½ 3890

СК-21-20 / СК-22-20 20 G¾ 4430

СК-21-25 / СК-22-25 25 G1 5960

СК-21-32 / СК-22-32 32 G1¼ 12200

СК-21-40 / СК-22-40 40 G1½ 12810

СК-21-50 / СК-22-50 50 G2 17530

Клапан двухпозиционный 
двухходовой, нержавеющая 
сталь

Нормально-закрытый

СК-11-15, СК-12-15 НЕРЖ 15 G½ 3770

СК-11-20, СК-12-20 НЕРЖ 20 G¾ 3990

СК-11-25, СК-12-25 НЕРЖ 25 G1 5810

СК-11-32, СК-12-32 НЕРЖ 32 G1¼ 10800

СК-11-40, СК-12-40 НЕРЖ 40 G1½ 11490

СК-11-50, СК-12-50 НЕРЖ 50 G2 16950

Нормально-открытый

СК-21-15, СК-22-15 НЕРЖ 15 G½ 4930

СК-21-20, СК-22-20 НЕРЖ 20 G¾ 5380

СК-21-25, СК-22-25 НЕРЖ 25 G1 6750

СК-21-32, СК-22-32 НЕРЖ 32 G1¼ 12990

СК-21-40, СК-22-40 НЕРЖ 40 G1½ 14720

СК-21-50, СК-22-50 НЕРЖ 50 G2 20890

Катушка 24 В или 220 В для СК, СК-НЕРЖ
15 / 20 / 25

DIN-разъем
880

32 / 40 / 50 2310

Мембрана из фторкаучука (Витон) для СК, СК-НЕРЖ

для СК-11-15, СК-12-15
15 G½

410
для СК-21-15, СК-22-15

для СК-11-20, СК-12-20
20 G¾

для СК-21-20, СК-22-20

для СК-11-25, СК-12-25
25 G1 610

для СК-21-25, СК-22-25

для СК-11-32, СК-12-32
32 G1¼

940
для СК-21-32, СК-22-32

для СК-11-40, СК-12-40
40 G1½

для СК-21-40, СК-22-40

для СК-11-50, СК-12-50
50 G2 1550

для СК-21-50, СК-22-50
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Клапаны электромагнитные 
(соленоидные) непрямого действия
Тип СК-ВД. Предназначены для автоматического управления (открытие, закрытие) потоками 
воды, масла, сжатого воздуха, нейтральных газов и прочих сред, неагрессивных к медным 
сплавам и каучукам.

Корпус: медный сплав    Катушка: IP65, DIN-разъем    Номинальное напряжение: ~220 В, -24 В    Мембрана:  

бутадиен-нитрильный каучук (NBR), опция: фторкаучук (Витон)    Температура рабочей среды: −5…+90 °С (NBR), 
-5...+120 °С (Витон)    Рабочее давление: DN 15, 20, 25 — 0,07...1,6 МПа, DN 15, 20, 25 — 0,1...1,6 МПа

Наименование Исполнение Тип
Номинальный 
диаметр DN, мм

Резьба 
присоединения

Цена 
с НДС, руб.

Клапан двухпозиционный 
двухходовой

Нормально-закрытый

СК-11-15 / СК-12-15 ВД 15 G½ 2850

СК-11-20 / СК-12-20 ВД 20 G¾ 4340

СК-11-25 / СК-12-25 ВД 25 G1 4700

СК-11-32 / СК-12-32 ВД 32 G1¼ 9480

СК-11-40 / СК-12-40 ВД 40 G1½ 10900

СК-11-50 / СК-12-50 ВД 50 G2 14710

Нормально-открытый

СК-21-15 / СК-22-15 ВД 15 G½ 3660

СК-21-20 / СК-22-20 ВД 20 G¾ 4880

СК-21-25 / СК-22-25 ВД 25 G1 5230

СК-21-32 / СК-22-32 ВД 32 G1¼ 10300

СК-21-40 / СК-22-40 ВД 40 G1½ 12100

СК-21-50 / СК-22-50 ВД 50 G2 15610

Катушка 24 В или 220 В для СК-ВД
15 / 20 / 25 / 32 / 
40 / 50

DIN-разъем 680

Мембрана из фторкаучука (Витон) для СК-ВД

для СК-11-15, СК-12-15 ВД
15 G½ 450

для СК-21-15, СК-22-15 ВД

для СК-11-20, СК-12-20 ВД
20 G¾

1040
для СК-21-20, СК-22-20 ВД

для СК-11-25, СК-12-25 ВД
25 G1

для СК-21-25, СК-22-25 ВД

для СК-11-32, СК-12-32 ВД
32 G1¼

1950
для СК-21-32, СК-22-32 ВД

для СК-11-40, СК-12-40 ВД
40 G1½

для СК-21-40, СК-22-40 ВД

для СК-11-50, СК-12-50 ВД
50 G2 2580

для СК-21-50, СК-22-50 ВД
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Мембранные разделители сред
Тип РМ. Предназначены для защиты приборов от контакта с агрессивными, несущими взве-
шенные частицы измеряемыми средами путем передачи давления  прибору через раздели-
тельную мембрану и нейтральную жидкость. Применяются в нефтяной, пищевой и фармацев-
тической промышленности.

Корпус, фланцы и мембрана: нержавеющая сталь    Рабочая температура: −50…+200 °С (без заполнения манометра), 
−50…+100 °С (при заполнении манометра силиконом или глицерином), −40…+100 °С (для РПД) 

Тип Присоединение Присоединение к средству измерения — 
к процессу

Цена
с НДС, руб.

РМ-Н11 Ø97

штуцерное
внутренняя М20×1,5 — наружная М20×1,5 
(G½)

7360

РМ-С10, РМ-С10м Ø97 / Ø88 6540

РМ-В10, РМ-В10м Ø77 / Ø58 5930

РМ-С21 Ø150
фланцевое внутренняя М20×1,5 — фланец

8060

РМ-С21м Ø115 6780

РМ-М31

DN 25

накидная гайка внутренняя М20×1,5 (G½) — накидная гайка

6660

DN 32 6990

DN 40 7270

DN 50 7680

РМ-К11

1“

штуцерное
внутренняя М20×1,5 (G½) — наружная 
М20×1,5

6200

3/2“ 6580

2“ 7290

5/2“ 8860

Дополнительные опции 

Резьба NPT Дополнительное  
фторопластовое покрытие 

мембраны, с установкой
РМ-Н11, РМ-С10, РМ-С21  
(РМ-В10 — под заказ) 

Рукава 
соединительные

Объединение разделителя 
с приборами

Другие металлы
Тантал, хастеллой,  
монель — под заказ

+10% к стоимости прибора по запросу
стоимость смотрите на  
странице 31

стоимость смотрите  
на странице 36 по запросу

Клапаны электромагнитные 
(соленоидные) непрямого действия 
с поршнем
Тип СК-ВТ. Предназначены для автоматического управления (открытие, закрытие) потоками 
воды, масла, сжатого воздуха, пара, нейтральных газов и прочих сред.

Корпус: нержавеющая сталь    Катушка: IP65, DIN-разъем    Номинальное напряжение: ~220 В, -24 В    Уплотнение 

поршня: фторопласт (PTFE)    Температура рабочей среды: −20...+180    Минимальное рабочее давление: 0,05 МПа

Наименование Исполнение Тип
Номинальный 
диаметр DN, мм

Резьба 
присоединения

Цена 
с НДС, руб.

Клапан двухпозиционный 
двухходовой

Нормально-закрытый

СК-11-15, СК-12-15-ВТ-НЕРЖ 15 G½ 7180

СК-11-20, СК-12-20-ВТ-НЕРЖ 20 G¾ 8660

СК-11-25, СК-12-25-ВТ-НЕРЖ 25 G1 9540

СК-11-32, СК-12-32-ВТ-НЕРЖ 32 G1¼ 17100

СК-11-40, СК-12-40-ВТ-НЕРЖ 40 G1½ 21440

СК-11-50, СК-12-50-ВТ-НЕРЖ 50 G2 27320

Нормально-открытый

СК-21-15, СК-22-15-ВТ-НЕРЖ 15 G½ 9110

СК-21-20, СК-22-20-ВТ-НЕРЖ 20 G¾ 9950

СК-21-25, СК-22-25-ВТ-НЕРЖ 25 G1 11890

СК-21-32, СК-22-32-ВТ-НЕРЖ 32 G1¼ 18800

СК-21-40, СК-22-40-ВТ-НЕРЖ 40 G1½ 23610

СК-21-50, СК-22-50-ВТ-НЕРЖ 50 G2 29190

Катушка 24 В или 220 В для СК-ВТ
15 / 20 / 25 / 32 / 
40 / 50

DIN-разъем 1090



Все приборы сертифицированы, рекомендованы к применению Федеральной службой по экологическому, техническому и атомному надзору, 

имеют гарантию качества. Интервал между поверками — 2 года на манометры, 3 года на термометры, 5 лет на датчики давления.

30

Дополнительное оборудование
Краны трехходовые

Наименование Резьба присоединения Цена с НДС, руб.

Кран трехходовой латунь (Китай)

G½ или М20×1,5 (в ассортименте) 720

G¼ или М12×1,5 (внутренняя — внутренняя) 970

G¼ или М12×1,5 (внутренняя — наружная) 830

Кран трехходовой WATTS 
латунь (Германия)

RM ½IG — ½IG (внутренняя G½ — внутренняя G½) 1060

RM ½IG — ½AG (внутренняя G½ — наружная G½) 1220

Кран шаровый газовый трехходовой
 

Наименование Резьба присоединения Цена с НДС, руб.

Кран шаровый газовый трехходовой
внутренняя G½ — внутренняя G½ 
внутренняя М20×1,5 — внутренняя G½

480

Клапан запорный кнопочный

Наименование Цена с НДС, руб.

Клапан запорный кнопочный VE2-2-G½ для установки манометра (давление до 5 бар) 1640

 
Игольчатые клапаны из нержавеющей стали 

Наименование Резьба присоединения Цена с НДС, руб.

Одновентильный игольчатый клапан  
SS-V4, 40 МПа 

внутренняя G½ — внутренняя G½
4120

внутренняя М20×1,5 — внутренняя М20×1,5

внутренняя G½ — наружная G½
4440

внутренняя М20×1,5 — наружная М20×1,5

Одновентильный игольчатый клапан  
SS-2V4, 60 МПа

внутренняя G½ — наружная G½
5410

внутренняя М20×1,5 — наружная М20×1,5

внутренняя G½ — внутренняя G½
5900

внутренняя М20×1,5 — внутренняя М20×1,5

Двухвентильный игольчатый клапан  
SS-2R, 40 МПа

внутренняя G½ — внутренняя G½

6000

внутренняя М20×1,5 — внутренняя М20×1,5

внутренняя G½ — наружная G½

внутренняя М20×1,5 — наружная М20×1,5

наружная М20×1,5 — наружная М20×1,5

Игольчатые клапаны Schneider, Германия

Наименование Материал Резьба присоединения Цена с НДС, руб.

Тип S004.16.000
латунь

внутренняя G½ — наружная G½ 3840

Тип S004.16.050 внутренняя М20×1,5 — наружная М20×1,5 3930

Тип S004.16.100 углеродистая сталь* внутренняя G½ — наружная G½ 2990

* — под заказ

Быстрозажимной патрон

Наименование Резьба присоединения Цена с НДС, руб.

Быстрозажимной 
патрон

наружная M20×1,5 
внутренняя M12×1,5; G¼ 3960

внутренняя M20×1,5; G½ 4010

Трубки петлевые для установки манометра 

Наименование Резьба присоединения Материал Цена с НДС, руб.

Прямая

внутренняя G½ — наружная G½ 
внутренняя М20×1,5 — наружная М20×1,5

сталь 980

нержавеющая сталь 1980

Угловая (90°)
сталь 980

нержавеющая сталь 1860
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Бобышки приварные 

Наименование Длина 
(мм)

Резьба  
присоединения

Цена с НДС, руб.

сталь нержавеющая сталь

№1 БП-ТТ-В-25-М27×2 (под термометр ТТ-В) 25 М27×2 215 470

№2 БП-БТ-30-G½ (под термометр БТ) 30 G½ 155 420

№3 БП-БТ-55-G½ (под термометр БТ) 55 G½ 185 580

№4 БП-КР-40-G½ (под кран для манометра) 40 G½ 150 380

№5 БП-ТМ-30-G½ (под манометр) 30 G½ 170 420

№6 БП-ТМ-30-М20×1,5 (под манометр) 30 М20×1,5 170 420

№7 БП-БТ-30-М20×1,5 (под термометр БТ) 30 М20×1,5 155 420

№8 БП-БТ-100-G½ (под термометр БТ) 100 G½ 400 1110

№9 БП-КР-40-М20×1,5 (под кран для манометра) 40 М20×1,5 150 380

№10 БП-ТМ-100-G½ (под манометр) 100 G½ 420 1170

№11 БП-ТМ-100-М20×1,5 (под манометр) 100 М20×1,5 510 1170

№12 БП-ТМ-30-NPT½ (под манометр) 30 NPT½ 310 480

№13 БП-РПД-И-ФМ-13-G1 (под датчик давления) 13 G1 - 520

№14 БП-РПД-И-ФМ-13-G½ (под датчик давления) 13 G½ - 520

№15 БП-КР-35-G¼ (под кран для манометра) 35 G¼ 180 -

№16 БП-КР-35-M12×1,5 (под кран для манометра) 35 М12×1,5 180 -

№17 БП-РПД-И-ФМ-13-M20×1,5 13 М20×1,5 - 520

№18 БП-БТ(СН,ПН)-30-G½ (под термометр БТ) 30 G½ - 450

№19 БП-БТ(СН,ПН)-30-М20х1,5 (под термометр БТ) 30 М20×1,5 - 450

№20 БП-БТ-55-45град-G½ (под термометр БТ) 55 G½ 270 770

№21 БП-БТ-55-45град-М20×1,5 (под термометр БТ) 55 М20×1,5 270 770

Фитинг резьбовой с накидной гайкой, нерж

Наименование Резьба присоединения Цена с НДС, руб.

Фитинг резьбовой с накидной гайкой
внутренняя М20×1,5 — наружная М20×1,5 990

внутренняя G½ — наружная G½ 1060

Капилляры для РД-2Р, РД-2Р модель 35, РДД-2Р

Наименование Длина 
(мм)

Резьба присоединения Цена с НДС, руб.

Капиллярная трубка для РД-2Р, РД-2Р модель 35, 

РДД-2Р, РДД-2Р для низких давлений

1

внутренняя G¼ — наружная G¼

680

1,5 830

2 1070

3 1150

1

внутренняя G¼ — наружная G½ 
или М20×1,5 или наружная G¼ — 
наружная G½

720

1,5 790

2 830

3 900

Рукава соединительные для РМ, нерж

Наименование Длина (м) Резьба присоединения Цена с НДС, руб.

Рукава соединительные для РМ

2

внутренняя М20×1,5  — наружная 
М20×1,5 

4750

3 5520

4 5940

5 6340

Ниппель приварной

Наименование Резьба присоединения Цена с НДС, руб.

Ниппель приварной с накидной гайкой
М20×1,5 или G½ 480

М12х1,5 или G¼ 320
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Переходники из латуни с наружным штуцером для шланга

Наименование Резьба присоединения Диаметр штуцера, мм Цена с НДС, руб.

Переходник с наруж-
ным штуцером для 
шланга

внутренняя M12x1,5 - наружный 
штуцер для шланга

6,5 140

10 150

Переходники

Резьба присоединения* 
Цена с НДС, руб.

латунь нержавеющая сталь

внутренняя G½ — наружная М20×1,5 / внутренняя М20×1,5 — наружная G½ 310 470

наружная G½ — наружная М20×1,5 495 740

внутренняя G½ или М20×1,5 — наружная G¼ или М12×1,5
270 470

внутренняя G¼ или М12×1,5— наружная G½ или М20×1,5

внутренняя М12×1,5 — наружная G¼ / внутренняя G¼ — наружная М12×1,5 155 300

внутренняя М20х1,5 или G½– наружная NPT½ 341 517

внутренняя G¼ — наружная NPT¼ 171 330

внутренняя G1∕8 — наружная NPT1∕8 126 -

* — другие резьбы +10% к стоимости переходника

Отводы-охладители

Наименование Резьба присоединения Цена с НДС, руб.

OC70-OX50

внутренняя G½ — наружная G½
внутренняя М20×1,5 — наружная М20×1,5

2520

OC100-OX28 2860

OC100-OX50 3270

OC200-OX50 4040

Резьбовые заглушки

Наименование Материал Резьба присоединения Цена с НДС, руб.

Резьбовые заглушки
углеродистая сталь

наружная М20×1,5 или G½
110

нержавеющая сталь 255

Демпфирующее устройство Schneider, Германия 

 
Наименование Материал* Резьба присоединения Цена с НДС, руб.

Тип S005.10.000
латунь

G½
2290

Тип S005.10.050 М20×1,5

Тип S005.10.200 нержавеющая сталь G½ 4980

Тип S005.10.250 нержавеющая сталь М20×1,5 5410

* — углеродистая сталь — под заказ от 50 шт.
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Гильзы из нержавеющей стали
Наименование Параметры Длина, мм Цена с НДС, руб.

Для термометров биметаллических 
общетехнических серии 211, тип БТ

внешний диаметр ножки — 10 мм 
резьба присоединения G½ или М20×1,5

46 830

64 875

100 920

150 955

200 990

250 1030

300 1095

Для термометров биметаллических 
коррозионностойких серии 220,тип БТ

внешний диаметр ножки — 14 мм 
резьба присоединения G½, М20×1,5 или 

NPT½

46 930

64 970

100 1010

150 1050

200 1090

250 1140

300 1200

Для термометров биметаллических 
коррозионностойких серии 220, тип БТ 
(до 60 МПа, цельноточеные)

внешний диаметр ножки — 16 мм 
резьба присоединения G½, М20×1,5 или 
NPT½ 

46 3550

64 3660

100 3820

150 4270

200 4680

250 5830

300 6610

Для термометров жидкостных 
виброустойчивых, тип ТТ-В

внешний диаметр ножки — 10 мм 
резьба присоединения G½, М20×1,5, 
М22×1,5 или М27×2

30 940

40 960

50 970

64 985

100 1005

150 1050
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Прочее

Наименование Цена с НДС, руб.

Защитный кожух
для ТМ-210 45

для ТМ-310 50

Демпфер для манометра 20

Безопасное стекло (триплекс) для манометров ТМ -510 IP54, с установкой 290

Безопасное стекло (триплекс) для манометров ТМ -520, -521, с установкой 300 

Безопасное стекло (триплекс) для манометров ТМ -620, -621, с установкой 375

Стрелка с корректором нуля для ТМ -521, -621, с установкой 100

Контрольная стрелка для манометров ТМ -520, -521, с установкой 845

КЛЮЧ для настройки ЭКМ 21 серии 410

РемКомплект (трибко-секторный механизм) для ТМ-510 IP54 218

Скоба для ТМ-121Т Тип 1 (прямая) 130

Скоба для  ТМ-220Т, -320Т, -221Т, -321Т Тип 1 (прямая) 100

Скоба для  ТМ-320Т, -321Т Тип 2 (butterfly) 130

Скоба для ТМ-520Т, -521Т, с установкой 180

Скоба для  ТМ-620Т, -621Т с установкой 300

Уплотнительное кольцо для установки манометра (медь)
G¼ или М12×1,5

60
G½ или М20×1,5

Прокладка паронитовая
G¼ или М12×1,5 5

G½ или М20×1,5 7

Прокладка фторопластовая
G¼ или М12×1,5 9

G½ или М20×1,5 9

Уплотнительное кольцо (резина) для ТМТБ 5

Фторопластовая прокладка для РМ, с установкой 600

Указатель рабочего давления (красный маркер на циферблате) для манометров 10, 20 и 21 серии (кроме 

завальцованных Ø40, 50, 63) − 1 шт. / 2 шт., с установкой, для приборов без ГЗ
40 / 50

Указатель рабочего давления (красный маркер на циферблате) для завальцованных манометров  
ТМ (ТВ, ТМВ) − 121 / 220 / 221 / 320 / 321 − 1 шт. / 2 шт., с установкой, для приборов без ГЗ

167 / 175

Указатель рабочей температуры (красный маркер на циферблате) для БТ, кроме БТ-31.211, БТ - 30.010,  
БТ - 23.220, БТ с гидрозаполнением − 1 шт. / 2 шт., с установкой 

40 / 50

Указатель предельных значений УПЗ-1 нержавеющая сталь 110

Указатель предельных значений УПЗ-2 нержавеющая сталь 110

Указатель предельных значений УПЗ-3 нержавеющая сталь 120

Указатель предельных значений УПЗ-4 нержавеющая сталь 110

Указатель предельных значений УПЗ-5 нержавеющая сталь 110

Винт для УПЗ нержавеющая сталь 20

Фланец для БТ серии 211 (латунь) 190

Фланец для ТМ-310Т (передний), -320, -321, с установкой 90

Фланец для ТМ-510Р (задний), с установкой 180

Фланец для ТМ-510Р.05 IP54 (передний с кольцом), с установкой 170

Фланец для ТМ-510Т (передний / задний), с установкой 180

Фланец для ТМ-610Р (задний), с установкой 130

Фланец для ТМ-610Р.05 IP54 (передний с кольцом), с установкой 230

Фланец для ТМ-610ТЭ (передний), с установкой 230

Фланец для ТМ-520, -521 (передний / задний), с установкой 340 / 250

Фланец для ТМ-620, -621 (передний / задний), с установкой 460 / 435

Индивидуальная коробка под ТМ серии 21 53

Индивидуальная коробка под БТ с ногой 46-150 мм 53

Индивидуальная коробка под БТ с ногой 200-600 мм 92



Все приборы сертифицированы, рекомендованы к применению Федеральной службой по экологическому, техническому и атомному надзору, 

имеют гарантию качества. Интервал между поверками — 2 года на манометры, 3 года на термометры, 5 лет на датчики давления.

35

Дополнительные услуги
Поверка и ремонт приборов ЗАО «РОСМА»

Заводская поверка метрологической службы ЗАО «РОСМА» осуществляется бесплатно.

Наименование
Цена с НДС, 
руб.

Наименование
Цена с НДС, 
руб.

Первичная поверка беспл.

ТМТБ

Периодическая поверка ТМТБ (без ремонта / 
незначительный ремонт)

490

ТМ 
(ТВ, ТМВ) 
кл.т. 2,5; 
1,5 и 1,0

Периодическая поверка (без ремонта и  
слива ГЗ / незначительный ремонт)

140 Ремонт ТМТБ 285

Ремонт ТМ (0…1,6 МПа), кроме  
завальцованных

185

БТ

Периодическая поверка БТ (калибровка без 
ремонта / незначительный ремонт)

350

Ремонт ТМ (2,5…40 МПа), кроме завальцован-
ных

255 Ремонт (кроме БТ-30.010 и БТ-23.220) 170

Ремонт ТМ (60…100 МПа), кроме завальцо-
ванных

315
БТ с ЭКП

Периодическая поверка (калибровка без 
ремонта / незначительный ремонт)

350

Ремонт ТВ, кроме завальцованных 200 Ремонт БТ с ЭКП 220

Ремонт ТМВ, кроме завальцованных 285

БТ с ГЗ

Периодическая поверка (без ремонта /  
незначительный ремонт)

350

Ремонт ТМ (завальцованные, 0-1,6 МПа) 265 Ремонт БТ под ГЗ ("сухих") 170

Ремонт ТМ (завальцованные, 2,5-40 МПа) 305 Ремонт БТ Силикон с уч. слива 220

Ремонт ТМ (завальцованные, 60-100 МПа) 345 РПД
Периодическая поверка (подстройка без 
ремонта)

840

Ремонт ТВ (завальцованные) 280

МТИ (ТМ, 
ТВ, ТМВ)

Периодическая поверка с МТИ кл.т. 1; 0,6  
(без ремонта / незначительный ремонт)

210

Ремонт ТМВ (завальцованные) 325
Периодическая поверка с МТИ кл.т. 0,4  
(без ремонта / незначительный ремонт)

430

Слив глицерина ПК-94 / силикона ПМС-50 130 / 240 Ремонт (−0,1…40 МПа) 595

ЭКМ 
(ТВ, ТМВ)

Периодическая поверка (без ремонта и  
слива ГЗ / незначительный ремонт)

195 Ремонт (60…100 МПа) 1850

Ремонт ТМ (0…1,6 МПа) 315 ТТ-В Периодическая поверка (без ремонта) 420

Ремонт ТМ (2,5…40 МПа) 395
КМ

Периодическая поверка (без 
ремонта / незначительный ремонт)

140

Ремонт ТМ (60…100 МПа), ТВ 410 Ремонт КМ 140

Ремонт ТМВ 560

Комплект 
ТМ+РМ

Ремонт ТМ с повторным гидрозаполнением 
комплекта "Разделитель с ТМ" (если раздели-
тель не поврежден)

430Слив силикона ПМС-50 (Ø100, 150) 240

Очистка 
прибора

Очистка от загрязнений (мазут, краска и пр) 
разделителей или приборов

индивид.
РД, РДД

Повторная настройка реле (сбиты настройки 
клиентом) 

190

Внимание! Приборы в ремонт принимаются в чистом виде, без следов масла, мазута, краски и пр., а также очищенные от ленты ФУМ, пакли и прочих уплотнителей!

Стоимость очистки прибора от загрязнений (мазут, краска) рассчитывается индивидуально по факту выполнения работ.



Все приборы сертифицированы, рекомендованы к применению Федеральной службой по экологическому, техническому и атомному надзору, 

имеют гарантию качества. Интервал между поверками — 2 года на манометры, 3 года на термометры, 5 лет на датчики давления.
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Наименование
Цена с НДС, 
руб.

Доставка по СПб до транспортных компаний 
(для региональных партнеров)

беспл.

Свидетельство о поверке к нумерованному прибору 100

Индивидуальный паспорт на нумерованный прибор 100

Нанесение на циферблат «NH
3 
» и пр. знаков (кроме завальцо-

ванных ТМ)
25

Нанесение на циферблат завальцованных ТМ и пр. знаков 165

Обезжиривание манометров ТМ 10, 20 и 21 серии 
под кислород (кроме завальцованных) + паспорт + знак O

2
 на 

циферблате
160

Обезжиривание завальцованных манометров ТМ (ТВ, ТМВ)  + 
паспорт + знак O

2
 на циферблате

320

Индивидуальная 
шкала для манометра 
(кроме сварочных 
ТМ-210)

ТМ-110, -210, -310 55

ТМ-121, -220, -221, -320, -321 175

КМ-11, КМ-12 95

ТМ-310ТКП.05 110

ТМ диаметром 100, 150, 250мм
+10% к 
стоимости 
прибора

Указатель рабочего 
давления: красная 
черта (маркер) пре-
дельного давления на 
циферблате 

1 маркер на циферблате для мано-
метров  10, 20 и 21 серии (кроме 
завальцованных Ø40, 50, 63)

40

2 маркера на циферблате для маноме-
тров 10, 20 и 21 серии (кроме заваль-
цованных Ø40, 50, 63)

50

1 маркер на циферблате завальцо-
ванных ТМ (ТВ, ТМВ) -121, -220, -221, 
-320, -321

165

2 маркера на циферблате завальцо-
ванных ТМ (ТВ, ТМВ) -121, -220, -221, 
-320, -321

175

Пломбировка ма-
нометра (свинцовая 
пломба, чашка плом-
бировочная)

МТИ беспл.

ТМ -510, -610, -510.05, -610.05, -М2, 
-кл.т.1, -IP54, -810, -310, -511, -611, 
КМ-31, ТМТБ

25

ТМ-520, -521, -620, -621, КМ-12Р, 
КМ-12Т

65

ТМ-521.05, -521 Б, -521 П*2,5, -621.05, 
КМ-22, КМ-22 Кс, КМ-32 Кс

105

Наименование
Цена с НДС, 
руб.

Шильд Табличка позиционного обозначения 30

Объединение разде-
лителя (штуцерные, 
фланцевые)

с ТМ,ТВ, ТМВ (кроме завальцованных) 230

с РПД-И (0...0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 

1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 /  

25 / 40 / 60 / 100 МПа)
250

с ТМ, ТВ, ТМВ (кроме завальцованных) 
и рукавом

500

с РПД-И и рукавом 420

Объединение разде-
лителя (три-клемп, 
молочная гайка)

с ТМ (кроме завальцованных) 310

с РПД-И (0...0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 

1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 

25 / 40 / 60 / 100 МПа)
260

ГЗ глицерин

ТМ-120, -121 25

ТМ-220, -221 30

ТМ-320, -321 35

ТМ-520, -521 120

ТМ-521 Безопасные, -521 Пх2,5 130

ТМ-620, -621 260

ТМ-621 Безопасные, -621 Пх2,5 330

ГЗ силикон ПМС-50

ТМ-120, -121 60

ТМ-220, -221 95

ТМ-320, -321 110

ТМ-520, -521 400

ТМ-521 Безопасные, -521 Пх2,5 405

ТМ-521 ЭКМ 570

ТМ-620, -621 860

ТМ-621 Безопасные, -621 Пх2,5 1110

ТМ-621 ЭКМ 1670

БТ-51.220-ГЗ 130

БТ-52.220-ГЗ 285

БТ-54.220-ГЗ 130

Прочие услуги

Цены в прайс-листе указаны без учета стоимости Государственной поверки (стоимость поверки просим уточнять у менеджеров ЗАО «РОСМА»). 
Государственная поверка осуществляется по требованию Покупателя за дополнительную плату.

Полный каталог продукции ЗАО «РОСМА» вы можете увидеть на нашем сайте rosma.spb.ru, либо заказать его у менеджеров нашей компании.



Редакция — 12 августа 2022

Телефоны отделов продаж:

Санкт-Петербург и ЛО, Северо-Западный ФО — (812) 325-90-51

Сибирский и Дальневосточный ФО — (812) 325-90-53

Москва и МО, Центральный ФО — (495) 666-33-01

Приволжский и Южный ФО — (812) 325-90-55

Уральский ФО — (812) 325-90-52

СНГ — (812) 325-05-20





            

     От: ООО "Термопоинт"   

     

125362, Москва г, Строительный проезд, дом 7А, корпус 28, 
комната 204   

         

            

            

            

 Коммерческое предложение  

        

 Подготовлено: Гивойно Юрий Станиславович, № 1460 от 16.05.2022  

 Для ОАО "МПНУ ЭТМ".  

        

 Уважаемый (-ая)  Павликовский Алексей.  

 Компания ООО "Термопоинт" предлагает Вам ознакомиться с предложением по следующим позициям:  

   
 № Наименование Кол-во Ед. изм. Срок поставки Цена Сумма  

 1 П0031355, Бобышка 1/28-25-G1/2-А 1 

 

шт 
 

 150.00 

 
150.00  

 2 
 
П0031356, Бобышка 1/28-32-G1/2-А 4 

 
шт  180.00 720.00  

 3 П0031357, Бобышка 1/28-40-G1/2-А 26 шт  190.00 5 928.00  

 4 П0096359, Бобышка 1/28-100-G1/2-А 20 шт  300.00 6000.00  

 5 П0033321, Бобышка 1/28-50-G1/2-А 67 шт  200.00 16 080.00  

 6 П0032680, Бобышка 1/28-60-G1/2-А 41 шт  210.00 10 332.00  

 7 П0042335, Бобышка 1/28-70-G1/2-А 2 шт  220.00 528.00  

 8 П0096363, Бобышка 1/28-80-G1/2-А 4 шт  250.00 
 

1000.00  

 9 П0096363, Бобышка 1/28-90-G1/2-А 6 шт  290.00 2 088.00  

 10 
П0092156, Гильза ГЦР.146-G1/2-8/6-295-
6,3 (М1) 1 шт  1 850.00 2 220.00  

 11 
П0092157, Гильза ГЦР.146-G1/2-8/6-145-
6,3 (М1) 3 шт  1 570.00 5 652.00  

 12 
П0092532, Гильза ГЦР.146-G1/2-8/6-195-
6,3 (М1) 2 шт  1 605.00 3 852.00  

 13 
П0092158    , Гильза ГЦР.146-G1/2-8/6-
95-6,3 (М1) 1 шт  1 350.00 1 620.00  

 14 
П0096377, Гильза ГЦР.145-G1/2-8/6-60-
6,3 (М1) 7 шт  1 330.00 11 172.00  

 

Итого: 67 342,00 руб, сумма НДС: 11 223,67 руб 

Всего наименований: 14, на сумму 78 565,67 руб 

 Семьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят пять рублей 67 копеек 

         
 Указанные цены действуют до 27 мая 2022 г. 
 Цены действительны только при покупке всех товаров предложения. 
         

 С уважением,       

 Гивойно Юрий Станиславович      

 

125362, Москва г, Строительный проезд, дом 7А, 
корпус 28, комната 204 

+7 (495) 799-94-38 

pak@termopoint.ru      

 



Каталог товаров — Трубы — Трубы (РРR) полипропиленовые — Труба PPR SDR 11 PN 10 (4 м), белая, Pro Aqua

Труба PPR SDR 11 PN 10 (4 м), белая, Pro Aqua

Макс. рабочее давление, бар 10
Материал Полипропилен (ПП)
Макс. рабочая температура, °C +80
Страна бренда Россия
Страна-производитель Россия
Цвет Белый

Описание Документация Сертификаты

Розничные цены обновлены 01.09.2022. Цены указаны с учетом НДС. В зависимости от объема заказа предоставляются скидки.

   

  и0050 20 1,9 16,2 48,60  

  и0051 25 2,3 20,4 73,20  

  и0052 32 2,9 26,2 118,80  

  и0053 40 3,7 32,6 185,40  

  и0054 50 4,6 40,8 289,20  

  и0055 63 5,8 51,4 448,80  

  и0056 75 6,8 61,4 597,00  

 
     

+7 (495) 123-00-00
Обратный звонок

+7 (800) 555-05-11
Бесплатный

sales@lunda.ru

 Москва Партнеры Контакты Доставка и самовывоз Мероприятия Оплата и статус заказа

Вход / Регистрация

Заказать монтаж и сервис Заказать проект

Артикул Диаметр внешний, мм Толщина стенки, мм Ду, мм Цена сайта с НДС, руб/м На складе, м Купить, м

3484 0

7360 0

5888 0

3596 0

1192 0

844 0

336
0

МОНТАЖНИКАМ

3 месяца бесплатно.
Попробуйте!

Новинка на складе!

Котлы для дома и
квартиры

Новинка на складе!

Твердотопливные и
газовые котлы

Корзина КАТАЛОГ Поиск по названию, бренду или артикулу НайтиКомпания Услуги

https://lunda.ru/catalog/root/
https://lunda.ru/catalog/category/truby_c1.html
https://lunda.ru/catalog/category/truby-polipropilenovye_c784.html
https://lunda.ru/
tel:+74951230000
tel:88005550511
mailto:sales@lunda.ru
javascript:void(0);
https://lunda.ru/partners/
https://lunda.ru/contacts/
https://lunda.ru/delivery/
https://lunda.ru/training/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://lunda.ru/catalog/binary/image/truba-ppr-pn-pro-aqua_i23236.webp
https://lunda.ru/partners/pro_aqua/
https://servis.lunda.ru/%23requestForm
https://lunda.ru/services/design/
https://obermaster.ru/plumbing?utm_source=site_lunda&utm_medium=banner&utm_content=side_banner
https://lunda.ru/catalog/category/c13266/product/gazovyj-kotel-ciao-beretta_23739.html?utm_click=kotel-beretta
https://lunda.ru/search/?textPattern=Kituram
https://lunda.ru/catalog/root/
javascript:void(null)
javascript:void(null)


Каталог товаров — Трубы — Трубы (РРR) полипропиленовые — Труба PPR SDR 6/S PN 20 (4 м), белая, Pro Aqua

Труба PPR SDR 6/S PN 20 (4 м), белая, Pro Aqua

Макс. рабочее давление, бар 20
Материал Полипропилен (ПП)
Макс. рабочая температура, °C +80
Страна бренда Россия
Страна-производитель Россия
Цвет Белый

Описание Документация Сертификаты

Розничные цены обновлены 01.09.2022. Цены указаны с учетом НДС. В зависимости от объема заказа предоставляются скидки.

   

  и0070 20 3,4 13,2 59,40  

  и0071 25 4,2 16,6 92,40  

  и0072 32 5,4 21,2 151,20  

  и0073 40 6,7 26,6 232,20  

  и0074 50 8,4 33,4 381,00  

  и0075 63 10,5 42 657,60  

  и0076 75 12,5 50 903,60  

 
     

+7 (495) 123-00-00
Обратный звонок

+7 (800) 555-05-11
Бесплатный

sales@lunda.ru

 Москва Партнеры Контакты Доставка и самовывоз Мероприятия Оплата и статус заказа

Вход / Регистрация

Корзина пустаКАТАЛОГ  

Заказать монтаж и сервис Заказать проект

Артикул Диаметр внешний, мм Толщина стенки, мм Ду, мм Цена сайта с НДС, руб/м На складе, м Купить, м

9184 0

6648 0

6060 0

3092 0

1492 0

1140 0

580
0

МОНТАЖНИКАМ

3 месяца бесплатно.
Попробуйте!

Новинка на складе!

Твердотопливные и
газовые котлы

Новинка на складе!

Котельное
оборудование

Поиск по названию, бренду или артикулу Найти

Компания Услуги

https://lunda.ru/catalog/root/
https://lunda.ru/catalog/category/truby_c1.html
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tel:+74951230000
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javascript:void(0);
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https://lunda.ru/catalog/binary/image/truba-ppr-sdr-pn-pro-aqua_i23237.webp
https://lunda.ru/partners/pro_aqua/
https://servis.lunda.ru/%23requestForm
https://lunda.ru/services/design/
https://obermaster.ru/plumbing?utm_source=site_lunda&utm_medium=banner&utm_content=side_banner
https://lunda.ru/search/?textPattern=Kituram
https://lunda.ru/catalog/category/c13266/product/gazovyj-kotel-fgg-wolf_14802.html?utm_click=kotel-wolf
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javascript:void(null)


Каталог товаров — Фитинги, фланцы — Фитинги для полипропиленовых труб — Белые фитинги для полипропиленовых труб — Муфта PPR комбинированная, с
резьбой, под ключ, БЕЛЫЙ, Pro Aqua

Муфта PPR комбинированная, с наружной резьбой, под ключ, БЕЛЫЙ, Pro Aqua

Макс. рабочая температура, °C +95°С (кратковременно до +100°С)
Материал Полипропилен PPR
Цвет Белый
Соединение Сварка/Резьба
Страна бренда Россия
Страна-производитель Россия

Сертификаты

Розничные цены обновлены 01.09.2022. Цены указаны с учетом НДС. В зависимости от объема заказа предоставляются скидки.

 

  к9308 PA23518P 32х1 351,60

  к9309 PA23520P 40х1 1/4 456,60

  к7428 PA23521P 40х1 1/2 648,60

  к9310 PA23522P 50х1 1/2 664,20

  з2076 PA23523P 50 (2) 1 243,80

  к9311 PA23524P 63х2 1 258,20

  к9312 PA23526 75х2 1/2 2 115,60

  к9313 PA23528 90х3 3 360,60

  к9314* PA23530P 110х4 4 461,00

* - заказной товар, срок поставки уточняйте у наших менеджеров

Сопутствующие товары

 
     

+7 (495) 123-00-00
Обратный звонок

+7 (800) 555-05-11
Бесплатный

sales@lunda.ru

 Москва Партнеры Контакты Доставка и самовывоз Мероприятия Опл

КАТАЛОГ

Заказать монтаж и сервис Заказ

Артикул Код Pro Aqua Ду, мм/дюйм Цена сайта с НДС, руб/шт На складе, шт

347 0

308 0

70 0

192 0

91 0

139 0

22 0

13 0

По запросу 0

Предыдущая Все товары

Циркуляционный насос Wilo-Star-Rs

Новинка от 11 509,20 руб.

В наличии

Тройник PPR редукционный, БЕЛЫЙ, Pro Aqua

от 13,80 руб.

В наличии

Муфта PPR, БЕЛЫЙ, Pro Aqua

от 5,40 руб.

В наличии

Угольник PPR 90°, БЕЛЫЙ, Pro Aqua

Труба PPR Rubis, армированная стекловолокном (4 м
Aqua

Муфта PPR редукционная, наружн./внутр., БЕЛЫЙ, Pr

Поиск по названию, бренду или артикулу Найти

Компания Услуги

https://lunda.ru/catalog/root/
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https://lunda.ru/catalog/category/c13457/product/trojnik-ppr-pro-aqua_1143.html
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01.09.2022, 11:59 Неразъемное соединение ПЭ сталь 110/108х4 мм SDR 13,6 вода цена в Москве от производителя

https://www.fiting-truba.ru/goods/91027135-perekhod_polietilen_stal_nsps_110kh108_sdr_13_6_voda 2/6

стыковой
сварки труб
Запорная
арматура
Неподвижные
опоры

Доставка и оплата
Оставить заявку
Отзывы
Сертификаты
Статьи
Контакты
Фотогалерея продукции
Технические
характеристики труб
ПЭ100
Технические
характеристики
электросварных муфт

Неразъемное соединение НСПС 110/108х4 мм SDR13,6 для воды

1 422 руб./шт.
В наличии
Артикул:
297852000
Заказать
В корзину
Менеджер
mvv@pcvostok.ru
+7 Показать номер
Перезвоните мне
Описание Доставка и оплата Контакты компании
Характеристики

наверх

Конфиденциальность  -
Условия использованияНапишите нам, мы онлайн!

https://www.fiting-truba.ru/catalog/k-7126491-svarochny_apparat_dlya_stykovoy_svarki_truby
https://www.fiting-truba.ru/catalog/k-5427823-zapornaya_armatura
https://www.fiting-truba.ru/catalog/k-6349656-nepodvizhnyye_opory
https://www.fiting-truba.ru/delivery
https://www.fiting-truba.ru/pages/20259-zayavka-online
https://www.fiting-truba.ru/reviews
https://www.fiting-truba.ru/licenses
https://www.fiting-truba.ru/articles
https://www.fiting-truba.ru/contacts
https://www.fiting-truba.ru/pages/20251-galereya
https://www.fiting-truba.ru/pages/22246-tehnicheskie-harakteristiki-trub-pe100
https://www.fiting-truba.ru/pages/22391-tehnicheskie-harakteristiki-elektrosvarnyh-muft
javascript:void(0);
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11.10.2022, 16:30 Огнетушители купить, огнетушители порошковые, огнетушитель оп, огнетушители оу, огнетушители углекислотные, п…
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http://www.abc01.ru/index.php
http://www.abc01.ru/price.php
http://www.abc01.ru/zakaz.php
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Огнетушители порошковые ОП-4 (Г)
АВСЕ (газогенератор)

звоните 1232p. 1244p.

Огнетушители порошковые ОП-5 (Г)
АВСЕ (газогенератор) звоните 1455p. 1470p.

Огнетушители порошковые ОП-6 (Г)
АВСЕ (газогенератор) звоните 1494p. 1509p.

Огнетушители порошковые ОП-8 (Г)
АВСЕ (газогенератор) звоните 1504p. 1519p.

Огнетушители порошковые ОП-10 (Г)
АВСЕ (газогенератор) звоните 2056p. 2077p.

Огнетушители порошковые ОП-1 (з)
АВСЕ звоните 225p. 227p.

Огнетушители порошковые ОП-2 (з)
АВСЕ звоните 233p. 235p.

Огнетушители порошковые ОП-3 (з)
АВСЕ звоните 304p. 307p.

Огнетушители порошковые ОП-4 (з)
АВСЕ звоните 322p. 325p.

Огнетушители порошковые ОП-5 (з)
АВСЕ звоните 398p. 402p.

Огнетушители порошковые ОП-6 (з)
АВСЕ звоните 495p. 500p.

Огнетушители порошковые ОП-8 (з)
АВСЕ звоните 526p. 531p.

Огнетушители порошковые ОП-10 (з)
АВСЕ звоните 758p. 766p.

Огнетушители порошковые ОП-25 (з)
АВСЕ звоните 2628p. 2655p.

Огнетушители порошковые ОП-35 (з)
АВСЕ звоните 2881p. 2910p.

Огнетушители порошковые ОП-40 (з)
АВСЕ звоните 3896p. 3935p.

Огнетушители порошковые ОП-50 (з)
АВСЕ звоните 5282p. 5335p.

Огнетушители порошковые ОП-70 (з)
АВСЕ звоните 5792p. 5850p.

Огнетушители порошковые ОП-75 (з)
АВСЕ звоните 7613p. 7690p.

Огнетушители порошковые ОП-100 (з)
АВСЕ звоните 8623p. 8710p.

Шланг с распылителем к ОП-4, ОП-5,
ОП-9, ОП-10; Д=14мм звоните 22p. 23p.

Шланг с распылителем к ОП-4, ОП-5,
ОП-9, ОП-10; Д=16мм звоните 22p. 23p.

Шланг с распылителем к ОП-25, ОП-35,
ОП-70,ОП-100 звоните 283p. 295p.

Крепление настенное к ОП-1, ОП-2,
ОП-3, ОП-4, ОП-5 звоните звоните звоните

Огнетушители воздушно-пенные

Наименование

Цена

от 500
т.р.

от 50
до
500
т.р.

до 50
т.р
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02.09.2022, 15:38 Труба ПЭ-100 SDR 26 - 400×15,3 питьевая ГОСТ 18599-2001
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Пластиковые трубы

Группа компаний
ЗАКАЗ ОБОРУДОВАНИЯ:ЗАКАЗ ОБОРУДОВАНИЯ:

+7 495 +7 495 255-22-66255-22-66
Режим работы: с 9:00 до 18:00

Если операторы заняты, пожалуйста, перезвоните!

ПОЧЕМУ МЫ?ПОЧЕМУ МЫ?

«Качественно, вовремя!» — самый частый«Качественно, вовремя!» — самый частый
отзыв о нашей работе.отзыв о нашей работе.

ПРОДУКЦИЯПРОДУКЦИЯ
которую вы
покупаете

УСЛУГИУСЛУГИ
которые вы
получаете

ПРАЙС-ЛИСТЫПРАЙС-ЛИСТЫ
для распечатки
и спокойного
изучения

ДОКУМЕНТАЦИЯДОКУМЕНТАЦИЯ
сертификаты, ГОСТы, ТУ,
паспорта

О КОМПАНИИО КОМПАНИИ
мы о вас,а вы о
нас

Полиэтиленовая труба ПЭ-100 SDR 26 диаметром 400 мм изготовлена
в соотвествии с ГОСТ 18599-2001 из качественного сырья марки ПЭ-100.
Применяется в строительстве трубопроводов для холодной воды. Максимальная
температура транспортируемой жидкости не должна превышать 40°С. Труба
способна выдержать давление до 6,3 атм.

Внутренняя и наружная поверхности трубы — гладкие. Не допускаются
вкрапления видимые невооруженным взглядом. Цвет трубы - черный, черный
с синими продольными полосами, нанесенными равномерно по окружности
трубы, или синий. По согласованию с потребителем, мы готовы изготовить
трубы и других цветов. В зависимости от диаметра, труба маркируется либо
методом тиснения, либо методом нанесения краски на поверхность.
Маркировка обязательно содержит ГОСТ, диаметр, SDR трубы и данные завода-
изготовителя.

В условиях хранения и эксплуатации трубы из полиэтилена не выделяют
в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают при
непосредственном контакте вредного действия на организм человека, работа
с ними не требует применения специальных средств индивидуальной защиты.

отрезки от 6 п.м. до 13 п.м.

Полиэтиленовые трубыПолиэтиленовые трубы Трубы ПЭ-100 питьевыеТрубы ПЭ-100 питьевые ПЭ-100 SDR 26ПЭ-100 SDR 26 ПЭ-100 SDR 26 ⌀400ПЭ-100 SDR 26 ⌀400

Цена указана вЦена указана в
рублях с НДС,рублях с НДС,
при оптовойпри оптовой

закупкезакупке
действует ряддействует ряд

скидок!скидок!

Осуществляем
доставку

по всей России.

Полиэтиленовая труба ПЭ-100 SDR 26 - 400×15,3
питьевая ГОСТ 18599-2001

515,40515,40 ру ру

Сфера
применения:

водоснабжение, 
канализация, 
техническое

Наружный
диаметр:

400 мм

Номинальное
давление:

6,3 атм

SDR: 26

Материал: ПЭ 100

Нормативная
документация:

нормы и
расчеты

ЗАКАЗЫВАЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ (+7 495) 255-22-66

ПРЯМО СЕЙЧАС!

Форма поставки:

Технические характеристики:

Геометрические
характеристики:

 

— Наружный диаметр: 400 мм

— Допустимое отклонение
диаметра:

3,6 мм

— Овальность после
экструзии:

14 мм

— Толщина стенки: 15,3 мм

— Допустимое отклонение 2,3 мм

ЕМКОСТНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ

Трубы ПЭ-100 питьевые

ПЭ-100 SDR 7,4

ПЭ-100 SDR 9

ПЭ-100 SDR 11

ПЭ-100 SDR 13,6

ПЭ-100 SDR 17

ПЭ-100 SDR 17,6

ПЭ-100 SDR 21

ПЭ-100 SDR 26

ПЭ-100 SDR 33

ПЭ-100 SDR 41

Трубы ПЭ-80 питьевые

Трубы ПЭ газовые

Трубы ПЭ технические

Сварные фитинги

Электросварные фитинги

Литые фитинги

Компрессионные фитинги

Трубы ПЭ-63 питьевые

Трубы ПЭ-32 питьевые

Вопросы и ответы

Размеры бухт

Нормы загрузки

Подбор и расчет

ТРУБЫ ДЛЯ НАРУЖНОЙ
КАНАЛИЗАЦИИ

ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА

СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ
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Получатель
Общество с ограниченной ответственностью "РОВЕН-СПб", ИНН 
7806262734, КПП 780601001

Сч. № 40702810455130005962

Банк получателя БИК 044030653
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург Сч. № 30101810500000000653

Счет № МССП0003658 от 06.04.2022 17:16:23

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "РОВЕН-СПб", ИНН 7806262734, КПП 780601001, 
195248, Санкт-Петербург г, Уманский пер, дом № 68, корпус 1 ЛИТЕР А, тел.: (812) 401-44-41

Покупатель: ООО "АтомТеплоЭлектроСеть", ИНН 7705923730, КПП 772501001, 115432, Москва г, 
Проектируемый 4062-й проезд, дом № 6, строение 25, тел.: +7 (495) 789-99-21

№ Товар Кол-во Ед. Цена Цена со
скидкой

Сумма
без скидки Скидка Сумма

1 Заслонка АЗД 122.000 250/м 2 шт 1 582 1 344,70 3 164,00 474,60 2 689,40
2 Корпус для фильтра ФВ-250 2 шт 1 984 1 686,40 3 968,00 595,20 3 372,80
3 Кассета сменная фильтрующая для  ФВ-250 

EU3
2 шт 189 189,00 378,00 378,00

4 Электронагреватель ЭНК 250/7,5 2 шт 14 125 12 006,25 28 250,00 4 237,50 24 012,50
5 Вентилятор канальный VC-250 (Circular duct 

fans)
2 шт 17 211 14 629,35 34 422,00 5 163,30 29 258,70

6 Электропривод RWF03-220 2 шт 11 404 10 263,60 22 808,00 2 280,80 20 527,20
7 Щит упр. Iк ЩУВЭК/3-К 7,5(380/3ф)-П 

0,2(220/0,9А)/1.1/4.1/6/7 полный резерв
1 шт 114 978,6 97 731,81 114 978,60 17 246,79 97 731,81

Итого: 207 968,60 29 998,19 177 970,41
В том числе НДС: 29 661,73

Всего наименований 7, на сумму 177 970,41 руб.
Сто семьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят рублей 41 копейка

Внимание! 
Оплата настоящего счета означает согласие с условиями, изложенными в нем, если иное не согласовано в договоре.
При оплате необходимо полностью указывать номер счета - МССП0003658, в противном случае платеж не будет 
идентифицирован, что может повлиять на сроки отгрузки.



Покупатель подтверждает, что ознакомился с перечнем товара, его характеристиками(технической документацией, техническим  паспортом и 
др.),гарантийными условиями, конструктивными особенностями, значением обозначений, использованных в названии Товара (при наличии 
таковых) , а также страной изготовителя Товара на сайте www.rowen.ru., либо на сайте интернет-магазина www.rowen.shop.
Поставщик по желанию Покупателя, проявляя степень заботливости и осмотрительности, осуществляет совместно с последним 
подбор/переподбор оборудования (Товара), на основании информации об объекте (для установки на который приобретается оборудование), 
его технических характеристик и функциональных возможностей, целей эксплуатации представленной Покупателем.
При этом, Поставщик не несет ответственности за убытки (прямые/косвенные), ущерб причиненный жизни, здоровью, имуществу Покупателя 
и/или третьих лиц, вследствие ненадлежащего использования и/или нарушений условий эксплуатации поставленного товара, слаженность 
работы с иным оборудованием, а также за верность предоставленных Покупателем сведений.
Для производства оплаты настоящего счета по QR –коду Покупатель предоставляет Поставщику номер телефона и/или адрес электронной 
почты.
Поставка Товара осуществляется в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента получения от Покупателя предоплаты в размере 100 % 
(сто процентов). Поставка товара осуществляется силами и за счет средств Покупателя (самовывозом) со склада Поставщика, при наличии 
доверенности и документа, удостоверяющего личность.
Приемка Товара (в том числе в упаковке) по качеству (видимые дефекты), количеству, ассортименту, комплектности и предъявление 
претензий осуществляется Покупателем (представителем Покупателя, перевозчиком) на складе Поставщика в момент отгрузки Товара.
Необходимо уведомить менеджера об оплате настоящего счета, в противном случае сроки поставки могут быть увеличены. 
Настоящий счет действителен в день его выставления.

Для более качественной и оперативной отгрузки, необходимо за 1 (Один) рабочий день до получения товара 
сообщить по телефону своему менеджеру дату приезда грузополучателя и транспортного средства.
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АвторизацияВаш город: Москва

РОВЕН - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

О КОМПАНИИ ПРОДУКЦИЯ ПОКУПАТЕЛЯМ ПРОЕКТИРОВЩИКАМ ЗАГРУЗКИ КОНТАКТЫ

Главная Продукция Осевые вентиляторы Вентиляторы осевые серии YWF с настенной панелью Вентилятор осевой YWF(K)2E-250-ZF (Axial fans) with plate

КАТАЛОГ ТОВАРОВ

Вентилятор осевой YWF(K)2E-250-ZF

(Axial fans) with plate

Код: РВ000074282

Товар в наличии

Страна происхождения КИТАЙ

Единица измерения шт

Типоразмер 250

Обороты вентилятора 2 500

Фазность 1

Вес (кг) 6

Высота (мм) 370

Длина (мм) 55

Ширина (мм) 370

Описание товара Характеристики Руководства

Новинки

Распродажа

Автоматика для

вентиляции

Бытовое оборудование

Вентиляторы

Вентиляционные

(приточные) установки

Воздуховоды и

фасонные части

Воздухораспределител

и

Детали систем

вентиляции

Заслонки и клапаны

Комплектующие для

кондиционирования

Комплектующие

собственного

производства

Крепеж для

вентиляции

Оборудование для

горячих цехов

Оборудование для

систем дымоудаления

и огнезащитные

материалы

Пылеуловители и

фильтры

Системы

промышленного

кондиционирования

9 701 ₽ Добавить в корзину

- Компактные, малошумные вентиляторы  
- Лопасти из углеродистой стали  
  с полимерным покрытием  
- Удобный монтаж         
- Установка в любом положении 
- Ресурс не менее 40 000 часов работы  
- Класс защиты электродвигателя IP 54  
- Биметаллическая защита двигателя  
- Температура перемещаемого воздуха -25...+ 40ºС

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
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Вы ранее смотрели

Тепловентиляционное

оборудование

Тепловое

оборудование

Теплоизоляционные

материалы

   
  Вентиляторы серии YWF имеют электродвигатели с внешним ротором. Вентиляторы
оснащены крыльчаткой с серповидными лопастями, которая имеет динамическую
балансировку в двух плоскостях для снижения уровня шума. 

  Вентиляторы данной серии легко монтируются в стеновые проемы или другие несущие
конструкции. Могут использоваться для отвода тепла или обдува различных
технологических установок и оборудования. 

  Стандартное направление вращения лопастей вентиляторов YWF – против часовой
стрелки, если смотреть на ротор - всасывание, направление вращения лопастей по
часовой стрелке - нагнетание.

Решетки наружные типа РН ал Хомут стальной

Участник

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ПРОЕКТИРОВЩИКАМ О КОМПАНИИ ЗАГРУЗКИ

 +7 800 200-93-96
Многоканальный

 +7 800 200-16-50
Интернет-магазин

 +7 (495) 646-23-90
Офис продаж

© 2022 ООО «РОВЕН-Регионы»

Сделано в 
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Сертификаты и декларации
Бланки заказов
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Политика конфиденциальности
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Ваш город: Брянск ⌵ Пункты самовывоза (/punkty-samovivoza/) Мы работаем с 7:00 до 22:008 800 775-22-19 (tel:+78007752219)
8 (4832) 59-04-23 (tel:+74832590423)

8 800 775-22-19 (tel:+78007752219) 8 (4832) 59-04-23 (tel:+74832590423) Мы работаем с 7:00 до 22:00

Климатическая 
компания

(/)

Найти легко... 8 800 775-22-19
(tel:+78007752219)

info@mircli.ru
(mailto:info@mircli.ru)

8 (4832) 59-04-23
(tel:+74832590423)

Обратный звонок

Сравнение (/compare.html)

Избранное (/favorite-
products)

Корзина (/cart)

Каталог товаров Акции и распродажи ⌵  О компании (/o-kompaniy/)  Оплата (/oplata/)  Доставка (/dostavka/)

Монтаж (/montazh-nastennyh-kondicionerov/)  Контакты (/kontakty/)

Главная (/) Конвекторы электрические (/konvektory-elektricheskie/)  10 м² - 1.0 кВт (/konvektory-elektricheskie/1-kvt/)  Ballu BEC/EZMR-1000

Конвектор электрический

Ballu BEC/EZMR-1000
Арт: 304034.9  298 отзывов

Характеристики

Показать все характеристики

Страна Китай

Mощность, Вт 1000

Площадь, м² 10

Термостат Механический

Тип установки Стена/пол

Ножки в комплекте Да

Габариты (ВхШхГ), мм 400х460х100

Цена 

4 240 руб
В наличии В корзину - 4240 руб

Здесь могла быть ваша скидка!

Нажмите, чтобы включить уведомления

×
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Ns Aprrxyn Toeapur (pa6orbt, ycnyrr.r) Konuqecrao l-l'axa
cyMMa

6eo cxugxl.r
Cxr,qxa Cyriari,ra

1
-100891 

83

Aarqx( AaBreHnt
nA-F -u-TV@-20)MA-(0...0,06)-(t0,2s)-t(+s...+40)-c 1 /2-
142-DtN A-tP65 1 tUT '1 900,00 11 900,00 1 190,00 10 710,00

2 n00881 51

qarqhK AaBneHxn
AA-F -V1-Tp-(4-20)MA-(0... 1,6)-(r0,25)-t(+s...+40)-G1/2-
t42-DtN A-tP65 IIJT 'l 900,00 59 500.00 5 950,00 53 550,00

J 10086698

qaT'{hK AaBneHHn
nA-F -V-Tc-(4-20)uA-(0... 1,0)-(*0,2s)-(+5...+40)-c1/2-
142-OtN A-tP65 tllT 1'l 900,00 202 300,00 20 230,00 182 070,00

4 tl00891 93

q,arq!1( AaBneHl,lF
AA-F -Vt-TV$-20)MA-(0...0,6 )-(t0,2s)-t(+5... +40)-c I /2-
/2-DlN A-tP65 4 IlJT 1'l 900,00 47 600,00 4 760,00 42 840,00

n00881 52

qaTq!rK aaBneHxa
AA-F -u-Tp-(4-20)MA-(0...0, 1)-(i0,2s)-t(+5...+40)-G1/2-
,2-DtN A-tP65 1 I.U'I 1 1 900,0c 11 900,00 1 190,00 10 710,00

6 10086687

I epMoMeTp conpoT!4BneHuF

TC-5-Y-(4-20)uA-(r0,25)-n-(or 0 Ao
+200)-80/8-HUJ.50.M20x1,s-,q-MT (7-1 3)-tp65 c
rrnb3ofi Tl-{P. l 1 3H-G 1 /2-M20x1 ,5-1 2/8-80-6,3 4 I.IJT I 100,00 32 400,00 I 620,00 30 780,00

7 100881 54

IepMoMerp conporHBJreHt.l,

rC-6-Y-(a-20)uA-(*0,2s)-n-(or 0 Ao
|200)-60/8-Htlj.50.M20x1,5aq-Mf 0-1 3)-tP65 c
'r4nb3of TLIP. 1 1 3H-G1 /2-M20x1,5-1 2/8-80-6,3 5 U..tT I 000,00 40 000,00 2 000,00 38 000,00

8
-100881 

55

I epMoMeTp conpoTr4BneHHn

rC-5-y-(4-20)MA-(*0,25)-n-(or 0 Ao
|200)-320l8-HtLl.50.M20x1,5-A-MT (7-1 3)-tp65 c
'rnu:ori Fl-{P. 1 1 3H-G 1 /2-M20x1,5- 1 218-320-6,3 2 TIJT I 360,00 16 720.00 836,00 1 5 884,00

I -100881 
57

I epMoMeTp conporrBneHrt
rC-6-y-(4-20)MA-(t0,2s)-n-(or 0 Ao
|200)-12018-H1.1J.50. M20x l ,5-!-MI- (7-1 3)-tP6s c
'unb3oi Tt-.[P. 1 1 3H-G1 /2-M20x1,5- 1 2t8-1 20-6,a 1 I,IJT I 100,00 8 100,00 405.00 7 695,00

10 "100881 
56

TepMoMerp conporl4BneHhc
TC-5-y-(4-20)MA-(r0,25)-n1or 0 Ao
+200)-200l8-Ht11.50.M20x1,5-[-MT (7-1 3)-1P65 c
rhnbsofi Tl-{P. 1 1 3 H-c 1 I 2-M20x1,5- 1 2l 8-200 -6,3 5 IIJT 8 190,00 40 950,00 2 047.5A 38 902,50

11 10041 1 29

I epMoMeTp conpoTnBneH!,tf

IC-6-y-(4-20)MA-(10, 5)-n-(or -50 Ao +8s)-60/6-t4 1 IIJT 6 095,00 6 095,00 304,75 5 790,25

1

Tepuonpeo6pasoBarenb conponiBneHrn
TC-6-Y-(4-20)uA-(10,25)-n-(or o Ao
+400)-200/8-H111.400. M20x1, 5-[-Mr (7-1 3)-tp65 t.lJT 10 295,00 20 590,00 1 029,50 1 9 560,50

1 n0047852 )a4rarop P 1 -Gl l2-G1 12-120 I.,IJT 1 800,00 3 600,00 3 600,00

14 n00891 99

I epMoMerp conporhBneH14n 
'IC-5-Pt'l 

00-A-x4-n-(or -50
1o +250)-1 00/8-HtU.60.M20x1, 5-A-IlT c rlrnb3ori
-l-.1P. 

1 1 3H-G1/2-M20x1,5-1 2/8-1 00-6,3 3 I.J,IT 3110,00 9 330,00 466.50 I 863,50

15
-100891 

97

IepMoMerp conporr4BneHlrF'f C-5-Pt1 00-A-x4-fl -(or -50
lo +250)-200l8-H|.u.60. M20x1,5-!-fl f c rrnbsoi
-qP. 

1 1 3H-G1/2-M20x1,5-1 2/8-2O0-6,3 3 TIJT 3 260,00 9 780,00 489,00 9 291,00

lo 100891 98

I epMoMerp conporxB.neHrB 'l'C-6-Pt1 00-A-x4-ll-(or -50
Ao +250)-80/8-H1J.1.60.M20x1,5-A-rll- c ornusori
n.lP. 1 1 3H-G1/2-M20x1,5-1 2/8-80-6,3 4 I,I,JT 3 110,00 12 440.00 622,00 11 818,00

17 100891 96

I epMoMerp conporhBneHrF -l-C-5-Pt1 
00-A-x4-n-(or -50

qo +250)-1 20/8-H|.U.60.M20x1,5-A-fl f c rhnb3of
Tl-lP. 1 l 3H-G1/2-M2ox1,5-1218-120-6,3 4 ulT 3 135,00 1 2 540,00 627,OO 11 913,00



Ns Aprraxyn Toeaput (pa6orur, ycny rralt Konr.{ecteo Llexa
uyMMa

6el cxngxr.r
Cxr.rgxa Cyr"rrraa

18 n0089200

I epMoMerp conpor!4BneHhi TC-6-pt1 00-A-x4-l-1-(or -50
qo +250)-60/8-HtI.60. M20x1,s-A-nT c rrnb3oi
rl..lP.1 1 3H-G 1/2-M20x1 ,5-'l218-60-6,3 8 tljT 3 100.00 24 800,00 1 240,00 23 560,0C

hroro: 570 545,00 45 007,25 S2S 537,75

HflC 20%: 105 107,55

Hroro c HflC: 630 645,30
Bcero uaurnireuoBaHilfi 18, xa cyraury 630 645,30 py€i

lllecrucor rpxAqarb rbtccq uecrbcor copox nerb py6nei 30 roneex

3auectlrlenu reHepafl bHoro
AlrpeKrop,a

Byxranrep

Mere4xep

FueoiHo lO.C., flprxat Ns 5 or
09.01.2019 r.
pacuJxQpoBKa noAn!tcr4

l-ueofixo O.C., flprxar Nc 5 or
09.01.2019 r.
pacur14QpoBKa noAnxclt

l-reoiHo }o. C.
pacufiQpoBXa noAn!4cr4

pavli
Пишущая машинка
Согласно спец. проекта АТМ и АТМ2Мираторг КалининградВнешнее оборудования ( датчики) 

pavli
Пишущая машинка
Согласовано скидка (Ранее цена была 684 656 руб)  



05.09.2022, 09:58 П5195. Кабель КГВЭВнг(А) 4х2,5 кв.мм ГОСТ экранированный (Электрокабель Кольчугино)

https://www.electro-mpo.ru/catalog/provod_i_kabel/p51_kgvv_kgvv_p_kgvvng_a_kgvvng_a_ls_kgvev_kgvevng/p5195-kabel-kgvevng-a-4kh2-5-kv-mm-gost-ekranirova/ 1/4

П5195. Кабель КГВЭВнг(А) 4х2,5 кв.мм ГОСТ экранированный (Электрокабель Кольчугино)

Единицы измерения: м Количество в упаковке: 1 Торговая единица: 1
Состояние товара: ожидается

267.90 р.
цена:

215.58 215.58 р.

В наличии: 0 м.

215.58215.58  р.
СКИДКА: 52.32 Р.

Узнать о поступлении Нет в наличии

 Добавить в избранное

  Добавить в смету

- 1 +

с 1991 года +7 (495) 363-37-73
+7 (495) 795-37-75

Прием заказов:

 torg@electro-mpo.ru
Продажа материалов,
оборудования и инструмента
для электромонтажа МАГАЗИНЫ ОПЛАТА И ДОСТАВКА О КОМПАНИИ КОРЗИНА

 Заказать звонок

 КАТАЛОГ ТОВАРОВ поиск...  НАЙТИ

Продолжая просмотр страниц сайта 
Вы соглашаетесь с их использованием. 
Политика конфиденциальности.

Сайт использует cookies.

OK

https://www.electro-mpo.ru/upload/bo/pic/fo0txinc.jpg
https://www.electro-mpo.ru/upload/bo/pic/fo0txiob.gif
https://www.electro-mpo.ru/
tel:+74953633773
tel:+74957953775
mailto:torg@electro-mpo.ru
https://www.electro-mpo.ru/contacts/
https://www.electro-mpo.ru/payment_and_delivery/
https://www.electro-mpo.ru/about/
https://www.electro-mpo.ru/personal/cart/
javascript:void(0);
https://www.electro-mpo.ru/catalog/
https://www.electro-mpo.ru/politics.php


05.09.2022, 10:07 Кабель КГВЭВнг-LS 4х6 купить: Цена КГВЭВнг-LS 4х6. Кабель ГОСТ и ТУ, продажа оптом.

https://kabel-s.ru/catalog/kgvevng-ls/kgvevng-ls-4x6/ 2/9

Наличие Метраж Цена
Ориентировочный срок

доставки

КГВЭВнг LS 4х6 171 324.97 2-4 дня

КГВЭВнг LS 4х6 0,66 920 419.90 2-4 дня

КГВЭВнг LS 4х6 3079 423.21 2-4 дня

КГВЭвнг LS 4х6 219 430.51 2-4 дня

Область применения кабеля КГВЭВнг-LS 4х6

Гибкий силовой кабель, допускающий нестационарную прокладку электролиний. Особенностью является низкий уровень выделения

дыма и вредных газов, которая в паре с высокой пожаробезопасностью позволяет проводить прокладку в пучках без рисков

распространения горения в случае чрезвычайных ситуаций. Кроме этого, кабель КГВЭВнг-LS 4х6 может использоваться не только для

распределения электроэнергии, но и для управления электроустановками, являющимися конечными приборами-потребителями. Всё

это благодаря наличию оплеточного экрана.

КГВЭВнг-LS 4х6 используют:

Элементы конструкции кабеля КГВЭВнг-LS 4х6

для прокладывания как на вертикальных, так и на горизонтальных участках электротрассы●

для для стационарного монтажа и передвижных машин●

для силовых и управляющих цепей●

не рекомендуется прокладка в грунте (траншее)●

     
Описание Сертификаты (4) Отзывы (5) Расчет доставки Частые вопросы

Рейтинг надежности нашей компании  

  

Подробнее...

×

https://sbis.ru/contragents/7810418423/781001001
https://sbis.ru/contragents/7810418423/781001001


05.09.2022, 10:15 П5005. Кабель КГВВнг(А)-LS 2х0,75мк (N)-0,66 ГОСТ (Брэкс Брянск)

https://www.electro-mpo.ru/catalog/provod_i_kabel/p50_kgvv_kgvv_p_kgvvng_a_kgvvng_a_ls_kabeli_silovy/p5005-kabel-kgvvng-a-ls-2kh0-75mk-n-0-66-gost-brek/ 1/4

П5005. Кабель КГВВнг(А)-LS 2х0,75мк (N)-0,66 ГОСТ (Брэкс Брянск)

Единицы измерения: м Количество в упаковке: 100 Торговая единица: 1

37.44 р.
цена:

36.18 36.18 р.

В наличии: 8532.4 м.

36.1836.18  р.
СКИДКА: 1.26 Р.

КУПИТЬ В 1 КЛИК

В КОРЗИНУ

 Добавить в избранное

  Добавить в смету

Нужно больше? Заказать

- 1 +

Алтуфьево 191.4 м.

Кунцевская 255 м.

Планерная 6893.5 м.

Рязанский проспект 261 м.

Теплый стан 387.8 м.

Тульская 543.7 м.

с 1991 года +7 (495) 363-37-73
+7 (495) 795-37-75

Прием заказов:

 torg@electro-mpo.ru
Продажа материалов,
оборудования и инструмента
для электромонтажа МАГАЗИНЫ ОПЛАТА И ДОСТАВКА О КОМПАНИИ КОРЗИНА

 Заказать звонок

 КАТАЛОГ ТОВАРОВ поиск...  НАЙТИ

Продолжая просмотр страниц сайта 
Вы соглашаетесь с их использованием. 
Политика конфиденциальности.

Сайт использует cookies.

OK

https://www.electro-mpo.ru/upload/bo/pic/r40wobo6.jpg
https://www.electro-mpo.ru/upload/bo/pic/r20xaynf.jpg
https://www.electro-mpo.ru/
tel:+74953633773
tel:+74957953775
mailto:torg@electro-mpo.ru
https://www.electro-mpo.ru/contacts/
https://www.electro-mpo.ru/payment_and_delivery/
https://www.electro-mpo.ru/about/
https://www.electro-mpo.ru/personal/cart/
javascript:void(0);
https://www.electro-mpo.ru/catalog/
https://www.electro-mpo.ru/politics.php


05.09.2022, 10:18 П5008. Кабель КГВВнг(А)-LS 3х0,75мк (N,PE)-0,66 ГОСТ (Брэкс Брянск)

https://www.electro-mpo.ru/catalog/provod_i_kabel/p50_kgvv_kgvv_p_kgvvng_a_kgvvng_a_ls_kabeli_silovy/p5008-kabel-kgvvng-a-ls-3kh0-75mk-n-pe-0-66-gost-b/ 1/4

П5008. Кабель КГВВнг(А)-LS 3х0,75мк (N,PE)-0,66 ГОСТ (Брэкс Брянск)

Единицы измерения: м Количество в упаковке: 100 Торговая единица: 1

48.72 р.
цена:

47.04 47.04 р.

В наличии: 3114.5 м.

47.0447.04  р.
СКИДКА: 1.68 Р.

КУПИТЬ В 1 КЛИК

В КОРЗИНУ

 Добавить в избранное

  Добавить в смету

Нужно больше? Заказать

- 1 +

Кунцевская 97 м.

Планерная 2557.9 м.

Рязанский проспект 153 м.

Теплый стан 153.1 м.

Тульская 153.5 м.

с 1991 года +7 (495) 363-37-73
+7 (495) 795-37-75

Прием заказов:

 torg@electro-mpo.ru
Продажа материалов,
оборудования и инструмента
для электромонтажа МАГАЗИНЫ ОПЛАТА И ДОСТАВКА О КОМПАНИИ КОРЗИНА

 Заказать звонок

 КАТАЛОГ ТОВАРОВ поиск...  НАЙТИ

Продолжая просмотр страниц сайта 
Вы соглашаетесь с их использованием. 
Политика конфиденциальности.

Сайт использует cookies.

OK

https://www.electro-mpo.ru/upload/bo/pic/r40wo1cy.jpg
https://www.electro-mpo.ru/upload/bo/pic/r20wkzj5.jpg
https://www.electro-mpo.ru/
tel:+74953633773
tel:+74957953775
mailto:torg@electro-mpo.ru
https://www.electro-mpo.ru/contacts/
https://www.electro-mpo.ru/payment_and_delivery/
https://www.electro-mpo.ru/about/
https://www.electro-mpo.ru/personal/cart/
javascript:void(0);
https://www.electro-mpo.ru/catalog/
https://www.electro-mpo.ru/politics.php


05.09.2022, 10:20 П5077. Кабель КГВВнг(А)-LS 3х1,5мк (N,PE)-0,66 ГОСТ (Электрокабель Кольчугино)

https://www.electro-mpo.ru/catalog/provod_i_kabel/p50_kgvv_kgvv_p_kgvvng_a_kgvvng_a_ls_kabeli_silovy/p5077-kabel-kgvvng-a-ls-3kh1-5mk-n-pe-0-66-gost-el/ 1/5

П5077. Кабель КГВВнг(А)-LS 3х1,5мк (N,PE)-0,66 ГОСТ (Электрокабель Кольчугино)

Единицы измерения: м Количество в упаковке: 1 Торговая единица: 1

184.26 р.
цена:

171.54 171.54 р.

В наличии: 501.6 м.

171.54171.54  р.
СКИДКА: 12.72 Р.

КУПИТЬ В 1 КЛИК

В КОРЗИНУ

 Добавить в избранное

  Добавить в смету

Нужно больше? Заказать

- 1 +

Планерная 301.6 м.

Тульская 200 м.

с 1991 года +7 (495) 363-37-73
+7 (495) 795-37-75

Прием заказов:

 torg@electro-mpo.ru
Продажа материалов,
оборудования и инструмента
для электромонтажа МАГАЗИНЫ ОПЛАТА И ДОСТАВКА О КОМПАНИИ КОРЗИНА

 Заказать звонок

 КАТАЛОГ ТОВАРОВ поиск...  НАЙТИ

Продолжая просмотр страниц сайта 
Вы соглашаетесь с их использованием. 
Политика конфиденциальности.

Сайт использует cookies.

OK

https://www.electro-mpo.ru/upload/bo/pic/av0mdtn5.jpg
https://www.electro-mpo.ru/upload/bo/pic/iv0me1zh.jpg
https://www.electro-mpo.ru/
tel:+74953633773
tel:+74957953775
mailto:torg@electro-mpo.ru
https://www.electro-mpo.ru/contacts/
https://www.electro-mpo.ru/payment_and_delivery/
https://www.electro-mpo.ru/about/
https://www.electro-mpo.ru/personal/cart/
javascript:void(0);
https://www.electro-mpo.ru/catalog/
https://www.electro-mpo.ru/politics.php


05.09.2022, 10:22 Купить Кабель силовой КГВВнг(А)-LS 4х1.5 - 0.66 ТРТС барабан | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/cat/nn/133519 1/3

 / Кабели контрольные с медной жилой

Кабель силовой КГВВнг(А)-LS 4х1.5 - 0.66 ТРТС барабан

Код товара: 133519

Ваша цена 96.96₽
Розничная

Все характеристики

О ТОВАРЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ О ТОВАРЕ АНАЛОГИ

102.00₽

Заказ от: 1 м

1 м В КОРЗИНУ

3

https://www.etm.ru/catalog/10101020_kabeli_kontrolnye_s_mednoy_zhiloy


05.09.2022, 10:26 Кабель КГВВнг(А)- LS 7х0,75 | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/catalog?searchValue=Кабель+КГВВнг%28А%29-+LS+7х0%2C75&rows=12 3/6

Кабель силовой КГВВнг(А)-LS 7х0.75(N)-1 Ч бух

Код товара
Артикул товара
Производитель

2819619
-----

АЛЮР

Розничная цена

115.00 ₽

1

Не поставляется

Сделано в России

В КОРЗИНУ

Кабель силовой КГВВнг(А)-LS 7х0.75(N.PE)-1 Ч бар

Код товара
Артикул товара
Производитель

4111719
-----

АЛЮР

Розничная цена

115.00 ₽

1

Не поставляется



Сделано в России

В КОРЗИНУ

https://www.etm.ru/cat/nn/2819619
https://www.etm.ru/brand/594_aljur
https://www.etm.ru/brand/594_aljur
https://www.etm.ru/cat/nn/4111719
https://www.etm.ru/brand/594_aljur
https://www.etm.ru/cat/nn/4111719
https://www.etm.ru/brand/594_aljur


05.09.2022, 10:27 КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,75: Кабель для систем пожарной и охранной сигнализации

https://www.tinko.ru/catalog/product/205013/ 1/1

КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,75

Кабель для систем пожарной и охранной сигнализации

Код: 205013 Производитель: Кабели разных пр-лей

Функционал: Кабель не распространяющий горение

30 632,85 /км

Розничная цена

Краткое описание: Кабель монтажный для ОПС, не поддерживающий горения, пониженной
пожароопасности с низким газо и дымовыделением, 1 пара, экранированный, D-внешний=5,9
мм, D-жил=0,75 мм (красный)

Количество проводников 2

Тип проводника однопроволочный

Электрические параметры кабеля:

- номинальный диаметр жил/сечение, мм/мм² 0.75/0.44

- сопротивление жилы постоянному току при 20°С, не более, Ом/км 51.0

- сопротивление изоляции жил при 20°C, не менее, МОм х км. 100

- коэффициент затухания при частоте 1 кГц при 20°С, не более, дБ/км 1.12

- рабочее напряжение, не более, В 300

Наружный диаметр кабеля, не более, мм 5.9

Масса кабеля, кг/км 42.1

Диапазон рабочих температур, °С -40…+70

Технические характеристики оборудования, представленного в каталоге, носят сугубо информативный характер, могут быть изменены без
уведомления и не заменяют консультацию специалиста.

27 937,16 /км

Оптовая цена

0.2 км – Минимальная кратность продажи.

Характеристики

https://www.tinko.ru/brands/kabeli_raznykh_pr_ley/
https://www.tinko.ru/catalog/category/0/filter/17-is-2449/
https://www.tinko.ru/upload/iblock/a30/a304233e08aa32710bcadc8a5f6abe1e.jpeg


05.09.2022, 10:29 КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,75: Кабель для систем пожарной и охранной сигнализации

https://www.tinko.ru/catalog/product/209046/ 1/1

КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,75

Кабель для систем пожарной и охранной сигнализации

Код: 209046 Производитель: Кабели разных пр-лей

Функционал: Кабель не распространяющий горение

56 583,90 /км

Розничная цена

Краткое описание: Кабель монтажный для ОПС, не поддерживающий горения, пониженной
пожароопасности с низким газо и дымовыделением, 2 пары, экранированный, D-
внешний=5,9х9,9 мм, D-жил=1,0 мм (красный)

Количество проводников 4

Тип проводника однопроволочный

Электрические параметры кабеля:

- номинальный диаметр жил/сечение, мм/мм² 0.75/0.44

- сопротивление жилы постоянному току при 20°С, не более, Ом/км 51.0

- сопротивление изоляции жил при 20°C, не менее, МОм х км. 100

- коэффициент затухания при частоте 1 кГц при 20°С, не более, дБ/км 1.12

- рабочее напряжение, не более, В 300

Размеры кабеля, мм 7.0х9.9

Масса кабеля, кг/км 99

Диапазон рабочих температур, °С -40…+70

Технические характеристики оборудования, представленного в каталоге, носят сугубо информативный характер, могут быть изменены без
уведомления и не заменяют консультацию специалиста.

50 699,17 /км

Оптовая цена

0.2 км – Минимальная кратность продажи.

Характеристики

https://www.tinko.ru/brands/kabeli_raznykh_pr_ley/
https://www.tinko.ru/catalog/category/0/filter/17-is-2449/
https://www.tinko.ru/upload/iblock/f90/f9048f393138eb1cbc5de0ca0eff7d68.jpeg


05.09.2022, 10:30 КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75: Кабель для систем пожарной и охранной сигнализации

https://www.tinko.ru/catalog/product/203493/ 1/1

КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75

Кабель для систем пожарной и охранной сигнализации

Код: 203493 Производитель: Кабели разных пр-лей

Функционал: Кабель не распространяющий горение

28 314,90 /км

Розничная цена

Краткое описание: Кабель монтажный для ОПС, не поддерживающий горения, пониженной
пожароопасности с низким газо и дымовыделением, 1 пара, D-внешний=5,6 мм, D-жил=1,0 мм
(красный)

Количество проводников 2

Тип проводника однопроволочный

Электрические параметры кабеля:

- номинальный диаметр жил/сечение, мм/мм² 0.75/0.44

- сопротивление жилы постоянному току при 20°С, не более, Ом/км 51.0

- сопротивление изоляции жил при 20°C, не менее, МОм х км. 100

- коэффициент затухания при частоте 1 кГц при 20°С, не более, дБ/км 0.98

- рабочее напряжение, не более, В 300

Наружный диаметр кабеля, не более, мм 5.6

Масса кабеля, кг/км 39

Диапазон рабочих температур, °С -40…+70

Технические характеристики оборудования, представленного в каталоге, носят сугубо информативный характер, могут быть изменены без
уведомления и не заменяют консультацию специалиста.

27 182,30 /км

Оптовая цена

0.2 км – Минимальная кратность продажи.

Характеристики

https://www.tinko.ru/brands/kabeli_raznykh_pr_ley/
https://www.tinko.ru/catalog/category/0/filter/17-is-2449/
https://www.tinko.ru/upload/iblock/408/4084b52c14d8cf6f8cf12de7ae4183b9.jpeg


05.09.2022, 11:07 П5014. Кабель КГВВнг(А)-LS 4х0,75мк (N)-0,66 ГОСТ (Брэкс Брянск)

https://www.electro-mpo.ru/catalog/provod_i_kabel/p50_kgvv_kgvv_p_kgvvng_a_kgvvng_a_ls_kabeli_silovy/p5014-kabel-kgvvng-a-ls-4kh0-75mk-n-0-66-gost-brek/ 1/4

П5014. Кабель КГВВнг(А)-LS 4х0,75мк (N)-0,66 ГОСТ (Брэкс Брянск)

Единицы измерения: м Количество в упаковке: 100 Торговая единица: 1

61.20 р.
цена:

56.64 56.64 р.

В наличии: 1204 м.

56.6456.64  р.
СКИДКА: 4.56 Р.

КУПИТЬ В 1 КЛИК

В КОРЗИНУ

 Добавить в избранное

  Добавить в смету

Нужно больше? Заказать
- 1 +

Алтуфьево 189.5 м.

Планерная 920.5 м.

Рязанский проспект 94 м.

с 1991 года +7 (495) 363-37-73
+7 (495) 795-37-75

Прием заказов:

 torg@electro-mpo.ru
Продажа материалов,
оборудования и инструмента
для электромонтажа МАГАЗИНЫ ОПЛАТА И ДОСТАВКА О КОМПАНИИ КОРЗИНА

 Заказать звонок

 КАТАЛОГ ТОВАРОВ поиск...  НАЙТИ

Продолжая просмотр страниц сайта 
Вы соглашаетесь с их использованием. 
Политика конфиденциальности.

Сайт использует cookies.

OK

https://www.electro-mpo.ru/upload/bo/pic/r40won5e.jpg
https://www.electro-mpo.ru/upload/bo/pic/r20yqbrh.jpg
https://www.electro-mpo.ru/
tel:+74953633773
tel:+74957953775
mailto:torg@electro-mpo.ru
https://www.electro-mpo.ru/contacts/
https://www.electro-mpo.ru/payment_and_delivery/
https://www.electro-mpo.ru/about/
https://www.electro-mpo.ru/personal/cart/
javascript:void(0);
https://www.electro-mpo.ru/catalog/
https://www.electro-mpo.ru/politics.php


05.09.2022, 11:10 Купить Кабель силовой КГВВнг(А)-LS 5х2,5(N,PE) 380/660-2 ТРТС | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/cat/nn/6463173 1/3

 / Кабели силовые с медной жилой для стационарной прокладки

Кабель силовой КГВВнг(А)-LS 5х2,5(N,PE) 380/660-2 ТРТС

Код товара: 6463173

Ваша цена 198.16₽
Розничная

Все характеристики

О ТОВАРЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ О ТОВАРЕ АНАЛОГИ

209.00₽

Заказ от: 1 м

1 м В КОРЗИНУ

3

https://www.etm.ru/catalog/10101005_kabeli_silovye_s_mednoy_zhiloy_dlja_stacionarnoy_prokladki


16.09.2022, 16:53 Купить Кабель силовой КГВВнг(А)-LS 4х2.5 - 0.66 ТРТС барабан | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/cat/nn/1393269 1/3

 / Кабели контрольные с медной жилой

Кабель силовой КГВВнг(А)-LS 4х2.5 - 0.66 ТРТС барабан

Код товара: 1393269

Ваша цена 145.49₽
Розничная

Все характеристики

О ТОВАРЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ О ТОВАРЕ АНАЛОГИ

154.00₽

Заказ от: 1 м

1 м В КОРЗИНУ

3

https://www.etm.ru/catalog/10101020_kabeli_kontrolnye_s_mednoy_zhiloy


16.09.2022, 16:54 КГВВНГ-LS 5x6 | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/catalog?searchValue=КГВВНГ-LS+5x6&rows=12 5/12

Кабель КГВВнг(А)-LS 5х6мк(N PE)-0.660

Код товара
Артикул товара
Производитель

3097035
-----

Электрокабель Кольчугино Холдинг Кабельный Альянс (ХКА)

Розничная цена

544.00 ₽

1

Не поставляется

Сделано в России

В КОРЗИНУ



https://www.etm.ru/cat/nn/3097035
https://www.etm.ru/brand/10000100_elektrokabel_kolchugino_holding_kabelnyy_aljans_hka
https://www.etm.ru/brand/10000100_elektrokabel_kolchugino_holding_kabelnyy_aljans_hka
https://www.etm.ru/cat/nn/3686816


05.09.2022, 15:34 Ю6963. Выключатель Plexo 069720 1 кл. кнопочный IP55 о/п серый (Legrand)

https://www.electro-mpo.ru/catalog/rozetki_vyklyuchateli_svetoregulyatory_zvonki/yu69_vlagozashchishchennye_rozetki_i_vyklyuchateli/yu6963-vyklyuchatel-plexo-69720-1-kl-knopochnyy-ip/ 1/3

Ю6963. Выключатель Plexo 069720 1 кл. кнопочный IP55 о/п серый (Legrand)

Единица измерения: шт Торговая единица: 1 Кол-во в упаковке: 10

2134.62 р.
цена:

2024.22 2024.22 р.

В наличии: 28 шт.

2024.222024.22  р.
СКИДКА: 110.40 Р.

КУПИТЬ В 1 КЛИК

В КОРЗИНУ

Нужно больше? Заказать

- 1 +

Алтуфьево 2 шт.

Кунцевская 2 шт.

Планерная 18 шт.

Рязанский проспект 2 шт.

Теплый стан 2 шт.

Тульская 2 шт.

Главная  >  Каталог товаров  >  Розетки. Выключатели. Светорегуляторы. Звонки  >  Ю69. Влагозащищенные розетки и выключатели Legrand Plexo - IP55, IP66 (серый цвет)

с 1991 года +7 (495) 363-37-73
+7 (495) 795-37-75

Прием заказов:

 torg@electro-mpo.ru
Продажа материалов,
оборудования и инструмента
для электромонтажа МАГАЗИНЫ ОПЛАТА И ДОСТАВКА О КОМПАНИИ КОРЗИНА

 Заказать звонок

 КАТАЛОГ ТОВАРОВ поиск...  НАЙТИ

Продолжая просмотр страниц сайта 
Вы соглашаетесь с их использованием. 
Политика конфиденциальности.

Сайт использует cookies.

OK

https://www.electro-mpo.ru/upload/bo/pic/fj0u09x7.jpg
https://www.electro-mpo.ru/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/rozetki_vyklyuchateli_svetoregulyatory_zvonki/
https://www.electro-mpo.ru/catalog/rozetki_vyklyuchateli_svetoregulyatory_zvonki/yu69_vlagozashchishchennye_rozetki_i_vyklyuchateli/
https://www.electro-mpo.ru/
tel:+74953633773
tel:+74957953775
mailto:torg@electro-mpo.ru
https://www.electro-mpo.ru/contacts/
https://www.electro-mpo.ru/payment_and_delivery/
https://www.electro-mpo.ru/about/
https://www.electro-mpo.ru/personal/cart/
javascript:void(0);
https://www.electro-mpo.ru/catalog/
https://www.electro-mpo.ru/politics.php


05.09.2022, 15:37 Купить VIVA Выключатель однополюсный 2 модуля серый (45031) | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/cat/nn/9756032 1/3

 / Выключатели для монтажа в кабель-каналы

VIVA Выключатель однополюсный 2 модуля серый (45031)

Код товара: 9756032

Ваша цена 669.23₽
Розничная

Все характеристики

Наличие

Способы получения

Самовывоз: 05.09.2022

Стандартная доставка

Оплата

По счету, онлайн, наличными, по QR-коду

О ТОВАРЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ О ТОВАРЕ АНАЛОГИ

704.00₽

Заказ от: 1 шт

1 шт В КОРЗИНУ

3

https://www.etm.ru/catalog/40010302_vykljuchateli


05.09.2022, 15:41 54640 | Модульная настен. коробка для эл/устан. изделий VIVA, IP40, 2мод. | ДКС

https://www.dkcmarket.ru/54640.html 2/7















 



Трубы ДКС

Шкафы и щитки ДКС

Электроустановочные изделия

Монтажные аксессуары

Молниезащита и заземление

Распределение электроэнергии

Телекоммуникационное оборудование

Взрывозащищенное оборудование

 Трубы ДКС Трубы жесткие и армированные Аксессуары Коробки ответвительные Модульная настен.

коробка для эл/устан. изделий VIVA, IP40, 2мод.

54640 | Модульная настен. коробка для

эл/устан. изделий VIVA, IP40, 2мод.

Артикул ДКС: 54640

Розничная цена

308.09 р.

246.47 р. Опт

215.66 р. Дилер

Цены указаны за 1 шт с учётом НДС 20%

+
−

1 шт

  В заказ

https://www.dkcmarket.ru/kabel-kanaly-dks/
https://www.dkcmarket.ru/truby-dks/
https://www.dkcmarket.ru/shkafy-i-schitki-dks/
https://www.dkcmarket.ru/elektroustanovochnie-izdeliya/
https://www.dkcmarket.ru/montazhnie-aksessury/
https://www.dkcmarket.ru/molniezashita-i-zazemlenie/
https://www.dkcmarket.ru/raspredelenie-elektroenergii/
https://www.dkcmarket.ru/telekommunikacionnoe-oborudovanie/
https://www.dkcmarket.ru/vzrivozaschischennoe-oborudovanie/
https://www.dkcmarket.ru/
https://www.dkcmarket.ru/truby-dks/
https://www.dkcmarket.ru/truby-dks/truby-zhestkie-i-armirovannye/
https://www.dkcmarket.ru/truby-dks/truby-zhestkie-i-armirovannye/aksessuary-dlya-zhestkih-i-armirovannih-trub/
https://www.dkcmarket.ru/truby-dks/truby-zhestkie-i-armirovannye/aksessuary-dlya-zhestkih-i-armirovannih-trub/korobki-otvetvitelnye-dlya-zhestkih-i-armirovannih-trub/
https://www.dkcmarket.ru/image/cache/catalog/products/c8b738b0fc9fee8b599a1d65896636cb-800x800.png












05.09.2022, 16:06 Заклепки резьбовые стальные (50 шт; M5х13 мм) КОБАЛЬТ 791-493 в Брянске - цены, отзывы, доставка, гарантия, ск…

https://bryansk.vseinstrumenti.ru/krepezh/dlya-gvozdezabivateley-steplerov/zaklepki/rezbovye/kobalt/stalnye-50-sht-m5h13-mm-791-493/ 1/5

Брянск 3 магазина Получение и оплата Сервис и поддержка Компаниям Контакты

8 800 550-37-71
Звонок бесплатный 05:00 – 22:00

Проверить статус заказа

Оплатить заказ онлайн
Вход | Регистрация

Главная / Крепёж / Метизы / Заклепки / Резьбовые / КОБАЛЬТ

Заклепки резьбовые стальные (50 шт; M5х13 мм) КОБАЛЬТ 791-493

Код товара: 15975221 29 отзывов | 1 вопрос В избранное

181 р.

Цена за упаковку 4 шт.: 648 р. 
Цена за ед. товара: 162 р. 181 р.

Спишите до 72 р. бонусами

Начислим 1 бонусов

Нашли дешевле? Cообщите!

В наличии 10 шт.
Есть на складе: 102 шт.

Самовывоз: сегодня, в 3 магазинах

Курьером: завтра, от 300 р.

Технические характеристики заклепок КОБАЛЬТ M5 х 13.0 мм
резьбовые

50

сталь

М5

13

0,5 - 2,5

0,5

2,5

7

да

Производитель

https://www.vseinstrumenti.ru/sales/rasprodazhniy-marafon/
https://bryansk.vseinstrumenti.ru/selfDelivery/321.html
https://bryansk.vseinstrumenti.ru/contacts/321.html
https://bryansk.vseinstrumenti.ru/
https://www.vseinstrumenti.ru/pay-order/
https://www.vseinstrumenti.ru/pcabinet/registration/
https://bryansk.vseinstrumenti.ru/
https://bryansk.vseinstrumenti.ru/krepezh/
https://bryansk.vseinstrumenti.ru/krepezh/metizy/
https://bryansk.vseinstrumenti.ru/krepezh/dlya_gvozdezabivateley_steplerov/zaklepki/
https://bryansk.vseinstrumenti.ru/krepezh/dlya_gvozdezabivateley_steplerov/zaklepki/rezbovye/
https://bryansk.vseinstrumenti.ru/krepezh/dlya_gvozdezabivateley_steplerov/zaklepki/rezbovye/kobalt/
https://bryansk.vseinstrumenti.ru/krepezh/dlya-gvozdezabivateley-steplerov/zaklepki/rezbovye/srednyaya-fasovka/
https://bryansk.vseinstrumenti.ru/krepezh/metizy/zaklepki/rezbovye/m5/
https://bryansk.vseinstrumenti.ru/krepezh/metizy/zaklepki/rezbovye/s-flantsem/
https://bryansk.vseinstrumenti.ru/brand/kobalt-13501/
https://bryansk.vseinstrumenti.ru/pcabinet/addToBasket/1101219/
https://bryansk.vseinstrumenti.ru/pcabinet/addToBasket/1101219/
https://bryansk.vseinstrumenti.ru/compare/
https://bryansk.vseinstrumenti.ru/pcabinet/?block=favorites
https://bryansk.vseinstrumenti.ru/cart/


05.09.2022, 16:16 01740 | NPAN 80x40 Угол плоский | ДКС

https://www.dkcmarket.ru/01740.html 2/7















 



Трубы ДКС

Шкафы и щитки ДКС

Электроустановочные изделия

Монтажные аксессуары

Молниезащита и заземление

Распределение электроэнергии

Телекоммуникационное оборудование

Взрывозащищенное оборудование

 Кабель-каналы ДКС Короба и миниканалы Аксессуары для коробов Углы NPAN 80x40 Угол плоский

01740 | NPAN 80x40 Угол плоский

Артикул ДКС: 01740

Розничная цена

431.48 р.

345.18 р. Опт

302.04 р. Дилер

Цены указаны за 1 шт с учётом НДС 20%

+
−

1 шт

https://www.dkcmarket.ru/kabel-kanaly-dks/
https://www.dkcmarket.ru/truby-dks/
https://www.dkcmarket.ru/shkafy-i-schitki-dks/
https://www.dkcmarket.ru/elektroustanovochnie-izdeliya/
https://www.dkcmarket.ru/montazhnie-aksessury/
https://www.dkcmarket.ru/molniezashita-i-zazemlenie/
https://www.dkcmarket.ru/raspredelenie-elektroenergii/
https://www.dkcmarket.ru/telekommunikacionnoe-oborudovanie/
https://www.dkcmarket.ru/vzrivozaschischennoe-oborudovanie/
https://www.dkcmarket.ru/
https://www.dkcmarket.ru/kabel-kanaly-dks/
https://www.dkcmarket.ru/kabel-kanaly-dks/koroba-i-minikanaly/
https://www.dkcmarket.ru/kabel-kanaly-dks/koroba-i-minikanaly/aksessuary-dlya-korobov/
https://www.dkcmarket.ru/kabel-kanaly-dks/koroba-i-minikanaly/aksessuary-dlya-korobov/ugly-dlya-korobov/
https://www.dkcmarket.ru/image/cache/catalog/products/72b2beb3125f95aeec2698765dc1879f-800x800.jpg
https://www.dkcmarket.ru/image/cache/catalog/products/72b2beb3125f95aeec2698765dc1879f-800x800.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=YlHr6g_XmYo
http://www.youtube.com/watch?v=julKSpVZTDY


05.09.2022, 16:17 55116 | Переходник армированная труба-коробка, IP65, 1/2", д.16мм | ДКС

https://www.dkcmarket.ru/55116.html 2/7















 



Трубы ДКС

Шкафы и щитки ДКС

Электроустановочные изделия

Монтажные аксессуары

Молниезащита и заземление

Распределение электроэнергии

Телекоммуникационное оборудование

Взрывозащищенное оборудование

 Трубы ДКС Трубы жесткие и армированные Аксессуары Переходники Переходник армированная труба-

коробка, IP65, 1/2", д.16мм

55116 | Переходник армированная

труба-коробка, IP65, 1/2", д.16мм

Артикул ДКС: 55116

Розничная цена

131.82 р.

105.46 р. Опт

92.27 р. Дилер

Цены указаны за 1 шт с учётом НДС 20%

+
−

1 шт

  В заказ

https://www.dkcmarket.ru/kabel-kanaly-dks/
https://www.dkcmarket.ru/truby-dks/
https://www.dkcmarket.ru/shkafy-i-schitki-dks/
https://www.dkcmarket.ru/elektroustanovochnie-izdeliya/
https://www.dkcmarket.ru/montazhnie-aksessury/
https://www.dkcmarket.ru/molniezashita-i-zazemlenie/
https://www.dkcmarket.ru/raspredelenie-elektroenergii/
https://www.dkcmarket.ru/telekommunikacionnoe-oborudovanie/
https://www.dkcmarket.ru/vzrivozaschischennoe-oborudovanie/
https://www.dkcmarket.ru/
https://www.dkcmarket.ru/truby-dks/
https://www.dkcmarket.ru/truby-dks/truby-zhestkie-i-armirovannye/
https://www.dkcmarket.ru/truby-dks/truby-zhestkie-i-armirovannye/aksessuary-dlya-zhestkih-i-armirovannih-trub/
https://www.dkcmarket.ru/truby-dks/truby-zhestkie-i-armirovannye/aksessuary-dlya-zhestkih-i-armirovannih-trub/perehodniki-dlya-zhestkih-i-armirovannih-trub/
https://www.dkcmarket.ru/image/cache/catalog/products/c95705e1cd9a75c01b2156f0589fa95b-800x800.jpg


05.09.2022, 16:19 55216 | Переходник армированная труба - жесткая труба, IP67, д.16мм | ДКС

https://www.dkcmarket.ru/55216.html 2/7















 



Трубы ДКС

Шкафы и щитки ДКС

Электроустановочные изделия

Монтажные аксессуары

Молниезащита и заземление

Распределение электроэнергии

Телекоммуникационное оборудование

Взрывозащищенное оборудование

 Трубы ДКС Трубы жесткие и армированные Аксессуары Переходники Переходник армированная труба -

жесткая труба, IP67, д.16мм

55216 | Переходник армированная труба

- жесткая труба, IP67, д.16мм

Артикул ДКС: 55216

Розничная цена

138.60 р.

110.88 р. Опт

97.02 р. Дилер

Цены указаны за 1 шт с учётом НДС 20%

+
−

1 шт

  В заказ

https://www.dkcmarket.ru/kabel-kanaly-dks/
https://www.dkcmarket.ru/truby-dks/
https://www.dkcmarket.ru/shkafy-i-schitki-dks/
https://www.dkcmarket.ru/elektroustanovochnie-izdeliya/
https://www.dkcmarket.ru/montazhnie-aksessury/
https://www.dkcmarket.ru/molniezashita-i-zazemlenie/
https://www.dkcmarket.ru/raspredelenie-elektroenergii/
https://www.dkcmarket.ru/telekommunikacionnoe-oborudovanie/
https://www.dkcmarket.ru/vzrivozaschischennoe-oborudovanie/
https://www.dkcmarket.ru/
https://www.dkcmarket.ru/truby-dks/
https://www.dkcmarket.ru/truby-dks/truby-zhestkie-i-armirovannye/
https://www.dkcmarket.ru/truby-dks/truby-zhestkie-i-armirovannye/aksessuary-dlya-zhestkih-i-armirovannih-trub/
https://www.dkcmarket.ru/truby-dks/truby-zhestkie-i-armirovannye/aksessuary-dlya-zhestkih-i-armirovannih-trub/perehodniki-dlya-zhestkih-i-armirovannih-trub/
https://www.dkcmarket.ru/image/cache/catalog/products/8a70d5573f4ebb658583a880c0a7104e-800x800.png


05.09.2022, 16:28 П5114. Кабель КГВВнг(А)-LS 3х2,5мк (N,PE)-0,66 ГОСТ (Электрокабель Кольчугино)

https://www.electro-mpo.ru/catalog/provod_i_kabel/p51_kgvv_kgvv_p_kgvvng_a_kgvvng_a_ls_kgvev_kgvevng/p5114-kabel-kgvvng-a-ls-3kh2-5mk-n-pe-0-66-gost-el/ 1/5

П5114. Кабель КГВВнг(А)-LS 3х2,5мк (N,PE)-0,66 ГОСТ (Электрокабель Кольчугино)

Единицы измерения: м Количество в упаковке: 1 Торговая единица: 1

254.46 р.
цена:

236.94 236.94 р.

В наличии: 304.5 м.

236.94236.94  р.
СКИДКА: 17.52 Р.

КУПИТЬ В 1 КЛИК

В КОРЗИНУ

 Добавить в избранное

  Добавить в смету

Нужно больше? Заказать

- 1 +

Планерная 304.5 м.

с 1991 года +7 (495) 363-37-73
+7 (495) 795-37-75

Прием заказов:

 torg@electro-mpo.ru
Продажа материалов,
оборудования и инструмента
для электромонтажа МАГАЗИНЫ ОПЛАТА И ДОСТАВКА О КОМПАНИИ КОРЗИНА

 Заказать звонок

 КАТАЛОГ ТОВАРОВ поиск...  НАЙТИ

Продолжая просмотр страниц сайта 
Вы соглашаетесь с их использованием. 
Политика конфиденциальности.

Сайт использует cookies.

OK

https://www.electro-mpo.ru/upload/bo/pic/iv0mvzgh.jpg
https://www.electro-mpo.ru/upload/bo/pic/bv0mvzha.jpg
https://www.electro-mpo.ru/
tel:+74953633773
tel:+74957953775
mailto:torg@electro-mpo.ru
https://www.electro-mpo.ru/contacts/
https://www.electro-mpo.ru/payment_and_delivery/
https://www.electro-mpo.ru/about/
https://www.electro-mpo.ru/personal/cart/
javascript:void(0);
https://www.electro-mpo.ru/catalog/
https://www.electro-mpo.ru/politics.php


05.09.2022, 16:30 Купить Кабель силовой КГВВ нг(А)LS 2х1.5(100м) ТРТС | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/cat/nn/1430249 1/3

 / Кабели контрольные с медной жилой

Кабель силовой КГВВ нг(А)LS 2х1.5(100м) ТРТС

Код товара: 1430249

Ваша цена 63.20₽
Розничная

Все характеристики

О ТОВАРЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ О ТОВАРЕ АНАЛОГИ

66.80₽

Заказ от: 1 м

1 м В КОРЗИНУ

3

https://www.etm.ru/catalog/10101020_kabeli_kontrolnye_s_mednoy_zhiloy


05.09.2022, 16:35 П1427. Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок (N,PE)-1 ГОСТ малодым.огнест. (Брэкс Брянск)

https://www.electro-mpo.ru/catalog/provod_i_kabel/p14_vvgng_a_frls_kabel_nerasprostranyayushchiy_gor/p1427_kabel_silovoy_vvgng_a_frls_3kh1_5ok_n_pe_1_g/ 1/6

П1427. Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок (N,PE)-1 ГОСТ малодым.огнест. (Брэкс Брянск)

Единицы измерения: м Количество в упаковке: 1 Торговая единица: 1

111.90 р.
цена:

103.26 103.26 р.

В наличии: 2391 м.

103.26103.26  р.
СКИДКА: 8.64 Р.

КУПИТЬ В 1 КЛИК

В КОРЗИНУ

 Добавить в избранное

  Добавить в смету

Нужно больше? Заказать

- 1 +

Алтуфьево 280 м.

Планерная 1703.5 м.

Рязанский проспект 7.5 м.

Теплый стан 200 м.

Тульская 200 м.

с 1991 года +7 (495) 363-37-73
+7 (495) 795-37-75

Прием заказов:

 torg@electro-mpo.ru
Продажа материалов,
оборудования и инструмента
для электромонтажа МАГАЗИНЫ ОПЛАТА И ДОСТАВКА О КОМПАНИИ КОРЗИНА

 Заказать звонок

 КАТАЛОГ ТОВАРОВ поиск...  НАЙТИ

Продолжая просмотр страниц сайта 
Вы соглашаетесь с их использованием. 
Политика конфиденциальности.

Сайт использует cookies.

OK

https://www.electro-mpo.ru/upload/bo/pic/md11z75g.jpg
https://www.electro-mpo.ru/upload/bo/pic/md11z769.jpg
https://www.electro-mpo.ru/
tel:+74953633773
tel:+74957953775
mailto:torg@electro-mpo.ru
https://www.electro-mpo.ru/contacts/
https://www.electro-mpo.ru/payment_and_delivery/
https://www.electro-mpo.ru/about/
https://www.electro-mpo.ru/personal/cart/
javascript:void(0);
https://www.electro-mpo.ru/catalog/
https://www.electro-mpo.ru/politics.php


05.09.2022, 16:38 76482B | Электрическая розетка с заземлением, со шторками, белая, 2мод. | ДКС

https://www.dkcmarket.ru/76482b.html 2/8















 



Трубы ДКС

Шкафы и щитки ДКС

Электроустановочные изделия

Монтажные аксессуары

Молниезащита и заземление

Распределение электроэнергии

Телекоммуникационное оборудование

Взрывозащищенное оборудование

 Электроустановочные изделия Розетки электрические Электрическая розетка с заземлением, со

шторками, белая, 2мод.

76482B | Электрическая розетка с

заземлением, со шторками, белая, 2мод.

Артикул ДКС: 76482B

Розничная цена

554.08 р.

443.26 р. Опт

387.86 р. Дилер

Цены указаны за 1 шт с учётом НДС 20%

https://www.dkcmarket.ru/kabel-kanaly-dks/
https://www.dkcmarket.ru/truby-dks/
https://www.dkcmarket.ru/shkafy-i-schitki-dks/
https://www.dkcmarket.ru/elektroustanovochnie-izdeliya/
https://www.dkcmarket.ru/montazhnie-aksessury/
https://www.dkcmarket.ru/molniezashita-i-zazemlenie/
https://www.dkcmarket.ru/raspredelenie-elektroenergii/
https://www.dkcmarket.ru/telekommunikacionnoe-oborudovanie/
https://www.dkcmarket.ru/vzrivozaschischennoe-oborudovanie/
https://www.dkcmarket.ru/
https://www.dkcmarket.ru/elektroustanovochnie-izdeliya/
https://www.dkcmarket.ru/elektroustanovochnie-izdeliya/rozetki-elektricheskie/
https://www.dkcmarket.ru/image/cache/catalog/products/a7b55adb831a2ed80eaa5e2d7d456c9a-800x800.jpg
https://www.dkcmarket.ru/image/cache/catalog/products/a7b55adb831a2ed80eaa5e2d7d456c9a-800x800.jpg
https://www.dkcmarket.ru/image/cache/catalog/products/03caba201cd116048ed012ce17b2eccb-800x800.jpg
https://www.dkcmarket.ru/image/cache/catalog/products/ae35e6299a8b439c0dea7313d1397a39-800x800.jpg


05.09.2022, 16:41 10643 | PDA-3BN 80 Рамка-суппорт под 6 модулей Brava | ДКС

https://www.dkcmarket.ru/10643.html 2/7















 



Трубы ДКС

Шкафы и щитки ДКС

Электроустановочные изделия

Монтажные аксессуары

Молниезащита и заземление

Распределение электроэнергии

Телекоммуникационное оборудование

Взрывозащищенное оборудование

 Кабель-каналы ДКС Короба и миниканалы Аксессуары для коробов Рамки-суппорта PDA-3BN 80 Рамка-

суппорт под 6 модулей Brava

10643 | PDA-3BN 80 Рамка-суппорт под 6

модулей Brava

Артикул ДКС: 10643

Розничная цена

325.16 р.

260.13 р. Опт

227.61 р. Дилер

Цены указаны за 1 шт с учётом НДС 20%

https://www.dkcmarket.ru/kabel-kanaly-dks/
https://www.dkcmarket.ru/truby-dks/
https://www.dkcmarket.ru/shkafy-i-schitki-dks/
https://www.dkcmarket.ru/elektroustanovochnie-izdeliya/
https://www.dkcmarket.ru/montazhnie-aksessury/
https://www.dkcmarket.ru/molniezashita-i-zazemlenie/
https://www.dkcmarket.ru/raspredelenie-elektroenergii/
https://www.dkcmarket.ru/telekommunikacionnoe-oborudovanie/
https://www.dkcmarket.ru/vzrivozaschischennoe-oborudovanie/
https://www.dkcmarket.ru/
https://www.dkcmarket.ru/kabel-kanaly-dks/
https://www.dkcmarket.ru/kabel-kanaly-dks/koroba-i-minikanaly/
https://www.dkcmarket.ru/kabel-kanaly-dks/koroba-i-minikanaly/aksessuary-dlya-korobov/
https://www.dkcmarket.ru/kabel-kanaly-dks/koroba-i-minikanaly/aksessuary-dlya-korobov/ramki-supporta-dlya-korobov/
https://www.dkcmarket.ru/image/cache/catalog/products/24646c892f59ad02cd0806bbfe68a1b3-800x800.jpg
https://www.dkcmarket.ru/image/cache/catalog/products/24646c892f59ad02cd0806bbfe68a1b3-800x800.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=YlHr6g_XmYo
http://www.youtube.com/watch?v=julKSpVZTDY


06.09.2022, 07:46 B273/3 | Клеммная колодка безвинтовая 3х1,5-2,5 мм.кв. | ДКС

https://www.dkcmarket.ru/b273-3.html 2/8















 



Трубы ДКС

Шкафы и щитки ДКС

Электроустановочные изделия

Монтажные аксессуары

Молниезащита и заземление

Распределение электроэнергии

Телекоммуникационное оборудование

Взрывозащищенное оборудование

Монтажные аксессуары Колодки клеммные Колодки безвинтовые Клеммная колодка безвинтовая 3х1,5-

2,5 мм.кв.

B273/3 | Клеммная колодка безвинтовая

3х1,5-2,5 мм.кв.

Артикул ДКС: B273/3

Розничная цена

40.54 р.

32.43 р. Опт

28.38 р. Дилер

Цены указаны за 1 шт с учётом НДС 20%

+
−

1 шт

  В заказ

https://www.dkcmarket.ru/kabel-kanaly-dks/
https://www.dkcmarket.ru/truby-dks/
https://www.dkcmarket.ru/shkafy-i-schitki-dks/
https://www.dkcmarket.ru/elektroustanovochnie-izdeliya/
https://www.dkcmarket.ru/montazhnie-aksessury/
https://www.dkcmarket.ru/molniezashita-i-zazemlenie/
https://www.dkcmarket.ru/raspredelenie-elektroenergii/
https://www.dkcmarket.ru/telekommunikacionnoe-oborudovanie/
https://www.dkcmarket.ru/vzrivozaschischennoe-oborudovanie/
https://www.dkcmarket.ru/
https://www.dkcmarket.ru/montazhnie-aksessury/
https://www.dkcmarket.ru/montazhnie-aksessury/kolodki-klemmnie/
https://www.dkcmarket.ru/montazhnie-aksessury/kolodki-klemmnie/kolodki-bezvintovye/
https://www.dkcmarket.ru/image/cache/catalog/products/1d4ca8b70b78efb10b837dd08431a8f2-800x800.jpg


06.09.2022, 07:48 43112NY | Клемник Полиамид 6.6,12р,110°С,450V, 24A, 2,5мм.кв. | ДКС

https://www.dkcmarket.ru/43112ny.html 2/6















 



Трубы ДКС

Шкафы и щитки ДКС

Электроустановочные изделия

Монтажные аксессуары

Молниезащита и заземление

Распределение электроэнергии

Телекоммуникационное оборудование

Взрывозащищенное оборудование

Монтажные аксессуары Колодки клеммные Блоки из полиамида Клемник Полиамид 6.6,12р,110°С,450V,

24A, 2,5мм.кв.

43112NY | Клемник Полиамид

6.6,12р,110°С,450V, 24A, 2,5мм.кв.

Артикул ДКС: 43112NY

Розничная цена

200.02 р.

160.02 р. Опт

140.01 р. Дилер

Цены указаны за 1 шт с учётом НДС 20%

https://www.dkcmarket.ru/kabel-kanaly-dks/
https://www.dkcmarket.ru/truby-dks/
https://www.dkcmarket.ru/shkafy-i-schitki-dks/
https://www.dkcmarket.ru/elektroustanovochnie-izdeliya/
https://www.dkcmarket.ru/montazhnie-aksessury/
https://www.dkcmarket.ru/molniezashita-i-zazemlenie/
https://www.dkcmarket.ru/raspredelenie-elektroenergii/
https://www.dkcmarket.ru/telekommunikacionnoe-oborudovanie/
https://www.dkcmarket.ru/vzrivozaschischennoe-oborudovanie/
https://www.dkcmarket.ru/
https://www.dkcmarket.ru/montazhnie-aksessury/
https://www.dkcmarket.ru/montazhnie-aksessury/kolodki-klemmnie/
https://www.dkcmarket.ru/montazhnie-aksessury/kolodki-klemmnie/bloki-iz-poliamida/
https://www.dkcmarket.ru/image/cache/catalog/products/4970c519249b02eee8cff76a85b02084-800x800.jpg
https://www.dkcmarket.ru/image/cache/catalog/products/4970c519249b02eee8cff76a85b02084-800x800.jpg
https://www.dkcmarket.ru/image/cache/catalog/products/bc2c0c4e4d4c6913b1b647b7bbe73fc9-800x800.jpg
https://www.dkcmarket.ru/image/cache/catalog/products/3000507ba69b554b7af7f086cf919559-800x800.jpg


06.09.2022, 07:50 53700R | Коробка ответвит. с кабельными вводами, IP44, 80х80х40мм (розница) | ДКС

https://www.dkcmarket.ru/53700r.html 2/7















 



Трубы ДКС

Шкафы и щитки ДКС

Электроустановочные изделия

Монтажные аксессуары

Молниезащита и заземление

Распределение электроэнергии

Телекоммуникационное оборудование

Взрывозащищенное оборудование

 Трубы ДКС Трубы жесткие и армированные Аксессуары Коробки ответвительные Коробка ответвит. с

кабельными вводами, IP44, 80х80х40мм (розница)

53700R | Коробка ответвит. с

кабельными вводами, IP44, 80х80х40мм

(розница)

Артикул ДКС: 53700R

Розничная цена

166.40 р.

133.12 р. Опт

116.48 р. Дилер

https://www.dkcmarket.ru/kabel-kanaly-dks/
https://www.dkcmarket.ru/truby-dks/
https://www.dkcmarket.ru/shkafy-i-schitki-dks/
https://www.dkcmarket.ru/elektroustanovochnie-izdeliya/
https://www.dkcmarket.ru/montazhnie-aksessury/
https://www.dkcmarket.ru/molniezashita-i-zazemlenie/
https://www.dkcmarket.ru/raspredelenie-elektroenergii/
https://www.dkcmarket.ru/telekommunikacionnoe-oborudovanie/
https://www.dkcmarket.ru/vzrivozaschischennoe-oborudovanie/
https://www.dkcmarket.ru/
https://www.dkcmarket.ru/truby-dks/
https://www.dkcmarket.ru/truby-dks/truby-zhestkie-i-armirovannye/
https://www.dkcmarket.ru/truby-dks/truby-zhestkie-i-armirovannye/aksessuary-dlya-zhestkih-i-armirovannih-trub/
https://www.dkcmarket.ru/truby-dks/truby-zhestkie-i-armirovannye/aksessuary-dlya-zhestkih-i-armirovannih-trub/korobki-otvetvitelnye-dlya-zhestkih-i-armirovannih-trub/
https://www.dkcmarket.ru/image/cache/catalog/products/dedc024478d666375635191c6bad6360-800x800.jpg
https://www.dkcmarket.ru/image/cache/catalog/products/dedc024478d666375635191c6bad6360-800x800.jpg
https://www.dkcmarket.ru/image/cache/catalog/products/3575d13e433a1d51ef7b6d6e2880786e-800x800.jpg
https://www.dkcmarket.ru/image/cache/catalog/products/ff5d6b76f954d0923ee9431d2dadeca6-800x800.jpg


06.09.2022, 07:51 53810 | Коробка ответвит. с гладкими стенками, IP56, 100х100х50мм | ДКС

https://www.dkcmarket.ru/53810.html 2/7















 



Трубы ДКС

Шкафы и щитки ДКС

Электроустановочные изделия

Монтажные аксессуары

Молниезащита и заземление

Распределение электроэнергии

Телекоммуникационное оборудование

Взрывозащищенное оборудование

 Трубы ДКС Трубы жесткие и армированные Аксессуары Коробки ответвительные Коробка ответвит. с

гладкими стенками, IP56, 100х100х50мм

53810 | Коробка ответвит. с гладкими

стенками, IP56, 100х100х50мм

Артикул ДКС: 53810

Розничная цена

196.68 р.

157.34 р. Опт

137.68 р. Дилер

Цены указаны за 1 шт с учётом НДС 20%

https://www.dkcmarket.ru/kabel-kanaly-dks/
https://www.dkcmarket.ru/truby-dks/
https://www.dkcmarket.ru/shkafy-i-schitki-dks/
https://www.dkcmarket.ru/elektroustanovochnie-izdeliya/
https://www.dkcmarket.ru/montazhnie-aksessury/
https://www.dkcmarket.ru/molniezashita-i-zazemlenie/
https://www.dkcmarket.ru/raspredelenie-elektroenergii/
https://www.dkcmarket.ru/telekommunikacionnoe-oborudovanie/
https://www.dkcmarket.ru/vzrivozaschischennoe-oborudovanie/
https://www.dkcmarket.ru/
https://www.dkcmarket.ru/truby-dks/
https://www.dkcmarket.ru/truby-dks/truby-zhestkie-i-armirovannye/
https://www.dkcmarket.ru/truby-dks/truby-zhestkie-i-armirovannye/aksessuary-dlya-zhestkih-i-armirovannih-trub/
https://www.dkcmarket.ru/truby-dks/truby-zhestkie-i-armirovannye/aksessuary-dlya-zhestkih-i-armirovannih-trub/korobki-otvetvitelnye-dlya-zhestkih-i-armirovannih-trub/
https://www.dkcmarket.ru/image/cache/catalog/products/6c867efb9b149359a98a06b2809b231c-800x800.jpg
https://www.dkcmarket.ru/image/cache/catalog/products/6c867efb9b149359a98a06b2809b231c-800x800.jpg
https://www.dkcmarket.ru/image/cache/catalog/products/f40b08f9d12370c481f90401b1e4d0e4-800x800.jpg
https://www.dkcmarket.ru/image/cache/catalog/products/54b1217c1bc4809afb8e7c333390a7b5-800x800.jpg


06.09.2022, 07:54 01869 | Коробка распределительная для к/к, 110х110х55 мм | ДКС

https://www.dkcmarket.ru/01869.html 2/9















 



Трубы ДКС

Шкафы и щитки ДКС

Электроустановочные изделия

Монтажные аксессуары

Молниезащита и заземление

Распределение электроэнергии

Телекоммуникационное оборудование

Взрывозащищенное оборудование

 Кабель-каналы ДКС Короба и миниканалы Аксессуары для коробов Коробки Коробка распределительная

для к/к, 110х110х55 мм

01869 | Коробка распределительная для

к/к, 110х110х55 мм

Артикул ДКС: 01869

Розничная цена

1 393.57 р.

1 114.86 р. Опт

975.50 р. Дилер

Цены указаны за 1 шт с учётом НДС 20%

https://www.dkcmarket.ru/kabel-kanaly-dks/
https://www.dkcmarket.ru/truby-dks/
https://www.dkcmarket.ru/shkafy-i-schitki-dks/
https://www.dkcmarket.ru/elektroustanovochnie-izdeliya/
https://www.dkcmarket.ru/montazhnie-aksessury/
https://www.dkcmarket.ru/molniezashita-i-zazemlenie/
https://www.dkcmarket.ru/raspredelenie-elektroenergii/
https://www.dkcmarket.ru/telekommunikacionnoe-oborudovanie/
https://www.dkcmarket.ru/vzrivozaschischennoe-oborudovanie/
https://www.dkcmarket.ru/
https://www.dkcmarket.ru/kabel-kanaly-dks/
https://www.dkcmarket.ru/kabel-kanaly-dks/koroba-i-minikanaly/
https://www.dkcmarket.ru/kabel-kanaly-dks/koroba-i-minikanaly/aksessuary-dlya-korobov/
https://www.dkcmarket.ru/kabel-kanaly-dks/koroba-i-minikanaly/aksessuary-dlya-korobov/korobki-dlya-korobov/
https://www.dkcmarket.ru/image/cache/catalog/products/1c59d4e575c1c22171f6c6771c2777f3-800x800.jpg
https://www.dkcmarket.ru/image/cache/catalog/products/1c59d4e575c1c22171f6c6771c2777f3-800x800.jpg
https://www.dkcmarket.ru/image/cache/catalog/products/f2b4340afe842dc5a90f641d174619bf-800x800.jpg
https://www.dkcmarket.ru/image/cache/catalog/products/3fec3806c81cf23b69821b55253feb98-800x800.jpg
https://www.dkcmarket.ru/image/cache/catalog/products/7eb5c127653efe8ab8e01ca57d3e9d5c-800x800.jpg


06.09.2022, 08:00 Светодиодный светильник ФЕРЕКС FPL 01-35-850 купить в Москве с доставкой.

https://www.rusest.com/katalog/dlya_proizvodstva/svetodiodnyy_svetilnik_fereks_fpl_01_35_850/ 1/3

О компании Доставка Оплата Производители Цены Новости Услуги Сертификаты Отзывы Контакты

 Бесплатный расчет

info@rusest.com 

 Заказать звонок

+7 (495) 768-09-45 
+7 (977) 968-36-22 

Количество: 1 шт

7 700 руб.

В корзину

Получить предложение

Специалист подготовит предложение за
30 мин. Бесплатно.

Добавить к сравнению

Светодиодный светильник ФЕРЕКС
FPL 01-35-850 4
Артикул: 3929

Личный кабинет Авторизоваться

МОЯ КОРЗИНА
Товаров нет

Минимальная сумма
заказа 20000 рублей.

ПОИСК ПО САЙТУ

Главная По назначению Светильники для производства Светильник ФЕРЕКС FPL 01-35-850

Наличие: Под заказ 

Поделиться...

Световой поток: 4619 лм  
Мощность: 35 Вт  
Степень защиты (IP): 66  
Тип КСС: Д 
Гарантия: 5 лет  
Способ крепления: накладной, подвесной

УЛИЧНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЙ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПО НАЗНАЧЕНИЮ ДРУГОЕ АКЦИИ  
И СКИДКИ

Отправьте нам сообщение

https://www.rusest.com/about/
https://www.rusest.com/dostavka/
https://www.rusest.com/payment/
https://www.rusest.com/suppliers/
https://www.rusest.com/price/
https://www.rusest.com/news/
https://www.rusest.com/uslugi/
https://www.rusest.com/sertifikaty/
https://www.rusest.com/testimonials/
https://www.rusest.com/contacts/
https://www.rusest.com/
https://www.rusest.com/feedback/
mailto:info@rusest.com
tel:+74957680945
tel:+79779683622
https://www.rusest.com/suppliers/fereks/
https://share.yandex.net/go.xml?service=vkontakte&url=https://www.rusest.com/katalog/dlya_proizvodstva/svetodiodnyy_svetilnik_fereks_fpl_01_35_850/&title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A4%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%A1%20FPL%2001-35-850%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5%20%D1%81%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B9.
https://share.yandex.net/go.xml?service=facebook&url=https://www.rusest.com/katalog/dlya_proizvodstva/svetodiodnyy_svetilnik_fereks_fpl_01_35_850/&title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A4%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%A1%20FPL%2001-35-850%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5%20%D1%81%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B9.
https://share.yandex.net/go.xml?service=twitter&url=https://www.rusest.com/katalog/dlya_proizvodstva/svetodiodnyy_svetilnik_fereks_fpl_01_35_850/&title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A4%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%A1%20FPL%2001-35-850%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5%20%D1%81%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B9.
https://share.yandex.net/go.xml?service=odnoklassniki&url=https://www.rusest.com/katalog/dlya_proizvodstva/svetodiodnyy_svetilnik_fereks_fpl_01_35_850/&title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A4%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%A1%20FPL%2001-35-850%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5%20%D1%81%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B9.
https://www.rusest.com/personal/cart/
https://www.rusest.com/
https://www.rusest.com/katalog/po_naznacheniyu/
https://www.rusest.com/katalog/dlya_proizvodstva/
https://www.rusest.com/katalog/dlya_proizvodstva/svetodiodnyy_svetilnik_fereks_fpl_01_35_850/0
https://www.rusest.com/katalog/dlya_proizvodstva/svetodiodnyy_svetilnik_fereks_fpl_01_35_850/1
https://www.rusest.com/katalog/ulichnoe-osveschenie/
https://www.rusest.com/katalog/osveshchenie_pomeshcheniy/
https://www.rusest.com/katalog/promishlennoe-osveschenie/
https://www.rusest.com/katalog/po_naznacheniyu/
https://www.rusest.com/katalog/drugoe/
https://www.rusest.com/sales/


06.09.2022, 08:03 Низковольтный светодиодный светильник ФЕРЕКС FPL 01-24-850 24 Вт 36 V купить в Москве с доставкой. Сертификат соответствия в комплекте.

https://www.rusest.com/katalog/promishlennoe-osveschenie/nizkovoltnyy_svetodiodnyy_svetilnik_fereks_fpl_01_24_850_24_vt_ispolnenie_36_v/ 1/3

О компании Доставка Оплата Производители Цены Новости Услуги Сертификаты Отзывы Контакты

 Бесплатный расчет

info@rusest.com 

 Заказать звонок

+7 (495) 768-09-45 
+7 (977) 968-36-22 

Количество: 1 шт

7 850 руб.

В корзину

Получить предложение

Специалист подготовит предложение за
30 мин. Бесплатно.

Добавить к сравнению

Низковольтный светильник
ФЕРЕКС FPL 01-24-850 24 Вт
исполнение: 36 V 3
Артикул: 3658

Личный кабинет Авторизоваться

МОЯ КОРЗИНА
Товаров нет

Минимальная сумма
заказа 20000 рублей.

ПОИСК ПО САЙТУ

Главная Промышленные светодиодные светильники Низковольтный FPL 01-24-850 24 Вт 36 V

Наличие: Под заказ 

Поделиться...

Световой поток: 3076 лм  
Мощность: 24 Вт  
Степень защиты (IP): 66  
Тип КСС: Д 
Гарантия: 5 лет  
Способ крепления: накладной, подвесной 
Напряжение питающей сети, В: 25,5-38,5 В АС / 35-52 В
DC 

УЛИЧНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЙ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПО НАЗНАЧЕНИЮ ДРУГОЕ АКЦИИ  
И СКИДКИ

Отправьте нам сообщение

https://www.rusest.com/about/
https://www.rusest.com/dostavka/
https://www.rusest.com/payment/
https://www.rusest.com/suppliers/
https://www.rusest.com/price/
https://www.rusest.com/news/
https://www.rusest.com/uslugi/
https://www.rusest.com/sertifikaty/
https://www.rusest.com/testimonials/
https://www.rusest.com/contacts/
https://www.rusest.com/
https://www.rusest.com/feedback/
mailto:info@rusest.com
tel:+74957680945
tel:+79779683622
https://www.rusest.com/suppliers/fereks/
https://share.yandex.net/go.xml?service=vkontakte&url=https://www.rusest.com/katalog/promishlennoe-osveschenie/nizkovoltnyy_svetodiodnyy_svetilnik_fereks_fpl_01_24_850_24_vt_ispolnenie_36_v/&title=%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A4%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%A1%20FPL%2001-24-850%2024%20%D0%92%D1%82%2036%20V%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5%20%D1%81%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B9.%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5.
https://share.yandex.net/go.xml?service=facebook&url=https://www.rusest.com/katalog/promishlennoe-osveschenie/nizkovoltnyy_svetodiodnyy_svetilnik_fereks_fpl_01_24_850_24_vt_ispolnenie_36_v/&title=%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A4%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%A1%20FPL%2001-24-850%2024%20%D0%92%D1%82%2036%20V%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5%20%D1%81%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B9.%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5.
https://share.yandex.net/go.xml?service=twitter&url=https://www.rusest.com/katalog/promishlennoe-osveschenie/nizkovoltnyy_svetodiodnyy_svetilnik_fereks_fpl_01_24_850_24_vt_ispolnenie_36_v/&title=%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A4%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%A1%20FPL%2001-24-850%2024%20%D0%92%D1%82%2036%20V%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5%20%D1%81%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B9.%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5.
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https://www.rusest.com/
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 / Кабели контрольные с медной жилой

Кабель силовой КГВВнг(А)-LS 14Х0.75-0.66 ТРТС

Код товара: 2775046

Ваша цена 177.55₽
Розничная

Все характеристики

О ТОВАРЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ О ТОВАРЕ АНАЛОГИ

188.00₽

Заказ от: 1 м

1 м В КОРЗИНУ

3

https://www.etm.ru/catalog/10101020_kabeli_kontrolnye_s_mednoy_zhiloy


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Коммерческое предложение №22-0204 от 19.09.2022 

Заказчик:  ОАО «МПНУ ЭТМ» 

Объект: Афридский 

 Павликовскому А. 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
115404, Москва г., вн. тер. г. муниципальный округ 
Бирюлево Восточное, ул. 6-я Радиальная, д. 9, помещ. 
XII ком. 28  
Тел./факс:(495)287-33-83 

 

 

 



 

 

 
КП № 22-0204 от 19.09.2022г.  
Заказчик: ОАО «МПНУ ЭТМ» 

 
 

1. ОБЪЕМ ПОСТАВКИ 

 

Обращаем Ваше внимание на то, что в данном предложении приводится предварительный расчет стоимости 
проекта. При получении уточненных исходных данных, а также при проектировании  и согласовании 
задания заводу будет уточнен объем (номенклатура и количество) поставляемого оборудования, 
выполняемых работ/услуг с соответствующим изменением стоимости и сроков поставки, выполнения 
работ/услуг. 
 

1.1 ОБОРУДОВАНИЕ 

 

№ Наименование Кол-во Цена за шт. c НДС, руб. Сумма с НДС, руб 

1 ВРУ 1                1 513 079,45р.                 1 513 079,45р.  
          

  ИТОГО 1                1 513 079,45р.                 1 513 079,45р.  

     

 

Необходимо уточнить ввод и вывод кабеля. 
  

      

2. СТОИМОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

  

Стоимость данного предложения см. п. 1.1 применяются к Договору, заключенному в течение срока 
действия предложения. Цена на оборудование, работы в соответствии с Объемом поставки, Перечнем работ 
и услуг определяется в рублях РФ. При увеличении курса доллар, евро по отношению к рублю более чем на 
2 (Два)%, Поставщик оставляет за собой право изменить цену, в одностороннем порядке. 

 

3.СРОК ПОСТАВКИ 

 
Срок поставки уточняется на момент заказа оборудования 

 

4.УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА ПОДЛЕЖАТ ОБСУЖДЕНИЮ 

 

- Первый (авансовый) платеж в размере 50% (пятьдесят процентов) от стоимости Договора выплачивается в 
течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения Договора. 

 

- Второй (авансовый) платеж в размере 50% (пятьдесят процентов) от стоимости Договора выплачивается 
перед отгрузкой. 

 

 

5.ГАРАНТИЯ 

 

Срок действия гарантии на оборудование составляет 12 месяцев с момента подключения оборудования, но 
не более 12 месяцев с момента изготовления. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Состав комплектующих: 
 

Производитель Наименование 

Кол-во, шт. 
(м) 

  ВРУ 1 

      

КЭАЗ OptiMat D630N-TM400-УХЛ3 2 

КЭАЗ Расширители полюсов OptiMat D400, D630-УХЛ3-длинный-3 шт 2 

КЭАЗ Привод двигательный OptiMat D400, D630-230AC-У3 2 

КЭАЗ Комплект контактов вспомогательных ВК/СК1/СК2-OptiMat D-УХЛ3-4шт 11 

КЭАЗ OptiMat D250N-TM200-УХЛ3 1 

КЭАЗ Привод двигательный OptiMat D100, D160, D250-230AC-У3 1 

ЭКФ Трансформатор тока ТТЕ-30-250/5А класс точности 0,5S EKF PROxima 6 

разное меркурий 236 art-03 pqrs 2 

КЭАЗ Коробка испытательная переходная КИП-Л 2 

ЭКФ 

Предохранитель-разъединитель для ПВЦ 10x38 3P (с индикацией) EKF 
PROxima 4 

ЭКФ Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ (10х38)  4А EKF PROxima 12 

ЭКФ 

Предохранитель-разъединитель для ПВЦ 10x38 1P (с индикацией) EKF 
PROxima 2 

ЭКФ Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ (10х38)  6А EKF PROxima 2 

ЭКФ РП slim 22/2 5A 230В AC EKF AVERES 1 

ЭКФ РM slim 22/2 EKF AVERES 1 

КЭАЗ OptiSave H-243-У3 1 

ИЭК Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм зеленый 230В  ИЭК 7 

ИЭК Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В  ИЭК 4 

ИЭК Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм белый 230В  ИЭК 2 

ИЭК Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм желтый 230В  ИЭК 1 

  РП1   

КЭАЗ OptiMat D250L-TM160-УХЛ3 1 

КЭАЗ OptiMat D250L-TM040-УХЛ3 1 

КЭАЗ OptiMat D250L-TM025-УХЛ3 1 

КЭАЗ OptiDin BM63-3C16-10-УХЛ3 2 

КЭАЗ OptiDin BM63-1C25-10-УХЛ3 2 

КЭАЗ OptiDin BM63-1C16-10-УХЛ3 2 

  РП2   

КЭАЗ OptiMat D250L-TM040-УХЛ3 2 

КЭАЗ OptiMat D250L-TM025-УХЛ3 2 

КЭАЗ OptiDin BM63-3C16-10-УХЛ3 1 

КЭАЗ OptiDin BM63-1D4-10-УХЛ3 3 

КЭАЗ OptiDin BM63-1C25-10-УХЛ3 1 

КЭАЗ OptiDin D63-22C16-A-УХЛ4 (2P, C16, 30mA) 6 

КЭАЗ OptiDin BM63-2D10-10-УХЛ3 1 

  Клеммники   

Klemsan Клеммник на DIN-рейку 16мм.кв. (серый); AVK16 RD   9 

Klemsan Клеммник на DIN-рейку 16мм.кв. (синий); AVK16 RD   3 

Klemsan Клеммник на DIN-рейку (MR32/ MR35), 16 мм.кв., (земля); AVK 16T RD 1 

Klemsan Клеммник на DIN-рейку 6мм.кв. (серый); AVK6 3 

Klemsan Клеммник на DIN-рейку 6мм.кв. (синий); AVK6 1 

Klemsan Клеммник на DIN-рейку 6 мм.кв., (земля); AVK 6TK 1 

Klemsan Клеммник на DIN-рейку 2,5мм.кв. (серый); AVK2,5 37 



 

Klemsan Клеммник на DIN-рейку 2,5 - 4 мм.кв., (земля); AVK 2,5-4TK 32 

Klemsan Клеммник на DIN-рейку 2,5мм.кв. (синий); AVK2,5 27 

Klemsan Клеммник на DIN-рейку 4мм.кв. (серый); AVK4 6 

Klemsan Клеммник на DIN-рейку 4мм.кв. (синий); AVK4 2 

      

разное Корпус ДКС в сборе (2100х600х600) 4 

разное медная шина 30х5, 24м, кг 33 

разное шина шибкая 32х5 2 

разное шиная шибкая 20х3 4 

разное расходные материалы 1 

      

 

 

 

 
 

 

 

С уважением,  
Судариков Игорь Юрьевич    
Генеральный директор   
ООО "Энергопроф" 
 

 

Тел./факс (495) 287-33-83,  
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Телефон: +7 495 188 54 30
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Купить КГВВнг(А)-FRLS 3х6

369.03 ₽
Оптом

344.89 ₽
Розница

448.36 ₽
м В корзину

Заказать на призводстве(от
10дней)  
327.65 ₽

Поиск по кабельной продукции

КГВВнг(А)-FRLS 3х6
Главная (https://xn----7sbdqwji0k.xn--p1ai) /  

КГВВ, КГВЭВ Управления (кабель) (https://xn----7sbdqwji0k.xn--p1ai/category/upravleniya-kabel) /

КГВВнг(А)-FRLS (https://xn----7sbdqwji0k.xn--p1ai/cable_mark/kgvvng-a-frls) /  

КГВВнг(А)-FRLS 3х6

FTP 5e cat

J-Y(St)Y

LiYCY

LiYY

NYM

Rexant RG-11

RG-11S

RG-11U

SAT 703 CU

100
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1 м

Покупка от 1 м

В КОРЗИНУ

На заказ

Кабель КГВВнг(А)-LS 5х4мк(N PE)-0.660

Код товара
Артикул товара
Производитель

2060730
-----

Электрокабель Кольчугино Холдинг Кабельный Альянс (ХКА)

Розничная цена

443.00 ₽

1

Не поставляется



Сделано в России

В КОРЗИНУ

https://www.etm.ru/cat/nn/2060730
https://www.etm.ru/brand/10000100_elektrokabel_kolchugino_holding_kabelnyy_aljans_hka
https://www.etm.ru/cat/nn/2060730
https://www.etm.ru/brand/10000100_elektrokabel_kolchugino_holding_kabelnyy_aljans_hka
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Кабель КГВВнг(А)-LS 5х10мк(N PE)-0.660

Код товара
Артикул товара
Производитель

5125654
-----

Электрокабель Кольчугино Холдинг Кабельный Альянс (ХКА)

Розничная цена

1,023.00 ₽

1

Не поставляется



Сделано в России

В КОРЗИНУ



https://www.etm.ru/cat/nn/5125654
https://www.etm.ru/brand/10000100_elektrokabel_kolchugino_holding_kabelnyy_aljans_hka
https://www.etm.ru/cat/nn/5125654
https://www.etm.ru/brand/10000100_elektrokabel_kolchugino_holding_kabelnyy_aljans_hka
https://www.etm.ru/cat/nn/9316691


06.09.2022, 08:53 КГВВнг(А)-LS 5x70 | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/catalog?searchValue=КГВВнг%28А%29-LS+5x70&rows=12 5/10

Кабель силовой КГВВ нг(А)LS 5х70 ТРТС

Код товара
Артикул товара
Производитель

3740318
-----

Элпром

Розничная цена

5,826.00 ₽
Ваша цена

5,512.61 ₽

1 м

Покупка от 1 м



Сделано в России

В КОРЗИНУ

На заказ



https://www.etm.ru/cat/nn/3740318
https://www.etm.ru/brand/1706_elprom
https://www.etm.ru/cat/nn/3740318
https://www.etm.ru/brand/1706_elprom
https://www.etm.ru/cat/nn/5515348
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РСб20-3-ФСр (ERS12-K03-16-54-DC)

Розетка 1местн. ФОРС

Код: 266874 Производитель: IEK Артикул производителя: ERS12-K03-16-54-DC

Функционал: Розетка

342,65 /шт

Розничная цена

Краткое описание: Розетка 1-местная для открытой установки с заземляющим контактом
ФОРС; U-ном.250В, I-ном.16А; IP54, t-раб.-25...+40°С, 65х92х55мм.

Номинальное напряжение, В 250

Номинальный ток, А 16

Способ монтажа накладной

Тип крепления На шурупах

Исполнение С защитной крышкой

Степень защиты IP54

Диапазон рабочих температур, °С -25…+40

Технические характеристики оборудования, представленного в каталоге, носят сугубо информативный характер, могут быть изменены без
уведомления и не заменяют консультацию специалиста.

328,94 /шт

Оптовая цена

Характеристики

https://www.tinko.ru/brands/iek/
https://www.tinko.ru/catalog/category/0/filter/17-is-1536/
https://www.tinko.ru/upload/iblock/50b/50b279032db7de76552eda1c9fc789d1.jpeg
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 / Листовые лотки оцинкованные (метод Сендзимира)

Лоток перфорированный 80х80х3000 (35301)

Код товара: 9680455

Ваша цена 1902.72₽
Розничная

Все характеристики

Наличие

Способы получения

Самовывоз: 16.09.2022

Стандартная доставка

Оплата

По счету, онлайн, наличными, по QR-коду

О ТОВАРЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ О ТОВАРЕ АНАЛОГИ

2004.00₽

Заказ от: 3 м

3 м В КОРЗИНУ

3

https://www.etm.ru/catalog/10401020_ocinkovannye_lotki_metod_sendzimira


16.09.2022, 13:39 Купить Лоток перфорированный 100х80х3000 (35302) | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/cat/nn/9682547 1/4

 / Листовые лотки оцинкованные (метод Сендзимира)

Лоток перфорированный 100х80х3000 (35302)

Код товара: 9682547

Ваша цена 2131.74₽
Розничная

Все характеристики

Наличие

Способы получения

Самовывоз: 16.09.2022

Стандартная доставка

Оплата

По счету, онлайн, наличными, по QR-коду

О ТОВАРЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ О ТОВАРЕ АНАЛОГИ

2244.00₽

Заказ от: 3 м

3 м В КОРЗИНУ

3

https://www.etm.ru/catalog/10401020_ocinkovannye_lotki_metod_sendzimira


16.09.2022, 13:40 Купить Лоток перфорированный 200х80х3000 (35304) | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/cat/nn/9680135 1/4

 / Листовые лотки оцинкованные (метод Сендзимира)

Лоток перфорированный 200х80х3000 (35304)

Код товара: 9680135

Ваша цена 2941.95₽
Розничная

Все характеристики

Наличие

Способы получения

Самовывоз: 16.09.2022

Стандартная доставка

Оплата

По счету, онлайн, наличными, по QR-коду

О ТОВАРЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ О ТОВАРЕ АНАЛОГИ

3096.00₽

Заказ от: 3 м

3 м В КОРЗИНУ

3

https://www.etm.ru/catalog/10401020_ocinkovannye_lotki_metod_sendzimira


16.09.2022, 13:42 Купить Лоток перфорированный 400х80х3000 (35306) | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/cat/nn/9681007 1/4

 / Листовые лотки оцинкованные (метод Сендзимира)

Лоток перфорированный 400х80х3000 (35306)

Код товара: 9681007

Ваша цена 4850.31₽
Розничная

Все характеристики

Наличие

Способы получения

Самовывоз: 16.09.2022

Стандартная доставка

Оплата

По счету, онлайн, наличными, по QR-коду

О ТОВАРЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ О ТОВАРЕ АНАЛОГИ

5106.00₽

Заказ от: 3 м

3 м В КОРЗИНУ

3

https://www.etm.ru/catalog/10401020_ocinkovannye_lotki_metod_sendzimira


16.09.2022, 13:44 Купить Лоток перфорированный 500х80х3000 (35307) | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/cat/nn/9703733 1/4

 / Листовые лотки оцинкованные (метод Сендзимира)

Лоток перфорированный 500х80х3000 (35307)

Код товара: 9703733

Ваша цена 5403.90₽
Розничная

Все характеристики

О ТОВАРЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ О ТОВАРЕ АНАЛОГИ

19% Распродажа

6732.00₽Заказ от: 3 м

3 м В КОРЗИНУ

3

https://www.etm.ru/catalog/10401020_ocinkovannye_lotki_metod_sendzimira


16.09.2022, 13:50 Купить Лоток перфорированный 600х80х3000 (35308) | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/cat/nn/2834629 1/4

 / Листовые лотки оцинкованные (метод Сендзимира)

Лоток перфорированный 600х80х3000 (35308)

Код товара: 2834629

Ваша цена 16318.86₽
Розничная

Все характеристики

О ТОВАРЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ О ТОВАРЕ АНАЛОГИ

17178.00₽

Заказ от: 6 м

6 м В КОРЗИНУ

3

https://www.etm.ru/catalog/10401020_ocinkovannye_lotki_metod_sendzimira


16.09.2022, 13:54 Купить Крышка на лоток 80 мм L=3000мм с заземлением (35521) | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/cat/nn/9680574 1/4

 / Крышки оцинкованные (метод Сендзимира)

Крышка на лоток 80 мм L=3000мм с заземлением (35521)

Код товара: 9680574

Ваша цена 567.84₽
Розничная

Все характеристики

Наличие

Способы получения

Самовывоз: 16.09.2022

Стандартная доставка

Оплата

По счету, онлайн, наличными, по QR-коду

О ТОВАРЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ О ТОВАРЕ АНАЛОГИ

597.00₽

Заказ от: 3 м

3 м В КОРЗИНУ

3

https://www.etm.ru/catalog/1040401030_kryshki_ocinkovannye_metod_sendzimira


16.09.2022, 13:56 Купить Крышка на лоток 100 мм L=3000мм с заземлением (35522) | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/cat/nn/9676003 1/4

 / Крышки оцинкованные (метод Сендзимира)

Крышка на лоток 100 мм L=3000мм с заземлением (35522)

Код товара: 9676003

Ваша цена 669.45₽
Розничная

Все характеристики

Наличие

Способы получения

Самовывоз: 16.09.2022

Стандартная доставка

Оплата

По счету, онлайн, наличными, по QR-коду

О ТОВАРЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ О ТОВАРЕ АНАЛОГИ

705.00₽

Заказ от: 3 м

3 м В КОРЗИНУ

3

https://www.etm.ru/catalog/1040401030_kryshki_ocinkovannye_metod_sendzimira


16.09.2022, 13:58 Купить Крышка на лоток 200 мм L=3000мм с заземлением (35524) | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/cat/nn/9676002 1/4

 / Крышки оцинкованные (метод Сендзимира)

Крышка на лоток 200 мм L=3000мм с заземлением (35524)

Код товара: 9676002

Ваша цена 1110.57₽
Розничная

Все характеристики

Наличие

Способы получения

Самовывоз: 16.09.2022

Стандартная доставка

Оплата

По счету, онлайн, наличными, по QR-коду

О ТОВАРЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ О ТОВАРЕ АНАЛОГИ

1170.00₽

Заказ от: 3 м

3 м В КОРЗИНУ

3

https://www.etm.ru/catalog/1040401030_kryshki_ocinkovannye_metod_sendzimira


16.09.2022, 14:02 Купить Крышка на лоток 400 мм L3000мм с заземлением (35526) | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/cat/nn/9677464 1/3

 / Крышки оцинкованные (метод Сендзимира)

Крышка на лоток 400 мм L3000мм с заземлением (35526)

Код товара: 9677464

Ваша цена 2559.57₽
Розничная

Все характеристики

Наличие

Способы получения

Самовывоз: 16.09.2022

Стандартная доставка

Оплата

По счету, онлайн, наличными, по QR-коду

О ТОВАРЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ О ТОВАРЕ АНАЛОГИ

2694.00₽

Заказ от: 3 м

3 м В КОРЗИНУ

3

https://www.etm.ru/catalog/1040401030_kryshki_ocinkovannye_metod_sendzimira


16.09.2022, 14:05 Купить Крышка на лоток 500 мм L=3000мм с заземлением (35527) | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/cat/nn/9688340 1/5

 / Крышки оцинкованные (метод Сендзимира)

Крышка на лоток 500 мм L=3000мм с заземлением (35527)

Код товара: 9688340

Ваша цена 3409.08₽
Розничная

Все характеристики

О ТОВАРЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ О ТОВАРЕ АНАЛОГИ

3588.00₽

Заказ от: 3 м

3 м В КОРЗИНУ

3

https://www.etm.ru/catalog/1040401030_kryshki_ocinkovannye_metod_sendzimira


16.09.2022, 14:05 Купить Крышка на лоток 500 мм L=3000мм с заземлением (35527) | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/cat/nn/9688340 2/5

Наличие

Способы получения

Самовывоз: 16.09.2022

Стандартная доставка

Оплата



16.09.2022, 14:06 Купить Крышка на лоток 600 мм L=3000мм с заземлением (35528) | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/cat/nn/9817027 1/4

 / Крышки оцинкованные (метод Сендзимира)

Крышка на лоток 600 мм L=3000мм с заземлением (35528)

Код товара: 9817027

Ваша цена 18155.28₽
Розничная

Все характеристики

Наличие

Способы получения

Самовывоз: На заказ

Стандартная доставка

Оплата

По счету, онлайн, наличными, по QR-коду

О ТОВАРЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ О ТОВАРЕ АНАЛОГИ

19116.00₽

Заказ от: 12 м

12 м В КОРЗИНУ

3

https://www.etm.ru/catalog/1040401030_kryshki_ocinkovannye_metod_sendzimira


16.09.2022, 14:18 Купить Перегородка SEP L3000 H80 (36500) | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/cat/nn/9784274 1/3

 / Разделители и перегородки

Перегородка SEP L3000 H80 (36500)

Код товара: 9784274

Ваша цена 1126.77₽
Розничная

Все характеристики

Наличие

Способы получения

Самовывоз: 16.09.2022

Стандартная доставка

Оплата

По счету, онлайн, наличными, по QR-коду

О ТОВАРЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ О ТОВАРЕ АНАЛОГИ

1185.00₽

Заказ от: 3 м

3 м В КОРЗИНУ

3

https://www.etm.ru/catalog/10404043_razdeliteli_i_peregorodki


16.09.2022, 14:42 Купить Пластина соединительная GTO H80 (37303) | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/cat/nn/9690356 1/3

 / Аксессуары к кабеленесущим системам

Пластина соединительная GTO H80 (37303)

Код товара: 9690356

Ваша цена 90.78₽
Розничная

Все характеристики

Наличие

Способы получения

Самовывоз: 16.09.2022

Стандартная доставка

Оплата

По счету, онлайн, наличными, по QR-коду

О ТОВАРЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ О ТОВАРЕ АНАЛОГИ

95.60₽

Заказ от: 1 шт

1 шт В КОРЗИНУ

3

https://www.etm.ru/catalog/104040_aksessuary_k_kabelenesuschim_sistemam


16.09.2022, 14:43 Купить Плaстинa для элeктричeскoгo кoнтaктa мeдь 37501 (37501) | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/cat/nn/9676035 1/5

 / Аксессуары вспомогательные для кабеленесущих систем

Плaстинa для элeктричeскoгo кoнтaктa мeдь 37501 (37501)

Код товара: 9676035

Ваша цена 98.17₽
Розничная

Все характеристики

О ТОВАРЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ О ТОВАРЕ АНАЛОГИ

103.00₽

Заказ от: 1 шт

1 шт В КОРЗИНУ

3

https://www.etm.ru/catalog/10404049_aksessuary_vspomogatelnye


16.09.2022, 14:43 Купить Плaстинa для элeктричeскoгo кoнтaктa мeдь 37501 (37501) | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/cat/nn/9676035 2/5

Наличие

Способы получения

Самовывоз: 16.09.2022

Стандартная доставка

Оплата



16.09.2022, 14:44 Купить Винт М5х8 для обеспечения электрического контакта крышек СМ030508 (CM030508) | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/cat/nn/9752635 1/5

 / Метизы и крепежные изделия для кабеленесущих систем

Винт М5х8 для обеспечения электрического контакта крышек СМ030508 (CM030508)

Код товара: 9752635

Ваша цена 7.15₽
Розничная

Все характеристики

О ТОВАРЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ О ТОВАРЕ АНАЛОГИ

7.50₽

Заказ от: 1 шт

1 шт В КОРЗИНУ

3

https://www.etm.ru/catalog/10404048_metizy_i_krepezhnye_izdelija


16.09.2022, 14:44 Купить Винт М5х8 для обеспечения электрического контакта крышек СМ030508 (CM030508) | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/cat/nn/9752635 2/5

Наличие

Способы получения

Самовывоз: 16.09.2022

Стандартная доставка

Оплата



16.09.2022, 14:44 Купить Винт с крестообразным шлицем М6х10 СМ010610 (CM010610) | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/cat/nn/9752624 1/4

 / Метизы и крепежные изделия для кабеленесущих систем

Винт с крестообразным шлицем М6х10 СМ010610 (CM010610)

Код товара: 9752624

Ваша цена 920.00₽
Розничная

Все характеристики

О ТОВАРЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ О ТОВАРЕ АНАЛОГИ

960.00₽

Заказ от: 200 шт

200 шт В КОРЗИНУ

3

https://www.etm.ru/catalog/10404048_metizy_i_krepezhnye_izdelija


16.09.2022, 14:44 Купить Винт с крестообразным шлицем М6х10 СМ010610 (CM010610) | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/cat/nn/9752624 2/4

Наличие

Способы получения

Самовывоз: 16.09.2022

Стандартная доставка

Оплата



16.09.2022, 14:45 Купить Гайка М6 с насечкой препятствующей откручиванию (200 шт) (CM100600) | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/cat/nn/9752636 1/5

 / Метизы и крепежные изделия для кабеленесущих систем

Гайка М6 с насечкой препятствующей откручиванию (200 шт) (CM100600)

Код товара: 9752636

Ваша цена 806.00₽
Розничная

Все характеристики

О ТОВАРЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ О ТОВАРЕ АНАЛОГИ

840.00₽

Заказ от: 200 шт

200 шт В КОРЗИНУ

3

https://www.etm.ru/catalog/10404048_metizy_i_krepezhnye_izdelija


16.09.2022, 14:45 Купить Гайка М6 с насечкой препятствующей откручиванию (200 шт) (CM100600) | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/cat/nn/9752636 2/5

Наличие

Способы получения

Самовывоз: 16.09.2022

Стандартная доставка

Оплата



16.09.2022, 14:46 Купить Саморез с пресс-шайбой 4.2x13 со сверлом (CM274013) | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/cat/nn/7903303 1/4

 / Метизы и крепежные изделия для кабеленесущих систем

Саморез с пресс-шайбой 4.2x13 со сверлом (CM274013)

Код товара: 7903303

Ваша цена 242.00₽
Розничная

Все характеристики

О ТОВАРЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ О ТОВАРЕ АНАЛОГИ

260.00₽

Заказ от: 200 шт

200 шт В КОРЗИНУ

3

https://www.etm.ru/catalog/10404048_metizy_i_krepezhnye_izdelija


16.09.2022, 14:46 Купить Саморез с пресс-шайбой 4.2x13 со сверлом (CM274013) | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/cat/nn/7903303 2/4

Наличие

Способы получения

Самовывоз: На заказ

Стандартная доставка

Оплата



16.09.2022, 14:46 Купить Крепление к стене 100 мм для вертикального монтажа (BMM1010) | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/cat/nn/9722756 1/3

 / Аксессуары к кабеленесущим системам

Крепление к стене 100 мм для вертикального монтажа (BMM1010)

Код товара: 9722756

Ваша цена 533.10₽
Розничная

Все характеристики

О ТОВАРЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ О ТОВАРЕ АНАЛОГИ

561.00₽

Заказ от: 1 шт

1 шт В КОРЗИНУ

3

https://www.etm.ru/catalog/104040_aksessuary_k_kabelenesuschim_sistemam


16.09.2022, 14:52 Купить Пластина крепежная GSV H80 в комплекте с крепежными элементами, необходимыми для монтажа (30014K) | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/cat/nn/7087718 1/4

 / Соединители горячеоцинкованные (метод погружения)

Пластина крепежная GSV H80 в комплекте с крепежными элементами, необходимыми для монтажа
(30014K)

Код товара: 7087718

Ваша цена 753.94₽
Розничная

Все характеристики

О ТОВАРЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ О ТОВАРЕ АНАЛОГИ

794.00₽

Заказ от: 1 упак

1 упак В КОРЗИНУ

3

https://www.etm.ru/catalog/1040404440_soediniteli_gorjacheocinkovannye_metod_pogruzhenija


16.09.2022, 14:52 Купить Пластина крепежная GSV H80 в комплекте с крепежными элементами, необходимыми для монтажа (30014K) | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/cat/nn/7087718 2/4

Наличие

Способы получения

Самовывоз: 16.09.2022

Стандартная доставка

Оплата



16.09.2022, 14:52 Купить Держатель оцинкованный двусторонний 16мм (53354R) | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/cat/nn/9866208 1/3

 / Аксессуары к кабеленесущим системам

Держатель оцинкованный двусторонний 16мм (53354R)

Код товара: 9866208

Ваша цена 5516.00₽
Розничная

Все характеристики

О ТОВАРЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ О ТОВАРЕ АНАЛОГИ

5800.00₽

Заказ от: 400 шт

400 шт В КОРЗИНУ

3

https://www.etm.ru/catalog/104040_aksessuary_k_kabelenesuschim_sistemam


16.09.2022, 14:56 Купить Металлорукав DN 16мм в полиуретановой оболочке Dвн15,5 мм Dнар 21,0мм 50м цвет черный (607PU16N) | …

https://www.etm.ru/cat/nn/9509860 1/3

 / Металлорукав с изоляцией

Металлорукав DN 16мм в полиуретановой оболочке Dвн15,5 мм Dнар 21,0мм 50м цвет черный
(607PU16N)

Код товара: 9509860

Ваша цена 106791.00₽
Розничная

Все характеристики

Наличие

Способы получения

Самовывоз: На заказ

Стандартная доставка

Оплата

По счету, онлайн, наличными, по QR-коду

О ТОВАРЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ О ТОВАРЕ АНАЛОГИ

112400.00₽

Заказ от: 50 м

50 м В КОРЗИНУ

3

https://www.etm.ru/catalog/1040225020_metallorukav_s_izoljaciey


16.09.2022, 14:58 Купить Монтажный комплект муфта металлорукав-коробка DN 15, М20х1,5, наружная резьба (KIT6014-20A) | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/cat/nn/2005465 1/4

 / Муфты и соединители для труб

Монтажный комплект муфта металлорукав-коробка DN 15, М20х1,5, наружная резьба (KIT6014-20A)

Код товара: 2005465

Ваша цена 1379.46₽
Розничная

Все характеристики

О ТОВАРЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ О ТОВАРЕ АНАЛОГИ

1452.00₽

Заказ от: 1 шт

1 шт В КОРЗИНУ

3

https://www.etm.ru/catalog/10404045_mufty_i_soediniteli_dlja_trub


16.09.2022, 14:58 Купить Монтажный комплект муфта металлорукав-коробка DN 15, М20х1,5, наружная резьба (KIT6014-20A) | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/cat/nn/2005465 2/4

Наличие

Способы получения

Самовывоз: На заказ

Стандартная доставка

Оплата



16.09.2022, 15:05 Купить Болт с шестигранной головкой М10х25 (CM021025) | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/cat/nn/9769981 1/5

 / Метизы и крепежные изделия для кабеленесущих систем

Болт с шестигранной головкой М10х25 (CM021025)

Код товара: 9769981

Ваша цена 18.38₽
Розничная

Все характеристики

О ТОВАРЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ О ТОВАРЕ АНАЛОГИ

19.40₽

Заказ от: 1 шт

1 шт В КОРЗИНУ

3

https://www.etm.ru/catalog/10404048_metizy_i_krepezhnye_izdelija


16.09.2022, 15:05 Купить Болт с шестигранной головкой М10х25 (CM021025) | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/cat/nn/9769981 2/5

Наличие

Способы получения

Самовывоз: 16.09.2022

Стандартная доставка

Оплата



16.09.2022, 15:09 Резьбовые заклепки Дело Техники стальные, с насечкой, М10х21 мм, 50 шт. в пакете 457920 в Брянске - цены, отзыв…

https://bryansk.vseinstrumenti.ru/krepezh/metizy/zaklepki/rezbovye/delo-tehniki/457920-zaklepki-rezbovye-stalnye-s-nasechkoj-m10-21-mm-50-s… 1/4

Брянск 3 магазина Получение и оплата Сервис и поддержка Компаниям Контакты

8 800 550-37-71
Звонок бесплатный 05:00 – 22:00

Проверить статус заказа

Оплатить заказ онлайн
Вход | Регистрация

Главная / Крепёж / Метизы / Заклепки / Резьбовые / Дело Техники

Резьбовые заклепки Дело Техники стальные, с насечкой, М10х21 мм, 50 шт. в
пакете 457920

Код товара: 20986245 1 отзыв В избранное

398 р.

Спишите до 159 р. бонусами

Начислим 3 бонусов

Нашли дешевле? Cообщите!

Нет в вашем городе
Есть на складе: 32 шт.

Самовывоз: завтра, после 19:00, из 1
магазина

Курьером: 19 сентября, от 300 р.

Резьбовые заклепки Дело Техники стальные, с насечкой, М10х21 мм, 50 шт. в
пакете 457920 применяются с двуручным заклёпочником Дело Техники арт. 456
363. Для более надёжной фиксации заклёпки в материале на тело заклёпки
нанесена продольная насечка.

Технические характеристики заклепок Дело Техники с насечкой
резьбовые

50

оцинкованная сталь

М10

21

1 - 3,5

1

Производитель

https://www.vseinstrumenti.ru/sales/rasprodazhniy-marafon/
https://bryansk.vseinstrumenti.ru/selfDelivery/321.html
https://bryansk.vseinstrumenti.ru/contacts/321.html
https://bryansk.vseinstrumenti.ru/
https://www.vseinstrumenti.ru/pay-order/
https://www.vseinstrumenti.ru/pcabinet/registration/
https://bryansk.vseinstrumenti.ru/
https://bryansk.vseinstrumenti.ru/krepezh/
https://bryansk.vseinstrumenti.ru/krepezh/metizy/
https://bryansk.vseinstrumenti.ru/krepezh/dlya_gvozdezabivateley_steplerov/zaklepki/
https://bryansk.vseinstrumenti.ru/krepezh/dlya_gvozdezabivateley_steplerov/zaklepki/rezbovye/
https://bryansk.vseinstrumenti.ru/krepezh/dlya_gvozdezabivateley_steplerov/zaklepki/rezbovye/delo_tehniki/
https://bryansk.vseinstrumenti.ru/krepezh/dlya-gvozdezabivateley-steplerov/zaklepki/rezbovye/srednyaya-fasovka/
https://bryansk.vseinstrumenti.ru/krepezh/metizy/zaklepki/s-gilzami-iz-otsinkovannoj-stali/
https://bryansk.vseinstrumenti.ru/krepezh/metizy/zaklepki/rezbovye/m10/
https://www.vseinstrumenti.ru/brand/delo-tehniki-1474/
https://bryansk.vseinstrumenti.ru/pcabinet/addToBasket/2475340/
https://bryansk.vseinstrumenti.ru/compare/
https://bryansk.vseinstrumenti.ru/pcabinet/?block=favorites
https://bryansk.vseinstrumenti.ru/cart/


16.09.2022, 15:15 Купить Труба армированная гибкая 10 мм (30м) (57010) | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/cat/nn/9690214 1/3

 / Армированые трубы ПВХ

Труба армированная гибкая 10 мм (30м) (57010)

Код товара: 9690214

Ваша цена 2093.40₽
Розничная

Все характеристики

Наличие

Способы получения

Самовывоз: 16.09.2022

Стандартная доставка

Оплата

По счету, онлайн, наличными, по QR-коду

О ТОВАРЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ О ТОВАРЕ АНАЛОГИ

2205.00₽

Заказ от: 30 м

30 м В КОРЗИНУ

3

https://www.etm.ru/catalog/1040221020_armirovanye_truby_pvh


16.09.2022, 15:15 Купить Труба армированная гибкая 12мм (30м) (57012) | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/cat/nn/9697169 1/3

 / Армированые трубы ПВХ

Труба армированная гибкая 12мм (30м) (57012)

Код товара: 9697169

Ваша цена 2167.50₽
Розничная

Все характеристики

Наличие

Способы получения

Самовывоз: 16.09.2022

Стандартная доставка

Оплата

По счету, онлайн, наличными, по QR-коду

О ТОВАРЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ О ТОВАРЕ АНАЛОГИ

2283.00₽

Заказ от: 30 м

30 м В КОРЗИНУ

3

https://www.etm.ru/catalog/1040221020_armirovanye_truby_pvh


16.09.2022, 15:16 Купить Труба армированная гибкая внутренний диам. 14мм (57014) | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/cat/nn/9700722 1/3

 / Армированые трубы ПВХ

Труба армированная гибкая внутренний диам. 14мм (57014)

Код товара: 9700722

Ваша цена 2369.40₽
Розничная

Все характеристики

Наличие

Способы получения

Самовывоз: 16.09.2022

Стандартная доставка

Оплата

По счету, онлайн, наличными, по QR-коду

О ТОВАРЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ О ТОВАРЕ АНАЛОГИ

2493.00₽

Заказ от: 30 м

30 м В КОРЗИНУ

3

https://www.etm.ru/catalog/1040221020_armirovanye_truby_pvh


16.09.2022, 15:16 Купить Труба армированная гибкая 16 мм (30м) (57016) | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/cat/nn/9690024 1/3

 / Армированые трубы ПВХ

Труба армированная гибкая 16 мм (30м) (57016)

Код товара: 9690024

Ваша цена 2622.60₽
Розничная

Все характеристики

Наличие

Способы получения

Самовывоз: 16.09.2022

Стандартная доставка

Оплата

По счету, онлайн, наличными, по QR-коду

О ТОВАРЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ О ТОВАРЕ АНАЛОГИ

2760.00₽

Заказ от: 30 м

30 м В КОРЗИНУ

3

https://www.etm.ru/catalog/1040221020_armirovanye_truby_pvh


16.09.2022, 15:17 Купить Труба армированная гибкая 22 мм (57022) | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/cat/nn/9866136 1/3

 / Армированые трубы ПВХ

Труба армированная гибкая 22 мм (57022)

Код товара: 9866136

Ваша цена 3201.00₽
Розничная

Все характеристики

Наличие

Способы получения

Самовывоз: На заказ

Стандартная доставка

Оплата

По счету, онлайн, наличными, по QR-коду

О ТОВАРЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ О ТОВАРЕ АНАЛОГИ

3360.00₽

Заказ от: 30 м

30 м В КОРЗИНУ

3

https://www.etm.ru/catalog/1040221020_armirovanye_truby_pvh


21.09.2022, 11:31 Купить Труба армированная гибкая 25 мм (30м) (57025) | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/cat/nn/9690025 1/3

 / Армированые трубы ПВХ

Труба армированная гибкая 25 мм (30м) (57025)

Код товара: 9690025

Ваша цена 3807.00₽
Розничная

Все характеристики

Наличие

Способы получения

Самовывоз: 21.09.2022

Стандартная доставка

Оплата

По счету, онлайн, наличными, по QR-коду

О ТОВАРЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ О ТОВАРЕ АНАЛОГИ

4020.00₽

Заказ от: 30 м

30 м В КОРЗИНУ

3

https://www.etm.ru/catalog/1040221020_armirovanye_truby_pvh


16.09.2022, 15:38 Купить Переходник 10 мм IP65 армированная труба-коробка (55110) | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/cat/nn/9690026 1/4

 / Переходники

Переходник 10 мм IP65 армированная труба-коробка (55110)

Код товара: 9690026

Ваша цена 4846.00₽
Розничная

Все характеристики

О ТОВАРЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ О ТОВАРЕ АНАЛОГИ

5100.00₽

Заказ от: 50 шт

50 шт В КОРЗИНУ

3

https://www.etm.ru/catalog/10404024_perehodniki


16.09.2022, 15:38 Купить Переходник 10 мм IP65 армированная труба-коробка (55110) | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/cat/nn/9690026 2/4

Наличие

Способы получения

Самовывоз: На заказ

Стандартная доставка

Оплата



16.09.2022, 15:39 Купить Переходник 12 мм IP65 армированная труба-коробка (55112) | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/cat/nn/9683661 1/4

 / Переходники

Переходник 12 мм IP65 армированная труба-коробка (55112)

Код товара: 9683661

Ваша цена 100.80₽
Розничная

Все характеристики

О ТОВАРЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ О ТОВАРЕ АНАЛОГИ

106.00₽

Заказ от: 1 шт

1 шт В КОРЗИНУ

3

https://www.etm.ru/catalog/10404024_perehodniki


16.09.2022, 15:39 Купить Переходник 12 мм IP65 армированная труба-коробка (55112) | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/cat/nn/9683661 2/4

Наличие

Способы получения

Самовывоз: 16.09.2022

Стандартная доставка

Оплата



16.09.2022, 15:40 Купить Переходник 14мм IP65 армированная труба-коробка (55114) | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/cat/nn/9712820 1/4

 / Переходники

Переходник 14мм IP65 армированная труба-коробка (55114)

Код товара: 9712820

Ваша цена 5330.50₽
Розничная

Все характеристики

О ТОВАРЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ О ТОВАРЕ АНАЛОГИ

5600.00₽

Заказ от: 50 шт

50 шт В КОРЗИНУ

3

https://www.etm.ru/catalog/10404024_perehodniki


16.09.2022, 15:40 Купить Переходник 14мм IP65 армированная труба-коробка (55114) | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/cat/nn/9712820 2/4

Наличие

Способы получения

Самовывоз: На заказ

Стандартная доставка

Оплата



16.09.2022, 15:40 Купить Переходник 16 мм IP65 армированная труба-коробка (55116) | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/cat/nn/9685610 1/4

 / Переходники

Переходник 16 мм IP65 армированная труба-коробка (55116)

Код товара: 9685610

Ваша цена 110.53₽
Розничная

Все характеристики

О ТОВАРЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ О ТОВАРЕ АНАЛОГИ

116.00₽

Заказ от: 1 шт

1 шт В КОРЗИНУ

3

https://www.etm.ru/catalog/10404024_perehodniki


16.09.2022, 15:40 Купить Переходник 16 мм IP65 армированная труба-коробка (55116) | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/cat/nn/9685610 2/4

Наличие

Способы получения

Самовывоз: 17.09.2022

Стандартная доставка

Оплата



16.09.2022, 15:40 Купить Переходник армированная труба-коробка IP65 3/4дюйма 22мм (55122) | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/cat/nn/9691989 1/4

 / Переходники

Переходник армированная труба-коробка IP65 3/4дюйма 22мм (55122)

Код товара: 9691989

Ваша цена 132.24₽
Розничная

Все характеристики

О ТОВАРЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ О ТОВАРЕ АНАЛОГИ

139.00₽

Заказ от: 1 шт

1 шт В КОРЗИНУ

3

https://www.etm.ru/catalog/10404024_perehodniki


16.09.2022, 15:40 Купить Переходник армированная труба-коробка IP65 3/4дюйма 22мм (55122) | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/cat/nn/9691989 2/4

Наличие

Способы получения

Самовывоз: 16.09.2022

Стандартная доставка

Оплата



16.09.2022, 15:41 Купить Переходник армированная труба-коробка 25мм IP65 1дюйм (55125) | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/cat/nn/9690028 1/4

 / Переходники

Переходник армированная труба-коробка 25мм IP65 1дюйм (55125)

Код товара: 9690028

Ваша цена 162.83₽
Розничная

Все характеристики

О ТОВАРЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ О ТОВАРЕ АНАЛОГИ

171.00₽

Заказ от: 1 шт

1 шт В КОРЗИНУ

3

https://www.etm.ru/catalog/10404024_perehodniki


16.09.2022, 15:41 Купить Переходник армированная труба-коробка 25мм IP65 1дюйм (55125) | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/cat/nn/9690028 2/4

Наличие

Способы получения

Самовывоз: На заказ

Стандартная доставка

Оплата



06.09.2022, 09:31 КИПЭВнг(А)-LS 1х2х0,6 (Спецкабель): Кабели для промышленного интерфейса

https://www.tinko.ru/catalog/product/216183/ 1/2

КИПЭВнг(А)-LS 1х2х0,6 (Спецкабель)

Кабели для промышленного интерфейса

Код: 216183 Производитель: Спецкабель Артикул производителя: 690

Функционал: Кабель симметричный для интерфейса

130 272,00 /км

Розничная цена

Краткое описание: Кабели симметричный для интерфейса RS-485 с пониженным дымо-и
газовыделением, с изоляцией из сплошного полиэтилена, D-внешний=6,2мм, D-жил=0,6мм

Назначение изделия

Кабели симметричные парной скрутки с пониженным дымо- и газовыделением предназначены для групповой стационарной
прокладки в системах распределённого сбора данных, использующих промышленный интерфейс RS-485 по стандартам ИСО/МЭК
8482, TIA/EIA-485-A. Могут применяться в системах атомных станций класса безопасности 3Н (вне гермозоны), а также в системах
мониторинга инженерных сооружений. Соответствуют требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной
безопасности», в том числе установленным в ГОСТ Р 53315-2009 (п.5.3, ПРГП 1) по нераспространению горения при групповой
прокладке (категория А) и имеют соответствующий сертификат пожарной безопасности. Кабели имеют разрешение Федеральной
службы по технологическому надзору на применение во взрывоопасных и пожароопасных зонах. Кабели сертифицированы в системе
ГОСТ Р и имеют свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судоходства. Класс пожарной опасности
кабелей по ГОСТ Р 53315–2009 – П1.8.2.2.2. Кабели эксплуатируются внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого
воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков

Дополнительная информация

Пары с многопроволочными медными лужёными жилами диаметром 0,60 мм (7х0,20 мм) с изоляцией из сплошного полиэтилена, в
общем экране из алюмолавсановой ленты с контактным проводником и оплёткой из медных лужёных проволок плотностью 88-92%.
Пары имеют цветовую кодировку изоляции. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и
газовыделением серого цвета.

Количество пар 1

Электрическое сопротивление жилы постоянному току при температуре
20°C, не более, Ом/1000м

10

Асимметрия электрического сопротивления постоянному току жил в паре, не
более,%

3

Волновое сопротивление на частоте 1 МГц, Ом 120±12

Электрическая ёмкость пары, не более, пФ/м 42

130 272,00 /км

Оптовая цена

0.2 км – Минимальная кратность продажи.

Описание

Характеристики

https://www.tinko.ru/brands/spetskabel/
https://www.tinko.ru/catalog/category/0/filter/17-is-518/
https://www.tinko.ru/upload/iblock/aa8/aa8f034eb4f8e62288f1360f1d7ab17f.png


06.09.2022, 09:34 КВПнг(А)-LS-5е 4х2х0,52 (Спецкабель): Кабели для локальных компьютерных сетей

https://www.tinko.ru/catalog/product/216200/ 1/2

КВПнг(А)-LS-5е 4х2х0,52 (Спецкабель)

Кабели для локальных компьютерных сетей

Код: 216200 Производитель: Спецкабель Артикул производителя: 1653

Функционал: Кабель симметричный (витая пара)

100 740,00 /км

Розничная цена

Краткое описание: Кабели симметричные парной скрутки предназначены для групповой
стационарной прокладки в структурированных кабельных системах (локальных компьютерных
сетях) в соответствии с международным стандартом ИСО/МЭК 11801 и соответствуют
требованиям стандартов МЭК 61156-5 и ANSI/TIA/EIA-568-А. Эксплуатируются внутри и вне
помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и
атмосферных осадков. Пары с однопроволочными медными жилами диаметром 0,52 мм, с
изоляцией из сплошного полиэтилена. Пары имеют цветовую кодировку изоляции. Оболочка из
ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением белого цвета.
Внешний диаметр  6,5мм. Диапазон рабочих температур, °С  монтаж –10 ÷ 50, эксплуат 
–50 ÷ 70. ТУ16.К99-014-2004 

Назначение изделия

Кабели симметричные парной скрутки предназначены для групповой стационарной прокладки в структурированных кабельных
системах (локальных компьютерных сетях) в соответствии с международным стандартом ИСО/МЭК 11801 и соответствуют
требованиям стандартов МЭК 61156-5 и ANSI/TIA/EIA-568-А. Эксплуатируются внутри и вне помещений, при условии защиты от
прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков.

Особенности

Пары с однопроволочными медными жилами диаметром 0,52 мм, с изоляцией из сплошного полиэтилена. Пары имеют цветовую
кодировку изоляции. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением белого цвета.

Количество пар 4

Экран нет

Тип оболочки нг(А)-LS

Исполнение внутреннее

Диаметр, мм 6.5

Количество кабеля в бухте, м 305

100 740,00 /км

Оптовая цена

0.305 км – Минимальная кратность продажи.

Описание

Характеристики

https://www.tinko.ru/brands/spetskabel/
https://www.tinko.ru/catalog/category/0/filter/17-is-2494/
https://www.tinko.ru/upload/iblock/11e/11e5cf14c2a02849a8f9ef912e93409a.gif


06.09.2022, 09:43 Комплект АРМ оператора КПМ-2 — APS Vision

aps.vision/product/komplekt-arm-operatora-kpm-2/ 1/5

 Главная АРМ оператора Комплект АРМ оператора КПМ-2 

1

Комплект АРМ оператора КПМ-2
144 800.00 ₽

В комплект входит: 

Системный блок, WIN10 Pro, АСУД.SCADA  
Монитор LCD 27′ со свстроеной акустической системой -2 шт.,  

ИБП 1KWA.

 10 в наличии

В корзину

Артикул: 081120502

Категория: АРМ оператора



Меню

 
0

http://aps.vision/
http://aps.vision/product-category/arm-operatora/
http://aps.vision/product-category/arm-operatora/
http://aps.vision/wp-content/uploads/image_1c/39f2f3ec887f11eaba2cb4b52fb2fe9e_39f2f3fd887f11eaba2cb4b52fb2fe9e.jpg
http://aps.vision/
http://aps.vision/product/komplekt-arm-operatora-kpm-2/
http://aps.vision/cart/


06.09.2022, 09:46 Розетка RJ-45 Brava 1 модуль белая (76646B): Розетка компьютерная с одним разъёмом

https://www.tinko.ru/catalog/product/215903/ 1/1

Розетка RJ-45 Brava 1 модуль белая (76646B)

Розетка компьютерная с одним разъёмом

Код: 215903 Производитель: ДКС Артикул производителя: 76646B

Функционал: Розетка

937,16 /шт

Розничная цена

Краткое описание: Розетка компьютерная RJ-45 с 1 разъёмом, 1 модуль AMP 110 Connect,
cat.5e,  габаритные размеры 43х21,5 мм, цвет белый

Назначение изделия

Предназначена для подсоединение кабеля к компьютеру, принтеру и прочей оргтехнике.

Технические характеристики оборудования, представленного в каталоге, носят сугубо информативный характер, могут быть изменены без
уведомления и не заменяют консультацию специалиста.

902,19 /шт

Оптовая цена

Описание

https://www.tinko.ru/brands/dks/
https://www.tinko.ru/catalog/category/0/filter/17-is-1536/
https://www.tinko.ru/upload/iblock/98a/98a1a85c7c4ad4a70f2a2d500e6e6ebd.jpeg


06.09.2022, 09:58 ШПС-12 исп.10: Шкаф пожарной сигнализации

https://www.tinko.ru/catalog/product/302292/ 1/2

ШПС-12 исп.10

Шкаф пожарной сигнализации

Код: 302292 Производитель: Болид Артикул производителя: 1-530-665-257

Функционал: Шкаф электротехнический

25 169,04 /шт

Розничная цена

Краткое описание: Шкаф для монтажа средств пожарной автоматики с креплением на DIN-
рейку; 2 ввода питания; U-вх.150...253 В, U-вых.13.6±6 В, I-ном.3 А, I-макс.3.5 А, под два АКБ 12 В
17 Ач; встроенный блок коммутации БК-24-RS485 (две изолированные линии интерфейса RS-485
для подключения к компонентам ППКП и ППКУП расположенным за пределами ШПС, одна
линия RS-485 для подключения компонентов ППКП внутри ШПС; 7 выходов для подключения к
приборам внутреннего интерфейса RS-485; 7 выходных каналов 12 В с индивидуальной
защитой); IP41, t-раб.-10...+40°С, 650х500х220 мм. Возможность установки монтажного
комплекта МК-1.

Назначение изделия

Шкаф пожарной сигнализации предназначен для размещения в нём приборов пожарной автоматики, приёмно-контрольных приборов
охранно-пожарной сигнализации, обеспечения их напряжением питания 12 В, обеспечения связи приборов по интерфейсу RS-485
между собой и внешними контроллерами с учетом требований СП 484.1311500.2020. ШПС рассчитаны на совместное использование
с ППКУП "Сириус", пультом контроля и управления охранно-пожарным "С2000М" и их исполнениями.

Напряжение питания, B:

- от сети переменного тока 150…253

Выходное напряжение, В:

- при питании от сети 13…14.2

- при питании от аккумуляторной батареи 9.5…13.5

Выходной ток, А:

- номинальный ток нагрузки 3

Диагностические выходы тип "СК": "АВАРИЯ"; 2 х RS-485

Степень защиты IP41

23 232,96 /шт

Оптовая цена

Описание

Характеристики

https://www.tinko.ru/brands/bolid/
https://www.tinko.ru/catalog/category/0/filter/17-is-2315/
https://www.tinko.ru/upload/iblock/1b7/1b75f364c4a5c2db4d61c7559bae0d7b.jpeg


06.09.2022, 10:01 С2000-М исп.02: Пульт контроля и управления

https://www.tinko.ru/catalog/product/302315/ 1/5

С2000-М исп.02

Пульт контроля и управления

Код: 302315 Производитель: Болид Артикул производителя: 1-561-663-515

Функционал: Пульт контроля и управления

11 375,52 /шт

Розничная цена

Краткое описание: Пульт контроля и управления охранно-пожарный с ЖК экраном
2х16 символов; до 127 подключаемых блоков, количество зон до 511, количество
разделов до 128, количество контролируемых входов/выходов до 2048, журнал
событий до 32000; два RS-485; U-пит.10.2...28.4 В, I-потр.120 мА (макс.), резервный
источник питания CR2032; IP30, t-раб.-10...+55°С, 140×114×25 мм

Назначение изделия

Предназначен для работы в составе адресной системы охранной, пожарной сигнализации и управления противопожарным
оборудованием. Совместно с приборами ИСО "Орион" он может выполнять функции блочно-модульного прибора приемно-
контрольного охранного и пожарного, прибора управления световым, звуковым и речевым оповещением, газовым,
порошковым аэрозольным и водяным пожаротушением, противодымной защиты и инженерными системами здания,
включая системы, участвующие в обеспечении пожарной безопасности. Информационное взаимодействие пульта с
блоками осуществляется по проводной линии связи RS-485. 
"С2000М исп.02" отличается от "С2000М" наличием второго интерфейса RS-485 и отсутствием интерфейса RS-232. Второй
интерфейс RS-485 может использоваться для резервирования линии связи с блоками ИСО "Орион", имеющими два
интерфейса RS-485.

Видеоматериалы

10 500,48 /шт

Оптовая цена

Характеристики Документация СертификатыОписание

С2000М и С2000М исп.02. В чём отличия? Особенности примененС2000М и С2000М исп.02. В чём отличия? Особенности применен……

https://www.tinko.ru/brands/bolid/
https://www.tinko.ru/catalog/category/0/filter/17-is-431/
https://www.tinko.ru/upload/iblock/b4c/b4c596b07b8a876d6b9f68fe86d2e5dd.jpeg
https://www.youtube.com/watch?v=Am2AnqwGfJk


06.09.2022, 10:05 ДИП-34А-03 (ИП 212-34А): Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый

https://www.tinko.ru/catalog/product/248771/ 1/3

ДИП-34А-03 (ИП 212-34А)

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый

Код: 248771 Производитель: Болид Артикул производителя: 711-608-757

Функционал: Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-
аналоговый

1 363,44 /шт

Розничная цена

Краткое описание: Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-
аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ, питание по линии двухпроводной
линии связи 8…11 В, ток потребления до 500 мкА, степень защиты оболочки IP41,
диапазон рабочих температур -30…+55°С, габаритные размеры 100х47 мм, защита от
неправильного подключения

Назначение изделия

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-34А «ДИП-34А-03» применяется в
системах пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в
закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путём регистрации отражённого от частиц дыма оптического
излучения 
и выдачи извещений «Пожар», «Внимание» или «Норма».  
Работает под управлением контроллера двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» или «С2000-КДЛ-2И» в составе
интегрированной системы охраны «Орион». Извещатель по запросу, сообщает о текущем состоянии, соответствующем
уровню задымлённости или запылённости дымовой камеры. На основе этого сообщения оператор пульта может принимать
решение о проведении профилактики или ожидании сообщения «Внимание» при появлении дыма в начальной стадии
пожара.  
Поддерживает протокол двухпроводной линии связи ДПЛС_v2.xx и позволяет получать значение напряжения ДПЛС в месте
своего подключения.

Особенности

1 258,56 /шт

Оптовая цена

Характеристики Документация Типовые решения СертификатыОписание

https://www.tinko.ru/brands/bolid/
https://www.tinko.ru/catalog/category/0/filter/17-is-280/
https://www.tinko.ru/upload/iblock/cc9/cc9bb64619b957572bb3a6b1f5b10bc1.jpeg


06.09.2022, 10:09 С2000-ИПДЛ-Д: Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный двухпозиционный

https://www.tinko.ru/catalog/product/306895/ 1/3

С2000-ИПДЛ-Д

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный двухпозиционный

Код: 306895 Производитель: Болид Артикул производителя: 1-540-341-846

Функционал: Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный
адресный

19 500,00 /шт

Розничная цена

Краткое описание: Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный
двухпозиционный адресный для работы в составе ИСО "Орион" с контроллерами
С2000-КДЛ или С2000-КДЛ-2И; дальность 7...140 м; порог срабатывания выбирает; U-
пит.7...11 В (по линии ДПЛС), I-потр.3 мА; IP40, t-раб.-30...+55°С, 160×130×100 мм. В
комплекте с УВ-ПРМ-ПРД-Б.

Назначение изделия

Предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных
зданий и сооружений, и выдачи по соответствующему адресу извещений «Пожар», «Неисправность», «Тест». 
Извещатели предназначены для применения в помещениях, имеющих большую площадь, большую протяженность или
большую высоту потолков. 
Применяется с контроллером «С2000-КДЛ» или «С2000-КДЛ-2И». 

Особенности

- относятся к линейным двухпозиционным дымовым оптико-электронным адресным пожарным извещателям; 
- применяется в случае невозможности применения однозиционного извещателя из-за наличия трудноустранимых помех
отражения по ходу луча; 
- питание по двухпроводной линии связи; 
- фиксированный или адаптивный порог срабатывания; 
- световая индикация состояния;
- для облегчения настройки может применяться лазерный указатель и тестер «ИПДЛ-152»; 

18 000,00 /шт

Оптовая цена

Характеристики ДокументацияОписание

https://www.tinko.ru/brands/bolid/
https://www.tinko.ru/catalog/category/0/filter/17-is-5195/
https://www.tinko.ru/upload/iblock/2f5/2f519971a389d510773497b09cc325f3.jpeg


06.09.2022, 10:11 ИПР 513-3АМ: Извещатель пожарный ручной адресный

https://www.tinko.ru/catalog/product/224800/ 1/2

ИПР 513-3АМ

Извещатель пожарный ручной адресный

Код: 224800 Производитель: Болид Артикул производителя: 479-679-160

Функционал: Извещатель пожарный ручной адресный

960,96 /шт

Розничная цена

Краткое описание: Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный,
питается по двухпроводной линии от «С2000-КДЛ», до 127 адресов

Назначение изделия

Извещатель пожарный ручной «ИПР-513-3АМ» предназначен для использования совместно с «С2000-КДЛ» для
формирования тревожного сообщения «Пожар».

Дополнительное оборудование

(306123) - ЗСК-535 защитный сетчатый кожух для ИПР

Тип извещателя адресный - в дежурном режиме не более 0.5

Световая индикация
"Дежурный режим";

"Пожар"
Степень защиты IP40

Напряжение питания, B: Диапазон рабочих температур, °С -30…+55

- по двухпроводной линии связи 8…11 Габаритные размеры, мм 95х91х34

Ток потребления, мА: Масса, не более, кг 0.15

887,04 /шт

Оптовая цена

Характеристики Документация Типовые решения СертификатыОписание

https://www.tinko.ru/brands/bolid/
https://www.tinko.ru/catalog/category/0/filter/17-is-427/
https://www.tinko.ru/catalog/product/306123/
https://www.tinko.ru/upload/iblock/15f/15f21c5d8d2930da8e1daf25707cfc5e.jpeg


06.09.2022, 10:13 ЛЮКС-12 "Выход": Оповещатель охранно-пожарный световой (табло)

https://www.tinko.ru/catalog/product/203498/ 1/2

ЛЮКС-12 "Выход"

Оповещатель охранно-пожарный световой (табло)

Код: 203498 Производитель: Электротехника и Автоматика

Артикул производителя: 0131200122

Функционал: Табло

368,00 /шт

Розничная цена

Краткое описание: Оповещатель пожарный световой; U-пит.12В, I-потр.20мА; IP55, t-
раб.-30...+55°С, 300х100х25мм.

Назначение изделия

Оповещатель пожарный световой предназначен для установки во внутренних помещениях промышленных предприятий,
гражданских зданий и сооружений с целью светового оповещения о пожаре или других чрезвычайных ситуациях, а также
для различных информационных целей.

Особенности

Одностороннее, для помещений, кабельный вывод. 
Выбор цвета, фона и содержание надписи табло - по желанию заказчика.

Напряжение питания, В 12 Степень защиты IP55

Потребляемый ток, мА 20 Габаритные размеры, мм 300х100х25

Время непрерывной работы в
режиме "тревога", мин.

не ограничено Масса, не более, кг 0.18

Диапазон рабочих температур, °С -30…+55

309,00 /шт

Оптовая цена

Характеристики Документация СертификатыОписание

https://www.tinko.ru/brands/elektrotekhnika_i_avtomatika/
https://www.tinko.ru/catalog/category/0/filter/17-is-363/
https://www.tinko.ru/upload/iblock/f88/f8821bea46a0863b439907a1b79dc6d6.jpeg


06.09.2022, 10:17 Маяк-12-КПМ2: Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой

https://www.tinko.ru/catalog/product/205954/ 1/2

Маяк-12-КПМ2

Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой

Код: 205954 Производитель: Электротехника и Автоматика

Артикул производителя: 01280

Функционал: Оповещатель свето-звуковой

613,00 /шт

Розничная цена

Краткое описание: Светозвуковой, U-пит.12 В, I-потр. 50 мА, 110дБ, IP55, t-раб.
-50...+55°С, габ.размеры 100х80х30 мм

Назначение изделия

Оповещатель комбинированный МАЯК-12-КПМ2 предназначен для выдачи световых и звуковых сигналов на объектах,
оснащенных охранно-пожарной сигнализацией. 

Тип светового оповещателя постоянного свечения Ток потребления, мА:

Цвет Белый
- при питании от внешнего источника
питания

50

Цвет свечения Красный Степень защиты IP55

Уровень звукового давления, дБ 110 Диапазон рабочих температур, °С -50…+55

Регулировка громкости нет Габаритные размеры, мм 100х80х30

Напряжение питания, B: Масса, не более, кг 0.03

- от внешнего источника питания 12

514,00 /шт

Оптовая цена

Характеристики Документация СертификатыОписание

https://www.tinko.ru/brands/elektrotekhnika_i_avtomatika/
https://www.tinko.ru/catalog/category/0/filter/17-is-364/
https://www.tinko.ru/upload/iblock/9dc/9dc3627e5f704c5d46b487fa35dfcf4b.jpeg


06.09.2022, 10:36 Пена однокомпонентная огнезащитная баллон 740мл (DF1201): Пена однокомпонентная огнезащитная

https://www.tinko.ru/catalog/product/262533/ 1/1

Пена однокомпонентная
огнезащитная баллон 740мл
(DF1201)

Пена однокомпонентная огнезащитная

Код: 262533 Производитель: ДКС Артикул производителя: DF1201

Функционал: Расходный материал

2 405,19 /шт

Розничная цена

Краткое описание: Пена однокомпонентная огнезащитная, предел огнестойкости 150
мин, температура монтажа от +5 до + 40°С, цвет розовый, глубина заделки 200 мм при
ширине зазора 30 мм, конечный выход одного баллона порядка 25 л.

 Скачать

Технические характеристики оборудования, представленного в каталоге, носят сугубо информативный характер, могут быть
изменены без уведомления и не заменяют консультацию специалиста.

2 315,44 /шт

Оптовая цена

Сертификаты

https://www.tinko.ru/brands/dks/
https://www.tinko.ru/catalog/category/0/filter/17-is-275/
https://www.tinko.ru/upload/exchange/public/certificates/7/1/71288C7FC58285AFC36B76A3C02E420C.jpg
https://www.tinko.ru/sertificate/download.php?file=/upload/exchange/public/certificates/7/1/71288C7FC58285AFC36B76A3C02E420C.jpg
https://www.tinko.ru/upload/iblock/f30/f30be127037193b3d3301230651ff99a.jpeg


06.09.2022, 10:39 БРИЗ-Т: Блок разветвительно-изолирующий

https://www.tinko.ru/catalog/product/312466/ 1/2

БРИЗ-Т

Блок разветвительно-изолирующий

Код: 312466 Производитель: Болид Артикул производителя: 1-712-712-724

Функционал: Изолятор коротких замыканий

641,16 /шт

Розничная цена

Краткое описание: Блок разветвительно-изолирующий для использования в
двухпроводной линии связи с автоматическим восстановлением после устранения
короткого замыкания; U-пит.6...12 В (по ДПЛС), I-потр.200 мкА; IP20, t-раб.-30...+55°С,
56×38×20 мм

Назначение изделия

Блок разветвительно-изолирующий предназначен для использования в двухпроводной линии связи контроллеров «С2000-
КДЛ», «С2000-КДЛ-2И», «С2000-КДЛ-2И исп.01», «С2000-КДЛ-2С» с целью изолирования короткозамкнутых участков с
последующим автоматическим восстановлением после устранения короткого замыкания.

Особенности

- изолирование участка двухпроводной линии связи с коротким замыканием 
- использование в топологиях типа «кольцо» для организации ответвлений от кольца без использования дополнительного
блока БРИЗ 
- возможность включения в существующие системы, построенные на базе «С2000-КДЛ» 
- устанавливается в разрыв линии и не занимает адреса

Напряжение питания, В 6…12 (по ДПЛС) Степень защиты IP20

Ток потребления в дежурном
режиме

200 мкА Диапазон рабочих температур, °С -30…+55

591,84 /шт

Оптовая цена

Характеристики ДокументацияОписание

https://www.tinko.ru/brands/bolid/
https://www.tinko.ru/catalog/category/0/filter/17-is-516/
https://www.tinko.ru/upload/iblock/8a6/8a697fc0629802d9faece8b3686c9e36.jpeg






06.09.2022, 11:16 Полоса оцинкованная 5х40 - купить выгодно со склада в Москве (Сталь-Эксперт)

https://steel-ex.ru/otsinkovka/polosa-otsinkovannaya/polosa-otsinkovannaya-5x40/ 1/3

 (/) Поиск
Время работы: 
Пн-пт: 08:00 – 18:00

+7 (495) 477-49-98
+7 (968) 438-52-26 (tel:+79684385226) +7 (495) 790-12-26 (tel:+74957901226)

info@steel-ex.ru (mailto:info@steel-ex.ru)

     О компании (/about/) Каталог (/catalog/) Услуги (/services/) Производство (/proizvodstvo/) Как купить (/purchase-terms/)

Оцинковка Доставка

ДОСТАВИМ 
В ВАШ РЕГИОН!

Регулярные поставки в: 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
КАЗАНЬ 

НИЖНИЙ НОВГОРОД
САМАРА 

НОВОСИБИРСК 
ХАБАРОВСК

У нас покупают

    

Полоса оцинкованная 5х40 ммТруба оцинкованная
(/otsinkovka/truba-
otsinkovannaya/)

Полоса оцинкованная

Штрипс оцинкованный
(/otsinkovka/shtrips-
otsinkovannyy/)

Лента оцинкованная
(/otsinkovka/lenta-
otsinkovannaya/)

Лист нержавеющий
(/otsinkovka/list-
nerzhaveyushchiy/)

Профнастил оцинкованный
(/otsinkovka/profnas�l-
otsinkovannyy/)

Труба нержавеющая
(/otsinkovka/truba-
nerzhaveyushchaya/)

Лист оцинкованный
(/otsinkovka/list-
otsinkovannyy/)

Рулон оцинкованный
(/otsinkovka/rulon-
otsinkovannyy/)

Сетка оцинкованная
(/otsinkovka/setka-
otsinkovannaya/)

Круг оцинкованный
(/otsinkovka/krug-
otsinkovannyy/)

Катанка оцинкованная
(/otsinkovka/katanka-
otsinkovannaya/)

Уголок оцинкованный
(/otsinkovka/ugolok-

Оцинковка Полоса оцинкованная Полоса оцинкованная 5x40

 (/upload/iblock/da7/da7808c611fc2871dbd96fe6f1a01ea5.jpg)

Цена за метр: 151 руб.  

Кол-во: Ед. изм.: м

Сумма: 151 руб. Наличие: есть

В корзину  Купить в 1 клик  Мин. заказ 10 000 руб.

Доставка: от 3500 руб. по Москве.

Прайс-лист на доставку (/services/dostavka/)

ГОСТ: 107-2006 и 9.307-89

Сталь: Ст3, 09Г2С

Технические характеристики: Полоса оцинкованная 5x40

Показатель Значение

? *

0

Напишите нам, мы онлайн!

https://steel-ex.ru/
tel:+79684385226
tel:+74957901226
mailto:info@steel-ex.ru
https://steel-ex.ru/about/
https://steel-ex.ru/catalog/
https://steel-ex.ru/services/
https://steel-ex.ru/proizvodstvo/
https://steel-ex.ru/purchase-terms/
https://steel-ex.ru/otsinkovka/truba-otsinkovannaya/
https://steel-ex.ru/otsinkovka/shtrips-otsinkovannyy/
https://steel-ex.ru/otsinkovka/lenta-otsinkovannaya/
https://steel-ex.ru/otsinkovka/list-nerzhaveyushchiy/
https://steel-ex.ru/otsinkovka/profnastil-otsinkovannyy/
https://steel-ex.ru/otsinkovka/truba-nerzhaveyushchaya/
https://steel-ex.ru/otsinkovka/list-otsinkovannyy/
https://steel-ex.ru/otsinkovka/rulon-otsinkovannyy/
https://steel-ex.ru/otsinkovka/setka-otsinkovannaya/
https://steel-ex.ru/otsinkovka/krug-otsinkovannyy/
https://steel-ex.ru/otsinkovka/katanka-otsinkovannaya/
https://steel-ex.ru/otsinkovka/ugolok-otsinkovannyy/
https://steel-ex.ru/upload/iblock/da7/da7808c611fc2871dbd96fe6f1a01ea5.jpg
https://steel-ex.ru/services/dostavka/


06.09.2022, 11:25 Полоса оцинкованная 5х25 - купить со склада в Москве (Сталь-Эксперт)

https://steel-ex.ru/otsinkovka/polosa-otsinkovannaya/polosa-otsinkovannaya-5x25/ 1/3

 (/) Поиск
Время работы: 
Пн-пт: 08:00 – 18:00

+7 (495) 477-49-98
+7 (968) 438-52-26 (tel:+79684385226) +7 (495) 790-12-26 (tel:+74957901226)

info@steel-ex.ru (mailto:info@steel-ex.ru)

     О компании (/about/) Каталог (/catalog/) Услуги (/services/) Производство (/proizvodstvo/) Как купить (/purchase-terms/)

Оцинковка Доставка

ДОСТАВИМ 
В ВАШ РЕГИОН!

Регулярные поставки в: 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
КАЗАНЬ 

НИЖНИЙ НОВГОРОД
САМАРА 

НОВОСИБИРСК 
ХАБАРОВСК

У нас покупают

    

Полоса оцинкованная 5х25 ммТруба оцинкованная
(/otsinkovka/truba-
otsinkovannaya/)

Полоса оцинкованная

Штрипс оцинкованный
(/otsinkovka/shtrips-
otsinkovannyy/)

Лента оцинкованная
(/otsinkovka/lenta-
otsinkovannaya/)

Лист нержавеющий
(/otsinkovka/list-
nerzhaveyushchiy/)

Профнастил оцинкованный
(/otsinkovka/profnas�l-
otsinkovannyy/)

Труба нержавеющая
(/otsinkovka/truba-
nerzhaveyushchaya/)

Лист оцинкованный
(/otsinkovka/list-
otsinkovannyy/)

Рулон оцинкованный
(/otsinkovka/rulon-
otsinkovannyy/)

Сетка оцинкованная
(/otsinkovka/setka-
otsinkovannaya/)

Круг оцинкованный
(/otsinkovka/krug-
otsinkovannyy/)

Катанка оцинкованная
(/otsinkovka/katanka-
otsinkovannaya/)

Уголок оцинкованный
(/otsinkovka/ugolok-

Оцинковка Полоса оцинкованная Полоса оцинкованная 5x25

 (/upload/iblock/413/413b0b653abbeedc36c97c9c8d428c0a.png)

Цена за метр: 104 руб.  

Кол-во: Ед. изм.: м

Сумма: 104 руб. Наличие: есть

В корзину  Купить в 1 клик  Мин. заказ 10 000 руб.

Доставка: от 3500 руб. по Москве.

Прайс-лист на доставку (/services/dostavka/)

ГОСТ: 107-2006 и 9.307-89

Сталь: Ст3, 09Г2С

Технические характеристики: Полоса оцинкованная 5x25

Показатель Значение

Вес метра, кг 0,98

Скидки 
за объём

? *

0

ПЛАТИТЕ НА
ОБЪЕКТЕ

Напишите нам, мы онлайн!

https://steel-ex.ru/
tel:+79684385226
tel:+74957901226
mailto:info@steel-ex.ru
https://steel-ex.ru/about/
https://steel-ex.ru/catalog/
https://steel-ex.ru/services/
https://steel-ex.ru/proizvodstvo/
https://steel-ex.ru/purchase-terms/
https://steel-ex.ru/otsinkovka/truba-otsinkovannaya/
https://steel-ex.ru/otsinkovka/shtrips-otsinkovannyy/
https://steel-ex.ru/otsinkovka/lenta-otsinkovannaya/
https://steel-ex.ru/otsinkovka/list-nerzhaveyushchiy/
https://steel-ex.ru/otsinkovka/profnastil-otsinkovannyy/
https://steel-ex.ru/otsinkovka/truba-nerzhaveyushchaya/
https://steel-ex.ru/otsinkovka/list-otsinkovannyy/
https://steel-ex.ru/otsinkovka/rulon-otsinkovannyy/
https://steel-ex.ru/otsinkovka/setka-otsinkovannaya/
https://steel-ex.ru/otsinkovka/krug-otsinkovannyy/
https://steel-ex.ru/otsinkovka/katanka-otsinkovannaya/
https://steel-ex.ru/otsinkovka/ugolok-otsinkovannyy/
https://steel-ex.ru/upload/iblock/413/413b0b653abbeedc36c97c9c8d428c0a.png
https://steel-ex.ru/services/dostavka/


06.09.2022, 11:39 37039HDZ | Краска-спрей цинковая RAL 9006, 400мл | ДКС

https://www.dkcmarket.ru/37039hdz.html 2/105















 



Трубы ДКС

Шкафы и щитки ДКС

Электроустановочные изделия

Монтажные аксессуары

Молниезащита и заземление

Распределение электроэнергии

Телекоммуникационное оборудование

Взрывозащищенное оборудование

 Лотки ДКС Лотки листовые Инструмент Краска-спрей цинковая RAL 9006, 400мл

37039HDZ | Краска-спрей цинковая RAL

9006, 400мл

Артикул ДКС: 37039HDZ

  Горячецинковое покрытие

Розничная цена

4 049.76 р.

3 239.81 р. Опт

2 834.83 р. Дилер

https://www.dkcmarket.ru/kabel-kanaly-dks/
https://www.dkcmarket.ru/truby-dks/
https://www.dkcmarket.ru/shkafy-i-schitki-dks/
https://www.dkcmarket.ru/elektroustanovochnie-izdeliya/
https://www.dkcmarket.ru/montazhnie-aksessury/
https://www.dkcmarket.ru/molniezashita-i-zazemlenie/
https://www.dkcmarket.ru/raspredelenie-elektroenergii/
https://www.dkcmarket.ru/telekommunikacionnoe-oborudovanie/
https://www.dkcmarket.ru/vzrivozaschischennoe-oborudovanie/
https://www.dkcmarket.ru/
https://www.dkcmarket.ru/lotki-dks/
https://www.dkcmarket.ru/lotki-dks/lotki-listovye/
https://www.dkcmarket.ru/lotki-dks/lotki-listovye/instrument-dlya-listovyh-lotkov/
https://www.dkcmarket.ru/image/cache/catalog/products/422492622dd82dd2f9460d820a01f818-800x800.jpg
https://www.dkcmarket.ru/image/cache/catalog/products/422492622dd82dd2f9460d820a01f818-800x800.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=TMbfmDPsHWg
http://www.youtube.com/watch?v=3ZWleUKNLwE
http://www.youtube.com/watch?v=0LSiTjil4oE


06.09.2022, 11:45 2CT78 | Наконечн с хвост.увел.диаметр 6 кв.мм винт 8 мм | ДКС

https://www.dkcmarket.ru/2ct78.html 2/6















 



Трубы ДКС

Шкафы и щитки ДКС

Электроустановочные изделия

Монтажные аксессуары

Молниезащита и заземление

Распределение электроэнергии

Телекоммуникационное оборудование

Взрывозащищенное оборудование

Монтажные аксессуары Наконечники кабельные Неизолированные Кольцевые (прямые) Наконечн с

хвост.увел.диаметр 6 кв.мм винт 8 мм

2CT78 | Наконечн с хвост.увел.диаметр 6

кв.мм винт 8 мм

Артикул ДКС: 2CT78

Розничная цена

78.66 р.

62.93 р. Опт

55.06 р. Дилер

Цены указаны за 1 шт с учётом НДС 20%

+
−

1 шт

  В заказ

https://www.dkcmarket.ru/kabel-kanaly-dks/
https://www.dkcmarket.ru/truby-dks/
https://www.dkcmarket.ru/shkafy-i-schitki-dks/
https://www.dkcmarket.ru/elektroustanovochnie-izdeliya/
https://www.dkcmarket.ru/montazhnie-aksessury/
https://www.dkcmarket.ru/molniezashita-i-zazemlenie/
https://www.dkcmarket.ru/raspredelenie-elektroenergii/
https://www.dkcmarket.ru/telekommunikacionnoe-oborudovanie/
https://www.dkcmarket.ru/vzrivozaschischennoe-oborudovanie/
https://www.dkcmarket.ru/
https://www.dkcmarket.ru/montazhnie-aksessury/
https://www.dkcmarket.ru/montazhnie-aksessury/nakonechniki-kabelnye/
https://www.dkcmarket.ru/montazhnie-aksessury/nakonechniki-kabelnye/neizolirovannye/
https://www.dkcmarket.ru/montazhnie-aksessury/nakonechniki-kabelnye/neizolirovannye/kolcevye-pryamye/
https://www.dkcmarket.ru/image/cache/catalog/products/f07de07f1c5f5c1d3efe14220cb91faf-800x800.png


06.09.2022, 11:46 2D8 | Наконечник кольцевой под винт 10 кв.мм винт 8 мм (ТМЛ) | ДКС

https://www.dkcmarket.ru/2d8.html 2/8















 



Трубы ДКС

Шкафы и щитки ДКС

Электроустановочные изделия

Монтажные аксессуары

Молниезащита и заземление

Распределение электроэнергии

Телекоммуникационное оборудование

Взрывозащищенное оборудование

Монтажные аксессуары Наконечники кабельные Неизолированные Кольцевые (прямые) Наконечник

кольцевой под винт 10 кв.мм винт 8 мм (ТМЛ)

2D8 | Наконечник кольцевой под винт 10

кв.мм винт 8 мм (ТМЛ)

Артикул ДКС: 2D8

Розничная цена

43.04 р.

34.43 р. Опт

30.13 р. Дилер

Цены указаны за 1 шт с учётом НДС 20%

+
−

1 шт

  В заказ

https://www.dkcmarket.ru/kabel-kanaly-dks/
https://www.dkcmarket.ru/truby-dks/
https://www.dkcmarket.ru/shkafy-i-schitki-dks/
https://www.dkcmarket.ru/elektroustanovochnie-izdeliya/
https://www.dkcmarket.ru/montazhnie-aksessury/
https://www.dkcmarket.ru/molniezashita-i-zazemlenie/
https://www.dkcmarket.ru/raspredelenie-elektroenergii/
https://www.dkcmarket.ru/telekommunikacionnoe-oborudovanie/
https://www.dkcmarket.ru/vzrivozaschischennoe-oborudovanie/
https://www.dkcmarket.ru/
https://www.dkcmarket.ru/montazhnie-aksessury/
https://www.dkcmarket.ru/montazhnie-aksessury/nakonechniki-kabelnye/
https://www.dkcmarket.ru/montazhnie-aksessury/nakonechniki-kabelnye/neizolirovannye/
https://www.dkcmarket.ru/montazhnie-aksessury/nakonechniki-kabelnye/neizolirovannye/kolcevye-pryamye/
https://www.dkcmarket.ru/image/cache/catalog/products/802170e4751bdba5f300ce4c31274642-800x800.jpg


06.09.2022, 11:48 2G10 | Наконечник кольцевой под винт 35 кв.мм винт 10 мм (ТМЛ) | ДКС
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Трубы ДКС

Шкафы и щитки ДКС

Электроустановочные изделия

Монтажные аксессуары

Молниезащита и заземление

Распределение электроэнергии

Телекоммуникационное оборудование

Взрывозащищенное оборудование

Монтажные аксессуары Наконечники кабельные Неизолированные Кольцевые (прямые) Наконечник

кольцевой под винт 35 кв.мм винт 10 мм (ТМЛ)

2G10 | Наконечник кольцевой под винт

35 кв.мм винт 10 мм (ТМЛ)

Артикул ДКС: 2G10

Розничная цена

101.12 р.

80.90 р. Опт

70.78 р. Дилер

Цены указаны за 1 шт с учётом НДС 20%

+
−

1 шт

  В заказ

https://www.dkcmarket.ru/kabel-kanaly-dks/
https://www.dkcmarket.ru/truby-dks/
https://www.dkcmarket.ru/shkafy-i-schitki-dks/
https://www.dkcmarket.ru/elektroustanovochnie-izdeliya/
https://www.dkcmarket.ru/montazhnie-aksessury/
https://www.dkcmarket.ru/molniezashita-i-zazemlenie/
https://www.dkcmarket.ru/raspredelenie-elektroenergii/
https://www.dkcmarket.ru/telekommunikacionnoe-oborudovanie/
https://www.dkcmarket.ru/vzrivozaschischennoe-oborudovanie/
https://www.dkcmarket.ru/
https://www.dkcmarket.ru/montazhnie-aksessury/
https://www.dkcmarket.ru/montazhnie-aksessury/nakonechniki-kabelnye/
https://www.dkcmarket.ru/montazhnie-aksessury/nakonechniki-kabelnye/neizolirovannye/
https://www.dkcmarket.ru/montazhnie-aksessury/nakonechniki-kabelnye/neizolirovannye/kolcevye-pryamye/
https://www.dkcmarket.ru/image/cache/catalog/products/897a85838b41d460a3555aad80f9549b-800x800.jpg
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Трубы ДКС

Шкафы и щитки ДКС

Электроустановочные изделия

Монтажные аксессуары

Молниезащита и заземление

Распределение электроэнергии

Телекоммуникационное оборудование

Взрывозащищенное оборудование

 Лотки ДКС Система крепежа Болты Болты М8 Болт с шестигранной головкой М8х16

CM020816 | Болт с шестигранной

головкой М8х16

Артикул ДКС: CM020816

Розничная цена

10.73 р.

8.58 р. Опт

7.51 р. Дилер

Цены указаны за 1 шт с учётом НДС 20%

+
−

1 шт

  В заказ

   Отправить заявку

https://www.dkcmarket.ru/kabel-kanaly-dks/
https://www.dkcmarket.ru/truby-dks/
https://www.dkcmarket.ru/shkafy-i-schitki-dks/
https://www.dkcmarket.ru/elektroustanovochnie-izdeliya/
https://www.dkcmarket.ru/montazhnie-aksessury/
https://www.dkcmarket.ru/molniezashita-i-zazemlenie/
https://www.dkcmarket.ru/raspredelenie-elektroenergii/
https://www.dkcmarket.ru/telekommunikacionnoe-oborudovanie/
https://www.dkcmarket.ru/vzrivozaschischennoe-oborudovanie/
https://www.dkcmarket.ru/
https://www.dkcmarket.ru/lotki-dks/
https://www.dkcmarket.ru/lotki-dks/sistema-krepezha/
https://www.dkcmarket.ru/lotki-dks/sistema-krepezha/bolty/
https://www.dkcmarket.ru/lotki-dks/sistema-krepezha/bolty/bolty-m8/
https://www.dkcmarket.ru/image/cache/catalog/products/4c771a183352e08f74e9f82686ce0ef4-800x800.jpg


06.09.2022, 13:07 CM021025 | Болт с шестигранной головкой М10х25 | ДКС
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Трубы ДКС

Шкафы и щитки ДКС

Электроустановочные изделия

Монтажные аксессуары

Молниезащита и заземление

Распределение электроэнергии

Телекоммуникационное оборудование

Взрывозащищенное оборудование

 Лотки ДКС Система крепежа Болты Болты М10 Болт с шестигранной головкой М10х25

CM021025 | Болт с шестигранной

головкой М10х25

Артикул ДКС: CM021025

Розничная цена

22.19 р.

17.75 р. Опт

15.53 р. Дилер

Цены указаны за 1 шт с учётом НДС 20%

+
−

1 шт

  В заказ

   Отправить заявку

https://www.dkcmarket.ru/kabel-kanaly-dks/
https://www.dkcmarket.ru/truby-dks/
https://www.dkcmarket.ru/shkafy-i-schitki-dks/
https://www.dkcmarket.ru/elektroustanovochnie-izdeliya/
https://www.dkcmarket.ru/montazhnie-aksessury/
https://www.dkcmarket.ru/molniezashita-i-zazemlenie/
https://www.dkcmarket.ru/raspredelenie-elektroenergii/
https://www.dkcmarket.ru/telekommunikacionnoe-oborudovanie/
https://www.dkcmarket.ru/vzrivozaschischennoe-oborudovanie/
https://www.dkcmarket.ru/
https://www.dkcmarket.ru/lotki-dks/
https://www.dkcmarket.ru/lotki-dks/sistema-krepezha/
https://www.dkcmarket.ru/lotki-dks/sistema-krepezha/bolty/
https://www.dkcmarket.ru/lotki-dks/sistema-krepezha/bolty/bolty-m10/
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06.09.2022, 13:09 CM110800 | Гайка шестигранная М8, DIN934 | ДКС

https://www.dkcmarket.ru/cm110800.html 2/12















 



Трубы ДКС

Шкафы и щитки ДКС

Электроустановочные изделия

Монтажные аксессуары

Молниезащита и заземление

Распределение электроэнергии

Телекоммуникационное оборудование

Взрывозащищенное оборудование

 Лотки ДКС Система крепежа Гайки Шестигранные Гайка шестигранная М8, DIN934

CM110800 | Гайка шестигранная М8,

DIN934

Артикул ДКС: CM110800

Розничная цена

3.94 р.

3.15 р. Опт

2.76 р. Дилер

Цены указаны за 1 шт с учётом НДС 20%

+
−

1 шт

  В заказ

   Отправить заявку

https://www.dkcmarket.ru/kabel-kanaly-dks/
https://www.dkcmarket.ru/truby-dks/
https://www.dkcmarket.ru/shkafy-i-schitki-dks/
https://www.dkcmarket.ru/elektroustanovochnie-izdeliya/
https://www.dkcmarket.ru/montazhnie-aksessury/
https://www.dkcmarket.ru/molniezashita-i-zazemlenie/
https://www.dkcmarket.ru/raspredelenie-elektroenergii/
https://www.dkcmarket.ru/telekommunikacionnoe-oborudovanie/
https://www.dkcmarket.ru/vzrivozaschischennoe-oborudovanie/
https://www.dkcmarket.ru/
https://www.dkcmarket.ru/lotki-dks/
https://www.dkcmarket.ru/lotki-dks/sistema-krepezha/
https://www.dkcmarket.ru/lotki-dks/sistema-krepezha/gaiki/
https://www.dkcmarket.ru/lotki-dks/sistema-krepezha/gaiki/gayki-shestigrannye/
https://www.dkcmarket.ru/image/cache/catalog/products/291be07e770d175b7fd7c36b6444d8f9-800x800.jpg


06.09.2022, 13:10 CM111000 | Гайка шестигранная М10, DIN934 | ДКС

https://www.dkcmarket.ru/cm111000.html 2/13















 



Трубы ДКС

Шкафы и щитки ДКС

Электроустановочные изделия

Монтажные аксессуары

Молниезащита и заземление

Распределение электроэнергии

Телекоммуникационное оборудование

Взрывозащищенное оборудование

 Лотки ДКС Система крепежа Гайки Шестигранные Гайка шестигранная М10, DIN934

CM111000 | Гайка шестигранная М10,

DIN934

Артикул ДКС: CM111000

Розничная цена

8.48 р.

6.78 р. Опт

5.94 р. Дилер

Цены указаны за 1 шт с учётом НДС 20%

+
−

1 шт

  В заказ

   Отправить заявку

https://www.dkcmarket.ru/kabel-kanaly-dks/
https://www.dkcmarket.ru/truby-dks/
https://www.dkcmarket.ru/shkafy-i-schitki-dks/
https://www.dkcmarket.ru/elektroustanovochnie-izdeliya/
https://www.dkcmarket.ru/montazhnie-aksessury/
https://www.dkcmarket.ru/molniezashita-i-zazemlenie/
https://www.dkcmarket.ru/raspredelenie-elektroenergii/
https://www.dkcmarket.ru/telekommunikacionnoe-oborudovanie/
https://www.dkcmarket.ru/vzrivozaschischennoe-oborudovanie/
https://www.dkcmarket.ru/
https://www.dkcmarket.ru/lotki-dks/
https://www.dkcmarket.ru/lotki-dks/sistema-krepezha/
https://www.dkcmarket.ru/lotki-dks/sistema-krepezha/gaiki/
https://www.dkcmarket.ru/lotki-dks/sistema-krepezha/gaiki/gayki-shestigrannye/
https://www.dkcmarket.ru/image/cache/catalog/products/ce367968ebe13fcf59306a8527b7d5f2-800x800.jpg


06.09.2022, 13:12 CM120800 | Шайба кузовная М8, DIN9021 | ДКС
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Трубы ДКС

Шкафы и щитки ДКС

Электроустановочные изделия

Монтажные аксессуары

Молниезащита и заземление

Распределение электроэнергии

Телекоммуникационное оборудование

Взрывозащищенное оборудование

 Лотки ДКС Система крепежа Шайбы Кузовные Шайба кузовная М8, DIN9021

CM120800 | Шайба кузовная М8, DIN9021

Артикул ДКС: CM120800

Розничная цена

5.76 р.

4.61 р. Опт

4.03 р. Дилер

Цены указаны за 1 шт с учётом НДС 20%

+
−

1 шт

  В заказ

   Отправить заявку

Последнее обновление 23.08.2022 в 14:02

https://www.dkcmarket.ru/kabel-kanaly-dks/
https://www.dkcmarket.ru/truby-dks/
https://www.dkcmarket.ru/shkafy-i-schitki-dks/
https://www.dkcmarket.ru/elektroustanovochnie-izdeliya/
https://www.dkcmarket.ru/montazhnie-aksessury/
https://www.dkcmarket.ru/molniezashita-i-zazemlenie/
https://www.dkcmarket.ru/raspredelenie-elektroenergii/
https://www.dkcmarket.ru/telekommunikacionnoe-oborudovanie/
https://www.dkcmarket.ru/vzrivozaschischennoe-oborudovanie/
https://www.dkcmarket.ru/
https://www.dkcmarket.ru/lotki-dks/
https://www.dkcmarket.ru/lotki-dks/sistema-krepezha/
https://www.dkcmarket.ru/lotki-dks/sistema-krepezha/shaiby/
https://www.dkcmarket.ru/lotki-dks/sistema-krepezha/shaiby/shayby-kuzovnye/
https://www.dkcmarket.ru/image/cache/catalog/products/2669a196a7fdb0e17c16f54cd9b4d9db-800x800.png
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Трубы ДКС

Шкафы и щитки ДКС

Электроустановочные изделия

Монтажные аксессуары

Молниезащита и заземление

Распределение электроэнергии

Телекоммуникационное оборудование

Взрывозащищенное оборудование

 Лотки ДКС Система крепежа Шайбы Кузовные Шайба кузовная М10, DIN9021

CM121000 | Шайба кузовная М10, DIN9021

Артикул ДКС: CM121000

Розничная цена

11.16 р.

8.93 р. Опт

7.81 р. Дилер

Цены указаны за 1 шт с учётом НДС 20%

+
−

1 шт

  В заказ

   Отправить заявку

Последнее обновление 23.08.2022 в 14:02

https://www.dkcmarket.ru/kabel-kanaly-dks/
https://www.dkcmarket.ru/truby-dks/
https://www.dkcmarket.ru/shkafy-i-schitki-dks/
https://www.dkcmarket.ru/elektroustanovochnie-izdeliya/
https://www.dkcmarket.ru/montazhnie-aksessury/
https://www.dkcmarket.ru/molniezashita-i-zazemlenie/
https://www.dkcmarket.ru/raspredelenie-elektroenergii/
https://www.dkcmarket.ru/telekommunikacionnoe-oborudovanie/
https://www.dkcmarket.ru/vzrivozaschischennoe-oborudovanie/
https://www.dkcmarket.ru/
https://www.dkcmarket.ru/lotki-dks/
https://www.dkcmarket.ru/lotki-dks/sistema-krepezha/
https://www.dkcmarket.ru/lotki-dks/sistema-krepezha/shaiby/
https://www.dkcmarket.ru/lotki-dks/sistema-krepezha/shaiby/shayby-kuzovnye/
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ООО «КПМ» 

195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 69 литер А, пом. 46Н, офис 204 

ИНН/КПП 7806381442/ 780601001 

Тел.: 8 (812) 334-91-04, тел./факс: 8 (812) 334-91-05 

E-mail: office@complectprom.ru 

Сайт: www.complectprom.ru 
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Уважаемые Партнеры! 

 

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что ООО «КПМ» имеет возможность поставить 
сухие трансформаторы собственного производства по ценам, приведенным в таблице: 

            

 

№ 
Наименование продукции 

Ед. 
изм. 

Кол-

во 

Цена единицы 
с НДС (руб.) 

Общая сумма 
с НДС (руб.) 

1 Трансформатор ТСЗД-250-10-У3 (Cu) Шт. 2 2 500 000,00 5 000 000,00 

ИТОГО (сумма рублей с НДС) 5 000 000,00 

Оплата: 50 % - аванс, 50% - по факту готовности к отгрузке. 
Срок производства: 90-120 дней. 
Доставка: Самовывоз г. Санкт-Петербург 

Полезный срок службы составляет не менее 40 лет. 
Гарантия составляет 36 месяцев (3 года) c момента ввода в эксплуатацию. 

 

 

 

С уважением, 
Генеральный директор                                                                                        С.А. Моляков    
                                                                                                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Руководитель проектов 

К.Л. Харин 

Тел.: +7 (911) 767-36-99 

E-mail: manager3@complectprom.ru 

№ 4073 от 02.09.2022 г.  
На № ___ от _______ г.                                                    

Вниманию служб комплектации 

 

 

mailto:office@complectprom.ru
http://www.complectprom.ru/
mailto:manager3@complectprom.ru


 

ТКП № 118 от 15.09.2022 г.  ОАО "МПНУ Энерготехмонтаж" 

[Коммерческое предложение]   

   

В ответ на Ваш запрос наша организация выражает свою готовность выполнить поставку ячеек 

КРУ-10 кВ производства АО ПО «Элтехника» для электрической котельной н.п.Африканда-2 

муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией на следующих условиях: 

№ Наименование Ед. 
изм. Кол-во Цена руб. Сумма руб. 

1 

Распределительное устройство КРУ-10 кВ на основе 
малогабаритных ячеек «Волга-М» в комплекте 
согласно опросному листу 20-2-300-01/20172/2 –
ИОС1.2 (лист 1 и 2) 

1 компл 17 207 740,00 17 207 740,00

Итого: 17 207 740,00
НДС 20 %: 3 441 548,00

Всего к оплате с НДС 20 %: 20 649 288,00
 

Условия предложения 

Условия оплаты Предоплата 50%, доплата 50% по уведомлению о готовности оборудования к отгрузке 

Срок поставки 
На дату выставления ТКП срок производства составляет 14-16 недель. 
Обязательно уточнение сроков в виду их зависимости от загрузки предприятия на дату 
размещения заказа в производство. 

Условия доставки Самовывоз г. Санкт-Петербург 

Срок действия ТКП 14.10.2022 

 

С уважением,   

директор ООО «ПРО100»  С. А. Вострокнутов 
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Много   Нашли дешевле?

 

Данная цена ориентировочная, окончательный счет пришлет менеджер после заявки 

Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой 

Характеристики

Напряжение, кВ —  10

Количество жил —  3

Сечение жил, мм2 —  95

Сечение экрана, мм2 —  16

Материал жил —  Алюминий

Материал изоляции —  СПЭ

1 336 ₽/м

Рассчитать доставку

Кабель АПвВнг(А)-LS 3х95/16 - 10кВ

+7 (342) 203-01-37

    
ОПИСАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО КАК КУПИТЬ О
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Стандарт: ГОСТ Р 55025-2012, ТУ 16.К71-335-2004, ТУ 16.К180-014-2009 

Расшифровка: 

А – Алюминиевые жилы 

Пв – Изоляция жил из СПЭ 

В – Оболочка из ПВХ 

нг – Не распространяющий горение 

(А) – Класс пожарной безопасности ПРГП 1 по ГОСТ Р 53315-2009 

LS – Пониженное дымо-газовыделение 

Конструкция:

Характеристики:

Все характеристики

— Алюминиевые токопроводящие жилы (однопроволочные или многопроволочные).

— Экран по жиле из электропроводящего сшитого полиэтилена.

— Фазная изоляция из сшитого полиэтилена.

— Экран по изоляции из электропроводящего сшитого полиэтилена.

— Заполнение между жил из ПВХ жгута, не распространяющего горение.

— Разделительный слой из электропроводящей ленты.

— Экран из медных проволок и ленты по каждой жиле.

— Заполнение из ПВХ пластиката, не распространяющего горение.

— Наружная оболочка из ПВХ, не распространяющая горение и с пониженным дымо-

газовыделением.

— Номинальное переменное напряжение: 10кВ

— Радиус изгиба, однопроволочные жилы: не менее 15 наружных диаметров
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Применение:

Кабель АПвВнг(А)-LS предназначен  для передачи электроэнергии в стационарных

установках на переменное напряжение 10кВ, частотой 50Гц.

Условия прокладки:

Срок службы: не менее 30 лет.

— Радиус изгиба, многопроволочные жилы: не менее 7,5 наружных диаметров

— Разность уровней прокладки: не ограничена

— Температура окружающей среды: от -50 до +50°C

— Температура монтажа без предварительного подогрева: не менее -15°C

— Температура жил:  90/130°C (рабочая/аварийная)

— Прокладка в воздухе при отсутствии опасности механических повреждений.

— Прокладка в сухих и сырых помещениях, туннелях, каналах, кабельных сооружениях при

низкой, средней и высокой коррозионной активностью.

— Прокладка на кабельных эстакадах, мостах и блоках.

— Прокладка в пожароопасных помещениях.

— Прокладка во взрывоопасных зонах B-Iб, B-Iг, В-II, В-IIа.

— Прокладка в местах, подверженных вибрации.

— Климатические условия: макроклиматические районы с умеренным, холодным и

тропическим климатом.

— Расположение кабеля: горизонтальные, наклонные и вертикальные участки кабельных

трасс без ограничения разности уровней.

10

Напряжение, кВ

3

Количество жил

95

Сечение жил, мм2

16

Сечение экрана, мм2
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Формула расчета веса и объема необходимого количества кабеля брутто: 

1. Взять из характеристик наружный диаметр и вес за 1м кабеля. 

2. Используя диаметр по таблице "Нормы намотки" определить минимальный тип

барабана для необходимого количества кабеля. 

3. Посчитать вес кабеля нетто, умножив вес за 1м на количество метров. 

4. Добавить к весу кабеля нетто вес барабана - получается вес брутто. 

5. Посчитать объем барабана используя таблицу "Размеры и вес барабанов" 

Для покупки товара в нашем каталоге выберите понравившийся товар и добавьте его в

корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».

Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит

менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет счет на оплату

по электронной почте.

Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете

полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о

компании. Советуем в комментарии к заказу указывать продукция нужна из наличия или

под изготовление. Нажмите кнопку «Оформить заказ».

Наша компания принимает оплату по безналичному расчету с НДС. После оформления

заявки менеджер пришлет на электронную почту счет на оплату.

В нашей организации доступно 3 варианта доставки:

1. Самовывоз со склада. Когда продукция будет готова к отгрузке, вам придет

уведомление. Для получения товара необходима печать организации либо оригинал

или скан-копия доверенности, а так же паспорт.

Алюминий

Материал жил

СПЭ

Материал изоляции

ПВХ негорючий, пониженное
дымовыделение

Материал оболочки

56,9

Наружный диаметр, мм

3,6

Вес, кг/м
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КОНТАКТЫ

+7 (342) 203-01-37

zakaz@kamakabsnab.ru

г. Пермь, ул. Оборонщиков,
4, офис 12

2022 © ООО «КАМА-КАБСБЫТ»
Быстро с 1С-Битрикс

2. Доставка Транспортными компаниями по России. Укажите адрес доставки и менеджер

сообщит сроки и стоимость доставки.

3. Доставка выделенной машиной. Для доставки комплектуется отдельная машина,

которая следует напрямую со склада до адреса доставки. При таком способе доставки

минимальные сроки.

https://kamakabsnab.ru/contacts/
javascript:;
mailto:zakaz@kamakabsnab.ru
http://www.1c-bitrix.ru/composite/
https://x10.ru/
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1

Не поставляется

В КОРЗИНУ

Кабель силовой АПвВнг(А)-LS 3х70 мк/16-10

Код товара
Артикул товара
Производитель

3429796
-----

Угличкабель

Розничная цена

913.00 ₽

1



Сделано в России

В КОРЗИНУ

https://www.etm.ru/cat/nn/3429796
https://www.etm.ru/brand/1795_uglichkabel
https://www.etm.ru/cat/nn/3429796
https://www.etm.ru/brand/1795_uglichkabel


08.09.2022, 10:40 Стойка потолочная сварная для средних нагрузок 50х50х2000 мм (2,5 мм) (гальваника) СПС(СН)эг-5-2000 854320 Os…

https://www.minimaks.ru/product/stoyka-potolochnaya-svarnaya-dlya-srednikh-nagruzok-50kh50kh2000-mm-2-5-mm-galvanika-854320-ostec/ 1/3

Санкт-Петербург и ЛО +7 (812) 244-66-36 

Стойка потолочная сварная для средних нагрузок
50х50х2000 мм (2,5 мм) (гальваника) СПС(СН)эг-5-2000
854320 Ostec
Артикул «Минимакс» 0023030522

0.0  В избранное  В сравнение

3 124,18 ₽

Как получить бонусы?

КУПИТЬ

В городе на заказ ?

В регионе на заказ ?

Все характеристики

Сертификаты и инструкции

v
v

Напишите нам, мы онлайн!

tel:+78122446636
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.minimaks.ru/bonus/
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https://mossb.ru/catalog/oborudovanie_sks3/ostec/ostec1/ostec_spt_sn_5_200/ 1/2

Поиск по товарам

OSTEC СПТ(СН)-5-200

Звоните сегодня - поможем подобрать оборудование бесплатно! ☎

339,08 руб.
Срок поставки: 3 - 5 дней

1

В связи с нестабильностью курса валют мы вынуждены
пересматривать цены на представленную продукцию. При
оформлении заказа уточняйте актуальную стоимость у
наших менеджеров.

Артикул: 01086905274

Стойка потолочного подвеса для средних нагрузок 50х50х200 мм (2,5 мм)

Подробнее 

В корзину

Поделиться

Поможем подобрать оборудование бесплатно!

Поиск по товарам

https://mossb.ru/info/brands/ostec/
https://mossb.ru/
https://mossb.ru/personal/




08.09.2022, 10:57 OSTEC РКПН(СН)-5 – купить в интернет-магазине mossb.ru

https://mossb.ru/catalog/oborudovanie_sks3/ostec/ostec1/ostec_rkpn_sn_5/ 1/2

Поиск по товарам

OSTEC РКПН(СН)-5

Звоните сегодня - поможем подобрать оборудование бесплатно! ☎

167,31 руб.
Срок поставки: 3 - 5 дней

1

В связи с нестабильностью курса валют мы вынуждены
пересматривать цены на представленную продукцию. При
оформлении заказа уточняйте актуальную стоимость у
наших менеджеров.

Артикул: 01086903880

Распорка консоли подвеса для средних нагрузок для стоек сечением

50х50 мм (3,0 мм)

Подробнее 

В корзину

Поделиться

Поможем подобрать оборудование бесплатно!

Поиск по товарам

https://mossb.ru/info/brands/ostec/
https://mossb.ru/
https://mossb.ru/personal/








08.09.2022, 11:54 Купить Указатель напряжения УВНФ 6-10 СЗ ИП (ET-UVN110) | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/cat/nn/6203656 1/3

 / Указатели высокого напряжения

Указатель напряжения УВНФ 6-10 СЗ ИП (ET-UVN110)

Код товара: 6203656

Ваша цена 3621.24₽
Розничная

Все характеристики

О ТОВАРЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ О ТОВАРЕ АНАЛОГИ

3812.00₽

Заказ от: 1 шт

1 шт В КОРЗИНУ

3

https://www.etm.ru/catalog/70203030_ukazateli_vysokogo_naprjazhenija


08.09.2022, 12:52 Купить Ковер диэлектрический резиновый 1-700х700 (000000765) | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/cat/nn/4308266 1/3

 / Ковры диэлектрические

Ковер диэлектрический резиновый 1-700х700 (000000765)

Код товара: 4308266

Ваша цена 419.57₽
Розничная

Все характеристики

О ТОВАРЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ О ТОВАРЕ АНАЛОГИ

442.00₽

Заказ от: 1 шт

1 шт В КОРЗИНУ

3

https://www.etm.ru/catalog/70202010_kovry_dielektricheskie


08.09.2022, 12:54 Купить Перчатки резиновые диэлектрические АЗРИЭЛЕКТРО класс 0 (Размер 4 (11)) (9253) | Интернет-магазин ЭТМ …

https://www.etm.ru/cat/nn/7694629 1/3

 / Перчатки диэлектрические

Перчатки резиновые диэлектрические АЗРИЭЛЕКТРО класс 0 (Размер 4 (11)) (9253)

Код товара: 7694629

Ваша цена 694.98₽
Розничная

Все характеристики

О ТОВАРЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ О ТОВАРЕ АНАЛОГИ

732.00₽

Заказ от: 1 пар

1 пар В КОРЗИНУ

3

https://www.etm.ru/catalog/70202030_perchatki_dielektricheskie


08.09.2022, 12:56 Купить Штанга оперативная ШОУ-10Э (ET-SHO115) | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/cat/nn/2121915 1/3

 / Изолирующие оперативные штанги

Штанга оперативная ШОУ-10Э (ET-SHO115)

Код товара: 2121915

Ваша цена 1844.33₽
Розничная

Все характеристики

О ТОВАРЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ О ТОВАРЕ АНАЛОГИ

1941.00₽

Заказ от: 1 шт

1 шт В КОРЗИНУ

3

https://www.etm.ru/catalog/70204010_izolirujuschie_operativnye_shtangi


08.09.2022, 12:58 Очки защитные, прозрачные купить в Москве | Очки защитные, прозрачные - цена

https://www.unfire-shop.ru/dielektricheskiye-izdeliya/dielektrik/ochki-zashchitnye-prozrachnye.html 1/4

Доставка Новости Статьи Услуги Контакты

ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

Главная ›  Диэлектрические изделия ›  Очки защитные, прозрачные

Сравнить В избранное

Артикул: 1004761 325 р./шт

Очки защитные, прозрачные

Брянск

Россия:

Москва:
8  800  301-4-101

+7 (495) 241-01-85
+7 (495) 740-30-03

звонок бесплатный

с 9:00 до 18:00 пн.-пт.

zakaz@unfire-shop.ru

Вход / Регистрация

В корзине
пока нет товаров

 КАТАЛОГ ТОВАРОВ

Введите слова для поиска, например: Огнетушитель ОП-5

https://www.unfire-shop.ru/pozharnyye_uslugi/dostavka_pozharnogo_oborudovaniya.html
https://www.unfire-shop.ru/news/
https://www.unfire-shop.ru/stati/
https://www.unfire-shop.ru/pozharnyye_uslugi/
https://www.unfire-shop.ru/kontakty_pozharnogo_magazina/
https://www.unfire-shop.ru/
javascript:void(0);
https://www.unfire-shop.ru/
https://www.unfire-shop.ru/dielektricheskiye-izdeliya/
https://www.unfire-shop.ru/dielektricheskiye-izdeliya/dielektrik/ochki-zashchitnye-prozrachnye.html
javascript:void(0)
javascript:void(0)
tel:88003014101
tel:+74952410185
tel:+74956699863
mailto:zakaz@unfire-shop.ru
https://www.unfire-shop.ru/sravnenie_tovarov/
https://www.unfire-shop.ru/personal/izbrannoe/
https://www.unfire-shop.ru/auth/
https://www.unfire-shop.ru/auth/
https://www.unfire-shop.ru/personal/cart/
javascript:void(0)


08.09.2022, 13:01 Купить Заз.пер. для ВЛ ЗПЛ-10Э (ET-Z129-25) | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/cat/nn/6488089 1/3

 / Заземления для воздушных линий

Заз.пер. для ВЛ ЗПЛ-10Э (ET-Z129-25)

Код товара: 6488089

Ваша цена 12044.72₽
Розничная

Все характеристики

О ТОВАРЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ О ТОВАРЕ АНАЛОГИ

12678.00₽

Заказ от: 1 шт

1 шт В КОРЗИНУ

3

https://www.etm.ru/catalog/70205010_zazemlenija_dlja_vozdushnyh_liniy


08.09.2022, 13:02 Купить Заземление переносное для ВЛ ЗПЛ-1Э (ET-Z121-16) | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/cat/nn/649413 1/3

 / Заземления для воздушных линий

Заземление переносное для ВЛ ЗПЛ-1Э (ET-Z121-16)

Код товара: 649413

Ваша цена 10211.20₽
Розничная

Все характеристики

О ТОВАРЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ О ТОВАРЕ АНАЛОГИ

10748.00₽

Заказ от: 1 шт

1 шт В КОРЗИНУ

3

https://www.etm.ru/catalog/70205010_zazemlenija_dlja_vozdushnyh_liniy


08.09.2022, 13:05 Боты диэлектрические купить в Москве | Сапоги диэлектрические - цена

https://www.unfire-shop.ru/dielektricheskiye-izdeliya/boti/boty.html 1/4

Доставка Новости Статьи Услуги Контакты

ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

Главная ›  Диэлектрические изделия ›  Защитная обувь ›  Боты
диэлектрические

Сравнить В избранное

Артикул: 1000466

Боты диэлектрические

Брянск

Россия:

Москва:
8  800  301-4-101

+7 (495) 241-01-85
+7 (495) 740-30-03

звонок бесплатный

с 9:00 до 18:00 пн.-пт.

zakaz@unfire-shop.ru

Вход / Регистрация

В корзине
пока нет товаров

 КАТАЛОГ ТОВАРОВ

Введите слова для поиска, например: Огнетушитель ОП-5

https://www.unfire-shop.ru/pozharnyye_uslugi/dostavka_pozharnogo_oborudovaniya.html
https://www.unfire-shop.ru/news/
https://www.unfire-shop.ru/stati/
https://www.unfire-shop.ru/pozharnyye_uslugi/
https://www.unfire-shop.ru/kontakty_pozharnogo_magazina/
https://www.unfire-shop.ru/
javascript:void(0);
https://www.unfire-shop.ru/
https://www.unfire-shop.ru/dielektricheskiye-izdeliya/
https://www.unfire-shop.ru/dielektricheskiye-izdeliya/boti/
https://www.unfire-shop.ru/dielektricheskiye-izdeliya/boti/boty.html
javascript:void(0)
javascript:void(0)
tel:88003014101
tel:+74952410185
tel:+74956699863
mailto:zakaz@unfire-shop.ru
https://www.unfire-shop.ru/sravnenie_tovarov/
https://www.unfire-shop.ru/personal/izbrannoe/
https://www.unfire-shop.ru/auth/
https://www.unfire-shop.ru/auth/
https://www.unfire-shop.ru/personal/cart/
javascript:void(0)


08.09.2022, 13:22 В2813. Плакат Т01 "СТОЙ НАПРЯЖЕНИЕ" 300х150мм пластик (Москва)
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В2813. Плакат Т01 "СТОЙ НАПРЯЖЕНИЕ" 300х150мм пластик (Москва)

Единица измерения: шт Торговая единица: 1 Кол-во в упаковке: 20

цена:

65.10 65.10 р.

В наличии: 140 шт.

65.1065.10  р.

КУПИТЬ В 1 КЛИК

В КОРЗИНУ

 Добавить в избранное

  Добавить в смету

Товар с витрины

- 1 +

Алтуфьево 6 шт.

Кунцевская 10 шт.

Планерная 96 шт.

Рязанский проспект 5 шт.

Теплый стан 9 шт.

Тульская 8 шт.

Алтуфьево 1 шт.

Кунцевская 1 шт.

Планерная 1 шт.

Рязанский проспект 1 шт.

Теплый стан 1 шт.

Тульская 1 шт.

Главная  >  Каталог товаров  >  Средства индивидуальной защиты и охрана труда. Огнетушители  >  В28. Плакаты безопасности

с 1991 года +7 (495) 363-37-73
+7 (495) 795-37-75

Прием заказов:

 torg@electro-mpo.ru
Продажа материалов,
оборудования и инструмента
для электромонтажа МАГАЗИНЫ ОПЛАТА И ДОСТАВКА О КОМПАНИИ КОРЗИНА

 Заказать звонок

 КАТАЛОГ ТОВАРОВ поиск...  НАЙТИ

Продолжая просмотр страниц сайта 
Вы соглашаетесь с их использованием. 
Политика конфиденциальности.

Сайт использует cookies.

OK
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08.09.2022, 13:24 В2818. Плакат Т04 "ЗАЗЕМЛЕНО" 200х100мм пластик (Москва)
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В2818. Плакат Т04 "ЗАЗЕМЛЕНО" 200х100мм пластик (Москва)

Единица измерения: шт Торговая единица: 1 Кол-во в упаковке: 20

37.98 р.
цена:

36.00 36.00 р.

В наличии: 90 шт.

36.0036.00  р.
СКИДКА: 1.98 Р.

КУПИТЬ В 1 КЛИК

В КОРЗИНУ

- 1 +

Главная  >  Каталог товаров  >  Средства индивидуальной защиты и охрана труда. Огнетушители  >  В28. Плакаты безопасности

Товар с витрины

Алтуфьево 4 шт.

Кунцевская 7 шт.

Планерная 59 шт.

Рязанский проспект 5 шт.

Теплый стан 6 шт.

Тульская 3 шт.

Алтуфьево 1 шт.

Кунцевская 1 шт.

Планерная 1 шт.

Рязанский проспект 1 шт.

Теплый стан 1 шт.

Тульская 1 шт.

с 1991 года +7 (495) 363-37-73
+7 (495) 795-37-75

Прием заказов:

 torg@electro-mpo.ru
Продажа материалов,
оборудования и инструмента
для электромонтажа МАГАЗИНЫ ОПЛАТА И ДОСТАВКА О КОМПАНИИ КОРЗИНА

 Заказать звонок

 КАТАЛОГ ТОВАРОВ поиск...  НАЙТИ

Продолжая просмотр страниц сайта 
Вы соглашаетесь с их использованием. 
Политика конфиденциальности.

Сайт использует cookies.

OK
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В2810. Плакат Т03 "РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ" 250х250мм пластик (Москва)

Единица измерения: шт Торговая единица: 1 Кол-во в упаковке: 20

цена:

92.76 92.76 р.

В наличии: 84 шт.

92.7692.76  р.

КУПИТЬ В 1 КЛИК

В КОРЗИНУ

 Добавить в избранное

  Добавить в смету

Товар с витрины

- 1 +

Алтуфьево 1 шт.

Кунцевская 4 шт.

Планерная 52 шт.

Рязанский проспект 5 шт.

Теплый стан 7 шт.

Тульская 9 шт.

Алтуфьево 1 шт.

Кунцевская 1 шт.

Планерная 1 шт.

Рязанский проспект 1 шт.

Теплый стан 1 шт.

Тульская 1 шт.

Главная  >  Каталог товаров  >  Средства индивидуальной защиты и охрана труда. Огнетушители  >  В28. Плакаты безопасности

с 1991 года +7 (495) 363-37-73
+7 (495) 795-37-75

Прием заказов:

 torg@electro-mpo.ru
Продажа материалов,
оборудования и инструмента
для электромонтажа МАГАЗИНЫ ОПЛАТА И ДОСТАВКА О КОМПАНИИ КОРЗИНА

 Заказать звонок

 КАТАЛОГ ТОВАРОВ поиск...  НАЙТИ

Продолжая просмотр страниц сайта 
Вы соглашаетесь с их использованием. 
Политика конфиденциальности.

Сайт использует cookies.

OK
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В2816. Плакат Т05 "НЕ ВКЛЮЧАТЬ РАБОТАЮТ ЛЮДИ" 200х100мм пластик (Москва)

Единица измерения: шт Торговая единица: 1 Кол-во в упаковке: 20

37.98 р.
цена:

36.00 36.00 р.

В наличии: 130 шт.

36.0036.00  р.
СКИДКА: 1.98 Р.

КУПИТЬ В 1 КЛИК

В КОРЗИНУ

Товар с витрины

- 1 +

Алтуфьево 6 шт.

Кунцевская 9 шт.

Планерная 90 шт.

Рязанский проспект 8 шт.

Теплый стан 5 шт.

Тульская 6 шт.

Алтуфьево 1 шт.

Кунцевская 1 шт.

Планерная 1 шт.

Рязанский проспект 1 шт.

Теплый стан 1 шт.

Тульская 1 шт.

Главная  >  Каталог товаров  >  Средства индивидуальной защиты и охрана труда. Огнетушители  >  В28. Плакаты безопасности

с 1991 года +7 (495) 363-37-73
+7 (495) 795-37-75

Прием заказов:

 torg@electro-mpo.ru
Продажа материалов,
оборудования и инструмента
для электромонтажа МАГАЗИНЫ ОПЛАТА И ДОСТАВКА О КОМПАНИИ КОРЗИНА

 Заказать звонок

 КАТАЛОГ ТОВАРОВ поиск...  НАЙТИ

Продолжая просмотр страниц сайта 
Вы соглашаетесь с их использованием. 
Политика конфиденциальности.

Сайт использует cookies.

OK
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 Вход / Регистрация 



8 (495) 181-18-56

 КАТАЛОГ

Главная / Каталог / Болты / ГОСТ 28778-90 / БСР М10х100 ГОСТ 28778-90

БСР М10х100 ГОСТ 28778-90

Диаметр ....................................................................................................................................... 10.0

Длина ........................................................................................................................................... 100

Материал/Класс ................................................................................................................. Сталь 20

Покрытие ..................................................................................................................... Без покрытия

Стандарт ................................................................................................................... ГОСТ 28778-90

УПАКОВКА

Вернуться к стандарту ГОСТ 28778-90

Вернуться в категорию Болты

Меню

Корзина пуста 

Поиск на сайте...

СМОТРЕТЬ ВСЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

25 шт

2625 /упак.

Цена за штуку: 105.00

Срок поставки 12 рабочих дней

Под заказ


1


В КОРЗИНУ

https://www.voka-group.ru/user/login
https://www.voka-group.ru/user/register
https://www.voka-group.ru/
https://www.voka-group.ru/catalog
https://www.voka-group.ru/catalog/bolty
https://www.voka-group.ru/catalog/bolty/standart-gost-28778-90
https://www.voka-group.ru/catalog/bolty/standart-gost-28778-90
https://www.voka-group.ru/catalog/bolty
https://www.voka-group.ru/cart
https://www.voka-group.ru/product/bsr-m10-100-gost-28778-90?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs3NTc0MDkxMjsxMjM0MDIzNDMwOTt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ&yclid=12309131189943795711


08.09.2022, 13:40 Купить Уплотнитель кабельных проходов УКПт-175/50 термоусаживаемый (65324) | Интернет-магазин ЭТМ iPRO

https://www.etm.ru/cat/nn/6082236 1/3

 / Сальники и сальниковые панели

Уплотнитель кабельных проходов УКПт-175/50 термоусаживаемый (65324)

Код товара: 6082236

Ваша цена 3411.90₽
Розничная

Все характеристики

О ТОВАРЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ О ТОВАРЕ АНАЛОГИ

3590.00₽

Заказ от: 5 компл

5 компл В КОРЗИНУ

3

https://www.etm.ru/catalog/556030_salniki_i_salnikovye_paneli




Каталог товаров — Запорная арматура — Запорные вентили — Стальные запорные вентили — Вентиль запорный сильфонный фланцевый стальной, Р25, АСТА

Вентиль запорный сильфонный фланцевый стальной, Р25, АСТА

Тип арматуры Вентиль

Применение
Водоснабжение, теплоснабжение, па
системы

Рабочая среда Вода, воздух, пар
Макс. рабочее давление, бар 40
Макс. рабочая температура, °C -40...+400
Материал корпуса Сталь
Уплотнение штока Графит
Особенности Сильфонный
Управление Со штурвалом

Показать все

Описание Документация

Розничные цены обновлены 08.09.2022. Цены указаны с учетом НДС. В зависимости от объема заказа предоставляются скидки.

 

  а4724* АСТА-Р25-015-40-03-400-Ф 15 9 525,60

  а4725* АСТА-Р25-020-40-03-400-Ф 20 10 225,20

  а4726* АСТА-Р25-025-40-03-400-Ф 25 11 032,80

  а4727* АСТА-Р25-032-40-03-400-Ф 32 14 262,00

  а4728* АСТА-Р25-040-40-03-400-Ф 40 16 604,40

  а4729* АСТА-Р25-050-40-03-400-Ф 50 20 289,60

  а4730* АСТА-Р25-065-40-03-400-Ф 65 29 522,40

  а4731* АСТА-Р25-080-40-03-400-Ф 80 39 019,20

  а4732* АСТА-Р25-100-40-03-400-Ф 100 51 934,80

  а4733* АСТА-Р25-125-40-03-400-Ф 125 76 693,20

  а4734* АСТА-Р25-150-40-03-400-Ф 150 106 804,80

  а4735* АСТА-Р25-200-40-03-400-Ф 200 174 913,20

  а4736* АСТА-Р25-250-40-03-400-Ф 250 256 232,40

  а4737* АСТА-Р25-300-40-03-400-Ф 300 418 062,00

* - заказной товар, срок поставки уточняйте у наших менеджеров

Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара,
комплектность без предварительного уведомления продавца

 
     

+7 (495) 123-00-00
Обратный звонок

+7 (800) 555-05-11
Бесплатный

sales@lunda.ru

 Москва Партнеры Контакты Доставка и самовывоз Мероприятия Опл

КАТАЛОГ

Заказать монтаж и сервис Заказ

Артикул Код производителя Ду, мм Цена сайта с НДС, руб/шт На складе, шт

По запросу 0

По запросу 0

По запросу 0

По запросу 0

По запросу 0

По запросу 0

По запросу 0

По запросу 0

По запросу 0

По запросу 0

По запросу 0

По запросу 0

По запросу 0

По запросу 0

+7 (495) 123-00-00
Обратный звонок

sales@lunda.ru
Написать письмо

КОМПАНИЯ

О нас
Условия сотрудничества
Вакансии
Объекты
Статьи

УСЛУГИ

Оплата
Подбор оборудования
Проектирование
Монтаж и Сервис
Аренда инструмента

О СИСТЕМЕ

Пользовательское соглашен
Оформление заказа
Регистрация на сайте
Возврат товара
Восстановление пароля

Поиск по названию, бренду или артикулу Найти

Компания Услуги
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08.09.2022, 15:12 Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПТЛ-FLN(W)-5 Ду250 Ру16 MDV-HT EPDM HT межфланцевый с редуктором в г. Москва

https://dn.ru/zatvor/zatvor-ruchnoi/granvel/zptl-r/dn250 1/9

Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПТЛ-FLN(W)-5 Ду250 Ру16 MDV-HT EPDM HT межфланцевый с редуктором

Затворы  с рукояткой или редуктором  Гранвэл  ЗПТЛ с редуктором  Ду250 
Все размеры:

Ду32
11 324₽

Ду40
11 324₽

Ду50
10 220₽

Ду65
10 916₽

Ду80
11 558₽

Ду100
12 735₽

Ду125
15 946₽

Ду150
26 755₽

Ду200
68 693₽

Ду250
55 426₽

Ду300
75 311₽

Ду350
96 144₽

Ду400
187 516₽

Ду500
218 107₽

Ду600
292 596₽

Ду700
535 178₽

Ду800
740 434₽

12 x Гайка стальная М24 ГОСТ 5915-70 - 94 ₽

НИЗКАЯ ЦЕНА

1 шт В корзину

55 426 
на 08.09.2022

₽ 

мало (требует уточнения)

Доставка в г. Москва под запрос 
?

Гарантия 12 месяцев

Возможна отсрочка до 90 дней

 

Поиск по сайту 

Напишите нам, мы онлайн!

https://dn.ru/zatvor
https://dn.ru/zatvor/zatvor-ruchnoi
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https://dn.ru/zatvor/zatvor-ruchnoi/granvel/zptl-r/dn32
https://dn.ru/zatvor/zatvor-ruchnoi/granvel/zptl-r/dn40
https://dn.ru/zatvor/zatvor-ruchnoi/granvel/zptl-r/dn50
https://dn.ru/zatvor/zatvor-ruchnoi/granvel/zptl-r/dn65
https://dn.ru/zatvor/zatvor-ruchnoi/granvel/zptl-r/dn80
https://dn.ru/zatvor/zatvor-ruchnoi/granvel/zptl-r/dn100
https://dn.ru/zatvor/zatvor-ruchnoi/granvel/zptl-r/dn125
https://dn.ru/zatvor/zatvor-ruchnoi/granvel/zptl-r/dn150
https://dn.ru/zatvor/zatvor-ruchnoi/granvel/zptl-r/dn200
https://dn.ru/zatvor/zatvor-ruchnoi/granvel/zptl-r/dn250
https://dn.ru/zatvor/zatvor-ruchnoi/granvel/zptl-r/dn300
https://dn.ru/zatvor/zatvor-ruchnoi/granvel/zptl-r/dn350
https://dn.ru/zatvor/zatvor-ruchnoi/granvel/zptl-r/dn400
https://dn.ru/zatvor/zatvor-ruchnoi/granvel/zptl-r/dn500
https://dn.ru/zatvor/zatvor-ruchnoi/granvel/zptl-r/dn600
https://dn.ru/zatvor/zatvor-ruchnoi/granvel/zptl-r/dn700
https://dn.ru/zatvor/zatvor-ruchnoi/granvel/zptl-r/dn800
https://dn.ru/fiting/metiz/gayka/gayka-steel/bp-5915-70-shtuchnyj/m24x22
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА 

       Проведение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной 
документации (двухстадийная П и Р) с получением положительного заключения 
экспертизы проектной документации, и положительного заключения проверки 
сметной стоимости по объекту «Строительство электрической котельной в н. п. 
Африканда - 2 муниципального образования г. Полярные Зори с 
подведомственной территорией». Адрес: Мурманская область, н.п. Африканда-

2, ул. Строительная, земельный участок 51:29:0020103:56. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Необходимо выполнить проведение инженерных изысканий, разработку 

проектно-сметной документации (двухстадийная П и Р) с получением 
положительного заключения экспертизы проектной документации, и 
положительного заключения проверки сметной стоимости по объекту 
«Строительство электрической котельной в н. п. Африканда - 2 муниципального 
образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией» Мурманская 
область, н.п. Африканда-2, ул. Строительная, земельный участок 
51:29:0020103:56.  

Стадии проекта: Двухстадийное. Проектная документация для прохождения 
экспертизы в соответствии с постановлением правительства РФ №87 от 
16.02.2008г. и рабочая документация согласно ГОСТ Р 21.101-2020. 

Целью строительства электрической котельной является снижение 
эксплуатационных затрат и повышение качества обслуживания потребителей. 

Проектируемая электрическая котельная должна соответствовать 
следующим показателям: 

• Категория по теплоснабжению – 1.   

• Категория по электроснабжению – 1. 

• Присоединенная нагрузка – 4,3 Гкал/час, в том числе: 
- отопление – 3,3 Гкал/час;  
- ГВС – 0,996 кал/час; 
• Основное топливо – электрическая энергия. 
• Система теплоснабжения –  открытая, двухтрубная. 
• Гидравлический режим работы тепловой сети (расход, давление) – 190 т/ч; 

6,3/3,3 кгс/см2. 
• Давление исходной воды в водопроводе (в точке подключения)– Р= 2,9 

кг/см2. 
• Величина подпитки теплосети: нормативная (среднестатистическая) -10.00 

т/ч, максимальная – 26.00 т/ч. минимальная-4.00 т/ч 

• Установленную мощность и количество котлов определить при 
проектировании с учетом присоединенной нагрузки и нагрузки, потребляемой 
системой аккумуляции тепла. 

• Температурный график работы тепловой сети – 95/700С. 
 

Состав и содержание проектно-сметной документации, стадия П: Состав и 
содержание проектно-сметной документации обеспечить в объеме, необходимом 
для осуществления строительно-монтажных работ с учетом соответствующих 
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государственных и национальных стандартов, требований действующих 
нормативно-технических документов. Разделы проектной документации, 
предоставляются в соответствии с ПП РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию". 

Состав и содержание проектно-сметной документации, стадия Р: Состав и 
содержание рабочей документации обеспечить в объеме, необходимом для 
осуществления строительно-монтажных работ с учетом соответствующих 
государственных и национальных стандартов, требований действующих 
нормативно-технических документов. Разделы рабочей документации 
предоставляются согласно ГОСТ Р 21.101-2020. Перечень разрабатываемых 
разделов необходимо согласовать у Заказчика. 

Границы проектирования:  
1. Котельная – в рамках границ нового здания котельной. 
2. Баки-аккумуляторы ГВС - в рамках зоны установки. 
3. Трассировка наружных сетей от точки подключения до котельной 

определяются проектом с учетом ТУ на подключение. 
Исполнитель выполняет геодезические, геологические, экологические и при 

необходимости др. инженерные изыскания. 
Инженерно-геодезические изыскания выполняются в целях:  
• получения исходных топографо-геодезических данных:  
• получения инженерно-топографических планов в графическом и/или 

цифровом видах представления информации;  
• получения сведений о координатах и отметках точек местности;  
• получения количественных характеристик развития опасных природных и 

техногенных процессов;  
• получения иных материалов и данных, необходимых для разработки 

генерального плана проектируемого объекта строительства и обеспечения 
выполнения других видов изысканий. 

       Инженерно-геологические изыскания должны обеспечивать 
комплексное изучение инженерно-геологических условий выбранной площадки 
с целью получения материалов и данных для обоснования компоновки зданий и 
сооружений, принятия конструктивных и объемно-планировочных решений, 
предварительного выбора типов фундаментов, составления генерального плана 
проектируемого объекта, предварительной разработки мероприятий по 
инженерной защите сооружений, охране геологической среды. 

      Инженерно-экологические изыскания выполняются для получения 
материалов и данных состоянии компонентов природной среды и источниках их 
загрязнения, используемых при проектировании объекта, необходимых для 
разработки раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»), 
обеспечивающих корректировку выводов по оценке воздействия объекта 
капитального строительства на окружающую среду при разработке документов 
территориального планирования и документации по планировке территории. 

В процессе выполнения работ также необходимо: 
1. В случае необходимости обеспечить получение всех согласований, 

справок, заключений, свидетельств, предусмотренных действующими 
нормативными правовыми актами надзорных органов и органов местной власти.  
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2. Отслеживать процессы согласования. При наличии замечаний устранять 

их без дополнительной оплаты в срок, согласованный с Заказчиком.  
3. Выполнять разработку рабочей документации, на основании 

положительного согласования проектной документации Заказчиком и надзорных 
органов (при необходимости).  

4. В ходе выполнения работ должна быть обеспечена сохранность и 
целостность существующих архитектурно-планировочных решений, 
инженерных и коммуникационных систем и другого имущества. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ 

Подраздел 3.1 Нормативная база 

 При выполнении работы, предусмотренной настоящим Техническим 
заданием, должны быть в полном объеме соблюдены требования 
законодательства Российской Федерации, в том числе: 

1. Гражданский кодекс РФ; 
2. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-

ФЗ; 
3. Федеральный Закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 
4. Закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
5. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»; 
6. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов»; 
7. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 «Об утверждении Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной 
безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 
оборудование, работающее под избыточным давлением»; 

8. Приказ Минэнерго РФ от 24.03.2003 N 115 «Об утверждении Правил 
технической эксплуатации тепловых энергоустановок»; 

9. Постановление Правительства РФ от 04.07.2020 N 985 «Об утверждении 
перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и 
сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе 

обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

10. «СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная 
редакция СНиП 41-02-2003» (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 

280); 

11. «СП 89.13330.2016. Свод правил. Котельные установки. 
Актуализированная редакция СНиП II-35-76" (утв. Приказом Минстроя России 
от 16.12.2016 N 944/пр). Документ включен в Перечень документов в области 
стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 
384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Приказ 
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Росстандарта от 02.04.2020 N 687 Постановление Правительства РФ от 04.07.2020 

N 985); 

14. Приказ Ростехнадзора № 233 от 6.04.2012; 
15. Приказ Ростехнадзора от 04.09.2020 N 334 

«Об утверждении Перечня областей аттестации в области промышленной 
безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, 
безопасности в сфере электроэнергетики» (Зарегистрировано в Минюсте России 
03.02.2021 N 62362)   

16.Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил 
по охране труда при эксплуатации электроустановок" 

17.СП 47.13330.2016 (СНиП 11-02-96) «Инженерные изыскания для 
строительства»; 

18. СП 317.1325800.2017 Инженерно-геодезические изыскания для 
строительства. Общие правила производства работ 

19. СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для 
строительства»  

20. СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для 
строительства»; 

21. «Условные знаки для топографических планов 

масштабов 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000» Роскартография, 2005 г.; 
22. ГОСТ 21.301-2014г. Основные требования к оформлению отчетной 

документации по инженерным изысканиям 

23. Иные законы, нормативные и правовые акты РФ. 
Подраздел 3.2 Особые условия строительства 

Не требуются 

Подраздел 3.3 Основные технико-экономические показатели объекта 

Проектные решения выполнить в соответствии с Федеральным законом от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

Подраздел 3.4 Строительный паспорт земельного участка 

Необходимо выполнить изыскания: 

- инженерно-геодезические изыскания; 
- инженерно-геологические изыскания; 
- инженерно-экологические изыскания. 

Подраздел 3.5 Требования к технологии, режиму здания / сооружения 

Проведение предпроектных обследований участка для строительства 
электрической котельной в н. п. Африканда - 2 муниципального образования г. 
Полярные Зори с подведомственной территорией» Мурманская область, н.п. 
Африканда-2, ул. Строительная, земельный участок 51:29:0020103:56 
необходимо производить в соответствии с требованиями законодательных и 
нормативно-правовых актов, указанных в Подразделе 3.2 настоящего 
Технического задания. 

Требования к инженерным изысканиям: 
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1. Разработать программу инженерных изысканий и согласовать ее с 
заказчиком; 

2. Результаты инженерных изысканий согласовать и зарегистрировать в 
комитете по архитектуре города Полярные Зори в установленном порядке. 

3. Фактическое положение инженерных коммуникаций на территории 
изысканий согласовать с эксплуатируемыми их организациями.  

4. Предоставить заказчику контрактную информацию по организациям, 
эксплуатирующих инженерные коммуникации, попадающие в границы 
изысканий 

Согласно границам, указанным в приложении 1 и 2 к настоящему 
техническому заданию. Участок трассы: Электрокотельная (ЭК) – т.1,2,3…8 – 

ПС-106. 

Виды и объемы работ представлены в программе работ по инженерно-

геодезическим изысканиям.  
- Система координат МСК 51; 
- Система высот Балтийская; 
- Выполнить инженерно-геодезические изыскания М 1:500 с высотой 

сечения рельефа 0,5 м., ориентировочно общей площадью 1,0 га; 
- Выполнить инженерно-геодезические изыскания М 1:500 с высотой 

сечения рельефа 0,5м., трассы ЛЭП от точки подключения до участка 
51:29:0020103:56. 

В соответствии с принятой в организации исполнителя системы контроля 
качества и приемки полевых, камеральных работ и результатов изысканий, а 
также в соответствии с нормативными документами, регламентирующими 
осуществление контроля качества в области инженерных изысканий. 

По результатам рекогносцировочных работ перед началом полевых работ 
уточнить границы производства работ с Заказчиком. 

 

Проектом предусмотреть установку: 
Водогрейных электрических высоковольтных котлов:       
установленную мощность и количество котлов определить при 

проектировании с учетом присоединенной нагрузки и нагрузки, потребляемой 
системой аккумуляции тепла.  

Насосное оборудование: 
количество, тип и производительность определить при проектировании; с 

системой плавного пуска и с частотной регулировкой. 
Предусмотреть проектирование баков-аккумуляторов ГВС возле котельной. 

Объем, инженерное и конструктивное исполнение определить при 
проектировании с учетом энергоэффективности. Предусмотреть проектирование 
системы аккумуляции тепла для использования теплоносителя в период 
плановых часов пиковых нагрузок энергетической системы. 

Водоподготовительная установка: 
тип и производительность определить при проектировании с учетом 

подпитки тепловой сети. 
Автоматизация оборудования: 
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Работа оборудования должна осуществляться без постоянного присутствия 
обслуживающего персонала с выводом сигналов на диспетчерский пульт с 
круглосуточным пребыванием обученного персонала (в соответствии с 
действующими нормами). 

Электрооборудование – определить проектом, предусмотреть применение 
электронных регуляторов частоты вращения всех электронасосов. 
Предусмотреть для всех насосов системы АВР и защиты от сухого хода. 

Приборы учета расходов тепла, топлива, воды определить проектом. 
Рабочее место оперативного персонала оборудовать системой 

диспетчеризации рабочих параметров устанавливаемого оборудования. 
Предусмотреть размещение устройства визуализации информации – 

персональный промышленный компьютер с монитором класса защиты не ниже 
IP54 с установленной SCADA системой для сбора, архивирования, отображения 
данных и управления технологическими процессами котельной с реализованным 
проектом графического отображения основного оборудования, запорной, 
регулирующей арматуры и контролируемых параметров в виде мнемосхем. 
Мнемосхему предварительно согласовать с заказчиком. Список параметров 
защит, сигнализации, контроля и регистрации определить проектом, 
руководствуясь СП 89.13330.2016 Котельные установки и технической 
документацией заводов-изготовителей. 

Необходимую световую и звуковую сигнализацию по параметрам работы 
устанавливаемого оборудования (перечень сигналов определить проектом). 

КИП для контроля за устанавливаемым оборудованием (проектируемые 
средства измерений для контроля параметров и систем защиты устанавливаемого 
оборудования должны быть внесены в Федеральный информационный фонд по 
обеспечению единства измерений, с действующими на момент выполнения работ 
по монтажу сертификатом об утверждении типа средства измерений и первичной 
поверкой, подтверждённой знаком поверки в паспорте и [или] в свидетельстве о 
поверке). 

Предусмотреть строительство нового здания котельной, включая 
фундаменты и отмостки, баков-аккумуляторов ГВС, включая фундаменты. 

Выполнить прокладку инженерных сетей от точки подключения до 
котельной (Ориентировочная протяженность каждой наружной сети планируется 
в пределах 500 м до точек подключения, ориентировочная протяженность сети 
электроснабжения 1400 м.). В случае расположения точки подключения к 
наружным инженерным сетям за пределами земельного участка КН 
51:29:0020103:56, информация по планировке территорий, в виде ситуационного 
плана земельного участка КН 51:29:0020103:56, будет предоставлена 
Исполнителю.  Способ прокладки определить проектом. Разработать узлы 
подключения инженерных сетей к тепловым сетям, водопроводу, канализации, 
электроснабжению. 

Предусмотреть мероприятия по поддержанию давления в водопроводной 
сети перед котельной не менее 6 кгс/см². 

Предусмотреть проектом систему автоматизации и диспетчеризации. 
Проектом предусмотреть использование стандартного (серийно 

выпускаемого) оборудования. 
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Оборудование, устанавливаемое в котельной должно соответствовать 
техническому регламенту Таможенного союза и иметь соответствующие 
сертификаты. 

Материалы предусмотреть отечественного производства. При отсутствии 
отечественных аналогов по согласованию с Заказчиком допускается 
использование импортного оборудования и материалов. 

Подраздел 3.6 Требования к архитектурно-строительным, объемно-

планировочным и конструктивным решениям 

ПИР на строительство котельной должны: 
- обеспечивать удобство проведения монтажа, технического обслуживания 

и ремонта; 
- содержать необходимые элементы для подключения коммуникаций; 
- применяемые материалы должны быть коррозионностойкими и 

износостойкими по отношению к средам, внешним воздействующим факторам. 
- принятые конструктивные решения должны соответствовать требованиям 

технических регламентов по обеспечению безопасной эксплуатации зданий и 
сооружений; включать обоснование проектных решений конструкций и 
материалов. 

Подраздел 3.7 Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по 
перспективному расширению здания/сооружения 

Не требуется. 
Подраздел 3.8 Требования к организации строительства 

Разработать раздел в соответствии с ПП РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". 

Подраздел 3.9 Требования и условия к разработке природоохранных мер и 
мероприятий 

Разработать раздел в соответствии с ПП РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". 

Подраздел 3.10 Требования к режиму безопасности и гигиене труда 

Разработать раздел в соответствии с ПП РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". 

Подраздел 3.11 Требования по ассимиляции производства 

Не требуется 

Подраздел 3.12 Требования по разработке инженерно-технических 
мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 
Разработать раздел в соответствии с ПП РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". 
Подраздел 3.13 Мероприятия по разработке требований к обеспечению 

безопасной эксплуатации объектов капитального строительства 
Разработать раздел в соответствии с ПП РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". 
Подраздел 3.14 Требования к сметной документации 

Раздел сметной документации должен содержать пояснительную 
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записку, сводный сметный расчет, объектные и локальные сметы, сметные 
расчеты на отдельные виды затрат. Расчет стоимости объекта выполнить 
базисно-индексным методом в соответствии с «Методикой определения 
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации на территории Российской Федерации» (далее Методика), 
введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 
04.08.2020 №421/пр. При расчете применить Территориальную сметно-

нормативную базу ТСНБ-2001 Мурманской области (в действующей 
редакции) - территориальные единичные расценки ТЕР, ТЕРр, ТЕРм, ТЕРп, 
иное по согласованию с Заказчиком. Сводный сметный расчёт выполнить 
путем пересчета базисных цен по состоянию на 01.01.2000 г.  в текущие цены 
с применением индексов изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ, пусконаладочных работ, прочих работ и затрат по 
объектам строительства к базе ТСНБ-2001 Мурманской области. Сметным 
расчетом предусмотреть утилизацию мусора на свалках Мурманской 
области.  

Сметную стоимость оборудования, принятого при разработке сметной 
документации, а также стоимость материалов, изделий и конструкций, 
отсутствующих в сметно-нормативной базе следует определять на основании 
информации о текущей стоимости применяемых оборудования, материалов, 
изделий и конструкций, с приложением прайс-листов и физико-технических 
характеристик предлагаемых материалов: 

- по аналогии с действующим ценником, подбор прайс-листов 
необходимо упорядочить путем проставления страниц и позиций в томе, 
объединяющем «прайс-листы». В сметах в качестве обоснования стоимости 
следует проставить номера страниц и позиций соответствующих «прайс-

листов»;  
- во всех случаях определения сметной стоимости материалов и 

оборудования по «прайс-листам» затраты на заготовительно-складские и 
транспортные расходы должны соответствовать Методике; 

- «прайс-листы» должны быть указаны в ценах на момент составления 
сметной документации. Прайс-листы с датой получения до заключения 
договора на проектирование или стоимость в которых указана в валюте, не 
принимаются. 

Подраздел 3.15 Состав демонстрационных материалов 

Не требуется 

Подраздел 3.16 Исходные данные необходимые для проектирования 

До начала проектирования Заказчик предоставляет Исполнителю: 

Технические условия (далее – ТУ) на: электроснабжение, водоснабжение, 
водоотведение, присоединение к тепловым сетям. Анализ исходной воды. 
Градостроительный план земельного участка 51:29:0020103:56. Ситуационный 
план земельного участка 51:29:0020103:56. 
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Подраздел 3.18 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 
к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным 

объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, 

административного, финансового, религиозного назначения, объектам 
жилищного фонда 

При необходимости разработать раздел в соответствии с ПП РФ от 
16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию". 

 

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 

Подраздел 4.1 Требования к объемам работ 
        Результатом является выполненные работы в соответствии с Техническим 
заданием с выдачей Заказчику инженерных изысканий, проектно-сметной 
документации (двухстадийная П и Р) с получением положительного заключения 
экспертизы проектной документации, и положительного заключения проверки 
сметной стоимости. 

Подраздел 4.2 Перечень согласований, выполняемых Поставщиком 
Исполнитель обеспечивает: 
- прохождение экспертизы; 
- согласование проекта в надзорных органах; 
- согласование проекта с ресурсоснабжающими и сетевыми организациями; 
- согласование проекта с комитетом архитектуры, градостроительства и 

землепользования; 
- прочие действия, явно не перечисленные в настоящем разделе, но 

необходимые для выполнения Исполнителем обязательств по договору. 
Все решения обоюдно принимаемые в процессе проектирования 

оформляются протоколами совещаний и согласовываются со всеми 
заинтересованными лицами. 

 

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЯЕМЫХ 
РАБОТ 

Начало работ – с даты подписания договора.  
Окончание работ – 01.09.2022г. 

 

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 

6.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями 
технического задания, в том числе: 

6.1.1. Работы по обследованию и проектированию проводить в полном 
соответствии с требованиями нормативной базы и технических условий, 
требованиями пожарной безопасности, а также стандартами, установленными 
действующим законодательством РФ; 

6.1.2. Безвозмездно устранять замечания по проектной документации по 
требованию Заказчика; 
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6.1.3. Своевременно предоставлять Заказчику предусмотренную договором 
документацию. 

6.2. Исполнитель еженедельно предоставляет Заказчику отчет о ходе 
выполнения проекта. 

6.3. Исполнитель в течении 10 дней после заключения обязуется 
предоставить на рассмотрение и согласование Заказчику график выполнения 
работ указанных в ТЗ. 

6.4. Гарантийные обязательства на выполненные работы составляют 36 
месяцев. 

 

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 

При выполнении работ Исполнитель обязан соблюдать требования 
федерального законодательства, норм, правил и инструкций по охране труда, 
промышленной, пожарной и экологической безопасности, правил внутреннего 
распорядка, пропускного режима и перемещений по территории земельного 
участка 51:29:0020103:56, на котором  планируется строительство электрической 
котельной. 

 

РАЗДЕЛ 8. СДАЧА / ПРИЕМКА РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
РАБОТ 

Комплект изыскательской, проектной, рабочей и сметной документации 
предоставить Заказчику на бумажном (4 экз.) и электронном (2 экз.) (USB) 
носителях в формате, позволяющем осуществлять редактирование (*.docx или 
*.dwg), чтение / просмотр *.tiff, либо *.pdf. Сметную документацию предоставить 
в программном формате сметной программы и в формате Exсel. 

        В случае наличия замечаний, необходимо устранить их и направить 
Заказчику исправленную документацию. Приемка-передача выполненных работ 
подтверждается Актом выполненных работ. 
        По окончании выполнения работ Исполнитель направляет счет, акт приёмки 
выполненных работ (в двух экземплярах), счёт-фактуру, отчет (в одном 
экземпляре на бумажном носителе и в одном экземпляре в электронном виде), по 
адресу: 115432, г. Москва, Проектируемый проезд 4062, д.6, стр.25. 

 

РАЗДЕЛ 9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Подраздел 9.1 Применение наилучших доступных и новых технологий, 
продукции, изделий, материалов, механизмов, инструментов. 

По согласованию с Заказчиком. 
 

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

№ 
п/п 

Сокращение Расшифровка сокращения 

1 ГВС Горячее водоснабжение 

2 АВР Автоматическое включение резерва 
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3 КИП Контрольно-измерительные приборы 

4 ГОСТ Государственный стандарт 

5 СП Свод правил 

6 ТЗ Техническое задание на проектирование 

 

 РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Номер 
приложения 

Наименование приложения Количество 
листов 

1 Ситуационный план 1 

2 Схема участка 51:29:0020103:56 1 

3 

Смета №1 выполнение инженерных 
изысканий и проектных работ на строительство 

склада соли 

 

4 

 

 

Исполнитель: 
Главный специалист по проектному 
направлению ПИО  Иванов П.Н. 
   

Начальник проектно-

инжинирингового отдела    Копылов В.В. 
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Приложение №1 

к Техническому заданию 

 

Ситуационный план. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Техническому заданию 

 

Схема участка 51:29:0020103:56 
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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 10 

Обозначение Наименование 
Стр. 
тома 

Примечание 

20-2-300-01/20172/2  -ЭЭ.С Содержание тома 11 2  

20-2-300-01/20172/2  -ЭЭ.СП Состав проектной документации 3  

20-2-300-01/20172/2  -ЭЭ.ЗП Заверение проектной организации 5  

20-2-300-01/20172/2  -ЭЭ.ТЧ Текстовая часть 6  
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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1 20-2-300-01/20172/2 - ПЗ Пояснительная записка  

2 
20-2-300-01/20172/2 -ПЗУ Схема планировочной организации зе-

мельного участка 
 

3 20-2-300-01/20172/2 -АР Архитектурные решения   

4 

20-2-300-01/20172/2 –КР1 Конструктивные и объемно-

планировочные решения. Здание котель-
ной.  

 

5 

20-2-300-01/20172/2 –КР2 Конструктивные и объемно-

планировочные решения. Конструкции же-
лезобетонные  

 

5.1 

 Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспече-
ния, перечень инженерно-технических ме-
роприятий, содержание технологических 
решений 

 

5.1.1 20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.1 Система электроснабжения 0,4кВ  

5.1.2 20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.2 Система электроснабжения 10,0 кВ  

5.1.3 20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.3 Молниезащита и заземление  

5.2 
20-2-300-01/20172/2 - ИОС1.4 Электроосвещение внутреннее  

5.3 
20-2-300-01/20172/2 - ИОС2 Система водоснабжения   

5.4 20-2-300-01/20172/2 - ИОС3 Система водоотведения  

5.5 
20-2-300-01/20172/2 - ИОС4.1 Отопление, вентиляция и кондициониро-

вание воздуха 
 

5.6 20-2-300-01/20172/2 - ИОС4.2 Тепловые сети  

5.7. 20-2-300-01/20172/2 – ИОС 5 Сети связи   

6 
20-2-300-01/20172/2 - ИОС 6 Технологические решения  

7 
20-2-300-01/20172/2 - ПОС Проект организации строительства Не разраба-

тывается  

8 
20-2-300-01/20172/2 -ООС Перечень мероприятий по охране окружа-

ющей среды 
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Номер 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

9 
20-2-300-01/20172/2 -СС Смета на строительство объектов капитально-

го строительства 
 

10 

20-2-300-01/20172/2 -ЭЭ Перечень мероприятий по обеспечению со-
блюдения требований энергетической эффек-
тивности и требований оснащенности зданий, 
строений, сооружений приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов 

 

    



По
дп

ис
ь 

 и
  д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

Ин
в.

 №
 

 

20-2-300-01/20172/2-ЭЭ.ЗП 

ЗАВЕРЕНИЕ 
ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО "МПНУ Энерготехмонтаж» 

 

Изм. Лист Кол.уч № 

док.
Подпись Дата 

ГИП 

  

  

  
 

Лякишева 2022   
   

   

 
  

  

      

      

Лист Стадия Стадия Листов 

1 П 1 

 5 

 

ЗАВЕРЕНИЕ   ПРОЕКТНОЙ   ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Настоящая проектная документация разработана в соответствии с градо-
строительным планом земельного участка, заданием на проектирование, докумен-
тами об использовании земельного участка для строительства, техническими ре-
гламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению без-
опасной эксплуатации зданий, сооружений и безопасного использования приле-
гающих к ним территорий, и соблюдением технических   условий. 

Проектные решения предусматривают мероприятия, которые обеспечивают 
экологическую и взрывопожарную безопасность объекта, а также безопасную для 
жизни и здоровья людей его эксплуатацию при соблюдении предусмотренных 
проектом мероприятий. 
 

 

 

 

 

 

Главный инженер проекта                                          А.А. Лякишева
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1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ 

Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют санитарно-

гигиеническим, противопожарным и другим нормам, действующих на территории РФ и обес-
печивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 
предусмотренных проектной документацией мероприятий. 

Настоящий проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами: 
- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распростра-

нения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям»; 

- СП 56.13330.2011 Производственные здания. Актуализированная редакция 
СНиП 31-03-2001 (с Изменениями N 1, 2); 

- СНиП 21–01–97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

- ГОСТ 12.1.004–91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»; 

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных 
установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; 

- ФЗ №384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

- ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-
сти, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; 

- «Правила учета тепловой энергии и теплоносителя», Минтопэнерго, 1995 г.; 
- «Правила технической эксплуатации теплоэнергетических установок»; 

- ФНиП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объ-
ектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»; 

- ГОСТ 21.606-95 «Правила выполнения рабочей документации тепломеханиче-
ских решений котельных»;  

- технической документации на технологическое оборудование, приборы и сред-
ства автоматизации. 
   Основные положения проекта «Строительство электрической котельной» муниципального 
образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, Мурманская область, н.п. 
Африканда-2, ул. Строительная, земельный участок 51:29:0020103:56»   приняты на основании  

технического  задания (Приложение №1 ) договора подряда №20-2-300-01/20172/2  ,  а также 
решений, предоставленных компанией  поставщиков оборудования.  

   Основным и  единственным  источником выработки    теплоносителя  системы    
теплоснабжения  является электрическая энергия  напряжением  10 кВт. 

  Проектируемая котельная является отопительной, обеспечивает тепловой энергией системы 
отопления, горячего водоснабжения жилой застройки п.Африканда. После ввода её в эксплуа-
тацию будет является единственным источником тепловой энергии  для данной жилой за-
стройки.  
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  Число и единичная производительность котлов, установленных в котельной, выбраны из 
условия обеспечения отпуска тепловой энергии потребителям  первой категории при условии 
выхода  любого из трех устанавливаемых котлов из строя. Согласно проекта в котельной 
устанавливается следующее основное оборудование – водогрейные электрические котлы 
ЭЛМАН-2000ВЭ , ЭЛМАН-3000ВЭ, ЭЛМАН-5000ВЭ производства фирмы ООО «Промыш-
ленная компания». 
      Степень автоматизации работы технологического оборудования – 90%. Режим работы – 

круглосуточный, круглогодичный, в соответствии с   требуемой  теплвой  мощностью. Ко-
тельная  работает  с  постоянным присутствием обслуживающего персонала.  
     Здание блочно-модульной котельной имеет каркасно-панельную конструкцию. На метал-
лический каркас здания котельной навешены трехслойные сэндвич-панели с несгораемым ми-
нераловатным утеплителем. 
     Здание отдельностоящее, одноэтажное с размерами в плане в осях 1-2, А-Б, соответственно 
13,82 м × 12,5 м. Высота здания до уровня конька – 6,5 м, до верха несущих конструкций – 

6,35 м. За относительную отметку 0,000 принят уровень верха фундаментной плиты, что соот-
ветствует абсолютной отметке 164,15. 
     Принятая высота внутреннего объема здания обуславливается применяемым в проекте обо-
рудованием. 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА 

Наименование 
Единицы 

измерения 
Количество 

Этажность здания  1 

Площадь застройки здания кв.м 180,74 

Общая площадь здания кв.м 163,98 

Общий строительный объем куб.м 773,88 

 

Наружная дверь стальная утепленная, открывающаяся наружу по индивидуальному за-
казу по ГОСТ 31173-2016. Ворота распашные стальные утепленные по индивидуальному зака-
зу по ГОСТ 31174-2017. 

Естественное освещение выполнено в помещениях деаэраторной и операторской. 
Оконные блоки выполнены из алюминиевых сплавов по индивидуальному заказу по ГОСТ 
21519-2003. 

Кровля котельной выполнена из кровельных металлических трехслойных панелей типа 
«сэндвич» с негорючим минераловатным утеплителем толщиной 150 мм. Кровля – двускатная 
с уклоном 6 градусов. 

Стены здания котельной приняты из трехслойных металлических панелей типа 
«сэндвич» с негорючим минераловатным утеплителем толщиной 150 мм. Раскладка стеновых 
сэндвич-панелей – вертикальная. Узлы стыковки панелей закрываются окрашенными в цвет 
панелей нащельниками из тонколистовой стали. 

Внутри здания выгорожены помещения: насосная, котельный зал, электрощитовая, де-
аэраторная, операторская, комната приема пищи, санузел. 
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Перегородки приняты из трехслойных металлических панелей типа «сэндвич» с него-
рючим минераловатным утеплителем толщиной 100 мм. Раскладка сэндвич-панелей перего-
родок – вертикальная. 

Пол котельной выполнен из стального рифленого листа толщиной 4 мм по ГОСТ 8568-

77*. Пол котельной опирается на основание, выполненное из профилей стальных гнутых за-
мкнутого сечения по ГОСТ 30245-2003. 

Уровень ответственности здания в соответствии с Федеральным законом 384-ФЗ – 

нормальный (КС-2 согласно ГОСТ 27751-2014), степень огнестойкости - IV, класс функцио-

нальной пожарной опасности - Ф5.1, класс конструктивной пожарной опасности – С0, катего-

рия по взрывопожарной и пожарной опасности – В4. 

Климатические условия: 

- климатический подрайон – II А (СП 131.13330.2020); 

- снеговой район – V (СП 20.13330.2016); 

- ветровой район – IV (СП 20.13330.2016); 

- гололедный район – II (СП 20.13330.2016). 

2 СВЕДЕНИЯ О ТИПЕ И КОЛИЧЕСТВЕ УСТАНОВОК, 
ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ТОПЛИВО, ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВОДУ, 
ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ НУЖД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 
ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ, ПАРАМЕТРАХ И РЕЖИМАХ ИХ 
РАБОТЫ, ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОТДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

2.1 Потребление топлива 

    Основным и единственным  видом энергоносителя  для выработки  тепловой  энергии  явля-
естя  проектируемая  сисема  электроснабжения  напряжением  10,0кВ.   

 

2.2 Потребление холодной воды 

   Исходная  водопроводная вода  поступает для обеспечения: хозяйсивенно-бытовы нужд об-
служивающего персонала, подпитки  системы теплоснабжения и  ГВС.    

     Источником водоснабжения проектируемого объекта, согласно технических условий от 
13.08.2021, выданных МУП муниципального образования город Полярные Зори с подведом-
ственной территорией «Энергия» МУП «Энергия», является  существующая сеть водопрово-
да, выполненная из с тальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 57 мм, пи-
тающаяся от водозабора н. п. Африканда. 

  Проектом предусмотрено замена существующей сети водопровода, согласно требований п.8 
ТУ, выданных МУП муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 
территорией «Энергия» МУП «Энергия» 13.08.2021. 

 Выполняется демонтаж стальных труб диаметром 57 мм с последующей заменой их на тру-
бопроводы ПЭ ПЭ100 SDR17 ГОСТ18599-2001 диаметром 110 мм с толщиной стенки 6,6 мм. 



По
дп

ис
ь 

 и
  д

ат
а  

Вз
ам

. и
нв

. №
 

Ин
в.

 №
 

12 

      

20-2-300-01/20172/2 –ИОС1.4       

Изм Кол.у
ч

Лист  № 
док

Подпись Дата 

 

 

2.3 Потребление электрической энергии 

Основные показатели электроснабжения  котельной представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

№ п/п Наименование 
Ед.    
изм. Кол-во Прим. 

1 
Напряжение питающей сети (собственные  
нужды  котельной)  В 400  

2 Установленная мощность 0,4кВ кВт 165,4  

3 Расчётная мощность         0,4кВ кВт 114,5  

4 Устанвлкенная мощность  10,0кВ кВт 10000  

5  Расчетная  мощность  10,0кВ кВт 5000  

   В соответствии с ПУЭ, НТП ЭПП-94 «Проектирование электроснабжения промышленных 
предприятий. Нормы технологического проектирования (1 редакция)» по степени обеспечения 
надежности электроснабжения электроприемники электрической котельной относятся к 1-й 
категории надежности электроснабжения. Для обеспечения бесперебойной подачи электро-
энергии потребителям, проектными решениями предусмотрена организация питания РУ-10 кВ 
котельной по двум резервируемым источникам питания. 

 

2.4 Потребление тепловой энергии 

  Отопление здания котельной осуществляется с помощью электрических конвекторов с меха-
нической регулировкой тепловой мощности Ballu BEC/EZMR-1000 – 2 шт. (1 основной + 1 ре-
зервный) на один контейнер-блок. В санузле устанавливается один дополнительный конвек-
тор. Всего 9 шт. 

   В тепловом балансе помещения учитываются тепловыделения, в размере 0,5% от мощности 
установленного оборудования, которые влияют на дополнительный нагрев приточного возду-
ха. 

Таблица 2. Параметры внутреннего воздуха, поддерживаемые системами отопления и 
вентиляции в помещениях производственного и административно-бытового назначения 

Таблица 2 

Наименование корпуса, це-
ха, помещения 

Температура возду-
ха, С 

Относительная 
влажность воздуха, 

%, не более 

Скорость движения 
воздуха, м/с, не бо-

лее 

Холод-
ный пе-

риод 

Теплый 
период 

Холод-
ный пе-

риод 

Теплый 
период 

Холодный 
период 

Теплый 
период 

Операторская 18 26 60 65 0,2 0,25 

Санузел 18 26 - - 0,2 0,25 

Комната приема пищи 18 26 60 65 0,2 0,25 

Деаэраторная 18 30 70 70 0,3 0,3 

Насосная 15 30 70 70 0,3 0,3 

Котельный зал 15 30 70 70 0,3 0,3 

Электрощитовая 18 30 70 70 0,3 0,3 
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Таблица 3 Принятые решения по отоплению и вентиляции  
Таблица 3 

 

Наименование 
корпуса, цеха, 
помещения 

Отопление       Приточная вентиляция      Вытяжная    вентиляция 

  Период года 

  холодный теплый 

Операторская 

Электрический 
конвектор 
(2А2.1) Ballu 

Transformer 

BEC/EZMR-1000- 

1 шт. 

Механическая – при-
точная установка 
(2П1) за счет каналь-
ного вентилятора VC-

250 

Естественная за 
счёт перетока 
воздуха 

Естественная за 
счёт перетока 
воздуха 

Санузел 

Электрический 
конвектор 
(2А2.2) Ballu 

Transformer 

BEC/EZMR-1000- 

1 шт. 

Естественная за счёт 
перетока воздуха 

Естественная за 
счёт вытяжного 

дефлектора 

D160 «Ровен» (1 

шт.) – 2ВЕ1 

Естественная за 
счёт вытяжного 

дефлектора D160 

«Ровен» (1 шт.) – 

2ВЕ1 

Комната при-
ема пищи 

- 
Естественная за счёт 
перетока воздуха 

Естественная за 
счёт вытяжного 

дефлектора 

D160 «Ровен» (1 

шт.) – 2ВЕ1 

Естественная за 
счёт вытяжного 

дефлектора D160 

«Ровен» (1 шт.) – 

2ВЕ1 

Деаэраторная 

Электрический 
конвектор 
(2А2.3) Ballu 

Transformer 

BEC/EZMR-1000- 

1 шт. 

Механическая – при-
точная установка 
(2П1) за счет каналь-
ного вентилятора VC-

250  

Естественная за 
счёт вытяжного 

дефлектора 

D125 «Ровен» (1 

шт.) – 2ВЕ5 

Естественная за 
счёт вытяжного 

дефлектора D125 

«Ровен» (1 шт.) – 

2ВЕ5 

Насосная 

Электрический 
конвектор 
(2А2.4-2А2.5) 

Ballu Transformer 

BEC/EZMR-1000- 

2 шт. 

Механическая – при-
точная установка 
(2П1) за счет каналь-
ного вентилятора VC-

250  

Естественная за 
счёт вытяжного 

дефлектора 

D125 «Ровен» (2 

шт.) – 2ВЕ2, 

2ВЕ6 

Естественная за 
счёт вытяжного 

дефлектора D125 

«Ровен» (2 шт.) – 

2ВЕ2, 2ВЕ6 

Котельный зал 

Электрический 
конвектор 
(2А2.6-2А2.7) 

Ballu Transformer 

BEC/EZMR-1000- 

2 шт. 

Механическая – при-
точная установка 
(2П1) за счет каналь-
ного вентилятора VC-

250  

Естественная за 
счёт вытяжного 

дефлектора 

D125 «Ровен» (2 

шт.) – 2ВЕ3, 

2ВЕ7 

Естественная за 
счёт вытяжного 

дефлектора D125 

«Ровен» (2 шт.) – 

2ВЕ3, 2ВЕ7 

Электрощито-
вая 

Электрический 
конвектор 
(2А2.8-2А2.9) 

Ballu Transformer 

BEC/EZMR-1000- 

2 шт. 

Механическая – приточ-
ная установка (2П1) за 
счет канального венти-
лятора VC-250. 

Естественная – приточ-
ные решетки (2ПЕ2.1, 
2ПЕ2.2) для компенса-
ции теплоизбытков.  

Естественная за 
счёт вытяжного 
дефлектора D125 

«Ровен» (2 шт.) – 

2ВЕ4, 2ВЕ8. 
Механическая – 

вытяжные венти-
ляторы (2В9.1, 
2В9.2) YWF-2Е-

250 

Естественная за 
счёт вытяжного де-
флектора D125 

«Ровен» (2 шт.) – 

2ВЕ4, 2ВЕ8. 
Механическая – 

вытяжные вентиля-
торы (2В9.1, 2В9.2) 
YWF-2Е-250 
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Таблица 4 Расчетные температуры воздуха и воздухообмены по нормативным кратно-
стям  

Таблица 4 

Наименова-
ние корпуса, 
цеха, поме-
щения 

Температура 
помещения, 

Кратность обмена в час Воздухообмен, м3/ч 

С притока вытяжки по притоку по вытяжке 

 Зимний  
период 

Летний  
период 

Зимний  
период 

Летний  
период 

Зимний  
период 

Летний  
период 

Зимний  
период 

Летний  
период 

Зимний  
период 

Летний  
период 

Операторская 18 26 1 1 1 1 30 30 30 30 

Санузел 18 26 50 м3/ч на один унитаз 50 50 50 50 

Комната при-
ема пищи 

18 26 1 1 1 1 30 30 30 30 

Деаэраторная 18 30 1 1 1 1 47 47 47 47 

Насосная 15 30 1 1 1 1 115 115 115 115 

Котельный 
зал 

15 30 1 1 1 1 106 106 106 106 

Электрощи-
товая 

18 30 1 1 1 1 93 93 93 93 

 

2.5 Параметры технологического процесса 

Проектируема водогрейная котельная предназначена для выработки воды открытой    
системы теплоснабжения с параметрами t=95/70C для обеспечения системы теплоснабжения. 
Проектом предусматривается установка трех водогрейных котлов ЭЛМАН-5000ВЭ, ЭЛМАН-

3000ВЭ, ЭЛМАН-2000ВЭ производства фирмы «ООО «Промышленная компания» Установка 
котлов осуществляется в один этап. Обеспечение рабочих параметров воды гарантируется во 
всем диапазоне их тепловой мощности. Мощность котла регулируется от 1 до 100%. 

Вода с температурой 95°С, вырабатываемая котлами поз. 1К1.1, 1К1.2, 1К1.3 поступает 
общий сборный коллектор Ду250, из которого подается в систему теплоснабжения, в систему 
нагрева бака аккумулятора тепла. 

Технологическая схема обвязки котлов предусматривает четыре режима работы котель-
ной: 

Режим №1 - режим работы системы в дневное время по открытой схеме через работаю-
щие электрические котлы 1К1.2 (3 МВт) и 1К1.3 (2 МВт). При этом заслонки поз.7. и поз.10 
закрыты. Закрытие/открытие данных заслонок осуществляется обслуживающим персоналом в 
ручном   режиме. 

При данном режиме работы котел 1К1.1 (5 МВт) возможно подключить в общую сеть во 
время проведения ремонта одно из котлов 1К1.2 (3 МВт), 1К1.3 (2 МВт) через заслонки за-
движки поз.9, а заслонки поз.8.1 должны быть закрыты. При этом котел 5,0МВ не будет выхо-
дить на полную мощность. 

В этом режиме регулирование подачи воды в сеть качественно- количественное: 

Качественное регулирование - поддержание требуемой температуры в системе тепло-
снабжения в соответствии с наружной температурой осуществляется за счет установки клапа-
на регулирующего с электроприводом RV212 ST, осуществляющего подмес из обратного тру-
бопровода в подающий. 
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Количественное регулирование осуществляется за счет работы частотного привода сете-
вых насосов 1М2.1, 1М2.2, 1М2.3, 1М2.4. Функция данного насоса – обеспечение циркуляции 
и поддержание давления в подающем трубопроводе тепловой сети. Устанавливается четыре 
насоса - 3 раб.1 рез. 

Режим №2 - режим работы сети по закрытой схеме через разделительный пластинчатый 
теплообменник 1К2 (5 МВт). Указанный режим работает до температуры наружного воздуха 
Тн= -14 °С.  В этом режиме подача воды на котлы закрыта, сетевые наосы подают воду на    
теплообменник 1К2. Регулирующий клапан RV212 ST перекрыт. Качественное регулирование 
осуществляется за счет работы насосов М3.1, М3.2, которые изменяет свою производитель-
ность в зависимости от датчика температуры наружного воздуха. 

Режим №3 - режим аккумуляции в баке аккумуляторе тепла 1000м³, при ночном тарифе 
на электричество. Данный режим осуществляется только с 23:00 - 6:00. Нагрев воды в баке 
(1К4) осуществляется за счет циркуляция теплоносителя по контуру: бак 1К4 - насосы 1М4.1, 
1М4.2 -электрический котел. 

В это же время с 23:00 - 6:00 может осуществляется работа по режиму №1, т.е в работе 
находятся сетевые наосы. Количество включённых сетевых насосов и их единичная произво-
дительность определяются тепловой нагрузкой потребителя. Качественно- количественное ре-
гулирование осуществляется в соответствии с режимом №1. 

В режиме одновременной работы сетевых насосов и насосов греющего контура бака вы-
дача тепловой мощности в сеть 5,0 МВт не возможны. 

Режим №4 - режим передачи аккумулированного тепла через пластинчатый теплооб-
менник 1К2 (5 МВт) в сеть. Максимальная температура теплоносителя в сети при данном ре-
жиме -90С. Погодозависимое регулирование осуществляется по аналогии   режима №2   Ре-
жим №4 работает совместно с Режимом №2 по согласованному графику управляющей компа-
нии. 

Все баки: запаса ГВС (1К3) и аккумулятор 1000 (1К4) устанавливаются вне помещения 
котельной. 

Для баков предусмотрена установка железобетонной ванны, свободный объем которой 
позволяет вместить аварийный разлив одного бака объемом 1000м3.  

Работа баков аккумуляторов подпиточной воды (1К3). 

Поддержание уровня волы в данных баках осуществляется за счет работы насосов де-
аэраторной установки.  Температура   подпиточорй воды является постоянной -60С. 

Подпитка системы теплоснабжения, поддержание требуемого давления в ней осуществ-
ляется за счет работы насосов 1М1.1, 1М1.2. Работа указанных насосов осуществляется по 
датчику давления в обратном трубопроводе. Величина поддерживаемого давления- 3,3бар.  

Свободные сливы, сливы от оборудования, от предохранительных клапанов, поступают 
в общую канализацию. 

Настоящим проектом предусматриваются следующие показывающие приборы: 
 температура и давление теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети. 
  температура и давление теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети. 
  давление до и после каждого из насосов 
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 давление в подающем или обратном трубопроводе каждого из котлов 

  температура в подающем и обратном трубопроводе каждого из котлов 

  учет тепловой энергии   на подающем трубопроводе тепловой сети 

 учет тепловой энергии в обратном трубопроводе тепловой сети 

Настоящим проектом предусматривается применение труб по ГОСТ 10704-91 «Трубы 
стальные электросварные прямошовные» (Ст20). 

 

3 СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБНОСТИ (РАСЧЕТНЫЕ (ПРОЕКТНЫЕ) 
ЗНАЧЕНИЯ НАГРУЗОК И РАСХОДА) ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА В ТОПЛИВЕ, ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ВОДЕ, 
ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ ДЛЯ НУЖД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НУЖДЫ, И СУЩЕСТВУЮЩИХ ЛИМИТАХ ИХ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

Потребность (в часовом исчислении) в топливе, воде, тепле на производственные нуж-
ды приведена в таблице 4. 

Таблица 4 

Показатели 
Единица 

измерения 
По проекту Примечание 

I Водоснабжение    

 Расход воды на хозяйственно 
бытовые нужды часовой 

 м3/час 0,154 

 

С/у  , раковина 

     

 Расход воды на 
производственные нужды  

м3/час 

 

 

26,0 Подпитка  системы    
теплоснабжения, 
включая расход   на  
подпитку  сисемы  
ГВС   

 Расход  на собственные  нужды   
водоподготовки  

м3/час 0,25  

II Водоотведение      

 Стоки от хозяйственно 
бытовых нужд, часовой   
расход 

м3/ сут 0,144  

 Стоки от производственных 
нужд 

м3/ сут -  Постянные сливы  
отсутсвуют  в  виду  
отсутвия  продувок  на 
котле  и  сливов  от 
водоподготвки.  
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Показатели 
Единица 

измерения 
По проекту Примечание 

III Теплоснабжение (расход 
тепловой энергии на 
отопление вентиляцию 
собственных нужд 
котельной)  

кВт -     Нагрев 
осуществляется за 
счет системы    
электроснабжения    
напряжением 0,4кВ  

IV   Расход электрической 
энергии (расчетная 
мощность)  

кВт/час 114,5 

 

 

 

4 СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ИХ 
ХАРАКТЕРИСТИКАХ (В СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКИМИ 
УСЛОВИЯМИ), О ПАРАМЕТРАХ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ, 
ТРЕБОВАНИЯХ К НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВУ ПОСТАВЛЯЕМЫХ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ  

Электроснабжение. 
  Питание  котельной осуществляется по линии 10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Хабозеро 

(ПС 106). Подключение КЛ 10 кВ выполняется к существующим  ячейкам ПС 106 на 

основании ТУ г. Закрытое распределительное устройство 10 кВ расположено в здании, распо-
ложенном вдоль ограждения ОРУ-110 кВ подстанции и состоит из одной секционированной 
выключателем системы шин. 
Подключение питающей КЛ 10 кВ со стороны ЭК выполняется на вводные шкафы 

РУ-10 кВ, расположенные в помещении электрощитовой. От шкафов отходящих линий 

РУ-10 кВ здания ЭК получают питание электрические котлы и ТСН 10/0,4 кВ, 
обеспечивающий электроснабжением потребителей собственных нужд котельной. Проектны-
ми 

решениями выполняется прокладка двух взаиморезервирующих КЛ 10 кВ в земле. В 

соответствии с Техническим циркуляром Ассоциации «Росэлектромонтаж» от 13.09.2007 № 

16/2007 «О прокладке взаиморезервирующих кабелей в траншеях» кабельные линии 10 кВ 

располагаются в одной траншее на расстоянии 1м между группами кабелей. 
Водоснабжение 

  Расход воды на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды обес-
печивается проектируемыми и  реконструируемыми водопроводными  сетями   площадки. 
Источником водоснабжения согласно технических условий, выданных МУП муниципального 
образования город Полярные Зори с подведом-ственной территорией «Энергия» МУП «Энер-
гия», является  существующая сеть водопровода, выполненная из стальных электросварных 
труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 57 мм, питающаяся от водозабора н. п. Африканда. 
   Проектом предусматривается  замена существующей сети водопровода, согласно требова-

ний п.8 ТУ, выданных МУП муниципального образования город Полярные Зори с подведом-

ственной территорией «Энергия» МУП «Энергия» 13.08.2021. Выполняется демонтаж сталь-

ных труб диаметром 57 мм с последующей заменой их на трубопроводы ПЭ ПЭ100 SDR17 
ГОСТ18599-2001 диаметром 110 мм с толщиной стенки 6,6 мм. 
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5 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕЗЕРВИРОВАНИЮ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ В СООТВЕТСТВИИ С 
УСТАНОВЛЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИЕЙ В РАБОЧЕМ И АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМАХ 

 

    Техническими условиями №КОЛ-00130-Э-Ц/22-001 от 22.02.2022 г. предусмотрена 1-я 

категория потребителей электроэнергии по надежности электроснабжения. Проектными 

решениями выполняется прокладка двух взаиморезервирующих КЛ 10 кВ в земле. В 

соответствии с Техническим циркуляром Ассоциации «Росэлектромонтаж» от 13.09.2007 № 

16/2007 «О прокладке взаиморезервирующих кабелей в траншеях» кабельные линии 10 кВ 

располагаются в одной траншее на расстоянии 1м между группами кабелей. 
   Прокладка КЛ 10 кВ выполняется в соответствии с п.2.3.83 ПУЭ, 7-е издание, на 

глубине 1,2м от планировочной отметки. Для защиты кабелей от механического 

повреждения по всей длине трассы КЛ 10 кВ выполняется их покрытие сигнальными 

пластмассовыми лентами. Сигнальная лента укладывается в траншее над кабелями на 

расстоянии 250 мм от их наружных покровов 

 

6 СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ О 
ПОКАЗАТЕЛЯХ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ГОДОВУЮ УДЕЛЬНУЮ 
ВЕЛИЧИНУ РАСХОДА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ОБЪЕКТЕ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

К показателям, характеризующим годовые удельные величины расхода энергетических 
ресурсов, относятся: 

- нормируемые показатели суммарных удельных годовых расходов тепловой 
энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, а также максимально допусти-
мые величины отклонений от нормируемых показателей; 

- показатель удельного годового расхода электрической энергии. 
К обязательным техническим требованиям, обеспечивающим достижение показателей, 

характеризующих выполнение требований энергетической эффективности, вводимым с мо-
мента установления требований энергетической эффективности, относятся: 

- требования к влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений, 
сооружений архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и инженер-
но-техническим решениям; 

- требования к отдельным элементам и конструкциям зданий, строений, сооруже-
ний и к их эксплуатационным свойствам; 

- требования к используемым в зданиях, строениях, сооружениях устройствам и 
технологиям, включая инженерные системы; 

- требования к включаемым в проектную документацию и применяемым при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений, сооружений техноло-
гиям и материалам, позволяющие исключить нерациональный расход энергетических ресур-
сов как в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, так и в процессе 
эксплуатации. 
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Нормируемое значение удельной теплозащитной характеристики здания, kобтр, 
Вт/(м3·°С), следует принимать в зависимости от отапливаемого объема здания и градусо-суток 
отопительного периода района строительства по таблице 7 СП 50.133, 30.2012 с учетом при-
мечаний, для зданий строительным объемом меньше 960 определяем в соответствии с п.1 
примечаний к таблице 7. 

Значение градусо-суток отопительного периода: 
гсоп = 5562 °С ∙ сут. 

Коб
тр=0,523 

 

Удельная теплозащитная характеристика здания, kоб, Вт/(м3·°С), рассчитываем по при-
ложению Ж. 

Удельная теплозащитная характеристика здания, kоб, Вт/(м3·°С), рассчитывается по 

формуле: 

 

где: Rо,i
р - расчетное сопротивление теплопередаче i-го фрагмента теплозащитной обо-

лочки здания, (м2·°С)/Вт; 
Aф,i - площадь соответствующего фрагмента теплозащитной оболочки здания, м2; 

Vот - отапливаемый объем здания, м3; 

nt,i - коэффициент, учитывающий отличие внутренней или наружной температуры у 
конструкции от принятых в расчете градусо-суток; 

Совокупность фрагментов теплозащитной оболочки здания, характеристики которых 
используются в формуле должна полностью замыкать оболочку отапливаемой части здания. 

Результаты расчета удельной теплозащитной характеристики здания сведены в таблицу 
5. 

Таблица 5 

Наименование фрагмента nt,i Aф,i, м2 
Rо,i

р, 

(м2·°С)/Вт 
Прим. 

Наружные стены 1 271,92 2,2  

Покрытие  1 196,06 3,0  

Окна 1 3,3 0,35  

Двери 1 24,58 0,81  

Сумма - - -  

 

                    1/773,88 374,85 =0,485 

 

Так как удельная характеристика меньше нормируемой, комплексное требование вы-
полнено.  

 

7 СВЕДЕНИЯ О НОРМИРУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ УДЕЛЬНЫХ 
ГОДОВЫХ РАСХОДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И 
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ВЕЛИЧИНАХ ОТКЛОНЕНИЙ ОТ 
ТАКИХ НОРМИРУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

 

Сведения о показателях годовых расходов в топливе, воде, тепле на производственные 
нужды представлены в таблице 6. 

 

http://sniprf.ru/sp50-13330-2012%23p007
http://sniprf.ru/sp50-13330-2012%23p007
http://sniprf.ru/sp50-13330-2012%23p007_form01
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Таблица 6 

Показатели 
Единица 

измерения 
По проекту Примечание 

I Водоснабжение    

 
Расход воды на хозяйственно бы-
товые нужды годовой 

тыс. м3 0,48  

 
Расход воды на производственные 
нужды годовой 

тыс. м3 
52,0 

 
 

II Водоотведение    

 
Стоки от хозяйственно бытовых 
нужд в год 

тыс. м3 0,48  

 
Стоки от производственных нужд 
в год 

тыс. м3 18,0  

III 

Теплоснабжение (расход на 
отопление и вентиляцию соб-
ственных нужд) 

  

Отопление   здания, обеспече-
ние нагрева воздуха на возду-
хообмен  

 Расход годовой тыс. кВт 2,115  

 Расход годовой тыс. т.у.т 2,544  

IV 
Расход электрической энергии 
(расчетная мощность) тыс. кВт/год 2093,64  

 

8 СВЕДЕНИЯ О КЛАССЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ (В 
СЛУЧАЕ ЕСЛИ ПРИСВОЕНИЕ КЛАССА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТУ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ В СООТВЕТСТВИИ С 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ) И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ)  

Присвоение класса энергетической эффективности для производственного здания (про-
ектируемой котельной) не требуется. Контрольные энергетические показатели для такого рода 
зданий не установлены. 

Действие СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция 
СНиП 23-02-2003», не распространяется на строения и сооружения в составе инженерного 
обеспечения объекта - трансформаторные подстанции, котельные, КНС, ВНС, ЦТП и т.д. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФФЕКТИВНОСТИ, 
КОТОРЫМ ЗДАНИЕ, СТРОЕНИЕ И СООРУЖЕНИЕ ДОЛЖНЫ 
СООТВЕТСТВОВАТЬ ПРИ ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И В 
ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ, И СРОКИ, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ В 
ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОЛЖНО БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНО 
ВЫПОЛНЕНИЕ УКАЗАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
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Основные показатели проектируемого объекта приведены в таблице 7. 

Таблица 7 

Наименование параметра Параметр 

Уровень ответственности здания в соответствии с Федеральным законом 384-

ФЗ 

нормальный 

Степень огнестойкости здания IV 

Класс конструктивной пожарной опасности  С0 

Класс функциональной пожарной опасности  Ф5.1 

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности В4 

Площадь застройки, м2  180,74 

Площадь общая здания, м2 163,98 

Строительный объём, м3 773,88 

Количество этажей 1 

Основные размеры здания в осях, м:  

 длина, м 13,82 

 ширина, м 12,5 

 высота от пола до верха парапета кровли, м 6,5 

 

Установлены три показателя тепловой защиты здания: 
а. приведенное сопротивление теплопередаче здания отдельных элементов ограж-

дающих конструкций здания; 
б. санитарно-гигиенический, включающий перепад между температурами внут-

реннего воздуха и внутренней поверхности ограждающей конструкции выше температуры 
точки росы; 

в. удельный расход тепловой энергии на отопление здания, позволяющий варьиро-
вать величинами теплозащитных свойств различных видов ограждающих конструкций здания 
с учетом объемно-планировочных решений здания и выбора систем поддержания микрокли-
мата для достижения нормируемого значения этого показателя. 

В зданиях производственного назначения необходимо соблюдение требований показа-
телей «а» и «б». Значение удельного расхода тепловой энергии на отопление здания производ-
ственного назначения не нормируется. 

Теплотехнические характеристики ограждающих конструкций проектируемого здания 
определялись согласно проекту в соответствии с СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».  

Сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций определялись в зависимости 
от количества и материалов слоев по формулам (6-8) СП 23-101-2004 «Проектирование тепло-
вой защиты здания». 

10 ЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 
ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 
ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 

Перечень требований энергетической эффективности регламентируется следующими 
нормативными документами: 

- * Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации" (с изменениями от 8 мая, 27 июля 2010 г.). 
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Статья 11. Обеспечение энергетической эффективности зданий, строений, сооруже-
ний. 

1. Здания, строения, сооружения должны соответствовать требованиям энергетиче-
ской эффективности, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации. 
Правительство Российской Федерации вправе установить в указанных правилах первоочеред-
ные требования энергетической эффективности. 

2. Требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений 
должны включать в себя: 

1). показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических ре-
сурсов в здании, строении, сооружении; 

2). требования к влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений, 
сооружений архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и инженер-
но-техническим решениям; 

3). требования к отдельным элементам, конструкциям зданий, строений, сооруже-
ний и к их свойствам, к используемым в зданиях, строениях, сооружениях устройствам и тех-
нологиям, а также требования к включаемым в проектную документацию и применяемым при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений, сооружений техноло-
гиям и материалам, позволяющие исключить нерациональный расход энергетических ресур-
сов как в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий, строений, со-
оружений, так и в процессе их эксплуатации. 

3. В составе требований энергетической эффективности зданий, строений, соору-
жений должны быть определены требования, которым здание, строение, сооружение должны 
соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации, с указанием лиц, обес-
печивающих выполнение таких требований (застройщика, собственника здания, строения, со-
оружения), а также сроки, в течение которых выполнение таких требований должно быть 
обеспечено. При этом срок, в течение которого выполнение таких требований должно быть 
обеспечено застройщиком, должен составлять не менее чем пять лет с момента ввода в экс-
плуатацию здания, строения, сооружения. 

4. Требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений под-
лежат пересмотру не реже чем один раз в пять лет в целях повышения энергетической эффек-
тивности зданий, строений, сооружений. 

Статья 13. Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения 
приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энер-
гетические ресурсы. 

1. Производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат 
обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. 
Требования настоящей статьи в части организации учета используемых энергетических ресур-
сов распространяются на объекты, подключенные к электрическим сетям централизованного 
электроснабжения, и (или) системам централизованного теплоснабжения, и (или) системам 
централизованного водоснабжения, и (или) системам централизованного газоснабжения, и 
(или) иным системам централизованного снабжения энергетическими ресурсами. Если иные 
требования к местам установки приборов учета используемых энергетических ресурсов не 
установлены настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, исполнение требований настоящей 
статьи в части организации учета используемых энергетических ресурсов применительно к 
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объектам, подключенным к системам централизованного снабжения соответствующим энер-
гетическим ресурсом, должно обеспечивать учет используемых энергетических ресурсов в ме-
стах подключения указанных объектов к таким системам либо применительно к объектам, ис-
пользуемым для передачи энергетических ресурсов, в местах подключения смежных объек-
тов, используемых для передачи энергетических ресурсов и принадлежащих на праве соб-
ственности или ином предусмотренном законодательством Российской Федерации основании 
разным лицам. Требования к характеристикам приборов учета используемых энергетических 
ресурсов определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Требова-
ния настоящей статьи в части организации учета используемых энергетических ресурсов не 
распространяются на ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу или капиталь-
ному ремонту до 1 января 2013 года, а также объекты, мощность потребления электрической 
энергии которых составляет менее чем пять киловатт (в отношении организации учета исполь-
зуемой электрической энергии) или максимальный объем потребления тепловой энергии ко-
торых составляет менее чем две десятых гигакалории в час (в отношении организации учета 
используемой тепловой энергии). 

9. С 1 июля 2010 года организации, которые осуществляют снабжение водой, при-
родным газом, тепловой энергией, электрической энергией или их передачу и сети инженерно-

технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входя-
щим в состав инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих в соответствии с 
требованиями настоящей статьи оснащению приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов 
учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых 
они осуществляют. 

Статья 48. Заключительные положения 

1. Требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, 
установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом, не применяются к следу-
ющим зданиям, строениям, сооружениям вплоть до осуществления их реконструкции или ка-
питального ремонта: 

1). здания, строения, сооружения, введенные в эксплуатацию до вступления в силу 
таких требований; 

2). здания, строения, сооружения, строительство, реконструкция, капитальный ре-
монт которых осуществляются в соответствии с проектной документацией, утвержденной или 
направленной на государственную экспертизу до вступления в силу таких требований; 

3). здания, строения, сооружения, проектная документация которых не подлежит 
государственной экспертизе и заявление о выдаче разрешения на строительство, которых по-
дано до вступления в силу таких требований. 

- * Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-Ф3 «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений» 

Статья 13. Требования энергетической эффективности зданий и сооружений. 
Здания и сооружения должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы 

в процессе их эксплуатации обеспечивалось эффективное использование энергетических ре-
сурсов и исключался нерациональный расход таких ресурсов. 

Статья 31. Требование к обеспечению энергетической эффективности зданий и со-
оружений 

1. В случае, если это предусмотрено в задании на проектирование, в проектной до-
кументации должны быть предусмотрены решения по отдельным элементам, строительным 
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конструкциям зданий и сооружений, свойствам таких элементов и строительных конструкций, 
а также по используемым в зданиях и сооружениях устройствам, технологиям и материалам, 
позволяющие исключить нерациональный расход энергетических ресурсов в процессе эксплу-
атации зданий и сооружений. 

2. В случае, если это предусмотрено в задании на проектирование, в проектной до-
кументации должно быть предусмотрено оснащение зданий и сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов. 

- *Федеральный закон №35-Ф3 от 26 марта 2003г. «Об электроэнергетике» 

Статья 21. Полномочия Правительства РФ в электроэнергетике 

1. Определяет основные направления государственной политики в среде электро-
сбережения. 

2. Утверждает основные направления государственной политики в сфере повыше-
ния энергетической эффективности электроэнергетики. 

- *Распоряжение Правительства РФ №1830-Р от 1.12.2009г. «Об энергосбере-
жении и повышении энергоэффективности». 

- *Постановление Правительства РФ №726 от 29.09.2008г. пункт 4.в. «... о по-
вышении энергоэффективности Российской экономики». 

- *Постановление Правительства РФ №2446-Р от 27.12.2010г. «Энергосбере-
жение и повышение энергоэффективности на период до 2020г.». 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТРЕБОВАНИЙ ОСНАЩЕННОСТИ ЗДАНИЙ, 
СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ  УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ К АРХИТЕКТУРНЫМ, 
КОНСТРУКТИВНЫМ ФУКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ И 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ РЕШЕНИЯМ, ВЛИЯЮЩИМ НА 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, 
СООРУЖЕНИЙ, И ЕСЛИ ЭТО ПРЕДУСМОТРЕНО В ЗАДАНИИ НА 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ТРЕБОВАНИЙ К УСТРОЙСТВАМ, 
ТЕХНОЛОГИЯМ И МАТЕРИАЛАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СИСТЕМАХ 
ЭЛЕТРОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ, 
ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА И 
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ИСКЛЮЧИТЬ 
НЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСХОД ЭНЕРГИИ И РЕСУРСОВ КАК В 
ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА, ТАК И В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

11.1 Перечень мероприятий по энергосбережению в части газоснабжения 

В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 17.05.2002 №317 

«Правила использования газа и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Феде-
рации» настоящим проектом предусматриваются следующие мероприятия по рациональному 
и эффективному использованию газа: 
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- использование сертифицированного энергоэффективного газоиспользующего 
оборудования, разрешенного к применению в порядке, установленным федеральным органом, 
специально уполномоченным в области промышленной безопасности; 

- обеспечение учета и контроля расхода газа и продукции, вырабатываемой с ис-
пользованием газа, в том числе тепловой энергии; 

- оснащения котлов и котельно-вспомогательного оборудования необходимыми 
контрольно-измерительными, регулирующими и предохранительными устройствами; 

- обеспечение контроля температуры и состава продуктов сгорания; 
- установка котлов с высоким КПД; 
- изоляция трубопроводов и оборудования котельной теплоизоляционными мате-

риалами. 
 

11.2 Перечень мероприятий по энергосбережению в части водоснабжения 

Путями экономии расходования энергоресурсов являются установка современных при-
боров учета воды с повышенной степенью точности и защита от коррозии стальных труб. 

 Экономия воды и рациональное водопользование предусматривает комплекс взаимо-
связанных технических, организационных и экономических мероприятий, в том числе: 

- устранение утечек на трассах холодного водоснабжения; 
- замена изношенной арматуры на трубопроводах; 
- установка водосберегающей санитарно-технической арматуры; 
- информирование сотрудников о способах экономии энергетических ресурсов и 

повышения энергетической эффективности их использования, в том числе размещать эту ин-
формацию в сети интернет, на бумажных носителях и иными доступными способами.  

 

11.3 Перечень мероприятий по энергосбережению в части электроснабжения 

Мероприятия по экономии электроэнергии включают в себя: 
- приближение трансформаторных пунктов к центрам наибольшего потребления 

электрической энергии, максимально снижая протяженность сетей низкого напряжения; 
- снижение потерь в распределительной сети (выбор оптимального сечения пита-

ющих кабелей для снижения активных потерь в пределах допустимых); 
- использование энергосберегающих источников света в системах освещения; 
- учет потребляемой электроэнергии с использованием многофункциональных 

электронных счетчиков. 
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЧЕТУ И КОНТРОЛЮ 
РАСХОДОВАНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

12.1 Система водоснабжения 

Учет расхода воды на хозяйственно-бытовые и производственные нужды обеспечива-
ется водосчетчиком крыльчатого типа ВСХНд-40 (в комплекте с присоединителями), установ-
ленным на вводе трубопровода В3-80x4,0 в помещение газогенераторной. 

12.2 Система электроснабжения 
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Приборы технологического учета электрической энергии установлены на каждом вводе 
щита ВРУ и АВР тип счетчика электроэнергии МЕРКУРИЙ 236 ART-03 PQRS кл. точ 0,5/1,0 
со встроенным блоком питания для RS-485 

Сбор и передача данных от приборов учета электрической энергии предусмотрен в щит 
диспетчеризации ЩД с дальнейшей передачи на АСУ ТП. 

 

13 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ, 
ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, И ИХ НАДЛЕЖАЩЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СООТВЕТСТВИЯ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ 
ТРЕБОВАНИЯМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И 
ТРЕБОВАНИЯМ ОСНАЩЕННОСТИ ИХ ПРИБОРАМИ УЧЕТА 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

13.1 Климатические параметры наружного воздуха 

Параметры наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции, принятые 
в соответствии с п. 5.13 СП 60.13330.2020, п. 10.1* СП 131.13330.2020.  

Здание котельной расположено по адресу: Мурманская обл., г. Полярные Зори, 
н.п. Африканда-2. 

 Расчетная температура наружного воздуха для проектирования водоснабжения 
(зимняя) - минус 34°С. 

 Продолжительность отопительного периода - 273 суток. 
 Среднемесячная температура наиболее холодного месяца - минус 13,5 °С 

 

 

13.2 Теплозащитные характеристики 

Микроклимат производственного помещения определяется действующими на организм 
человека сочетаниями температуры, влажности и скорости движения воздуха. Тепловая защи-
та зданий и сооружений определяется из условий поддержания заданной температуры и влаж-
ности воздуха внутри помещений. Температурно-влажностный помещения принят в соответ-
ствии    с требованиями СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная ре-
дакция СНиП 23-02-2003». Необходимые параметры: 

1. Влажностный режим помещений - нормальный.  
2. Условия эксплуатации ограждающих конструкций - Б.  
3. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки text= -340С.  
4. Расчетная средняя температура внутреннего воздуха для помещения операторской t 

= + 180С, для производственных помещений t = + 150С. 
Таким образом требуемое приведенное сопротивление теплопередаче наружной стены 

составляет R0тр=2,2 м2 0С/Вт, а для кровли - R0тр=3,0 м2 0С/Вт.  
В качестве ограждающих конструкций фасада здания (наружные стены) приняты 

навесные стеновые конструктивные сэндвич-панели трехслойные с теплоизоляцией из мине-
раловатного утеплителя толщиной 150 мм, имеющие R0факт=3,13 м2 ºС/Вт. 
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Покрытие кровли выполняется из конструктивных сэндвич-панели трехслойные с теп-
лоизоляцией из минераловатного утеплителя толщиной 150 мм, имеющие R0факт=3,75 м2 ºС/Вт. 

 

 

13.3 Система отопления 

Отопление здания котельной осуществляется с помощью электрических конвекто-
ров с механической регулировкой тепловой мощности Ballu BEC/EZMR-1000 – 2 шт. (1 

основной + 1 резервный) на один контейнер-блок. В санузле устанавливается один до-
полнительный конвектор. Всего 9 шт. 

В тепловом балансе помещения учитываются тепловыделения, в размере 0,5% от 
мощности установленного оборудования, которые влияют на дополнительный нагрев 
приточного воздуха 

 

Таблица 13.3. Принятые решения по отоплению и вентиляции  
Таблица 13.3 

Наименование 
корпуса, цеха, 
помещения 

Отопление       Приточная вентиляция      Вытяжная    вентиляция 

  Период года 

  холодный теплый 

Операторская 

Электрический 
конвектор 
(2А2.1) Ballu 

Transformer 

BEC/EZMR-1000- 

1 шт. 

Механическая – при-
точная установка 
(2П1) за счет каналь-
ного вентилятора VC-

250 

Естественная за 
счёт перетока 
воздуха 

Естественная за 
счёт перетока 
воздуха 

Санузел 

Электрический 
конвектор 
(2А2.2) Ballu 

Transformer 

BEC/EZMR-1000- 

1 шт. 

Естественная за счёт 
перетока воздуха 

Естественная за 
счёт вытяжного 

дефлектора 

D160 «Ровен» (1 

шт.) – 2ВЕ1 

Естественная за 
счёт вытяжного 

дефлектора D160 

«Ровен» (1 шт.) – 

2ВЕ1 

Комната при-
ема пищи 

- 
Естественная за счёт 
перетока воздуха 

Естественная за 
счёт вытяжного 

дефлектора 

D160 «Ровен» (1 

шт.) – 2ВЕ1 

Естественная за 
счёт вытяжного 

дефлектора D160 

«Ровен» (1 шт.) – 

2ВЕ1 

Деаэраторная 

Электрический 
конвектор 
(2А2.3) Ballu 

Transformer 

BEC/EZMR-1000- 

1 шт. 

Механическая – при-
точная установка 
(2П1) за счет каналь-
ного вентилятора VC-

250  

Естественная за 
счёт вытяжного 

дефлектора 

D125 «Ровен» (1 

шт.) – 2ВЕ5 

Естественная за 
счёт вытяжного 

дефлектора D125 

«Ровен» (1 шт.) – 

2ВЕ5 

Насосная 

Электрический 
конвектор 
(2А2.4-2А2.5) 

Ballu Transformer 

BEC/EZMR-1000- 

2 шт. 

Механическая – при-
точная установка 
(2П1) за счет каналь-
ного вентилятора VC-

250  

Естественная за 
счёт вытяжного 

дефлектора 

D125 «Ровен» (2 

шт.) – 2ВЕ2, 

2ВЕ6 

Естественная за 
счёт вытяжного 

дефлектора D125 

«Ровен» (2 шт.) – 

2ВЕ2, 2ВЕ6 
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Наименование 
корпуса, цеха, 
помещения 

Отопление       Приточная вентиляция      Вытяжная    вентиляция 

  Период года 

  холодный теплый 

Котельный зал 

Электрический 
конвектор 
(2А2.6-2А2.7) 

Ballu Transformer 

BEC/EZMR-1000- 

2 шт. 

Механическая – при-
точная установка 
(2П1) за счет каналь-
ного вентилятора VC-

250  

Естественная за 
счёт вытяжного 

дефлектора 

D125 «Ровен» (2 

шт.) – 2ВЕ3, 

2ВЕ7 

Естественная за 
счёт вытяжного 

дефлектора D125 

«Ровен» (2 шт.) – 

2ВЕ3, 2ВЕ7 

Электрощито-
вая 

Электрический 
конвектор 
(2А2.8-2А2.9) 

Ballu Transformer 

BEC/EZMR-1000- 

2 шт. 

Механическая – приточ-
ная установка (2П1) за 
счет канального венти-
лятора VC-250. 

Естественная – приточ-
ные решетки (2ПЕ2.1, 
2ПЕ2.2) для компенса-
ции теплоизбытков.  

Естественная за 
счёт вытяжного 
дефлектора D125 

«Ровен» (2 шт.) – 

2ВЕ4, 2ВЕ8. 
Механическая – 

вытяжные венти-
ляторы (2В9.1, 
2В9.2) YWF-2Е-

250 

Естественная за 
счёт вытяжного де-
флектора D125 

«Ровен» (2 шт.) – 

2ВЕ4, 2ВЕ8. 
Механическая – 

вытяжные вентиля-
торы (2В9.1, 2В9.2) 
YWF-2Е-250 

 

 

13.4 Система электроснабжения 

Мероприятия по обеспечению энергетической эффективности включают: 
- применение кабелей с медными жилами с наименьшим падением напряжения; 
- Рабочее освещение котельного зала и производственных помещений выполнено с 

применением светодиодных промышленных светильников FPL 01-35-850 производства фир-
мы «Fereks». Данные светильники имеют степень защиты IP66, индекс цветопередачи CRI 80, 
цветовую температуру 5000К и высокую светоотдачу свыше 130 лм/Вт.  

Принятые инженерно-технические решения обеспечивают соответствие требованиям 
энергетической эффективности зданий и сооружений и приводят к снижению затрат на элек-
троэнергию при эксплуатации объекта. 

 

14 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ, 
КОНСТРУКТИВНЫХ, ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОТНОШЕНИИ 
НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, 
ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА 
ПОМЕЩЕНИЙ, ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОБОРОТНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛА 
ПОДОГРЕТОЙ ВОДЫ, РЕШЕНИЙ ПО ОТДЕЛКЕ ПОМЕЩЕНИЙ, 
РЕШЕНИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
ПОМЕЩЕНИЙ С ПОСТОЯННЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ 
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Принятые архитектурные, конструктивные, функционально-технологические и инже-
нерно-технические решения соответствуют требованиям, дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение энергетической эффективности объекта капитального строи-
тельства, не требуется. 

 

 

 

15 СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО К ПРИМЕНЕНИЮ 
ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ 
ИСКЛЮЧИТЬ НЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСХОД ЭНЕРГИИ И РЕСУРСОВ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНЫЕ ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЕДЕНИЯ О ТИПЕ И 
КЛАССЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОЕКТОМ ПРОВОДОВ И 
ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ  

 

15.1 Система теплоснабжения 

    Отопление здания котельной осуществляется с помощью электрических конвекторов с ме-
ханической регулировкой тепловой мощности Ballu BEC/EZMR-1000 – 2 шт. (1 основной + 1 
резервный) на один контейнер-блок. В санузле устанавливается один дополнительный конвек-
тор. Всего 9 шт. 
 

15.2 Система электроснабжения 

Питание щита освещения предусмотрено от вводного распределительного устройства 
котельной. 

Рабочее освещение котельного зала и производственных помещений выполнено с при-
менением светодиодных промышленных светильников FPL 01-35-850 производства фирмы 
«Fereks». Данные светильники имеют степень защиты IP66, индекс цветопередачи CRI 80, 
цветовую температуру 5000К и высокую светоотдачу свыше 130 лм/Вт.  

 

Для крепления светильников в котельном зале и прокладки кабеля, организуется трасса 
из металлических кабельных лотков, подвешиваемых к фермам и перекрытиям модуля. Све-
тильники крепятся к низу лотков при помощи комплектов креплений.  В котловом модуле и 
модуле установки деаэратора светильники крепятся к стенам при помощи комплектных крон-
штейнов. Данные кронштейны позволяют менять ориентацию светильников по оси вращения. 
Высоты установки светильников по стенам и углы поворота отражены на планах. Кабели для 
данных светильников от общих лотков прокладываются в гибких армированных трубах ДКС 

 

Светильники вспомогательных помещений крепятся к потолочным сэндвич панелям.  
Рабочее освещение данных помещений выполнено светильниками FPL 01-35-850 производ-
ства фирмы «Fereks» Данные светильники имеют степень защиты IP66, индекс цветопередачи 
CRI 80, цветовую температуру 5000К и высокую светоотдачу свыше 130 лм/Вт.  

В качестве питающих кабелей применены гибкие силовые кабели марки КГВВнг(А)-LS 

производства ЭКЗ «Кольчугинский завод» для соблюдения требований к минимальному ради-
усу изгиба кабеля при прокладке в трубах при использовании стандартных отводов и тройни-
ков. 

Аварийное освещение котельной 
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Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания основного (ра-
бочего) освещения и подключается к источнику питания, не зависимому от источника питания 
рабочего освещения. Для обеспечения этого требования предусматривается установка ИБП 
производства «Eaton».  Тип ИБП и количество батарей выбираются исходя из условий работы 
аварийного освещения в течении 1 часа.  

В качестве светильников аварийного освещения котельного зала и производственных 
помещений приняты FPL 01-35-850 идентичные светильникам рабочего освещения. 

Светильники аварийного освещения помечаются буквой «А» красного цвета, т.к. име-
ют идентичный корпус со светильниками рабочего освещения. Работа светильников аварий-
ного освещения предусматривается совместно с основным рабочим освещением. 

Крепления светильников предусматривается аналогично светильникам рабочего осве-
щения. Для соблюдения требований к прокладке линий питания светильников в общем лотке 
групповые питающие линии аварийного освещения отделяются от других кабелей металличе-
ской перегородкой. 

В качестве питающих кабелей применены огнестойкие силовые кабели марки ВВнг(А)-
FRLS производства ЭКЗ «Кольчугинский завод». 

 

Управление освещением 

Для управления освещением всех помещений, кроме санузлов и душевых, предусмат-
ривается установка выключателей-кнопок Mosaic 770 40 (NO) производства Legrand. Выклю-
чатели отвечают за коммутацию импульсных реле, установленных в щите аварийного освеще-
ния ЩОА. Каждое нажатие любого из выключателей, отвечающих за одну группу светильни-
ков, меняет состояние импульсного реле и коммутирует отходящие групповые линии. Выклю-
чатели устанавливаются около входов в помещения.  

Освещение в санузлах и душевых управляется при помощи одноклавишных перекид-
ных выключателей. 

В дополнении к этому линии аварийного освещения имеют независимую принудитель-
ную линию коммутации для обеспечения включения по сигналу «Пожар в котельной». При 
возникновении пожара аварийное освещение включится не зависимо от состояния импульсно-
го реле и положения выключателя. 

На случай ремонтных работ предусмотрены ручные переключатели для коммутации 
групп рабочего освещения  с лицевой панели шкафа ВРУ 

Групповые розеточные сети 

В котельной предусматривается 2 групповые линии бытовой розеточной сети 

Первая линия размещается в помещении оператора и включает в себя 2 двойные розет-
ки устанавливаемые в ПВХ каналы серии inliner-classic. Розетки устанавливаются в рамки 
суппорты на 6 модулей, 4 модуля заняты розетками 1 модуль розеткой rj-45 локальной сети и 
1 модуль закрыт заглушкой. 

Вторая размещается в комнате приема пищи и включает в себя 2 двойные розетки 
устанавливаемые в ПВХ каналы серии inliner-classic. Розетки устанавливаются в рамки суп-
порты на 6 модулей, 4 модуля заняты розетками и 2 закрыты заглушками. 
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16 ОПИСАНИЕ МЕСТ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРИБОРОВ УЧЕТА 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, УСТРОЙСТВ 
СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОТ ТАКИХ ПРИБОРОВ 

Система водоснабжения 

Учет расхода воды на хозяйственно-бытовые и производственные нужды обеспечивается 
водосчетчиком крыльчатого типа ВСХНд-40 (в комплекте с присоединителями), установлен-
ным на вводе трубопровода В3-80x4,0 в помещение газогенераторной. 

Система электроснабжения 

Приборы технологического учета электрической энергии установлены на каждом вводе 
щита ВРУ и АВР тип счетчика электроэнергии МЕРКУРИЙ 236 ART-03 PQRS кл. точ 0,5/1,0 со 
встроенным блоком питания для RS-485 

Сбор и передача данных от приборов учета электрической энергии предусмотрен в щит 
диспетчеризации ЩД с дальнейшей передачи на АСУ ТП. 
 

 

17 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЯЕМЫХ СИСТЕМ 
АВТОМАТИЗАЦИИ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ ТЕПЛОВЫХ 
ПРОЦЕССОВ И ПРОЦЕССОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТОПЛЕНИЯ, 
ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА  

Приточная вентиляция помещений котельной осуществляется работой приточных устано-
вок 2П1, причем одна из установок находится в резерве.  

Управление приточной установкой осуществляется при помощи шкафа автоматики, по-
ставляемого с приточной установкой. При включении установки 2П1 сначала открывается воз-
душный клапан (привод 2V1.1/2V1.2), затем вступает в работу вентилятор (2М1.1/2М1.2).  

Производительность приточной установки регулируется при помощи частотного преоб-
разователя. 

Естественная вытяжная вентиляция помещений котельной осуществляется через дефлек-
торы 2ВЕ1-2ВЕ8, расположенные на кровле. Дефлекторы предназначены для удаления объёма 
воздуха, соответствующему однократному воздухообмену помещений. 

Вентиляторы 2В9.1, 2В9.2, расположенные в электрощитовой включаются при достиже-
нии температуры в помещении значения +30°С. Выключение происходит при достижении тем-
пературы +25°С. 
 

 

18 ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ПРОКЛАДКИ НАРУЖНОГО 
ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА 

Наружное пожаротушение обеспечивается от существующего и проектируемого по-

жарных гидрантов, расположенного на территории проектируемого объекта. 
Расход воды на наружное пожаротушение составляет 15,0 л/с, согласно таблицы 3 СП 

8.13130.2020, для здания класса функциональной пожарной опасности Ф5, со степенью ог-

нестойкости  4, категорией пожарной опасности  В4, классом конструктивной пожарной опас-
ности  СО, объемом строительным не более 3000 м3.   
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	ВОР №04-01-01 Электроснабжение 10 кВ
	ВОР №06-01-01 Наружные сети водоснабжения
	ВОР №06-01-02 Наружные сети водоотведения
	ВОР №06-01-03 Тепловые сети
	ВОР №07-01-01 Благоустройство территории
	ВОР №07-01-02 Озеленение территории
	ВОР №09-01-01 Пусконаладочные работы
	Письмо ООО АТЭС
	Приложение к письму ООО АТЭС
	Прайс-листы ТМ
	1. ТКП котел ЭЛМАН-2000ВЭ ЭЛМАН-3000ВЭ ЭЛМАН-5000ВЭ
	2 Актуальное КП  от  26.08.22
	Технические характеристики блочной центробежно-капельной деаэрационной установки.
	Основные преимущества блочной центробежно-капельной деаэрационной установки.
	Описание блочной центробежно-капельной деаэрационной установки.
	Условия и сроки поставки.
	Перечень оборудования и его стоимость.
	Список объектов, на которых проведена замена деаэраторов на центробежно-капельные деаэраторы специалистами DEAERATOR.SU:

	3!. ТКП  202202131325 - Деаэратор БЦКД-0522 - от 14 февраля
	3. ТКП ООО АтомТеплоЭлектроСеть БАГВ-300, БАГВ-1000-1
	4. ДКС 01781
	4. ТКП_115718.22 - ТО для эл.котельной
	5. Охладители отбора проб VYC 560-DRM-1
	6. Одинарный насос ТР, 3х400 В, 2900 об_мин, Grundfos _ Lunda
	7. Насос Grundfos TP 150-110_4 A-F-A-BAQE
	8. Насос Grundfos TP 32-380_2 A-F-A-BAQE
	9. КП Немен
	10. Клапан обратный пружинный 2415
	11. Кран шаровый (среда_ вода) АН30k-40-040 Ду40 Ру40 фланцевый в г. Москва
	12. Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПТЛ-FLN(W)-5 межфланцевый с редуктором
	12. Клапан обратный двухстворчатый Genebre 2401 18 Ду250 Ру16 межфланцевый чугунный
	13. Шаровый кран АН30gk-16-025 Ду25 Ру16 газовый фланцевый в г. Москва
	14. Отвод 45 градусов 76х3,5 стальной ГОСТ 17375-2001 _ Гремир
	15. Отвод 48,3х3,6 стальной 90 градусов ГОСТ 17375-2001
	16. Шпилька резьбовая
	17. Отвод 45 градусов 273х7 стальной ГОСТ 17375-2001 _ Гремир
	18. Опора КП ОСТ 36-146-88
	19. Отвод 45 градусов 89х3,5 стальной ГОСТ 17375-2001 _ Гремир
	20. Отвод 21,3х2 стальной 90 градусов ГОСТ 17375-2001
	21. Отвод 26,9х3,2 стальной 90 градусов ГОСТ 17375-2001
	22. Отвод 33,7х3,2 стальной 90 градусов ГОСТ 17375-2001
	23. Переход 60,3х3,5-33,7х3,2 (Ду 50-25) стальной (Ст.20)
	24. Price-ROSMA-2022
	25. Кран шаровой для манометра
	26. ПОИНТ бобышки

	Прайс-листы ВК
	1. Труба PPR SDR 11 PN 10
	2. Труба PPR SDR 6_S PN 20
	3. Муфта PPR комбинированная, с наружной резьбой
	4. Неразъемное соединение ПЭ сталь 110_108х4 мм
	5.Огнетушители порошковые - ПожТехАльянс
	6. Труба ПЭ-100 SDR 26

	Прайс-листы ОВ
	1. РОВЕН - АТЭС
	2. Вентилятор осевой YWF(K)2E-250-ZF (Axial fans) with plate
	3. Климатическая компания MirCli

	Прайс-листы АТМ
	1. Счет 724 от 15.04.2022 Термопоинт
	2. Кабель КГВЭВнг(А) 4х2,5 кв.мм
	3. Кабель КГВЭВнг-LS 4х6
	4. Кабель КГВВнг(А)-LS 2х0,75мк (N)-0,66
	5. Кабель КГВВнг(А)-LS 3х0,75мк (N,PE)-0,66
	6. Кабель КГВВнг(А)-LS 3х1,5мк (N,PE)-0,66
	7. Кабель силовой КГВВнг(А)-LS 4х1.5 - 0.66
	8. Кабель КГВВнг(А)- LS 7х0,75 _ Интернет-магазин ЭТМ iPRO
	9. КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,75
	10. КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,75
	11. КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75
	12. Кабель КГВВнг(А)-LS 4х0,75мк (N)-0,66
	13. Кабель силовой КГВВнг(А)-LS 5х2,5(N,PE)
	14. Кабель силовой КГВВнг(А)-LS 4х2.5 - 0.66
	15. КГВВНГ-LS 5x6 _ Интернет-магазин ЭТМ iPRO

	Прайс-листы ЭО
	1. Выключатель Plexo 069720 1 кл. кнопочный IP55 о_п серый (Legrand)
	2. VIVA Выключатель однополюсный 2 модуля серый (45031)
	3. Модульная настен. коробка для эл_устан. изделий VIVA, IP40, 2мод. _ ДКС
	4. ДКС 01781
	5. ДКС 09514
	6. ДКС 63916
	7. ДКС 57016
	8. ДКС 51220
	9. Заклепки резьбовые стальные (50 шт; M5х13 мм)
	10. 01740 _ NPAN 80x40 Угол плоский _ ДКС
	11. 55116 _ Переходник армированная труба-коробка, IP65, 1_2_, д.16мм _ ДКС
	12. 55216 _ Переходник армированная труба - жесткая труба, IP67, д.16мм _ ДКС
	13. П5113. Кабель КГВВнг(А)-LS 3х2,5мк (N,PE)-0,66
	14. Кабель силовой КГВВ нг(А)LS 2х1.5(100м)
	15. П1427. Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок (N,PE)-1
	16. 76482B _ Электрическая розетка с заземлением, со шторками, белая, 2мод. _ ДКС
	17. 10643 _ PDA-3BN 80 Рамка-суппорт под 6 модулей Brava _ ДКС
	18. B273_3 _ Клеммная колодка безвинтовая 3х1,5-2,5 мм.кв. _ ДКС
	19. 43112NY _ Клемник Полиамид 6.6,12р,110°С,450V, 24A, 2,5мм.кв. _ ДКС
	20. 53700R _ Коробка ответвит. с кабельными вводами, IP44, 80х80х40мм (розница) _ ДКС
	21. 53810 _ Коробка ответвит. с гладкими стенками, IP56, 100х100х50мм _ ДКС
	22. 01869 _ Коробка распределительная для к_к, 110х110х55 мм _ ДКС
	23. Светодиодный светильник ФЕРЕКС FPL 01-35-850
	24. Низковольтный светодиодный светильник ФЕРЕКС FPL 01-24-850 24 Вт 36 V
	25. Кабель силовой КГВВнг(А)-LS 14Х0.75-0.66 ТРТС

	Прайс-листы ЭС 0,4 кВ
	01. КП на  0,4кВ
	1. КГВВнг(А)-FRLS 3х6
	2. Кабель КГВВнг-LS 5х 4
	3. Кабель КГВВнг-LS 5х10 _ Интернет-магазин ЭТМ iPRO
	4. КГВВнг(А)-LS 5x70 _ Интернет-магазин ЭТМ iPRO
	5. РСб20-3-ФСр (ERS12-K03-16-54-DC)_ Розетка 1местн. ФОРС
	6. Трансформатор силовой

	Прайс-листы КНС
	1. Лоток перфорированный 80х80х3000 (35301)
	2. Лоток перфорированный 100х80х3000 (35302)
	3. Лоток перфорированный 200х80х3000 (35304)
	4. Лоток перфорированный 400х80х3000 (35306)
	5. Лоток перфорированный 500х80х3000 (35307)
	6. Лоток перфорированный 600х80х3000 (35308)
	7. Крышка на лоток 80 мм L=3000мм с заземлением (35521)
	8. Крышка на лоток 100 мм L=3000мм с заземлением (35522)
	9. Крышка на лоток 200 мм L=3000мм с заземлением (35524)
	10. Крышка на лоток 400 мм L3000мм с заземлением (35526)
	11. Крышка на лоток 500 мм L=3000мм с заземлением (35527)
	12. Крышка на лоток 600 мм L=3000мм с заземлением (35528)
	13. Перегородка SEP L3000 H80 (36500)
	14. Пластина соединительная GTO H80 (37303)
	15. Плaстинa для элeктричeскoгo кoнтaктa мeдь 37501 (37501)
	16. Винт М5х8 для обеспечения электрического контакта крышек СМ030508 (CM030508)
	17. Винт с крестообразным шлицем М6х10 СМ010610 (CM010610)
	18. Гайка М6 с насечкой препятствующей откручиванию (200 шт) (CM100600)
	19. Саморез с пресс-шайбой 4.2x13 со сверлом (CM274013)
	20. Крепление к стене 100 мм для вертикального монтажа (BMM1010)
	21. Пластина крепежная GSV H80 в комплекте с крепежными элементами, необходимыми для монтажа (30014K)
	22. Держатель оцинкованный двусторонний 16мм (53354R) _ Интернет-магазин ЭТМ iPRO
	23. Металлорукав DN 16мм в полиуретановой оболочке Dвн15,5 мм
	24. Монтажный комплект муфта металлорукав-коробка DN 15, М20х1,5
	25. Болт с шестигранной головкой М10х25 (CM021025)
	26. Резьбовые заклепки
	27. Труба армированная гибкая 10 мм (30м) (57010)
	28. Труба армированная гибкая 12мм (30м) (57012)
	29. Труба армированная гибкая внутренний диам. 14мм (57014)
	30. Труба армированная гибкая 16 мм (30м) (57016)
	31. Труба армированная гибкая 22 мм (57022)
	31.1. Труба армированная гибкая 25 мм (30м) (57025) _
	32. Переходник 10 мм IP65 армированная труба-коробка (55110)
	33. Переходник 12 мм IP65 армированная труба-коробка (55112)
	34. Переходник 14мм IP65 армированная труба-коробка (55114)
	35. Переходник 16 мм IP65 армированная труба-коробка (55116)
	36. Переходник армированная труба-коробка IP65 3_4дюйма 22мм (55122)
	37. Переходник армированная труба-коробка 25мм IP65 1дюйм (55125)

	Прайс-листы СС
	1. КИПЭВнг(А)-LS 1х2х0,6
	2. КВПнг(А)-LS-5е 4х2х0,52
	3. Комплект АРМ
	4. Розетка RJ-45 Brava 1

	Прайс-листы ПС
	1. ШПС-12 исп.10_ Шкаф пожарной сигнализации
	2. С2000-М исп.02_ Пульт контроля и управления
	3. ДИП-34А-03 (ИП 212-34А)_ Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый
	4. С2000-ИПДЛ-Д_ Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный двухпозиционный
	5. ИПР 513-3АМ_ Извещатель пожарный ручной адресный
	6. ЛЮКС-12 _Выход__ Оповещатель охранно-пожарный световой (табло)
	7. Маяк-12-КПМ2_ Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой
	8. Пена однокомпонентная огнезащитная баллон 740мл (DF1201)
	9. БРИЗ-Т_ Блок разветвительно-изолирующий

	Прайс-листы МЗ
	01. 19.07.2022 №02-ТКП 875-2022 (МПНУ Энерготехмонтаж ОАО. Отдельностоящая котельная. АС-3НВ-Н-УДАВ)
	1. Полоса оцинкованная 5х40 - купить выгодно со склада в Москве (Сталь-Эксперт)
	2. Полоса оцинкованная 5х25 - купить со склада в Москве (Сталь-Эксперт)
	3. 37039HDZ _ Краска-спрей цинковая RAL 9006, 400мл _ ДКС
	4. 2CT78 _ Наконечн с хвост.увел.диаметр 6 кв.мм винт 8 мм _ ДКС
	5. 2D8 _ Наконечник кольцевой под винт 10 кв.мм винт 8 мм (ТМЛ) _ ДКС
	6. 2G10 _ Наконечник кольцевой под винт 35 кв.мм винт 10 мм (ТМЛ) _ ДКС
	7. CM020816 _ Болт с шестигранной головкой М8х16 _ ДКС
	8. CM021025 _ Болт с шестигранной головкой М10х25 _ ДКС
	9. CM110800 _ Гайка шестигранная М8, DIN934 _ ДКС
	10. CM111000 _ Гайка шестигранная М10, DIN934 _ ДКС
	11. CM120800 _ Шайба кузовная М8, DIN9021 _ ДКС
	12. CM121000 _ Шайба кузовная М10, DIN9021 _ ДКС

	Прайс-листы ЭС 10 кВ
	1. КП на поставку трансформаторов № 4073 от 02.09.2022 г.
	1.1 МПНУ - КРУ Африканда
	2. Кабель АПвВнг(А)-LS 3х95_16 - 10кВ _ ККС
	3. АПвВнг(А)-LS 3х70_16 _ Интернет-магазин ЭТМ iPRO
	4. Стойка потолочная СПС(СН)эг-5-2000 854320 Ostec
	5. OSTEC СПТ(СН)-5-200
	6. Кронштейн настенный КНПЛ(СН)-400, OSTEC
	7. OSTEC РКПН(СН)-5
	8. Шкаф для средств защиты ГАССТЕНД
	9. Противогаз
	10. Огнетушитель
	11. Указатель напряжения УВНФ 6-10 СЗ ИП (ET-UVN110)
	12. Ковер диэлектрический резиновый 1-700х700 (000000765)
	13. Перчатки резиновые диэлектрические
	14. Штанга оперативная ШОУ-10Э (ET-SHO115)
	15. Очки защитные, прозрачные
	16. Заз.пер. для ВЛ ЗПЛ-10Э (ET-Z129-25)
	17. Заземление переносное для ВЛ ЗПЛ-1Э (ET-Z121-16)
	18. Боты диэлектрические купить в Москве _ Сапоги диэлектрические - цена
	19. Знак безопасности Стой! Напряжение
	20. Знак безопасности 200х100мм Заземлено
	21. В2810. Плакат Т03 _РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ_ 250х250мм пластик (Москва)
	22. В2816. Плакат Т05 _НЕ ВКЛЮЧАТЬ РАБОТАЮТ ЛЮДИ_ 200х100мм пластик (Москва)
	23. БСР М10х100 ГОСТ 28778-90
	24. Уплотнитель кабельных проходов УКПт-175_50 термоусаживаемый (65324)
	25. Монтажная пена

	Прайс-листы ТС
	4. Вентиль запорный сильфонный фланцевый стальной, Р25, АСТА _ Lunda
	5. Затвор дисковый ГРАНВЭЛ ЗПТЛ-FLN(W)-5 Ду250 Ру16 MDV-HT EPDM HT

	ТЗ
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